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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 
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[ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

 

3 

 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 
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Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm  Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 
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Estilo de Fuente 
Normal: Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 

Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

 

4 
 

Color de Fuente 
Automático: Para el contenido en general 
Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 
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Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 

9 : Para el encabezado y pie de página 
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 

8 : Para las Notas al pie 

6 
 

Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres 

de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto 

 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

 
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 

 
Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022 
y octubre de 2022 
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BASES INTEGRADAS 
 

 
BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1
 

 

 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2023-GRL-UELS/CS-1 

PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL DISTRITO DE 
IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE 

LIMA. CUI: 2338999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 

 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 

 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 

 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 

 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

 
1.2. CONVOCATORIA 

 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 
del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases. 

 
1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 

 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente 
y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede 
ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 

 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” 
publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 

 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá 
su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el 
procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha 
etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción 
que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 

 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación 
aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las 
características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y 
observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas. 

 
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento. 
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física. 
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, 
del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 

OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que 
rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 

 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 

 

Advertencia 

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento. 
 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor.  En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 

 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 

 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 

2 Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 

 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 

Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 

 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 

 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 

 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP3. 

 
 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada. 

 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 

 
 
 

 
3 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 

 

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 

 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS 
 

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso. 

 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 

 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el 
otorgamiento de la buena pro. 

 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

 

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 

 

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

 

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado. 

 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito. 

 

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 

 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 

 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro. 

 

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 

 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

 
 

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas. 

 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 

 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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CAPÍTULO III 

DEL CONTRATO 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema- 
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 

 

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 

 

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema- 
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 

 

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en 
el artículo 155 del Reglamento. 

 
3.5. ADELANTOS 

 

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 

 

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, 
plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista. 

 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.7. REAJUSTES 
 

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 

 

 
 

 
3.8. PENALIDADES 

 
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases. 

 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 

 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

Importante 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - UNIDAD EJECUTORA LIMA 

SUR 

RUC Nº : 20491321661 

Domicilio legal : Antigua Panamericana Sur Km 144.5 (LIMA-CAÑETE-
SAN VICENTE DE CAÑETE) 

Teléfono : 01 - 581106 

Correo electrónico : logistica@regionlimasur.gob.pe 

 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO 
DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA DE 
CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA”. CUI: 2338999. 

 
1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 26´ 042, 634. 54 (Veintiséis Millones Cuarenta y dos Mil 
Seiscientos Treinta y Cuatro con 54/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de MAYO DEL 2023. 

 

Valor Referencial 
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

 
S/ 26´ 042, 634. 54 (Veintiséis 
Millones Cuarenta y dos Mil 
Seiscientos Treinta y Cuatro 

con 54/100 Soles) 

S/ 23,438,371.09 
(veintitrés millones 

cuatrocientos treinta y 
ocho mil trescientos 

setenta y uno con 09/100 
Soles) 

S/ 28,646,897.99 
(veintiocho millones 

seiscientos cuarenta y 
seis mil ochocientos 
noventa y siete con 

99/100 Soles) 

 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

 
: 

[FORMATO N° 02 – 003-2023- 
GSRLS/LP-3 05 DE 
SETIEMBRE DE 2023] 

Documento y fecha de aprobación del expediente : [RESOLUCIÓN GERENCIAL 

 
4 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5 De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, 

si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite 
superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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técnico 

  

SUB REGIONAL LIMA SUR 
N° 084-2023-GRL-LIMA SUR 
20 DE JULIO 2023] 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: [NO CORRESPONDE] 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

 

: 
 

[NO CORRESPONDE] 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

RECURSOS DETERMINADOS. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 

LLAVE EN MANO 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 

 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de QUINIENTOS 
CUARENTA (540) DÍAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente 
de contratación y en el expediente técnico de obra. 

 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 

 

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben apersonarse a la 
dirección: Antigua Panamericana Sur Km 144.5 (LIMA-CAÑETE-SAN VICENTE DE CAÑETE) 

 
Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD. 

Recoger en : OFICINA DE ABASTECIMENTO 

Costo de bases : Impresa: S/ 25.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 580.00 
Digital: S/ 60.00 

 

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
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Importante 
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Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección. 

 
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en SEACE, el cual es de acceso 
libre y gratuito. 

 

1.12. BASE LEGAL 
 

- Ley N° 31638 - Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley N° 31639 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público año fiscal 2023. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba El Reglamento De La Ley De 

Contrataciones Del Estado, Modificado Por El Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto 
Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-
2021-EF y Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 de octubre de 2022. 

- TUO Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, decreto supremo N° 082-2019- 
EF. 

- Decreto Legislativo N° 1553, Decreto Legislativo que Establece Medidas en Materia de 
Inversión Pública y de Contratación Pública que Coadyuven al Impulso de La 
Reactivación Económica. 

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sus modificatorias y normas 
complementarias. 

- Ley N° 28411 Ley General Del Sistema Nacional De Presupuesto Público, Sus 
Modificatorias Y Normas Complementarias. 

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública 
- Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus Modificaciones. 
- Decreto Supremo Nº 102-2007-EF - Reglamento del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. 
- Decreto Legislativo N° 1444 publicado en el diario El Peruano el 16 de setiembre del 

2018. 
- Ley N° 27785 Ley Orgánica Del Sistema Nacional de Control y de La Contraloría General 

de la República – Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del 
Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE 

- Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos regionales. 
- Código Civil en forma Supletoria. 
- Comunicados del OSCE. 
- Directivas del OSCE 

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 
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2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 
 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 
 

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 
 

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 
 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 

 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 

 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 

 
 

6 La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

 
7 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5) 

 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 

 El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 
suma alzada. 

 
 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 

párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 
 

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 

 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 

 

 

Importante 

 El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 

 
 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases. 

 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de  
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”. 

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 

 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Aplicación las disposiciones contenidas en el Art. 9, 
numeral 9.1, del Decreto Legislativo Nº 15538 

b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
 

8 Consulta N° 05 – Observación N° 06 - 08 - 17 
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c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 
del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9. 

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 
de ser el caso. 

e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 
número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 

 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 

h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación11. (Anexo N° 12) 

j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP12. 
k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto otorgar 
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto: 

 

l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, que incluye 
el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance de obra 
valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia 
con el calendario de avance de obra valorizado vigente. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m). 
o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios13. 
p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 

 

9 Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados 

a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso. 

 
10 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar 

al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

 
11 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 

N° 234-2022-EF. 

12   Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden 
interno. 

13   La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
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documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14. 

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

t) DAÑOS A TERCEROS 
Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños que 
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros. La negativa 
del Contratista en reparar el daño causado será causal de resolución de contrato, sin 
perjuicio de que la Entidad u otras empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a 
las valorizaciones del Contratista y/o Garantías de Fiel Cumplimiento, por lo que el postor 
deberá presentar una declaración jurada para el cumplimiento de este punto. 

 

Importante 

 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 

 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 

 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento. 

 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se 
cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan 
con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la 
determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. 

 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE 
para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar 
legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la 
Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para 
el perfeccionamiento del contrato. 

 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES de la Entidad ubicado en la 
Antigua Panamerica Sur Km 144.5 (LIMA-CAÑETE-SAN VICENTE DE CAÑETE). 

 
Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto 
directo y para materiales e insumos: 

 
 

2.5. ADELANTOS16 
 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará un adelanto directo por el diez (10) % del monto del contrato original. 
 

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días 

siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 17 mediante 

carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe 

entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de 

recibida la solicitud del contratista. 
 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20%18 del monto del contrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el 
contratista. 

 
 
 
 
 

15 Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 

 
16   Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los artículos 181 y 

182 del Reglamento. 
17 De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) 

meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor 
a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del 
adelanto otorgado. 

 
18 De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por 

ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el 
adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje. 
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La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 07 días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la 

finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 

solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 días calendario anteriores al inicio del plazo 
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos19 mediante carta fianza o 

póliza de caución y el comprobante de pago respectivo”. 
 

2.6. ADELANTOS  

2.6.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA 

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
  

2.6.2. ADELANTO DIRECTO 

“La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 
 

2.6.3. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato 

original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el 
contratista. 

 

2.6. VALORIZACIONES 
 

El periodo de valorización será MENSUAL. 
 

Importante 

 Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se 
regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un 
periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la 
valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para 
el pago de las valorizaciones. 

 

 Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha obligación 
aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados 
a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a 
través del SEACE”20. Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado 
de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce 

 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) 

meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor 
a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del 
adelanto otorgado. 

 
20   Aprobada mediante y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EJECUCIÓN DE OBRA 

““MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA 

I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE, 

DEPARTAMENTO DE LIMA”. CUI: 2338999 

 
1.  CONSIDERACIONES GENERALES 

 
 

I. GENERALIDADES 

 

 
1.13. ENTIDAD 

Nombre : UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR – REGION LIMA 

RUC Nº : 20174691267 

Domicilio legal : 
Antigua Panamericana Sur Km 144.5 (Lima-Cañete-San Vicente De 

Cañete) 

 
1.14. VALOR REFERENCIAL 

 
El valor referencial asciende a: S/ 26´ 042, 634. 54 (Veintiséis Millones Cuarenta y dos Mil Seiscientos 

Treinta y Cuatro Con 54/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida 

en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de mayo del 2023. 

 
1.15. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
La Fuente de Financiamiento para la ejecución del proyecto es la Región Lima. 

 
1.16. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
SUMA ALZADA 

 
1.17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
Modalidad de Ejecución Contractual (contrata). 

 
1.18. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Quinientos Cuarenta (540) 

Días Calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 

 

1.19. BASE LEGAL 

La ejecución del Proyecto de Inversión Pública deberá realizarse de acuerdo con las disposiciones legales 

y normatividad técnicas vigentes, las cuales regirán en todos los aspectos de esta contratación. 
 

- Ley N° 31365 - Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 

- Ley N° 31366 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público año fiscal 2022. 

- Ley N° 31638, ley de presupuestos del sector público para el año fiscal 2023. 

- Ley N° 31639, ley de equilibrio financiero de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023. 

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF Que Aprueba El Reglamento De La Ley De 

Contrataciones Del Estado, Modificado Por El Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto     

Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF Y Decreto Supremo N° 

162-2021-EF; Decreto Supremo N° 234-2022-EF, publicado el 07 de octubre de 2022.24

CAPÍTULO III 

REQUERIMIENTO 
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- TUO Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, decreto supremo N° 082-2019-EF. 

- Decreto Legislativo N° 1553, Decreto Legislativo Que Establece Medidas En Materia De Inversión 

Pública Y De Contratación Pública Que Coadyuven 

Al Impulso De La Reactivación Económica. 

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sus modificatorias y normas 

complementarias. 

- Ley N° 28411 Ley General Del Sistema Nacional De Presupuesto Público, Sus Modificatorias Y Normas 

Complementarias. 

- Ley Nª 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública 

- 

- Ley Nª 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus Modificaciones. 

- Decreto Supremo Nº 102-2007-EF - Reglamento del Sistema Nacional de InversiónPública. 

- Decreto Legislativo N° 1444 publicado en el diario El Peruano el 16 de setiembre del 2018. 

- Ley N° 27785 Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Control Y De La Contraloría General De La 

República – Competitividad, Formalización Y Desarrollo De La Micro Y Pequeña Y Del 

Acceso Al Empleo Decente, Ley MYPE 

- Ley Nª 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa. 

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

- Ley Nª 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos regionales. 

- Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA “Lineamientos para a vigilancia de la salud delos 

trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” 

- Código Civil en forma Supletoria. 

- Comunicados del OSCE. 

- Directivas del OSCE 

 
2. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
El presente término de referencia, tiene el propósito de establecer las condiciones mínimas bajo las cuales el 

contratista ejecutará las prestaciones con el fin de cumplir con las metas previstas durante la ejecución de la obra 

denominada: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA 

I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE, 

DEPARTAMENTO DE LIMA”. CUI: 2338999. 

 
2.1. ANTECEDENTES 

 
El Gobierno Regional de Lima, ha venido financiando proyectos para la implementación de infraestructura 

educativa tanto provincia de Cañete como en el resto de sus provincias. 

 
De acuerdo al plan de Desarrollo de la Localidad Imperial, se ha encontrado que el servicio educativo es 

deficiente, tanto en infraestructura, mobiliario y equipamiento; el nivel académico de la enseñanza es bajo por 

la falta de capacitación y actualización académica de los docentes, la calidad educativa debe ser fortalecida 

por las autoridades, padres de familia y población en general, incentivando y apoyando la labor de los 

docentes, a fin de lograr de ellos un mayor compromiso hacia los educando y disminuir la tasa de deserción 

escolar. 

Las computadoras del Centro de Cómputo se encuentran en regular estado requiriendo en fase pos inversión 

la reposición integral de las PC actualmente en uso. 

 
Los docentes por ser especializados en áreas técnicas acuden de manera Personal E invitación por la UGEL 

8 – CAÑETE a la capacitación por medio de boletines y cursos virtuales, los trabajadores administrativos son 

capacitados cada cierto tiempo por los funcionarios de la DRELP. 

 
La Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, ha cumplido 50 años de funcionamiento, desde su 

creación. Los salones de clases que se encuentran en condiciones no adecuadas con fisuras, rajaduras de 

las paredes ya que son de construcción antiguas, deterioro del techo que en su mayoría es de calaminón y 

están en malas condiciones. Es decir, la infraestructura no reúne las condiciones de seguridad necesaria. 

Cabe indicar que los pabellones carecen de planos de obra y no cuentan con licencia de construcción. 

Asimismo, los procesos constructivos no han sido dirigidos por profesionales de la construcción (arquitecto o 

ingeniero civil). 
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Lo anterior incide en que la población educativa esté atendida en condiciones inadecuadas, además de no 

contar con adecuado y suficiente mobiliario y equipamiento; asimismo, la infraestructura del área pedagógica 

y servicios complementarios se encuentran deterioradas y son insuficientes. En cuanto al equipamiento, los 

equipos y muebles se encuentran obsoletos y son insuficientes. 

 
2.2. FINALIDAD PÚBLICA 

Ejecución de la Obra, denomina como: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 

DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL DISTRITO DE IMPERIAL, 

PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA”. CUI: 2338999, orientado a posibilitar el acceso de 

la población estudiantil del Distrito de Imperial - Cañete a una mejor infraestructura educativa y equipamiento 

adecuado. 

 
2.3. OBJETO GENERAL 

El objetivo principal del proyecto es EFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL 

DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA”. 

 
UBICACIÓN 

 
 Ubicación Política

Región : Lima Provincias 

Provincia : Cañete 

Distrito : Imperial 
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 Ubicación Geográfica

Código modular : 0286286 

Código de local : 353073 

UGEL : Cañete 08 

Coordenadas UTM48 : 353180.89 - 8556243.03 

Dirección : Avenida La Mar s/n, Ramos Larrea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. VÍAS DE ACCESO 

Imperial Atraviesa el valle en forma transversal de norte a sur, uniendo a la ciudad de Lima. Imperial está 

integrada al servicio de microondas de telecomunicaciones, razón por la que los servicios de teléfono, fax, 

radio, etc., pueden considerarse eficientes, siendo posible conseguir comunicación con cualquier lugar de la 

República y el exterior. 

La posición geográfica de la provincia de Cañete, en el centro del país, lo ubica estratégicamente como punto 

de conexión, expansión vial y por tanto turísticamente. Es nexo con las regiones Sur y Norte del país. 

Por esta razón Cañete es el punto convergente y divergente de una vasta red de vías de acceso en el ámbito 

nacional. 

 
VÍAS DE ACCESO A LOS DISTRITOS 

Todos los Distritos están unidos al Distrito capital por carreteras. 

 
ESTADO ACTUAL DE LAS CARRETERAS: 

CARRETERA TRONCAL DE PENETRACIÓN. 

CAÑETE LIMA. - Pavimentada y conservada con frecuencia. Hay atención permanente. 

CAÑETE - ICA. - Pavimentada y conservada con frecuencia. Hay atención permanente. 

CAÑETE - OCÉANO PACIFICO. - Afirmada, es la vía marítima por donde se puede llegar. 

CAÑETE - YAUYOS-HUAROCHIRI. - Se encuentra pavimentada, en el tramo que comprende a la Provincia 

de Cañete - Sierra 

CAÑETE - DISTRITOS. - Todas estas vías son afirmadas, la mayoría son trochas carrozables. 

 
2.5. CLIMA 

El clima, en época de verano diciembre hasta mediados de abril, es cálido con temperaturas medias. En 

épocas de invierno, Julio hasta septiembre, el clima es friolento. La temperatura máxima media mensual 

es de 29.9 °C y 13.6 °C, mientras que la temperatura mínima media mensual presenta valores de 20. °C 

y 9.5°C., presentando un clima cálido – húmedo en la época de verano y en invierno un clima húmedo - 

frío. 

Extensas áreas de cultivo. Esta localidad está caracterizada por la importante actividad comercial de sus 

habitantes. 
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2.6. TOPOGRAFÍA 

El relieve que predomina en esta área es llano, las acumulaciones de arena eólica, con característica de 

topografía relativamente plana, donde se notan vestigios de erosión aluvial en las partes, más bajas. 

El área del proyecto presenta una topografía relativamente plana, el basamento rocoso de la ciudad es 

de origen ígneo (volcánicas), correspondiente al Cretáceo medio denominado Formación Casma y el 

material de cobertura que se presenta en 4 tipos corresponde al cuaternario. 

 
2.7. VIVIENDAS 

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda del año 2007, se tiene a nivel distrital, que, en 

cuanto al tipo de vivienda, que un 98.02% son casas independientes, un 0.31% son departamentos en 

edificios, un 0.35% son viviendas en quintas y un 0.45% son viviendas de casa vecindad, siendo el resto 

de otro tipo de viviendas. 

 
En cuanto al material predominante en las paredes el Censo de Población y Vivienda del año 2007, se 

aprecia que el 34% es de ladrillo o bloque de cemento y 61% de adobe o tapia, siendo estos los más 

representativos; para mayor detalle se muestran el cuadro siguiente: 

 
MATERIAL PREDOMINANTE EN VIVIENDAS - DISTRITO IMPERIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En cuanto al material predominante en los pisos, los resultados obtenidos también en el Censo de 

Población y Vivienda del año 2007, se puede apreciar que 57% es de cemento y 39% de tierra, siendo 

estos los más representativos; para mayor detalle se muestran el cuadro siguiente: 

 
MATERIAL PREDOMINANTE EN PISOS - DISTRITO IMPERIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.8. ENFERMEDADES 

La población del Distrito de Imperial, incluye la población escolar de la I. E Nuestra Señora del Carmen, 

dentro del área de influencia se ubica en la Av. La Mar S/N Ramos Larrea. 

El Centro de Salud ubicado en el Distrito Imperial – Cañete, es el más concurrido, dado su nivel, su 

cercanía y fácil accesibilidad, ya que se puede acudir a este desde cualquier punto de las calles, en un 

tiempo no mayor de 10 minutos en un vehículo motorizado. 

Las principales enfermedades y/o índice de morbilidad que afecta a la población del distrito Imperial son: 

FRECUENCIA DE ENFERMEDADES EN EL DISTRITO IMPERIAL – HOSPITAL – RED SALUD - 

IMPERIAL 

 
 
 

28 



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA-UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2023-GRL-UELS/CS-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.9. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

De acuerdo a la información brindada por el INEI y la recabada durante las visitas de campo a las 

mencionadas avenidas y calles, e información obtenida de las entrevistas recientemente efectuadas en 

el trabajo de campo; se determinó que el 38.9% de los miembros de las familias trabajan, lo cual está 

dado principalmente por los jefes de familia y los hijos mayores. 

Según la información del Censo Nacional del 2007: XI de Población y VI de Vivienda, y encuestas y del 

trabajo de campo; un 35% de la población se dedica al Agricultura, ganadería y silvicultura, un 16% se 

dedican Comercio, reparación de vehículos, automóviles, motocicleta, un 13.56 trabajan en el comercio 

al por menor, un 9% trabajan en el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones, un 5.93% 

trabajan en la industria Manufacturera. 

 
2.10. CUADRO RESUMEN DE METAS 

 

Se han considerado como parte de las metas, las siguientes estructuras: 

 

DESCRIPCIÓN AMBIENTE UND ÁREA 

   
1

E
R

 P
IS

O
 –

 O
B

R
A

 N
U

E
V

A
 

AULAS 12 68.20 

LOSA MULTIUSOS 2 731.20 

AULA DE INNOVACION PEDAGOGIA(AIP) 2 91.00 

MAESTRANZA 1 30.64 

VESTUARIO Y DUCHAS 2 30.00 

DEPOSITO DE MATERIAL DEPORTIVO 1 33.57 

SUB – ESTACION ELECTRICA 1 28.47 

MODULO DOCENTE 1 65.74 

SALA DE REUNIONES 1 16.50 

DIRECCION 1 16.50 

TOPÍCO 1 16.20 

SUB-DIRECCION 1 16.20 

ARCHIVOS 1 31.62 

MODULO CONEXION 2 33.00 

HALL DE INGRESO (CASETA DE VIGILANCIA) 1 50.00 

SUM 1 185.60 
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COCINA 1 39.40 

COMEDOR 1 152.00 

SS. HH 2 62.48 

TALLER DE EDUCACION POR EL TRABAJO 2 116.16 

PATIO DE FORMACION 1 753.17 

CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 1 22.75 

SOL Y SOMBRA 2 124.05 

   
2

D
O

 P
IS

O
 –

 O
B

R
A

 N
U

E
V

A
 

AULAS 14 62.70 

SS. HH 2 62.48 

LABORATORIA DE CIENCIAS 2 116.16 

MODULO CONEXION 1 33.00 

AULA DE INNOVACION PEDAGOGIA(AIP) 1 91.00 

LIMPIEZA Y DEPOSITO 1 30.52 

BIBLIOTECA 1 185.85 

TALLER DE INSDUSTRIAS ALIMENTARIAS 2 95.89 

TALLER DE VESTIDOS Y TEXTIL 1 140.63 

 

 
2.11. CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Son: Veintiséis Millones Cuarenta y dos Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Con 54/100 Soles 

 
2.12. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El sistema de contratación considerado es, a SUMA ALZADA, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

14° “Sistema de Contratación” del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
2.13. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución del proyecto de Quinientos Cuarenta (540) días calendario, en concordancia con 

lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra. 
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3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCES SOBRE LOS SERVICIOS 

 
3.1. AGUA POTABLE 
La localidad de Imperial cuenta con un sistema de agua potable y alcantarillado construidos hace más de 45 
años en todo el casco urbano. Este es administrado por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
Cañete S.A. las 24 horas del día, El abastecimiento del agua potable proviene de dos fuentes: SUPERFICIAL 
Y SUBTERRANEA siendo procesada en la localidad de Alminares donde se cuenta con dos Plantas de 
Tratamiento. El agua superficial se abastece del Canal nuevo de Alminares - Imperial que capta las aguas del 
Río Cañete. Este Canal construido en 1921, inicia su recorrido en la bocatoma de Nuevo Imperial, en la zona 
denominada el Desarenador, aproximadamente a 22 Km. Al Nor Oeste de la ciudad de San Vicente, en la 
carretera que conduce a Lunahuaná. Su Caudal es en promedio 5.00 m3/ seg. Manteniendo un flujo regular 
durante todo el año. Llegando a conducir hasta 8.47 m3/seg. El área que sirve es de aproximadamente 7,400 
Has. Este canal tiene además para la distribución de sus aguas, otros canales menores llamados lateral 
Cantera, lateral A, Lateral B y lateral Z que abastecen las zonas de riego de los distritos de Quilmaná y Nuevo 
Imperial derivando sus ramales al distrito de Imperial. Existe además un canal secundario, denominado Canal 
viejo Imperial que se inicia en la toma de Pinta, ubicado en la margen derecha del río Cañete y es de estructura 
rústica. Su caudal promedio es 3 m3/seg. llegando hasta un máximo de 4.00 m3/seg., su cauce colinda con la 
planta de tratamiento. El inconveniente para la captación de agua de este canal es la diferencia desfavorable 
de nivel aproximadamente de 3.00 mt. Por lo que se utiliza una motobomba y es operada en los periodos de 
interrupción del canal principal. El área que riega es de aproximadamente 3,642 Has, distribuyendo sus aguas 
en 53 tomas menores ubicados sobre el canal. 

 
La segunda fuente de abastecimiento de agua para la zona de Imperial consiste en la captación del agua 

subterránea por galerías filtrantes de un manantial ubicado a unos 400 m. al sur de la planta de tratamiento 

en el anexo Almenares y aproximadamente en la cota 135.00 m.s.n.m. a 3174 m de la localidad de Imperial 

Las Plantas de tratamiento mencionadas delatan problemas por cuestiones operativas ,por mantenimiento y 

por antigüedad de sus instalaciones y un inadecuado diseño según refieren sus operadores 

 
3.2. ALCANTARILLADO 

El sistema de alcantarillado de la localidad de Imperial está conformado por redes colectores de ∅8” PVC, ∅8” 

CSN y ∅ 10” CSN y se tienen instalados buzones; los cuales descargan en dos colectores principales. Funciona 

por gravedad, es decir, que no requiere de bombeo para seguir su curso. El sentido de los flujos de las aguas 

servidas es de norte a sur oeste hasta interceptar al Canal de irrigación Mamalá en San Vicente descargando 

en él sin tratamiento 3.00 Km antes de que este desemboque en el mar. El sistema de desagüe en un sector 

del casco urbano, continúa siendo muy antiguo aproximadamente 30 años, generando problemas de atoros por 

el colapso de la red a causa del estrechamiento del ducto o su rotura. Asimismo, existen deficiencias en el 

diseño de sus pendientes. La cobertura del servicio es de cerca del 70% a nivel domiciliario, recurriéndose al 

pozo séptico, letrina o finalmente a la acequia en aquellos lugares no abastecidos. 

 
3.3. ELECTRICIDAD 
En la actualidad la cobertura del servicio en el distrito de Imperial es del 86.51 %, siendo otras fuentes de 

energía de las cuales se abastece el resto y menos de 1% los que no cuentan con servicio energético alguno. 

Los centros poblados alejados al Centro Urbano de Imperial son los que carecen de este servicio tales como 

Compradores Medio y parte del Cerro candela. Se debe indicar que Imperial cuenta con el más alto índice de 

robo de conductos eléctricos de la Provincia, siendo las zonas de Asunción 8 y Josefina Ramos en donde más 

inciden estos actos en contra del patrimonio de la empresa concesionaria LUZ DEL SUR. Las redes de 

acometidas tanto en Imperial como San Vicente ya cuentan con una antigüedad de 20años siendo las redes 

que alimentan a Lunahuaná las más antiguas, para el caso de la localidad esta última mencionada deberá 

regularse a futuro el consumo de la energía eléctrica puesto que en fechas no turísticas la infraestructura de 

energía eléctrica trabaja al 30% de su capacidad total y épocas de fiestas patronales supera su máxima 

capacidad generando problemas de sobrecarga y consumo. En general, siempre es factible dotar de servicio 

eléctrico a lotes y urbanizaciones futuras que se ubiquen dentro del Área de Concesión que dispone 

EDECAÑETE, siempre y cuando los inmuebles cuenten con sus documentos legalmente saneados. 

 

4. EL PROYECTO CONTEMPLA EN TÉRMINOS GENERALES LA CONSTRUCCIÓN DE LO SIGUIENTE: 

BLOQUE “A” 

PÓRTICO DE INGRESO: Estructura de concreto armado, tarrajeo frotachado en muros, pintura látex 2 

manos en muros, techos y vigas; contra zócalos de cemento pulido h.=10cm., piso de cerámico 0.45 x 

0.45 cm., puerta contra placada y puerta de madera maciza. 

 
BLOQUE “B” 
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 Primer Nivel 

ESCALERA: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo frotachado en muros, 

enlucido de cielo raso, pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas, contra zócalos de cemento 

pulido h.=10cm 

ATRIO DE INGRESO: 

RAMPAS, ESCALERAS Y COBERTURA LIVIANA: Estructura de concreto armado, piso de cemento 

semipúblico, cobertura liviana de madera. 

AREA TOTAL = 186.46 m2. 

 
 Segundo Nivel 

ESCALERA: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo frotachado en muros, 

enlucido de cielo raso, pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas, contra zócalos de cemento 

pulido h.=10cm 

 
BLOQUE “C” 

 Primer Nivel 

BLOQUE ADMINISTRATIVO: 

TOPICO, SECRETARIA, ARCHIVO, S.H., SALA DE REUNIONES, DIRECCION, SUBDIRECCION, 

MOD. DOCENTE: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo frotachado en 

muros, pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas contra zócalo de porcelanato h.=10cm., piso 

de porcelanato 0.60 m x 0.60 m, vidrios Templados de 6 mm., madera maciza. 

AREA TOTAL = 179.28 m2. 

 
 Segundo Nivel 

02 AULAS: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo frotachado en muros, 

pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas contra zócalo de porcelanato h.=10cm., piso de 

porcelanato 0.60 m x 0.60 m, vidrios Templados de 6 mm., puerta de madera maciza. 

DEPOSITO: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo frotachado en muros, 

pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas contra zócalo de cerámico h.=10cm., piso de cerámico 

0.60 m x 0.60 m, vidrios Templados de 6 mm., puerta de madera maciza. 

AREA TOTAL = 179.28 m2. 

 
BLOQUE “D - G” 

 Primer Nivel 

06 AULAS: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo frotachado en muros, 

pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas contra zócalo de porcelanato h.=10cm., piso de 

porcelanato 0.60 m x 0.60 m, vidrios Templados de 6 mm., puerta de madera maciza. 

AREA TOTAL = 200.64 m2. 

 
 Segundo Nivel 

06 AULAS: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo frotachado en muros, 

pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas contra zócalo de porcelanato h.=10cm., piso de 

porcelanato 0.60 m x 0.60 m, vidrios Templados de 6 mm., puerta de madera maciza. 

AREA TOTAL = 200.64 m2. 

 
BLOQUE “E” 

 Primer Nivel 

TALLER DE EDUCACION POR EL TRABAJO: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de 

soga, tarrajeo frotachado en muros, pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas, contra zócalo de 

porcelanato h.=10cm., piso de porcelanato 0.60 m x 0.60 m, vidrios Templados de 6 mm, puerta de 

madera maciza 

 
SS.HH. DE DISCAPACITADOS: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo 

primario al interior, tarrajeo frotachado al exterior, enlucido de cielo raso, pintura látex 2 manos en 

muros exteriores, techos y vigas, piso de cerámica de 60x60 cm, zócalos de cerámica de 10 x 60cm 

y contra zócalo de cerámica h=15 cm. Ovalín blanco de embutir, inodoros blancos tipo Fluxómetro, 

griferías cromadas, vidrios Templados de 6 mm., puerta contra placada. 
 

SS.HH. DE DOCENTES: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo primario al 

interior, tarrajeo frotachado al exterior, enlucido de cielo raso, pintura látex 2 manos en muros 

exteriores, techos y vigas, piso de cerámica de 60x60 cm, zócalos de cerámica de 10 x 60cm y contra 
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zócalo de cerámica h=15 cm. Ovalín blanco de embutir, inodoro blanco, griferías cromadas, vidrios 

Templados de 6 mm., puerta contra placada. 

 
02 SS.HH. MUJERES: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo primario al 

interior, tarrajeo frotachado al exterior, enlucido de cielo raso, pintura látex 2 manos en muros 

exteriores, techos y vigas, piso de cerámica de 60x60 cm, zócalos de cerámica de 10 x 60cm y contra 

zócalo de cerámica h=15 cm. Ovalín cuadrado blanco de embutir, inodoros blancos tipo Fluxómetro y 

urinarios blancos tipo Fluxómetro, griferías cromadas, vidrios Templados de 6 mm., puerta contra 

placada. 

 
ESCALERA: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo frotachado en muros, 

enlucido de cielo raso, pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas, contra zócalos de cemento 

pulido h.=10cm 

 
 Segundo Nivel 

LABORATORIO DE CIENCIAS: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo 

frotachado en muros, pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas, contra zócalo de porcelanato 

h.=10cm., piso de porcelanato 0.60 m x 0.60 m, vidrios Templados de 6 mm, puerta de madera maciza 

 
SS.HH. DE DISCAPACITADOS: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo 

primario al interior, tarrajeo frotachado al exterior, enlucido de cielo raso, pintura látex 2 manos en 

muros exteriores, techos y vigas, piso de cerámica de 60x60 cm, zócalos de cerámica de 10 x 60cm 

y contra zócalo de cerámica h=15 cm. Ovalín blanco de embutir, inodoros blancos tipo Fluxómetro, 

griferías cromadas, vidrios Templados de 6 mm., puerta contra placada. 

 
SS.HH. DE DOCENTES: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo primario al 

interior, tarrajeo frotachado al exterior, enlucido de cielo raso, pintura látex 2 manos en muros 

exteriores, techos y vigas, piso de cerámica de 60x60 cm, zócalos de cerámica de 10 x 60cm y contra 

zócalo de cerámica h=15 cm. Ovalín blanco de embutir, inodoro blanco, griferías cromadas, vidrios 

Templados de 6 mm., puerta contra placada. 

 
02 SS.HH. MUJERES: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo primario al 

interior, tarrajeo frotachado al exterior, enlucido de cielo raso, pintura látex 2 manos en muros 

exteriores, techos y vigas, piso de cerámica de 60x60 cm, zócalos de cerámica de 10 x 60cm y contra 

zócalo de cerámica h=15 cm. Ovalín cuadrado blanco de embutir, inodoros blancos tipo Fluxómetro y 

urinarios blancos tipo Fluxómetro, griferías cromadas, vidrios Templados de 6 mm., puerta contra 

placada. 

 
BLOQUE “F” 

 Primer Nivel 

AULA DE INNOVACION PEDAGOCIA: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, 

tarrajeo frotachado en muros, pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas contra zócalo de 

porcelanato h.=10cm., piso de porcelanato 0.60 m x 0.60 m, vidrios Templados de 6 mm., madera 

maciza. 

AREA TOTAL = 130.34 m2. 

 
 Segundo Nivel 

AULA DE INNOVACION PEDAGOCIA: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, 

tarrajeo frotachado en muros, pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas contra zócalo de 

porcelanato h.=10cm., piso de porcelanato 0.60 m x 0.60 m, vidrios Templados de 6 mm., madera 

maciza. 

AREA TOTAL = 130.34 m2. 
 

BLOQUE “H-S” 

LOSA DEPORTIVA: Se ha diseñado la construcción de 2 losas deportivas multiusos en el área de cada 

bloque de la institución educativa. Es importante mencionar que, para fines de usos deportivos, la losa 

no se encuentra correctamente orientada, dado que las condiciones del terreno no lo permiten. Por tal 

motivo, se considera una cobertura liviana con sistema auto soportado para la protección de los rayos 

solares, la cubierta será a base de panel metálico tr-4, e= 0,6mm formato 1.00 x 6.00m y su estructura 

metálica tendrá un acabado con pintura epóxica de acabado final. En relación a la estructura, se ha 

considerado una losa de concreto de f’c=140 kg/cm2, sobre una base granular bien compactada, con 
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juntas de dilatación cuyas dimensiones y medidas se encuentran detallados en los planos de diseño. Se 

considera una cobertura liviana con sistema auto soportado para la protección de los rayos solares. 

 
BLOQUE “I” 

MAESTRANZA + SUB EST. ELECTRICA: Estructura de concreto armado, tarrajeo frotachado en muros, 

enlucido de cielo raso, pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas; contra zócalos cemento pulido 

h.=10cm., piso de cemento semi pulido, puerta de madera maciza y vidrios templados de 6 mm. 

AREA TOTAL = 214.00 m2. 

 
BLOQUE “J” 

CUARTO DE BOMBAS: Estructura de concreto armado, tarrajeo frotachado en muros, enlucido de cielo 

raso, pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas; contra zócalos cemento pulido h.=10cm., piso de 

cemento semi pulido, puerta metálica contra placada y vidrios templados de 6 mm. 

AREA TOTAL = 8.76 m2. 

 
BLOQUE “K” 

RAMPA: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo frotachado en muros, pintura 

látex 2 manos en muros, piso de cemento semi pulido. 

 
BLOQUE “L” 

 Primer Nivel 

SALA DE USOS MULTIPLES: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, 

tarrajeo frotachado en muros, pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas contra zócalo de 

porcelanato h.=10cm., piso de porcelanato 0.60 m x 0.60 m, vidrios Templados de 6 mm., madera 

maciza. 

 
DEPOSITO: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo frotachado en muros, 

pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas contra zócalo de cemento pulido h.=10cm., piso de 

cemento semi pulido, vidrios Templados de 6 mm., puerta de madera maciza. 

 
ESCALERA: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo frotachado en muros, 

enlucido de cielo raso, pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas, contra zócalos de cemento 

pulido h.=10cm 

AREA TOTAL = 196.65m2. 

 
 Segundo Nivel 

BIBLIOTECA + DEPOSITO: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo 

frotachado en muros, pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas contra zócalo de porcelanato 

h.=10cm., piso de porcelanato 0.60 m x 0.60 m, vidrios Templados de 6 mm., madera maciza. 

AREA TOTAL = 196.65m2. 

 
BLOQUE “M” 

 Primer Nivel 

COMEDOR: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo frotachado en muros, 

pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas contra zócalo de porcelanato h.=10cm., piso de 

porcelanato 0.60 m x 0.60 m, vidrios Templados de 6 mm., madera maciza. 

 
COCINA + DEPOSITO: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo frotachado 

en muros, pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas contra zócalo de cerámico h.=10cm., piso 

de cerámico 0.60 m x 0.60 m, vidrios Templados de 6 mm., puerta de madera maciza. 

AREA TOTAL = 179.75m2. 

 
 Segundo Nivel 

02 TALLER DE INDUSTRIA ALIMENTARIA + DEPOSITO: Estructura de concreto armado, muro de 

ladrillo de soga, tarrajeo frotachado en muros, pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas contra 

zócalo de porcelanato h.=10cm., piso de porcelanato 0.60 m x 0.60 m, vidrios Templados de 6 mm., 

puerta de madera maciza. 

AREA TOTAL = 179.75m2. 
 

BLOQUE “N - Q” 

 Primer Nivel 
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06 AULAS: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo frotachado en muros, 

pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas contra zócalo de porcelanato h.=10cm., piso de 

porcelanato 0.60 m x 0.60 m, vidrios Templados de 6 mm., puerta de madera maciza. 

AREA TOTAL = 200.64 m2. 

 
 Segundo Nivel 

06 AULAS: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo frotachado en muros, 

pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas contra zócalo de porcelanato h.=10cm., piso de 

porcelanato 0.60 m x 0.60 m, vidrios Templados de 6 mm., puerta de madera maciza. 

AREA TOTAL = 200.64 m2. 

 
BLOQUE “O” 

 Primer Nivel 

TALLER DE EDUCACION POR EL TRABAJO: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de 

soga, tarrajeo frotachado en muros, pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas, contra zócalo de 

porcelanato h.=10cm., piso de porcelanato 0.60 m x 0.60 m, vidrios Templados de 6 mm, puerta de 

madera maciza. 

 
SS.HH. DE DISCAPACITADOS: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo 

primario al interior, tarrajeo frotachado al exterior, enlucido de cielo raso, pintura látex 2 manos en 

muros exteriores, techos y vigas, piso de cerámica de 60x60 cm, zócalos de cerámica de 10 x 60cm 

y contra zócalo de cerámica h=15 cm. Ovalín blanco de embutir, inodoros blancos tipo Fluxómetro, 

griferías cromadas, vidrios Templados de 6 mm., puerta contra placada. 

 
SS.HH. DE DOCENTES: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo primario al 

interior, tarrajeo frotachado al exterior, enlucido de cielo raso, pintura látex 2 manos en muros 

exteriores, techos y vigas, piso de cerámica de 60x60 cm, zócalos de cerámica de 10 x 60cm y contra 

zócalo de cerámica h=15 cm. Ovalín blanco de embutir, inodoro blanco, griferías cromadas, vidrios 

Templados de 6 mm., puerta contra placada. 

 
02 SS.HH. MUJERES: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo primario al 

interior, tarrajeo frotachado al exterior, enlucido de cielo raso, pintura látex 2 manos en muros 

exteriores, techos y vigas, piso de cerámica de 60x60 cm, zócalos de cerámica de 10 x 60cm y contra 

zócalo de cerámica h=15 cm. Ovalín cuadrado blanco de embutir, inodoros blancos tipo Fluxómetro y 

urinarios blancos tipo Fluxómetro, griferías cromadas, vidrios Templados de 6 mm., puerta contra 

placada. 

 
 Segundo Nivel 

LABORATORIO DE CIENCIA: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo 

frotachado en muros, pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas, contra zócalo de porcelanato 

h.=10cm., piso de porcelanato 0.60 m x 0.60 m, vidrios Templados de 6 mm, puerta de madera maciza 

 
SS.HH. DE DISCAPACITADOS: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo 

primario al interior, tarrajeo frotachado al exterior, enlucido de cielo raso, pintura látex 2 manos en 

muros exteriores, techos y vigas, piso de cerámica de 60x60 cm, zócalos de cerámica de 10 x 60cm 

y contra zócalo de cerámica h=15 cm. Ovalín blanco de embutir, inodoros blancos tipo Fluxómetro, 

griferías cromadas, vidrios Templados de 6 mm., puerta contra placada. 

 
SS.HH. DE DOCENTES: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo primario al 

interior, tarrajeo frotachado al exterior, enlucido de cielo raso, pintura látex 2 manos en muros 

exteriores, techos y vigas, piso de cerámica de 60x60 cm, zócalos de cerámica de 10 x 60cm y contra 

zócalo de cerámica h=15 cm. Ovalín blanco de embutir, inodoro blanco, griferías cromadas, vidrios 

Templados de 6 mm., puerta contra placada. 

 
02 SS.HH. MUJERES: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo primario al 

interior, tarrajeo frotachado al exterior, enlucido de cielo raso, pintura látex 2 manos en muros 

exteriores, techos y vigas, piso de cerámica de 60x60 cm, zócalos de cerámica de 10 x 60cm y contra 

zócalo de cerámica h=15 cm. Ovalín cuadrado blanco de embutir, inodoros blancos tipo Fluxómetro y 

urinarios blancos tipo Fluxómetro, griferías cromadas, vidrios Templados de 6 mm., puerta contra 

placada. 
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ESCALERA: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo frotachado en muros, 

enlucido de cielo raso, pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas, contra zócalos de cemento 

pulido h.=10cm 

AREA TOTAL = 260.26 m2. 

 
BLOQUE “P” 

 

 PATIO DE FORMACIÓN 

Se ha diseñado 1 patio de formación ubicada en la parte central con la finalidad de ser el corazón del 

proyecto, el cual es un área multifuncional. 

ÁREA TOTAL = 720 m2. 

 
 Primer Nivel 

AULA DE INNOVACIÓN PEDAGOCIA: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, 

tarrajeo frotachado en muros, pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas contra zócalo de 

porcelanato h.=10cm., piso de porcelanato 0.60 m x 0.60 m, vidrios Templados de 6 mm., madera 

maciza. 

 
ESCALERA: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo frotachado en muros, 

enlucido de cielo raso, pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas, contra zócalos de cemento 

pulido h.=10cm 

AREA TOTAL = 147.60 m2. 

 
 Segundo Nivel 

TALLER DE VESTIDO TEXTIL: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo 

frotachado en muros, pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas contra zócalo de porcelanato 

h.=10cm., piso de porcelanato 0.60 m x 0.60 m, vidrios Templados de 6 mm., madera maciza. 

 
ESCALERA: Estructura de concreto armado, muro de ladrillo de soga, tarrajeo frotachado en muros, 

enlucido de cielo raso, pintura látex 2 manos en muros, techos y vigas, contra zócalos de cemento 

pulido h.=10cm 

AREA TOTAL = 147.60 m2. 

 

5. OBLIGACIONES DEL POSTOR Y/O CONTRATISTA 

5.1. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Dentro de los treinta (30) días calendarios del inicio de ejecución de la Obra, el contratista deberá 

presentar a la supervisión, un informe técnico de revisión de Expediente Técnico, que incluya entre otros, 

las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de 

consulta. El Supervisor dentro del plazo de diez (10) días calendarios, eleva el informe técnico de 

revisión de Expediente Técnico, a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluación, 

pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión. 

Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los planos especificaciones técnicas en general a toda 

la documentación que conforma el expediente técnico, bases oferta presentada y de conformidad con 

las normas de construcción, normas técnicas peruanas, normas ambientales, normas y reglamentos 

para la prevención de riesgo (seguridad), medio ambiente y otras normas aplicables, así como la ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta Obligación implica la 

permanencia diaria e interrumpida del Residente durante la ejecución de la obra el mismo que debe 

tener conocimiento de la Ley de Contrataciones. 
 

Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilización y utilización de equipos y/o maquinaria 

presentados a la ENTIDAD, así como la adquisición de equipos, materiales e insumos adecuados para 

la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los calendarios de avance de obra, los presupuestos 

adicionales y/o deductivos a que hubiera lugar respetando los materiales y equipos apropiados por la 

supervisión y/o la ENTIDAD. En caso de detectar en la ejecución de la obra algún error que requiera 

una modificación o aclaración de las especificaciones técnicas, planos y demás documentos técnicos 

de la obra deberá formular en forma oportuna las consultas y propuesta técnicas que correspondan de 

acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento. 

La empresa es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada por 

un plazo no menor a siete (07) años contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad para 

tal efecto para el cumplimiento de este requerimiento técnico mínimo. 
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El contratista deberá informar al Supervisor de la ocurrencia de cualquier accidente sucedido durante la 

ejecución de los trabajos en forma inmediata y en el término de la distancia, debiendo además efectuar 

la denuncia respectiva a la autoridad correspondiente de la jurisdicción de la ocurrencia. Así mismo, 

deberá mantener un archivo exacto de todos los accidentes ocurridos que resulten en muerte, 

enfermedad ocupacional, lesión incapacitante y daño a la propiedad del Estado o Privada. El archivo de 

accidente deberá estar disponible en todo momento para ser inspeccionado por el Supervisor. 

Hasta la aceptación final de la obra por parte del Contratante, el Contratista será responsable de 

mantener las obras a su costo y cuidado, tomando todas las precauciones contra daños o desperfectos 

a cualquier parte del mismo, por cualquier causa, bien sea originada por la ejecución o la falta de 

ejecución del trabajo. 

El Contratista deberá cumplir los objetivos y el plazo de entrega establecidos. 

 
5.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL 

La Protección Ambiental tendrá la finalidad de minimizar los impactos ambientales durante las etapas 

de construcción y operación del proyecto, informar acerca de las medidas de prevención, mitigación y 

corrección que se presenta en el PMA y cumplir con las normas peruanas e internacionales estipuladas 

en el EIA (art. 4°, inciso “m” de la ley). 

 
Los lineamientos de la protección del impacto ambiental a cumplir son: 

1. Política ambiental de la empresa y legislación ambiental. 

2. Responsabilidad personal sobre protección ambiental. 

3. Medidas de prevención, corrección y mitigación de impactos ambientales. 

4. Procedimiento de tratamiento y disposición de desechos. 

5. Control de desbroce en zonas de cultivo y zonas ecológicamente sensibles. 

6. Revegetación. 

7. Contaminación de aguas y suelos de hidrocarburos. 

8. Control de erosión por socavamiento de márgenes y sedimentación. 

9. Protección de recursos biológicos e hidrobiológicos. 

10. Protección de los recursos arqueológicos, incluyendo las responsabilidades a quienes se debe 

reportar por el descubrimiento de piezas arqueológicas durante actividades de construcción. 

11. Transporte y disposición de residuos industriales en forma apropiada. 

12. Procedimiento de respuesta a emergencias ambientales, el participante deberá presentar para la 

admisión de oferta una carta de compromiso que, de ser adjudicado con la Buena Pro, implementará 

un plan de mitigación ambiental. 

13. Aplicación de los procedimientos para manejo de los residuos naturales requeridos por el proyecto 

14. Restauración de áreas alteradas. 

15. Relaciones comunitarias durante la ejecución del proyecto, continuamente se proporcionará 

información relacionada al desempeño ambiental. La responsabilidad en este aspecto será un 

compromiso de todos y cada uno de los participantes. 

16. Identificar riesgos, Analizar riesgos, Planificar respuesta a los riesgos, asignar riesgos. Según la 

DIRECTIVA N° 018-2017-OSCE/CD 

 
5.3. GESTIÓN DE RIESGOS 

El enfoque integral de gestión de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la presente 

obra, han sido definidos en los Anexos N° 1, 2 y 3 que forman parte del expediente técnico de obra, 

teniendo en cuenta, las características particulares y las condiciones del lugar de su ejecución, conforme 

a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, los cuales serán de exclusiva responsabilidad del contratista. 

 
En ese sentido, durante la ejecución de la obra, el residente conjuntamente con el supervisor, deben 

evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados 

en el cuaderno de obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos 

afectados o no cumplidos de ser el caso. 

 
6. CONDICIONES DEL POSTOR Y/O CONTRATISTA 

 
El postor seleccionado deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del OSCE, como 

Ejecutor de Obras, de manera individual o mediante la conformación de un consorcio; no deberá estar 

inhabilitado con sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado, ni estar impedido 

temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. 
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Ejecutar la obra materia de este instrumento con estricto cumplimiento de los planos, especificaciones 

técnicas, memorias descriptivas y presupuesto de obra del expediente técnico, en ese orden de 

prelación, según el Artículo 35 del reglamento. 

 
El contratista deberá contar con todos los implementos, equipos y personal necesario para ejecutar la 

obra, siendo el único responsable por su seguridad personal y/o de otros que coadyuven en la obra; 

asimismo el gasto de transporte, estadía, alimentación y traslado de personal técnico y/o equipo, será 

por cuenta del CONTRATISTA en su totalidad, no reconociéndose pago alguno por dichos criterios. 

 
Durante la ejecución de la obra el CONTRATISTA está obligado a cumplir con los plazos estipulados 

en el calendario de avance de obra vigente. Si se produjera un atraso injustificado en el avance físico 

valorizado de la obra, se procederá de acuerdo a lo estipulado en el artículo 203 del reglamento. 

 
Emplear materiales normalizados de conformidad con los Reglamentos técnicos, Normas técnicas, 

Meteorológicas y/o sanitarias Nacionales vigentes; así como, realizar ensayos, pruebas y 

certificaciones respectivas de los materiales colocados en obra. 

 
Realizar los ensayos de calidad de los trabajos que va a ejecutar, necesarios para garantizar la calidad 

de la obra. 

 
El contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de 

todos los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto. Es 

importante señalar que los postores deben tener en consideración los precios establecidos para la 

elaboración del expediente técnico; y asimismo debemos precisar que, los precios de la mano de obra 

establecidos en el expediente técnico se han realizado de acuerdo a la tabla salarial CAPECO y de la 

Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP) por lo que es necesario indicar 

que, en la oferta económica que presenten los postores debe respetarse el monto del costo directo 

establecido en el expediente técnico en cuanto a la mano de obra ofertada, ya que estos están 

contemplados de acuerdo a lo estipulado en las leyes sociales que disponen el otorgamiento de 

beneficios sociales y bonificaciones que tienen derecho los trabajadores del rubro de construcción civil, 

asimismo deben de respetarse los rendimientos de las maquinas, equipos, así como la cantidad de 

recurso humano. 

 
El contratista es responsable de revisar y analiza el Expediente Técnico en todos sus extremos, 

tomando en cuenta los planos, especificaciones técnicas, presupuestos y el orden de prelación en 

procesos a suma alzada, en consecuencia en su etapa de participantes y/o postores deben determinar 

que su monto total ofertado garantice la ejecución eficiente de la obra, minimizando el riesgo de 

posibles fluctuaciones en los precios de los insumos y materiales contenidos en el costo directo 

“subtotal A”, así como los costos de planillas, gastos financieros, administrativos y otros contenidos en 

los gastos generales “subtotal B”, siendo el postor responsable de elaborarlos con la mayor diligencia. 

A su vez, el postor deberá asegurar la calidad de los materiales y el adecuado perfil del personal 

profesional, no pudiendo reducir en su oferta los costos del subtotal B. Por último, los postores deberán 

ejecutar la obra con los máximos estándares de calidad que se establecen en el expediente técnico. 

 
El contratista abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el 

mismo que será firmado y sellado en todas sus páginas por el inspector y/o supervisor y el residente. 

En este cuaderno de obra se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, 

consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra. 

 
Así mismo corresponde al contratista la contratación de todos los seguros necesarios, para resguardar 

la integridad de los bienes, los recursos que se utilizaran y los terceros eventualmente afectados. 

 
El contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de 

la obra, corren por cuenta del contratista y deberán ser reparados por este sin derecho a pago alguno 

por parte de la entidad 

 
El contratista tendrá en cuenta el cumplimiento de todas las normas laborales y las de seguridad e 

higiene ocupacional 
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Asimismo, deberá tener solvencia económica, equipo profesional especializado, equipamiento 

estratégico, experiencia en general y en la ejecución de prestaciones similares, y soportes que le 

permitan ejecutar la obra en las condiciones determinadas por la Entidad. 

 
Se solicita al postor de acuerdo a la DIRECTIVA N° 001-2020-OSCE/CD modificada mediante 

resolución de presidencia N° 192-2021-OSCE/PRE, mantengan su información actualizada ente el 

RNP en la etapa de presentación de ofertas esto de verificará para la admisión de ofertas. 

 

 
7. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Durante la ejecución de la obra deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
7.1. INICIO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA 

El inicio de plazo de ejecución de obra será acorde al Artículo 176 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 
La Entidad se reserva el derecho de diferir la fecha de inicio de plazo de ejecución de la obra en 

caso se encuentre imposibilitada de designar al Supervisor de la Obra. 

 
El Contratista ejecutará la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, utilizando los 

materiales, herramientas y mano de obra definidos. 

 
La ejecución de la obra, sin excepción, comprenderá las mejores prácticas de ingeniería, empleando 

procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes con las 

tecnologías vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena 

satisfacción de la Entidad, quien tiene el derecho de rechazar aquello que no cumpla con los 

estándares utilizados en infraestructura. 

 
El Contratista proveerá, montará y mantendrá visible por lo menos un letrero informativo. El letrero 

de obra, será colocado dentro de los siete (07) días de la orden de iniciación de los trabajos. En 

caso de deterioro de este cartel, el contratista se obliga, a su costo, a la reposición del mismo 

 
El Contratista por cuenta propia deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, 

tanto al Contratista, a la Supervisión y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus 

actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, sanitarios, entre otros; 

que deberán quedar habilitados y equipados a los siete (07) días calendario de iniciado el plazo 

de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra. 

 
Si el Contratista durante la ejecución de la obra necesita usar energía eléctrica, deberá hacerlo 

asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energía. Su 

autorización deberá ser gestionada ante la Empresa distribuidora de energía correspondiente, con 

los contratos respectivos. 

 
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes 

construidos deberán ser removidos, retirados y/o restablecidos a su forma original para adquirir un 

aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales 

y de acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental. 

 
7.2. CUADERNO DE OBRA DIGITAL. 

De acuerdo a la Directiva N°009-2020-OSCE/CD, para el presente proyecto se utilizará el cuaderno 

de obra digital, en donde se registren los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de 

la obra, las ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de 

entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepción de la obra o el acto de constatación 

física de la obra, según corresponda. 
 

La entidad se encargará de la creación de los usuarios para que el residente de obra, supervisor 

de obra y el personal que monitorea la obra por parte de la entidad, tengan acceso al cuaderno de 

obra digital. La entidad se obliga a entregar los usuarios a los profesionales antes descritos previo 

al inicio de la ejecución de obra, para crear los perfiles de usuario de supervisor de obra y residente 

de obra, se verificará que dichos usuarios no cuenten con la condición de activo en cuadernos de 

obra digitales de otras obras de la entidad o de otras entidades públicas contratantes. 
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El registro del asiento de apertura del cuaderno de obra digital es realizado por el residente de 

obra, en la fecha de entrega de terreno y el asiento de cierre es efectuado por el supervisor de 

obra concluida la ejecución de obra. los asientos registrados en el cuaderno de obra digital, pueden 

ser modificados mientras se encuentren en modo borrador, de una vez envidados, adquieren la 

condición de modo definitivo, por lo tanto, ya no pueden ser modificados y son visibles para todos 

los perfiles de usuarios. 

 
En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos relevantes que se presenten 

durante la ejecución de la obra, ii) órdenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas. 

 
Cada registro genera un asiento con numeración correlativa, consignando además de la 

información registrada, la fecha, hora y datos del usuario que efectúa el referido asiento. 

 
Los perfiles de inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra, son los únicos usuarios 

que tienen acceso para registrar asientos en el cuaderno de obra digital del contrato de ejecución 

de obra en el que se ha habilitado dicho cuaderno. 

 
Cada asiento contiene los siguientes campos: 

1. Título de asiento. 

2. Tipo del asiento según la clasificación establecida en el siguiente numeral. 

3. Descripción del asiento. 

4. Opción para adjuntar archivos fotográficos y otros archivos con información complementaria. 

5. Opción para enlazar el asiento con otro asiento relacionado a su registro. 

 
Los asientos en el cuaderno de obra digital tienen la clasificación siguiente: 

 
a. Apertura del cuaderno de obra digital 

b. Inicio del plazo de ejecución de obra 

c. Suspensión del plazo de ejecución 

d. Participación del plantel profesional clave 

e. Participación de profesionales adicionales al plantel técnico ofertado 

f. Programa de ejecución de obra - CPM 

g. Calendario de avance de obra valorizado 

h. Administración de riesgos 

i. Órdenes 

j. Valorizaciones y metrados 

k. Ejecución de mayores metrados 

l. Valorización acumulada ejecutada menor al 80% del monto acumulado 

programado 

m. Calendario acelerado de obra 

n. Consultas 

o. Respuestas a consultas 

p. Adicionales de obra 

q. Reducciones de obra 

r. Ampliaciones de plazo 

s. Aplicación de penalidades 

t. Subcontratación 

u. Culminación de la obra 

v. Constatación física de la obra 

w. Recepción de la obra 

x. Resolución de contrato 

y. Otras modificaciones contractuales 

z. Otras ocurrencias 

aa. Cierre del cuaderno de obra digita 

 
7.3. CONSULTAS SOBRE OCURRENCIA EN LA OBRA 

Las consultas se formulan en cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, según 

corresponde. 
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Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de obra 

comunica al inspector o supervisor las observaciones, discrepancias, diferencias, omisiones, 

aclaraciones, que tiene respecto a determinada información del expediente técnico. 

El residente de obra debe formular las consultas precisando con toda la claridad cuál es el tema 

de discernir, en tanto que, el inspector o supervisor, según corresponda y la entidad, debe ceñirse 

a los plazos que se fija el Art. 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin 

de dar respuesta a las consultas realizadas 

 
7.4. NOTIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR 

La Entidad notificará oportunamente al Contratista quien es el Supervisor designado, mediante 

comunicación correspondiente 

 
7.5. ENTREGA DEL TERRENO 

La entrega del terreno donde se ejecutará la obra se realizará de acuerdo a lo establecido en el 

Expediente Técnico de Obra. 

 
7.6. ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

La Entidad entregará al Contratista copia del Expediente Técnico de Obra completo, y modificado 

en caso este haya tenido variaciones con ocasión de la absolución de consultas, observaciones y 

pronunciamiento emitido por el OSCE. Asimismo, se pondrá a disposición en medio magnético. 

 
7.7. ENTREGA DE ADELANTO 

La Entidad, En concordancia con el Decreto Legislativo N° 1486 y normativa de contrataciones 

vigentes en las condiciones y oportunidad establecidas en el Artículo 180 del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado, otorgará al Contratista los adelantos siguientes: 

 
7.8. ADELANTO DIRECTO 

“La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original (Articulo 181). 

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes a la 

suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 

o                                                                                         póliza de caución y   el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el 

monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la 

solicitud del contratista.   

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 
7.9. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato de 

obra (Articulo 182), conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por 

el contratista. 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 07 días calendarios previos a la fecha 

prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 

finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 

prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 

solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 días calendarios anteriores al inicio del plazo 

antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o                                                                                         

póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.  

Como medio alternativo el contratista podrá solicitar los adelantos directo y adelanto para 

materiales, insumos, equipamiento y mobiliario, mediante la constitución del Fideicomiso (Art. 184, 

185, 186, del RLCE). 

 
7.10. AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS 

La amortización del adelanto directo se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de 

las valorizaciones de obra. 

La amortización del adelanto para materiales e insumos se realizará de acuerdo con lo dispuesto 

en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, Art. 183 del RLCE; Decreto Supremo No 011-79- 

VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
 

7.11. CALIDAD ESPECIFICADA 

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligación del Contratista alcanzar 

la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la ejecución 

de las obras e instalaciones. Para tal efecto el Supervisor de manera conjunta con la 
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Entidad establecerá los sistemas de control de ejecución y demás actividades de control de 

calidad. 

El Supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo considere necesario, a realizar las pruebas o 

ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas. 

La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará al Contratista de ninguna de sus obligaciones 

estipuladas en el Contrato. 

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por escrito 

al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el 

caso. 

El postor puede visitar la totalidad del lugar y área donde se ejecutará la obra, efectuar las 

evaluaciones, sondaje e indagaciones que sean necesarias sin limitarse a los documentos de los 

presentes términos de referencia,  

Toda partida de obra ejecutada bajo el contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor debido a 

su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de la ejecución de la obra. 

 
7.12. SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL 

Durante la ejecución contractual, excepcionalmente y de manera justificada (caso fortuito y/o 

fuerza mayor) el Contratista puede solicitar a la Entidad le autorice la sustitución del profesional 

propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones iguales o 

superiores a las del profesional requerido en las bases. 

En caso, la causa de sustitución de personal sea la renuncia de este. La sustitución del personal 

propuesto debe solicitarse a la Entidad quince (15) días antes que culmine la relación contractual 

entre el contratista y el personal a ser sustituidos, con la respectiva carta de renuncia del personal 

legalizada. 

La sustitución del personal propuesto sólo procederá previa autorización escrita del jefe de la 

Oficina General de Proyectos de Infraestructura y Saneamiento de la Entidad, dentro de los ocho 

(08) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. 

 
7.13. PÓLIZAS DE SEGUROS 

El Contratista asumirá exclusivamente los daños contra, el cuerpo o la salud que pudiera sufrir su 

personal a consecuencia de la ejecución de obra. Para tal efecto, se comprometerá en su oferta 

que todos los que participen en obra deberán contar con su respectiva Póliza de Seguro de 

Accidentes Personales o Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Salud. 

El hecho de que se contrate los seguros descritos en el presente no limitará, alterará o afectará en 

forma alguna la responsabilidad y las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud de este 

contrato. 

 
7.14. DAÑOS A TERCEROS 

Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños que 

ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros. La negativa del 

Contratista en reparar el daño causado será causal de resolución de contrato, sin perjuicio de que 

la Entidad u otras empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del 

Contratista y/o Garantías de Fiel Cumplimiento, por lo que el postor deberá presentar una 

declaración jurada para el cumplimiento de este, como requisito para perfeccionar el contrato. 
 

7.15. INDEMNIZACIONES 

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones 

imputables a él o su persona directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, perdidas, 

accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, 

como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia. 
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Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaños en el 

perímetro de la ejecución de la obra, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas 

en el área de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver 

afectadas. 

 
7.16. REAJUSTE DE PRECIOS 

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Fórmulas 

de Reajuste, establecidas en el Expediente Técnico. 

Los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la 

valorización. Cuando se conozcan los índices Unificados de Precios que se aplican, se calculará 

el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más 

cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses, con lo dispuesto en el 

Artículo 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
7.17. CORRESPONDENCIA 

Cualquier comunicación entre el Contratista y la Entidad o su Supervisor se deberá hacer por 

escrito en el domicilio designado por las partes. Sin embargo, a fin de facilitar la comunicación se 

podrá enviar la información digitalizada al correo del Supervisor de la Obra y el Coordinador de la 

Obra, sin perjuicio de que se cumpla por enviarla en físico. El Contratista se encuentra obligado a 

comunicar cualquier cambio de domicilio durante o después de la ejecución del contrato, en caso 

no cumpla con lo indicado toda notificación se considerará válidamente notificada en el último 

domicilio indicado por este. 

El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anotarán las instrucciones del Supervisor y 

las observaciones del Contratista además de cualquier hecho o acontecimiento importante de la 

Obra. La Entidad tendrá derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento. 

El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del Cuaderno 

de Obra. 

El Contratista permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jornales y 

los inventarios de los materiales que estén en relación con los trabajos. 

 
7.18. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

Se realizará de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento 

y demás normas relacionadas. 

 
7.19. FORMA DE PAGO 

La forma de pago se hará previa valorización mensual del avance de obra con la aprobación o 

conformidad de la Supervisión y lo previsto en el Artículo 194 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones. El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de 

acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones. 

Las valorizaciones se presentarán durante los cinco (5) días contados a partir del primer día hábil 

del mes siguiente a la ejecución de los trabajos en tres (3) ejemplares, acompañadas según el 

caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la 

fecha y verificados por el Supervisor. 
 

8. REQUERMIENTOS MINIMOS PARA EL POSTOR 
 

8.1. CONDICIONES MÍNIMAS PARA EL POSTOR 

 Persona natural y/o jurídica que cuente con el Registro Nacional de Proveedores vigente en 

el capítulo de ejecutor de obras. 

 El postor no debe estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. 

 El postor no debe estar incurso en ninguna causal de impedimento señalado en el artículo 

11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) VEZ EL VALOR 

REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 

recepción de obra. 
 

Se considerará obra similar a: Remodelación y/o Reforzamiento y/o Recuperación y/o Nuevo y/o 

Creación y/o Sustitución y/o Adecuación y/o Acondicionamiento y/o Construcción y/o Instalación 

y/o Recuperación y/o Mejoramiento y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Ampliación de: local 

escolar, y/o institución educativa de nivel inicial, y/o primario y/o secundario. 
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Que contengas como mínimo el 80% de los siguientes componentes: 

 
Demolición, eliminación de material excedente y/o demolición de estructuras existentes, estructuras, 

excavaciones de zanjas, vigas de cimentación, sobre cimientos, columnas, placas, relleno compactado, 

cimientos corridos, zapatas, losas aligeradas, muros y tabiques, enlucidos y molda duras, pisos y 

pavimentos, carpintería de madera, cerrajería, junta de dilatación, instalaciones eléctricas, 

instalaciones sanitarias, aparatos y accesorios sanitarios, sistema de agua fría, redes de distribución, 

sistema de desagüe, llaves y/o válvulas, puesta a tierra, mobiliario y/o equipamiento, señalización y/o 

evacuación, seguridad y salud en el trabajo, prevención y control de covid-19. 

 
El 40% de la experiencia que presente el postor para acreditar su experiencia en la especialidad deberá 

cumplir con el componente “prevención y control de covid-19”. 21 

 
Condiciones de los consorcios 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento: 

 
1) El número máximo de consorciados es de 2 (Dos) integrantes. 

2) El porcentaje mínimo de cada consorciado es de 50% de participación. 

3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio 

que acredite mayor experiencia, es de 50% de participación 

 
Certificaciones De Calidad De Empresas: 

Que la empresa, o las empresas integrantes del consorcio, según corresponda, el 100% de las 

empresas consorciadas acrediten certificaciones de calidad; Tales como: ISO 37001, o con la Norma 

Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001); ISO: 14001; ISO 50001; ISO 45001, o norma OHSAS 

18001; ISO 9001. 

 
8.2. DEL EQUIPAMIENTO 

 
Se debe contar con el siguiente equipamiento estratégico requerido, en las mejores condiciones 

operativas y de funcionamiento que le permitan ejecutar la obra; por ser requisito mínimo se realizara 

la verificación física del equipamiento estratégico y su disponibilidad antes del inicio de ejecución de 

obra. Los equipos no deben tener problemas legales y deben estar con sus protocolos de uso; el no 

cumplimiento de lo requerido se dará por no disponible dicho equipo. Se considerará la acreditación 

de maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia. 

 
N° CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

01 01 CAMION VOLQUETE 15 m3 

02 01 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 yd3 

03 01 GRUA HIDRAULICA MOVIL (ALQUILER TERCEROS) 

04 01 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 

05 01 MEGOMETRO DE 500 VOLT 

06 01 MOTOBOMBA 7-10 HP, 3”- 4”  

07 01 RODILLO LISO VIBRATORIO, DE 12 TN 

08 04 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 

09 02 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 

10 02 VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 1.35" 

11 01 CAMIÓN CISTERNA DE AGUA 320 HP- 5000 GALONES 

12 01 TRACTOR DE ORUGA DE 190-240 HP 

13 01 ESTACION TOTAL 

14 01 NIVEL TOPOGRÁFICO 

15 01 BALDE DE PRUEBA HIDRÁULICO 

 
 
 
 
 
 
 

 
21 observación N°01 - 02 - 07 - 09 
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8.3. DEL PLANTEL PROFESIONAL 

 
N° CARGO PROFESIÓN               

EXPERIENCIA 

 

 
01 

 

 
Residente De Obra 

 
 

Ingeniero Civil y/o Arquitecto 

 

Experiencia mínima de 72 meses 

como residente; jefe de 

supervisión y/o inspector; y/o 

supervisor, en la ejecución de obras 

similares (la ejecución de obra de 

edificaciones de infraestructura en 

general), que se computa desde la 

colegiatura. 

 
 
 
 

 
02 

 

 
Ingenieros 

Especialista En 

Estructuras 

 
 
 

Ingeniero Civil 

 

Experiencia mínima de 48 meses 

como Especialista en Estructuras 

y/o Ingeniero Estructural y/o 

Ingeniero de Estructuras y/o 

Especialista Estructural y/o 

residente, y/o supervisor, y/o 

especialista y/o ingenieros en: 

estructuras; en la ejecución de obras 

similares (la ejecución de obra de 

edificaciones de infraestructura en 

general), que se computa desde la 

colegiatura. 

 

 
 
 
 

 
03 

 

Ingenieros 

especialista en 

instalaciones 

eléctricas 

Ingeniero civil / Ingenieros electricista / 

ingenieros mecánico eléctrico o 

Ingeniero Mecánico Electricista 

 

Experiencia mínima de 48 meses 

como Especialista en 

Instalaciones Eléctricas y/o 

Ingeniero Mecánico Eléctrico y/o 

Ingeniero Electricista y/o 

residente, y/o supervisor, y/o 

especialista y/o ingeniero en: 

instalaciones eléctricas; y/o 

Eléctrico, y/o mecánico eléctrico, en 

la ejecución de obras similares (la 

ejecución de obra de edificaciones 

de infraestructura en general), que se 

computa desde la colegiatura. 

 
 
 

04 

 
 

Ingenieros 

especialista 

ambiental 

Ingenieros ambiental / ingenieros civil 

o Ingeniero Ambiental y de 

Recursos Naturales y/o Ingeniero de 

Recursos Naturales y Energía 

Renovable y/o Ingeniero de Energía 

Renovable y/o Ingeniero Sanitario 

y/o Ingeniero de Higiene y 

Seguridad Industrial y/o Ingeniero 

Forestal”, y en la experiencia como: 

“Ingeniero Ambiental y de Recursos 

Naturales y/o Ingeniero de Recursos 

Naturales y Energía Renovable y/o 

Ingeniero de Energía Renovable y/o 

Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero de 

Higiene y Seguridad Industrial y/o 

Ingeniero Forestal 

 

 

Experiencia mínima de 48 meses 

como Ingeniero Ambiental y/o 

Especialista en Gestión 

Ambiental y/o especialista 

Ambiental y seguridad  y/o 

Especialista en Seguridad y Medio 

Ambiente y/o Ingeniero de Medio 

Ambiente y/o Ingeniero de 

Impacto Ambiental y/o ingeniero, 

y/o especialista, y/o coordinador, y/o 

jefe, y/o coordinador, y/o supervisor 

en: ambiental, y/o medio ambiente, 

y/o seguridad y medio ambiente, y/o 

monitoreo ambiental, y/o manejo 

ambiental; en la ejecución de obras 

en general. 
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05 

 
 
 

 
Especialista en 

Seguridad y Salud 

De Obras 

 

 

 

 

 

Ingeniero Industrial y/o ing. Civil y/o ing. 

Ambiental y/o ingeniero de minas y/o 

ingeniero agrónomo y/o cualquier 

ingeniería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia mínima de 48 meses 

como Especialista en Seguridad 

y/o Ingeniero de Seguridad  y/o 

Especialista en Seguridad y 

medio Ambiente y/o Jefe SSOMA 

y/o Especialista en Prevención y/o 

Prevencioncita  y/o Especialista 

en Impacto Ambiental y 

Seguridad y/o Especialista en 

Medio Ambiente y Seguridad y/o 

ingenieros, y/o especialista, y/o 

coordinador, y/o jefe, y/o supervisor 

en: seguridad de obras, 

prevencioncita; ingeniero de 

seguridad salud en el trabajo; 

ingeniero                         especialista en seguridad; 

ingenieros SOOMA, ingeniero de 

prevención de perdidas; en la 

ejecución     de obras en general, que 

se computa desde la colegiatura. 
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Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
- SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu qob.pe/. 

 

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo La colegiatura y habilitación 
se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación 

 
9. DE LAS OTRAS PENALIDADES 

 
 De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, la Entidad ha considerado la aplicación de otras 

penalidades, según el siguiente detalle. 

 
 Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben 

incluir las siguientes: 

 
Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

 
 
 

1 

Cuando el personal del plantel profesional 

clave permanece menos de sesenta (60) 

días calendario o del íntegro del plazo de 

ejecución, si este es menor a los sesenta 

(60) días calendario, de conformidad con 

las disposiciones establecidas en el numeral   

190.2   del   artículo   190   del 

Reglamento. 

 

0.5 UIT por cada 

día de ausencia 

del personal en 

obra en el plazo 

previsto. 

 

 
Según informe del inspector o 

supervisor, según 

corresponda. 

 

 
2 

En caso que el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con el 

personal acreditado o debidamente 

sustituido. 

. 

0.5 UIT por cada 

día de ausencia 

del personal en 

obra en el plazo 

previsto. 

Según informe del inspector o 

supervisor, según 

corresponda. 

 
 
 

3 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

El Contratista que no cumpla en dotar al 

personal los implementos o equipo básico 

de protección personal, en la ejecución de 

la obra, conforme lo establece la NORMA 

G.050. La multa será por persona, por 

ocurrencia y por día. 

 
 

 
0.1 UIT por 

ocurrencia. 

Según informe del inspector o 

supervisor, según 

corresponda. 

 
 

 
4 

EQUIPOS DEL CONTRATISTA 

Cuando el Contratista no cuente con los 

equipos mínimos exigidos en el 

expediente técnico conforme a su 

propuesta técnica, o que los tenga 

incompletos para la ejecución de la obra. 

La penalidad será por día y/o por equipo. 

 
 

0.1 UIT por 

ocurrencia. 

Según informe del inspector o 

supervisor, según 

corresponda. 

 

5 

CALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

Cuando el supervisor y/o inspector o 

coordinador observe un trabajo mal 

ejecutado. Además de la penalidad. El 

 
0.1 UIT por 

ocurrencia. 

Según informe del inspector o 

supervisor 

, según corresponda. 
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 Contratista deberá corregir dicho trabajo 

sin costo alguno para la Entidad. 

  

 
 
 
 

 
6 

CALIDAD DE MATERIALES 

Cuando el Contratista emplee materiales 

que no cumplan los requisitos de las 

especificaciones técnicas contenidas en 

el expediente técnico y las normativas 

vigentes. La penalidad será por cada caso 

detectado. El Contratista deberá retirar 

dicho material y reemplazarlo por otro que 

cuente con los respectivos certificados y/o 

de control de calidad. Siendo dicho a 

cargo del contratista. 

 
 
 
 

0.1 UIT por 

ocurrencia. 

Según informe del inspector o 

supervisor, según 

corresponda. 

 
 

 
7 

PERMANENCIA DEL PLANTEL TÉCNICO 

En caso de que los profesionales del plantel 

técnico propuesto y/o requerido no 

permanezcan en obra de acuerdo con el 

coeficiente de participación y de acuerdo al 

cronograma de participación, sin 

considerar una posible solicitud de 

sustitución de dichos profesionales de 

acuerdo al numeral 190.3 del art. 190 del 

Reglamento. 

0.2 UIT por cada 

día de ausencia 

del personal 

propuesto y/o 

requerido en obra 

en el plazo 

previsto. 

 
Según informe del inspector o 

supervisor, según 

corresponda. 

 

8 

PAGO DEL PERSONAL 

Por la demora en el cumplimiento en los 

pagos del personal al servicio del contratista 

por un periodo mayor a un mes. 

 
0.1 UIT por cada 

caso determinado. 

Según informe del inspector o 

supervisor 

, según corresponda. 

 
 

9 

SEGURIDAD DE OBRA Y 

SEÑALIZACIÓN 

Cuando no cuenta con los dispositivos de 

seguridad en la obra tanto peatonal y 

vehicular incumpliendo las normas, plan 

de seguridad y el expediente técnico. 

 

 
0.1 UIT por cada 

día de ocurrencia. 

Según informe del inspector o 

supervisor, según 

corresponda. 

 
 

10 

PLAN DE SEGURIDAD 

No presentar dentro de los siete (07) días 

calendario de iniciada la ejecución de la 

obra, el Plan de Seguridad, juntamente 

con el cronograma de actividades y 

recursos. 

 

0.1 UIT por cada 

día de ocurrencia. 

 
Según informe del inspector o 

supervisor, según 

corresponda. 

 
 
 
 

 
11 

POR INASISTENCIA DE LOS 

ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A 

REUNIÓN CONVOCADAS POR LA 

ENTIDAD CONTRATANTE, según 

cronograma y/o notificación. 

Cuando el contratista de manera 

injustificada no asista con sus 

especialistas a reuniones convocadas por 

la Entidad, exigidos en el Expediente 

Técnico. La multa es por cada especialista 

y cada día de inasistencia. 

 
 
 
 

0.2 UIT por 

ocurrencia. 

 

 
Según informe del inspector o 

supervisor, según 

corresponda. 

 
 

12 

POR SUBCONTRATAR SIN 

AUTORIZACIÓN 

Por subcontratar parte de las prestaciones 

a su cargo sin la autorización escrita de la 

Entidad y al margen delo dispuesto por el 

Art. 124 RLCE. 

 

 
0.2 UIT por 

ocurrencia. 

Según informe del inspector o 

supervisor, según 

corresponda. 
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 obra durante la ejecución, o la no entrega 

del mismo cuando lo solicite la Entidad 

  

 
 
 

13 

POR NO TENER CONFORMIDAD EN LA 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES POR LA 

SUPERVISION 

Cuando el contratista de manera 

injustificada avance con actividades sin 

presencia del supervisor y no aprobadas 

con las anotaciones y documentos de 

conformidad. 

 
 

 
0.5 UIT por 

ocurrencia. 

 

 

Según informe del inspector o 

supervisor, según 

corresponda. 

 

 
10. DE LA RECEPCIÓN DE OBRA 

 
La recepción de la obra, se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 208° del RLCE 

(Artículo 208.- Recepción de la Obra y plazos). 

 
Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de la obra, de conformidad con el numeral 

208.15 del artículo 208 del RLCE (Artículo 208.- Recepción de la Obra y plazos). 

En caso se apruebe la referida recepción parcial, EL CONTRATISTA deberá presentar a la Gerencia 

Sub Regional en un plazo no mayor de diez (10) días calendario, los planos post-construcción, 

metrados finales, dossier de calidad con todas las pruebas, ensayos, análisis de campo y las lecciones 

aprendidas correspondientes a dicha recepción parcial. 

 
11. LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA. 

Se realizará cuando se suscriba el Acta de Recepción de obra y de conformidad con los plazos 

establecidos en el artículo 209° del RLCE y teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en los 

artículos 210° y 211 del RLCE. 

 
12. DE LA SUBCONTRATACIÓN. 

No está permitida la subcontratación 

 
 
 
 
 
 

Importante – Uso obligatorio del cuaderno de obra digital 

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra físico y su uso es obligatorio22 según lo 
previsto en la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 
Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, según el procedimiento 
establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva. 

 

En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar oportunamente 
el cuaderno de obra digital. 

 
Para mayor información revisar el documento de orientación “Preguntas frecuentes sobre el 
cuaderno de obra digital” en el siguiente enlace: 

 

https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre- el-
cuaderno-de-obra-digital 

 
 
 
 
 
 
 
 

22 El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de selección para la 
ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos 
para el uso del Cuaderno de Obra Digital” (14.08.2020). 
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Importante 

 
Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no 
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

 
N° CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

01 01 CAMION VOLQUETE 15 m3 

02 01 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP ½ yd3 

03 01 GRUA HIDRAULICA MOVIL (ALQUILER TERCEROS) 

04 01 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 

05 01 MEGOMETRO DE 500 VOLT 

06 01 MOTOBOMBA 7-10 HP, 3”- 4” 

07 01 RODILLO LISO VIBRATORIO, DE 12 TN 

08 04 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 

09 02 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 

10 02 VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP 1.35" 

11 01 CAMIÓN CISTERNA DE AGUA 320 HP-5000 GALONES 

12 01 TRACTOR DE ORUGA DE 190-240HP 

13 01 ESTACION TOTAL 

14 01 NIVEL TOPOGRÁFICO 

15 01 BALDE DE PRUEBA HIDRÁULICO 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 
Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  

Requisitos: 

 N° CARGO PROFESIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

Residente De Obra 

 
Ingeniero Civil y/o Arquitecto 

 
02 

 
Ingenieros Especialista En Estructuras 

 
Ingeniero Civil 

 
03 

 
Ingenieros especialista en instalaciones 
eléctricas 

 

 
Ingeniero civil / Ingenieros electricista / 

ingenieros mecánico eléctrico o Ingeniero 
Mecánico Electricista 
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04 

 
 

 
 

 
 

Ingenieros especialista ambiental 

 
 
 

Ingenieros ambiental / ingenieros civil o 
Ingeniero Ambiental y de Recursos 

Naturales y/o Ingeniero de Recursos 
Naturales y Energía Renovable y/o 
Ingeniero de Energía Renovable y/o 
Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero de 
Higiene y Seguridad Industrial y/o 

Ingeniero Forestal”, y en la experiencia 
como: “Ingeniero Ambiental y de 

Recursos Naturales y/o Ingeniero de 
Recursos Naturales y Energía Renovable 
y/o Ingeniero de Energía Renovable y/o 

Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero de 
Higiene y Seguridad Industrial y/o 

Ingeniero Forestal 

 
05 

 
Especialista en Seguridad y Salud De 
Obras 

 

Ingeniero Industrial y/o ing. Civil y/o ing. 

Ambiental y/o ingeniero de minas y/o 

ingeniero agrónomo y/o cualquier 

ingeniería 

 

 
 
 
Acreditación: 

 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 
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A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
 
 
Requisitos: 

 

 

Requisitos: Se debe presentar para el proceso de selección el cuadro que se adjunta líneas abajo en la que se 

debe indicar en la columna de EXPERIENCIA la experiencia del personal clave requerido. 

 

 

 

 N° CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA  

 

 
01 

 

Residente De 

Obra 

 
 

Ingeniero Civil y/o 
Arquitecto 

 

Experiencia mínima de 72 meses como residente; jefe de 

supervisión y/o inspector; y/o supervisor, en la ejecución 

de obras similares (la ejecución de obra de edificaciones de 

infraestructura en general), que se computa desde la 

colegiatura. 

 

 
 
 

02 

 
 

Ingenieros 

Especialista En 

Estructuras 

 
 
 

Ingeniero Civil 

 

 

 

Experiencia mínima de 48 meses como Especialista en 

Estructuras y/o Ingeniero Estructural y/o Ingeniero de 

Estructuras y/o Especialista Estructural y/o residente, 

y/o supervisor, y/o especialista y/o ingenieros en: 

estructuras; en la ejecución de obras similares (la ejecución 

de obra de edificaciones de infraestructura en general), que 

se computa desde la colegiatura. 

 

 

 

 
 
 
 

 
03 

 
 
 

Ingenieros 

especialista en 

instalaciones 

eléctricas 

 

Ingeniero civil / 

Ingenieros electricista 

/ ingenieros mecánico 

eléctrico o Ingeniero 

Mecánico 

Electricista 

 

 

 

Experiencia mínima de 48 meses como Especialista en 

Instalaciones Eléctricas y/o Ingeniero Mecánico 

Eléctrico y/o Ingeniero Electricista y/o residente, y/o 

supervisor, y/o especialista y/o ingeniero en: instalaciones 

eléctricas; y/o Eléctrico, y/o mecánico eléctrico, en la 

ejecución de obras similares (la ejecución de obra de 

edificaciones de infraestructura en general), que se computa 

desde la colegiatura. 
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04 

 
 
 
 
 
 

Ingenieros 
especialista 
ambiental 

 
 

Ingenieros ambiental 
/ ingenieros civil o 

Ingeniero Ambiental 
y de Recursos 
Naturales y/o 
Ingeniero de 

Recursos Naturales 
y Energía 

Renovable y/o 
Ingeniero de 

Energía Renovable 
y/o Ingeniero 
Sanitario y/o 
Ingeniero de 

Higiene y Seguridad 
Industrial y/o 

Ingeniero Forestal”, 
y en la experiencia 
como: “Ingeniero 

Ambiental y de 
Recursos Naturales 

y/o Ingeniero de 
Recursos Naturales 

y Energía 
Renovable y/o 
Ingeniero de 

Energía Renovable 
y/o Ingeniero 
Sanitario y/o 
Ingeniero de 

Higiene y Seguridad 
Industrial y/o 

Ingeniero Forestal 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia mínima de 48 meses como Ingeniero Ambiental y/o 

Especialista en Gestión Ambiental y/o especialista Ambiental 

y seguridad  y/o Especialista en Seguridad y Medio Ambiente 

y/o Ingeniero de Medio Ambiente y/o Ingeniero de Impacto 

Ambiental y/o ingeniero, y/o especialista, y/o coordinador, y/o 

jefe, y/o coordinador, y/o supervisor en: ambiental, y/o medio 

ambiente, y/o seguridad y medio ambiente, y/o monitoreo 

ambiental, y/o manejo ambiental; en la ejecución de obras en 

general. 

 

 

  
Ingeniero 

 

 

Experiencia mínima de 48 meses como Especialista en 

Seguridad y/o Ingeniero de Seguridad  y/o Especialista en 

Seguridad y medio Ambiente y/o Jefe SSOMA y/o 

Especialista en Prevención y/o Prevencioncita  y/o 

Especialista en Impacto Ambiental y Seguridad y/o 

Especialista en Medio Ambiente y Seguridad y/o ingenieros, 

y/o especialista, y/o coordinador, y/o jefe, y/o supervisor en: 

seguridad de obras, prevencioncita; ingeniero de seguridad salud 

en el trabajo; ingeniero                         especialista en seguridad; ingenieros 

SOOMA, ingeniero de prevención de perdidas; en la ejecución     de 

obras en general, que se computa desde la colegiatura. 

 

 

  Industrial y/o 

  ing. Civil y/o ing. 

 

05 

Especialista en 

Seguridad y 

Salud De Obras 

Ambiental y/o 

ingeniero de 

minas y/o 

ingeniero 

         agrónomo y/o 

  cualquier 

  ingeniería 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 
Importante 

 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

  

Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 
recepción de obra. 

 
Se considerará obra similar a: Remodelación y/o Reforzamiento y/o Recuperación y/o Nuevo y/o 
Creación y/o Sustitución y/o Adecuación y/o Acondicionamiento y/o Construcción y/o Instalación y/o 

Recuperación y/o Mejoramiento y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Ampliación de: local escolar, y/o 
institución educativa de nivel inicial, y/o primario y/o secundario. 

 
Acreditación: 

 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 

respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 24 de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato. 
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 

del postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad 
contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, 
mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros. 
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La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
 

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO  

 
Evaluación: 

 

Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 

Acreditación: 

Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6). 

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi = Om x PMP 

Oi 

 

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar 
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

 
 

95 25 puntos 

 
 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN 5 puntos26
 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 
 

Evaluación: 
 

Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 

 
 
 
 

Importante para la Entidad 

En caso el comité de selección opte por incluir el factor de 
sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse 
obligatoriamente todas las opciones de prácticas previstas 
para el factor. 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
 
 
 

(Máximo 3 puntos) 

 

Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad 

3 puntos 

No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad 

0 puntos 

 
 

25  De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 
adicionalmente el factor capacitación. 

 
26 Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente 

el factor capacitación. 

 

CAPÍTULO IV 

FACTORES DE EVALUACIÓN 
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B.1 Práctica: 
 

Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

Acreditación: 

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente 

(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA27 28 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.29

 

 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación30, y estar vigente31 

a la fecha de presentación de ofertas. 

B.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 

Acreditación: 

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201432. 

 

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 

 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación33, y estar vigente34 

a la fecha de presentación de ofertas. 

B.3 Práctica: 
 

Certificación del sistema de gestión ambiental. 

Acreditación: 

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 
alcance o campo de aplicación considere MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 

27 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 
involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
28 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 

29 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec- 
pac.org/). 

 
30 En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
31 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 

 
32 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración. 

33 En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 

34 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 
 

56 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/


GOBIERNO REGIONAL DE LIMA-UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2023-GRL-UELS/CS-1 
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EDUCATIVA35 36. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional37. 

 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación38, y estar vigente39 

a la fecha de presentación de ofertas. 

B.4 Práctica: 
 

Responsabilidad hídrica 

Acreditación: 

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa 
hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

B.5 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la energía 

Acreditación: 

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo 

alcance o campo de aplicación considere MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA40 41. 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.42

 

 

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación43, y estar vigente44 

a la fecha de presentación de ofertas. 

 

35 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 
involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía 
entre otros. 

 
36 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 

37 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec- 
pac.org/). 

 
38 En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
39 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 

 
40 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, 
entre otros. 

 
41 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 

42 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec- 
pac.org/). 

43 En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 

44 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 
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C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 

 
Evaluación: 

 

Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 

 
 

Acreditación: 
 

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP- 
ISO37001:2017). 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.45

 

 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a 
cargo de la prestación 46 , y estar vigente 47 a la fecha de 
presentación de ofertas. 

 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje. 

 
 
 
 
 

 
(Máximo 2 puntos) 

 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
2 puntos 

 

No presenta Certificado ISO 37001 
0 puntos 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos48
 

 
 
 
 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec- 
pac.org/). 

46 En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 

47 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado. 
 

48 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 
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Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................],     con     RUC     Nº     [................],     con     domicilio     legal     en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [ ....................] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [ ....................... ], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [ ......................... ], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° [… ........... ] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de [… ........... ], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

 

Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

 

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 

 

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato. 

 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO49 

 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 

 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 

 
49 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 

 

CAPÍTULO V 

PROFORMA DEL CONTRATO 
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Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 

El plazo de ejecución del presente contrato es de [… ..... ] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 

 
 

Importante para la Entidad 

 

 Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 

 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 50 

 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 51 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
 

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

 
50 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 

51 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 
operación asistida. 
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CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
 

Importante para la Entidad 

 Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 

 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 

 

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 52. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].53 

 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 

 

 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

 

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
54 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por EL CONTRATISTA. 

 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 

 

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en 
el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
 Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 

caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 

 
52 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. 

 
53 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 

 
54 De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 
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Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 

CLÁUSULA ........................ FIDEICOMISO DE ADELANTOS56 
 

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 
ADELANTO DIRECTO 

 
“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE57] 

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 

presentado por el contratista. 

 

 En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
 

55 De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
56 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 

en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento. 

 
57 De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 

 

CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 

 

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

PORCENTAJE 55 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 

CONTRATISTA. 
 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 

 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
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Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 

 

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 

[INCLUIR 59 EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDAN 
OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN DE LA 
PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, 
SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA 
PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE 
DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCIÓN 
“VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 

 

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 (siete) años, contados a partir 
de la conformidad de la recepción parcial de la obra. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
  0.10 x monto vigente  

F x plazo vigente en días 

 
Donde: 

 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

 

 

58 De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 

59 De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 
obligatoria. 

 

otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
 

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 

 

“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
58 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 

que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO  PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR   O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA,  SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR   O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA,  SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad60: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

(…) Si el contratista o su personal, no permite Cinco por mil (5/1000) Según informe del 
 el acceso   al   cuaderno   de   obra   al del monto de la [CONSIGNAR 
 [CONSIGNAR INSPECTOR O valorización del INSPECTOR O 
 SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN periodo por cada día SUPERVISOR DE LA 
 CORRESPONDA], impidiéndole   anotar de dicho impedimento. OBRA, SEGÚN 
 las ocurrencias.  CORRESPONDA]. 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico. 

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
60 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

 

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan. 

 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 

 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 

 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS61 

 
61 De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de 
someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 

Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones 
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto 
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR LAS 
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 

 

La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD. 

 

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra deben 
ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a 
las JRD. 

 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para 
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la 
decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el 
cumplimiento. 

 

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter la 
controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el 
procedimiento ante la JRD. 

 
Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo previsto 
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de definitiva y no 
podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisión emitida 
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo 
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva. 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 

 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 

 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [. ......................... ] 
 

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 

 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

 

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 

 
 
 
 

“LA ENTIDAD”  “EL CONTRATISTA” 

 
 

 
Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales62. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62    Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento 
 

  Fecha de emisión del 
documento 

 

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

 

  RUC  

  EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

  Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

      

      
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato 
 

  Tipo y número del 
procedimiento de selección 

 

  Descripción del objeto del 
contrato 

 

  Fecha de suscripción del 
contrato 

 

  
Monto del contrato 

 

 

4 DATOS DE LA OBRA 
Denominación de la obra 

 

  Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

 

  Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

 

   
 
 

 
Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

  Ampliación(es) de plazo días calendario 

  Total plazo días calendario 

  Fecha de culminación de la 
obra 

 

  Fecha de recepción de la 
obra 

 

  Fecha de liquidación de la 
obra 

 

   
 
 
 

 
Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

 

  
Monto total de los adicionales 

 

  
Número de deductivos 

 

  
Monto total de los deductivos 

 

  Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

 

  
Monto de otras penalidades 

 

  
Monto total de las penalidades 
aplicadas 

 

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si 
 

No 
 

 
Arbitraje Si 

 
No 

 

  N° de arbitrajes  
 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad 

 

  
RUC de la Entidad 

 

  Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

 

  
Cargo que ocupa en la Entidad 

 

  
Teléfono de contacto 

 

 

8  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

El que se suscribe, [… ..................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 
 

Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

 
 

1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 
 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

El que se suscribe, [ ......................], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 

 
Datos del consorciado 1 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado … 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

 

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

Correo electrónico del consorcio: 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA 
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 

 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 
de integridad. 

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 

 
…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la Entidad 

 Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 

 

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 63 

 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 64 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 

 
 
 
 

 
63 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 

64 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 
operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 

 

a) Integrantes del consorcio 
 

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 

 
c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [ ............................ ]. 

 
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 

 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 65 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 
 
 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 66 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 
 
 

TOTAL OBLIGACIONES 100%67 

 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
65 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

 
66 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

 
67 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 
Consorciado 1 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 
o de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

..………………………………………….. 
Consorciado 2 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 
o de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 

PRECIO DE LA OFERTA 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 

 

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

      

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV68  

5 Monto total de la oferta  

 

…] 
 

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en 
el precio de su oferta los tributos respectivos. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

68 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo 
siguiente:

 

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”. 

 
 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”. 

 

 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 

 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente:

 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 

 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:

 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites del 
valor referencial sin IGV”. 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 

PRECIO DE LA OFERTA 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 

 
CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL 
 

 

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante 

 

 El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra 
de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

 
N° 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 
ITEM 

 1 Total costo directo (A)   

 2 Gastos generales   

 2.1 Gastos fijos   

 2.2 Gastos variables   
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  Total gastos generales (B)   

 3 Utilidad (C)   

  SUBTOTAL (A+B+C)   

 4 IGV69   

 5 Monto total de la oferta   

 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 
 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 

bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo 
siguiente:

 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”. 

 
 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:

 

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”. 

 
 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 

 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente:

 

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 

 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:

 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites del 
valor referencial sin IGV”. 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 

 

 
69 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 

 

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 

 

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

      

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV70  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 

 
CONCEPTO PRECIO 

  

Monto del componente a suma alzada 
 

 

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
70 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

      

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV71  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

 

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 

 
 

71 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

 

Monto total de la oferta 
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo 
siguiente: 

 

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”. 

 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”. 

 
 En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:

 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 

 
 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

siguiente:

 

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 

 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:

 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites del 
valor referencial sin IGV”. 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes: 

 
1.- Que el domicilio fiscal de la empresa72 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 
de personas jurídicas); 

 

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 
Amazonía; y 

 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 
con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 
 
 
 

 
72 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia 
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00]) 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00]) 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA 
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO) 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento. 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados. 

 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

 
 

 

ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

 
Nº 

 
CLIENTE 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO 

FECHA DEL 
CONTRATO73

 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE 

74 DE: 

 
MONEDA 

 
IMPORTE75

 
TIPO DE CAMBIO 

VENTA76 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO77
 

1 
          

2 
          

3 
          

4 
          

5 
          

6 
          

 

73   Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 

74 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
75   Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso. 

 
76   El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 

 
77   Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 

 

89 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

 
 
 

 
Nº 

 
CLIENTE 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO 

FECHA DEL 
CONTRATO73

 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE 

74 DE: 

 
MONEDA 

 

IMPORTE75
 

TIPO DE CAMBIO 

VENTA76 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO77
 

7 
          

8 
          

9 
          

10 
          

TOTAL  

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

 
 
 

 

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 
corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 11 

 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A 
UNA AS] 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

 

 Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el 
REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

 
 
 
 

 

ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo 
siguiente: 

 
 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 

 
……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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