


ANEXO N° 01 - ADMISIÓN DE OFERTAS (ADMISIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACION OBLIGATORIA)

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2025-MTC/21-1

EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DEL PUENTE CHACHAPOYAS Y ACCESOS, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH" – CUI N° 2440694

Valor Referencial		S/ 5,825,975.82											
Valor referencial al 90%		S/ 5,243,378.24											
Valor referencial al 110%		S/ 6,408,573.40											
N°	POSTOR	DOCUMENTO DE PRESENTACION OBLIGATORIA							DOC. FACULTATIVA		RESULTADO (ADMITIDA / NO ADMITIDA)	OBSERVACIONES	
		a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	b) Declaración Jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al que se le notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución contractual (Anexo N° 1)	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2)	d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3).	e) Oferta económica SOLES, consignando además el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido establecido en las bases, debe registrarse directamente, en el formulario electrónico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso del procedimiento convocados a precios unitarios.	f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N° 5)	g) Contrato de consorcio con firmas legalizadas, detallando porcentaje de obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido mínimo según el (Anexo N° 6)	Documentos que acrediten factor de evaluación experiencia	Certificado de condición de Micro y Pequeña Empresa			
1	CONSORCIO OIG ALTAVISTA Integrado por: OIG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (Ruc.20535965502) y ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AIG S.A.C. (Ruc.20523386469) Representante: Omar Iberico Grandez	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE S/ 5,243,378.24	CUMPLE	CUMPLE	PRESENTA	NO PRESENTA	ADMITIDA		
2	CONTRATISTAS Y CONSULTORES MENDOZA SRL (Ruc. 20452440912) Representante: César Mendoza Quispe	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE S/ 5,243,378.25	CUMPLE	NO CORRESPONDE	PRESENTA	PRESENTA	ADMITIDA		
3	V&H CONTRATISTAS GENERALES EIRL (Ruc. 20479683728) Representante: Victor Hugo Pinedo Ruiz	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE S/ 5,243,378.24	CUMPLE	NO CORRESPONDE	PRESENTA	NO PRESENTA	ADMITIDA		
4	CONSORCIO J&M Integrado por: CONCRETTA S.A.C. (Ruc.20511631760) y CONSTRUCTORA J. & M. S.R.L. (Ruc.20530835953) Representante: Irene Mecedes Maguiña Fernandez	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE S/ 5,243,378.24	CUMPLE	CUMPLE	PRESENTA	NO PRESENTA	ADMITIDA		


 JHON CARLOS NUÑEZ PEREDA
 Primer Miembro Titular


 EDILBERTO SANTIAGO RIVEROS ESQUIVEL
 Presidente del Comité de Selección



Firmado digitalmente por:
 CARPIO LAUCATA WALTER
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 09/05/2025 19:02:50-0500


CARPIO LAUCATA WALTER
 Segundo Miembro Titular

ANEXO N° 02 - EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA (RESUMEN)

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2025-MTC/21-1

EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DEL PUENTE CHACHAPOYAS Y ACCESOS, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH" – CUI N° 2440694				
N°	POSTOR	ESTADO	PUNTAJE ASIGNADO	Resultado de la Etapa de Calificación (Califica / No Califica)
1°	CONSORCIO OIG ALTAVISTA Integrado por: OIG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (Ruc.20535965502) y ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AIG S.A.C. (Ruc.20523386469)	EVALUADO	60 PUNTOS	CALIFICA
2°	CONTRATISTAS Y CONSULTORES MENDOZA SRL (Ruc. 20452440912)	EVALUADO	80 PUNTOS	CALIFICA
3	V&H CONTRATISTAS GENERALES EIRL (Ruc. 20479683728)	EVALUADO	60 PUNTOS	CALIFICA
4°	CONSORCIO J&M Integrado por: CONCRETETA S.A.C. (Ruc.20511631760) y CONSTRUCTORA J. & M. S.R.L. (Ruc.20530835953)	EVALUADO	80 PUNTOS	CALIFICA

Nota: En el Anexo N° 02.1 - EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA (DETALLADO), adjunto a la presente, se realiza el detalle de la verificación de la Experiencia en obras similares, conforme a lo establecido en las Bases Integradas.


JHON CARLOS NUÑEZ PEREDA
 Primer Miembro Titular


EDILBERTO SANTIAGO RIVEROS ESQUIVEL
 Presidente del Comité de Selección



Firmado digitalmente por:
CARPIO LAUCATA WALTER
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 09/05/2025 19:03:48-0500

CARPIO LAUCATA WALTER
 Segundo Miembro Titular

ANEXO N° 02.1 - EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA (DETALLADO)
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2025-MTC/21-1

EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DEL PUENTE CHACHAPOYAS Y ACCESOS, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH" – CUI N° 2440694

EVALUACIÓN DE OFERTA TECNICA

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Se considerará obra similar lo siguiente: Construcción y/o Reconstrucción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Ampliación (incluyendo la combinación de estas obras) de puentes definitivos sobre ríos, puentes vehiculares sobre ríos o puentes carreteros sobre ríos o puentes acrozables sobre ríos o viaductos definitivos vehiculares sobre ríos o pasos a desnivel vehiculares sobre ríos o viaducto vehicular sobre ríos o puentes de autopistas sobre ríos o intercambios viales vehiculares sobre ríos o pasos a desnivel vehiculares sobre ríos o viaductos vehiculares sobre ríos o intercambios viales sobre ríos.

NOTA 1:

- * No se aceptará como obras similares a puentes peatonales o temporales, ni puentes vehiculares sobre autopistas o carreteras.
- * Se aceptará como válida la experiencia en la construcción de puentes vehiculares sobre quebradas, lagos, mares y cuerpos de agua en general.
- *Se considerará válida la experiencia en ejecución de puentes vehiculares (y variaciones) sobre ríos y cuerpos de agua en general)
- *Los puentes sobre río con accesos si se consideran válidas dentro de la definición de obras similares.
- *También se aceptarán obras similares ubicadas fuera del ámbito urbano.

NOTA 2:

*Los contratos de puentes también pueden incluir todos los componentes indicados en el Manual de Puentes aprobado mediante Resolución Directoral N°19-2018-MTC/14 del 20 de diciembre de 2018 por la Dirección General de Caminos del MTC de infraestructura ferroviaria que incluya puentes y/o viaductos y/o pasos a desnivel.
Esta definición aplica tanto para la experiencia del postor como para el personal Especialista.

Acreditación:

La experiencia se acreditará mediante copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 16 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones.

POSTOR:	CONSORCIO OIG ALTAVISTA Integrado por: OIG CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (Ruc.20535965502) y ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AIG S.A.C. (Ruc.20523386469)
----------------	--

A. FACTORES DE EVALUACION TECNICA						ESTADO	PUNTAJE		RESULTADO (CALIFICA / NO CALIFICA)		
						EVALUADO	60 PUNTOS		CALIFICA		
EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES						MONTO ACREDITADO					
METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN				PUNTAJE		S/. 8,473,176.78					
M >= 3 veces el valor referencial:				100 PUNTOS	>= 17,477,927.46						
M >= 2 veces el valor referencial y < 3 veces el valor referencial:				80 PUNTOS	>= 11,651,951.64 < 17,477,927.46						
M >= 1 veces el valor referencial y < 2 vez el valor referencial:				60 PUNTOS	>= 5,825,975.82 < 11,651,951.64						
Nº	EMPLEADOR	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO S/	%	MONTO DE LA EXPERIENCIA S/	CONTRATO	DOCUMENTO QUE ACREDITA EJECUCION	CONDICIÓN	OBSERVACION		
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCO	CONSTRUCCION DEL PUENTE SORO SOBRE RIO COLCA EN EL DISTRITO DE CHOCO, PROVINCIA DE CASTILLA, REGIÓN AREQUIPA.	3,174,336.88	90%	2,856,903.19	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA LICITACION PUBLICA N° 001-2016-MDCH	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	CUMPLE	-		
1	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EL TORO, EN LA CARRETERA VECINAL AL CENTRO POBLADO EL TORO, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	23,401,139.95	24%	5,616,273.59	CONTRATO N° 38-2018-MTC/21	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	CUMPE	-		
MONTO TOTAL ACREDITADO					8,473,176.78						

ANEXO N° 02.1 - EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA (DETALLADO)
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2025-MTC/21-1

EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: “REHABILITACIÓN DEL PUENTE CHACHAPOYAS Y ACCESOS, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH” – CUI N° 2440694										
POSTOR:		CONTRATISTAS Y CONSULTORES MENDOZA SRL (Ruc. 20452440912)								
A. FACTORES DE EVALUACION TECNICA						ESTADO	PUNTAJE	RESULTADO (CALIFICA / NO CALIFICA)		
						EVALUADO	80 PUNTOS	CALIFICA		
EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES						MONTO ACREDITADO				
METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN				PUNTAJE		S/. 12,634,566.54				
M >= 3 veces el valor referencial:				100 PUNTOS	>= 17,477,927.46					
M >= 2 veces el valor referencial y < 3 veces el valor referencial:				80 PUNTOS	>= 11,651,951.64 < 17,477,927.46					
M >= 1 veces el valor referencial y < 2 vez el valor referencial:				60 PUNTOS	>= 5,825,975.82 < 11,651,951.64					
Nº	EMPLEADOR	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO S/	%	MONTO S/	CONTRATO	DOCUMENTO QUE ACREDITA EJECUCION	CONDICIÓN	OBSERVACION	
1	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN ROQUE Y SAN PABLO Y SUS ACCESOS, UBICADOS EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	4,248,434.62	36%	0.00	CONTRATO N° 052-2016-MTC/21	CONSTANCIA DE PRESTACION DE OBRA	NO CUMPLE	LA EXPERIENCIA ACREDITADA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA SUPERA LOS 8 AÑOS DESDE SU RECEPCIÓN.	
2	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TANANA Y ACCESOS, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO	5,676,891.24	50%	2,838,445.62	CONTRATO N° 156-2016-MTC/21	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	CUMPLE	-	
3	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE INTEGRACION CHILCAMAYO, UBICADO EN EL DISTRITO DE ANDAMARCA, PROVINCIA DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE JUNIN	4,807,791.79	60%	0.00	CONTRATO N° 122-2014-MTC/21	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	NO CUMPLE	LA EXPERIENCIA ACREDITADA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA SUPERA LOS 8 AÑOS DESDE SU RECEPCIÓN.	
4	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONSTRUCCION DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL (LA) RUTA AP-955; PUENTE CHICÑAHUI Y ACCESOS EN LA LOCALIDAD CHICÑAHUI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	8,112,345.62	100%	8,112,345.62	CONTRATO N° 176-2023-MTC/21	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	CUMPLE	-	




ANEXO N° 02.1 - EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA (DETALLADO)

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2025-MTC/21-1

EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: “REHABILITACIÓN DEL PUENTE CHACHAPOYAS Y ACCESOS, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH” – CUI N° 2440694									
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN PEDRO DE CACHORA , ABANCAY - APURIMAC	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE PUSCCCO MAYO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA - ABANCAY - APURIMAC	3,707,677.47	50%	0.00	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA S/N	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	NO CUMPLE	CONTRATO DE CONSORCIO CARECE DE LEGALIZACIÓN DE FIRMAS.
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLEORCCOMA SOBRE EL RIO ORCCOMA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HANANSAYA ORCCOMA, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	3,367,550.60	50%	1,683,775.30	CONTRATO N° 211-2018-GM-OL/MPCH	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	CUMPLE	-
MONTO TOTAL ACREDITADO					12,634,566.54				




ANEXO N° 02.1 - EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA (DETALLADO)
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2025-MTC/21-1

EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: “REHABILITACIÓN DEL PUENTE CHACHAPOYAS Y ACCESOS, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH” – CUI N° 2440694

POSTOR: V&H CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

A. FACTORES DE EVALUACION TÉCNICA						ESTADO	PUNTAJE	RESULTADO (CALIFICA / NO CALIFICA)		
						EVALUADO	60 PUNTOS	CALIFICA		
EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES						MONTO ACREDITADO				
METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN				PUNTAJE		S/. 11,134,304.92				
M >= 3 veces el valor referencial:				100 PUNTOS	>= 17,477,927.46					
M >= 2 veces el valor referencial y < 3 veces el valor referencial:				80 PUNTOS	>= 11,651,951.64 < 17,477,927.46					
M >= 1 veces el valor referencial y < 2 vez el valor referencial:				60 PUNTOS	>= 5,825,975.82 < 11,651,951.64					
Nº	EMPLEADOR	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO S/	%	MONTO S/	CONTRATO	DOCUMENTO QUE ACREDITA EJECUCION	CONDICIÓN	OBSERVACION	
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE EN EL KM 14.20 DEL CAMINO VECINAL ARREYPITE BAJO, NANGAY DE MATALACAS. LOCALIDAD DE SAUSAL DEL QUIROZ, DISTRITO DE AYABACA PROVINCIA DE AYABACA - PIURA	4,882,903.81	100%	0.00	CONTRATO Nº 009-2015-MPA-ADM	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	NO CUMPLE	LA EXPERIENCIA ACREDITADA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA SUPERA LOS 8 AÑOS DESDE SU RECEPCIÓN.	
2	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA UNION - EL LIBANO -SANTA CRUZ- LA PRIMAVERA- DISTRITO DE OMIA-PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA META: CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE SECCION COMPUESTA DE L=52M. CONSTRUCCION DE 04 PUENTES DE SECCION VIGA LOSA DE LUCES 15M, 20M, 20M Y 12M	11,720,320.97	95%	11,134,304.92	CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL Nº 081-2018-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-GGR	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	CUMPLE	-	
MONTO TOTAL ACREDITADO					11,134,304.92					




ANEXO N° 02.1 - EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA (DETALLADO)
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2025-MTC/21-1

EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: “REHABILITACIÓN DEL PUENTE CHACHAPOYAS Y ACCESOS, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH” – CUI N° 2440694									
POSTOR:		CONSORCIO J&M Integrado por: CONCRETTA S.A.C. (Ruc.20511631760) y CONSTRUCTORA J.& M. S.R.L. (Ruc.20530835953)							
A. FACTORES DE EVALUACION TÉCNICA						ESTADO	PUNTAJE		RESULTADO (CALIFICA / NO CALIFICA)
						EVALUADO	80 PUNTOS		CALIFICA
EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES						MONTO ACREDITADO			
METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN				PUNTAJE		S/. 14,153,884.37			
M >= 3 veces el valor referencial:				100 PUNTOS	>= 17,477,927.46				
M >= 2 veces el valor referencial y < 3 veces el valor referencial:				80 PUNTOS	>= 11,651,951.64 < 17,477,927.46				
M >= 1 veces el valor referencial y < 2 vez el valor referencial:				60 PUNTOS	>= 5,825,975.82 < 11,651,951.64				
N°	EMPLEADOR	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO S/	%	MONTO S/	CONTRATO	DOCUMENTO QUE ACREDITA EJECUCION	CONDICIÓN	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO	CONSTRUCCION DEL PUENTE TABLACHACA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	10,409,165.26	60%	0.00	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA S/N	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	NO CUMPLE	LA EXPERIENCIA ACREDITADA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA SUPERA LOS 8 AÑOS DESDE SU RECEPCIÓN.
2	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 3 - ANCASH: PUENTE HUATAULIO Y ACCESOS	2,686,609.34	100%	0.00	CONTRATO N° 010-2023-MTC/10	ACTA DE RECEPCION DE OBRA	NO CUMPLE	NO ACREDITA QUE LA EJECUCIÓN DE OBRA SE REALIZÓ SOBRE UN RIO O UN CUERPO DE AGUA.
3	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONSTRUCCION DEL PUENTE SALVACION Y ACCESOS, UBICADO EN EL DISTRITO MANU, PROVINCIA DE MANU Y REGION DE MADRE DE DIOS	31,453,076.38	45%	14,153,884.37	CONTRATO N° 91-2018-MTC/21	RESOLUCION DE CONTRATO	CUMPLE	
MONTO TOTAL ACREDITADO					14,153,884.37				






Firmado digitalmente por:
CARPIO LAUCATA WALTER
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/05/2025 19:03:20-0500