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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

""" & especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3 !mportantg Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
s Abip de seleccion y por los proveedores.
Advertencia i " 2 1z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.

Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 p— Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 ¢m Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automatico: Para el contenido en general

Color de Fuente : : 1
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para lu primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
. Anterior : 0 F
8 it Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
- ‘/‘
INSTRUCCIONES DE USO: /

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en lefra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de lo Seccién
Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha nota.

Elaboradas en abril de 2023
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE APRUEBA
CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, A FAVOR DE
DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL,
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y
DICTA OTRAS MEDIDAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 044-2023-MDY-2

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA IOARR: //
REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA:
EN EL (LA) VIA INTERURBANA DEL SECTOR SANTA
CECILIA HASTA LA VIA DEL DENTRO POBLADO SAN |
ANTONIO PRIMERA ETAPA DEL DISTRITO DE
YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e
inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), segun lo dispuesto en el numeral

o 5.1 del Articulo 5 de la Ley N° 31728.

' Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras cuyo valor referencial sea }

A
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
yl/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asf como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y ala Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Téecnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso ala informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

o Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasena). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o coniratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectiia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante
No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y

observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE ¥ que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracién Jurada.

*  Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se ftrate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y cerlificados digitales ingresar a:
https:!lwww.indecopi.gob.pe/web}ﬁnnas-digitales.’ﬁrmar-y~certificados-digitales

/
i
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1.8.

1:9.

1.11.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

CALIFICACION DE OFERTAS

El comité de seleccidon califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica
de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es
descalificada.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificacion,
con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algun item no supere los novecientos mil
Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante
el RNP,

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo )
electrénico. 4

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa la oferta econdémica del
postor que ocupd el primer lugar en el orden de prelacion, y en el supuesto que dicha oferta
supere el valor referencial, solicita al postor la reduccion de su oferta economica; asimismo, en
caso el postor no reduzca su oferta econdémica o la oferta econémica reducida supere el valor

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

| .
@ =
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referencial, para que considere valida la oferta, solicita la certificacion de crédito presupuestario
correspondiente y la aprobacion del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido
para el rechazo de ofertas previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse la oferta del postor que ocupo el primer lugar, corresponde aplicar el
procedimiento sefialado en el parrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelacion
establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante
Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el drgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

24.

2.2

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este tltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

o El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE. /

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

\[/
La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra Q
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone cﬂi
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
senalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante
Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos ¥ condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (htip.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pégina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se deberé consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplades
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacion de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos
y requisitos sefalados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la gjecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, seglin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.
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3.7

3.8.

3.9.

3.10.

iL Advertencia

‘ En caso de retraso en los pagos a cuenta ¢ pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a

caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Caodigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la €jecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, serén aplicadas de conformidad con el articulo 36 /

de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

4
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA

RUC N° © 20221150733

Domicilio legal i PLAZA PRINCIPAL S/N — YARABAMBA - AREQUIPA
Teléfono: : 054 494067

Correo electronico: . mdyara.procesos@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION
DE LA OBRA IOARR: REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA; EN EL (LA)
VIA INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL CENTRO POBLADO
SAN ANTONIO PRIMER ETAPA DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE
AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 4,991,044.17 (Cuatro millones novecientos noventa y un mil
cuarenta y cuatro con 17/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de julio de 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/4,991,044.17 S/ 4,491,939.76 S/ 5,490,148.58

Importante

» El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. |

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION 4
Documento y fecha de aprobacion del expediente de Memorandum N° 145-2024-
contratacion . JJLLB-GAF/MDY, aprobado el

12 de setiembre de 2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente : Resolucion Gerencial N° 162-

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

®  De acuerdo a lo sefalado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

e limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

¢ Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado |
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del §
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técnico 2023-GIDUR-MDVY, aprobado
el 21 de diciembre de 2023

Documento y fecha de actualizacion del expediente Resolucion Gerencial N° 56-

técnico, de corresponder . 2024-GIDUR-MDVY, aprobado
el 12 de agosto de 2024

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se Expediente técnico elaborado

convocd para la elaboracion del expediente tecnico, de : por Contrataciones menores a

corresponder 8 UIT — OS N° 2769-2023

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos determinados.

Importante

| a fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del ano fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
. seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

i 4 " . " Y /
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de noventa (90) dias g v
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad sitio en Plaza Principal Nro. S/N, Yarabamba,
Arequipa, Arequipa.

Recoger en : Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial, sito en Plaza
Principal Nro. S/N, Yarabamba, Arequipa, Arequipa

Costo de bases . |Impresa: S/ 6.90 (Seis con 90/100 soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 500.00 (Quinientos con 00/100 soles)

\_ Q/
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técnico Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente despues de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entrega}' una constancia o formulario de cérgos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia
Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en
https://drive.google.com/drive/folders/1laB6dbsagUf10IVEZtObfnGcUBePTPXY

el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ano fiscal 2024.

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2024.

- Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afo fiscal 2024.

- - Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y modificatorias vigentes (Decreto Supremo N°234-2022-EF).

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Codigo Civil.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas mod ificaciones, de ser el caso.

=

]
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CAPITULOII ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.
Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:
2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe |a oferta.
En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de "
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun ‘
corresponda.
Advertencia _ S
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan '
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la |
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web N/~
se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderd exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.
¢) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2) R
d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3) ,/'
/
8 La omision de! indice no determina la no admision de la oferta. /
Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https:/www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ @
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2.3.

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comin, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante
* El comité de seleccién no puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la
oferta a los establecidos en este acépite.

*  El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

» El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de Ia Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los docummentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo |1l de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa: \Q ‘

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion” }1
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido
indicados en los acédpites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO j\&
/

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato: /

y

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

A




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ley 31728 N° 044-2023-MDY-2

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Codigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion '°. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP",

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), [) y m).

o) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’?.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Importante

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacion o razon
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de fo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente
la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pefinteroperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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2.4.

2.5,

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de Ia
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
Cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, PLAZA
PRINCIPAL S/N - YARABAMBA - AREQUIPA - AREQUIPA.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS"

2.5.1.

2.5.2,

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un (1) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
//

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias -44"'.,(%"

siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® 7

mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad

debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente

de recibida la solicitud del contratista.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%'® del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de quince (15) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,

'* Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

" Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

'* De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

\

"®  De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho

porcentaje.

74P
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con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos'” mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serda MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

o las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE e,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.qob.pe/institucion/osce/noticias/57501 7-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDODE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

7 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
v vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

siempre que cubra |a fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

18 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO i
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EJECUCION DE OBRA:

“IOARR: REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) VIA
INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL CENTRO POBLADO SAN
ANTONIO PRIMER ETAPA DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA AREQUIPA,
DEPARTAMENTO AREQUIPA”

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

3.1.1.CONSIDERACIONES GENERALES

1. ENTIDAD CONVOCANTE

Entidad . Municipalidad Distrital de Yarabamba
RUC ; 20221150733
Direccion Plaza Principal Nro. S/N Yarabamba - Arequipa — Arequipa

IL. CONDICIONES GENERALES:

El presente proyecto "IOARR: "REMODELACION DE PARADERO URBANO Y
LUMINARIA; EN EL(LA) VIA INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA
VIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO PRIMER ETAPA DEL DISTRITO DE
YARABAMBA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA", pretende
mejorar los espacios publicos verdes. En tal sentido la sostenibilidad del proyecto se
sustenta en factores que garanticen que el proyecto genere beneficios a lo largo de la vida
util teniendo en cuenta la gestion municipal y recursos de operacion y mantenimiento.

Por tales motivos se elaboré el expediente técnico denominado: "IOARR:
"REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA: EN EL(LA) VIA
INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL CENTRO
POBLADO SAN ANTONIO PRIMER ETAPA DEL DISTRITO DE YARABAMBA,
PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA", habiendo realizado el registro
en |a fase de ejecucion en la pagina INVIERTE.PE con codigo N° 2603303.

. BASE LEGAL

v" Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024.

v Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024.

v LeyN°31728-Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en
el marco de la reactivacién econdmica, a favor de diversos pliegos del gobierno nacional, gobiernos
regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas.

v Decreto Supremo N° 011-79-VC.

v Decreto Legislativo N° 1553, Decreto Legislativo que establece medidas en materia de inversién
publica y de contratacion publica que coadyuven al impulso de la reactivacion econémica. Ley
N®30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

¥ Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

J
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V.

\'/B

VIl

DESCRIPCION DE LA OBRA A EJECUTAR

Nombre de la obra: "IOARR: "REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) VIA
INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO
PRIMER ETAPA DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA".

Ubicacion politica:

v Regidn : Arequipa
v"  Departamento : Arequipa
v" Provincia : Arequipa
v"  Distrito : Arequipa

Cédigo Unico de Inversiones: N° 2603303

Expediente Técnico aprobado mediante: Resolucion de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural N° 162-
2023-GIDUR- MDVY

Fecha de aprobacion: 21/12/2023

Actualizacién del Expediente Técnico aprobado mediante: Resolucién de Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural N° 56-2024-GIDUR-MDY

Fecha de aprobacion: 12/08/2024

FINALIDAD PUBLICA

La finalidad publica de la presente contratacion es permitir la ejecucion de la obra con profesionales técnicos
calificados a fin de ejecutar la obra: "IOARR: REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA; EN
EL(LA) VIA INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL CENTRO POBLADO SAN
ANTONIO PRIMER ETAPA DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO
AREQUIPA", con el fin Brindar Mejor Calidad de Vida de los pobladores de San Antonio del distrito de Yarabamba,
asi mismo afianzar el crecimiento del sector turistico de la zona.

OBJETO
El objeto principal ha sido definido para la ejecucion de la obra:

ITEM DESCRIPCION
"JOARR: REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) VIA
INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL CENTRO POBLADO
SAN ANTONIO PRIMER ETAPA DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA
AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA",

01

S
METAS DEL PROYECTO: '

El proyecto de "IOARR: "REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) VIA
INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO
PRIMER ETAPA DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA",
consiste en:

Item

01
01.01

01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07

01.01.08

\Y/
Diestrpoin Unidad Metrado 4
TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
TRABAJOS PROVISIONALES
CARTEL DE OBRA 3.60X2.40M UND 1.00
CERCO PROVISIONAL DE MALLA ARPILLERA H=2.00M ML 260.00
ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN MES 3.00 /
VESTIDOR INC/ IMPLEMENTACION M2 60.00
COMEDOR INC/ IMPLEMENTACION M2 80.00 \
SERVICIOS HIGIENICOS PARA CAMPAMENTO UND 1.00
FLETE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTOS. GLB
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y ALMACEN 1.00 /
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MES
DURANTE LA OBRA 3.00

<]
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@

01.01.09

01.01.10
01.02

01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02.06
01.02.07
01.02.08

01.02.09
01.03

01.03.01

01.03.02
01.04

01.04.01
01.04.02

01.04.03
02
02.01

02.01.01
02.01.02
02.01.03
02.01.04
02.01.05

02.01.06
02.02

02.02.01
02.02.02
02.02.03

02.02.04
02.03

02.03.01

02.03.02
03
03.01

03.01.01
03.01.02

03.01.03
03.02

03.02.01

03.02.02
03.03

OBRA

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL OBRERO DURANTE LA

BANO PORTATIL (INODORO Y LAVATORIO) TIPO DISAL O SIMILAR

SEGURIDAD Y SALUD

ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO

MEDIDAS DE PREVENCION, IMPLEMENTACION Y MITIGACION DE IMPACTO

AMBIENTAL

EXAMENES OCUPACIONALES

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL

SEGURO COMPLEMENTARIO DE RIESGO EN EL TRABAJO

INSTALACIONES PROVISIONALES

ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA

AGUA PARA LA CONSTRUCCION

TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA INICIAL DE TERRENO MANUAL
TRAZQO Y REPLANTEO INICIAL

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ DURANTE LA OBRA

ADECUACION DE PERGOLAS Y PARADEROS PEATONALES

DESMONTAJES

RETIRO DE BANCAS DETERIORADAS

RETIRO DE BASUREROS DETERIORADAS

DESMONTAJE DE POLICARBONATO

DESMONTAJE DE TECHOS EN PERGOLAS

ADECUACION DE PERGOLAS DE METAL PARA TEJA ANDINA

ADECUACION DE PARADEROS PARA TEJA ANDINA

IMPLEMENTACION

DISENO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS DE MADERA Y METAL SEGUN

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASUREROS SEGUN DISENO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA TEJA ANDINA TIPO

FIBROCEMENTO

SUMINISTRO DE LAMINAS ACRILICAS DE 4MM INCLUYE PUBLICIDAD E

INSTALACION
PINTURA CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA

PINTURA ESMALTE EN PERGOLAS

PINTURA ESMALTE EN PARADEROS

SISTEMA FOTOVOLTAICO

EXCAVACIONES PARA DADCS

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO
ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES Y

EXCAVACIONES

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=500M

CONCRETO SIMPLE

ENCOFRADO PARA PEDESTAL EN POSTE
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA CIMENTACION Y PEDESTALES EN POSTE

TUBOS PARA ILUMINACION SOLAR

MES

MES

GLB
MES
GLB
DIA
UND
UND
UND
MES

MES

MES

MES

M2
M2

DIA

UND
UND
M2
UND
UND

UND

UND
UND
M2

UND

UND

UND

M3
M3

M3

M2

M3

3.00
3.00

1.00
3.00
1.00
72.00
60.00
60.00
1.00
3.00
3.00

3.00

3.00

4,750.00
4,750.00

40.00

61.00
50.00
220.58
51.00
51.00

10.00

71.00
85.00
353.15

20.00

51.00

10.00

221.88
332.82

332.82

346.54

262.42

w [}
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TUBOS GALVANIZADOS SEGUN DISENO, INCLUYE FABRICACION, PINTADO Y UND
03.03.01 COLOCACION L=6.00m B 456.00
TUBOS GALVANIZADOS SEGUN DISENO, INCLUYE FABRICACION, PINTADO Y

03.03.02 COLOCACION L=10.00m UND 59500
03.04 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
ARTEFACTOS DE ILUMINACION REFLECTOR SOLAR LED DE 3000 LUMEN, _—
03.04.01 TIPO UFO 456.00
ARTEFACTOS DE ILUMINACION REFLECTOR SOLAR LED DE 16000 LUMEN, —_
03.04.02 TIPO PASTORAL 222.00
03.05 PARARRAYOS
o PARARRAYO IONIFLASH-IF3 R=70m UND 4 4o
— CABLE COBRE DESNUDO 1x50 mm2 ML c0.00
— POZO DE PUESTA A TIERRA <=5 OHMS UND o
04 VARIOS
04.01 TARRAJEO EXTERIOR PARA PEDESTALES DE CONCRETO UND 7800
04.02 PINTURA ESMALTE EN PEDESTALES DE CONCRETO UND 476 00
04.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA W eoonic
VIl.  SISTEMA DE CONTRATACION:
A SUMA ALZADA
IX. MODALIDAD DE EJECUCION:
NO CORRESPONDE
X. VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial del IOARR: "REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA; EN EL(LA) VIA
INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO
PRIMER ETAPA DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA™,
asciende a S/ 4,991,044.17 (Cuatro millones novecientos noventa y un mil cuarenta y cuatro con 171100
SOLES). Presupuesto al mes de julio del 2024.

Xl PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecucion sera de noventa (90) dias calendarios

a) VIGENCIA CONTRACTUAL

s Los contratos tienen vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que los
contiene.

b) EJECUCION DE LA OBRAS v
e Elinicio del plazo de ejecucion de las obras comienza a regir desde el dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones establecidas en el Articulo 176° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.
e Que la entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun corresponda; <
« Que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, /
segun corresponda. '
e Que la entidad provea el calendario de entrega de los materiales o Insumos que, de acuerdo con
las bases, hubiera asumido como obligacion:
e  Que la entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya
sido modificado con ocasién de la absolucion de consultas y observacion; Que la entidad haya
otorgado al contratista €l adelanto directo, en las condiciones y oportunidades en el Articulo 181.

Xl OBLIGACIONES:

a) DE LAENTIDAD
° Dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado para el inicio del plazo de ejecucion de obra. Designar al supervisor o
inspector o representante de la Entidad responsable de efectuar la entrega de terreno, quedando

en custodia del Contratista hasta la recepcion de obra. /
b) DEL CONTRATISTA

N o/
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° El Contratista debera hacer entrega del Informe de Compatibilidad en un plazo de 05 dias
calendario desde la fecha de inicio del plazo contractual.

. El Contratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o
copias de los mismos, sin autorizacion escrita del Supervisor, de darse el caso dichos
documentos de autorizacion deberan entregarse una copia a la Entidad.

o El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas
que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos. Los dafios ylo
problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan
ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

° En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es
obligacién del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacién previa a la
realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accién a seguir.

*  El Contratista esta obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente, cuando
se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la
responsabilidad recaera sobre el Contratista.

° Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacién escrita del Supervisor en el Cuaderno de
Obra, caso contrario no sera reconocido para fines de pago. Debera ejecutarse de acuerdo al Art
205° del RLCE.

*  Enlafecha de la Entrega del terreno, el Cuaderno de Obra debera estar legalizado (bajo causal
de penalidad). La Entidad no aceptara cuadernos de obra ilegibles o incompletos, esto quiere
decir que falten algunos folios. Debera tener en consideracion el Art. 191°, 192° del RLCE.

° Debera presentar al supervisor (para su revisidn, aprobacién y presentacion) los planos de
replanteo de obra, asi como los metrados post-construccion, en cinco (05) dias posteriores a la
culminacion de obra, el incumplimiento sera causal de penalidad.

° No se aceptara acta de recepcion que no contengan las firmas completas, con respectos al
Comité de Recepcion de obra y del Representante del Contratista. 11. El Contratista esta en la
obligacién de ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento, en caso de aprobarse adicional
del presente contrato.

X1, ADELANTOS, PAGOS Y AMORTIZACIONES

A solicitud del contratista se podran entregar los siguientes adelantos:

¢ Adelantos Directos, 10% del monto total del contrato original siempre que haya sido solicitado por el
contratista dentro de los ocho (8) dias siguiente de la suscripcién del contrato adjuntando Carta fianza o
poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente, vencido dicho plazo no procedera la solicitud;
la Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
recibida la mencionada documentacion. Vencido el plazo para solicitar €l adelanto no procede la solicitud,
segun lo indicado en el articulo 181 del RLCE.

o  Adelanto para materiales, insumos, equipamiento y mobiliario del 20% del monto del Contrato original,

conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el contratista, segin lo
indicado en el articulo 182 del RLCE.
La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 15 dias calendarios previos a la fecha prevista en el
calendario de adquisicion de materiales o insumos, con la finalidad que el Contratista pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, el Contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) dias calendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
Carta Fianza o Pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

XIV. VALORIZACION
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en coordinacion con el
Supervisor.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades
establecidas en las mediciones.

VALORIZACIONES MENSUALES

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecucion de la obra, las
valorizaciones se formulan en funcion de los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios unitarios del
desagregado de partidas que dio origen a |a propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados; a este monto se agrega, de
ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene
derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el articulo 39 del TUO de la LCE
y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cadigo Civil.

Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o
supervisor; y son presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o
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supervisor no se presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, éste la efectua. El inspector o supervisor
revisa los metrados durante el periodo de aprobacién de la valorizacion.

El plazo maximo de aprobacion por el inspector o supervisor de las valorizaciones y su remision a la Entidad para
periodos mensuales es de cinco dias (05), contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la
valorizacion respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al tltimo dia de tal mes.

Se haré entrega de dos (02) originales y una (01) copia, y de forma digital (CD); acompanadas segun el caso por
los computes métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por
el Supervisor o inspector.

La supervision o inspeccion, verificara que toda valorizacion cuente con lo siguiente:

» Factura emitida por el contratista (ser4 solicitada a la conformidad de la oficina).

> Informe técnico del residente de obra que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacion del equipo
minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes,
conclusiones y recomendaciones.

»  Informe Técnico de los especialistas que son parte del personal clave de obra.

» Copia del Contrato de obra y adendas de ser el caso.

» Copia de la Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado), de ser el caso.

»  Valorizacion.

v" Resumen de valorizacion.

v Ficha de identificacion de obra.

v Reintegro por valorizacién (De realizarse en valorizaciones, caso contrario a la liquidacion de la
obra).

v Deduccién que no corresponde por adelanto (directo y materiales), de realizarse en
valorizaciones, caso contrario a la liquidacién de la obra.

v Formulas polinémicas de reajuste (de ser el caso).

v" Valorizaciéon del presupuesto.

v Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.

v Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).

»  Calendario de avance de obra valorizado.

»  Planilla de metrados.

»  Fotografias a color del proceso de construccién del mes valorizado (minimo 10, sefialar descripcion y fecha).

» Reporte del cuaderno de obra digital, correspondiente al periodo de ejecucion, debidamente firmado por
residente de obra y Supervisor.

» Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, ONP, AFP, ESSALUD); a
partir de la segunda valorizacion, que sera del mes anterior de la valorizacion presentada.

»  Planilla electronica del personal pensionista.

» Copia del seguro complementario contra todo riesgo.

> Copia del certificado de habilidad vigente del residente de obra.

» indices unificados para la construccién, copias de la formulas polinémicas del expediente técnico y copia
de la fecha del valor referencial que se encuentran en las bases (de presentarse reajustes en la
valorizacion).

» Copia de carta fianza o péliza de caucién de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales vigentes (de
corresponder).

» Copia del contrato del consorcio, de ser el caso.

> La primera valorizacion debera necesariamente estar acompafada con copia del acta de enirega de terreno.

» Pruebas de control de calidad de ser el caso.

» Plan de Seguridad en el trabajo.

» Charlas de seguridad.

» Declaracién Jurada de NO Adeudo de trabajadores

»  Otros documentos necesarios solicitados por la Supervisién o Inspeccién.

XV. DE LA LIQUIDACION

El contratista presentara la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados,

dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la

Obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra o de que la ultima
controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un decimo (1/10)

del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de

la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios calculos, excluyendo aquellos que se 5
encuentren sometidos a un medio de solucion de controversias. (

Dentro del plazo méaximo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacion formulada por el contratista la Entidad se t\)
pronuncia con célculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando ofra, notificando al contratista
para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes: /

Documentos a presentar:

Liquidacién de Contrato de Obra Fisica- Técnica
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xv.

Informe final de obra.

Memoria Descriptiva valorizada.

Metrados Finales de Obra vs Ejecutados.

Valorizacion de Metrados.

Pruebas originales de control de calidad.

Panel Fotografico o Planos de Replante.

Liquidacion Financiera:
¥ Copia de férmula polinémica

indices unificados de precios

Calculo de coeficientes de reajustes

Cuadro de valorizaciones pagadas

Informacién Presupuestal

Informacién Financiera

Resumen de informacion presupuestal y financiera

Copia de comprobantes de pago (facturas canceladas).

~  Anexos: copias de contrato de obra, acta de entrega de terreno, acta de recepcion de obra, resoluciones
de adicionales de obra o0 ampliaciones de plazo si las hubiere, cartas fianzas entre otros.

» Pagos efectuados por tributos: Copia de declaracion y pagos por concepto de ESSALUD, aportes
previsionales y seguro de trabajo de riesgo, certificado de no adeudo a CONAFQVISER y SENCICO, entre
otros.

#»  Reporte de cuaderno de obra digital.

»  Informacion digital, archivos nativos.

Y ¥ YWY wvw
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Asi como otros documentos que determine la Entidad. Se realizara de conformidad con el Articulo 209 y 210 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Cuando la liquidacion quede consentida o aprobada segun corresponda la entidad tendra un plazo de 30 dias
calendario para realizar el pago del mismo.

Nota: Los calculos realizados para los reajustes deberan ser firmados por un Ingeniero Civil, Colegiado y
Habilitado el cual NO necesariamente debera ser el residente de obra,

REAJUSTE-PENALIDADES
Articulo 195. Reajustes

195.1. En el caso de obras, los reajustes se calculan aplicando el coeficiente de reajuste “K" conocido al momento
de la valorizacion, siendo un reajuste a cuenta.

195.2. Conforme se conozcan los indices Unificados de Precios que corresponden al mes siguiente de la
valorizacién, se calcula el coeficiente de reajuste "K" hasta llegar al coeficiente de reajuste definitivo y con este se
determina el monto del reajuste definitivo, lo cual puede generar un monto diferencial por regularizacién de
reajustes que se puede ir calculando y pagando en las valorizaciones siguientes o en la liquidacion final sin
reconocimiento de intereses.

195.3. Las valorizaciones de obra principal y de mayores metrados se reajustan aplicando el coeficiente de
reajuste “K” contractual correspondiente, mientras que las valorizaciones de los presupuestos adicionales se
reajustan con su(s) propia(s) formula(s) polinomica(s), la(s) que forma(n) parte del expediente técnico de la
prestacion adicional.”

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE PRESTACION

Segun el Articulo 162 del Reglamento.

Articulo 162. Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la efecucion de las prestaciones objeto del contrato, ia
Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y
ejecucion de obras: F 0.40.

b)  Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25

B.2) Para obras: F=0.15

162.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrato o item
que debié ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica o entregas
parciales, a la prestacion individual que fuera materia de retraso

162.3. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia de retraso, la Entidad puede
establecer en los documentos del procedimiento de seleccién la penalidad a aplicarse.
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162.4. Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratacion, la férmula indicada en el presente
articulo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucion Ministerial
puede establecer formulas especiales para el calculo de la penalidad por mora.

162.5. El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el
contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta
imputable. En ese dltimo caso, la calificacion del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar
al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo.

XVI. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de
obra, enervan el derecho de la entidad a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos conforme a lo
dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones de Estado y 173 de su Reglamento.
El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (7) afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcién total de la obra.
CONDICIONES DE LOS CONSORCIO
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria incluye lo siguiente:
v E| ntmero maximo de consorciados es de 2 integrantes.
v El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es mayor al 20%.
v El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia, es mayor al 20%.
DE LAS PENALIDADES
e De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.
e Segln lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de
penalidades se deben incluir las siguientes:
Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de Procedimie
calculo nto
Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en 01 UIT por cada dia Bt =
la ejecucion del contrato o del integro del plazo de | de ausencia  del d:’g;:} er\::sgrr /3
1 gjecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de personal en obra en Inspecgorde Ogra
conformidad con las disposiciones establecidas en el | €l plazo previsto.
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su obligacion de i Segun  informe
2 sjecutar la prestacion con el personal acreditado o Olr;):ala::i?;crf HE: del Supervisor y/o
debidamente sustituido. P ’ Inspectorde Obra
. . . Cinco por mil :
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al | (5/1000) del montode Segun  informe
3 cuaderno de obra al Inspector q'supervisor de la obra, la valorizacién del del Supervisory/o
segin corresponda, impidiendole anotar las | periodo por cada dia Inspector de Obra
ocurrencias. de dicho
impedimento.
Cinco por mil
Cuando el contratista no emplee los dispositivos de f:”?g?gr?:;é?'o ﬂto;je; Segun  informe
4 seguridad peatonal y vehicular y las sefializaciones Rcngen cog dfe del Supervisory/o
especificadas en el expediente técnico yfo norma G50. s:r 0ge-pared 3id:2 Inspector de Obra
impedimento.

¢
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Cuando el contratista no cumpla con entregar el
calendario de avance de obra adecuado a la fecha de
inicio del plazo contractual, en un plazo de 72 horas de
iniciado el plazo contractual; o, incumpla con presentar
en el plazo previsto en las normas de contratacion
publica, el cronograma acelerado o el cronograma
modificado por ampliacién de plazo o calendario de
entrega de materiales o la Programacion CPM.

0.8 U.LT. vigente por
cada dia de atraso.

Segun  informe
del Supervisor y/o
Inspector de Obra

Cuando el contratista no concurra a las reuniones de
coordinacién convocadas por la Entidad, con 72 horas
de anticipacion,

0.5 U.LT. vigente por
cada dia de atraso.

Segun informe del
Supervisor ylo
Inspector de Obra

Cuando el contratista paralice o disminuya el ritmo
de trabajo de manera injustificada.

Una (1) UIT vigente
de cada dia
injustificado

Seguln informe del
Supervisor ylo
Inspector de Obra

Cuando el contratista realice trabajos sin tener en
consideracion los protocolos aprobados por el
Supervisor.

0.5 U.LT. vigente por
cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del
Supervisor ylo
Inspector de Obra

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE

PROTECCION PERSONAL

- Cuando el contratista permita que el trabajador
labore sin ellas o que las tenga incompletas.

- Implementos de Proteccion del Personal son:

- EPP Basico: Proteccién de cabeza, proteccién de
ojos, proteccion de pies, proteccién de manos y
vestimentas adecuada.

- Proteccién auditiva, proteccion respiratoria {segun
el tipo de trabajo).

- Ademas, se deberan considerar equipos,
indumentaria, vestuario de acuerdo a la naturaleza
y exigencia de las labores que el personal
desempefie durante la ejecucién de la obra, en
funcién a las normas de seguridad.

- El personal debe llevarlo en la ejecucion de los
trabajos que estan ejecutando.

(0.5 UIT) por
caso detectado.

cada

Segun informe del
Supervisor y/o
Inspector de Obra

10

EQUIPOS DEL CONTRATISTA

Cuando el contratista no cuente con los equipos
minimos requeridos seglin su propuesta para la
ejecucion de las obras o que los tenga incompletos.

(0.5 UIT) por cada dia
que no cuente con los
equipos minimos,

Segun informe del
Supervisor ylo
Inspector de Obra

1t

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL
ESPECIFICADO EN PROPUESTA TECNICA, SALVO
POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR

Para la ejecucion de la obra, el Contratista utilizara al
personal profesional especificado en su propuesta
técnica, no estando permitido cambio salvo por
razones de fuerza mayor (Pronunciamiento N° 149-
2010/DTN).

Para este efecto, el Contratista debera proponer el
cambio a las instancias respectivas de la Entidad,
segin sea el caso, con cinco (05) dias habiles de
anticipacion a fin de obtener la aprobacién
correspondiente. Por lo que, la penalidad sera efectiva
si no se cumple con las razones descritas en el
pronunciamiento.

Una (1) UIT por cada
cambio sin
autorizacion de la
Entidad.

Segun informe del
Supervisor ylo
Inspector de Obra

12

FALTA DE PERMANENCIA DEL PERSONAL
PROPUESTO

El Residente y los profesionales especialistas
propuestos en la oferta técnica, deben dirigir la
ejecucion de los trabajos efectuados por el contratista,
asistiendo en forma permanente y todos los dias
laborables de la obra y los demas profesionales
durante el plazo de su participacion de acuerdo a las
partidas de su especialidad, en caso contrario se
aplicard una penalidad por su inasistencia, siendo

(0.5 UIT) por cada dia
de inasistencia del
personal  propuesto.
Por cada uno.

Seguln informe del
Supervisor ylo
Inspector de Obra
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suficiente la sustentacion de este hecho con un acta
firmado por el personal de

la Entidad que visitd la obra y dejando constancia con un
responsable de la obra.

13

VALORIZACIONES

Cuando el contratista no presenta al Supervisor la
valorizaciéon mensual dentro del periodo que se
valoriza.

Se aplicara una penalidad por cada dia de
demora en la entrega de la valorizacion de obra.

(1 UIT) cada dia de
demora en la entrega
de la valorizacion de
obra.

Segun informe del
Supervisor ylo
Inspector de Obra

14

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el personal de la Entidad, no ubique al
Residente en obra (en el momento de la inspeccion),
este acudira al cuaderno de autocontrol, en caso de
estar anotado el lugar de desplazamiento, se aplicara
una multa segun

penalidad sobre el monto del Contrato, por el dia o los
dias en que personal no haya anotado su presencia en
el cuadermno de autocontrol y se haya ausentado,
siendo suficiente la sustentacion de este hecho con un
acta firmado por el personal de la Entidad que visito la
obra, dejando copia de la misma en manos de algun
responsable en la

abra.

(0.5 UIT) por cada vez
que no haya anotado el
lugar de
desplazamiento.

Segun informe del
Supervisor ylo
Inspector de Obra

15

CUADERNO DE OBRA

Por no encontrarse el cuaderno de obra, en el
momento de la inspeccion por parte de personal de la
Entidad. Que el llenado del cuadermno de obra, no esté
acorde a la fecha de inspeccién, por constatacién.
Cuando se tenga el cuaderno de obra en fisico.

(0.5 UIT) por cada
caso detectado.

Segun informe del
Supervisor y/o
Inspector de Obra

16

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O
CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEO

Cuando el contratista entregue documentacion
incompleta (faltante) o con errores o fuera de plazo
normativo, perjudicando el tramite normal de los
mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones,
prestaciones adicionales, resultados de control de
calidad, certificados de habilidad de los profesionales
integrantes de su plantel técnico, etc.). La multa sera
por tramite

documentario.

(0.5 UIT) por cada
tramite documentario.

Segun informe del
Supervisor ylo
Inspector de Obra

17

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES.

Cuando el contratista de manera injustificada no
presenta la subsanacién y levantamiento de
observaciones sefalados en el acta o documento
correspondiente de forma final de manera completa,
exigidos en el expediente técnico. La multa es por
cada dia de retraso a partir de

notificado por el supervisor y/o entidad.

(0.5 UIT) por cada dia.

Segun informe del
Supervisor ylo
Inspector de Obra

4"'

18

VISITAS INOPINADAS

Por no permitir el ingreso a obras para la labor de las
personas acreditados por parte de la Entidad.

(0.5 UIT) por cada dia.

Segun informe del
Supervisor ylo
Inspector de Obra

19

PRESENTACION DE
VALORIZADOS DE OBRA.
Cuando el contratista no presenta el calendario
valorizado de obra cuando se hayan hecho
modificaciones al contrato como son: ampliaciones de
plazo, suspensiones de obra y/o retrasos justificados.
En el plazo de 7 dias calendarios comunicados por
la entidad.

CALENDARIOS

(0.5 UIT) por cada dia.

Segun informe del
Supervisor ylo
Inspector de Obra

20

Por no presentar a la Entidad la renovacién de garantias
antes de su vencimiento.

(0.5 UIT) vigente por
cada caso y dia de
atraso.

Segun informe del
Supervisor ylo
Inspector de Obra
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Segun informe del

0.5 UIT) vigente por | Supervisor ylo
f:ada )diga pde Inspector de Obra

incumplimiento.

Cuando el contratista no cologue el cartel de obra dentro
del plazo establecido, en el cronograma, teniendo la
obligacion de mantenerio en buen estado durante toda la
ejecucion de la obra.

21

Segun informe del
Supervisor ylo
(0.5 U.L.T) vigente por | |nspector de Obra
cada personal

Cuando el contratista incumpla los pagos (salarios,
22 jornales, beneficios sociales, gratificaciones) a su
personal técnico y obrero.

Segun informe del

0.5 U.LT) vigente por | Supervisor ylo
E:ada cas)o Edia pde Inspector de Qbra

incumplimiento

Cuando el contratista incumple el retiro de cualquier
subcontratista o trabajador por incapacidad o
incorrecciones que, a juicio del Supervisor, perjudiquen
la buena marcha de la obra.

23

DE LA RECEPCION DE OBRA
Se regira segun lo estipulado en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado,
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019-EF y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus
modificatorias.

DE LA SUBCONTRATACION
Se regira segln lo estipulado en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado,
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019-EF y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus
modificatorias.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificaciéon que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD |
1 GENERADOR ELECTRICO 1.00
MAQUINA DE SOLDAR 1.00
3 ESCALERA 1.00
4 CAMION CISTERNA 4X2 AGUA 122HP 1,500 GAL 1.00
5 ESTACION TOTA INCLUIDO PRISMAS 1.00
6 MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG 1.00
7 ESMERIL ANGULAR 1.00
8 EQUIPO DE PINTURA 1.00
9 ANDAMIO CON GARRUCHAS 1.00
10 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 1.00
11| CAMION VOLQUETE 15 M3 1.00
12 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58HP 1/2 Y3 1.00
13 | MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO 2200W 1.00
14 | VIBRADORA A GASOLINA 4HP 1.50" 1.00
Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesidn, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En
el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

Importante

- No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, anos de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

1. RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil o Ingeniero Mecanico eléctrico o Ingeniero Eléctrico.

2. INGENIERO DE SEGURIDAD: Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero
Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero de Seguridad Industrial y Minera o
Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Minas.

'/

Requisitos:
TITULO PROFESIONAL.

Acreditacion:

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave, en
caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria — SUNEDU'.

' https://enlinea.sunedu.gob.pe/

-
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Importante S ——— i N R
e Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

» La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién
Ambiental, Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

1. RESIDENTE DE OBRA

2. INGENIERO DE SEGURIDAD

Requisitos:

1. RESIDENTE DE OBRA: Experiencia de 24 meses (computado desde la fecha de la colegiatura), como
Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector ylo jefe de supervision y/o residente principal y/o director
residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de
obra, en obras similares al objeto de la contratacién u obras viales en general.

2. INGENIERO DE SEGURIDAD: Experiencia de 12 meses (computado desde la fecha de la colegiatura),
como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencién de riesgos
laborales en obras en general.

Acreditacion:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que
conforma el plantel profesional clave.

Importante
o FEl 'fénéi&énte dela obra debe cumplir Ia experfencfé minima é'é'téb_lécidé en el articulo 179
del Reglamento.

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision ¥y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo. \

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape)}, para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
arios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas. )

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los y
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo of
- el profesional corresponden con fa funcién propia del cargo o puesto requerido. /
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Importante
e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

jurada.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluacion referido al
precio no debe superar el 40 % de la evaluacion total.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
. PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en otorgar el maximo

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el pFECiO ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacion:

Pi= Om x PMP
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

40 20 puntos

[ . PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA 51} ASIGNACION
B. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 37 puntos

Evaluacién:
M = Monto facturado

El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a | acumulado por el postor
S/ 2,495,522.09 en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran

desde la suscripcion del acta de recepcion de obra. M >= 0.722 veces el valor L1

referencial: g J /
Se considerara obra similar a: MEJORAMIENTO Y/O REMODELACION 37 puntos |/
DE_ PARADERO URBANO Y LUMINARIA Y/O PARADEROS Y
SENALIZACION EN AREA URBANA. M >= 0.6 veces el valor

referencial y < 0.7 veces el
Acreditacion: valor referencial:

17 puntos

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos
y Sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus | M > 0.5 veces el valor
respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus respectivas | referencial y < 0.6 veces el
constancias de prestacion o cualquier otra documentacion?! de la cual se | valor referencial:

desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto 7 puntos
total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte

*  Hasta un maximo de 40 puntos, de conformidad con el numeral 5.2 del articulo 5 de la Ley N° 31728.

' De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a tode documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

2 El monto no puede ser mayor a una (1) vez el valor referencial. En ese sentido, si por ejemplo se opta por evaluar hasta una
(1) vez el valor referencial, la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 1 vez el valor referencial [...] puntos
M >= 0.5 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial [...] puntos
M > 0.25 veces el valor referencial y < 0.5 veces el valor referencial [-..] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccidn convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefira al
método descrito en la Directiva "Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha
experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal,
o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como
consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o
(iii) certificadas o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que
conforma el plantel profesional clave.

Importante

| o Este factor evalia el periodo de tiempo de experiencia que

C. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL 18 puntos
CA EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 18 puntos
1. RESIDENTE DE OBRA
1. RESIDENTE DE OBRA
Mas de 4 anos:
2. INGENIERO DE SEGURIDAD 10 puntos
Criterio: Mas de 3 hasta 4 afios:
5 puntos
Se evaluara en funcion al tiempo de experiencia que supere el periodo . .
de tiempo exigido como requisito de calificacion del personal que | Mas de 2 hasta 3 afios:
conforma el plantel profesional clave. 3 puntos
Acreditacion: 2. INGENIERO DE
SEGURIDAD

Mas de 2 afios:
8 puntos

Mas de 1.5 hasta 2 afios:
5 puntos

Mas de 1 hasta 1.5 anos:
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Mas de 1 hasta 1.5 afios:

* Este factor evalia el periodo de tiempo de experiencia que 3 putitos

supere el requisito de calificacion. Por ejemplo, si el requisito de
calificacién establecido es 2 afios de experiencia, el factor debe
evaluar mas de 2 afios hasta 3 afios y asi sucesivamente,

* Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia
del plantel profesional clave” previstas en el literal A.3 del
numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases
resultan aplicables para el presente factor.

E. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion: (Maximo 3 puntos)

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de| Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad
3 puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus| No acredita ninguna practica en
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de| sostenibilidad
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos

E.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma 1SO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién considere
EJECUCION DE OBRAS EN/DE: CREACION DE DIFERENTES TIPOS DE OBRAS PUBLICAS,
PROYECTOS, COMO: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y SOCIO CULTURAL Y OBRAS DE
ESTRUCTURAS METALICAS, Y MITIGACION AMBIENTAL Y COBERTURA LIVIANA DE PROTECCION
SOLAR, ESTRUCTURA METALICA?

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional 2%

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?”
a la fecha de presentacion de ofertas.

E.2 Practica: <

Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201428,

23

24

25

26

27

28

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompaniar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(hto:www iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (htip:/www.iazc.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (hito://www .european-accreditation.org/) o Cooperacion de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC
(nttps:/iwww.apac-accreditation.crg/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion. /
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefo social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la

P
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®, y estar vigente®
a la fecha de presentacion de ofertas.

E.3

Practica:
Certificacién del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma 1SO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacién considere EJECUCION DE OBRAS EN/DE: CREACION DE DIFERENTES
TIPOS DE OBRAS PUBLICAS, PROYECTOS, COMO: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y
SOCIO CULTURAL Y OBRAS DE ESTRUCTURAS METALICAS, Y MITIGACION AMBIENTAL Y
COBERTURA LIVIANA DE PROTECCION SOLAR, ESTRUCTURA METALICA®' **

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®,

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®, y estar vigente®®
a la fecha de presentacion de ofertas.

E.4

Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (nito:/iwwwy.ana.gob.pelceriificado_azul).

E.5

Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma 1ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana eguivalente (NTP 1ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere EJECUCION DE OBRAS EN/DE: CREACION DE DIFERENTES | //;
TIPOS DE OBRAS PUBLICAS, PROYECTOS, COMO: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y Vil
SOCIO CULTURAL Y OBRAS DE ESTRUCTURAS METALICAS, Y MITIGACION AMBIENTAL Y |}/

v/

20

30
31

32

33
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Social Accountability International (SAI). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de™ obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podrd acompafar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(nttp:/Awww.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (htin:/www iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (htip://www.european-accreditation.org/) o Cooperacion de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC
(https:/iwww.apac-accreditation.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.
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COBERTURA LIVIANA DE PROTECCION SOLAR, ESTRUCTURA METALICA * 7

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional 8

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente®
a la fecha de presentacion de ofertas.

F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA
Evaluacion: (Maximo 2 puntos)

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestion antisoborno Presenta Certificado 1ISO 37001
2 puntos
Acreditacién:
No presenta Certificado 1ISO 37001
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 0 puntos

un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
SO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional !

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestaciéon®?, y estar vigente*® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacién, // i
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con/#)”
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion. J

[ =i !

*®  Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

a7

El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(htip/fwww iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (nttp://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (hitp:/www.european-accreditation.org/) o Cooperacion de Acreditacién de Asia Pacifico — APAC
(https:/iwww.apac-accreditation.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

39

“ Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

*' Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperacién de Acreditacién de Asia Pacifico — APAC /"'
(hitps:/iwww.apac-accreditation.orqg/).

2 En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
“  Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

*  Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V ]
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante
o Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cléusulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin

caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA IOARR:
REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA; EN EL (LA) VIA INTERURBANA DEL
SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL DENTRO POBLADO SAN ANTONIO PRIMER
ETAPA DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA, que celebra de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA, en adelante
LA ENTIDAD, con RUC N° 20221150733, con domicilio legal en PLAZA PRINCIPAL S/N -
YARABAMBA - AREQUIPA, representada por [.............. ], identificado con DNI'N® [......... ], yde
ofta parte [ mmmsies ], con RUC N° [.......... ], con domicilio legal en
T e ], inscrita en la Ficha N° [............co ] Asiento N° [...........coee. ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............ooiiiniiinn 1, con DNI N® [cooiiiiniininnnn ], segiin poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [........coevevnennn ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 044-2023-MDY-2 para la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
IOARR: REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA; EN EL (LA) VIA
INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL DENTRO POBLADO SAN
ANTONIO PRIMER ETAPA DEL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO],
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA -~

IOARR: REMODELACION DE PARADERO URBANO Y LUMINARIA; EN EL (LA) VI
INTERURBANA DEL SECTOR SANTA CECILIA HASTA LA VIA DEL DENTRO POBLADO SAN
ANTONIO PRIMER ETAPA DEL DISTRITO DE YARABMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos

4% En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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de valorizacion MENSUALES, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases.
Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de noventa (90) dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacioén final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara un (1) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de
EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgaré adelantos para materiales e insumos por el 20%*® del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

¢ De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

J
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La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicién, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de cinco (5) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
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LIDAD POR VICIOS OCULTOS

RESPONSABI

ECIMA CUARTA:

CLAUSULA D

quidacion del contrato
, por defectos o vicios

y de Contrataciones del Estado y 173

Nila suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de Ia li

de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Le

de su Reglamento.

posteriormente

1

, contados a partir de la

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios

conformidad de la recepcién TOTAL de la obra.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de Procedimie
calculo nto
Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en 01 UIT por cada dia Seq inf
la ejecucion del contrato o del integro del plazo de | de ausencia del delggﬂ er\:isc?rrrril'g
1 ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de personal en obra en A Y
; . e : . Inspector de Obra
conformidad con las disposiciones establecidas en el | €l plazo previsto.
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su obligaciéon de . Segun  informe
2 ejecutar la prestacion con el personal acreditado o g;rsuol:ala::ir;?aa del del Supervisory/o
debidamente sustituido. ’ Inspectorde Obra
) . Cinco por mil ) ]
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al (5/1000) del monto de Segun  informe
3 cuaderno de obra al Inspector o supervisor de la obra, la valorizacién del | delSupervisoryl/o
segin  corresponda, impidiéndole  anotar  las periodo por cada dia Inspectorde Obra
ocurrencias. de dicho
impedimento.
Cinco por mil
Cuando el contratista no emplee los dispositivos de S”?fg?grie;gé?m:ei Segun ipforme
& seguridad peatonal y vehicular y las sefalizaciones o i die del Supervisory/o
especificadas en el expediente técnico y/o norma G50. ze P dichz Inspector de Obra
impedimento.
Cuando el conftratista no cumpla con entregar el Segun  informe
calendario de avance de obra adecuado a la fecha de del Supervisor y/o
inicio del plazo contractual, en un plazo de 72 horas de Inspector de Obra
5 iniciado el plazo c;ontractual; 0, incumpla con presen_t'ar 0.8 U.L.T. vigente por
en el plazo previsto en las normas de contratacion | cada dia de atraso.
publica, el cronograma acelerado o el cronograma
modificado por ampliacién de plazo o calendario de
entrega de materiales o la Programacién CPM.
Segun informe del
Cuando el contratista no concurra a las reuniones de | 4 & ;| T vigente por Supervisor ylo
6 coordinacién convocadas por la Entidad, con 72 horas | .o "ac 4 gﬁraso P Inspector de Obra
de anticipacion. ’
Segun informe del
; Supervisor /o
Cuando el contratista paralice o disminuya el ritmo Une: (1) WIT vigerie . d oby
7 . e de cada dia | Inspector de Obra
de trabajo de manera injustificada. ST
injustificado

N /
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Cuando el contratista realice trabajos sin tener en
consideracion los protocolos aprobados por el
Supervisor.

0.5 U.LT. vigente por
cada dia de
incumplimiento.

Seguln informe del
Supervisor ylo
Inspector de Obra

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE

PROTECCION PERSONAL

- Cuando el contratista permita que el trabajador
labore sin ellas o que las tenga incompletas.

- Implementos de Proteccion del Personal son:

- EPP Basico: Proteccion de cabeza, proteccion de
0jos, proteccion de pies, proteccion de manos y
vestimentas adecuada.

- Proteccion auditiva, proteccion respiratoria (segin
el tipo de trabajo).

- Ademas, se deberan considerar equipos,
indumentaria, vestuario de acuerdo a la naturaleza
y exigencia de las labores que el personal
desempefie durante la ejecucion de la obra, en
funcién a las normas de seguridad.

- Elpersonal debe llevarlo en la ejecucién de los
trabajos que estan ejecutando.

(0.5 UIT) por
caso detectado.

cada

Segun informe del
Supervisor ylo
Inspector de Obra

EQUIPOS DEL CONTRATISTA

Cuando el contratista no cuente con los equipos
minimos requeridos seglin su propuesta para la
ejecucion de las obras o que los tenga incompletos.

(0.5 UIT) por cada dia
que no cuente con los
equipos minimos.

Segun informe del
Supervisor ylo
Inspector de Obra

11

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL
ESPECIFICADO EN PROPUESTA TECNICA, SALVO
POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR

Para la ejecucion de la obra, el Contratista utilizara al
personal profesional especificado en su propuesta
tecnica, no estando permitido cambio salvo por
razones de fuerza mayor (Pronunciamiento N° 149-
2010/DTN).

Para este efecto, el Contratista debera proponer el
cambio a las instancias respectivas de la Entidad,
segun sea el caso, con cinco (05) dias habiles de
anticipacién a fin de obtener la aprobacion
correspondiente. Por lo que, la penalidad sera efectiva
si no se cumple con las razones descritas en el
pronunciamiento.

Una (1) UIT por cada
cambio sin
autorizacion de la
Entidad.

Segun informe del
Supervisor ylo
Inspector de Obra

12

FALTA DE PERMANENCIA DEL PERSONAL
PROPUESTO

El Residente y los profesionales especialistas
propuestos en la oferta técnica, deben dirigir la
ejecucion de los trabajos efectuados por el contratista,
asistiendo en forma permanente y todos los dias
laborables de la obra y los demas profesionales
durante el plazo de su participacion de acuerdo a las
partidas de su especialidad, en caso contrario se
aplicara una penalidad por su inasistencia, siendo
suficiente la sustentacion de este hecho con un acta
firmado por el personal de

la Entidad que visitd la obra y dejando constancia con un

responsable de la obra.

(0.5 UIT) por cada dia
de inasistencia del
personal  propuesto.
Por cada uno.

Segun informe del
Supervisor ylo
Inspector de Obra

13

VALORIZACIONES

Cuando el contratista no presenta al Supervisor la
valorizacién mensual dentro del periodo que se
valoriza.

Se aplicara una penalidad por cada dia de
demora en la entrega de la valorizacion de obra.

(1 UIT) cada dia de
demora en la entrega
de la valorizacion de

obra.
\

Segun informe del
Supervisor ylo
Inspector de Obra

14

RESIDENTE DE OBRA

Cuando el personal de la Entidad, no ubique al
Residente en obra (en el momento de la inspeccion),
este acudira al cuaderno de autocontrol, en caso de
estar anotado el lugar de desplazamiento, se aplicara
una multa segin

penalidad sobre el monto del Contrato, por el dia o los
dias en que personal no haya anotado su presencia en

(0.5 UIT) por cada vez

que no haya anotado el |

lugar de
desplazamiento.

Segun informe del
Supervisor ylo
Inspector de Obra
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el cuaderno de autocontrol y se haya ausentado,
siendo suficiente la sustentacion de este hecho con un
acta firmado por el personal de la Entidad que visité la
obra, dejando copia de la misma en manos de algan
responsable en la
obra.
CUADERNO DE OBRA Segun informe del
Por no encontrarse el cuaderno de obra, en el Supervisor  y/o
- momento de la inspeccion por parte de personal de la | (0.5 UIT) por cada Inspector de Obra
Entidad. Que el llenado del cuaderno de cobra, no este caso detectado.
acorde a la fecha de inspeccién, por constatacion.
Cuando se tenga el cuaderno de obra en fisico.
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O Segun informe del
CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEO Supervisor  y/o
Cuando el contratista entregue documentacion Inspector de Obra
incompleta (faltante) o con errores o fuera de plazo
normativo, perjudicando el tramite normal de los
16 mismos (sglicjitud de adelantos, valorizaciones (O,'5. UIT) por cgda
. g ' ; tramite documentario.
prestaciones adicionales, resultados de control de
calidad, certificados de habilidad de los profesionales
integrantes de su plantel técnico, etc.). La multa sera
por tramite
documentario.
POR ATRASO EN SUBSANAR LAS Segun informe del
OBSERVACIONES PENDIENTES. Supervisor ylo
Cuando el contratista de manera injustificada no Inspector de Obra
presenta la subsanacion y levantamiento de
17 observaciones sefalados en el acta o documento (0.5 UIT) por cada dia.
correspondiente de forma final de manera completa,
exigidos en el expediente técnico. La multa es por
cada dia de retraso a partir de
notificado por el supervisor y/o entidad.
Segun informe del
Supervisor ylo
VISITAS INOPINADAS "
18 Por no permitir el ingreso a obras para la labor de las (0.5 UIT) por cada dia. Inepecionic it
personas acreditados por parte de la Entidad.
PRESENTACION DE CALENDARIOS Segun informe del
VALCRIZADOS DE OBRA. Supervisor ylo
Cuando el contratista no presenta el calendario Inspector de Obra
valorizado de obra cuando se hayan hecho ;
% modificaciones al contrato como son: ampsl/iaciones de (0.5 UIT) por cada dia.
plazo, suspensiones de obra ylo retrasos justificados.
En el plazo de 7 dias calendarios comunicados por
la entidad.
Segun informe del
. o ; (0.5 UIT) vigente por | Supervisor ylo
58 ::{er;odzrsjir:::;i; ::nlfcr:.tldad la renovacion de garantias | . "ol U g P | Inspector de Obra
atraso.
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dent gD o 4
ntro : i
97 | del plazo establecido, en e? cronograma, teniendo la ggaUIT) gi%ente p;; ﬁ;‘;zms? ;e Ob‘r’éo
obligacién de mantenerio en buen estado durante toda la | _
ejecucion de la obra. incumplimiento.
Segun informe del
Cuando el contratista incumpla los pagos (salarios, : Supervisor ylo
22 | jornales, beneficios sociales, gratificaciones) a su (0.5 U.L-T) vigente por | |nspector de Obra
personal técnico y obrero. cada personal
Cuando el contratista incumple el retiro de cualquier Segun informe del
' subcontratista o trabajador por incapacidad o | (09 U.LT) vigente por | Supervisor ¥
23 . : foas ) S cada caso y dia de Inspector de Obra
incorrecciones que, a juicio del Supervisor, perjudiquen | . S
incumplimiento
la buena marcha de la obra.
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los Supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
Supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liguidacion final, seguin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de ,
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, \p 4
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de 4
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los

que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la

prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
. ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO /

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado ¥y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
@ aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
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demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en |la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: PLAZA PRINCIPAL S/N — YARABAMBA - AREQUIPA

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la ofra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.............. ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmenfe si ambas partes cuentan ébn firma di'gitaf,' segu'h law
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*s.

47

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando |

as
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 v/

soles (S/ 5 000 000,00).
Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y  certificados digitales  ingresar  a:
https:/iwww.indecopi.gob . ce/web/firmas-digitaies/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Re
derivada del contrato mencionado en el n

glamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion
umeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA
REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcién de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA
OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

|

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la obra

Monto de la obra

Nuamero de adicionales de obra
\

\
\
Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

6 SOLUCION DE

CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

aplicadas

Junta de Resolucion de Si N
Disputas @
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOSDE LA

ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 044-2023-MDY-2

Presente.-

El que se suscribe, [......c...o.o..e. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N*
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias /
habiles de recibida la comunicacién. '

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:
ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg i

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 044-2023-MDY-2
Presente.-

El que se suscribe, [................. ]: representante comuin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominaciéon o
Razén Social :

Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s): |
Correo electronico ;

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): | -

Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

Correo electrénico del consorcio: ]

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion. \

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 044-2023-MDY-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. — Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningtin proveedor; y, conacer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de

seleccion.
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente £
procedimiento de seleccion. ///
. 5 v/
Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a q;/j’

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion Jjurada, salvo que sea

presentada por el representante comtin del consorcio.

Vi

3
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores )

COMITE DE S}ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 044-2023-MDY-2
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁores; .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 044-2023-MDY-2
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases

del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA ,,,J

DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta k&~
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO CFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”*

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a gjecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario Yy montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario.” 50

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

50 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/ / ji“

Y/,

% f

1_’\1
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Senores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 044-2023-MDY-2
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACiC:)N 0 RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [ ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

CONSORCIADO 1] [% 1%

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] \p ‘
¥

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (o 15
CONSORCIADO 2] o]

/]
Y

1/

TOTAL OBLIGACIONES 100%53</b

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

/

51 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales. /,-

52 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

N

52 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. @
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seriores .

COMITE DE S_ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 044-2023-MDY-2
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ZH]

IT'EM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ley 31728 N° 044-2023-MDY-2

4 1GV354
5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: .
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

» De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

54

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 044-2023-MDY-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
|a Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http:/portal. osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al dérgano de la :Cf/
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores: .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 044-2023-MDY-2
Presente.-

El que se suscribe, [] postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREQ ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

|

4

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




