

167

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. CRNL. VÍCTOR M. MALDONADO BEGAZO , I.E. 64058 VÍCTOR MALDONADO BEGAZO DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2645919.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	177						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2645919				
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO Nº 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO Nº 6677-2024-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	19/07/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

166

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	SI 716,853.12				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		20/08/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		21/08/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
<div> GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA Lic. Adm. James Guerra Rivelro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III </div>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



PERCY RIOS COHEN
INGENIERO CIVIL
CIP N°74168

RUC: 10211468314
REGISTRO CIP N°74168
CONSULTOR DE OBRA REGISTRO N°C9684
JR. 9 DE DICIEMBRE N°654 CALLERIA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI
pericoh12@hotmail.com / CELULAR: 961639619

123
165

ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E.
CRNL. VÍCTOR M. MALDONADO-BEGAZO, I.E. 64058 VÍCTOR MALDONADO-BEGAZO DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2645919

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal/Profesional						256,000.00
1	Jefe de Proyecto	Mes	100%	4	1	12,000.00	48,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Mes	100%	4	1	10,000.00	40,000.00
3	Especialista en Estructuras	Mes	100%	4	1	10,000.00	40,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	80%	4	1	10,000.00	32,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	80%	4	1	10,000.00	32,000.00
6	Especialista en Comunicaciones y Cable Estructurado	Mes	80%	4	1	10,000.00	32,000.00
7	Especialista en Costo y Presupuesto	Mes	80%	4	1	10,000.00	32,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						88,000.00
1	Asistente de Arquitectura	Mes	100%	4	1	5,000.00	20,000.00
2	Asistente de Cálculo estructural	Mes	100%	4	1	5,000.00	20,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Mes	80%	4	1	5,000.00	16,000.00
4	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Mes	80%	4	1	5,000.00	16,000.00
5	Asistente en Medido Costo y Presupuesto	Mes	80%	4	1	5,000.00	16,000.00
C	Gastos en estudios Básicos						125,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Gb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Gb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
3	Estudio de Impacto ambiental	Gb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
4	Estudio Hidrológico	Gb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
5	Estudio Hidrogeológico Incluye permisos y otros	Gb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
6	Estudio de Media Tensión	Gb.	1	1	1	30,000.00	30,000.00
7	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR	Gb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						25,000.00
1	Estudio del CIRA o PMA Incluye permisos y otros	Gb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
2	Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Gb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
3	Actualización de demanda	Gb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Gb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
E	Gastos en Equipamiento Estratégico						19,100.00
1	06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Gb.			6	1,500.00	9,000.00
2	01 estación total	Gb.			1	4,000.00	4,000.00
4	01 Plotter	Gb.			1	2,500.00	2,500.00
5	02 Impresora	Gb.			2	1,800.00	3,600.00
F	Pago servicios y trámites						33,200.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 Incl. Chofer y Combustible	Gb.	80%	4	1	9,500.00	30,400.00
2	Trámite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Gb.	1	1.00	1.00	2,800.00	2,800.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							546,300.00

CONSULTOR DE OBRAS

Percy Rios Cohen
C9684



PERCY RIOS COHEN

INGENIERO CIVIL

CIP N°74168

RUC: 10211468314

REGISTRO CIP N°74168

CONSULTOR DE OBRA REGISTRO N°C9684

JR. 9 DE DICIEMBRE N°654 CALLERIA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI

pericoh12@hotmail.com / CELULAR: 961639619

122
164

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. CRNL VÍCTOR M. MALDONADO BEGAZO, I.E. 64058 VÍCTOR MALDONADO BEGAZO, DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2645919

**ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						28,750.00
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	4.00	2,000.00	8,000.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	7.00	4.00	200.00	5,600.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	4.00	300.00	1,200.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	4.00	200.00	800.00
3	Agua Potable y Desague	Mes	100%	1.00	4.00	150.00	600.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		7,500.00	7,500.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		400.00	400.00
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		2,150.00	2,150.00
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		2,500.00	2,500.00
B	GASTOS GENERALES FIJOS						15,870.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	7.00	1.00	50.00	350.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	7.00	1.00	400.00	2,800.00
3	Chaleco	Und	100%	7.00	1.00	50.00	350.00
4	Lentes	Und	100%	7.00	1.00	10.00	70.00
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	2.00	1.00	2,500.00	5,000.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)	Und	100%	2.00	1.00	1,200.00	2,400.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	500.00	500.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	7.00	1.00	200.00	1,400.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							44,620.00

CONSULTOR DE OBRAS

Percy Rios Cohen
C9684



PERCY RIOS COHEN

INGENIERO CIVIL

CIP N°74168

RUC: 10211468314

REGISTRO CIP N°74168

CONSULTOR DE OBRA REGISTRO N°C9684

JR. 9 DE DICIEMBRE N°654 CALLERIA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI

pericoh12@hotmail.com / CELULAR: 961639619

121

163

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. CRNL. VÍCTOR M. MALDONADO BEGAZO, I.E. 64058 VÍCTOR MALDONADO BEGAZO DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2645919

LUGAR : CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

TIPOLOGIA : EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

Plazo de Ejecución: 4.00 meses

Fecha: Agosto 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN				MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	546,300.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	8.17%	S/	44,620.00
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		54,630.00
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		S/	645,550.00
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL SIN I.G.V.				S/ 645,550.00

CONSULTOR DE OBRAS

Percy Rios Cohen
C9684



Constructora DOROBANTI

Asociados S.A.C.

116
162

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTO DIRECTO (Gastos I)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						264,000.00
1	Jefe de Proyecto	Mes	100%	4	1	12,000.00	48,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Mes	100%	4	1	11,000.00	44,000.00
3	Especialista en Estructuras	Mes	100%	4	1	11,000.00	44,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	80%	4	1	10,000.00	32,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	80%	4	1	10,000.00	32,000.00
6	Especialista en Comunicaciones y Cable Estructurado	Mes	80%	4	1	10,000.00	32,000.00
7	Especialista en Costo y Presupuesto	Mes	80%	4	1	10,000.00	32,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						81,600.00
1	Asistente de Arquitectura	Mes	100%	4	1	5,000.00	20,000.00
2	Asistente de Cálculo estructural	Mes	100%	4	1	5,000.00	20,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Mes	80%	4	1	4,000.00	12,800.00
4	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Mes	80%	4	1	4,000.00	12,800.00
5	Asistente en Medición Costo y Presupuesto	Mes	80%	4	1	4,000.00	16,000.00
C	Gastos en estudios Básicos						126,000.00
1	Estudio Topográfico (incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
5	Estudio Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
6	Estudio de Medias Tensión	Glb.	1	1	1	30,000.00	30,000.00
7	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						95,000.00
1	Estudio del CIRA/o PMA incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
2	Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
3	Actualización de demandas	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
E	Gastos en Equipamiento Estratégico						23,400.00
1	06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	2,000.00	12,000.00
2	01 estación total	Glb.			1	5,000.00	5,000.00
4	01 Plotter	Glb.			1	4,000.00	4,000.00
5	02 Impresora	Glb.			2	1,200.00	2,400.00
F	Pago servicios y trámites						37,000.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Conifer y Combustible	Glb.	80%	4	1	10,000.00	32,000.00
2	Trámite de EIA-DGA a la DGA-MTC	Glb.	1	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							567,000.00

Constructora DOROBANTI
Asociados S.A.C.
REPRESENTANTE LEGAL



Constructora DOROBANTI Asociados S.A.C.

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						29,850.00
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	4.00	2,000.00	8,000.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	7.00	4.00	225.00	6,300.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	4.00	450.00	1,800.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	4.00	250.00	1,000.00
3	Agua Potable y Desague	Mes	100%	1.00	4.00	150.00	600.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb.	100%	1.00		7,500.00	7,500.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb.	100%	1.00		450.00	450.00
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb.	100%	1.00		1,800.00	1,800.00
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb.	100%	1.00		2,400.00	2,400.00
B	GASTOS GENERALES FIJOS						16,455.00
I	Vestuario de Formadores						
1	Casco	Und.	100%	7.00	1.00	55.00	385.00
2	Botas de Seguridad	Und.	100%	7.00	1.00	450.00	3,150.00
3	Chaleco	Und.	100%	7.00	1.00	80.00	560.00
4	Uñetas	Und.	100%	2.00	1.00	30.00	210.00
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	2.00	1.00	1,150.00	2,300.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, etc.)	Und.	100%	2.00	1.00	2,000.00	4,000.00
III	Gastos Diversos						
1	Costos de Litografía	Glb.	100%	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
2	Gastos Legales	Glb.	100%	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
3	Gastos Fianza de Contrato	Glb.	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und.	100%	7.00	1.00	150.00	1,050.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							46,305.00

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. CRNL. VÍCTOR M. MALDONADO BEGAZO, I.E. 64058 VÍCTOR MALDONADO BEGAZO DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2645919

LUGAR: CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD: POR CONTRATA


Plazo de Ejecución: 4.00 meses

TIPOLOGIA: EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA

Fecha: Agosto 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

	DESCRIPCIÓN		MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	567,000.00 ✓
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	8.17% S/	46,305.00 ✓
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	56,700.00 ✓
T.P	TOTAL PRESUPUESTADO	S/	670,005.00
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL SIN I.G.V.			S/ 670,005.00



104
006
160

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTO DIRECTO (Gastos I)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						252,000.00
1	Jefe de Proyecto	Mes	100%	4	1	11,000.00	44,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Mes	100%	4	1	10,000.00	40,000.00
3	Especialista en Estructuras	Mes	100%	4	1	10,000.00	40,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	80%	4	1	10,000.00	32,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	80%	4	1	10,000.00	32,000.00
6	Especialista en Comunicaciones y Cable Estructurado	Mes	80%	4	1	10,000.00	32,000.00
7	Especialista en Costo y Presupuesto	Mes	80%	4	1	10,000.00	32,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						70,400.00
1	Asistente de Arquitectura	Mes	100%	4	1	4,000.00	16,000.00
2	Asistente de Cálculo estructural	Mes	100%	4	1	4,000.00	16,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Mes	80%	4	1	4,000.00	12,800.00
4	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Mes	80%	4	1	4,000.00	12,800.00
5	Asistente en Medrado Costo y Presupuesto	Mes	80%	4	1	4,000.00	12,800.00
C	Gastos en estudios Básicos						120,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
3	Estudio de Impacto ambiental	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
5	Estudio Hidrogeológico Incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
6	Estudio de Media Tensión	Glb.	1	1	1	35,000.00	35,000.00
7	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						24,000.00
1	Estudio del CIRA/o PMA Incluye permisos y otros.	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
2	Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
3	Actualización de demanda	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
4	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
D	Gastos en Equipamiento Estratégico						14,500.00
1	06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	1,000.00	6,000.00
2	01 estación total	Glb			1	3,500.00	3,500.00
4	01 Plotter	Glb			1	2,000.00	2,000.00
5	02 Impresora	Glb			2	1,500.00	3,000.00
E	Pago servicios y trámites						33,200.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb	80%	4	1	9,500.00	30,400.00
2	Trámite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Glb.	1	1.00	1.00	2,800.00	2,800.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							514,100.00


Ing. Fernando Rafael León
 CIP 40894
 CONSULTOR DE OBRA

103
007
159

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. CRNL VÍCTOR M. MALDONADO BEGAZO, I.E. 64058 VÍCTOR MALDONADO BEGAZO DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", GUI 2645919

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						26,167.64
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	4.00	1,600.00	6,400.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	7.00	4.00	200.00	5,600.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	4.00	400.00	1,600.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	4.00	140.00	560.00
3	Agua Potable y Desague	Mes	100%	1.00	4.00	120.00	480.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		8,060.00	8,060.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		241.80	241.80
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,075.28	1,075.28
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		2,150.56	2,150.56
B	GASTOS GENERALES FIJOS						15,825.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	7.00	1.00	60.00	420.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	7.00	1.00	340.00	2,380.00
3	Chaleco	Und	100%	7.00	1.00	60.00	420.00
4	Lentes	Und	100%	7.00	1.00	15.00	105.00
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	2.00	1.00	2,800.00	5,600.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)	Und	100%	2.00	1.00	1,500.00	3,000.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,600.00	1,600.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	400.00	400.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	7.00	1.00	100.00	700.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							41,992.64


Ing. Fernando Rafael León
CIP: 40894
CONSULTOR DE OBRA

102
008
158

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LE. CRNL. VICTOR M. MALDONADO BEGAZO, I.E. 64058 VICTOR MALDONADO BEGAZO DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2645919

LUGAR : CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MODALIDAD : POR CONTRATA
TIPOLOGIA : EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA
Plazo de Ejecución: 4.00 meses
Fecha: Agosto 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN				MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	514,100.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	8.17%	S/	41,992.64
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		51,410.00
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		S/	607,502.64

TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL SIN I.G.V. S/ 607,502.64


Ing. Fernando Rafael Leon
CIP 40894
CONSULTOR DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. CRNL. VICTOR M. MALDONADO BEGAZO, I.E. 64058 VICTOR MALDONADO BEGAZO DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2645919.

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						252,000.00
1	Jefe de Proyecto	Mes	100%	4	1	11,000.00	44,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Mes	100%	4	1	10,000.00	40,000.00
3	Especialista en Estructuras	Mes	100%	4	1	10,000.00	40,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	80%	4	1	10,000.00	32,000.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Mes	80%	4	1	10,000.00	32,000.00
6	Especialista en Comunicaciones y Cable Estructurado	Mes	80%	4	1	10,000.00	32,000.00
7	Especialista en Costo y Presupuesto	Mes	80%	4	1	10,000.00	32,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						70,400.00
1	Asistente de Arquitectura	Mes	100%	4	1	4,000.00	16,000.00
2	Asistente de Calculo estructural	Mes	100%	4	1	4,000.00	16,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Mes	80%	4	1	4,000.00	12,800.00
4	Asistente de Instalaciones Electricas	Mes	80%	4	1	4,000.00	12,800.00
5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	80%	4	1	4,000.00	12,800.00
C	Gastos en estudios Basicos						120,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
3	Estudio de impacto ambiental	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
5	Estudio Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
6	Estudio de Media Tension	Glb.	1	1	1	35,000.00	35,000.00
7	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						24,000.00
1	Estudio del CIRA/o PMA incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
2	Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
3	Actualización de demanda	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
4	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
D	Gastos en Equipamiento Estrategico						14,500.00
1	06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	1,000.00	6,000.00
2	01 estación total	Glb			1	3,500.00	3,500.00
4	01 Plotter	Glb			1	2,000.00	2,000.00
5	02 Impresora	Glb			2	1,500.00	3,000.00
E	Pago servicios y tramites						33,200.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb	80%	4	1	9,500.00	30,400.00
2	Trámite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Glb.	1	1.00	1.00	2,800.00	2,800.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							514,100.00

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

7

156

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. CRNL. VICTOR M. MALDONADO BEGAZO, I.E. 64058 VICTOR MALDONADO BEGAZO DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2645919.

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						26,167.64
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	4.00	1,600.00	6,400.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	7.00	4.00	200.00	5,600.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	4.00	400.00	1,600.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	4.00	140.00	560.00
3	Agua Potable y Desague	Mes	100%	1.00	4.00	120.00	480.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		8,060.00	8,060.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		241.80	241.80
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,075.28	1,075.28
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		2,150.56	2,150.56
B	GASTOS GENERALES FIJOS						15,825.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	7.00	1.00	60.00	420.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	7.00	1.00	340.00	2,380.00
3	Chaleco	Und	100%	7.00	1.00	60.00	420.00
4	Lente	Und	100%	7.00	1.00	15.00	105.00
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	2.00	1.00	2,800.00	5,600.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds. Jo	Und	100%	2.00	1.00	1,500.00	3,000.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,600.00	1,600.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	400.00	400.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	7.00	1.00	100.00	700.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							41,992.64

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. CRNL. VICTOR M. MALDONADO BEGAZO, I.E. 64058 VICTOR MALDONADO BEGAZO DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2645919.

LUGAR: CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

Plazo de Ejecución: 4.00 meses

MODALIDAD: POR CONTRATA

Fecha: Agosto 2024


TIPOLOGIA: EDUCACION PRIMARIA Y SEC

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN	MONTO
CD COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/ 614,100.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTA	8.17% S/ 41,992.64
UTI UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00% 51,410.00
S_T SUB TOTAL	607,502.64
IGV I.G.V.	18.00% 109,350.48
T_P TOTAL PRESUPUESTADO	716,853.12
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL	S/ 716,853.12



CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2024

Nº DE CUADRO COMPARATIVO	13-2024-GRU-OL-AC-KRBS		REGISTRO:	1645738	EXPEDIENTE:	991417
ÁREA USUARIA:	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS				FECHA:	29/08/2024
TIPO DE PROCEDIMIENTO:	CONCURSO PUBLICO					
DENOMINACIÓN:	INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. CRNL VÍCTOR M. MALDONADO BEGAZO, I.E. 64058 VÍCTOR MALDONADO BEGAZO DISTRITO DE CALLEJERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2645919					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	120 DIAS CALENDARIOS					
CODIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI:	2645919					
DESCRIPCIÓN	FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS				VALOR REFERENCIAL	
	RAFAEL LEAN FERNANDO		CONSTRUCTORA DOROBANTI ASOCIADOS S.A.C		RIOS COHEN PERCY	
	RUC:	10182053321	RUC:	20393739551	RUC:	10211468314
	CONTACTO:	RAFAEL LEAN FERNANDO	CONTACTO:	AMPARO DIAZ AREVALO	CONTACTO:	RIOS COHEN PERCY
	TELÉFONO:	961972977	TELÉFONO:	956578528	TELÉFONO:	961639619
	E-MAIL:	frisan26@gmail.com	E-MAIL:	adm.dorobanti@gmail.com	E-MAIL:	pericoh12@hotmail.com
	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL	
INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. CRNL VÍCTOR M. MALDONADO BEGAZO, I.E. 64058 VÍCTOR MALDONADO BEGAZO DISTRITO DE CALLEJERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2645919	607,502.64	670,005.00	645,550.00		607,502.64	716,853.12
	DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N° 1					
	COTIZACIONES ACTUALIZADAS, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.					
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 días calendarios	120 días calendarios	120 días calendarios			
SOBRE EL IGV	Exonerado del IGV	Exonerado del IGV	Exonerado del IGV			
FECHA DE SOLICITUD	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024			
FECHA DE RECEPCIÓN	21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024			
PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI	SI	SI			
CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)			
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI	SI	SI			
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	 MG. ING. SISTI KELLY ROSAM BENANGIO SAROMI AREA DE CONTRATACIONES					
DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°1, COTIZACIONES ACTUALIZADAS, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.						
REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS: INFORME N° 03764-2024-GRU-GRI-SGE						