





DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA
CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1

SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"

ORD	DOCUMENTO	POSTOR(ES)			
		1	2	3	4
		CONSORCIO SUPERVISOR APOSTOL SAN PEDRO (HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO, KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.)	COZAQUI INGENIEROS S.A.C.	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ
	Cumple con firma y rubrica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Cumple con foliación	160 FOLIOS	123 FOLIOS	143 FOLIOS	598 FOLIOS
Documentación de presentación obligatoria					
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la Oferta					
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA FOLIO 4	PRESENTA FOLIO 4	PRESENTA FOLIO 3	PRESENTA FOLIO 4
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica , copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural , copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	PRESENTA DNI Alexander Huertas Fecha emisión: 07.05.2021 PRESENTA CERT. VIGENCIA PODER KATSUMI C. Y S. SAC Fecha de emisión: 05.08.2023	PRESENTA FOLIO 7 AL 9 Fecha de emisión: 03.08.2023	PRESENTA FOLIO 4 AL 7 Fecha de emisión: 21.08.2023	PRESENTA FOLIO 8 AL 14 Fecha de emisión: 30.08.2023
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA FOLIO 12	PRESENTA FOLIO 11	PRESENTA FOLIO 8	PRESENTA FOLIO 50
d)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTA FOLIO 13	PRESENTA FOLIO 13	PRESENTA FOLIO 9	PRESENTA FOLIO 52
e)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4) 896 DÍAS CALENDARIO (851 días en la etapa de la supervisión de obra y 45 días en la liquidación de obra)	PRESENTA FOLIO 14	PRESENTA FOLIO 15	PRESENTA FOLIO 10	PRESENTA FOLIO 54
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	PRESENTA LEGALIZADO Alexander Primitivo:50% Katzumi C y S SAC:50% Ambos ejecutan FOLIO 15 al 19	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
SITUACION DE LA PROPUESTA		ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA


Manuel Quino Ordoñez
Presidente del Comité


Diana Pozo Orellana
Miembro del Comité


Ketty Rodríguez Chinchay
Miembro del Comité



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1

SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"

MONTO EXPERIENCIA 6,143,000.00

Postor: CONSORCIO SUPERVISOR APOSTOL SAN PEDRO (HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO, KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.)

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato / O/C / Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	EDCOSAM S.A.C	SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE FORESTACION EN EL POBLADO DE EL CASCAL (20 H.A.), MADRE DE DIOS	N° 016-2021-EDCOSAM	7/05/2021	S/. 4,543,000.00	-	S/. 4,543,000.00	PRESENTA PAG. 25 AL 30	PRESENTA PAG. 31	-----	El contrato presentado cumple con lo solicitado: Supervisión y/o Inspección en el manejo, recuperación, mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales y/o agrícolas y/o ambientales (relacionadas con forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agrosilvicultura);
2	ASOCIACION ECOTURISTICA CULTURAL PISCICOLA LOS CHANKAS - ASECCPCHA	SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE FORESTACION EN EL POBLADO BOCA NAJEHUA (15 H.A.), MADRE DE DIOS	N° 022-2021-ASECCPCHA	9/04/2021	S/. 6,435,000.00	-	S/. 6,435,000.00	PRESENTA PAG. 33 AL 42	PRESENTA PAG. 43	-----	El contrato presentado cumple con lo solicitado: Supervisión y/o Inspección en el manejo, recuperación, mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales y/o agrícolas y/o ambientales (relacionadas con forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agrosilvicultura);
3	MEJESA S.R.L	SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE FORESTACION EN EL CASERIO PAMPAS VERDES (10 H.A.), DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, EN LA REGION DE UCAYALI	N° 05-2017-MEJESA	6/03/2018	S/. 2,458,000.00	-	S/. 2,458,000.00	PRESENTA PAG. 45 AL 49	PRESENTA PAG. 50	-----	El contrato presentado cumple con lo solicitado: Supervisión y/o Inspección en el manejo, recuperación, mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales y/o agrícolas y/o ambientales (relacionadas con forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agrosilvicultura);
TOTAL FACTURACIÓN							S/. 13,436,000.00	***CUMPLE TDR***			
							PUNTAJE	90.00			

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a a **S/. 6'143,000.00 (Seis millones ciento cuarenta y tres mil con 00/100 soles)** por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se considera como servicios similares o iguales al objeto de contrato:

- a) Supervisión y/o inspección en el manejo, recuperación, mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales y/o agrícolas y/o ambientales; (relacionadas con forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agrosilvicultura; y/o
- b) Supervisión y/o inspección, de proyectos forestales y/o
- c) Supervisión de obras en remediación de pasivos ambientales mineros y/o.
- d) Supervisión de obras en recuperación de servicios ecosistémicos, y/o
- e) Supervisión de obras planes de cierre de minas.

En respuesta al cuestionamiento N° 53, se precisa los equivalentes al término de "Supervisión" con los siguientes:

- Supervisión y Control de Obra, • Interventoría, • Control y Vigilancia de Obra, • Inspección y Control de Obra, • Inspección de Construcción, • Control y Asistencia Técnica, • Apoyo a la Dirección, • Asistencia Técnica a la Dirección de la(s) Obra(s), • Consultoría y Asistencia para realizar la Dirección de la(s) obra(s), • Consultoría y Asistencia a la Dirección Facultativa de las obras, • Trabajos de Consultoría y Asistencia para realizar la Dirección de Obra, • Asistencia Técnica para Vigilancia y Control de la(s) Obra(s), • Dirección de Obra, • Dirección Facultativa, • Dirección de las obras


Acreditación:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:

(i) **CONTRATOS U ÓRDENES DE SERVICIOS** y su respectiva conformidad o constancia de prestación o liquidación del contrato; o

(ii) **COMPROBANTES DE PAGO** cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:

- a) voucher de depósito,
- b) nota de abono,
- c) reporte de estado de cuenta,
- d) cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
- e) mediante cancelación en el mismo comprobante de pago

MONTO FACTURADO ACUMULADO POR EL POSTOR	Puntaje
Mayor o igual a (>=) S/ 9,214,500.00	90.00
Mayor o igual a (>) S/ 7,678,750.00 y menor a S/ 9,214,500.00	85.00
Mayor o igual a (>) S/ 6,143,000.00 y menor a S/ 7,678,750.00	80.00


Manuel Quino Ordoñez
Presidente del Comité


Diana Pozo Urellana
Miembro del Comité


Ketty Rodríguez Chinchay
Miembro del Comité



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1

SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"

MONTO EXPERIENCIA 6,143,000.00

Postor: COZAQUI INGENIEROS S.A.C.

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	CONTRATISTAS HERLIZ SAC	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS CON FINES FORESTALES EN LA ZONA DE SANTA ELENA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	CONTRATO N°007-2019-HERLIZ	29/01/2019	S/.5,352,780.00	S/.1.00	S/.5,352,780.00	PRESENTA PAG. 24 AL 122	PRESENTA PAG. 23	-----	El contrato presentado cumple con lo solicitado: Supervisión y/o Inspección en el manejo, recuperación, mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales y/o agrícolas y/o ambientales (relacionadas con forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agrosilvicultura);
2	CONTRATISTAS HERLIZ SAC	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS CON FINES FORESTALES EN LA ZONA DE SALVACIÓN, DISTRITO Y PROVINCIA DE MANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	CONTRATO N°006-2019-HERLIZ	22/01/2019	S/.4,928,530.00	S/.1.0000	S/.4,928,530.00	PRESENTA PAG. 31 AL 35	PRESENTA PAG. 30	-----	El contrato presentado cumple con lo solicitado: Supervisión y/o Inspección en el manejo, recuperación, mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales y/o agrícolas y/o ambientales (relacionadas con forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agrosilvicultura);
TOTAL FACTURACIÓN							S/.10,281,310.00	***CUMPLE TDR***			
PUNTAJE								90.00			

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a a **S/. 6'143,000.00 (Seis millones ciento cuarenta y tres mil con 00/100 soles)** por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se considera como servicios similares o iguales al objeto de contrato:

a) Supervisión y/o inspección en el manejo, recuperación, mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales y/o agrícolas y/o ambientales; (relacionadas con forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agrosilvicultura; y/o

b) Supervisión y/o inspección, de proyectos forestales y/o

c) Supervisión de obras en remediación de pasivos ambientales mineros y/o.

d) Supervisión de obras en recuperación de servicios ecosistémicos, y/o

e) Supervisión de obras planes de cierre de minas.

En respuesta al cuestionamiento N° 53, se precisa los equivalentes al término de "Supervisión" con los siguientes:

• Supervisión y Control de Obra, • Interventoría, • Control y Vigilancia de Obra, • Inspección y Control de Obra, • Inspección de Construcción, • Control y Asistencia Técnica, • Apoyo a la Dirección, • Asistencia Técnica a la Dirección de la(s) Obra(s), • Consultoría y Asistencia para realizar la Dirección de la(s) obra(s), • Consultoría y Asistencia a la Dirección Facultativa de las obras, • Trabajos de Consultoría y Asistencia para realizar la Dirección de Obra, • Asistencia Técnica para Vigilancia y Control de la(s) Obra(s), • Dirección de Obra, • Dirección Facultativa, • Dirección de las obras

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:

(i) **CONTRATOS U ÓRDENES DE SERVICIOS** y su respectiva conformidad o constancia de prestación o liquidación del contrato; o

(ii) **COMPROBANTES DE PAGO** cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:

a) voucher de depósito,

b) nota de abono,

c) reporte de estado de cuenta,

d) cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o

e) mediante cancelación en el mismo comprobante de pago

MONTO FACTURADO ACUMULADO POR EL POSTOR	Puntaje
Mayor o igual a (>=) S/ 9,214,500.00	90.00
Mayor o igual a (>) S/ 7,678,750.00 y menor a S/ 9,214,500.00	85.00
Mayor o igual a (>) S/ 6,143,000.00 y menor a S/ 7,678,750.00	80.00

Manuel Quino Ordoñez
Presidente del Comité

Diana Pozo Orellana
Miembro del Comité

Ketty Rodríguez Chinchay
Miembro del Comité



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1

SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"

MONTO EXPERIENCIA 6,143,000.00
Postor: CONSULTORIA SGLA S.A.C.

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	PROCOVEN SRL	SUPERVISION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS Y REFORESTACIÓN DE PLANTAS DE EUCALIPTOS, UBICADAS EN LAS PROVINCIAS DE SANTA, PALLASCA Y HUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	Contrato N° 012-2019	24/09/2019	S/.7,155,462.00	-	S/.7,155,462.00	PRESENTA PAG. 17 AL 24	PRESENTA PAG. 25	-----	El contrato presentado cumple con lo solicitado: Supervisión y/o Inspección en el manejo, recuperación, mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales y/o agrícolas y/o ambientales (relacionadas con forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agrosilvicultura);
2	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAC	RECUPERACIÓN DE SUELOS MEDIANTE LA REFORESTACIÓN DE ESPECIES DE BAMBU PARA FORTALECER LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, EN LA PROVINCIA DE LA CONVENSIÓN EN EL DEP. DE CUZCO	Contrato N° 004-2020	9/04/2021	S/.5,200,000.00	-	S/.5,200,000.00	PRESENTA PAG. 29 AL 38	PRESENTA PAG. 39 Y 40	-----	El contrato presentado cumple con lo solicitado: Supervisión y/o Inspección en el manejo, recuperación, mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales y/o agrícolas y/o ambientales (relacionadas con forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agrosilvicultura);
TOTAL FACTURACIÓN							S/.12,355,462.00	***CUMPLE TDR***			
							PUNTAJE	90.00			

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a a **S/. 6'143,000.00 (Seis millones ciento cuarenta y tres mil con 00/100 soles)** por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se considera como servicios similares o iguales al objeto de contrato:

- a) Supervisión y/o inspección en el manejo, recuperación, mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales y/o agrícolas y/o ambientales; (relacionadas con forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agrosilvicultura; y/o
- b) Supervisión y/o inspección, de proyectos forestales y/o
- c) Supervisión de obras en remediación de pasivos ambientales mineros y/o.
- d) Supervisión de obras en recuperación de servicios ecosistémicos, y/o
- e) Supervisión de obras planes de cierre de minas.

En respuesta al cuestionamiento N° 53, se precisa los equivalentes al término de "Supervisión" con los siguientes:

- Supervisión y Control de Obra, • Interventoría, • Control y Vigilancia de Obra, • Inspección y Control de Obra, • Inspección de Construcción, • Control y Asistencia Técnica, • Apoyo a la Dirección, • Asistencia Técnica a la Dirección de la(s) Obra(s), • Consultoría y Asistencia para realizar la Dirección de la(s) obra(s), • Consultoría y Asistencia a la Dirección Facultativa de las obras, • Trabajos de Consultoría y Asistencia para realizar la Dirección de Obra, • Asistencia Técnica para Vigilancia y Control de la(s) Obra(s), • Dirección de Obra, • Dirección Facultativa, • Dirección de las obras

Acreditación:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:

(i) **CONTRATOS U ÓRDENES DE SERVICIOS** y su respectiva conformidad o constancia de prestación o liquidación del contrato; o

(ii) **COMPROBANTES DE PAGO** cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:

- a) voucher de depósito,
- b) nota de abono,
- c) reporte de estado de cuenta,
- d) cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
- e) mediante cancelación en el mismo comprobante de pago

MONTO FACTURADO ACUMULADO POR EL POSTOR	Puntaje
Mayor o igual a (\geq) S/ 9,214,500.00	90.00
Mayor o igual a ($>$) S/ 7,678,750.00 y menor a S/ 9,214,500.00	85.00
Mayor o igual a ($>$) S/ 6,143,000.00 y menor a S/ 7,678,750.00	80.00

Manuel Quino Ordoñez
Presidente del Comité

Diana Pozo Orellana
Miembro del Comité

Ketty Rodríguez Chinchay
Miembro del Comité



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1

SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"

MONTO EXPERIENCIA

6,143,000.00

Postor:

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado Consorcio (\$/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	ACTIVOS MINEROS S.A.C	SUPERVISION DE LA OBRA: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS DE LAS MICROCUENCAS QUEBRADA SANTA ROSA Y MICROCUENCA QUEBRADA COLLIQUE PARTE ALTA, AFECTA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LAS EX UNIDADES MINERAS ACOBAMBA Y COLQUI.	GL-C-003-2017	8/01/2018	S/.4,965,131.65	-	S/.2,482,565.83	PRESENTA PAG. 71 AL 96	PRESENTA PAG. 68 AL 70	-----	Presenta Contrato de consorcio legalizado, participación 50% El contrato presentado cumple con lo solicitado: Supervisión de obras en recuperación de servicios ecosistémicos,
2		SUPERVISION DEL PLAN DE CIERRE DEL DEPOSITO DE DESMONTES EXCELSIOR - CERRO DE PASCO	GL-C-109-2017	5/12/2017	S/.6,720,150.82	-	S/.0.00	PRESENTA PAG. 98 AL 122	NO PRESENTA		Presenta Contrato de consorcio legalizado, participación 50% El contrato presentado cumple con lo solicitado: Supervisión de obras planes de cierre de minas
2.1		ADELANDO POR LOS TRABAJOS CONTRATO GL-C-109-2017	E001-1	13/01/2017	S/.1,680,039.08		S/.840,019.54	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 159	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 12. Se considera el 50% del valor
2.2		VALORIZACIÓN N° 01 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-2	28/12/2018	S/.206,954.04		S/.103,477.02	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 162	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 170 Se considera el 50% del valor
2.3		VALORIZACIÓN N° 02 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-3	20/03/2018	S/.126,281.31		S/.63,140.66	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 166	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 12. Se considera el 50% del valor
2.4		VALORIZACIÓN N° 03 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-4	6/04/2018	S/.119,874.19		S/.59,937.10	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 169	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 235 Se considera el 50% del valor
2.5		VALORIZACIÓN N° 04 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-5	18/04/2018	S/.205,172.13		S/.102,586.07	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 172	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2. Se considera el 50% del valor
2.6		VALORIZACIÓN N° 05 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-6	11/05/2018	S/.203,369.26		S/.101,684.63	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 174	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2. Se considera el 50% del valor
2.7		VALORIZACIÓN N° 06 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-7	4/06/2018	S/.208,331.96		S/.104,165.98	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 177	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 103 Se considera el 50% del valor
2.8		VALORIZACIÓN N° 07 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-8	5/07/2018	S/.201,066.65		S/.100,533.33	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 179	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 103 Se considera el 50% del valor
2.9		VALORIZACIÓN N° 08 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-9	6/08/2018	S/.205,177.67		S/.102,588.84	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 182	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 245 Se considera el 50% del valor
2.10		VALORIZACIÓN N° 09 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-10	7/09/2018	S/.209,598.73		S/.104,799.37	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG.185	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 326 Se considera el 50% del valor
2.11		VALORIZACIÓN N° 10 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-11	3/10/2018	S/.205,481.52		S/.102,740.76	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 188	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 430 Se considera el 50% del valor
2.12		VALORIZACIÓN N° 11 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-12	7/11/2018	S/.206,136.58		S/.103,068.29	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 192	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 498. Se considera el 50% del valor
2.13		VALORIZACIÓN N° 12 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-13	6/12/2018	S/.200,430.00		S/.100,215.00	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 195	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 586 Se considera el 50% del valor
2.14		VALORIZACIÓN N° 12 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-14	21/12/2018	S/.207,140.56		S/.103,570.28	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 199	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 653 Se considera el 50% del valor
2.15		VALORIZACIÓN N° 14 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-15	6/02/2019	S/.207,396.01		S/.103,698.01	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 203	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 769 Se considera el 50% del valor
2.16		VALORIZACIÓN N° 15 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-16	5/03/2019	S/.189,904.26		S/.94,952.13	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 207	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 869 Se considera el 50% del valor



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1

SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"

MONTO EXPERIENCIA

6,143,000.00

Postor:

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado Consorcio (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
2.17		VALORIZACIÓN N° 16 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-17	5/04/2019	S/.214,739.61		S/.107,369.81	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 211	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 956 Se considera el 50% del valor
2.18		VALORIZACIÓN N° 17 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-18	7/05/2019	S/.211,855.80		S/.105,927.90	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 214	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 973 Se considera el 50% del valor
2.19		VALORIZACIÓN N° 18 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-19	10/06/2019	S/.228,635.41		S/.114,317.71	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 217	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1014 Se considera el 50% del valor
2.2		VALORIZACIÓN N° 19 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-20	8/07/2019	S/.226,400.82		S/.113,200.41	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 220	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1070 Se considera el 50% del valor
2.21		VALORIZACIÓN N° 20 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-21	6/08/2019	S/.243,827.88		S/.121,913.94	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 223	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1102 Se considera el 50% del valor
2.22		VALORIZACIÓN N° 21 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-22	5/09/2019	S/.249,608.56		S/.124,804.28	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 226	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1139 Se considera el 50% del valor
2.23		VALORIZACIÓN N° 22 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-23	10/10/2019	S/.242,360.13		S/.121,180.07	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 229	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1187 Se considera el 50% del valor
2.24		ADICIONAL N° 01 SUPERVISIÓN	E001-26	24/10/2019	S/.200,000.00		S/.100,000.00	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 232	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1242 Se considera el 50% del valor
2.25		VALORIZACIÓN N° 23 DEL CONTRATO GL-C-109-2017	E001-27	5/11/2019	S/.82,990.13		S/.41,495.07	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 234	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1242 Se considera el 50% del valor
2.26		AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 1	E001-29	5/12/2019	S/.315,417.01		S/.157,708.51	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 237	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1414 Se considera el 50% del valor
2.27		VALORIZACIÓN 02 - AMPLIACIÓN DE PLAZO 01 GL-C-109-2017	E001-31	8/01/2020	S/.224,249.87		S/.112,124.94	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 241	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1452 Se considera el 50% del valor
2.28		VALORIZACIÓN 01 - AMPLIACIÓN DE PLAZO 02 GL-C-109-2017	E001-32	8/01/2020	S/.77,238.51		S/.38,619.26	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 244	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1502 Se considera el 50% del valor
2.29		VALORIZACIÓN 02- AMPLIACIÓN DE PLAZO 02 GL-C-109-2017	E001-33	5/02/2020	S/.291,911.05		S/.145,955.53	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 247	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1559 Se considera el 50% del valor
2.3		VALORIZACIÓN 03 - AMPLIACIÓN DE PLAZO 02 GL-C-109-2017	E001-37	24/03/2020	S/.123,306.18		S/.61,653.09	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 250	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1565 Se considera el 50% del valor
2.31		VALORIZACION N° 01 PAGO GG Y COSTOS DE OBRA GL-C-109-2017	E001-38	10/08/2020	S/.217,366.11		S/.108,683.06	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 253	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1798 Se considera el 50% del valor
2.32		VALORIZACIÓN N° 02 CONCEPTOS APLICABLES GL-C-109-2017	E001-44	10/09/2020	S/.188,796.39		S/.94,398.20	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 257	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1993 Se considera el 50% del valor
2.33		VALORIZACION N° 04 AMPLIACION DE PLAZO N° 02 - GL-C-109-2017	E001-45	10/09/2020	S/.71,826.96		S/.35,913.48	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 259	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 1993 Se considera el 50% del valor
2.34		VALORIZACIÓN N° 01 SUSPENSION PROGRAM. 1 - GL-C-109-2017	E001-36	24/03/2020	S/.11,685.75		S/.5,842.88	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 264	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2143 Se considera el 50% del valor
2.35		GASTOS DE SUPERVISIÓN SUSPENSION DE PLAZO - GL-C-109-2017	E001-42	19/08/2020	S/.84,847.19		S/.42,423.60	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 266	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2143 Se considera el 50% del valor
2.36		VALORIZACION N° 02 SUSPENSION PROGRAMADA - GL-C-109-2017	E001-43	19/08/2020	S/.15,000.74		S/.7,500.37	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 268	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2143 Se considera el 50% del valor



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1

SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"

MONTO EXPERIENCIA

6,143,000.00

Postor:

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado Consorcio (\$/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
2.37	ACTIVOS MINEROS S.A.C	VALORIZACION N° 01 - AMPLIACION DE PLAZO 3 - GL-C-109-2017	E001-46	10/09/2020	S/.77,533.59		S/.38,766.80	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 270	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2143 Se considera el 50% del valor
2.38		VALORIZ. N° 2 GL-C-109-2017	E001-50	15/10/2020	S/.274,093.35		S/.137,046.68	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 272	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2143 Se considera el 50% del valor
2.39		VALORIZ. N° 3 CONCEPTOS APLICABLES - GL-C-109-2017	E001-51	15/10/2020	S/.66,351.97		S/.33,175.99	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 275	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2014 Se considera el 50% del valor
2.4		RESUMEN VALORIZ. 3 GL-C-109-2017	E001-53	10/11/2020	S/.206,544.58		S/.103,272.29	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 278	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2147 Se considera el 50% del valor
2.41		VALORIZACION 04 GL-C-109-2017	E001-55	16/11/2020	S/.159,385.31		S/.79,692.66	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 280	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2147 Se considera el 50% del valor
2.42		VALORIZACION 05 - GL-C-109-2017	E001-56	9/12/2020	S/.356,916.33		S/.178,458.17	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 283	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2352 Se considera el 50% del valor
2.43		VALORIZACION AEP 6 - GL-C-109-2017	E001-59	6/02/2021	S/.342,275.75		S/.171,137.88	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 288	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2586 Se considera el 50% del valor
2.44		VALORIZACION 01 - GL-C-109-2017	E001-61	23/02/2021	S/.116,295.47		S/.58,147.74	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 291	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2710 Se considera el 50% del valor
2.45		VALORIZACION AEP 7 - GL-C-109-2017	E001-63	10/06/2021	S/.219,130.25		S/.109,565.13	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 294	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 2913 Se considera el 50% del valor
2.46		VALORIZACION 01 - AMPLIACION PLAZO 4 - GL-C-109-2017	E001-64	17/06/2021	S/.78,032.43		S/.39,016.22	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 297	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3016 Se considera el 50% del valor
2.47		VALORIZACION 02 - GL-C-109-2017	E001-66	9/07/2021	S/.178,100.39		S/.89,050.20	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 300	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3018 Se considera el 50% del valor
2.48		VALORIZACION 01 - AMPLIACION 04 - GL-C-109-2017	E001-65	8/07/2021	S/.15,783.21		S/.7,891.61	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 303	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3122 Se considera el 50% del valor
2.49		VALORIZACION 02 COVID - GL-C-109-2017	E001-68	14/07/2021	S/.42,861.42		S/.21,430.71	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 304	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3122 Se considera el 50% del valor
2.5		RESUMEN VALORIZ 01 - - GL-C-109-2017	E001-69	23/07/2021	S/.67,836.15		S/.33,918.08	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 305	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3122 Se considera el 50% del valor
2.51		RESUMEN VALORIZ. 04 - GL-C-109-2017	E001-71	11/08/2021	S/.18,703.90		S/.9,351.95	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 308	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3124 Se considera el 50% del valor
2.52		RESUMEN VALORIZACION 06 - GL-C-109-2017	E001-72	11/08/2021	S/.18,081.33		S/.9,040.67	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 309	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3124 Se considera el 50% del valor
2.53		RESUMEN VALORIZACION 03 - GL-C-109-2017	E001-73	12/08/2021	S/.14,041.54		S/.7,020.77	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 310	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3124 Se considera el 50% del valor
2.54		RESUMEN VALORIZACION 05 - GL-C-109-2017	E001-74	12/08/2021	S/.20,493.40		S/.10,246.70	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 311	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3124 Se considera el 50% del valor
2.55		RESUMEN VALORIZACION 07 - GL-C-109-2017	E001-75	12/08/2021	S/.2,417.04		S/.1,208.52	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 312	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3124 Se considera el 50% del valor
2.56		RESUMEN VALORIZACION 01 - GL-C-109-2017	E001-70	23/07/2021	S/.8,965.05		S/.4,482.53	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 316	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3214 Se considera el 50% del valor



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1

SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"

MONTO EXPERIENCIA

6,143,000.00

Postor:

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado Consorcio (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
2.57		VALORIZ. 02 COVID - GL-C-109-2017	E001-77	19/08/2021	S/.64,258.99		S/.32,129.50	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 317	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3214 Se considera el 50% del valor
2.58		RESUMEN VALORZ 01 - GL-C-109-2017	E001-80	9/09/2021	S/.48,455.45		S/.24,227.73	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 318	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3214 Se considera el 50% del valor
2.59		VALORIZACION 01 - GL-C-109-2017	E001-81	9/09/2021	S/.303,458.11		S/.151,729.06	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 319	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3214 Se considera el 50% del valor
2.6		RESUMEN VALORIZACION - GL-C-109-2017	E001-82	10/09/2021	S/.306,512.10		S/.153,256.05	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 320	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3214 Se considera el 50% del valor
2.61		RESUMEN VALORIZ. COVID - GL-C-109-2017	E001-83	16/09/2021	S/.65,566.93		S/.32,783.47	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 321	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3214 Se considera el 50% del valor
2.62		VALORIZ 01 - GL-C-109-2017	E001-78	25/08/2021	S/.13,316.77		S/.6,658.39	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 325	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3485 Se considera el 50% del valor
2.63		VALORIZACION SET 2021 - GL-C-109-2017	E001-84	6/10/2021	S/.297,699.49		S/.148,849.75	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 326	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3485 Se considera el 50% del valor
2.64		VALORIZ. COVID - GL-C-109-2017	E001-85	11/10/2021	S/.63,917.98		S/.31,958.99	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 328	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3485 Se considera el 50% del valor
2.65		VALORIZA. OCTUBRE 2021 - GL-C-109-2017	E001-86	10/11/2021	S/.299,169.06		S/.149,584.53	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 335	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3487 Se considera el 50% del valor
2.66		VALORIZA COVID - GL-C-109-2017	E001-87	10/11/2021	S/.64,600.15		S/.32,300.08	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 336	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3487 Se considera el 50% del valor
2.67		VALORIZA NOV 2021 - GL-C-109-2017	E001-88	10/12/2021	S/.290,270.06		S/.145,135.03	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 342	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3840 Se considera el 50% del valor
2.68		VALORIZA COVID - GL-C-109-2017	E001-89	10/12/2021	S/.65,374.47		S/.32,687.24	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 343	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3840 Se considera el 50% del valor
2.69		VALORIZA DIC 2021 - GL-C-109-2017	E001-90	11/01/2022	S/.302,089.98		S/.151,044.99	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 344	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3840 Se considera el 50% del valor
2.70		COVID - GL-C-109-2017	E001-91	14/01/2022	S/.57,235.15		S/.28,617.58	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 345	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3840 Se considera el 50% del valor
2.71		VALORIZA ENE 2022 - GL-C-109-2017	E001-92	10/02/2022	S/.202,372.62		S/.101,186.31	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 346	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3840 Se considera el 50% del valor
2.72		COVID - GL-C-109-2017	E001-93	11/02/2022	S/.52,138.35		S/.26,069.18	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 347	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3840 Se considera el 50% del valor
2.73		VALORIZACION FEB 2022 - GL-C-109-2017	E001-95	10/03/2022	S/.189,220.20		S/.94,610.10	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 353	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4002 Se considera el 50% del valor
2.74		VALORIZ COVID - GL-C-109-2017	E001-96	10/03/2022	S/.49,197.12		S/.24,598.56	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 354	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4002 Se considera el 50% del valor
2.75		VALORIZ N° 02 CONSTANTACION FISICA OBRA	E001-97	21/03/2022	S/.22,641.89		S/.11,320.95	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 358	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 3976 Se considera el 50% del valor
2.76		VALORIZ MAR 022 - GL-C-109-2017	E001-98	11/04/2022	S/.205,470.07		S/.102,735.04	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 362	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4141 Se considera el 50% del valor



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1

SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"

MONTO EXPERIENCIA

6,143,000.00

Postor:

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado Consorcio (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
2.77		VALORIZA COVID - GL-C-109-2017	E001-99	11/04/2022	S/.52,154.88		S/.26,077.44	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 363	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4141 Se considera el 50% del valor
2.78		VALORIZACION ABR-2022 - GL-C-109-2017	E001-100	11/05/2022	S/.187,964.10		S/.93,982.05	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 364	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4141 Se considera el 50% del valor
2.79		VALORIZACION COVID - GL-C-109-2017	E001-101	11/05/2022	S/.49,562.37		S/.24,781.19	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 365	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4141 Se considera el 50% del valor
2.8		VALORIZACION MAY 2022 - GL-C-109-2017	E001-102	9/06/2022	S/.196,369.30		S/.98,184.65	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 369	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4307 Se considera el 50% del valor
2.81		VALORIZACION COVID - GL-C-109-2017	E001-103	10/06/2022	S/.48,296.09		S/.24,148.05	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 370	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4307 Se considera el 50% del valor
2.82		VALORIZACION JUN 2022 - GL-C-109-2017	E001-105	11/07/2022	S/.197,369.14		S/.98,684.57	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 374	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4409 Se considera el 50% del valor
2.83		VALORIZACION JUL 2022 - GL-C-109-2017	E001-107	9/08/2022	S/.300,027.46		S/.150,013.73	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 378	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4616 Se considera el 50% del valor
2.84		VALORIZACION AGO 2022 - GL-C-109-2017	E001-109	9/09/2022	S/.301,476.69		S/.150,738.35	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 379	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4616 Se considera el 50% del valor
2.85		VALORIZA COVID - GL-C-109-2017	E001-110	13/09/2022	S/.23,516.49		S/.11,758.25	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 383	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4696 Se considera el 50% del valor
2.86		VALORIZA COVID - GL-C-109-2017	E001-114	20/10/2022	S/.41,789.25		S/.20,894.63	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 384	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4696 Se considera el 50% del valor
2.87		VALORIZACION SET 2022 - GL-C-109-2017	E001-111	10/10/2022	S/.294,409.74		S/.147,204.87	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 389	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4764 Se considera el 50% del valor
2.88		VALORIZA COVID - GL-C-109-2017	E001-112	11/10/2022	S/.41,497.40		S/.20,748.70	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 390	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4764 Se considera el 50% del valor
2.89		VALORIZACION COVID - GL-C-109-2017	E001-115	27/10/2022	S/.48,562.26		S/.24,281.13	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 391	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4764 Se considera el 50% del valor
2.9		VALORIZA OCT 2022 - GL-C-109-2017	E001-116	10/11/2022	S/.303,951.82		S/.151,975.91	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 395	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4825 Se considera el 50% del valor
2.91		VALORIZA COVID - GL-C-109-2017	E001-117	10/11/2022	S/.9,048.23		S/.4,524.12	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 397	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4825 Se considera el 50% del valor
2.92		VALORIZACION NOVIEMBRE 2022 - GL-C-109-2017	E001-118	12/12/2022	S/.292,439.88		S/.146,219.94	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 401	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 4882 Se considera el 50% del valor
2.93		VALORIZACION DICIEMBRE 2022 - GL-C-109-2017	E001-119	10/01/2023	S/.286,505.90		S/.143,252.95	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 405	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 5021 Se considera el 50% del valor
2.94		VALORIZACION ENE-2023 - GL-C-109-2017	E001-121	10/02/2023	S/.230,616.46		S/.115,308.23	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 409	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 5092 Se considera el 50% del valor
2.95		VALORIZACION FEB 2023 - GL-C-109-2017	E001-122	10/03/2023	S/.160,103.25		S/.80,051.63	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 412	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 5161 Se considera el 50% del valor
2.96		VALORIZACION MAR 2023 - GL-C-109-2017	E001-123	10/04/2023	S/.179,564.91		S/.89,782.46	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 416	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 5092 Se considera el 50% del valor



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1

SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"

MONTO EXPERIENCIA

6,143,000.00

Postor:

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACION)											
Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado Consorcio (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
2.97		VALORIZACION ABR 2023 - GL-C-109-2017	E001-124	10/05/2023	S/.174,751.30		S/.87,375.65	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 419	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 5352 Se considera el 50% del valor
2.98		VALORIZACION MAY 2023 - GL-C-109-2017	E001-125	12/06/2023	S/./214,302.64		S/./107,151.32	PRESENTA PAG. 98 AL 122		PRESENTA PAG. 423	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 5416 Se considera el 50% del valor
3	ACTIVOS MINEROS S.A.C	SUPERVISION DE OBRA: RECUPERACION E LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA MICROCUENCA LA QUEBRADA DE PELAGATOS CONTAMINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA PUSHIQUILCA DISTRITO DE PAMPAS PROVINCIA DE PALLASCA DEPARTAMENTO DE ANCASH	GL-C-041-2022	4/07/2022	S/./4,173,111.05	-	S/./0.00	PRESENTA PAG. 428 AL 445	NO PRESENTA	FACTURAS	Presenta Contrato de consorcio legalizado, participación 50% El contrato presentado cumple con lo solicitado: •Supervisión de obras en recuperación de servicios ecosistémicos
3.1		ADELANTO 15% - GL-C-041-2022	E001-2	7/09/2022	S/./625,966.66		S/./312,983.33	PRESENTA PAG. 428 AL 445		PRESENTA PAG. 448	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 186 Se considera el 50% del valor
3.2		VALORIZACION Nº 01 - GL-C-041-2022	E001-3	20/09/2022	S/./52,661.36		S/./26,330.68	PRESENTA PAG. 428 AL 445		PRESENTA PAG. 451	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 202 Se considera el 50% del valor
3.3		VALORIZACION Nº 02 - GL-C-041-2022	E001-4	27/09/2022	S/./252,434.75		S/./126,217.38	PRESENTA PAG. 428 AL 445		PRESENTA PAG. 454	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 209 Se considera el 50% del valor
3.4		VALORIZACION Nº 03 - GL-C-041-2022	E001-5	22/11/2022	S/./119,924.13		S/./59,962.07	PRESENTA PAG. 428 AL 445		PRESENTA PAG. 457	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 284 Se considera el 50% del valor
3.5		VALORIZACION Nº 04- GL-C-041-2022	E001-7	11/05/2022	S/./178,883.95		S/./89,441.98	PRESENTA PAG. 428 AL 445		PRESENTA PAG. 461	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 604 Se considera el 50% del valor
3.6		VALORIZACION Nº 05 - GL-C-041-2022	E001-9	5/07/2023	S/./192,550.09		S/./96,275.05	PRESENTA PAG. 428 AL 445		PRESENTA PAG. 464	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 813 Se considera el 50% del valor
3.7		VALORIZACION Nº 06 - GL-C-041-2022	E001-10	7/07/2023	S/./150,579.35		S/./75,289.68	PRESENTA PAG. 428 AL 445		PRESENTA PAG. 466	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 813 Se considera el 50% del valor
3.8		VALORIZACION Nº 07- GL-C-041-2022	E001-11	13/07/2023	S/./194,695.14		S/./97,347.57	PRESENTA PAG. 428 AL 445		PRESENTA PAG. 468	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 813 Se considera el 50% del valor
3.9		VALORIZACION Nº 08 - GL-C-041-2022	E001-13	28/08/2023	S/./194,312.09		S/./97,156.05	PRESENTA PAG. 428 AL 445		PRESENTA PAG. 471	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 959 Se considera el 50% del valor
3.10	VALORIZACION Nº 09 - GL-C-041-2022	E001-14	28/08/2023	S/./201,138.13		S/./100,569.07	PRESENTA PAG. 428 AL 445		PRESENTA PAG. 473	CUMPLE Presenta Estado de Cuenta Banco BBVA, número de operación 959 Se considera el 50% del valor	
TOTAL FACTURACIÓN							S/./12,056,891.16	***CUMPLE TDR***			
							PUNTAJE	90.00			

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a a **S/. 6'143,000.00 (Seis millones ciento cuarenta y tres mil con 00/100 soles)** por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se considera como servicios similares o iguales al objeto de contrato:

- a) Supervisión y/o inspección en el manejo, recuperación, mejoramiento y/o conservación de suelos con fines forestales y/o agrícolas y/o ambientales; (relacionadas con forestación y/o reforestación y/o revegetación y/o arborización y/o silvicultura y/o agrosilvicultura; y/o
- b) Supervisión y/o inspección, de proyectos forestales y/o
- c) Supervisión de obras en remediación de pasivos ambientales mineros y/o.
- d) Supervisión de obras en recuperación de servicios ecosistémicos, y/o
- e) Supervisión de obras planes de cierre de minas.



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1

SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"

MONTO EXPERIENCIA 6,143,000.00

Postor: CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato / O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado Consorcio (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
<p>En respuesta al cuestionamiento N° 53, se precisa los equivalentes al término de "Supervisión" con los siguientes:</p> <p>• Supervisión y Control de Obra, • Interventoría, • Control y Vigilancia de Obra, • Inspección y Control de Obra, • Inspección de Construcción, • Control y Asistencia Técnica, • Apoyo a la Dirección, • Asistencia Técnica a la Dirección de la(s) Obra(s), • Consultoría y Asistencia para realizar la Dirección de la(s) obra(s), • Consultoría y Asistencia a la Dirección Facultativa de las obras, • Trabajos de Consultoría y Asistencia para realizar la Dirección de Obra, • Asistencia Técnica para Vigilancia y Control de la(s) Obra(s), • Dirección de Obra, • Dirección Facultativa, • Dirección de las obras</p>											
<p>Acreditación:</p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:</p> <p>(i) CONTRATOS U ÓRDENES DE SERVICIOS y su respectiva conformidad o constancia de prestación o liquidación del contrato; o</p> <p>(ii) COMPROBANTES DE PAGO cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:</p> <p>a) voucher de depósito,</p> <p>b) nota de abono,</p> <p>c) reporte de estado de cuenta,</p> <p>d) cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o</p>											

MONTO FACTURADO ACUMULADO POR EL POSTOR	Puntaje
Mayor o igual a (>=) S/ 9,214,500.00	90.00
Mayor o igual a (>) S/ 7,678,750.00 y menor a S/ 9,214,500.00	85.00
Mayor o igual a (>) S/ 6,143,000.00 y menor a S/ 7,678,750.00	80.00

Manuel Quino Ordoñez
Presidente del Comité

Diana Pozo Orellana
Miembro del Comité

Ketty Rodríguez Chinchay
Miembro del Comité



EVALUACIÓN TÉCNICA

CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-10-2023-AMSAC-1

SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL PRIORIZADA DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MANTARO – JUNÍN"

P O S T O R	POSTORES		EVALUACION TECNICA					
			EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD M >= [1.5] veces el valor referencial: 90 puntos M >= [1.25] veces el valor referencial y < [1.5] veces el valor referencial: 85 puntos M > [1] vez el valor referencial y < [1.25] veces el valor referencial: 80 puntos	METODOLOGIA PROPUESTA	Sostenibilidad Ambiental y Social	Integridad de la Contratacion Publica	TOTAL	SITUACION
	OHSAS 18001 SA8000 ISO14000 ISO 45001	ISO 37001 NTP-ISO 37001						
	NOMBRE	RUC			90.0	5.0		
PUNTAJE MAXIMO			90.0	5.0	3.0	2.0	100.0	
1	CONSORCIO SUPERVISOR APOSTOL SAN PEDRO (HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO, KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.)	10404313598 20605973125	Se toma como válido el monto de S/ 13,436,000.00	Cumple con presentar Pág. 86 al 150	Cumple con presentar: ISO 45001:2018 PAG. 153 ISO 14001:2015 PAG. 154	Cumple con presentar PAG. 156 Y 157		CALIFICA PARA EVALUACION ECONOMICA
			90.00	5.00	3.00	2.00	100.00	
2	COZAQUI INGENIEROS S.A.C.	20600601467	Se toma como válido el monto de S/ 10,281,310.00	Cumple con presentar Pág. 53 al 110	Cumple con presentar: ISO 45001:2018 PAG. 112	Cumple con presentar PAG. 114		CALIFICA PARA EVALUACION ECONOMICA
			90.00	5.00	3.00	2.00	100.00	
3	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	20605087966	Se toma como válido el monto de S/ 12,355,462.00	Cumple con presentar Pág. 69 al 138	Cumple con presentar: ISO 45001:2018 PAG. 140 ISO 14001:2015 PAG. 141	Cumple con presentar PAG. 143		CALIFICA PARA EVALUACION ECONOMICA
			90.00	5.00	3.00	2.00	100.00	
4	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	20552088167	Se toma como válido el monto de S/ 12,056,891.16	Cumple con presentar Pág. 480 al 588	Cumple con presentar: ISO 14001:2015 PAG. 590 ISO 45001:2018 PAG. 593	Cumple con presentar PAG. 597 Y 598		CALIFICA PARA EVALUACION ECONOMICA
			90.00	5.00	3.00	2.00	100.00	