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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico

e de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere o consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano e
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun correspond 8
* Abc y por los proveedores. g
| Advertencia | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado s .
4 b o G las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por |
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 A e encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
e Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Métcisnes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

Automadtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R f
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pégina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : O

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
03-2025-CS/MDA

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO RECREACIONAL CON GRASS SINTETICO Y COBERTURA
METALICA EN LA COMUNIDAD DE OCCORO DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ACOBAMBA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, CUI N2 2565062

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
0 entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

@)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

14.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rmp. gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

* En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripciéon o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

. J,
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

'« No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

Lo Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se
presentan foliadas.

Importante

| o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

| » En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
| procedimientos de seleccion segtin relacién de items.

2

@

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacién de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se efectda siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se

' asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por

| consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de y
| procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algun item no supera el monto |
| senalado anteriormente.

1.9.

1.10.

los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

® La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWW.Irnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccidn, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el

cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no /s

admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el organo de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.

@)
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relaciéon de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones
0 comité de seleccion, seguin corresponda.

* A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el
expediente, siendo que, en este dltimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.




CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Q

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequenias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,

el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA — ACOBAMBA - HUANCAVELICA \
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34.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia
| Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
| alas establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

‘ |
] 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe |
{ encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp://www.sbs.gob.pe/sistema- ‘
| financiero/clasificadoras-de-riesqo). ‘

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia. ‘

w

. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificaciéon de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B. '

. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

"

| En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
| verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.qob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

. I
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los |
| mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecuciéon de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son

@)
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elaboradas el Ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el

inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

| Advertencia ’ |

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba |
| a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
| de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
' debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

|

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto N
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA
RUC N° © 20191015925
Domicilio legal . PLAZA PRINCIPAL S/N (LOCAL MUNICIPAL)
Teléfono © 927357006
Correo electrénico » munidistritoanta@amail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la Contratacién de la Ejecucion de la
Obra: “CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO RECREACIONAL CON GRASS SINTETICO
Y COBERTURA METALICA EN LA COMUNIDAD DE OCCORO DEL DISTRITO DE ANTA -
PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, CUI N° 2565062”,

con CUI N° 2597302.

1.3. VALOR REFERENCIAL* £ [

El valor referencial asciende a S/ 612,259.06 (Seiscientos Doce Mil con 82/100 Soles) \Ck
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la
ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de DICIEMBRE del 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/
S/ 612,259.06 (Seiscientos S/ 551,033.15 673,484.96(Seiscientos
Doce Mil Doscientos (Quinientos Cincuenta y Setenta y Tres Mil

Cincuenta y Nueve con Un Mil Treintay Tres con Cuatrocientos
06/100 Soles) 15/100 Soles Ochenta y Cuatro con

96/100 Soles

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de RESOLUCION DE GERENCIA
contratacion : MUNICIPAL N° 016-2025-GM-

MDA/ACOB/HVCA (27-03-2025)

4 El monto del valor referencial indicado en esta secciéon de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

®  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

e limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico © MUNICIPAL N° 036-2024-GM-
MDA/ACOB/HVCA (18-07-2024)

Docgmento y fecha de actualizacién del expediente - NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de selecciéon que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  : NO CORRESPONDE
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afo fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
ADMINISTRACION INDIRECTA, POR CONTRATA

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de
las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Noventa (90) dias
calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Tesoreria - Palacio Municipal

Recoger en : UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ANTA

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 soles

Costo del expediente . Impreso: S/ 100.00

técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser

@)
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1.11.

1.12.

entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

. .L.a Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y niimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

BASE LEGAL

Ley Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 27785, Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica y sus modificatorias Ley N° 28396 (25.11.04) y Ley N.° 28422.

Resolucién de Contraloria General N° 320-2006-CG Normas de Control Interno.

Ley N° 28112, Ley Marco de la Administracion Financiera del Sector Publico.

Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2025.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica, D.S. N° 043-2003-
PCMy Ley N° 27927,

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria, Ley N°
28187, asi como sus normas ampliatorias y modificatorias.

Resoluciones de Contraloria General N° 123-2000-CG, mod

Identifica diversas Normas Técnicas de Control Interno para el Sector publico.

Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF — Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en adelante el Reglamento.

Directivas de OSCE.

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD — GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS, y modificatorias.

Sin perjuicio del cumplimiento de otras normas aplicables al objeto de la convocatoria.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

\
)
N

N
-
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2,2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos$, la siguiente documentacién:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacidn de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén
| prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
| se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no

correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional

de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccidon. (Anexo N° 3)

5 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ ej

-




(

@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-CS/MDA — Primera Convocatoria

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v

El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a

suma alzada.
Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacidn accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EJ ¢rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentaciéon de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
_considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1ll de la presente seccion
de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®:

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

O

/
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1 El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré |
| exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acépites
‘“Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constituciéon del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

h)

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de

plazo mediante medios electronicos de comunicacién . (Anexo N°12)

j) Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNP12,

k)

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecuciéon de obra, en

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza
con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de
obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'3.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecuciéon de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

' Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

""" En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

2 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

3 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r)Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

. La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificaciéon (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras |
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequenas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre
que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una

e " https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo
cual sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos plblicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Municipalidad Distrital de Anta (mesa de
partes).

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS’®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara adelanto directo del 10% del monto del CONTRATO ORIGINAL,
conforme a lo establecido en el articulo 181 del Reglamento.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelanto para materiales e insumos por el veinte (20%) por ciento
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e
insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de ocho (8) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para

5 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

'®  Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181y 182 del Reglamento.




€

@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-CS/MDA — Primera Convocatoria

tal efecto el contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de
pago respectivo”.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del
pago de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el .
pago de las valorizaciones. i

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccién para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del
SEACE™?,

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidaciéon del contrato de obra, en el plazo de 30 (TREINTA)
dias calendarios, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para
tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

7 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,

debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o

deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucién de la obra.

31. E!)E(PEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

s O\ YPNaunicipalidad distvital de

[ \ e _ R I

L& V-0 o s V- Y SUPERVISION ¥
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LIQUIDACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ANTA

&REACION DEL ESPACIO DEPORTIVR
RECREACIONAL CON GRASS
SINTETICO Y COBERTURA METALICA
EN LA COMUNIDAD DE OCCORO DEL
DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DE OBRA "CREACION DEL

ESPACIO DEPORTIVO RECREACIONAL CON GRASS SINTETICO Y COBERTURA
METALICA EN LA COMUNIDAD DE OCCORO DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE

ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" con CUI 2565062

FINALIDAD PUBLICA:

El Objetivo principal es la: "EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA
PARA LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
CULTURALES EN EL CENTRO POBLADO DE OCCORO" y para lograr este objetivo
se debe contar con una infraestructura adecuada como la creacién del Grass
sintético techado en dicha localidad que ofrecerd el desarrollo de diversas
actividades econémicas, culturales y productivas de beneficio a la localidad y el
distrito.

. 3.2.1 Consideraciones generales

Nombre de la obra : "CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO
RECREACIONAL CON GRASS SINTETICO Y COBERTURA METALICA
EN LA COMUNIDAD DE OCCORO DEL DISTRITO DE ANTA -
PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA" con CUI 2565062

Ubicacién : C.P. DE OCCORO
Distrito : Anta
Provincia : Acobamba
Regién : Huancavelica
Nombre del PIP o : "CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO RECREACIONAL
inversién CON GRASS SINTETICO Y COBERTURA METALICA EN LA
‘ COMUNIDAD DE OCCORO DEL DISTRITO DE ANTA -

PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA" con CUI 2565062

Cddigo del PIP, de : CODIGO UNICO DE INVERSIONES  : 2565062
serel caso

Nivel de los : Expediente Técnico

estudios de

preinversidn,
segun correponda

Fecha de : [CONSIGNAR LA FECHA DEL FORMATO DE DECLARACION
declaracion de DE VIABILIDAD]
viabilidad, de ser
el caso
o Expedignfq S [RES"OEUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 036-2024-
Direccion: Plaza Leoncio Prado s/n - Anta - Acobamba - Huancavelica
“Goviervo Al Servitio de Tedos”
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a) UBICACION DEL PROYECTO:

REGION : HUANCAVELICA
PROVINCIA : ACOBAMBA
DISTRITO : ACOBAMBA
LOCALIDAD : C.P.DE OCCORO

ESQUEMAS DE UBICACION DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL, PROVINCIAL,

DISTRITALY LOCAL:
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b) PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El plazo establecido para la ejecucién de la obra es de go dias calendarios.

Elinicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dfa siguiente
de que se cumplan las siguientes condiciones.

1. Que laentidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor,
segun corresponda;

2. Que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar
donde se ejecuta la obra, seguin corresponda

3. Quela entndad provea el calendarlo de entrega de los matenales e msumos

Direccion: Plaza Leoncio Prado s/n - Anta - Acobamba - Huancavelica

“Grobierno Al Servicis de Todos”
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que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacién.
4. Que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra
completo, en caso este haya sido modificado con ocasién de la absolucidn

de consultas y observaciones.

5. Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya

construido el fideicomiso.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser
cumplidas dentro de los (15) dias contados a partir del dia siguiente de la
suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto
directo, el plazo se iniciara con el cumplimiento de las demas condiciones

La entidad puede acordar con el contratista diferir la

de ejecucién de la obra segun los supuestos previstos en el numeral 176.9. Del
articulo 176 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OBRAS,
SUPERVISION \
LIQUIDACTON

fecha de inicio del plazo

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma
partes del expediente de contratacién, debiendo suscribir la adenda

correspondiente.

¢) VALOR REFERENCIAL

El valor referencial del proyecto asciende a S/. 612,259.06 (SEICIENTOS
DOCE MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON o6/100 SOLES)

desagregado de la siguiente manera:

ITEM DESCRIPCION SUBTOTAL
01 _| ESTRUCTURAS S/. 291,860.35
02 _| ARQUITECTURA S/. 137,379.01
03 | INSTALACIONES ELECTRICAS S/. 11,751.98
04 | MURETE DE CONCRETO S/. 406.68
05 | INSTALACIONES SANITARIAS S/. 10,766.52
06 | MITIGACION AMBIENTAL S/. 2,215.60
07 | FLETE TERRESTRE S/. 4,987.11
COSTO DIRECTO 8/. 459,367.25
GASTOS GENERALES 7.952% S/. 36,528.00
UTILIDAD 5.00% S/, 22,968.36
SUBTOTAL S/. 518,863.61
IGV 18.00% S/. 93,395.45
PRESUPUESTO BASE S/. 612,259.06
GASTOS DE SUPERVISION 2.76% S/, 16,878.76
GASTOS EXPEDIENTE TECNICO S/. 44,000.00
PRESUPUESTO DE INVERSION S/. 673,137.82
d) SISTEMA DE CONTRATACION
. ASUMAALZADA S
Direccidon: Plaza Leoncio Prado s/n - Anta - Acobamba - Haancavelica

“Gobierne Al Servicio de Todos”
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e) FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fondo de Compensacion Municipal
f) DE LAS RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista serd responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcién del
Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por
los articulos N° 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo N° 173
de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios,
contados a partir de la conformidad de |a recepcidn total de la obra. Ademds,
se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del
Cédigo Civil.

RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe
respecto del Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por
aquellas que se generen debido ala necesidad de la ejecucién de los mismos,
sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron
el proyecto.

g) LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

. ¢ Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma,
estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos. En caso de existir \
divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es
obligacién del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta
situacién previa a la realizacidn de los trabajos a fin de que éste
determine la accion a seguir.

e Todaslas normas técnicasy prescripciones de los presentes documentos |
referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados
porinfracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ‘
ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. El Contratista tendré '
a su cargo la confeccién de toda la documentacién que fuera necesariay ;
su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccién i
sobre el sitio de obra. ‘

e Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

h) SEGURIDAD

Direccion: Plaza Leoncio Prado s/n - Anta - Acobamba - Huancavelica

“Groviervo Al Servicio de Todos”
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El Contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad
necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de
las personas, instituciones o firmas durante la realizacién del proyecto. En
este sentido deberd dotar a su personal, de los equipos y herramientas
pertinentes para |a realizacion de todos los trabajos.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacién,
correra Unicamente por cuenta del Contratista. Por lo cual, se debera
presentar dentro de la oferta una declaracidn jurada donde el postor contard
con implementos de seguridad segun la ley de seguridad y salud en el trabajo
LEY N° 29783.

. El Contratista estd obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas
de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la
responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

El contratista suministrara las instalaciones y campamentos que fueran
necesarios y segun lo que establezca el contrato; asi como las herramientasy
equipos que sean necesarias para ejecutar las obras en forma aceptable y a
satisfaccion de la supervisién yjo como especifique el contrato. Se utilizara
Unicamente equipos de eficiencia comprobada por la supervisién, siendo el
contratista el responsable de la bondad de los mismos. El incidente o el
accidente resultante de la inobservancia de esta obligacién, correra
Unicamente por cuenta del contratista. Por lo cual, se deberd presentar
dentro de la oferta una declaracién jurada donde el postor contard con
implementos de seguridad segin NG-o50.

. i) MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberén cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberdn someter a los
ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas
indicadas en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se
ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad
igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la
documentacion y demds elementos de juicio que permitan evalvar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que
este represente una ventaja técnica y econémica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales
propuesta por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las
bases correrdn por cuenta del Contratista las muestras de materiales
requeridos por el Supervisor. |

Direccion: Plazi Leoncio Prado s/n - Anta - Acobamba - Huancavelica

okierao Al Serviclo de Todos™ |
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Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para
verificar |a calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera
al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o

equipos.

J) ERRORES O CONTRADICCIONES m »
El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicci6n§ s S,
en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento dell;, @
Supervisor.

k) OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Obras Provisionales

El Contratista deberd construir o alquilar ambientes temporales que
permitan, tanto al Contratista, y a la Supervisién, el normal desarrollo de sus
actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales.
Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento,
ventilacion e iluminacién y deberdn estar provistos de adecuadas
instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

Los gastos, que demande la instalacidn, el funcionamiento y conservacién de
los ambientes para la ejecucidn de la Obra, se extenderén hasta la recepcién
de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio
resultante de la instalacién o mantenimiento de estas obras provisionales
Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera
adoptar el Contratista para el més eficaz desarrollo de las operaciones, pero,
en cualquier caso, deberd mantener informado al Supervisor de las
modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su
visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma g
continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrd con \
los gastos que demande su sustitucién. ‘
El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales ‘
y luces de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las
magquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.
El Contratista deberé cuidar que todo el material, insumos, personal, obras ,
provisionales, maquinarias, equipos y demés utilizados por aquél para “
ejecutar la obra no invadan la via piblica ni ocasionen molestias innecesarias
a los vecinos y transeUntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucién

El Contratista deberd mantener la obra en ejecucién y todas sus partes
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terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la
accién de los agentes atmosféricos o el transito de su personal o equipo
ocasionen dafios al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse,
deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccién del Supervisor, La
negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacién daré lugar
a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volUmenes
de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente
realizada. Asimismo, su incumplimiento determinaré la aplicacién de una
penalidad diaria.

Sondeos y Excavaciones Exploratorias
El Contratista debera efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que

. fueran requeridas durante la ejecucién de la Obra y cuyo costo debe estar
incluido en los precios unitarios.

Trabajos Topogréficos

El Contratista procederd a la ejecucién y control de los trabajos topogréficos
iniciales consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelacién y
levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo que serd sometido
ala aprobacidn de la supervision, Quedaran a cargo del Contratista, todos los
trabajos topogréaficos complementarios relativos a la ejecucién y terminacién
de la Obra, los que consistiran en la colocacién de estacas de construccién y
puntos topograficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas
estacas y puntos fijos constituirdn el control en el campo o en la obra, por
cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista deberd dirigir y
ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista debera conservar todas las estacas
y referencias y reponerlas en caso de destruccidn,

. El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el
Contratista para la correcta ejecucion de la Obra. El Contratista
proporcionaré al Supervisor todas las facilidades y cooperacién necesarias
para esta verificacion.

La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el
Supervisor, no relevard de ninguna manera al Contratista de su
responsabilidad por la exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales,
depdsitos y ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos
a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista
efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

Conservacién del Medio Ambiente
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El Contratista deberad identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados
para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere,
evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio
Ambiente, para lo cual deberd cumplir con todas las provisiones consideradas
en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislacién relacionada con la preservacién del
medio ambiente.

) ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES:
El Contratista deberd, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o
. acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecucién de la
obra, asi mismo serd responsable de cualquier perjuicio que ocasione como
consecuencia de esta obligacion.

m) TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS:

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la

jornada normal de trabajo o en dias feriados el Contratista deberd solicitar

autorizacion al Supervisor con cuarentay ocho (48) horas de anticipacién a la

iniciacién de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario

para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el

Contratista podrd realizar las tareas imprescindibles en horas

extraordinarias, pero deberd comunicarlo al Supervisor inmediatamente

antes de su iniciacién.

En cada caso el Supervisor procederé a dejar constancia en el Cuaderno de

Obra de la situacion y de su autorizacién o denegacién segun corresponda,
’ para la ejecucién de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la

ENTIDAD, correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por

horas extraordinarias de su personal.

n) LETREROS INFORMATIVOS:
El Contratista proveerd, montard y mantendra letreros informativos segun el
modelo que entregaré la ENTIDAD. El letrero a ser colocado sera el indicado
en el presupuesto contratado.
Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberd destacarse
claramente que la presente obra es financiada con los recursos que se
mencionan en el Contrato, detallandolos.
El Contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince
(15) dias de la orden de iniciacién de los trabajos, asi mismo debera anexar el
plano de sefalizacidn de letreros informativos.
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0) ACCIDENTES - NOTIFICACIONES:
El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que
fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado
como consecuencia de la ejecucién de la obra. Dentro de las veinticuatro (24)
horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que
resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros
y que fueran consecuencia de alguna accién u omisién del Contratista o
cualquiera de sus empleados, durante la ejecucién del trabajo bajo el
Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o
acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los
hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al
Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o materiales
que se ocasionen.
Asimismo, el Contratista deberd remitir inmediatamente a la ENTIDAD por
medio del Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacién, notificacién
y otro documento oficial recibido por el Contratista en relacién con cualquier
causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de |a ejecucién de la obra
contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser
exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su
incumplimiento.
Nada de lo aqui incluido, eximird al Contratista de la formulacién de los
informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD
o por cualquier otra Autoridad competente.

p) RESPONSABILIDAD POR MATERIALES:
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por mala calidad de
materiales o herramientas. El postor presentara una declaracién jurada en
donde se compromete trabajar con materiales y herramientas de calidad.

q) RETIRO DE EQUIPOS Y MATERIALES:
Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberd retirar de la
Obra, el equipo 0 material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo,
todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligacién seré de
cargo del Contratista.
Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucién de la construccidn total.
Sihubiese alguna interferencia deberd corunicarla por escrito a la ENTIDAD.
En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacién, y de surgir
complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes
proyectos, su costo serd asumido por el Contratista.
Si el Contratista durante la construccién del Trocha carrozable necesita usar
energfa eléctrica, 0 agua, deberd hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos
y gastos que se ocasionen el empleo de tal energla, asi como las sanciones
que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.
Alterminar el trabajo se deberé proceder a la limpieza de los desperdicios que
existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucién de
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su trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos
durante la construccién, deben ser taponeados segun normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberd retirar los materiales,
insumos, herramientas y demds que hayan quedado enla obra, en el plazo de
cinco (o5) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con
esta obligacion la ENTIDAD procederd a retirar de la obra dichos bienes con
cargo a las valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el

reconocimiento a favor del Contratista.

r) DOCUMENTACION TECNICA:

. El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra,
la Ingenieria, y planos definitivos generales y de detalle de todas las
instalaciones del Proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones,
elementos y/o partes tal como se proyecta en su ejecucién, conforme a lo
previsto en el Cronograma de Ejecucién del Proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacién
requerida, previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacién, sean planos, memorias de célculo, planillas,
solicitudes de autorizacion, etc, serd presentadas con una anticipacién no
inferior a diez (10) dfas habiles, respecto a la fecha prevista para la ejecucién
de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las
previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas
prevean otro plazo.

Toda la documentacién se presentard en original y dos (2) copias en las
escalas, cardtulas y numeracidn requerida por el Supervisor. Deberan estar
debidamente dobladas y encarpetadas.

. La aprobacidn que preste el Supervisor a toda la documentaciéon técnica no

eximiré al Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecucidn de los
trabajos.
Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcién
de la obra, el Contratista debera editar y entregar al Supervisor en original y
tres (3) copias el Expediente Técnico Final Conforme a Obra, conformado por
Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico y
Valorizado, Cdlculos Justificativos y Planos.

s) PROGRAMA DE TRABAJO:
Dentro de los cinco (5) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista deberd
presentar para consideracién del Supervisor, un programa detallado de
suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de
iniciacién y terminacién contractual de la obra, en el que se muestre el orden
en que se ha de proceder a la ejecucién de los diferentes trabajos, guardando
equivalencia con relacién al programa presentado con su propuesta.
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Este programa de trabajos deberd ser elaborado utilizando el Método del
Camino Critico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que
sea satisfactorio al Supervisor. El diagrama de barras de GANTT no se
considerard suficiente para cumplir el requisito establecido en este numeral.
Adicionalmente, el Contratista presentard una curva de avance y un
cronograma de desembolsos basado en los montos estimados de facturacién
mensual de acuerdo a su programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberd
tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza
mayor.

toda vez que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecuci o‘-'r.., '

. en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de
trabajos sujeto a la revisién y aprobacién del Supervisor.
La presentacion del programa de trabajos y su aprobacidn por el Supervisor,
no eximiran al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades
emergentes del Contrato.

t) CALIDAD ESPECIFICADA:

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacién del

Contratista el realizar una correcta planificacién de la calidad, asi como

realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecucién y realizar el

control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos

ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad.

A tal efecto el Supervisor establecer4 los sistemas de control de ejecucién y

demas actividades de control de calidad.

El Supervisor tendré el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar

las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no
‘ en las Especificaciones Técnicas. La ejecucién de tales pruebas o ensayos no

relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el

Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las

Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrd a cargo del

Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados serdn

comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de

que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podré ser rechazada por el Supervisor

o por la Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de

construccioén.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podr4 estar sujeto a

rechazo del Supervisor o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o

rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacidn previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas,
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deberan ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y
deberan contar con la aprobacién del Supervisor.

El Contratista también seré responsable de los costos de mano de obra,
gastos varios, daflos o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten
del uso de materiales que el Supervisor considere con defectos de fabricacion
o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacidn.

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucién
de la obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente
Técnico, sin la autorizacién del Supervisor serd de aplicacién la penalidad
respectiva; asimismo, cuando el Contratista utilice para la ejecucién de la
obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente
Técnico, con autorizaciéon del Supervisor, ambos serdn solidariamente
responsables por la reparacién y los dafios y perjuicios que ocasionen. El
postor presentard una declaracién jurada en donde se compromete de
realizar todas las pruebas de calidad de los materiales y asegurar la buena
ejecucion del proyecto.

u) PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION
DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA
De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, en caso de atraso en la finalizacién de la obra por causas
imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario
de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso producird una
extension de los servicios de la supervisién, lo que genera un mayor costo, el
Contratista asumird el pago del monto equivalente al de los servicios
indicados, lo que se hard efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacién
de la obra.

v) MEDICION DE LAS OBRAS
El Supervisor notificard al Contratista, o a su agente autorizado o
representante con tres (3) dfas de anticipacion para la medicién de las obras.
El Contratista preparara todo lo necesario para poder realizarlas sin
obstéculos y con la exactitud necesaria.
Las mediciones se realizaran Unicamente para los trabajos ya efectuados y se
hardn de acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso.
Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de
mediciones y pagos no se consideraran los materiales almacenados por el
Contratista.

w) VALORIZACIONES
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, serd preparada por el
Contratista en coordinacion con el Supervisor.
El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados,
de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.
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VALORIZACIONES MENSUALES
Las valorizaciones mensuales, se presentardn a la entidad una vez sea
aprobado por el inspector o supervisor, durante los cinco (05) primeros dias
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucién de los
trabajos en un (o1) original y dos (02) copias, acompafiadas segun el caso por
los cdmputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos
ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

CONTENIDO DE VALORIZACION DE CONTRATO DE OBRA

CONTENIDO DE VALORIZACION DEL CONTRATO DE OBRA
DEL SUPERVISOR
CARTA DE PRESENTACION A LA ENTIDAD, OTORGANDO LA
CONFORMIDAD A LA VALORIZACION DE OBRA,

FALTA

1

2 INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR Y/O INSPECTOR
3 VALORIZACION.
31 |RESUMEN DE VALORIZACION (SEGUN MODELO)
3.2 | FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (SEGUN MODELO)
33 | CALCULO DE REINTEGRO
DEDUCCION POR ADELANTO (DIRECTO Y MATERIALES — INCLUYE
34 | AMORTIZACION)
3.5 | FORMULAS POLINOMICAS DE REAJUSTE
3.6 | VALORIZACION MENSUAL
CUADRO DE AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO Y DE
37 | MATERIALES
& GRAFICO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO
4 (SEGUN MODELO)
VISTAS FOTOGRAFICAS A COLOR, REALIZANDO LAS
5 ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR DE OBRA DEL MES QUE

CORRESPONDE (10 VISTAS COMO MINIMO)

HOJAS DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OBRA (cuando el
contratista no haya presentado su valorizacion correspondiente)
PROTOCOLOS DE CALIDAD (cuando el contratista no haya
presentado su valorizacidn correspondiente)

DEL CONTRATISTA.

CARTA DE PRESENTACION AL SUPERVISOR Y/O INSPECTOR,
DEBIDAMENTE RECEPCIONADO

INDICE DE LA VALORIZACION DEL CONTRATO DE OBRA (indicando
los folios correspondientes por cada [TEMS)

FACTURA DEBIDAMENTE RELLENADO (cuando cuenta con la
conformidad del monitor)
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CONTROL DE PAGO DE VALORIZACIONES

MEMORIA EXPLICATIVA

METRADOS EJECUTADOS

RESUMEN DE VALORIZACION

VALORIZACION MENSUAL SEGUN COMPONENTES Y PARTIDAS
CUADRO COMPARATIVO Y GRAFICO DE AVANCE DE OB}K
PROGRAMADO VS EJECUTADO >
10 CONTROL DE AMORTIZACIONES ( cuando corresponda) e
11 CALCULO DE REAJUSTES
COPIA DE FECHA BASE DEL VALOR REFERENCIAL DE LAS BASES |
INTEGRADAS

COPIA DE LAS FORMULAS POLINOMICAS DEL EXPEDIENTE
TECNICO APROBADO

COPIA DE LOS INDICES UNIFICADOS DEL MES BASE Y DE LOS
MESES PAGADOS DE VALORIZACIONES

11.4 | COEFICIENTE DE REAJUSTE DE FORMULA POLINOMICA

11.5 | CALCULO DE REAJUSTE DEFINITIVO

12 COPIA DE CONTRATO DE OBRA Y ADENDAS CORRESPONDIENTES
13 RESOLUCIONES

13.1 | RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

13.2 | RESOLUCION DE AMPLIACION DE PLAZO (cuando corresponde)
RESOLUCION DE PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA (cuando
corresponde)

RESOLUCION DE DESIGNACION DEL INSPECTOR DE OBRA (cuando
corresponde)

ACTAS REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION (EN TODAS LAS
14 VALORIZACIONES)

14.1 | ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

14.2 | ACTA DE INICIO DE OBRA O ASIENTO EN CUADERNO DE OBRA
14.3| ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSION (cuando corresponde)

14.4 | ACTA DE REINICIO DE OBRA (cuando corresponde)

ACTA DE TERMINACION O ASIENTO EN CUADERNO DE OBRA
(cuando corresponde)

DOCUMENTO DE CONDICIONES DE |INICIO DE PLAZO
il CONTRACTUAL (en todas las valorizaciones)

CARTA DIRIGIDA AL CONTRATISTA DESIGNANDO INSPECTOR O
SUPERVISOR DE OBRA

CARTA DIRIGIDA AL CONTRATISTA DE ENTREGA DE EXPEDIENTE
TECNICO

15.3 | CARTA DIRIGIDA AL CONTRATISTA PARA ENTREGA DE TERRENO
COMPROBANTE DE PAGO DE ADELANTO DIRECTO U OTRO
54| DOCUMENTO QUE ACREDITE EL PAGO (cuando corresponde)

16 CUADERNO DE OBRA DESGLOSABLE ORIGINAL Y NITIDO

17 COPIAS DE CARTAS FIANZAS VIGENTES (cuando corresponda)

(Yol N O

112

11.2

11.3

133

13.4

14.5

15.1

15.2

Direccion: Plaza Leoncio Prado s/n - Anta - Acobamba - Huancavelica
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17.12 | FIEL CUMPLIMIENTO

17.2 | DE ADELANTO DIRECTO

17.3| DE ADELANTO PARA MATERIALES

COPIA DE CONSTANCIA DE REGISTRO EN REMYPE (cuando

e corresponde)

COPIA DE CARTA PRESENTADA PARA RETENCION POR FIEL
9 CUMPLIMIENTO (cuando corresponde)
in PROTOCOLOS DE CALIDAD COPIA (de entidades reconocidas como: i

MTC, SENCICO, UNIVERSIDADES)
20.1 | CONCRETO (Segun Corresponde) ,
20.2 | SUELOS (Segun Corresponde) =

20.3 | HIDRAULICO (Segun Corresponde)

©)

\'9

20.4 | OTROS (sequn la especialidad de la obra)

21 LABORALES DEL CONTRATISTA

21.1 | CONAFOVICER

21.2 | ESSALUD

21.3 | SENCICO

21.4 | PLANILLAS ELECTRONICAS

21.5| COPIA DE SEGURO DE RIESGO (cuando corresponde)

21.6 | POLIZAS (CUANDO CORRESPONDE)

FOTOGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES, MINIMO
20 (residente de obra realizando trabajos al mes informado)

23 OTROS DOCUMENTOS

CARTA DE AUTORIZACION DE SUSPENSION EMITIDO POR LA
GERENCIA DE GESTION TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
COPIA LEGALIZADO DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL
23.2 | RESIDENTE DE OBRA VIGENTE AL MES VALORIZADO Y COPIA

22

23.1

COPIA DE CARTA DE ACEPTACION DE CAMBIO DE RESIDENTE DE
OBRA (cuando corresponde)

COPIA DE CARTA DE PRESENTACION AL SUPERVISOR DEL
23.4 | CALENDARIO DE OBRA Y LA PROGRAMACION PERT CPM
(generado por una ampliacion de plazo)

COPIA DE CARTA DE PRESENTACION AL SUPERVISOR DEL
23.5 | CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO Y LA
PROGRAMACION PERT CPM (generado por una ampliacién de plazo)
COPIA DE CARTA DE PRESENTACION AL SUPERVISOR DEL
23.6 | CALENDARIO ACELERADO DE EJECUCION DE OBRA (cuando la obra
presenta retraso menor al 80% del programado)

23.7 | CARTA DE AUTORIZACION DEL CCl Y CUENTA DE DETRACCION

23.3

24 OTROS DOCUMENTOS SEGUN CONTRATO
N CD CON EL CONTENIDO DEL MES VALORIZADO LAS VISTAS
5 FOTOGRAFICAS PANORAMICAS EN FORMATO JPG
Direccion: Plaza Leoncio Prado s/n - Anta - Acohamba - Huancavelica
“Gobierne Al Servicls de Todos”
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NOTA: LA VALORIZACION DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADOS
POR EL RESIDENTE DE OBRA, REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPERVISOR DE OBRA, DE LOS ITEMS DEL o1 AL 11, 20 Y 22
CORRECTAMENTE FOLIADAS ORDENADO CON SEPARADORES
SEGUN ORDEN DESCRITO EN ORIGINAL Y COPIA

x) ADELANTOS
La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelantos para
materiales o insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgard adelanto directo.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgard adelanto para materiales o insumos.

y) FORMA DE PAGO
La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacién pactada a favor del
contratista en Valorizacién Mensual:

V' Valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor,
para que gestione su aprobacion por parte del AREA DE OBRAS
PUBLICAS (para el contratista o ejecutor) Y EL AREA DE SUPERVICION
Y LIQUIDACIONES (para el Supervisor de obra), una vez consentida
segun corresponda, el Contratista generard la factura para proceder al
tramite del pago.

Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor
Informe del funcionario responsable del &rea usuaria emitiendo su
conformidad de la prestacién efectuada.

AN

3.12.2 Consideraciones especificas

a) DEL EQUIPAMIENTO
Todos los equipos y maquinarias necesarias para la ejecucién satisfactoria de
los trabajos a realizar, deberdn llevarse a obra en forma oportunay no podran
retirarse de la misma, salvo autorizacién escrita del supervisor de obra y/o
inspector de obra, que no podra negarla con justa razén.
Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la
ejecucion de las obras, corren por cuenta del Contratista.

RELACION DE EQUIPO MINIMO
ITEM | EQUIPO | CANTIDAD

Direccivn: Plaza Leoncio Prado s/n - Anta - Acobamba - Huancavelica

"aviervo Al Servicio de Tados”




((

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 03-2025-CS/MDA — Primera Convocatoria

Y
/

"N YNunicipalidad distvital de \
3 | A Lo B8 A SUPERVISION §

amaitaies LIQUIDACION
ANTA ./
P e “ e s warniios Batalian de eatny Aymenche: |
202% - 202w i s — 5 ey — ————— e s i
1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE g-11P3 01
2 /ANDAMIO METALICO o1
3 ESTACION TOTAL 01
4  CAMION GRUA (PLUMA) 01
5 VOLQUETE DE 15 M3 01
6 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 01
7 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01
8 NIVEL TOPOGRAFICO INC. ACCESORIOS o1
9 RETROEXCAVADORA DE 1/2 A 1/4YD3 o1
10 [TECLE 2TN 01
11 MAQUINA DE SOLDAR 01

v’ Elequipo Propio se acreditard mediante copia de las Facturas y/o Boletas de
Venta correspondientes. ‘
v’ Las maquinarias y/o equipos exigidos podra ser propios y/o alquiladag |
debiendo sustentar con factura, copia de tarjeta de propiedad®, "
transferencia de compra venta o contrato leasing bancario financiero y en- 7
caso de ser alquiladas en el cual se especifique caracteristicas, copia de
tarjeta de propiedad, con sus respectivos compromisos de alquiler.

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL
De conformidad con el numeral 4 del Art. 179 del R.L.C.E, se requerira los
profesionales de acuerdo al siguiente detalle:

Cargo Profesion Experiencia
Residente de | Ingeniero Experiencia de cinco (02) afios com
Obra Civil y/o | Residente o Supervisor en obra

arquitecto similares al objeto de la convocatoria y/o
Colegiado vy | edificaciones que se computa desde la
Habilitado | colegiatura.

v La experiencia se acreditard en los
Ultimos diez (10) aflos computados
hasta la presentacidn de propuestas,
mediante  contratos con  su
respectiva conformidad de servicios,
y/o constancias y/o certificados,
siempre que de éstos se desprenda
fehacientemente que el profesional
participé del trabajo en el que afirma
haber participado, las labores que
realizé y el tiempo durante el cual las
realizo.

DEL PERSONAL

El Contratista deberd indicar los nombres de los profesionales que seran los
responsables de la dlreccxén de la obra la que deberé estar s:empre a cargo

Direccion: Plaza Leoncio Prado s/n - Anta - Acobamba - Huancavelica
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de una persona responsable (Residente de Obra).

El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos
para la Direccidon Técnica de la Obra, salvo que la Supervisién solicite su
sustitucion.

El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros
especializados y demas personal necesario para la correcta ejecucién de los
trabajos.

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente
o no satisfactorio, de acuerdo alas érdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las
condiciones mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°© 001-98-TR, y sus
normas complementarias y modificatorias.

. El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los
trabajadores durante la ejecucién de todos y cada uno de los trabajos
brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista deberd suministrar en los intervalos que prescriba el
Supervisor o la Entidad, la némina detallada de todo el personal superior y
de los obreros que estan empleados a la fecha del Informe.

El Contratista no podrd modificar el listado de personal profesional
designado a la obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento
previo y por escrito de la Entidad.

IMPORTANTE:

v' Parala presentacion de la oferta, el postor debe presentar la relacién del
plantel profesional, con los datos del profesional. Asimismo, el
profesional propuesto debe presentar una Carta de compromiso de
participar en el cargo designado, con firma y huella digital.

‘ ¢) DELAEXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA
(01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion
de obras similares, durante los o5 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Creacion, del espacio deportivo, servicio
deportivo, servicio deportivo de practicas deportivas y/o recreativas, losa
deportiva de Grass sintético

REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

e Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona
Juridica Legalmente Constituida.

Direccion: Pluza Leoncio Prado s/n - Anta - Acabamba - Huancavelica
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e No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el
estado. Los recursos minimos indicados a continuacién serdn de
cumplimiento obligatorio.

e Visitar al lugar donde se ejecutard la obra, para la buena ejecucién de la
obra y hacer una propuesta técnica y econdémica acorde a lo establecido
en el Expediente Técnico.

d) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea

usuaria puede incluir lo siguiente:

v Elnimero méximo de consorciados es de 02 integrantes.

v" El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para
‘ el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

e) DELAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacién.
Segln lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de
penalidades se deben incluir las siguientes:

Otras Penalidades

N° Supuesto de Aplicacién de Forma de Calculo Procedimiento
Penalidad

1 | Cuando el personal del plantel | 0.1 UIT por cada dia | Segun informe del

profesional  clave  permanece | de  ausencia  del | Supervisor de
. menos de sesenta (60) dias | personal enobraenel | Obra ylo

calendario o del integro del plazo | plazo previsto. funcionario
de ejecucidn, si este es menor a los encargado de
sesenta (60) dias calendario, de Obra.

conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

2 |En caso culmine la relacidn | 0.1 UIT por cada dia | Segin informe del

contractual entre el contratistay el | de  ausencia  del | Supervisor de
personal ofertado y la Entidad no | personal en obra, Obra y/o
haya aprobado la sustitucién del funcionario
personal por no cumplir con la encargado de
experiencia y calificaciones Obra.

requeridas.
3 | Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil (5/200) | Segin informe del
permite el acceso al cuaderno de | del monto de la | Supervisor de

Direccion: Plaza Leoncio Prado s/n - Anta - Acobamba - Huancavelica
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obra al Supervisor de Obra y/o | valorizacién del | Obra y/o
Inspector de Obra; impidiéndole | periodo por cada dia | funcionario
anotar las ocurrencias. de dicho | encargado de
impedimento Obra.
4 | Cuando el contratista no cumpla | Uno por dos mil | Seguninforme deI
con dotar a su personal o parte del | (1/200) del monto de | Supervisor 3
personal de los elementos de |la valorizacién del | Obra yiG
seguridad. periodo. La multa es | funcionario
por cada dia. encargado
Obra.
5 | Cuando el contratista ingrese | Uno por dos mil | Seguninforme del
materiales a la obra sin la | (2/200) del monto de | Supervisor de
autorizacion del supervisor o utilice | la  valorizacién del | Obra y/o
. para la ejecucion de la obra | periodo. La multa es | funcionario
materiales de menos calidad que | por cada material no | encargado de
los especificados en el Expediente | autorizado o no | Obra.
Técnico adecuado. s
6 | Cuando el contratista entregue | Uno por dos mil | Seguninforme del | .
documentacién incompleta | (1/200) del monto de | Supervisor de
(faltante), o fuera del plazo |la valorizacién del | Obra ylo
normativo, perjudicando el tramite | periodo. La multa es | funcionario
normal de los mismos (solicitud de | por cada dfa. encargado
adelantos, valorizaciones, Obra.
prestaciones adicionales,
resultados de los controles de
calidad. oA Y
7 | Cuando el contratista no cumpla | Uno por dos mil | Segun informe del

con entregar el calendario | (1/200) del monto de | Supervisor de
valorizado adecuado a la fecha de | la valorizacién del | Obra ylo
‘ inicio del plazo contractual, en un | periodo. La multa es | funcionario

plazo de 24 horas, o en el caso de | por cada dia. encargado de
demoras injustificadas los Obra.
cronogramas  reprogramados o
acelerados de trabajo, dentro del
plazo indicado en la Ley de
Contrataciones y su reglamento.

; 8 | Cuando 2l contratista no presenta | Uno por dos mil | Segun informe del

Direcdi

“Crobiernwe Al Servicie de

n: Plaza Leoncio Prado s/n - Anta - Acobamba - Huancavelica

Todos”

las pruebas o ensayos | (1/200) del monto de | Supervisor de
oportunamente para verificar la | la  valorizacién del | Obra ylo
calidad del calculo de concreto y | periodo. La multa es | funcionario
materiales dentro de los trabajos | por cada dia. encargado de
ejecutados. Obra.

9 | Cuando el contratista de manera | Uno por dos mil | Segininforme del
injustificada, no presente la | (1/200) del monto de | Supervisor de
subsanacion y levantamiento de | la valorizacién del | Obra ylo
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observaciones sefialadas en el acta | periodo. La multa es | funcionario
correspondiente de forma final de | por cada dia de | encargado
manera completa, exigidos en el | retraso a partir de | Obra.
expediente técnico. notificado  por el

Supervisor ylo

Entidad. iy

10 | Cuando el contratista de manera | Uno por dos mil | Seguninforme d
injustificada, no asista con sus | (1/200) del monto de | Supervisor de
especialistas a reuniones | la valorizacién del | Obra ylo
convocadas por la  Entidad, | periodo. La multa es | funcionario
exigidos en el expediente técnico. | por cada reunidn. encargado de

Obra.
11 | Cuando el contratista de manera | Uno por dos mil | Segun informe del
. injustificada, no disponga del | (1/200) del monto de | Supervisor de
cuaderno de obra durante la|la valorizacién del | Obra y/o
ejecuciéon, o la no entrega del | periodo. La multa es | funcionario
mismo cuando lo solicite la Entidad | por cada dfa de | encargado de
inasistencia Obra.

12 | Cuando el contratista de manera | Uno por dos mil | Segun informe del
injustificada, no presente el | (1/200) del monto de Supervisor de
cvaderno de obra con las|la valorizacién del | Obra y/o
anotaciones al dia siguiente de su | periodo. La multa es | funcionario
ejecucion. por cada dia. encargado de

Obra.

13 | Cuando el contratistanopresentea | Uno por dos mil | Segun informe del
la Entidad el cuaderno de obra por | (1/200) del monto de | Supervisor de
la  resolucién  contractual de |[la  valorizacién del | Obra ylo
cualquiera de las  partes, | periodo. funcionario
conjuntamente de la notificacién | Se  aplicard  una | encargado de

‘ de resolucién del contrato de obra | penalidad por cada | Obra.
(en caso de resolucion por parte del | dia de demora en la
contratista) o luego de tres dias | entrega del cuaderno
calendarios de notificada la | deobra
resolucion del contrato de obra por
parte de la Entidad.

Cuando el contratista no presente
elcuadernode obra conjuntamente
con la liguidacion del contrato.

14 | Para la ejecucion de la obra, el | Seis por mil (6/100) | Segun informe del
Contratista utilizara al personal | del monto de la | Supervisor de
profesional especificado en su | valorizacién del | Obra ylo
propuesta técnica, no estando | periodo. La multa es | funcionario
permitido  cambio salvo por |por cada dia de |encargado de
razones de fuerza mayor inasistencia. Obra.

Cuando el contratista no presenta | Uno por dos mil | Segin informe del
Direccion: Plaza Leoncio Prade s/n - Anta - Acabamba - Huancavelica
"(aobierno Al Servicio de Todos”
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15 | al Supervisor la valorizacidn | (1/200) del monto de | Supervisor de
mensual dentro de los tres (03) dias | la valorizacion del | Obra ylo
calendarios a partir del primer dia | periodo. funcionario

habil de cada mes siguiente. Se  aplicara una | encargado de
penalidad por cada | Obra.
dia de domara en la
entrega de la
valorizacién de obra.

f) EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutard la Obra en estricto cumplimiento del Expediente
Técnico. Los materiales, herramientas y Mano de Obra, serdn tomando en
. consideracién lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista
y la Entidad deberadn tomar como base las consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias.
Los criterios de disefio involucraran, sin excepcidn, las mejores practicas de
ejecucién de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad,
equipos y técnicas de Ultima generacion acordes con las tecnologias
vigentes y con la consideracion que se trata de la ampliacién vy
mejoramiento de agua potable que brindara al pUblico, a fin de asegurar un
producto de calidad, estando sujetos a la aprobacién y plena satisfacciéon de
la Entidad.
Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicidn
basica que el Contratista es el especialista y conoce las practicas de
construccion y equipamiento de establecimientos de atencién al piblico.
Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara
sujeto a la aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de
. rechazar aquel que no cumpla con los estdndares utilizados en
infraestructura.

g) DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION
No corresponde.
h) RECEPCION DE OBRA

A la terminacién de la obra o cuando se considere conveniente por la
ENTIDAD y luego de una inspeccién conjunta entre representantes de la
ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones con
relacion a la calidad y terminacidn de la Obra y estén en funcionamiento
todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la Recepcién,
suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el
estado final de la obra.

El Contratista proporcionard al Comité de Recepcién un juego completo de

o i - (
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los planos de replanteo para facilitar la verificacién de la culminacién de la
obra y demas documentos que correspondan segun lo requerido por la
entidad, sin perjuicio de su obligacién de presentarlo nuevamente en la
liquidacion de la obra.

El Comité no recepcionard la obra sin verificar el funcionamiento
satisfactorio de todos los equipos y sistemas que conforman la obra,
uséandose energia eléctrica y abastecimiento de agua conectados a los
servicios publicos correspondientes.

i) RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista seré directo responsable de las consecuencias causadas por
deficiencia o negligencia durante la ejecucién de la obra, como la afectacién
. a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

j) LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA.
El procedimiento de Liquidacién de contrato de obra que debera observarse
es el que se encuentra descrito en el articulo 209° del Reglamento.

El Contratista debera presentar la liquidacién debidamente sustentada con
la documentacidn y el célculo detallado (Anexo 02) dentro del plazo de
sesenta (60) dfas o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de la
ejecucion de la obra. No se procederd a la Liquidacién mientras exista
controversia pendiente por resolver.
Luego de haber quedado consentida la liquidacién y efectuado el pago del
saldo de la liquidacién, culmina el contrato y se cierra el expediente
respectivo.
La Entidad o el Contratista, seguin corresponda, deben efectuar el pago del
monto correspondiente al saldo de liquidacién del contrato de obra, en el
plazo de (30) dias calendario, computados desde el dia siguiente del
‘ consentimiento de liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago
debe presentar el comprobante de pago correspondiente.

k) DE LA SUBCONTRATACION

Esta prohibida la subcontratacidn, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35
delaLey.
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3.12. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICAY PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
RELACION DE EQUIPO MINIMO
ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE g-11P3 01
2 ANDAMIO METALICO 01
3 ESTACION TOTAL 01
4 CAMION GRUA (PLUMA) 01
g VOLQUETE DE 15 M3 01
6 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 01
. 7 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01
8 NIVEL TOPOGRAFICO INC. ACCESORIOS 01
9 RETROEXCAVADORA DE 1/2 A1/4YD3 01
10 [TECLE 2TN 01
11 [MAQUINA DE SOLDAR 01
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la
suscripcion del contrato.

Importante A -
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, localed (/=
U otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, arios dq \*
antigUedad y demds condiciones del equipamiento que no consten en el expedientd
técnico.

. A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA - INGENIERO CIVIL y/o ARQUITECTO TITULADO Y
COLEGIADO

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la
suscripcion del contrato.

_importante A R
El residente de lu obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179
del Reglamento

Dirveccion: Plaza Leoncio Prado s/n - Anta - Acobainba - Huancavelica
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A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
R e OE:
Residente de Obra:
EXPERIENCIA DE DOS (02) ANOS como Residente o Supervisor en obras similares
al objeto de la convocatoria y/o edificaciones que se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 13g9.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para |3
suscripcion del contrato. '

Importante

Elresidente de a obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo
179 del Reglamento.

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (o1)
VEZ EL VALOR REFERENCIAL, en la ejecucién de obras similares, durante los o5
afos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde
la suscripcidn del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a: Creacion, del espacio deportivo, servicio deportivo
servicio deportive de practicas deportivas y/c recreativas, losa deportiva de Grass
sintético

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcidn de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o
cualquier otra documentacién® de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucién;
correspondientes a un maximo de tres (03) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

! De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera Indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas

.. derecepcién de conformidad, entreotros, : N N
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién
convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se cefird al método descrito en la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje d
participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la documentacidn sustitutoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de
una reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° g.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10
referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante W .| S - A
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado”.

Importante

e S5i como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o
ajustarse el requerimiento, se solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone
de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

s Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las
capacidades necesarias para efecutar el contrato, lo que debe ser acreditado
documentalmente, y no mediante declaracioén jurada.

Diveccion: Plaza Leoncio Prado s/n - Anta - Acobamba - Huancavelica
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se
considera lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO .4
o La evaluacién consistird en otorgar el maxim 3
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y s&

) . otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente formula:

Acreditacion:

Pi= Om x PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio O
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[ 100] puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el
cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMII\]ACION*»DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL
QMBBEkDE LAENTIDAD] en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [, .], con domicilio legal

.], representada por [.............. 1, |dent|fcado con DNI N° [......... ], y de otra parte

en [...

[l i ae 68 muinm iiiommarensnns smnmanonnns ], con RUC N° [....... ], con domicilio legal en
[P ], inscrita en la Ficha N°® [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [............. .J, con DNI N°® [, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ] Asnento N° | — ] del Registro de Personas
Juridicas de laciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR | Q}\AENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucién de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA _CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO)], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO'DE PERIODO)], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados

desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

'® En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

o a efectos de generar el pago.
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacién de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del pérrafo anterior, deberé considerarse
lo siguiente, segtin corresponda:

‘El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNA LAZO DE
EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO. EN DIAS
CA"’EENQABLQ] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 19

'El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia_de la_presente convocatoria, es de [CONSIGNAR"ELPLAZO' DE
EJECUCION DE ESTA PRESTACION, EL'CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la
operacion asistida de la obra es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIO] dias calendario.” 20

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estéd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de

' Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e ‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencién que

20

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operacion asistida.

@
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

* Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe /7o
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. :

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niumero total de pagos a

realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.” s “‘m’;k
o 0“
| %=
o
&. vl (R :g
CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION Qe

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Eﬁiiggd hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTOEL10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR 'ADELANTOTO" PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o podliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la
solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demés adelantos directos en

[CONSIGNARTEL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?'. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]. %

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

@ 22 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

A
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‘LA ENTIDAD otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?®] de/ monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR!PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PJ.,AZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o poliza de caucién y el comprobante
de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de/ 2%,
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del ade/anto para mater/ales e insumos en /o

sefaladas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO)] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario
en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las
fechas sefaladas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese prev:sto la oblrgac:on de constituir un fldelcomlso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. : FIDEICOMISO DE ADELANTOS?®

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituiré un

% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

" De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporaciéon de una
clausula en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE'ADELANTOS'A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO' EXCEDAN' EN
CONJUNTO 'EL 110% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato
original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
‘La_Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE?®! de! monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘La Entidad otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAUE?" del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones '

derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR? EN'ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION'D 08 QU
PUEDAN . OCURRIR = DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA
DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA
EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA
‘GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’. LA
GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE
% CNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’

EL SEACE],
CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

26 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2T De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

% De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

@)
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Ni la suscripcion del Acta de Recepciéon de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN

OSfN MEN@R’ DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcién
fl DJCAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de Ia obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este dltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N© Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento

penalidad

7 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE Segun informe  del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO,  QUE = NO [CONSlGNAR
dias desde el inicio de su | PUEDE SER MENORA LA INSPECTGR
participacion en la ejecucion del | MITAD DE UNA UNIDAD :
contrato o del integro del plazo de | IMPOSITIVA TRIBUTARIA
ejecucion, si este es menor a los | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA CORRESPONDA]
sesenta (60) dias, de conformidad | (1) UIT] por cada dia de
con las disposiciones establecidas en | ausencia del personal en
el numeral 190.2 del articulo 190 del | obra en el plazo previsto.

Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
su obligacion de ejecutar la | CALCULO, QUE NO PUEDE [CONSIGNAR
prestacion con el personal acreditado | SER MENOR A LA MITAD INSPECTQR L
o debidamente sustituido. DE UNA UNIDAD

IMPOSITIVA  TRIBUTARIA BRA : ;
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA CORRESPONDA]
(1) UIT] por cada dia de
ausencia del personal en
obra.
3 [1 NCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?:

29

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de
Obra Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizaciéon para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se

®
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Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

(...) | Sielcontratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR ~  INSPECTOR™™ O | valorizacion del | INSPECTO!
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPEI
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho | OBRA 7 SE
las ocurrencias. impedimento. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicaciéon de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de

a obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

O
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidn del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento

de su notificacion, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resoluciéon de Disputas las controversias en los contratos de obra por
montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo,
el sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00) es facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-
2019-OSCE/CD incluir la siguiente clausula, segtn corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

30

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento
de la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso
requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra
someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD.
Las Partes acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de
modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisiéon emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no
inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieoiiiio i 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otrg
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.............. ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales3'.

¥ Para mayor informacion sobre la  normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
@ https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

_/
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del

documento

2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razéon
CONTRATISTA social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA f.
SIGUIENTE INFORMACION:

Descripcion de las
0,
RUG % obligaciones

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendrio
Ampliacion(es) de plazo dias calendario+—]
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacién de la
Plazo de ejecucién de la obra obra

Fecha de recepcién de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si N
CONTROVERSIAS | Disputas : Q
DEL CONTRATO Arbitraje 5 o

N° de arbitrajes

7 DATOSDE LA ) 74
ENTIDAD Nombre de la Entidad _

V£

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FQNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [............. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR'EN CASO DE
R[pICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDE,NTIDAD]
MERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
SO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE

RE INA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSON. \ JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electréonico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato. 2

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion;
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderéa vélidamente
' efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso cl postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Presente.-

El que se suscribe, [........... ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
JEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 ] Si 1 No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

| Correo electrénico del consorcio:

3% Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

*  lbidem.

5 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderéa validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS'TCONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA] o R I I
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

I No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento \%

Administrativo General.

iv. Participar en el presente proceso de contrataciéon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en ef{"

presente procedimiento de seleccién.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS/CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] o , R -
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL'OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] I —
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR ' LA
g INACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
=L C

JAL DEBE SER EXPRESADO EN DIASICALENDARIO] dias calendario.

o

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

* Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION'DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO' OFERTADO, EL'CUAL'DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS'CALENDARIO] dias calendario”

©)

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta Ja
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y Ia ejecucion de la operacion
asistida _de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTID/ DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
RIQ] dias calerdario.” 3"

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en ¢l caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

¥ Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que

incluya operacion asistida. @




ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

SEGUN CORRESPONDA] o o
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL'PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1.
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES"YFAPELLIDOS DEL' REPRESENTANTE 'COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE'DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LAENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [...........cccccoevee... ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE,'DENOMINACION O RAZON "SOCIAL' DEL

! GONSORCIADO 1) (%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

5. OBLIGACIONES DE [NOMBRE,"DENOMINACION 0" RAZON"SOCIAL DEL [% 1%
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%¢

% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

‘0 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

e CONSOrcio.
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[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, |

v
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para Ia Entldad

En caso de la contratacion de la ejecuciéon de una obra bajo e/ sistema a precios unltar/os incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] .

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVv4!
5 Monto total de la oferta

2

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LATMONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

1 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales

0 posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo.

)
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segtin corresponda

Importante

» En caso que el postor reduzca su oferta, segtn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

» El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad
= A fin de facilitar la labor del organo encargado de las contrataciones o comité de :seEIéc':gc.ién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel

del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

* En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

* En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@
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Importante

Importante para la Entldad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo e/ S/stema a suma a/zada /nc/wr el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

g.:ONslG IAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
EGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO e i PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en ¢! siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

-

Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos

@)
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV42
5 Monto total de la oferta

* En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

* El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

* De serel caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

* A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

* En caso de procedimientos segtin relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

* En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente: &

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

* Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneraciéon del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

“ Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En esc sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. w
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Importante para la Entldad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el esquema mlxto de suma a/zada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seriores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
la siguiente:

NCLUIR /A ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA
o{p OS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDE '
J STOR CONSIGNE LO )S PRECIOS UNITARIOS Y EL fo} DE SU

OF E&TA | TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITrgM PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV43

5 Monto del componente & precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO ‘ ; ~ PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera lgual suprimiéndose los decimales
posteriores vy ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

J
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IT"gM PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV44

5 Monto de la oferta a suma alzada

[ Monto total de la oferta ] |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante
* En caso que el postor reduzca su oferta, segtn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad
= A fin de facilitar la labor del organo encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),

“  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permaneceré igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia

prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

* En caso de procedimientos segtin relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

* En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

‘El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

* Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] A - B
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR'EN'CASO/DE
SER PERSONAUURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en Iz
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

@/
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Importante para la Entidad
En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil
Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIADE LIMAY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LLAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] ) i I o R
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal ) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O [TEMS CUYO VA LOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES

i

(S/.900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] o I
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] - ~ I I
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER*QER§QN URIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION 'DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http:/portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] O
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNARINOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion  consulta de  empresas  acreditadas en el REMYPE en el link
http://iwww2.trabajo.qob. He/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pucda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.

@)
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR'NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [............... ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR'EN
CASO DE SER SONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENIJD ] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliaciéon de plazo se
efectia por medios electréonicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




