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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARALA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: )
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN I.E. 310 SOR LILIANA FORGIARINI DE CENTRO
POBLADO SAN JOSE DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N° 2616611.

BASES INTEGRADAS

" Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados i en la elab ion del expadi técnico de
obras, en la supervision de la elaboracién de! expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de |a Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

* Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.mp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Gula para el registro de participantes
electronico” publicado en htfps://iwww2.seace.gob.pe/.

» En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, e/ SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
de! articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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La absolucién de consdultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

importante

 No se absolverdn consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formulanios ei;éi)ﬁhicos que se encuentran en el SEACE y que los pmveedore; deben
lienar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracién jurada.

* En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a fravés del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma d
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforma
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las OIJ:D%y

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de jtems.

informacion  sobre  la certificados  digitales  ingresar  a:

i.gob.pe/web/firr igi y

2 Para mayor

normativa de fimas y
https:/fwww.ind igital

rtificados-di
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En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

N La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre |a base de:

Oferta técnica
Oferta econdmica

: 100 puntos
: 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin

- corresponda, evalua las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas

/ conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consulforias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNFS. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
algun item no supera el monto seflalado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacidn se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizar4 en el portal web del Regi
www.mp.gob.pe
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correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente seglin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica Io dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicaciéon en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, ef consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habit
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

\
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segin relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

» Una vez oforgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, estd en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i} la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
comesponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar
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CAPITULO Ill
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segiin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consulforias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Gitimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entida
durante la primera mitad del nimero fotal de pagos a realizarse, de forma prorrateada e
cada pago, con cargo a ser devuelfo a la finalizacion del mismo, conforme o establecen lo.
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 15
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

~

|

4

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS
BASES INTEGRADAS

PRIMERA CONVOCATORIA

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
comespondan.

[ Aavertencia S

| Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de Ja SBS (http:/fwww.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la p4gina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
| clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B,

4. Sila empresa que oforga la garantia cuenta con més de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas
‘ cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre Ia clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
| dela garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

ﬁnanciem/relacion—de—emgresas-gue-se—encuentran-auton'zadas—a-emitir—cartas-ﬁanza!.

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de fos

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.56. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

)
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

\ Advertencia ;
En caso de refraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se |
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO /

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 3
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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INSTRUCCIONES INDICADAS)
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS
CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALLI.
RUC Ne : 20393066386

Domicilio legal : JR. RAYMONDI N° 220 — PUCALLPA
Teléfono: : 061-574192

Correo electronico: ! procesos@reqgionucayali.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARALA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 310 SOR LILIANA
FORGIARINI DE CENTRO POBLADO SAN JOSE DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N°
2616611

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S5/267,093.00 (Doscientos sesenta y siete mil noventa y tres con
00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 28 de
noviembre de 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 267,093.00 S/240,383.70 ' $/293,802.30
1

Las ofertas econémlcas no pueden exceder los limites del valor Ieferenc:al de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA
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EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion Gerencial General Regional N°
439-2023-GRU-GGR el 04 de diciembre de 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Canon y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

lmponanta

. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 (NOVENTA) DIAS CALENDARIOS en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion. :

. Limite Superior
Valor Referencial Limite Interfor

[ "\PlazoTotaldefa | i = = Foen s e
(5 ; Elaboracién det ! Pazo de'”"'?“:{; | Levantamisnto de
" G reelie] scrpeo = dela Em?:a: i s
: TLuLas,_calendammL__ e oo =
| i cesulics en un claze
i | i
| I ia Enlidad en un olaze ! ffpd;za‘ gs diag ca
| ..,,‘ ;hez (10) dias ;'dan'eacas
calendario emitra sy | P e - e
Expecienta 0 o con | 70 existir roﬁsedws—;c?i il
Técrico esoecte &l Primer | Soroutet p°é°e e el
Entragasie. cutminacidn

VR Con IGV Sin1GV Con IGV Sin IGV l

$/267,093.00 §/240,383.70 $/203,715.00 S/293,802.30 |  S/248,985.00

*  Etmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referenciat consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calcul id dos (2) decil Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aurnenta en un dxgﬂo el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin eft el re

En el caso de supervisin de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

WUDTI VALIVIE MG WD UG HauIeD,

Técnizo previa ¢
..\ pazzdels Eaudag
L cad en un pxazo i E! consutor en
ge  diez  (1G) dias | ge ciez {10, diss
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| o de aprovacs e | calendario, emira su | absoverd lss coservaciones
Prime- Entregabl F iami con ) p De
respecto  al Segundo i no existr coservaciones, el
{ { Entregable i consultor proceders con fa
{ culminacién  del M
i E Técnico previa comunicacidn por [
| | - _ | parte de la Entidad. |
| i 1 EV consultor en un piaze maximo
i de ocho (8) dias cakendario,
I La Entidad en un plazo | absclverd Ias i
i El Tercer Entregable a los | de  diez (10} dias | planteadas. De
1 treinta {30) digs calendario | calendario. emitid su | no existir cbservaciones, Ja
4 de aprobado el Tercer | pronunciamiento con | Entidad procedera a emitir en un
| Entregable. respecto  at  Tercer | plazo de cinco (5) dias
| Entregable. lendario, e acto ot
pondi de ap
S | . . R del Exoedients Técnico.
Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo

10 de la Ley.
1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar tres soles (S/ 3.00), en Caja de la Entidad sito en Jr. Raymondi N° 220 —
Calleria, en el horario de 08:00 a 16:45 horas. Debiendo recabartas en la Gerencia Regional de
Infraestructura.
Importante
El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto

- Ley 31638 del presupuesto publico 2023. i

- LeyN° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del aiio fiscal /

- Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria el Decreto r/
Legislativo 1444. [

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estad
modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-E \
Decreto Supremo N° 234-2022-EF. -

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

- Decreto Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversion Publica.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones.

- Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

- Decreto Supremo N° 001-2010-AG — Reglamento de la Ley 29338.

\,
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- Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

- Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM — Reglamento de la Ley N° 27446,

- Resolucién Ministerial N° 037-2006-MEM/DM — Cédigo Nacional Eléctrico, Utilizacién.

- Leyy Reglamento del Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres SINAGERD.
- Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.

- Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

- Reglamento de metrados vigente.

- Ley N° 27446 del sistema nacional de evaluacion de impacto ambiental

- Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

\
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CAPITULOII
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

SegUn el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:

2.21.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segiin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

§  Laomision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Pl

Estado ~ PIDE ingresar al siguiente enlace https://iwww.gobie| igital /i ili

de Interop ilidad del

~N
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo lil de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
{Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones 0 el comité de seleccion, segun corresponda,ﬂ
verifica la presentacioén de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.21.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacidn por tener la condiciéon de micro y pequefia empresa.
{Anexo N° 11)

d)  Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la
Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

| ;dverte;c-i'a .
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no

‘ podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los |
acépites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacién”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

®  Dicho documento se tendré en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

.
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con mas de dos (2) decimales.

importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, _segﬁn
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

» La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi=c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

[} = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:
c1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdémica. 0.80
c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica. 0.20
Donde: ¢1 + c2 = 1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, !

de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f) Copia de DNI de! postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

0 con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,

®  Para mayor i ion de las Entidad ias y del Catalogo de Servicios de la F de interoperabilidad del

Estado ~ PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www.gobiemodigital. gob.pe/interoperabilidad/

\

\

\/

(

NN

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

no comesponderé exigir los documentos previstos en fos literales e) y ).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

h)  Autorizacion de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion ™. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'!.

j}  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete’2.

I} Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU 3.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ji) constancias o (jii} certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia de!
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la camera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenierfa Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenierfa y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

* Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apeliidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
expeniencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera infegral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados Ia
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos

'°  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Comp iaT
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF

""" Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

12 Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

3 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

1 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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de calificacién, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

» Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que

se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede oforgar plazo adicional para sub A
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

o En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consig expr fe el bre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de /
lo contrario no podrdn ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme 1o dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas uitimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen Ja condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http./vww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en (
el REMYPE.

Importante

* Cormresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la (
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual A
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que /
correspondan.

* De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate de |
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en |
cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya":. V

* La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento def contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de Partes del Gobierno Regional de
Ucayali, sito en Jr. Raymondi N° 220, Calleria, Corone! Portillo, Ucayali, con atencién a la Oficina

de Logistica 0 en mesa de partes virtual en http://app.regionucayali.gob.pe/mesadepartes.

2.6. FORMA DE PAGO

% Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

-
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PRIMERA CONVOCATORIA

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales, segun detalle:

A la conformidad otorgada por Iz Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
ge infraestructura de! GOREU por el primer
entregable

A ia conformidad otorgada por ia Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del GOREU por ei Segundo
| entregable

A la Aprobacion y conformidad de Servicio por
la elaboracion del Expediente Técnico - Finat
Adjuntar 02 criginales 02 copias, conteniendo
el estudio definitivo en forma imoresa y digital
debidamente firmada por los especialistas y
foliada. otorgada por fa Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura del GOREU.

Instrumente de gestion ambientai-EVAP con
su respectiva certificacion ambienta!, caso
contrario la viabilidad ambiental

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

PRIMER PAGO 30%

SEGUNDO

PAGO e

TERCER
PAGO tercer 40 %
entregable

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes del Gobierno Regional de Ucayali,
sito en JR. RAYMONDI N° 220 ~ Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, en el horario de 08:00 a 13:00
y 14:00 hasta 16:30 horas

| ~ CAPITULO Il

\
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BASES INTEGRADAS
[ REQUERIMIENTO -
Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacién

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el érea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS

Importante

o Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

»  El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracién
Jjurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

s Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
efecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.

7
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CAPITULO IV
B FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [60] puntos
Evaluacién:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a M = Monto facturado
1.5 veces el valor referencial de la contratacion, por la contratacién de | gcumulado por el postor por la
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la prestacién de servicios de
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de Ia | consultoria en la especialidad
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segin comesponda.
M >= 157 veces el valor
Acreditacion: referencial;
[60] puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia|[M < 1.5 veces el valor
de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya | referencial y >= 1.2 veces el
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | valor referencial:
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro [30] puntos
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'é. M < 1.2 veces el valor
referencial y > 1 vez el valor
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | eferencial:
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del [10] puntos
Capitulo lll de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA [40] puntos
Evaluacién:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
« Componente 01: Planteamiento de metas y relacion de actividades {40] puntos
durante el desamollo de la Consultoria. Siendo que debers
considerar como minimo lo siguiente: No desarrolla la metodologia
v META: Plantear metas para el logro de la ejecucién de la| que sustente la oferta
consultoria. 0 puntos
v ACTIVIDAD: Actividades a desarroliar para la ejecucion de la
consultoria. i) recopilacion historica de informacion. ii) trabajo

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

que p
equivaldria a considerar como vélida la sola dect

como una ia en a que se

lado. Admitir ello

cancelado”

ién del postor que el

Jo) de pago ha sido

(.--)

“Situacidn diferente se suscita ante el sello colocado por ef cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la expenencia”,

)

El monto no puede ser mayor a tras (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

de campo. iii) trabajo de gabinete de acuerdo a las
especialidades

INDICADOR: Medicion del cumplimiento de la actividad.
CONTROL: Sistemas de control de los servicios prestados.
MEDIOS DE VERIFICACION: Para verificar los logros de la
meta.

MEJORAS: Mejoras al desempefio funcional del equipo.
CALIDAD: Mecanismos de aseguramiento de la calidad y del
tiempo del servicio, incluyendo el organigrama estructural
nominal y funcional del personal que participara en la
elaboracion del expediente técnico.

AN N NN

« Componente 02: Programa de Asignacién del Personal y Recursos.
Debera realizar matriz RAC| de personal y recursos que participaran
en la Consultoria de Obra, de acuerdo al coeficiente de participacion
e inicio efectivo en el servicio.

« Componente 03: Secuencialidad de las actividades del servicio y
del personal el cual deber4 realizar a través de la programacion
PERT y GANTT, lo cual debe estar acorde a las actividades que
mencione en el Componente N° 01.

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

* Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto |
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos!
de Referencia ni los requisitos de calificacién.

o Las ofertas técnicas que no alcancen ef puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente formula:
econdmica (Anexo N° 6).

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.

Acreditacion:

Pi= OnxPMP
Oi

Donde:

-
/

/

/

!

V/

4
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FACTOR DE EVALUACION

PRIMERA CONVOCATORIA

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

PUNTAJE TOTAL

I = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
0 la adecuacién de las propuestas en el pi te documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contranias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra PARALA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION:“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 310 SOR
LILIANA FORGIARINI DE CENTRO POBLADO SAN JOSE DISTRITO DE YARINACOCHA DE
LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CU!l N°
2616611, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA

ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. i
identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte [.... ], con RUC N°
| PP - ], con domicilio legal en [ ], inscrita en la Ficha N°
[.. ] Asiento N° [................] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[.. debidamente representado por su Representante Legal,
| ——— ..Joeon DNIN® [, 1, segun poder inscrito en la Ficha N°
[A..... == ], As»ento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1

a quien en adelante se le denominaréd EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segln corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-
GRU-GR- para la contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles
e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORI,
DE OBRA PARALA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO D
INVERSION:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 310 SOR LILIAN
FORGIARINI DE CENTRO POBLADO SAN JOSE DISTRITO DE YARINACOCHA DE L /

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CUI N° 261661

CLAUSULA TERCERA:; MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO)], que incluye

todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consuitoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLA ARTA: DEL PAGO"

©

En cada caso concreto, dependiendo de |a naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resutte pertinente
a efectos de generar el pago.

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales, segun detalle:

. la conformidad otorgada oor la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del GOREU por el primer
eniregable
A la conformidad otorgada por la Sub
SEGUNDO 300 Gerencia de Estudios de la Gerencia Regiona
PAGO | delnfraestructura de! GOREU por e! Segundo
entregable
Ala Aprobacién y conformidad de Servicio por
la elaboracién det Expediente Técnico - Final,
Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo
el estudio definitivo en forma impresa y digital
TERCER debidamente firmada por los especialisias y
PAGO tercer 40% foliada otorgada por ia Sub Gerencia de
eniregable Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura del GOREU
instrumento de gestidn ambiental-EVAP con
su respectiva certificacion ambiental. caso
contrario ia viabilidad ambienta!

PRIMER PAGO 30%

luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segiin lo establecido
en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a Io establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 (NOVENTA) DIAS CALENDARIOS en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacnon

SUSEI VALV UG 1US LiiuGyauisa.
\Plazo Total de la
i Elaboraciéndel |
Descapeitn | ¢ pediente Técnico f 9
_|__{(dfas calendario) _ | _

Plazo de revision yio Levantamiento de

ot pRrje Observaciones

R S
|

I
|
l de 1a Entidad
| . El 6Cnsultes en uf CIEZC Mmax:
La Entigad en en olazo | S8_0ez (10) dias ca
" 3 " abssiverd las  chsena
27 ] de diez (10} dias lentazcas
caiendario emitra sy | P on eacas b .
| vronunciamiontc  con ; 1O GxSir observacion:
respecte &l Primer consuiter  procederd
, " | culminacian  de €

! Entregadie Tec1 co p'ewa

Expaciente S0
Técrico

ridad en un oiszo | Ef consut oren s o
ciez (19 dqasJ de_diez {10 diss
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\@

' = __{ parte de fa Entidad,

[ | ET consuitor en un plazo maximo
de ocho (8) dias calendano

Técnico previa comunicacion por

La Entidad en un plazo las
El Tercer Entregable a las | de diez (10) dias | planteadas.

treinta (30) dias cafendario | calendario, emitid su | no existiy observaciores,

De ‘
Ja

de aprobada el Tercer | pronunciamiento con | Entidad procedera a emitir ea un
Entregable. raspectoc  al  Tesrcer | plazo de cinco (5) dias
Entregable. calendario, e! ac(o resciutivo

Importante

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTiA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Contrataciones del Estado, en los contratos de consultorla de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de Ja retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma |
prorrateada, con cargo a ser devuefto a la finalizacién del mismo.”

L%

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) de! numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las

2 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta émica del postor de la buena pro.

| del Exedients Tecmoo _—

,

X

b
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[ T . i0 Ce aprobacs el | calendario, emiird su | absoiverd las coservaciones correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
i Prmer i con De vencimiento del plazo para subsanar.
respec!o al Segundo no exists cbservaciones, el
| Entregable. i consultor praceders ccn la e . , .
| ion  del 7 Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las

caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA ... OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de TRES afio(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias. .

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este (ltimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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TForma T de]
N* de aplicacién de penalidad | Procedimiento
| célcuto
1 Cuando el personal acreditedo permanece mencs de sesenta | 0.5 UIT porcada  Segun informe
(60) dias desde el inicio de su icipacion en la ej dla de de! drea usuaria
del conlrato o del integro dof plazo de ejecucion, si este es  del personal en  {(SGE-GRI)
i menor a los*sesenla (60} diss, de confomidad con las elplazopmvisto."
ais iCK B en ol 190.2 del articulo
} 190 del Reglamento?.
|
]>2 1 En caso el con con su obiigacion de ejecular | 0.5 UIT por cada | Segun  iforme
fa tacion con el p / ditado © i e | dia de del &rea usuaria |
i susituido, del personal en | (SGE-GRI) |
i ! ol plazo previsto '
I 3 Por no presentacion del Informe de compalibiiiad o cuando | 0.1 UIT, por cada | Segin  informe |
la entidad ko como no pe por no sub | dia de retrasa del area usuaria |
1 las observaciones 1 {SGE-GRI} i
1’2: TPor Ia prese incomp del Exp diente Técrico o ¢ 0.5 UIT Eoi' cada §=gﬁn 'iniom\ag
| enlregables del Expediente Técnico (de acuerdo a o8  presentacion det area usuaria ‘
! Términos de Referencia). incompleta, (SGE-GRI) {
E\R | Porla presentacion del Expedienie Técnico 6 entregables sin | 0.6 UIT por ¢ada | Segun  informe |
| hater levantado las observaciones realizadas. presentacidn del drea usuaria
{SGE-GRI)
|
"6 TPor Ia presentacion del Técnico o entregable sin : 0.5 UIY por cada | Segin _ informe |
la firna de Jos p ionales o especialista p 0 del 4rea usvaria
(SGE-GRI)
{7 ] Por no presentar el CD, en el momento de la presentacién det | 0.5 UIT por cada | Segan  informe |
i ! Expediente Técnico ¢ entregables. presentacion del area usuana
(SGE-GRI) N
"8 Por presentar el CD, sin Ia ink io de acuerd ; 0.5 WIT  por| Segin informe |
a los Téminos de Referencia presentacion de | del drea usuaria /
] COincompleto | (SGE-GRY) /
"8 En caso de no realizar el estudio de mecanica de suelos | 0.5 UIT Segin  informe
conforme a la normativa corraspondiente. del drea usuaria |
(SGE-GRN
I N I I IR |
*C § For no cumplir con el blecids en e! agrob l 27U porcada | Sequn  informe ‘/
| 207 1a Entidag. i dia de retraso del area usuaria i
l (SGE-GRI)
L0 — SNPTRS. STSSNIS . -
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo

163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segiin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%}) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, de! item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras

\
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penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Elio no obsta ia
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratidndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios ptblicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias

dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la

' De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
[ ias deriven de pr imi de ion cuyo valor
soles (S/ 5 000 000,00).

ial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

\
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Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 de} articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Piblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de |................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"

Importante

“Este documento puede firmarse digitalmente si ambas paries cuentan con firma di

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?? \/

# Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https:/fwww.i i.gob. iqi ffirmar-y-certificados-digital
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CAPITULO VI ; |
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del

documento

2 DATOS DEL

CONTRATISTA Nombre, denominacién o razén

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Descripcion de las
obligaciones

Nombre o razén social del

integrante del consorcio RUC %

) 33:.?23% Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision
deia
elaboracion Supervisién

del de Obra
Expediente
Técnico

Elaboracion de
Objeto del contrato Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

____ Plazo original B dias calendario

Ampliacién(es) de plazo dias calendario

| Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

Plazo de ejecucion contractual

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE ==
TECNICO Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

Denominacién del proyecto

En caso de Supervision de Obras

5§ DATOS DE LA OBRA | Denominacién de la obra
‘Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Nimero de deductivos

Monto total de los deductivos
Monto total de la obra
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6 APLICACION DE : -
PENALIDADES m:o de las penalidades por
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
7 DATOS DE LA
ENTIDAD Nombre de la Entidad
RUC de la Entidad
Nombres y apellidos del o - i
funcionario que emite la
constancia
Cargo que ocupa en la Entidad
Teléfono de contacto
s =

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

=
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERQ DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en fa Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal : .
RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ [ si [No [
Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacién.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias f
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a fa direccién de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente
efectuada cuando Ja Entidad reciba acuse de recepcién.

Importante

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

i6f tta de emp di en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se

tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto

del contrato, en calidad de garantia de fie! plimi segun lo sefialado en el | 149.4 del articulo 149 y el numeral

151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

N
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Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS

Presente.-

El que se suscribe, [................. ] representante comin del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razon Social ;

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): | |
MYPE2* | si [ ' No ]
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: [ Teléfono(s) : [
MYPE? B | si | [No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razon Social ;

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): | |
MYPE? | si [ [No ]

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.
Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacién,

W=

24 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion lta de ditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en conslderamén, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 de! articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento, Para dichos efectos, todos los integrantes de! consorcio deben

ditar la dicién de micro o peq empresa.

25 Ibidem.

% Ibidem.

o/
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

N O
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 62 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en-actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningdn proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii.  Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion ya
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~

@
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ANEXON°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en e! numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

~ /' ]
............................................................ L
Firma, Nombres y Apellidos del postor o S/ - /

Representante legal o comiin, segiin corresponda /

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXON° 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
Senores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las'bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segiin corresponda

\
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ANEXO N° 5
PROMESA DE CONSORCIO

(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen|.............c..c............ 1 / ‘

f

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguien/és:

4 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [,,,/]2,
" CONSORCIADO 1] il
\/
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4 15
* CONSORCIADO 2] ]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2

7 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

% Consignar Gni elp je total de las iones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

* Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

/

7~

/
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS
BASES INTEGRADAS

PRIMERA CONVOCATORIA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma def Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO}
Seﬁores_
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica Ios tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o (
Representante legal o comtin, seguin corresponda /

importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costt
para el perfeccionamiento del contrato.

» Encaso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe /'
presentar nuevamente este Anexo. \/

* El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

‘La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de
los limites del valor referencial sin IGV”.

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS
BASES INTEGRADAS

PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁores_

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el ugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presenfada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

®  En el articulo 1 del “Regl ito de las Di Tributarias contemdas en la Ley de Pmmocxon de Ia Inversién en la
Amazonia” se define como p alas "P conyugales, Yy P
consideradas Jundlcas por la Ley del Impuesto ala Renta generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las yug son que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

ala Renta.”

\

)




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 111-2023-GRU-GR-CS
BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

PRIMERA CONVOCATORIA \

‘_/1/

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N* CONTRATO/ OIS | MONTO
N CLIENTE O orcr: [cOMPROBANTE D |[SONTRATO OHCONFORMIDAD EROVENIE MONEDA | mporTex  TPQDECAMBIO | pacTirapo
PAGO E : ACUMULADO™
x CASO!

1

2 | | A
3

n Se refiere a la facha de suscripcién del contrato, de la emision de la Ordan de Servicios o de del de pago, segun

Unicaments, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caeo en el cual el postor debe acreditar que la
cordformidad se emiti¢ dentro de dicho periodo.

Si e thular de la experiencia no o8 el postor, consignar si dicha experiencia comesponde 4 Ia matriz en caso que el postor sea sucureal, 0 fua transmitila por reorganizacién societaria, debiendo
Al respacto, segun la Opinién N* 216-2017/DTN “C yia
l- sun'sllpu-d- ecrediter como suya Is experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en ka Opinion N° 010-201/DTN, *... en una operacidn de reorganizacion socb(w que
tanto una fusién como una escisién, lntwledadrosulaﬁnpodrimdrrvmmowy. s lxpmmudohmlodndmorpwmo-hsomdn que se extingue Prodixcto de la fusion;
lsmmo si on virtud de la escisk is #n una linea de negocio compreta, hsmodldlmmpodr‘mmvomowyahupmmd'bmudld
m-hﬂmd'mgowmmrmldl De esta manera. la sociedad resuiante podrs empleer la como societaria

lnf‘sdﬁcm’l on los fufuros procesos de seleccin en fos que participe”.

4 Se refisre al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de Ia Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

3 Conaignar en la moneda establecida en las bases.

(

-

[GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 111-2023-GRU-GR-CS

Ei'rma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segiin corresponda

PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS
= FECHADEL | FECHADE LA | EXPERIENCIA T
N°* CONTRATO / O/S / MONTO
N CLIENTE roNTRATo. | COMPROBANTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDA DEr 15| MONEDA | MPORTEx PO DE CAMBIO | Lucrypapo
PAGO CASon ; ACUMULADO
. .
i ! | | { — ! —
5 | |
8 N S —— L — L
7 | [ T =
'4‘;5 E — s ] | Ee—— ! =
= + 7—_{‘_ — —_— +  — —_
a4 NI EE— = i o
0 i
— — — I —
20 I
TOTAL
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS
BASES INTEGRADAS

PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellldos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracrén ol postor puede venf icar Ia informacién de |
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién,
Vigente en htfp://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de fla
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el posfor I

ganador de la buena pro. 4

\

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez da la elab.

de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MiL SOLES

(S/200,000.00])
Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante

e Para asignar la bonﬁcacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

0




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS
BASES INTEGRADAS

PRIMERA CONVOCATORIA

Importante

“Cuando se trate de consorcios, la declaracién /urada esla s:gu:ente

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENGLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

¢ Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de Jas contrataciones o el comité de seleccién,
segun comesponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

\

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS
BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequena
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

s Para asignar la bonificacién, el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

PRIMERA CONVOCATORIA

\
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 111-2023-GRU-GR-CS
BASES INTEGRADAS

PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA), identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREQ ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comiin, segin / ’

corresponda

Importante

'_L';;;E?'ffcrabcién de la decisién de la Entidad respZ??o a la solicitud de ampligciéﬁ de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

=

i
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TERMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra, para la Elaboracion del Expediente
Técnico del Proyecto de Inversién Publica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL EN LE. 310 SOR LILIANA FORGIARINI DE CENTRO POBLADO
SAN JOSE DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO
DEL DEPARTAMENTO DE UCAYAL!", CUI N°2616611.

FINALIDAD PUBLICA

Elp

resente tiene como finalidad publica acceder de manera adecuada a los servicios de

educacion inicial, de la Institucion Educativa Inicial N°310 Sor Liliana Forgiarini, ubicada en

el C

entro Poblado San José, distrito de Yarinacocha, de la provincia de Coronel Portilio.

- contribuyendo en la mejora de las condiciones educativas de manera integral
(infraestructura adecuada, implementacion de mobiliario y equipamiento).

ANTECEDENTES

Con fecha 12 de octubre del 2023, se registra en el banco de inversiones el FORMATO
07-A del Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN L.E. 310 SOR LILIANA FORGIARINI DE CENTRO POBLADO SAN JOSE
DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYAL!", CUI N°2616611.

Con fecha 16 de octubre del 2023, se declara LA VIABILIDAD en el banco de
inversiones el Perfil del Proyecto de Inversién: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL EN |.E. 310 SOR LILIANA FORGIARINI DE CENTRO POBLADO
SAN JOSE DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, CUI N°2616611.

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

41
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OBJETIVO GENERAL

Contar en la etapa de Inversién con un Expediente Técnico adecuado bajo las
consideraciones Normativas del Sector y que tenga las mejores condiciones para la
etapa de ejecucion.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Mejorar el nivel de detalle de las condiciones iniciales de! planteamiento de Pre
inversion. El nivel de detalle de los documentos de caracter técnico y/o econémico
que permiten la adecuada ejecucion de la obra, comprendiendo el desarrolio
completo de ja memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucion
de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto,
analisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, férmulas polinémicas,
estudio de suelos, de impacto ambiental u otros complementarios.

Presentar el Expediente Técnico elaborado de acuerdo a la normativa vigente para
cada uno de los niveles de educacion a considerar.

1

ALCANCES Y DESCRIPCION OE LA CONSULTORIA

5.1,

UBICACION DEL PROYECTO
La ubicacién del proyecto es:

e Lugar 5 Centroc Pebiade San Jose.
# Distrito : Yarinacccha

& Provincia Corene! Portillo

e Regiodn : Ucayali

e Lugar . Jirén Unién S/N

Bag

Ny

u\’l/
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5.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL PROYECTO CON CUI N° 2616611, se
propone la siguiente alternativa aprobada:

Zorstruccion de 4 aula de educaciéon nicial  censtruccion e zata e

]

Velazque.
caP ST |

g

Seag”’

i

3aia te osicomotricidad, adquisicion de 22 equipo de ambienies somplementarios.
Sin embargo, el consultor deberd actualizar la demanda y analizar si la propuesta de
la ficha técnica viable en etapa de pre inversidn se encuentra de acuerdo a la norma
técnica de infraestructura educativa del nivel inicial vigente, y también de acuerdo a la
Resoiucion Viceministerial N°010-2022-MINEDU, de fecha 25 de enero del 2022. De

no ser el caso, el consultor debera informar a la unidad formuladera las adecuaciones
que se realizaran.

5.3 ACTIVIDADES

5.31

ETAPAS DEL ESTUDIO

El desarrollo del expediente técnico se inicia con la inspeccién ocular - visita del
proyectista al terreno de la Institucién Educativa priorizada segin lo sefialado
anteriormente, con la finalidad de elaborar y presentar al GOREU el informe de
compatibilidad, que permita elaborar ef anteproyecto arquitesténico que contemple
la programacion de metas prevista en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversion
declarado viable y cuyo resumen se encuentra en la pagina web del MEF, asi
como también contempla todos los ambientes necesarios para el buen
funcionzmiento del centro educativo. Aplicando las dispesiciones Legales y
Normas Técnicas vigentes.

En esta etapa el Consultor evaluara integralmente, comprotara v verificara las
conciciones en que se encuentra el terreno o Centro educativc a iin de establecer
cualguier modificacién que se haya presentado en las arsas destinadas al
creyecio, respecto de la informaciéon existente debiende actualizar cualquier
cambio producido por nuevas instalaciones, menor ¢ mays- &rsa de terreno
considerado en la Ficha Estédndar de pre invasion o const-uccionss, cambios,
variaciones en la topografia o cualquier otra caracteristica ¢ ccndicicnante fisica
cue sg haya presentado en esas édreas; que deba tener er cusntz er el estudio.
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‘Con los resultados de esta visita de campo y con los Estudios de Mecanica de
Suelos, Levantamiento Topogréfico, Estudio de Demanda y EVAR, el proyectista
elaborara inicialmente el anteproyecto arquitectonico, cumpliendo con las metas
previstas y detalladas en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversion declarado
viable y que se detalla en el archivo digital adjunto y cuyo resumen se encuentra
en la pagina web del MEF, asi como también todos los ambientes necesarios para
el buen funcionamiento del centro educativo que no se contemplaron en el PIP y
por alguna modificacién que se hayan presentado en las areas destinada para la
Institucion Educativa.

En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta contractual

aprobada en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversion Viable, el Consultor

Externo es responsable de la elaboracion del Expediente Técnico, con el sustento

de sus Especialistas, procedera a emitir el Informe Técnico que justifique dicha

diferencia.

Por lo-que el Consultor sera responsable de llenar el Formato 8-A que exige

el programa INVIERTE PE, el que corresponda de acuerdo a la sensibilidad

del proyecto, segtin el formato Excel anexado.

El Consultor, para desarrollar los Estudios Definitivos, debera de cumplir con los

aspectos siguientes:

a) Inspeccion Ocular, debera participar, principalmente el personal clave y/o todo
el equipo de profesionales involucrados en la elaboracion del Expediente
Técnico y deberan de sustentar su visita al 4rea del proyecto con la suscripcion
de las respectivas actas de visitas suscritas con el director del centro educativo
o el haga sus veces y/o las autoridades de la zona con fotografias respectivas
y de ser el caso la Evaluacion de la Infraestructura actual.

= Evaluara, Comprobara y Verificard integramente el terreno en las
condiciones en que se encuentra, a fin de establecer cualquier
modificacién que se haya presentado en el area destinado al proyecto,
debiendo actualizar cualquier cambio y verificara con el PIP si este cuenta
con el saneamiento fisico legal correspondiente.

= Informe Técnico de la Evaluacion Integral del area del terreno a ubicar el
centro educativo y de la infraestructura existente de ser el caso, indicando
la ubicacion de los servicios béasicos de agua, desaglie y energia eléctrica
y sus recomendaciones, de ser el caso, debiendo actualizar cualquier
cambio.

«  Fotografias impresas y en archivo digital (50 como minimo), de las
edificaciones existentes de ser el caso a sustituir, asimismo en el caso de
un nuevo terreno y/o menor area, también se adjuntara fotografias donde
se reubicara su entorno, las edificaciones colindantes y servicios basicos
mas cercanos, (detalles y pancrédmicas), debidamente comentadas, de
corresponder.

b) Elaboracién de Estudios Basicos (Estudio Topogréafico, Estudio de Mecanica
de Suelos, Estudio de Demanda, Estudio de Evaluacion de Riesgos, Proyecto
de Demolicion si corresponde, acorde con los Términos de Referencia y el
contenido minimo de la Norma E-050 del RNE vigente, Evaluacion de Impacto
Ambiental y Anteproyecto Arquitecténico.

c) Desarrollo del Proyectc y del Expediente Técnico en todas sus especialidades
a nivel de ejecucion de obra y conforme a la normativa vigente.

KNTORNO COMUN DE DATOS {ECD) - GESTION DOCUMENTARIA
KNConsultor, deberd detallar para Ia gestion documentaria del proyecto, desde el
o del plazc hasta la liguidacion de! misme, de manera que se tenga acceso
; .ediato a los actuados (entorno comun ce daios - ECD), mediante el link que
Zroporcionaré el consultor a iz Entidad al iricio de la consultoria, dichos documentos
="Jeben ser editables (entregables) y escaneada con las firmas de los responsables
\;xkl profesional clave, que deben estar debidamente firmado y foliados, siendo éstos
dotumentos, los siguientes:
- Documentacién presentads para ia firma ge contrato
- Contrato de consultoria de cbra.
- Adendas, Actas y/o Resoluciones de corresponder.
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- Trémites ante entidades externas.

- Relacion del personal clave y no clave con sus respectivos DNi y nimero
telefénico.

- Entregables (editable y escaneada con todas las firmas del profesional
responsable).

- Cartas cursadas con la Entidad.

- Conformidad de entregables.

- Otros que le sea solicitado por el area usuaria.

5.3.2 PARA EL ESTUDIO DE DEMANDA
El estudio de demanda sustenta los trabajos de compatibilidad entre
dimensionamiento del proyecto y el célculo de la poblacion demandante. El
consultor debera considerar para el calculo de demanda la poblacién estudiantil
segun las normas de matricula y actas de evaluacion de por lo menos los Ultimos
- 05 afios, con la metodologia de proporciones para el primer afio y de cascada para
los siguientes, el andlisis de demanda en el expediente técnico debe reforzar a
nivel de detalle lo presentado en la ficha técnica de mediana y baja complejidad.
Contenido del Estudio de Demanda debe presentar la siguiente estructura:
v Memoria descriptiva
1. Introduccion
1.1. Generalidades
1.2.Marco Normativo utilizados para el analisis de la demanda, analisis
de oferta y determinacion de la brecha
1.3. Justificacion
1.4. Institucionalidad
1.5.Nombre del proyecto
1.6. Localizacién (Ubicacion de la zona de estudio)
2. identificacion (caracteristicas del centro educativo)
2.1. Area de influencia
2.2.Unidad productora del servicio
2.3. Capacidad
3. Formulacién (principales parametros y supuestos que se han asumido
para la proyeccion de la demanda)
3.1. Analisis de 'a demanda (poblacién de referencia y su preferencia)
3.2. Principales parametros y supuestos
3.3. Calculo de demanda referencial
3.4. Célculo de demanda potencial
3.5. Calculo de demanda afectiva
4. Andlisis de la oferta (infraestructura, mobiliario y equipamiento, personal
administrativo y personal docente)
-.5. Cierre de brecha
8. Conclusiones y recomendaciones
7. Anexos
+ Hoja de célculo de demanda, poblacién potencial, poblacion
efectiva y cierre de brecha.
v Anexos
Noéminas de matricula
Actas de evaluacion
Factioilidad de servicios
Ficha registral
5. Otros
53.3 ESTUDIO TOPOGRAFICO
El estudic topcgréfice sustenta los trabajos de reconocimiento de lcs factores
fisicos de' terranc (configuracion superficial: area, forma, pendiente o desnive;,
W Ubicacion descripcisn de las edificaciones y servicios existentes.
\- Criterios Basicos:
1. Saneamiznto “isico legal
2. Plano dz uticacion y lecalizacion
3. Servicios oasicos
4. Faciores Fisicos del terreno.
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5. Norma técnica A.040 EDUCACION del RNE.

€. Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Infraestructura
Educativa”, aprobado por Resolucién Viceministeriai N° 010-2022-
MINEDU

7. Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Locales Educativos
del Nivel de Educacion lnicial”, aprobado por Resolucién Viceministerial
N° 104-2019-MINEDU

Contenido del ESTUDIO TOPOGRAFICO debe presentar la siguiente
estructuras :
v Informe topografico
1 GENERALIDADES
1.1. Proyecto
1.2. Antecedentes
1.3. Marco normativo -
1.4. Ubicacion
1.5. Clima, Altitud, Hidrologia, etc.
1.6. Objetivos
1.7. Metodologia de trabajo
1.8. Alcances
2. DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO
2.1. Procedimiento
2.2.Recursos y equipos empleados
INFORMACION CARTOGRAFICA
DESCRIPCION DE BM'S
INFORMACION CATASTRAL
5.1. Del predio de la |IE
5.2. Delentorno de la IE
6. DESCRIPCION DEL TERRENO
6.1. Descripcion del terreno de la IE
6.2. Descarte de problema de incompatibilidad
7 DESCRIPCION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES
7.1. Mddulos interiores de la |E (incluye distribucion arquitectonica)
7.2. Obras exteriores / complementarias de la |1E
7.3. Secciones Viales del catastro municipal del perimetro de la |IE

ohsw

i 8. DESCRIPCION DE SERVICIOS EXISTENTES
8.1. Servicios existentes de la IE
B 8.2. Servicios existentes del entorno a la IE
1S5 8.2.1. Energia eléctrica
HE s 8.2.2. Agua potable
Jﬁ 8.2.3. Alcantarillado
{Ee 8.2.4. Otros servicios existentes.
1Y 9. ANALISIS DE COMPATIBILIDAD ENTRE POLIGONAL DEL
‘ 3 & DOCUMENTO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y LA POLIGONAL
. ”’“i\“‘ DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

Y 9.1. Poligonal de la ficha registral
9.2. Poligonal del fevantamiento topografico
9.3. Poligonal resultante
10. PANEL FOTOGRAFICO
+ Planimetria general
1. Plano de ubicacion y localizacién
Piano de planta topografico
Piano de replanteo arquitecténico //construccionss existentes
Piano de compatibilizacién
Plano perimétrico
Perfil longitudinal
Plano de secciones transversales (minimo C4) y iorg'tudinales (minimo
03) del terreno
+’ Anexos
1. Puntos topogréficos

NO oW
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2. Certificado de calibracion y/o documentos de alquiler de equipos utilizados
3. Documentos de saneamiento fisico legal

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de topografia.

5.3.4 [ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

El estudio de mecéanica de suelos con fines de cimentacién sustenta los trabajos
de identificacién de la calidad del suelo, para asegurar la estabilidad y
permanencia de las obras para promover la utilizacién racional de los recursos.
Para este estudio se tomara en cuenta lo descrito en anexo de estudio de
mecanica de suelos. :
Una vez culminado el trabajo de campo, recopilando la informacion y realizado
el trabajo de gabinete, se elabora el informe técnico preliminar de mecanica de
suelos suscrito por el profesional responsable, dicho informe debe contemplar
como minimo los siguientes puntos.
e- lLos perfiles estratificados de las calicatas exploradas y su clasificacion
SUCS.
e  Estimacion de la profundidad de cimentacion y estrato donde cimentar.
Estimacion de la capacidad admisible del suelo.
e Determinacion de presencia de aguas subterraneas y altura del nivel
/ fredtico.
/ e Si existiese napa freatica alta. Verificar la presencia del fenomeno de
licuacion de suelos. _
/ e  Fotografias sobre el sondeo geotécnico en campo

/ 1/ e Conclusiones y recomendaciones,

iy La evaluacion del informe de estudio de mecanica de suelos, se realiza de

J acuerdo a las exigencias de las Norma Técnica E.030 DISENO SISMO

/ RESISTENTE y la Norma Técnica E.050. SUELOS Y CIMENTACIONES.

( Los ensayos a realizar se deberan adecuar a los dispuesto en la Norma Técnica
E.050 Suelos y Cimentaciones Articulo 14 Técnicas de exploracion de campo
para EMS. (Tabla N°2 Técnica de exploracion de campo, Tabla N°3 Aplicacién
y limitaciones de los ensayos, Tabla N°4 Tipos de Muestras, Tabla N°5 Ensayos
de Laboratorio). Los ensayos minimos a realizar seran:

/j e Método de ensayo para determinar e! contenido de humedad.

/ e Método de ensayo para el analisis granulométrico

L ' Método de ensayo para determinar el limite liquido, limite plastico e Indice de
- P ey n plasticidad de suelos.
(//-T/ 2 e Método de clasificacion de suelos con propositos de ingenieria en sistema
8% SuUCS
E_:%'E * Método de ensayo para determinar el peso volumeétrico del suelo cohesivo.
1= 5 e Metodo de ensayo para la compactacion de suelos.
ﬁ@ o Método de ensayo normalizado para la medicion del potencial de colapso de
R suelos.
i ;:,g ‘;; e Método de ensayo para la determinacién cuantitativa de sulfatos solubles en
WE & suelos y agua subterranea.
; "‘;:' e Método de ensayo normalizado para la determinacion dei hinchamiento
§(y unidimensional o potencial de asentamiento de suelos cohesivos.

e Metodo de ensayo para la determinacién cuantitativa de cloruros solubles en
suelos y agua subterranea.

o Metodo de ensayo para la dsterminacion del contenido de sales solubles y
aguas subterraneas.
Método de ensayo de penetracién estandar SPT o ensayo triaxial (CU, UU)
NTP 339.133
Método de ensayo esténdar para ia resistencia a la compresion no confinada
de suelos cohesivos
Método normalizado de ensayc para propiedades de consolidacion
unidimensional de susios.
Método de ensayo para ‘a compactacion de suelos en laboratorio utilizando
. una energla modificadz.

e Método de ensayo para ia determinacion de! CBR.




® Método de ensayo para determinar el coeficiente de conductividad hidraulica
(para fines de percolacién de plantas de tratamiento)
Adicionalimente se debera considerar:
e Disefio de mezclas para f'c= 175 kgf/cm2, fc=210kgflcm2.
e Estudio de canteras
e Estudio de disponibilidad de agua para construccion.
e Caracteristicas de relleno controlado segtn disponibilidad de materiales de la
zona.
Todos los calculos deberan ser debidamente sustentados, colocando la fuente
de las formulaciones empleadas y en unidades del sistema internacional (o
sistema técnico de unidades). Los valores empleados para la determinacion de
capacidad de carga y asentamiento total. En ambos casos se debera
proporcionar los resultados para diferentes dimensiones (B) y profundidad de
desplante (Df) de cimentaciones.
Se deberan proporcionar todos los parametros de resistencia al corte necesarios
para el disefio de cimentaciones, accesos y muros de retencion.
Se debera proporcionar perfiles unidimensionales y bidimensionales a partir de
los puntos de exploracion calicatas. También se debera realizar exploraciones
en zonas de acceso fuera del area de intervencion.
Contenido del ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS debe presentar la
siguiente estructura:
v/ MEMORIA DESCRIPTIVA
1. GENERALIDADES
1.1. Objetivo del estudio
. Normatividad
. Ubicacién y descripcién del area en estudio
. Antecedentes
. Alcance del estudio de mecanica de suelos
. Datos generales de la zona
Accesos al area de estudio
Condicion climética y altitud de la zona
2 GEOMORFOLOGIA GEOLOGIA'Y SISMICIDAD DEL AREA EN
ESTUDIO (ayudarse de mapas y sefialar |a fuente, indicar en cada de
ellas la ubicacion del proyecto)
2.1. Geomorfologia
2.1.1. Geomorfologia regional
2.1.2. Geomorfologia local
2.2. Geologia
2.2.1. Geologia regional
2.2.2. Geologia local
2.3. Geodinamica externa
2.4,  Geodinamica interna
2.5,  Tectonismo
2.6. Sismicidad
2.7 Determinacién de parametros sismicos segtin norma E-30
3. INVESTIGACIONES EN CAMPO (evaluar condiciones de frontera, tal
como indica la norma EMS-050-2018), tener en cuenta el tipo de
edificacion, area techada o estimar en funcion al &rea del terreno, luego
adicionar una calicata bajo tanque elevado y monitores (generadoras),
adicionar una calicata mas para cada muro de sostenimiento
3 1. Determinacion de nlimeros de puntos de investigacion
3.2. Determinacion de profundidad de excavacion de calicatas
3.2. Registro de calicatas
4. Muestreo de suelos
CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA.
5. ENSAYOS DE LABORATORIO
5.i. Ensayos estandar
5.2, cnsayos especiales
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5.3. Trabajos de laboratorio (indicar normativa ASTM y NTP
correspondiente  a su  propésito, indicar que equipos
intervendran)

6. PERFILES ESTRATIFICADOS
7. ANALISIS DE CIMENTACION
7.1. Profundidad de la cimentacion
7.2. Tipo de cimentacion
7.2.1. Caiculo y andlisis de la capacidad admisible de carga
*calcular para diferentes Df. (zapata cuadrada y
rectangular) y cimiento corridc por cada calicata, tener
en cuenta efectos del N.F.

7.2.2. Calculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 01

7.2.3. Calculo de capacidad portante y admisible punto de

- investigacién 02 -

7.2.4. Calculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 03

7.3. Calculo de asentamientos totales * Calcular para diferentes Df.
Formas (zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por
cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.

7.3.1.  Calculo de asentamientos punto de investigacion N°01
7.3.2. Calculo de asentamientos punto de investigacion N°02
7.3.3. Calculo de asentamientos punto de investigacion N°03
7.3.4. Ensayo de consolidacion
7.4. Distorsién angular
8. DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segun
corresponda)
S. ESTABILIDAD DE TALUDES (segUn corresponda)
10.DISENO DE PAVIMENTOS (segtin corresponda)
10.1. Método opcional para el disefio estruciural de pavimentos
asfalticos o rigidos en vias locales, bermas y estacionamiento
10.2. Recomendaciones para ¢, Pisos Interiores?, losas y veredas
11. AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
11.1. Agua en el Suelo
~ 11.2. Introduccion
11.3. Reconaocimiento de Aguas Freéticas
: 12. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (segln corresponda para
estructuras de tratamiento de aguas residuales)
13. CONCLUSIONES —~ RECOMENDACIONES Y ANEXOS
13.1. Conclusiones y Recomendaciones
13.2. ANEXO N°01 -~ Norma Técnica E.050. SUELOS Y
CIMENTACIONES.
13.3. Referencias Bibliogréaficas
13.4. Figurasy plano de ubicacidn de sondajes
13.5. Tablas
13.6. Resumen de Ensayos Realizados
13.7. Anexo I: Registro de Excavaciones y perfil estratigrafico
13.8. Anexo ll: Ensayos de Laboratorio
13.9. Anexo llI: Panel fotografico de suslcs
13.10. Anexo IV: Planos
. RELACION DE PLANOS
. OTROS (segun Corresponda)
15.1. Presentacion de fotografias
15.2. Programa de investigacion
15.3. Caso de terrenos arcillosos
. 15.4.Casos de Niveles fredticos altos
i 15.5.Caso de estratos de relienos mayores a 2.5 m.
15.6. Desniveles, plataformas y calzaduras
16.7. Caso de obras menores
15.8. Recomendacion referida a tratamiento de subrasante
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15.9. Recomendacién referida al término de trabajo e investigacion
de campo

15.10. Presentacion de documentos, ensayos, certificados

v MEMORIA DE CALCULO

1. CIMENTACION DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA

PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA
2. ENSAYOS DE LABORATORIO
2.1. Ensayos estandar
2.2. Ensayos especiales
2.3. Trabajos de laboratorio
3. PERFILES ESTRATIGRAFICOS
4. ANALISIS DE LA CIMENTACION
4.1. Profundidad de cimentacion
4.2. Tipo de cimentacién -
4.3. Calculo y analisis de la capacidad admisible de carga.
* Caleular para diferentes formas (zapata cuadrada y rectangular)
y cimiento corrido por cada calicata, tener en cuenta efectos del
N.F.
4.4. Calculo de asentamientos totales. * Calcular para diferentes
formas (zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por
cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.
4.4.1 Célculo de Asentamientos punto investigacion N°01
4.4.2 Calculo de Asentamientos punto investigacion N°02
4.2.3 Calculo de Asentamientos punto investigacion N°03
4.4.5 Anédlisis del ensayo de consolidacién
4.5. Distorsién angular.
5. CALCULO DE COEFICIENTE DE BALASTO {Coeficiente de
balasto por cada calicata y Df propuesto.)
6. DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segin
corresponda)
6.1. Estimacion de parametros de disefio
6.2. Parametres de disefio
7. ESTABILIDAD DE TALUDES (segun corresponda)
. ANALISIS DE PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACION
8.1. Colapsabilidad
8.2. Expansién
8.3. Licuefaccidn
AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
9.1. Agua en el suelo
9.2. Reconocimiento de aguas freaticas
10. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (si se considera
construir estructuras de tratamiento de aguas residuales)
10.1. Introduccion
10.2. Analisis
11. Conclusiones.
v Planimetria General
v/ Anexos
* Adjuntar hojas £xcei de célculo de la capacidad portante, admisible,
asentamientos y distorsion angular.
En caso de encontrar problemas por suelos colapsables o expansivos o
potencial de Licuefaccion: se ampliara el estudio con un INFORME
COMPLEMENTARIO accras a la Norma E-050 vigente. (informes, planos,
fotografias certificados cs ensayo y certificados de calibracién de equipos
empleados.
El consultor y evaluador aeben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad de! Estudio de Mecanica de Suelos
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ESTUDIO DE IMPACTQ ANMBIENTAL O EL QUE CORRESPONDA
Para el estudic de impactc ambiental el consultor debers realizar lo siguiente:
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El especialista debera realizar el instrumento de Gestién Ambiental de acuerdo
a la normatividad vigente (Ley N® 27446 Ley de Evaluacién Nacional de Impacto
Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM). Por la
tipologia del proyecto el sector correspendiente es la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -DIGEIE. para determinar si el proyecto
cumple con los requisitos de certificacion ambiental.

- De corresponder una certificacion ambiental, el consultor realizara como
instrumento de gestion ambiental una Evaluacién Ambiental Preliminar-
EVAP (desarrollo de todos los items del anexo VI del D.S. N° 018-2008-
MINAM- reglamento<de la Ley de! Sistema Nacicnal de Evaluacion de
Impacto ambiental — Ley 27446), el cual debera ser presentado por mesa
de partes a la Gerencia Regional de Infraestructura, donde sera revisado
por el especialista ambiental y posterior remitido a la DIRECCION
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE,. para la
obtencion de la certificacion ambiental, el servicio en este caso es hasta Ja
obtencion de la certificacion ambiental.

En casc cuente con observaciones éste sera devuelto al consultor para el

respectivo levantamiento de observaciones, dentro los plazos otorgados en la

notificacion.

Para la realizacion del taller de participacion ciudadana, el consultor debera

hacer la invitacién a la Gerencia Regional de Infraestructura, con una

anticipacion de un tiempo no menor a 04 dias calendarios.

- Enelcaso que el pronunciamiento del MINAM, manifieste que no requiere de
certificacion ambiental, el consultor debera cumplir con el art 23 del D.S. N°
018-2009-MINAM, donde se aprueba reglamento de la Ley N° 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental, debiendo presentar
un plan para el manejo de residuos soélidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacién del patrimonio cultural, entre otros; donde contemple
todas las normas ambientales vigentes. para el cual debera contar con la
conformidad de la sub gerencia de estudios.

En el casc que el proyecto no esté sujeto a la Resolucion Ministerial N° 135-

2021-MINAM donde en su Articulo 3.- Incorpora los proyectos de inversion de

los sectores Justicia y Derechos Humanos, Educacion, y Cultura, en fa Primera

Reformulacion del Listado de Inciusion de los Proyectos de Inversion sujetos al

SEIA, aprobada mediante Resolucion Ministerial N° 157-2011-MINAM y normas

modificatorias, el consultor debera presentar el sustento técnico el cual garantice

que el proyecto no esta sujeto a la mencionada resolucién, debiendo al consultor
accgerse al articulo N° 05 de dicha resolucion.

Articulo $.- Los ftitulares de proyectos de inversidn de ios sectores Justicia y Derechos
Humanos, Educacion, y Cuftura. que no se encuentren sujetos al Sistema Nacional de Evaluacitn
det! Impacto Ambiental (SEIA), deben cumplir con lo establecido en el articulo 23 del Reglamento
de la Ley N* 27446. Ley del SEIA, aprobado por Decreto Supreme N* 019-2209-MINAM, a fin da
garantizar el cumplimiento de ia normativa general sobre el manejo de residuos sélidos, agua,
efiuentes. ruidos. emisiones, construccion, material particulado, entre otros que pudieran
coiresponder. cuyo cumplimiento esta sujeto a fas acciones de fiscalizacion ambiental a cargo de
tos Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Educacién, y Cultura. respectivamente.

El instrumento de gestion ambiental que corresponda, el consultor debera
presentar dos juegos debidamente firmado por el equipo consuitor quienes
realizarcn el estudio y en version fisica, asi como en digital; e! formato serz en
pdf v word. en ambos casos fas imagenes, vistas fotograficas y cuadros deberé
ser visibie: debidamente foliado, en el caso de planos deberd presentar en
formato AY

De haber sido ceclarado por el sector como un DIA (Documente dg ‘mpacte
| Amblental), deberd presentar la respectiva certificacion ambiental.

£l consultor v evaluador deben coordinar la documentacidn adicionai para
garantizar la calidad del Estudio de Impacto Ambiental.

ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS

La Evaluacion de Riesgos ante desastres naturales sustenia ics facicres as!
enorne gue inciden en el terreno y pueden determinar e empiazamienc ce la
infraestryctura eaucativa. Dicho aspecto esta orientado a iaentificar ai ~we! ae
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riesgo y adoptar medidas estructurales y no estructurales de prevencion y
reduccion del riego ante desastres ocasionados por fenémenos naturales. Para
el estudio de EVAR (Evaluacion de Riesgos) se tomaréd en cuenta los
lineamientos del informe de evaluacidn de riesgos y desastres en proyectos de
infraestructura educativa. Resolucién Jefatura N° 058-2020-CENEPRED/J. En
ese sentido el consultor debera garantizar que el estudio sea elaborado por un
profesional especialista acreditado por CENEPRED, quien debera acreditar su
participacion mediante una declaracion jurada y que muestre fehacientemente
su registro en el RENAERD, esta documentacion serd presentada
adicionalmente a la propuesta técnica como anexo al estudic de evaluacion de
Riesgos.
El contenido del ESTUDIO EVAR (Evaluacion de Riesgos), debe presentar la
siguiente estructura:
v Informe de evaluacién de riesgos.
PRESENTAZION
INTRODUCCION
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1. Objetivo general.
1.2. Objetivos especificos.
1.3. Finalidad.
1.4. Justificacion.
1.5. Antecedentes.
1.6. Marco normativo.
CAPITULO II:_CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE
ESTUDIO.
2.1. Ubicacion geografica.
2.2. Base topografica.
2.3. Vias de acceso.
2.4. Caracteristicas sociales.
2.5. Caracteristicas econémicas.
2.6. Condiciones fisicas del territorio.
2.7. ldentificacion de peligros naturales en el area de intervencién y vias
de Acceso.
“CAPITULO ill: DETERMINACION DEL PELIGRO.
3.1. Metodologia para la determinacion del peligro.
3.2. ldentificacion del area de influencia.
3.3. Recopilacion y analisis de informacion recopilada.
3.4. ldentificacion de probable area de influencia.
3.5. Parametros de evaluacion.
3.6. Susceptibilidad del territorio (factores condicionantes, factor
desencadenante).
3.7. Analisis de elementos expuestos Identificar y cuantificar elementos

expuestos en la dimension social, dimensidn econdémica y dimensidn
ambiental.

3.8. Definicion de escenario.

3.9. Estratificacion del nivel de peligro.
3.10. Niveles de peligro.
3.11. Mapa de peligro.

PO

J it

N

N\ CAP[TULO IV: ANALISIS DE VULNERARBILIDAD

2\ 4.1. Andlisis de vulnerabilidad.

\ 4.2. Vulnerabilidad en dimensién sociat.
| 4.3. Vulnerabilidad en dimensién econdmica.
4 4, Vulnerabilidad en dimension ambiental.
4.5, Estratificacion de la vulnerapilidad.
4.6. Niveles de vulnerabilidad.
4.7. Mapa de vulnerabilidad.

o I Metodmog;a para el calcuo de: riesgo

5.2. Niveles del riesgo
5.3. Estratificacion del nivel del riesgo

Pag. 12



5.4, Mapa de riesgos
5.5. Matriz de riesgos
5.6. Calculo de efectos probables (dafios y pérdidas)

CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO

6.1. Costo efectividad

6.2. Control de riesgos

6.3. Medidas de prevencién y reduccion de riesgo de desastres
CONCLUSIONES.

RECOMENDACIONES.

BIBLIOGRAFIA.

v Anexos.

5.3.7

Acta que certifique que todos los especialistas que intervienen en el
proyecto tengan conocimiento del resultado del estudio preliminar EVAR
(Evaluacion de Riesgos), para el anteproyecto y planteamiento de las
componentes de todas las especialidades. -

Acta que certifique que todos los especialistas que intervienen en el
proyecto tengan conocimiento del resultado del estudio definitivo EVAR
(Evaluacion de Riesgos).

Encuestas, mediante fichas que elaborara el evarista para dicho proyecto,
dichas fichas deben ser suscritas por el entrevistado.

Entrevistas a la poblacion en funcién al area de influencia del proyecto que
el evarista sustentara.

Croquis y/o esquema del proyecto, identificando la distancia de los cursos
de agua mas proximo de existir.

Croquis y/o esquema del proyecto, identificando derrumbes y/o
deslizamiento de existir.

Croquis y/o esquema del proyecto, identificando el Peligro.

Otros croquis que el evaluador considere necesario para su sustento.
Observaciones, conclusiones y/o recomendaciones de corresponder.
Generacion de mapas en el ARGIS (ubicacion, niveles, area de influencia,
geomorfologico, suelos peligro, vulnerabilidad, riesgos, y otros mapas de
acuerdo a los peligros a analizar y fenémenos de origen natural), que
deben contener los datos recopilados en campo e informes técnicos y
otros de corresponder que deben ser alcanzados en el formato shaipie
(shp®).

Célculo de matrices formato Excel (editable).

Calculo de todos los parémetros a elegir, por ejemplo, si el parametro es
pendiente debera sustentar sus descriptores, esto debera presentar para
todos los parametros y descriptores a analizar en el estudio EVAR
(Evaluacion de Riesgos).

Otros que sean necesarios.

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Evaluacién de Riesgos.

PROYECTO DE DEMOLICION.
El proyecto de demolicion es el sustento técnico descriptivo y grafico de
los trabajos a realizar para la demolicion, parcial o total de edificaciones
existentes, donde se describen las caracteristicas del edificio y/o
elemento a derribar, asi como el procedimiento a seguir, de acuerao a io
indicado en el Sistema descentralizado de asistencia Técnica (ASITEC-
MINEDU)
El contenido del PROYECTO DE DEMOLICION debe presentar la
siguiente estructura: en caso corresponda
v Memoria Descriptiva
1. Generalidades
1.1. Objetc de! proyecto
1.2. Datos del proyecto
2. Antecedentesy descripcién (De cada médulo y obra exterior)
3. Alcance de -a demoiicion (,Qué se va a demoler, mantener,
desmontar?)
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4. Precedimiento de demolicién + marco normativo SST y GMRS
3.1.Marco normativo
3.2. Equipo de trabajo y charla de 5 min
3.3. Equipos de proteccién personal
3.4. Herramientas manuales y equipos mecanicos a emplear
3.5. Trabajos preliminares
3.6. Procedimiento de demolicién
3.7.Condiciones de seguridad y salud en el trabajo
3.8. Condiciones para la gestion y manejo de residuos
3.9. Evacuacién de escombros
v Informe Técnico
1. Estado de conservacion de cada madulo y obra exterior
2. Sustento técnico de demolicion (Si se va a demoler) o
Verificacién estructural (Si se va a mantener)
. 3. Marco normativo-vigente
v/ Planos de Demolicién
1. Infraestructura existente y curvas de nivel
, 2. Seifialar alcance de la demolicion
' 3. Cuadro resumen

/!
/ 5.3.8 DISENO ARQUITECTONICO
/ 5.3.9.1 ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
Corresponde al planteamiento técnico del Anteproyecto
Arquitecténico con una distribucién adecuada de los espacios
segtn los requerimientos normativos.
El Consuttor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversion
del proyecto para presentar la propuesta del Programa
™\ Arquitectonico, debiendo ademas contemplar las Disposiciones
I\ Legales y Normas Técnicas vigentes de acuerdo a lo indicado en
\ A\ el ltem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS:; asi como
\\::;3' también es el resultado de la propuesta de desarrollo de las Metas
i~ establecidas en los Términos de Referencia y del Expediente
Técnico del proyecto en mencion.
La propuesta de Anteproyecto Arquitecténico como parte inicial
corresponde a la propuesta del Programa Arquitectdnice, para lo
cual la primera accidn corresponde a la determinacion del
Programa Arquitectonico.
El programa arquitectéonico en lo que respecta areas a
contemplarse, deben ser “interiores” el disefio de la distribucién
debe estar acorde a las necesidades del area usuaria.
Sera responsabilidad del Consultor la presentacion del
anteproyecto arquitecténico (elaborado por el especialista en
Arquitectura), teniendo en cuenta lo indicado en el item 5.7
REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.
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5.3.9.2 PROYECTO ARQUITECTONICO

Corresponde al planteamiento técnico de la sclucién
Arquitectonica con una distribucién adecuada de los espacios
segun los requerimientos normativos.

El Consultor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversion
del proyecto como base del Programa Arquitectonico, debiendo
ademas contemplar los requerimientos normatives io indicado en
el item 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS; asi como
también es el resultado de la propuesta de desarrollc de las Metas
establecidas en los Términos de Referencia y ds! Expediente
Técnico del proyecto en mencion.

La propuesta Arquitectdnica como parte iniciai correspgonde al
desarrollo del Programa Arquitectonico, cara lo cua. ia orimera
accion corresponde a la  determinacién  de  Programa
Arquitecténico.
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El programa arquitectonico en o que respecta &reas a
contemplarse, deben ser “interiores” el disefio de la distribucion
debe estar acorde a las necesidades de! drea usuaria.
Ademas, se debe tener en cuenta los requerimientos para la
accesibilidad de personas con discapacidad (Norma A.120 RNE),
ademéas los requisitos de seguridad mencionadas en la norma
A.130 R.N.E. y Normas Técnicas de Edificacion G.050 - Seguridad
, durante la Construccion; las cuales a través de la Gerencia
Regional de Infraestructura se encargara de verificar a través de
los evaluadores el cumplimiento de dichos requerimientos.

\ El contenido del PROYECTO DE ARQUITECTONICO y
‘ EVACUACION Y SENALIZACION debe presentar la siguiente
estructura:

1. Planc de ubicacion y localizacion -

2. Memoria descriptiva de arquitectura
e Antecedentes

Objetivos

Alcances

Justificacion

Normas Utilizadas en la elaboracion del proyecto

Ubicacion y tipo de terreno (De acuerdo a lo indicado por

el MINEDU

Capacidad segun estudio de demanda

Dimensionamiento de ambientes

Programa arquitectonico

Descripcion de la propuesta de disefio arquitectdnico

e Relacion de planos presentados en el expediente técnico

Planimetria de plantas

Planimetria de cortes y elevaciones

Planimetria de detalle

Cuadro de acabados de arquitectura

Especificaciones técnicas de arquitectura

Hoja resumen de metrados de arquitectura

Hoja detallada de metrados de arquitectura (por Item)

Memoria descriptiva del proyecto de evacuacidén vy
sefializacion

10. Planimetria de Evacuacion y Sefializacion

11. Especificaciones técnicas de evacuacion y sefializacion

12. Hoja resumen de metrados de evacuacion y sefializacion

13. Hoja detallada de metrados de evacuacion y sefializacion
(por item)

14. Planimetria de mobiliario y equipamiento

15. Especificaciones técnicas de mobiliario y equipamiento

16. Hoja de resumen de metrados de mobiliario y equipamiento

17. Hoja detallada de metrados de mobiliario y equipamiento

18. Vistas 3D (5 internas y 5 externas capturando los ambientes
mas relevantes de la infraestructura)

19. Recorrido virtual 3D con colores institucionales de 120
segundos de duracién recorrido efectivo, en alta definicion
(40 seg. Exterior y 80 seg. interior).

20. Anexos

El consultor y evaluador decer coordinar la documentacidon

adicional para garantizar la calidad del disefio de

Arquitectura.

OOEND>OAWN

5.3.9 |\DISENO ESTRUCTURAL
Corresponde la solucién estructural dz ta propuesta planteada por la
especialidad de arquitectura tomzndo en cuenta los requisitos
particulares segun el tipo de edificacion.



La particularidad General para el sector educativo coerresponde a
proponer edificaciones que tengan la capacidad de ser puntos de reunién
en casos de desastres, esto equivale a tener en consideracion las
mejores condiciones a nivel estructural de las edificaciones, para ellos
se deben dar cumplimiento a los exigido en la NTE E.030 del RNE
vigente!, siendo un requisito imprescindible la definicion del tipo de
edificacion:

TablaN'5
CATEGORIA DE LAS EDIFICACIONES Y FACTOR “¢™

CATEGORIA

DESCRIPCION FACTOR U]

Eddicaciones
Esencinles.

Al Establecimiontos del sector salud (pubbeos ¥ privados) det
ss:gundo y lefcer nivel, segin lo noanado por ot Ministeric de | Ver nots §
fuct

A2: Edficaciones osencidles parm o manejc o6 s

emergencias, o funcionamicnto de! godiorno y en general

aquellas edgdficaciones quoe putdan servit do refugio desputs co
un desasire. Se incluyen las siguientes eddicaciones:

- ﬁmbledmnlos e salud no comprendikios on W categoria

1.

- Puerios. acropucrios. estaciones ferroviorias de pasajoros,
sislemas masives o lransporte, locales municipales,
centrales de comunicaciones.

= Estaciones de bomberos, cusrieles de 1as fucrzas amadas y 15
polcia )

= InstaldCiones de genoraciin y translomacson de olectncdad,
fesorvoras y plantas de tratamiento de agua

- Instituciones oJuCalvVas, INSHUIOS SUPCHONCs 1CCNOISOICOS ¥
universidades

+ Edificaciones cuyo colnpso pucdo fepresentar un (sgo
adicional, tales como grandas hormos, 18bocas y depteilos do
materiaics infamables ¢ OXCOs

- Edficios que aimacenon archivos ¢ informacson esencial del
Estado

Edificaciones donde Se.1CONEN Gran cantdao OC personas Lies
como cines, leatros. estadios. coliseos, centros comerciales,

e terminales de  buses de  pasajeros. ostablecimientos
Edificaciones | penitoncianos, © que guardan patrimonios vahiosos como 1.3
importantes | muscos y bibhotecas
Tambitn e consideran depdstos de Granos y oiros alimacones
-»._.-.—mmgmgwccmm,—.—._._._._._._._.—
c EQIfiCaCionts COmunes Lales COMO. viviendas, ofinas, holtles,
Edificaciones | OStAUrantes, depositos ¢ instalaciones industriales cuya falta no 1.0

Unes

&

acanee peigios pdiciondles de incendios o fugas de
Lot i i . NN g b F=

COonsrucciones proviSiONaes para deposios. casotis y olras
simidaros

oy am o

Ver nota 2

i

relizg
CAPSTIIIR]

“ RREUITLLTO

Anibal Hnana

cat

S

bl
3

Como se puede apreciar las edificaciones a plantearse deben tener la
solucion estructural basada en el cuadro, Edificaciones Comunes, bajo
este criterio se entiende que se debe dar las mejores condiciones de
rigidez de la estructura buscando la conformacién de los elementos
estructurales que garanticen el cumplimiento de la NTE E.030 en
relacion a desplazamiento de sus ejes (X y Y) para ellos el planteamiento
debe garantizar mediante un andlisis estructural la configuracion
geométrica y los desplazamientos, donde se considerara el anélisis
sismico. tantc estaticc como dinamico, segln las recomendaciones de
la norma.

Determinado ei Anaiisis se procederd al Disefio Estructural de los
elementos segun carresponda bajos la Normatividad Vigente NTE £.060
v al Cédigo ACI 318-14, {a informacién del disefic, asi como de ios
arcnivos digitaies que conforman el mismo. deben ser preseniades como
parte del Expeciente de manera “Obiigateria’

Sera responsabilidad cei Consultor la verificacion de! estudio reaiizade
por e! especialista estructural en la determinacién y/o adecuacién de las
cimentasiones & usar en el proyecto, tanto para los modulos. come para
los cercos, peorizdas de ingreso, cisterna. etc., tomandc ome

=
i
a

' NTE E.030 del RNE. AModiticada Mediante D3 N* 110320 16-VIVIENDA



informacién basica los estudios de suelos, debiendo definir gue
alternativa de cimentacién corresponde utilizar, determmar las
profundidades de cimentacion de los mddulos, que tipo de cemento debe
usarse, si hubiera necesidad de aditivos, asimismo, de indicarse en los
estudios de suelos, debera adecuar los cimentcs a exigencias
adicionales que no estuviesen contempladas en ios proyectos
sistemicos. de igual manera indicara el tratamiento que se debera dar a
la subrasante de los patios, veredas y pisos interiores. El resto de la
estructura se mantendra igual a lo concebido en los proyectos de
estructuras de los sistémicos.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia segun el Reglamento
Nacional de Edificaciones, asi como la presentacion de los planos,
memoria descriptiva, memoria de calculo y especificaciones técnicas.
El contenide para la ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS debe
presentar lo siguiente:

Memoria descriptiva de estructuras

Memoria de calculo de estructuras

Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de estructuras

Hoja resumen de metrados de estructuras

Hoja detallada de metrados de estructuras (por ftem)

Anexos

EI consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional
para garantizar la calidad del Disefio Estructural.

PN AN

5.3.10 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DRENAJE
PLUVIAL

Sera responsabilidad del consultor la determinacion del adecuado
funcionamiento de las redes de agua y desagle, tanto exteriores como
interiores, elaborado por el Ingeniero Sanitario, asi como determinar, de
ser necesario, un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que
la obra quede protegida ante eventuales presencia de lluvias. Asimismo,
debera definir la acometida de agua, las salidas de desaglie, cuando
existan redes publicas, en caso de no existir redes publicas de desague,
depera plantear la mejor alternativa de solucion. ya sea esta con
sistemas de pozos percoladores o zanjas filtrantes.

En caso de no existir redes de agua, debera preveerse la construccion
de sistemas de pozos percoladores y tanques elevados

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia segln el Reglamento
Nacional de Edificaciones, asi como la presentacion de los planos,
memoria descriptiva, memoria de calculo, especificaciones técnicas y
Metrados respectivos.

Para las instalaciones Sanitarias, se debe basar en lo especificado en la
NTE 18.010 del RNE, se debe presentar el proyecto considerando en
grincipio el abastecimiento de los servicios de aguz y desagile. cuando
se tenga acometida, el disefio se debe realizar en base a métodos
convencionales para determinar los diamstros de tuberias (método de
Hunter). se debe realizar el célculo de elementos de aimacenaje de
N egua.

JEn relacion al sistema de Desagle, si se tiene definiac la cosibilidad del
usc de agua en forma permanente se deberad realizar un disefio de
desaglie por arrastre, conectando a la rea ptblica ce desaglie.
Planteamiento Técnico de Instalaciones Sanitarias
Considerando que el area de emplazamientc propuestc csupa el terreno
ag propiedad de Ministerio de Educacion, er el qus exisien redes de
aguay desaglie, en esta especialidad debs iensrse espacial cuidado en
aue los disefios de las nuevas redes propussias sean debidamente
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evaluados para sustentar nuevas conexiones domiciliarias de agua y
desaglie.

El Consultor debe evaluar las necesidades de suministro de agua y el
disefio del sistema correspondiente, de la nueva construccion, debiendo
considerar el Disefio integral de las redes de agua y desagie. El
Consultor debe establecer los sistemas de todo lo anterior, en
concordancia con las normas y disposiciones vigentes, debiendo
considerar lo siguiente:

Sistema de Agua Fria:

v Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema de
almacenamiento.

v Céilculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y
regulacion de agua para dotacion diaria de consumo y reserva
contra incendio.

‘v Célculos justificatorios para el sistema de presurizacion para
régimen normal de distribucion. Seleccién de los dispositivos de
control y funcionamiento de los equipos de presurizacién.

v Disefio de la red de distribucién horizontal, alimentadores verticales,
control de consumo.

v Calculos justificatorios para determinar el diametro y recorrido de
las tuberias de la red de agua fria, tuberias de distribucién a los
puntos de utilizacion.

v Calculos justificatorios de la red de agua para riego de jardines.

v Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

Sistema de Tratamiento de Agua:

v Célculos y evaluacion de! nivel de tratamiento de agua necesario,
para los servicios especializados que lo requieran.

v Desinfeccion del agua.

v Tratamiento de agua para ablandamiento especial.

Sistema de Colectores para Aguas Servidas:

v Se disefiaran dos redes de colectores, separadas en;

v/ Aguas grises procedentes de lavanderia, cocina, duchas vy
lavatorios. Aguas negras procedentes de incdoros, urinarios y otros
aparatos sanitarios.

Red de ventilacion sanitaria.

Calculos justificatorios para determinar el didametro y recorrido de

las tuberias de la red de desagle y ventilacion.

Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red

correspondiente.

Trampas de grasa para cocing, cafeteria y zona de mantenimiento

con grasas.

Trampas de yeso en ambientes en que se requiera.
Tanques para diluir aguas servidas con residuos quimicos, de ser
necesario.
Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de
eventuales lluvias o aguas superficiales.
Camara de recoleccion ae desagiies en sétanos y equipo de
bombeo, hasta la red de descarga.
Soportes de apoyo v fijacion de tuberias.
Proteccion y sefializacion de tuperias.
Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas (Aguas Grises o Aguas
Negras):

v Evaluacién de! nivel de tratamiento de las aguas servidas,

debidamente justificado

v Célculos justificatorios de cada unc de los procesos unitarios

proyectados.

A T N N N U G N SR
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+ El nivel de tratamiento debera tener un alto grado de asepsia para
el uso de riego de jardines internos.

Sistema de Agua Pluvial:
v Recoleccion y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.
v Montantes de evacuacion de agua pluvial.
+ Célculo justificatorios para determinar el didametro y recorrido de las
tuberfas de evacuacion de aguas pluviales, indicando caudales
para cada caso. .
v Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio ptiblico
u otro punto de evacuacién.
Aparatos Sanitarios:
v Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias vy
accesorios de primera calidad, de_consumo reducido de agua y
griferia de funcionamiento con tecnologfa vigente.
Deben cumplir las condiciones sefialadas en el RNE para
Instituciones educativas.
En los servicios publicos seran accionados con fluxémetros
empotrados.
En los servicios especializados seran accionados con sensores
electronicos.
En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagie,
deberan incluir tratamiento preliminar antes de su empalme a la red
secundaria de desague.
+/ Codificacion de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el
servicio de mantenimiento,
Caracterizacion de aguas residuales y andlisis fisicos quimicos y
bacteriolégicos del agua - Pozo
Disposicion final y autorizaciéon de vertimientos de aguas residuales.
"El contenido de la ESPECIALIDAD DE SANITARIAS debe presentar
la siguiente estructura:

C L < X

1. Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias
2. Memoeria de calculo de instalaciones sanitarias
3. Planimetria general
4. Planimetria de detalle
5. Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias
6. Hoja resumen de metrados de instalaciones sanitarias
7. Hoja detallada de metrados de instalaciones sanitarias
8. Anexos
5.3.11 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS,

COMUNICACIONES Y ELECTROMECANICAS

Sera responsabilidad del consultor la determinacién del adecuado
sistema eléctrico a utilizar en el desarrollo de las acometidas a los
mobdulos y de las redes eléctricas exteriores, realizado por el especialista
electricista. debiendo para esto solicitar la informacién necesaria a las
Entidades prestadoras de este servicio. Asimismo, sera su
responsabiiidad el darle seguridad al local escolar ante la presencia de
fendbmenos atmosféricos, de presentarse estos en la zona.

Es obligatoric el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia, asi como la
presentacion de los planos, memoria descriptiva, memoria de célculo,
especificaciones técnicas y Metrados respectivos.

Para las instalaciones Eléctricas, se debe basar en lo especificadc en el
RNE y en el Cédigo Nacional Eléctrico Aprobado Mediante RM N°37-
2005-MEM-/DM, se debe presentar el proyecto considerando en
principto el suminisiro de la energia eléctrica, cuando se tenga acometida
de red publica, el disefic se debe realizar en base a métodos
convencionales para determinar las secciones de los conductores desde
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el medidor hasta el Tablero General, ademas se realizara el célculo de
cargas por Edificaciones y Totales para verificar la capacidad Instalada
o el Incremento de esta, se determinaran las secciones de los
conductores interiores para Tomacorrientes, Alumbrado e Instalaciones
Particulares dentro de las edificaciones (Ventilacion).

Cuando no se tenga servicio ptblico de Servicio de Energia Eléctrica, se
debe prever la utilizacién elementos complementarios para el suministro
de energia eléctrica, pudiéndose utilizar Paneles Solares y Otros
meétodos cuyos costos de Operacidén y Mantenimiento estén en razén de
lo establecido en el Perfil de Proyecto y no exceder costes estimadcs en
el estudio previo.

Se debera dar prioridad a los sistemas que dependan de la Energia
como fuente obligatoria, como es el caso de Equipos de Bombeo, uso
de equipos de computo o del uso de Aulas o Ambientes exteriores por
determinadas horas, segln sea el caso.

Debe existir una coordinacion permanente con el especialista de
Arquitectura quien determinara la lluminacion y Ventilacidén natural, asf
como el requerimiento de las mismas dentro de las edificaciones.

El contenido de Ila ESPECIALIDAD DE ELECTRICAS,

ELECTROMECANICAS Y COMUNICACIONES debe presentar la

siguiente estructura:

Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas y comunicaciones

Memoria de calculo de instalaciones eléctricas y comunicaciones

Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones  técnicas de instalaciones eléctricas vy

comunicaciones

Hoja resumen de instalaciones eléctricas y comunicaciones

Hoja detallada de metrados de instalaciones eléctricas vy

comunicaciones

8. Memoria descriptiva de instalaciones electromecénicas (en caso
aplique)

8. Memoria de célculo de instalaciones electromecanicas (en caso
aplique)

10. Planimetria general (en caso aplique)

1. Planimetria de detalle (en caso aplique)

12. Especificaciones técnicas de instalaciones electromecanicas (en
caso aplique)

13. Hoja resumen de metrados de instalaciones electromecanicas (en
caso aplique)

14. Hoja detallada de metrados de instalaciones electromecanicas (por
item) (en caso aplique)

15. Memoria descriptiva de instalaciones de gas (en caso aplique)

16. Memoria de calculo de instalaciones de gas (en caso aplique)

17. Planimetria general (en caso aplique)

18. Planimetria de detalle (en caso aplique)

agRwON =

~No

19 Especificaciones técnicas de instalaciones de gas (en caso aplique)

20. Hoja resumen de metrados de instalaciones de gas (en caso
aplique)

21. Hoja detallada de metrados de instalaciones de gas (por item) (en
caso aplique)

22. Anexos

COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION (los items se
anadiran en caso correspondan)

Ei contenido de la ESPECIALIDAD DE COSTOS, PRESUPUESTO Y
PROGRAMACION debe presentar la siguiente sstructura:

1. Hoja de consolidado

2. Cuadro de analisis de costos unitarios de arquitectira
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21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.

44

Cuadro de analisis de costos unitarios de evacuacion vy
sefializacion *

Cuadro de analisis de costos unitarios de estructuras

Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *

Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones
electromecanicas

Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones de gas
Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones sanitarias *
Cuadro de analisis de costos indirectos * :

Resumen de cotizaciones de arquitectura *

Resumen de cotizaciones de evacuacion y sefalizacion *
Resumen de cotizaciones de estructuras *

Resumen de cotizaciones de instalaciones eléctricas vy
comunicaciones * -

Resumen de cotizaciones de instalaciones electromecanicas
Resumen de cotizaciones de instalaciones de gas

Resumen de cotizaciones de instalaciones sanitarias *

Relacion de materiales e insumos de arquitectura *

Relacion de materiales e insumos de evacuacion y sefializacion *
Relacion de materiales e insumos de estructuras *

Relacién de materiales e insumos de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *

Relacion de materiales e insumos de instalaciones
electromecanicas

Relacién de materiales e insumos de instalaciones de gas
Relacion de materiales e insumos de instalaciones sanitarias *
Hoja resumen de presupuesto *

Presupuesto desagregado de arquitectura *

Presupuesto desagregado de evacuacion y sefializacion *
Presupuesto desagregado de estructuras *

Presupuesto desagregado de instalaciones eléctricas vy
comunicaciones *

Presupuesto desagregado de instalaciones electromecanicas
Presupuesto desagregado de instalaciones de gas

Presupuesto desagregado de instalaciones sanitarias *
Presupuesto desagregado de gastos generales *

Férmulas polinémicas y agrupamiento de arquitectura *

Férmulas polindmicas y agrupamiento de evacuacion vy
sefializacién

Férmulas polindmicas y agrupamiento de estructuras *

Férmulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *

Foérmulas  polindmicas y agrupamiento de instalaciones
electromecanicas

Férmulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones de gas
Formulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones sanitarias *
Cronograma de avance de obra (Gantt) *

Cronograma valorizado *

CurvaS*

Cronograma de desembolsos *

Anexos

ESTUDIOS HIDROLOGICOS. HIDROGEOLOGICOS Y PERMISOS
PARA EL USO AGUA (ANA) — En caso corresponda

Para la presentacion del Estudic Hidrolégico, se recomienda seguir el
siguiente orden o adoptar el formato del anexo 08 de la Resolucién
Jefatural N°007-2015-ANA.

2.3.13.1 ESTUDIO HIDROLOGICO

RESUMEN EJECUTIVO
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Comprende una descripcion de las principales caracteristicas y
justificacién del proyecto, ubicacién politica, geografica,
hidrogréfica y administrativa; asimismo, los principales
resultados, conclusiones y recomendaciones.
. ASPECTOS GENERALES
1.1 INTRODUCCION
Brindar, en forma clara y sencilla, informacion del
contenido del proyecto
1.2 ANTECEDENTES
Detallar, en orden cronolégico, la informacion recabada
para la elaboracién del estudio, experiencia obtenida en
otros proyectos similares y toda informacién que aporta
a este componente.
1.3 OBJETIVO
Sefialar claramente-el proposito del estudio.
1.4 NORMATIVIDAD
lLos estudios deberan estar en concordancia con el
Reglamento Nacional de Edificaciones, asimismo
deberd sefialar toda norma técnica especifica que haya
empleado en el estudio.
Il. EVALUACION HIDROLOGICA
2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA Y CURSO
PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL
a) Ubicacién y delimitacién del area de estudio
Mencionar la ubicacidn hidrografica (unidad
hidrogréfica), geografica, politica y administrativa del
punto de captacidbn y devolucién (cuando
corresponda) del recurso hidrico y del lugar donde
se desarrolla la actividad.
La delimitacion del area de estudio es la
representacion mediate mapas o planos a escala
adecuada que permita visualizar el area colectora,
area de trasvase, punto de captacion y devolucion
(cuando corresponda) del recurso hidrico, lugar
donde se desarrolia la actividad.

b) Fisiografia y Geologia del Area de Estudio
Describir brevemente las caracteristicas
geomorfologicas, ecologicas y geoldgicas de la unidad
hidrografica.

= Considerar las principales caracteristicas de la unidad
B hidrografica como érea tota, perimetro, indice de
= compacidad, factor de forma, altitud media de la
& cuenca, pendiente del cauce principal, rectéangulo
equivalente y tiempo de concentracion.

Inventario de las fuentes de agua e infraestructura
hidraulica del area de estudio.

Realizar un inventario de fuentes de agua en el area
de estudio, en funcién del reconocimiente de campo vy
de la informacion cartografica existente.

Realizar un inventario de la infraestructura hidraulica
para el aprovechamiento del agua superficial vy
subterranea.

Accesibilidad — vias de comunicacién.

Describir las vias de acceso al area de estudio que
comprenda el estado y los tiempos de despiazamiento.
Calidad de agua.

Describir la clasificacién del cuerpo de agua superficial
0 marino-costero, segln corresporiaa, aprobados por
el ANA.

{) Analisis de las variables meteoroidgicas
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Realizar un analisis de las variables meteorologicas:
temperatura. humedad relativa, radiacién solar,
evaporacion. viento. precipitacion y evapotranspiracion
potencial.
g) Tratamiento de la informacién pluviométrica e
hidrométrica
Realizar los analisis siguientes:
* Analisis de la consistencia de la informacion
( pluviométrica e hidrométrica que consiste en
: evaluar la consistencia la informacién pluviemeétrica
e hidrométrica, identificar los posibles fenémenos
de no homogeneidad e inconsistencia de los datos,
los que se reflejan como “saltos” y/o “tendencias” en
las series de tiempo historicos.

-+ Complementacién y extensién de la informacion
pluviométrica e hidrométrica que consiste en
completar datos faltantes en la serie consistente

B mediante modelos estadisticos.
/ 2.2 OFERTA HIDRICA
Determinar los caudales y volimenes mensuales
naturalizados en el punto de captacion del proyecto al
75% de persistencia, para los usos consuntivos.
Cuando existen obras de reguiacién efectuar un balance
hidrico para determinar voltimenes de escurrimiento en
relacion con la operacion de la presa. Asimismo, debera
tener en cuenta las consideraciones siguientes:
> La oferta en reservorios debe incluir el anélisis de la
capacidad de almacenamianto, hidrograma unitario
y transito de avenidas.
> De no existir informacién hidrométrica, se debera
generar basandose en modelos matematicos
(deterministicos, estocasticos y  sistemas
optimizados) los que sera calibrados con
informacion registrada en la cuenca.
> Si el proyecto abarca la captacidon de agua de
distintas cuencas, presentar la hidrclogia de cada
una de ellas.
En esta seccidn también se presentan datos de
caudales maximos para distintos periodos de retorno,
gque se usan para el disefio de las obras mayores
(presa, vertedero de excedencias y bocatoma), y datos
de arrastre de sedimentos.
2.3 USOS Y DEMANDA DE AGUA
Tener en cuenta los caudales y volimenes disponibles
para el uso de agua requerida del proyecto; asimismo,
evaluar los derechos de uso de agua otorgados y sus
efectos con la disponibilidad de agua.
Caicular el caudal ecoldgico, en cencordancia con lo
dispuesto por el ANA.
Plantear la demanda futura de agua, de forma
mensualizada, para e! proyecic.
BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO
El balance hidrico ael proyecio pusca determinar la
disponibilidad en el puntc de captacicn, lo cual se obtiene
relacionando la oferta y la demande de agua.
DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E
INGENIERIA DEL PROYECTO
Plantear de manera general las ccras civiles a ejecutar
Presentar calculos justificativos de ser rzcesarnos.




Ill. ANEXOS

3.1 CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS.

3.2 INFORMACION HIDROMETEREOLOGICA E
HIDROMETRICA, COMPLETADA Y SINTETICA.

3.3 MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO

3.4 MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD
HIDROGRAFICA DEL PROYECTO

3.5 MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION
ORDINAL DE RIOS

36 MAPA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y
PLUVIOMETRICAS

3.7 MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, ISOTERNAS
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL

3.8 PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL

- ESTUDIO. -

3.9 OTROS
En anexos debera incluir el panel fotografico, evidenciando
todo el programa de investigacion de campo.

3.10 PRESENTACION DE DOCUMENTOS
La documentacion (informe y planos) deberan tener un
formato adecuado que permita la correcta visualizacion de
los resultados y zona de estudio, respectivamente.
Asimismo, todos los documentos deberan tener un
membrete que consigne la informacién del proyecto
(nombre de la unidad formuladora, nombre del proyecto,
codigo de proyecto unificado) e informacién de la institucion
educativa (nombre, cédigo local, modular y ubicacion).

2.3.13.2 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO
1. Introduccién
ESTUDIOS REALIZADOS
GEOLOGIA
3.1 Afloramientos rocosos
3.2 Rocas igneas
3.3 Depoésitos aluviales
3.4 Depositos coluviales
3.5 Depositos fluvio-aluviales (Q- fal)
3.6 Depositos edlicos (Qh-e)
3.7 Depésitos marinos (Qpl-tm)
3.8 Caracterizacién hidrogeoldgica basada en la geologia-
Unidades Hidrogeoldgicas.
PROSPECCION GEOFISICA
4.1 Introduccion
4.2 Objetives
4.3 Fundamento del método
4.4 Descripcion de los métodos geofisicos
4.5 Trabajo de campo
4.6 Equipos geofisicos utilizados
4.7 Trabajo realizado
4.8 Programas informaticos
4.9 Trabajo de gabinete
4.10 Resuitados cbtenides
4.10.1 Secciones geoeiectricas
4.10.2 Caracterizacion geofisica del area investigada
4.10.3 Condiciones geoeléctricas
INVENTARIC DE FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA
HIDRAULICA SUBTERRANEA
6.1 Pruebas ae bombeo
6.2 Pruebas ds bombeo de afios anteriores
6.3 Parametrcs nidraulicos
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7. RESUMEN DE RESULTADOS
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.3.14 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Para el estudio de impactc ambiental, el consultor debera realizar lo

siguiente:

El especialista debera realizar el Instrumento de Gestion Ambiental de

acuerdo a la normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacion

Nacional de Impacto Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N°

019-2009-MIMAM). :Por la tipolcgia del proyecto el sector

correspondiente es la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA - DIGEIE.

El consultor debera verificar la Resolucion Ministerial N° 135-2021-

MINAM para determinar si el proyecto cumple con los requisitos de

certificacion ambiental, -

- De corresponder una certificacion ambiental, el consultor realizara
como instrumento de gestion ambiental una Evaluacion Ambiental
Preliminar - EVAP (desarrollo de todos los items del anexo VI del
D.§. N° 019-2009-MINAM - reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluacion de Impacto ambiental — Ley 27446), el cual
debera ser presentado por mesa de partes a la Gerencia Regional de
Infraestructura, donde sera revisado por el especialista ambiental y
posterior remitido a la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE.. para la obtencion de
la certificacion ambientai, el servicio en este caso es hasta la
obtencién de fa certificacién ambiental.

En caso cuente con observaciones éste sera devuelto al consultor para

el respectivo levantamiento de observaciones, dentro los plazos

otorgados en la notificacion.

Para la realizacion del taller de participacion ciudadana. el consultor

debera hacer la invitacion a la Gerencia Regional de Infraestructura, con

una anticipacion de un tiempo no menor a 04 dias calendarios.

- En el caso que el pronunciamiento del MINAM, manifieste que nc
requiere de certificacion ambiental, el consultor debera cumplir con el
art 23 del D.S. N° 019-2009-MINAM, debiendo presentar un pfan para
el manejo de residuos solidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde
contemple todas las normas ambientales vigentes. para el cual
debera contar con la conformidad de la sub gerencia de estudios.

En el caso que el proyecto no esté sujeto a la Resolucién Ministeria! N°

135-2021-MINAM, el consultor debera presentar el sustento técnico el

cuat garantice que el proyecto no esta sujeto a la mencionada resolucion,
debiendo ai consultor acogerse al articulo N° 05 de dicha resolucion.

Articulo §.- Los titulares de proyecios de invession de ios seclores Juslicia y Derechos
Humanos, Educacion, y Cuftura, que no se encuentren sujelos al Sistema Nacional de Evaluacidn
del impacic Ambiental (SEIA}, deben cumplir con o estabilecido en el articulo 23 del Reglamenio
de ia Ley N* 27446, Ley del SEIA. aprobado por Decreto Supremo N* 018-2209-MINAM, a3 fin de
garantzar el cumjslimiento de la nonmativa general sobre el manejo de residuos solides, agua,
efluentes. ruidos, emisiones, construccion, matenial particulado. entre oiros que pudieran
comresponder. cuyo cumplimiento esta sujeto a las acciones de fiscalizacion ambiental a cargo de
jos Ministenos de Justicia y Derechos Humanos. Educacion, y Cuitura, respectivamente.

Ei ‘nstrumento de gestion ambiental que corresponda, e: consuitor
Ggederéd presentar dos juegos debidamente firmadc por e eguigc
censuitor quienes realizaron el estudio y en version fisica. asi come en
digital e formato sera en PDF y WORD, en ambos casos las imaganes
vistas fetograficas y cuadros deberd ser visible; debidamente foiiaco en
el casc as planos deberd presentar en Formato A1.

De hape- siac declarado por el sector como un DIA. detera presertar ‘a
respective certificacion ambiental.




El consultor y evaluador deben coordinar {a documentacion adicional
para garantizar la calidad del Estudio de Impacto Ambiental.

De ser el caso, que los evaluadores de la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE y de la gerencia de
infraestructura, de requerir informacion adicicnal o detallada dentro de la
evaluacion del instrumento ambiental presentado. el consultor debera
presentar hasta la obtencién de la certificacion ambiental o
pronunciamiento favorable por fa entidad.

5.3.15 RESUMEN EJECUTIVO

Comprende una descripcion de las principales caracteristicas y
justificacion del proyecto, ubicacidn politica, geografica, hidrografica y
administrativa; asimismo, los principales resultados, conclusiones y
recomendaciones.

. ASPECTOS GENERALES -
1. Introduccion
1.2. Antecedentes
[.3. Objetivo
1.4. Normatividad
Il. EVALUACION HIDROLOGICA
1. DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA EN CURSO
PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL
a) Ubicacién y delimitacion del area de estudio
Mencionar la ubicacion hidrografica (unidad hidrogréafica),
geografica, politica y administrativa del punto de capacitacion
y devolucion (cuando corresponda) del recurso hidrico y del
fugar donde se desarrolla Ia actividad.
La delimitacion del area de estudio es ia representacién
mediante mapas o planos a escala adecuada que permita
visualizar el area colectora, area de trasvase, punto de
captacion y devolucién (cuandc corresponda) del recurso
hidrico. lugar donde se desarrolla Iz actividad.
Fisiografia y geologia del &rea de estudio
Describir brevemente las caracteristicas geomorfoldgicas,
ecologicas y geoldgicas de la unidad hidrogréafica.
Considerar las principales caracteristicas de la unidad
hidrografica como é&rea total, perimetro, indice de
compacidad, factor de forma, altitud media de la cuenca,
pendiente del cauce principal, rectangulo equivalente y
tiempo de concentracion.
c) Inventario de las fuentes de agua e infraestructura
hidraulica del area de estudio
d) Accesibilidad ~ vias de comunicacion
e) Calidad del agua
f) Analisis de las variables meteorclogicas
Realizar un analisis de las variables meteorologicas,
temperatura, humedad relativa, radiacion solar, evaporacion,
viento, precipitacidn y evapotranspiracion potencial.
g) Tratamiento de la informacién pluviométrica e
hidrométrica
- Analisis de la consistencia de iz iInformacion pluviométrica
e hidrométrica
- Complementacion y extensicr ds la  informacién
pluviomeétrica e hidrométrica
. OFERTA HIDRICA
Determinar los caudales y volimenes mensuaies naturalizados
en el punto de captacion ael proyecic aer proyecto ai 75%de
persistencia, para usos consuntivos
Cuando existen obras de regulacion efzciuar un balance hidrico
para determinar volumenes de escurnimente en relaciéon con la

b
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11.3.

.4.
11.5.

operacion de la presa. Asimismo, debera tener en cuenta las

consideraciones siguientes.

e La oferta en reservorios debe incluir el andlisis de la
capacidad de almacenamiento, hidrograma unitario y transito
de avenidas.

e De no existir informacién hidrométrica, se debera generar
basandose en modelos matematicos (deterministicos,
estocasticos y sistemas optimizados) los que sera calibrados
con informacion registrada en la cuenca.

e Si el proyecto abarca la ¢aptacion de agua de distintas
cuencas, presentar la hidrologia de cada una de ellas.

USOS Y DEMANDA DE AGUA

Tener en cuenta los caudales y volimenes disponibles para el

uso de agua requerida del proyecto; asimismo, evaluar los

derechos de uso de agua otorgados y- sus efectos con la
disponibilidad de agua.

Calcular el caudal ecolégico, en concordancia con lo dispuesto

por el ANA.

BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO

ANALISIS AMBIENTAL.

11.6. DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E
INGENIERIA DEL PROYECTO
. ANEXOS

ll.1. CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS

l1.2. INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA E
HIDROMETRICA, COMPLETADA Y SINTETICA

11.3. MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO

1.4, MAPA BASE DE LA CUENCAY LA UNIDAD HIDROGRAFICA
DEL PROYECTO

l.5. MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION
ORDINAL DE RIOS

[.6. MAPA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y
PLUVIOMETRICAS

II.7. MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, {(SOTERNAS
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL

11.8. PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL ESTUDIO

I1.9. OTROS
En anexos debera incluir el panel fotegrafico, evidenciando
todo el programa de investigacion de campo.

\” 5.3.16 ACTIVIDADES ANEXAS

i.  Tramite de Factibilidad de Servicios
El consultor deberé solicitar la factibilidad de los servicios ante las
EPS.

ii. Saneamiento fisico legal

El predio o predics a intervenir deben tener titulo de propiedad
inscrito en registros publicos con partida registral, sin embargo, el
consultor deberé soticitar el certificado literal y los planos de titulo
archivado, los que debera adjuntar al entregable de topografia.
Certificado de parametros urbanisticos

El consultor debera solicitar el certificado de parametros
urbanisticos ante ¢! gobierno local correspendiente.

Secciones Viales

El consultor debera solicitar las secciones viales ante el gobiernc
local correspondiente.

Habilitacién Urbana

El consuitor debera solicitar el certificado o Resolucién de !a
Habilitacién Urbarz del predio -ante el gobierno local
correspondiente.

Permisos o Autorizaciones
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viii.

El consultor debera presentar los permisos o autorizaciones de los
espacios publicos o instituciones para ocupacion de areas para las
obras de contingencia ante las autoridades correspondientes.

Pian de Contingencia

Tramite de Certificado de Inexistencias de Restos

Arqueolégicos — CIRA

Es un documento mediante el cual ef Ministeric de Cultura certifica

que en un area determinada no existen vestigios arqueolégicos en

superficie. El CIRA no estd sujeto a plazo de caducidad alguno.

El profesional especialista, debera presentar la certificacion, son

exigencias que los organismos especializados del estado otorgan y

tengan como objetivo la proteccién de los Restos Arqueolégicos.

Dichos permisos estdn en concordancia con las normativas de

caracter ambiental y los permisos ambientales de los diversos

sectores. -

El certificado de inexistencia de restos arqueolédgicos {(CIRA) es un

documento oficial emitido por el Instituto Nacional de Cultura

mediante el cual se pronuncia de manera oficial y de manera técnica
en relacion al contenide o no de vestigios arqueolégicos en un
terreno.

Por lo general el recurrente solicita la expedicion de CIRA con la

finalidad de usar el predio objeto del tramite para actividades

mineras, de explotacién energética, vias de comunicacion, obras
hidraulicas, instalacion o plantas de produccion, desarrollo agricola,
etc.

En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta

contractual aprobada en el Perfil del Proyecto de Inversidn Viable, el

Consultor Externo es responsable de la elaboracion del Expediente

Técnico, con e} sustento de sus especialistas, procederé a emitir el

Informe Técnico que justifique dicha diferencia.

Para el caso, el CIRA devendréa de una solicitud, y se obtendra

necesariamente para la ejecucidn de cualquier proyecto de

inversion publica (DS N°003-2014-MC) y privada, excepto en los
casos establecidos en el titulo VII. Articulo 57, como son:

Areas con CIRA emitido anteriormente.

Cuando se ejecuten sobre infraestructura preexistente.

Sobre poligonos de dreas catastradas y aprobados por el Ministerio

de Cultura.

Areas urbanas consolidadas, siempre que sean areas urbanas sin

antecedentes arqueoldgicos e historicos.

Zonas subacuaticas.

El CIRA sera emitido por la Direcciéon de Certificaciones, asf como

por las Direcciones desconcentradas de cultura (DDC), segln el

ambito de sus competencias.

Para la emision del CIRA es necesario presentar un expediente

debidamente foliado, adjuntando un disco compacto conteniendo

versiones digitales de textos, tablas, mapas y planos en los

formatos establecidos por el ministerio de cultura (Titulo Vil, Art. 55

dei RIA), el expediente debera incluir:

Formulario de solicitud dirigida a la direccion de certificaciones o la

direccion desconcentrada de cultura. Segun el ambito de sus

competencias, indicando el nimero de comprobante ag page por
derechic de tramitacién.

Presentacion del expediente técnico del éarea materia de saticitud,

en dos (2) ejemplares conformados por:

1. Plano de ubicacién del proyecto de inversién, georreferenciado
en coordenadas UTM indicando su Zona geogréfica
convencional. Datum WGS 84, firmaco por un ingen.arc ¢
arguitecto.



2. Plano del @mbito de intervencion del proyecte (érea a certificar).
Georreferenciado en coordenadas UTM, indicando su zona
geografica convencional. Datum WGS 84, firmado por un
ingeniero o arquitecto.

3. Memoria descriptiva del terreno (area certificar) con el respectivo
cuadro de datos técnicos, presentado en coordenadas UTM
indicando su zona geogréafica convencional, Datum WGS 84,
firmado por un ingeniero o arquitecto.

ix. Elaboraciéon del Expediente de Media Tensién — En caso
corresponda, con los contenidos minimos requeridos por el EPS

CONSIDERACIONES
El proyecto debera contar con un disefio 6ptimo del sistema estructural
a proyectar justificando de ser el caso el procedimiento desarrollado. El
periodo-de disefio es de 10 afios o indicados en los anexos. -
Los Metrados del proyecto integral (moédulos, obras exteriores,
demolicién, cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitaciéon y/o
demolicion), deberan ser elaborados por un Ingeniero Civil de acuerdo a
las Normas vigentes y en coordinacion con los Proyectistas de todas las
especialidades, con la planilla de sustento de Metrados respectiva. Una
vez consolidados los Metrados de todas las especialidades, se
elaboraran los presupuestos desagregados en maodulos, obras
exteriores, demolicion, cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacién
y/o demolicién, tomando como sustento la base de datos de analisis de
costos unitarios proporcionada por el GOREU-GRI y los precios de
materiales de la zona obtenidas por los profesionales responsables del
Expediente Técnico y Logistica del GOREU, debiendo presentar
Metrados, sustento de Metrados, presupuesto, analisis de precios
unitarios, relacion de materiales, Formulas Polindmica, Cronograma de
Ejecucién de Obra, que formaran parte dei Expediente Técnico.
Culminados los Metrados y presupuesto, debera realizarse Ia revision y
compatibilizacién final entre los documentos que conforman el
Expediente Técnico a fin de que la Entidad correspondiente proceda a la
aprobacién del Expediente Técnico. quedando asi apto para su
convocatoria.
—r El Arquitecto y los Ingenieros proyectistas seran los responsables de
< 7 realizar la compatibilizacién de las especialidades, con la finalidad de
o gvitar discrepancias entre los planos, luego de lo cual procedera a
entregar a la Entidad para su revisidn respectiva.

e Y L
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5.4 METODOLOGIA

i. Acciones previas y consideraciones generales
Para el inicio del servicio el proveedor debera de realizar como minimo los
siguientes procedimientos:
Verificar en campo el area del terreno a intervenir y compatibilizarlo con los
documentos de saneamiento fisico legal. Los cuéles seran proporcionados por el
Gobierno Regional de Ucayali — Gerencia Regional de Infraestructura.
Iniciar los estudios estipulados en los términos de referencia.

ii. Trabajo de campo
Consiste en realizar visita a campo para verificacion y compatibilizacion del
Proyecto de Pre Inversion, asi como de determinar 'as condiciones generales del
Proyecto, como son requerimientos del perfil técnicc y la varificacion de los
requerimientos de la Norma.
Ademés, esta considerada la determinacion de estudios nasicos como son:
+” Estudio de Demanda
v Estudio Topografico
+ Estudio de Mecanica de Suelos
+# |mpacto Ambiental o Estudio que correspenda
»”  Estudio de evaluacién de riesges
»” Estudio Hidroldgico
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v Estudio Geotécnico: estudio de Prospeccién Sismica.
Otros estudios necesarios (dependen del tipo de intervencidn y las condiciones del
terreno).

jii. Trabajo de gabinete
Se desarrollard en forma coordinada una vez aprobados los estudios basicos,
empiezan con la elaboracién de Propuestas y el desarrollo de las mismas hasta Ia
culminacion, para este fin se debe contar con los equipos y personal necesario.

5.5 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR
Para llevar a cabo la consultoria, el consultor o empresa consultora debera contar como
minimo con |los siguientes equipos:
06 Equipos de Cémputo (PC de Escritorio o Laptop)
01 Estacién total
81 GPS diferencial -
01 Plotter
02 Impresora
01 Camara digital

5.6 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
A fin que el consultor o empresa consuitora lleve a cabo la ejecucion del servicio, la

/ Entidad proporcionara los siguientes recursos:

i > Copia de los estudios de pre inversion.

> Orientacién permanente para la elaboracién del expediente

> Coordinaciones con las entidades concesionarias de los servicios de energia, y
agua.

> Los Titulos de Propiedad la Entidades Educativas inscritas en Registros Pablicos

5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.
- La ejecucién del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales
ah vigentes:
{ \ -
( ., ® BASELEGAL:

La ejecucion del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones
Legales y Normas Técnicas vigentes:

Ley 31638 del presupuesto publico 2023.

Ley del presupuesto fiscal 2023

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

Decreto Legislativo N> 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N°
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Piblica.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianuai y Gestién de inversiones.

Directiva N° 001-2018-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

Decreto Supremo N° 001-2010-AG — Reglamento de la Ley 29338.

Ley N° 27446 — Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM — Reglamento de la Ley N° 274486,
Resolucién Ministerial N° 037-2008-MEM/DM - Cédigo Nacional Eléctrico,
Utilizacion.

Ley y Reglamento de! Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres
SINAGERD.

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.

Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

Reglamento de metrades vigente.

Todas las demés aplicak s a croyectos de este tipo.

Ley N* 27446 de' s'ster~2 nacicna: de evaluacion de impacto ambiental

Je< g
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e NORMAS TECNICAS

s Decreto Supremo N° 011-2006 VIVIENDA - Reglamenic Nacional de
Edificaciones. Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS

¢ Resolucion Viceministerial N°010-2022-MINEDU - “Criterios generales de
disefio para infraestructura educativa”

e Directiva N° DI-011-02-PRONIED - “Orientaciones para la Asistencia técnica a
Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de los proyectos de inversion
publica a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hidricos.

a Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacidn de Impacto Ambiental.

e Lineamientos para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19, aprobado por la Resolucion
Ministerial N® 448-2020-MINSA,

e ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

® Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM - Reglamento de la Ley. N° 27446.

® Resolucion Ministerial N° 037- 2008-MEM/DM - Codigo Nacional Eléctrico,
Utilizacion.

» lLey de Contrataciones del Estado — Ley N° 30225 (Concordado al 08 de mayo
del 2020)

e Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto
Supremo N° 168-2020-EF, D.S. N° 234-2022-EF.

Ley de Concesiones Eléctricas.

Normas complementarias de la Direccion General de Electricidad.

Normas Técnicas de Edificacion G.050-Seguridad durante la Construccién.

Resolucién Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/NMCS-DNC.

Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.

Reglamento nacional de edificaciones aprobado con el decreto supremo

N°011-2006- vivienda y sus modificatorias.

e Resolucion directoral ejecutiva N° 011-2019- MINEDU/VMGI-PRONIED.

e R.S.G. N° 239-2018-MINEDU “Norma Técnica de Criterios Generales de
Disefio para Infraestructura Educativa”

e RV.M. N°104-2019-MINEDU “Norma Técnica “Criterios de Disefio para

crp I
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LVE e Locales Educativos del nivel de educacién inicial”
:_:: e Resolucion Jefatural N°058-2020- CENEPRED/J, lineamientos para la
S 8 elaboracion del informe de evaluacion del riesgo de desastres en proyectos de
et infraestructura educativa.
\15 e Directiva N° 001-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED. Orientaciones para la
" Asistencia Técnica a Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de
Proyectos de Inversién a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales.
e Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo, y que se encuentren
vigentes al momento de la contratacion.
6.8 SEGUROS

El prestador del servicio debe contar con los seguros que correspondan para el equipo
técnico del proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto
afecta tnicamente a la relacion contractuai entre PRESTADOR DEL SERVICIO y su
equipo de profesionales, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

5.9 REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y SU PERSONAL

5.9.1 Reauisitos del consuitor
No estar inhabilitado para contratar con 2l Estado.
No estar inmerso en las causales oe impedimento establecidas en el articulo
11° de la Ley de Contrataciones aei Estado.
Contar con Registro Nacional de Proveador en Servicios como Consultor de
Obras.
De conformidad con el articulo 49° numerar 29.5 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones dei Estado: Ei nimers méximo de consorciados es de dos
(02) integrantes.
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Perfil del consultor
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 VEZ
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segln corresponda.
La acreditacién se hard de acuerdo a lo sefialado en los requisitos de
calificacion. :
Se considerara servicios de consultoria similares a los siguientes: Se
considerard como servicios de consultoria de obras similares a la elaboracion
y/o reformulacién de expediente técnicos de infraestructuras educativas
(Colegios, Jardines, Universidades, Institutos).
Especialidad v Categoria
» Especialidad

Consultoria de Obras de edificacién y afines.
= Categoria

CATEGORIA B — DIRECTIVA 01-2020-OSCE/CD-VIGENTE
Importante: si algin postor omite presentar en su oferta la constancia de
inscripcion en el RNP, la Entidad no podra descalificar dicha oferta, por ser ésta
una obligacion de la Entidad relacionada a la verificacion respectiva, a menos
que verifigue en la pagina del OSCE que no cuenta con tal condicién.

Perfil del personal

El consultor en su propuesta técnica, ofertara el plantel profesional que a su
juicio sea idéneo en (presupuesto analitico), siendo este el minimo requerido
para realizar el estudio.

Se considerard servicios de consultoria similares a los siguientes: A la
elaboraciéon y/o reformulacién de expediente técnicos de infraestructura
educativas (Colegios, Jardines, Universidades, Institutos).

Funciones del personal profesional

PROFESI
ESPECIA

ONAL | CAN

LISTA | T ROLES Y FUNCIONES

Jefe de Proyecto 1

Especialista en
Arquitectura

' Encargado de consolidar el Expediente Técnico, validando los
entregables de cada Especialidad, es el encargado de coordinar de
manera permanente con la Sub Gerencia de Estudios (SGES)

{ sobre Dudas o Consultas durante el Proceso de Elaboracion del

Expediente.

Encargado de compatibilizar la informacion de las especialidades

entre cada especialista a fin de tener un proyecto sélido.

Realizar coordinaciones multisectoriales con el fin de obtener

aprobaciones, autorizaciones y documentos que sean necesarios

segun fa tipologia del proyecto. - o

Responsable de Realizar la Propuesta en Conjunto del Proyecto.

Realizar el desarrollo del proyecto a nivel de detalle de las

1 edificaciones del proyecto, incluyendo disefio de todos los

elementos que sean necesarios para la etapa de Ejecucion del

Proyecto.

Especialista en

Disefio

Estructural

Responsable del Analisis y Disefio Estructural de las Edificaciones
Propuestas previa aprobacion de la Arquitectura.

Especialista en

! Responsable de la Solucion y Disefio del Sistema de
Abastecimiento de Agua y Sistema de Recoleccién de Aguas
Residuales, del Proyectos y sus soluciones alternativas en caso no

Instalaciones 1 se tanga redes exteriores.

Sanitarias

Contempla ademas la elaboracion de la Memoria de Caélculo que |
sustente el contenido de los planos, presupuesto y
especificaciones técnicas.

2



" PROFESIONAL  CAN

[«
N ESPECIALISTA T ROLES Y FUNCIONES |
' Responsable de la Solucidén y Disefio de! sistema Eléctrico del
Especialista en Proyecto.
5 Instalaciones 1 Contempla ademas la elaboracion de la Memoria de Calculo que
Eléctricas sustente el contenido de los planos, presupuesto y
especificaciones técnicas.
' Responsable de la elaboracién de los metrados costos y
presupuesto.
Especiaiista en : Realizar la elaboracion de presupuestos, asi como He Ia;
6 Metrado Costo y 1 elaboracion de metrados, Presupuestos, (Analisis de Costos |
Presupuesto Unitarios, Relacion de Insumos, Analisis de Costos Indirectos, |
4 Formula Polinémica, Resumen del presupuesto) y otros relevantes i

a su especialidad.

5.9.6 _ Formacidn académica del plantel profesional

o Cargo - rol del plantel | Formacién Académica Grado o titulo |
profesional clave | _profesional i

L7 Jefe de proyecto I _Ingeniero civil o arquitecto _Titulado.

2 Especialista en Arquitectura | Arquitecto, titulado | Titulado.
3 TR ool w0
4 Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o Titulado. |

e . Sanitarias -..__.._Mecanico de Fluidos, titulado o

5 Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o ' Titulado.
1 __Sanitarias Mecanico de Fluidos, titulado |

6 Especialista Metrado Costoy . Ingeniero civil 0 arquitecto, Titufado.
o Presuguesto o . ftitulado I

5.8.7 Experiencia del personal clave

Cargo

Experiencia

Jefe de proyecto

Estudio y/o coordinador de proyectos y/o Director de Proyectos y/o
Gestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de Consultorias de
obras iguales o similares; que se comguta desde la colegiatura

Especialista en Arquitectura

Experiencia minima de 24 meses como especialista en arquitectura en
elaboracién y/o supervision de expedientes técnicos de instituciones
educativas en general; que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Disefio Estructural

Experiencia minima de 24 meses como especialista en célculo
estructural o especialista en estructuras o especialista en disefio
estructural en la elaboracién y/o supervisién en Consultoria de Obras

! de expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educativas; que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Instalaciones
Sanitarias

| Experiencia minima de 24 meses como especialista en instalaciones |

sanitarias o especialista en disefio sanitario o especialista en disefio
de instalaciones sanitarias en la elaboracion y/o supervision de
expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones

| Educativas; que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Instalaciones
Eléctrizas

Experiencia minima de 24 meses como especialista en instalaciones
eléctricas o especialista eléctrico o especialista en disefio de
instalaciones eléctricas en la eiaboracion y/o supervision de
expedientes técnicos en edificaciories en general o Instifuciones
Educativas; que se computa cesde Iz colegiatura.

Especiaifsta en Metrado Costo y
Presipiiesic

!_colegiatura. B

Experiencia minima de 24 meses como especialista en Metrado Costo ‘
y Presupuesto y/o especialista en Metrado Costo y Presupuesto en la
elaboracién y/o supervisién ae expedienies técnicos en infraestructura
en general o Instituciones Educativas que se computa desde la
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IMPORTANTE:

La experiencia efectiva del personal propuesta seré rasible de acreditacién
siempre v cuando el profesional fa obtuve contando con las condiciones
legales para el ejercicio de su profesidn, esto es colegiado y habilitado por
el respectivo colegio profesional.

Los requerimientos minimos para el personal propuesto se acreditaran de
la siguiente manera:

Para acreditar la Profesion def personal profesional se presentara copia del Titulo
Profesional. En caso de los técnicos, copia del Titulo respectivo.

Conforme al Pronunciamiento N° 107-2016-OSCE/DGR: “La colegiatura y
habilitacién de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en el contrato, tanto para aquelios titulados en el
Perii o en el extranjero”. La experiencia efectiva sera pasible de acreditacion
en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con
las condiciones legales para e! ejercicic de su profesicn, esto es colegiado y
habilitado por el respectivo colegio profesional.

La experiencia del personal profesional y técnico propuesto se acreditara
mediante la presentacién de cualquiera de los siguientes documentos: )
contratos con su respectiva conformidad. ii) constancias, iii) certificados o iv)
cualguier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de
experiencia del profesional propuesto.

Las maestrias, cursos de capacitacion o especializacion se acreditaran mediante
constancias. certificados o titulos respectivos. Estos deberan ser emitidos por
Universidades o institucion educativa o Institutos Técnicos u otro Centro de
Capacitacion acreditado para dicho fin

LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA
5.10.1 Lugar: LE1 N° 310 SOR LILIANA FORGIRIANJCENTRO POBLADO
SAN JOSE. DISTRITO DE YARINACOCHA - PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALL
5.10.2 Plazo:
La consultoria se realizara en un plazo total méximo de NOVENTA (90)
DIAS CALENDARIOCS.
Nota:
La contabilizacion del tiempo de elaboracion del Expediente Técnico, no
incluye los tiempos de revisidn, ni observacion por parte de la Gerencia
Regional de Infraestructura. Asi como el levantamiento de
observaciones por parte de! consulter o empresa consultora.

PRODUCTOS O ENTREGABLES

El proyecto debera desarrollarse teniendo en cuenta reuniones presenciales que

se lievara a cabo dias antes de cada entregable (con la presencia de todos los

especialistas claves principaimente y corroborado por el profesional designado
por la Entidad y/o Coordinador del proyecto), siendo éste 7 dias calendario antes

a la fecha de presentacion de cada entregable, [os cuales seran formalizadas

intervienen en el proyecto y el profesional designade por la Entidad y/o

Coordinador del proyecto.

ENTREGABLE N° 1: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir
del dia siguiente de la suscripcion del contrato, el
consultor y/o contratista debera presentar debidamente
desarrcliade ic indicado en los numerales:

Estudic de Demanda sagun lc indiczds en el {tem 5.3.2

Estudio Topografice segln {0 indicadc en el item 5.3.3

Estudio de Mecanica de Sueios segdn lo indicado en el item 5.3.4

Estudio Impacto Ambiental Preliminar |, segun lo indicado en el item 5.3.14,

por la Tipologia dei Proyecto, et sector correspondiente es la DIRECCION

GENERAL DE INFRAESTRUCTL R~ EDUCATIVA - DIGEIE, Determinar el

instrumento de Gestién Ambientai cie Acuerdo a la Normatividad Yigente
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(Ley N° 27446, Ley de Evaluacién Nacional de Impacto Ambiental y su
Reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM).

e Estudio de Evaluacion de Riesgos Preliminar |, segtn lo indicado en el item
5.3.6, desde el Capitulo | al Capitulo IV.

e Proyecto de Demolicidn segln lo indicado en el item 5.3.7

e Anteproyecto Arquitectdnico segtin lo indicado en el item 5.3.9.1, tomando en
cuenta [tem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.

¢ Estudio Hidrologico e Hidrogeoldgico y Permisos del Uso det recurso hidrico
asi como de la construccién y explotacion del recurso hidrico, segin lo
indicado en €l item 5.3.13,-

» Actividades Anexas segtn lo indicado en el item 5.3.15.1.

e E| Consultor debera remitir el Link del entorno comin de datos con la
informacién y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del
profesional responsable.

ENTREGABLE N° 2: Se presentard a los 30 dias calendario contados a partir
de la conformidad del primer entregable, el consultor y/o
contratista debera presentar debidamente desarrollado lo
indicado en los numerales:

e Estudio de Evaluacion de Riesgo Preliminar If, segtn lo indicado en el item

5.3.6, Capitulo V y Capitulo VI.

o Estudio de Evaluacion de Riesgo Preliminar Hll, segun lo indicado en el item
5.3.6, Anexos

e Estudio Impacto Ambiental Preliminar 11, segun lo indicado en el item 5.3.14,
Elaborar el Instrumento de Gestién Ambiental, determinado en el
entregable N° 01, para determinar si el proyecto cumple con los requisitos de
certificacion ambiental, de acuerdo a la normatividad, verificando Ia
Resolucion Ministerial N° 135-2021-MINAM,

» Estudio de Impacto Ambiental Preliminar lll, segun lo indicado en el item
5.3.14, Programar, Organizar, Difundir y Realizar el Taller de
Participacion Ciudadana.

e Proyecto Arquitecténico Preliminar |, segln lo indicado en el item 5.3.9.2,
desde el Numeral 1 al 5.

e Proyecto Arquitectonico Preliminar II, segtn lo indicado en el item 5.3.9.2,
desde el Numeral 6 al 20.

¢ Disefio Estructural, Memoria de Calculo Preliminar |, segtn lo indicado en el
ftem 5.3.9, seglin los Numerales del N° 1 al 4.

s Disefio Estructural, Memoria de Calculo Preliminar I, segun lo indicado en el
ftem 5.3.9. segtn los Numerales del N° 5 al 8.

» Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Preliminar | segun
lo indicado en el item 5.3.10. — Planteamiento, Agua Fria, Tratamiento de
Agua, Colectores de Aguas Servidas, Tratamiento de Aguas Servidas
(Agua Grises y Negras).

s Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Preliminar I,
segun lo indicado en el item 5.3.10 — Sistema de Agua Pluvial, Aparatos
Sanitarios, Numerales del 1 al 8, incluido detalles constructivos.

¢ Especialidaa de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecanicas

Preliminar [, segtn lo indicado en el item 5.3.11, de! Numeral 1 al 11

Especiaiidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecéanicas

Preliminar il, seglin Jo indicado en el item 5.3.11 — del Numeral 12 al 22).

E! consultor deberd remitir el Link del entorno comun de datos con la

informacién y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas as,

profesicna’ restonsable

Documento para consulta al MINAM para la determinacior de exigibilidad de

certificacion ambiental.

ENTREGABLE N° 3: Se presentara a los 30 dias calendario contados & cartir
ae la conformidaa del segundo entregabie, el consuitor yio
contratista deberé presentar debidamente desarroliacc a:
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100% en todas las especialidades, lo indicado en los

numerales:
Especificaciones Técnicas de todas las Especialidades.
Memoria Descriptiva final de todas las Especialidades.
Memorias de Célculo de todas las Especialidades.
Acta o documento que certifique que se ha tenido una coordinacion con la
Direccion de Formacion Inicial Docente (DIFOID), del Ministerio de Educacion
con la propuesta de recomendaciones a ejecutar en el desarrollo del proyecto.
Estudio de Demanda Completo, segutn lo indicado en el item 5.3.2
Estudio Topografico Completo, segun lo indicado en el item 5.3.37
Estudio de Mecanica de Suelos Completo, segln lo indicado en el item 5.3.4
Estudio de Impacto Ambiental Completo, segtn lo indicado en el item 5.3.14
Estudio de Evaluacion de Riesgo Completo, segtin lo indicado en el item 5.3.6
Proyecto de Demoilicién Completo, segin lo indicado en el item 5.3.7.
Proyecto Arquitectonico Completo, segtin lo indicado en el item 5.3.9.2
Disefio Estructural Completo, segun lo indicado en el item 5.3.9.
Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial Completo, segln
lo indicado en el item 5.3.10
Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecanicas
Completo, segtn lo indicado en el item 5.3.11.
Costos Presupuesto y Programacion Completo, segtin lo indicado en el item
5.312.
Estudios Hidrologicos, Hidrogeoldgicos Completo y Permisos para el Uso de
Agua, segun lo indicado en el item 5.3.13.
Actividades Anexas, seguln lo indicado en e} item 5.3.16.
El consuitor debera remitir el Link del entorno comin -de datos con la
informacién y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del
profesional responsable.
Sustento técnico que corresponda, si requiere certificacion ambiental debera
presentar la EVAP (Evaluacion Preliminar Ambiental), para ser tramitado a la
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE; en
el caso que no requiera de certificacion ambiental deberé presentar un Plan
para el Manejo Adecuado de Residuos Sdlidos, Agua, Efluentes, Emisiones
Ruidos, Suelos, Conservacion del Patrimonio Cultural, entre otros; donde
contemple todas las Normas Ambientales Vigentes.
El consultor realizara como Instrumento de Gestion Ambiental {a Evaluacion
Ambiental Preliminar - EVAP (desarrolio de todos los ftems del anexo VI del
D.8. N° 018-2009-MINAM- reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacién de Impacto ambiental — Ley 27446) con su respectiva certificacion
ambiental vigente.
En el casoc que no requiere de certificacion ambiental. el consultor debera
cumplir con el art 23 del D.S. N° 019-2009-MINAM. debiendo presentar un
plan para el manejo de residuos solidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde contemple
todas las normas ambientales vigentes. para el cuai debera contar con ia
conformidad de la sub gerencia de estudios.

Forma de Presentacion de los Entregables
Ei Consultor deberé presentar cada entregable, de ascuerdo a los contenidos

estipulados en el presente documento, de la siguiente manera:

Impreso en papel bond A4 (210mm x 297mm,. 'a fuente tipografica que se
utilizara en la redaccion de los textos sera Arial, e tamafio de ia letra para los
titulos generales y subtitulos y para los textos sera de 11 punios, sangria a
criterio, el espacio interlineal sencillo y alineacior wstificada.

Se presentaran tres (03) ejemplares fisicos {02 original y 01 copia)
debidamente foliado, rubricado v selladc en ‘cdas las hojas por el
resoonsabie o jefe del Proyecto y por los profesionaies da cada especialidad
v responsables de la entidad, donde corresponaza

Archivo digital. en tres (03) copias de discos comracios (DVD o CD), que
contengan los textos, calculos, planos y otrcs. procesados en software como
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en Word, Excel AutoCAD, back up del $10, etc., (editabies); correspendientes
al ejemplar fisico en formato original.

e Se emplearan exclusivamente los membretes de ls ENTIDAD.

e Respecto a la presentacion de planos y esquemas en cada entregable sera
de la siguiente manera:

e lLos planos tendran una presentacion y tamafio uniforme, debiendo ser
entregados en tres (03) copias, se entregara en el formato adecuado por
triplicado, debidamente anillado, empastado o encuadernado. Deberan estar
identificados por una numeracion y codificacion adecuada y mostraran la
fecha, sello y firma del jefe del proyecto y ef especialista de ser el caso, sin
estar limitados a la relacion indicada en los presentes términos de referencia.

e Planos impresos en papel bond. en formato DNI-A3, A2, A1 6 AO. impresion
que facllita la lectura y presentados en archivadores plastificados doblados
en formato A4 debidamente foliados, rubricados v sellados por el jefe de
proyecto y por el profesiona! responsable de su elaboracion
Los entregables deberan ser presentados en la mesa de partes del Gobierno
Regional de Ucayali, con atencion a ia Gerencia Regional de Infraestructura.
Deberan ser entregados en formato editable y en PDF.

Los documentos deben contener un membrete con la siguiente

A

informacion: o o B
' 1 CODIGO DE PROYECTO: | NOMBRE DEL JR.
| UNIDAD [ CODIGO
| EJECUTORA: | CODIGO UNIFICADO: | LOCAL: CODIGO MODULAR:
1
REGION: PROVINCIA:

[ p : 1
ROYECTO _ | DISTRITO: | LOCALIDAD:

Los planos deben contener un membrete con la siguiente
informacién:

_UNIDAD EJECUTORA:

eI | NUMERODECUL __ | FECHA: |

A R B NUMEROSNIP__
_ESPECIALIDAD: | PLANO DE: INSTITUCION EDUCATIVA:
; UBICACION:

: , LOCALIDAD:

PROYECTISTA: | CODIGO LOCAL. | B s

. PROVINCIA:
. DIBUJO: CODIGO MODULAR. | REGION:

Los entregables deben ser diferenciados en carpetas, respetando la
estructura de EXPEDIENTE TECNICO FINAL.
Nota:
> Cada carpeta de los dos entregables, debers estar acompafiada de un CD
conteniendo la informacién que corresponda.
> Es responsabilidad del consultor o empresa consultora. la presentacion de
los entregables conforme a lo indicado, en caso no se cumpla con lo
establecido, la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura procederd a su devolucién, sin_periuicio de la
aplicacién de penalidades dque corresponda.
Condiciones para la Revision, Observacion y Levantamiento de
Observacion de los Entregables:

culminacion  de' Expedients |

I Técnico previa comunicacion oer !

i ) parte de la Entidac. ]
Lz Entidad en un piazo | El consultor en ur giaze maximo
ce diez (10) dias @ de diez (10, dias ca'sndario

. Entregabie.

T Xpis T . T e [E
-« \PlazoTotaldela ! s e NN N L ] :
radg Al 5 B2 RN G . Plazo de revision ylo .
o | Elaboracién del petis 220 Lo IRT, -  Levantamiento de
DS CriDCION, S o (= b s = i T | ! : ) = & :
Bt Expediente Técnico Jtgebies ! confgrerr}gg rﬁgérgarte Observaciones
5 \dfas calendario; ‘ . - i
El consuiter en un plazo méaxi
. de diez (10) dias caer |
La Entidad en un plazo l Pl : ‘
. = 4 . o | absociver tservacion
| E! Primer Ent de diez (10) dias :lt;sn(ig/:dis S5S egSen }
freinta (30) miendan ) .
. L{?:n SaE e .emlttra SU 00 existir observacicnss, el |
Expediente S0 del  iricic oronunciamiento CON | onsulter procederd  con i3 |
| Técnico centractual. ‘sspecto al  Primer 4 e 8
|
|

i E! Segundé_E';:f
i los  treinis (3
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calencario de aprobado el | calendario, emitira su absolvera las observaciones

Primer Entregable. prenunciamiento con planteadas. De
respecto al Segundo no existir cbservaciones, el
| Entregable. consultor procederda ccn la

culminacion  del  Expediente
Técnico previa comunicacion por
] ocarte de la Entidad.
{ ‘ El consultor en un plazo maximo
de ocho (8) dias calendario,
La Entidad en un plazo absolverd las observaciones
El Tercer Entregable alos de diez (10) dias planteadas. De
treinta (30) digs calendario calendario, emitrd su no existir observaciores, Jla
de aprobado el Tercer pronunciamiento con | Entidad procedera a emitir en un
Entregable. respecto al  Tercer ' plazo de cinco (5) dias
! Entregable. calendario, el acto resolutivo
correspondiente de aprobacién
| R - 1 | del Expediente Tecnico.
Nota.- De existir observaciones en los entregables, se consignaran en las respectivas actas, y se otorgara
el plazo establecido en el cuadro anterior para el levantamiento de observaciones, de persistir las
observaciones, se aplicaran las penalidades correspondientes.

Entregabie Revisién Levantamiento de ,
P B .. L observaciones |
: Primer Hasta 10 dias calendarios a Hasta un maximo de 10 dias
Y _Entregable _ partir de la recepcién del mismo. calendarios |
// Segundo Hasta 10 dias calendarios a Hasta un maximo de 10 dias
/ _Entregable  rartir de la recepcion del mismo. ~_ calendarios
( / # Tercer Hasta 10 dias calendarios a
| Entregable partir de la recepcion del mismo. | Hasta un maximo de 10 dias
calendarios

En caso de existir observaciones de los entregables, la Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura procederé a notificar
al consultor o empresa consultora, para la subsanacion respectiva,
sefialando en dicho documento el plazo para el levantamiento de
observaciones, estableciéndose que en ausencia de ello, se tendra el plazo
maximo establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de
observaciones de cada entregable, en caso que el consultor mantiene o no
subsana totalmente las observaciones, se aplicara la penalidad por dia de
retraso conforme a lo sefialado al articulo 168° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, debiendo aplicar la penalidad por mora de
acuerdo al articulo 162° del mismo cuerpo legal, en caso de persistir el
incumplimiento de obligaciones la entidad pueda resolver el contrato.

Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable, se
computaran desde el dia siguiente de la notificacion al consultor o empresa
consultora, para el levantamiento de las observaciones.

NOTA:

Contenido especifico del entregable final (Expediente Técnico completo):

Luego ae 90 dias, el consultor o empresa consultora debera presentar el Expediente
Técnico Definitivo.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Cabe sefalar cue todo Consultor debera (*):

> Todo I~ferme debe ser ingresado por mesa de partes del Gobierno Regional
de Ucayatli con atencion de la Gerencia de Infraestructura.

% Adjuntar a todo Informe, con su respectivo CD Magnético con la informacion
soliciiacz en cada entregable (obligatoria), en casc contrario nc sera
rececciorads

> El Consuiior emitira Factura y/o recibe por honorarios por el Cosic totar de:

\ Seivicic s2gan sea el caso.
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El consultor o empresa consultora es responsable directo v absoluto de las
actividades que realizara, ya sea directamente ¢ a través de su personai,
debiendo responder por el servicio de consuitoria brindado.

El consultor o empresa consultora realizara los tramites ante el Ministerio de

Cultura, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA), en

casos que la evidencia particular del Estudio Mecéanica de Suelo (EMS),

condiciones de antigiedad de la Infraestructura o cualquier condicion que
determine la posibilidad de tener presencia de restos Arqueolégicos.

El consultor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrollo

parcial o total del Expediente Técnico, causal que originara la'resolucién del

contrato.

Gestién de riesgos: Plan de Gestion de riesgos en la ejecucion de obra.

e El Consultor durante la elaboracién del expediente técnico debe
identificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la
elecucion _de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas
particulares de la obra v las condiciones del lugar de su elecucién.
Conforme la Directiva Aprobada del Organismo Supervisor del
Estado — OSCE. usando los formatos debidamente obligatorios.

e A continuacién, se listan algunos riesgos que pueden ser
identificados al elaborar el expediente técnico mediante el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo e identificara las probabilidades de
mayor riesgo, firmado por un especialista en Seguridad:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el
costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan
provocar retrasos en la ejecucion de la obra.

b) Riesgo de construcciéon que generan sobrecostos y/o sobre plazos
durante el periodo de construccion, los cuales se pueden originar por
diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o
regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

¢) Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no
disponibilidad del predio donde censtruir la infraestructura provoquen
retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecucion de
las mismas.

d) Riesgo geolégico / geotécnico que se identifica con diferencias en las

condiciones del medio o del proceso geologico sobre lo previsto en los

estudios de la fase de formulacién y/o estructuracion que redunde en
sobrecostos o ampliacién de plazos de construccién de la
infraestructura.

e) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la

posibilidad de sobrecostos y/o sobre plazos de construccion por una

deficiente identificacion y cuantificacion de las interferencias o servicios
afectados.

Riesgo ambiental relacionado con e! riesgo de incumplimiento de la

normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la

aprobacion de los estudios ambientales.

Riesgo arqueoldgico que se traduce en hallazgos de restos

arqueoldgicos significativos que generan la interrupcion del normal

desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el
contrato o sobrecostos en la gjecucion de las mismas.

Riesgo de obtencion de permisos v licencias derivado de la no

obtencion de alguno de los permisos vy licencias que deben ser

expedidas por las instituciones u organismos publicos distintos a la

Entidad contratante y que es nacesario obtener por parte de ésta antes

del inicio de las obras de construccion

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas

causas no resultan imputables a ninguna de ias cartes.

Riesgos regulatorios o normativos de imo:eamentar las modificaciones

normativas pertinentes que sean de aolicacion pudiendo estas

modificaciones generar un impacto en costo ¢ en giazo de la obra.
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k) Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros.
Esta lista no es taxativa. sino enunciativa, pudiendo la Entidad
incorporar otros riesgos, segln la naturaleza o complejidad de ia obra.

o Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiéndose incorporar otros
riesgos, segun la naturaleza y complejidad de la obra.
> Garantizar la calidad del Expediente Técnico y responder por el trabajo

realizado durante los 5 afios siguientes desde la Aprobacion del Expediente
Técnico mediante Resolucién, suscribiendo una Carta Notarial de
Compromiso de atender las consultas’de manera fundamentada dentro
de los plazos establecidos en la Ley v Reglamento de Contrataciones
del Estado. bajo responsabilidad de ser comunicado al Tribunal de
Contrataciones del Estado del OSCE. por infraccién conforme lo
prescrito en el articulo 50° de la Ley.
Asi mismo, segln el Art. 193° del Reglamento de la-Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado que sefiala lo siguiente: “Las consultas cuando por
su naturaleza, en opinion del inspector o supervisor, requieran de la opinién
del proyectista seran elevadas por éstos a la Entidad dentro del plazo maximo
de (4) dias siguientes de anotadas, correspondiendo a ésta en coordinacion
con el proyectista absolver la consulta dentro del plazo maximo de quince
(15) dias siguientes a la comunicacion del inspector o el supervisor.
(*) El Consultor debera emitir ef informe final completo y el estudio a nivel de
Expediente Técnico del Proyecto, ademas de presentario grabado en CD
(Disco Compacto), esto incluye Estudios de Ingenieria, textos, gréaficos,
cuadros y plano en programas Excel, Word, Autocad, back up S10, etc.,
segun sea el caso.

. ADELANTOS

La Entidad NO otorgara adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

. SUBCONTRATACION

El consultor o empresa consultora, podré subcontratar los estudios basicos, siempre
y cuando estos cumplan con las exigencias sefialadas para Topografia y Estudio de
Mecanica de Suelos, y otros estudios basicos requeridos.

El consultor o empresa consultera, es el Unico responsable de la ejecucién total de
las prestaciones frente a la Entidad y que las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la subcontratacion son ajenas a la Entidad.

El subcontratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no
debe estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado.

. CONFIDENCIALIDAD

El Consultor se obliga a mantener er: reserva la informacién presentada y contenida
en los entregable y el Expediente Técnico, elaborado dentro de los alcances del
presente servicio, la misma que no podré ser divulgada a terceros o usada para
otros fines que no sean los del presente contrato.

. PROPIEDAD INTELECTUAL

Toda la documentacion producto de la elaboracion del expediente técnico pasa a
ser propiedad del Gobierno Regional de Ucayali.

. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
- Areas que coordinaran con el consultor

El' consultor externc contratadc coordinara la ejecucion del proyecto
directamente con la Sub Gerencia de Estudios, a fin de aclarar cualquier duda
respecto al desarrolio de la documentacion técnica requerida.

Areas responsables de las medidas de contro!

Efectuada la entrega del Expediente definitivo, la Sub Gerencia de Estudics,
procedera a efectuar ia revision del Expediente Técnico definitivo, en cada una
de sus especialidades y la conformidad de las mismas

FORMA DE PAGO
La forma de pago se reaiza@ con la presentacion del comprobante de pago
correspondiente, en ta siguients ‘orma:
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"A la conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
0,
PRIMER PAGO 30% de Infraestructura del GOREU por el primer
entregable

¢ A la conformidad otorgada por la Sub

SEGUNDO 30% Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
" PAGO N de Infraestructura del GOREU por el Segundo
= i entregable.

i Ala Aprobacion y conformidad de Servicio por

| la elaboracion del Expediente Técnico - Final,

{ Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo

| el estudio definitivo en forma impresa y digital,

TERCER i debidamente firmada por los especialistas y
PAGO, tercer 40% | foliada. otorgada por la Sub Gerencia de
entregable Estudios de la Gerencia Regional de

Infraestructura del GOREU.

Instrumento de gestién ambiental-EVAP con
su respectiva certificacion ambiental, caso
contrario la viabilidad ambiental.

La entidad se obhga a pagar Ta contraprestacion al consultor o empresa consultora
en soles, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la conformidad de la
consulton’a, segun lo establecido en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la
prestacion deberé hacerlo en un plazo que no excedera de los QUINCE (15) dias
calendarios de ser recibido estos.

FORMULA DE REAJUSTE
No aplica.

PENALIDADES APLICABLES
5.

21.1

CAP5T77

5.21.2

PENALIDAD POR MORA
El retraso en el levantamiento de las observaciones, generara la aplicacién
de penalidades, en aplicacion del articulo 162° - Penalidades, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que se
aplicara de la siguiente manera:
0.10 x monto vigente
Penalidad diaria= F x plazo vigente en
dias
Donde F tiene los siguientes valores:
&) Para piazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25.

OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por retrasc en la entrega del Expediente
Técnico, se ha implementado un cuadro de penalidades, que ayudara a
evitar los retrasos en la Elaboracion y Evaluaciéon del Expedizsnte Técnico.
De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de |a Ley de Contrataciones
del Estado se pueden establecer penalidades distintas a la penatidad por

mcra en g ejecucion de la prestacién. Para dicho efecto, se debs inciuir un
istado detallado de los supuestos de aplicacion de panaiidad, 'a forma de
caicuio ce la penalidad para cada supuesto y el procedimienic msdiante el
cua se verifica en el supuesto a penalizar
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| Otras penalidades

i s S Forma  de Iy

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Procedimiento |
! calculo {
: ;

Cuando el peEonal acreditado Fér;nanece menos de sesenta 0.5 UIT b&“ cada #ge'gi]—n_m
(60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion = dia de ausencia = del area usuaria
del contrato o del integro del plazo de ejecucion, si este es = del personal en | (SGE-GRI)
menor a los'sesenta (60) dias, de conformidad con las | el plazo previsto.

disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del articulo

190 del Reglamento?.

En caso el contratista incumnpla con su obligacion de ejecutar 0.5 UIT porcada Segun informe
la presiacién con el personal acreditade o debidamente dia de ausencia del rea usuaria

sustituido. del personal en  (SGE-GRI)
el plazo previsto. :
s — 1 P !
3 Por no presentacién del Informe de compatibilidad o cuando 0.1 UIT, porcada | Segin informe
la entidad lo considere como no presentado por no subsanar = dia de retraso | del area usuaria
/ las observaciones . (SGE-GRI) i
o 4 Por la presentacion incompleta del Expediente Técnico o 0.5 UIT por cada  Segin informe
entregables del Expediente Técnico (de acuerdo a los presentacion del area usuaria
Términos de Referencia). incompleta. (SGE-GRI)

' Por la presentacién del Expediente Técnico o entregables sin 0.5 UIT porfca_d_a | Segun “informe

haber levantado las observaciones realizadas. presentacion del area usuaria
(SGE-GRI)

6 Por la presentacion del Expediente Técnico o entregable sin 0.5 UIT por cada = Segln " informe
-

: Ei la firma de los profesionales o especialista propuestos. presentacion del area usuaria
(SGE-GRI)

1N 7 l Por no presentar el CD, en el momento de la presentacion del 0.5 UIT por cada | Segun _ informe |
' Expediente Técnico o entregables. presentacién del area usuaria

5 J/ . (SGE-GRI)

e /8 Por presentar el CD, sin la informacion completa de acuerdo 0.5 UIT  por  Segln informe

a los Términos de Referencia. presentacion de | del area usuaria
l CDincompleto | (SGE-GRI)

9  En caso de no realizar el estudio de mecanica de suelos 05 UIT | Segdn informe |
conforme a la normativa correspondiente. del area usuaria
(SGE-GRD
Ferno cumﬁ-ﬁcon el cronograma establecido en e! aproba_d;:* 9.9 U, ;35}_5ada Segun- ~informe |
i dia de retraso del area usuaria
: (SGE-GRI)
'

(7) Las penalidades se aplicarén pcr cacz caso que se presente en la

m
O
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5.22

5.23

5.24

5.25

elaboracion del Expediente Técnico.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debiod
ejecutarse.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por
vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por tres (03) afios después de la
conformidad de obra otcrgada por LA ENTIDAD”.

DECLARATORIA DE VIABILIDAD
El proyecto fue registrado en el formato 7-A con fecha 12 de octubre de 2023, ha
sido declarado viable con fecha 16/10/2023.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestaciéon, la Entidad otorga al contratista, una
constancia de prestacion de consultoria de obra seglin el formato establecido en el
Capitulo VI de la seccion especifica de las bases, la cual es entregada
conjuntamente con la liquidacién. Solo se puede diferir la entrega de la constancia
en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas. La que
sera emitida por la Gerencia Regional de Infraestructura previo informe de la Sub
Gerencia de Estudios.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién dei contrato, seran apilicadas de conformidad con
el articulo 36 de fa Ley y 164 del Reglamento

SISTEMA DE CONTRATACION
Bajo el sistema de SUMA ALZADA

ACLARACIONES.

5.27.1 Normativa en Contrataciones Aplicable
El presente procesc de seleccion se regira en conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado. aprobado por Ley N°30225, modificado por el
Decreto Legislativo N° 1444; y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 377-
2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 234-
2022-EF.

5.27.2 Domicilio para efectos de Notificaciones
El Consultor debera consignar para la firma de contrato un domicilio para
efectos de notificacion dentro de la ciudad de Pucallpa, asi como una
direccién electronica.
Asimismo, se indica que el domicilio para efectos de notificaciones a la
Entidad es en su sede central ubicada en Jr. Raymondi N° 220, Callerfa,
Coronel Portillo, Ucayali. a través de Mesa de Partes.

5.27.3 Notificaciones
Las comunicaciones y notificaciones al Consultor podran ser por e-mail o &
la direccion consignada en la ciudad de Pucallpa. El medic de comunicacion
del Consulior hacia LA ENTIDAD sera a través de mesa de partes de [2
Entidad centratants.

VALOR REFERENCIAL

El Valor referencial del servicio ce consultoria lo determinara el estudio de mercade
el mismo que incluira toaos ‘os iributos, seguros. transporte, inspecciones, prugbas
y. de ser el caso, los costos aborales conforme 2 la legisiacion vigente asi como
cualquier otro concepio 2us cuaaa tener incidencia soore el costo del servicic as
consultorfa a contratar
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{Personal Profesional

:Jefe ae Proyecic . Mes 0.25 1 3
12 |Especialista en Arguiteciura | Mes 1 1 2
|13 iEspeciaiista en Disefio Estructural Mes 1 1 2 1
14 !Especia{ista en Inst. Sanitarias | Mes l 1 1o i J _
i 15 EEspeciaIista en Insi. Eiéctricas Mes : 1 1 ; 1 : I |
; -

T —
| Especialista en Matrago Cosic y Presupuesto

Asistente de Arquitectura

‘Asistente age Ca'culc Estructural

22 Mes 1 1 1 |
23 |Asistente en Instalaciones San'tarias . Mes 1 1 ! ‘

i !
24 | Asistente en Instalaciores Eiéctricas - Mes 1 1 1 I

iAsistente de Metradc Costo y Presupuesto

21 |Estudio Torografico (inciuye cunos geodesicos).  Gib . 1 [ 1 !
> i -
2.2 |Esmdio de Mecénicz ae Sueics { Gb | 1 1 | 1 ‘ |
T 1 t
23 | Gb 1 1 1
§ ) T Al | ) T ! |
£, E 24 |Estud|o dei GiRA/c FMA | Gl | i 1 1 | !
oY TETT SESnon 08 Ha% S0 T
8 25 ;s.qu!dEEr_. GEstien 02 H.es¢0s USLE, (000 ob | : ] 1 '
= ingiuide ! -
., 26 |Esiudioela cemasea i Glb 1 1 } 1 ! ‘
;—" 2.7 |c:fr:i?§togﬁn:;‘-‘r‘t: ) e | Gb | . ! | L
T gg ComaGs TE LA e RESG0s - EVAR ah 1 ” ‘ 1 [ |
® HCENEPRED:, toda ingwidg ! . | 1
:F‘m.“ 2.9 ;Fian de seguridad y saluc en ¢ trabajo I Glb 1 1
o

.g'

S




1 Personal Profesional

11 |Jefe de Proyecte Mes .25 3 6,750.C0
1.2 Especialista en Arquitectura Mes 1 2 16,000.00
13 Especialista en Disefio Estructural Mes 2 16,000.00
14 Especialista en Inst. Sanitarias Mes 8.000.00
1.5 Especialista en Inst. Eléctricas Mes 8.000.00
16 Especialista en Metrado Costo y Presupuesto Mes 8,000.00
2.1 Asistente de Arquitectura Mes 3.500.00
22 Asistente de Calculo Estructural Mes 3,500.00
2.3 Asistente en instalaciones Sanitarias Mes 3,500.00
24 Asistente en Instalaciones Eléctricas Mes 3.500.00

Asistente de Metrado Costo y Presupuesto

Estudio Topogréfico (Incluye puntos geodesicos)

3,500.00

5,000.00

- .

3.2 Estudio de Mecanica de Suelos Glb 10.000.00
3.3 Estudio de impacto ambiental Gib 15.000.00
3.4 Estudio del CIRA/c PMA Gib 3,000.00
i —_—
35 tsLu.mos de 5esTion de Fiesgos USCE, 1000 Gib 10.000.00
incluida
3.6 Estudio de la demanda CGlb 2,000.00
Estudio Hidrot i ico incluy
97 stus!lo Hidrologico e Hidrogeologicc ircluye o 20,000,00
permisos y otros
L Estudios de Evaluacion de Riesgos - EVAR ) -
58 | (CENEPRED), todo incluido ElB 15,000.00
3.8 Plan de seguridad y salud en el trabajo Clb 5,000.00
= E 41 06 equipos de Cémputo (PC de Escritorio y/o chb 5.000.00
Laptop)
=
£ o 42 01 estacion total Glb 15.0C0.00
b
=243 01 GPS Diferencial Gib 2.000.00
M55 44 |01 Plotter Glp 2,000.00
45 g Impresora Gle 3,000.00
7 46 |01 Cémara Digital Gle 1,000.00

IGV 18%|
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6__ REQUISITOS DE CALIFICACION

' "B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

f Requisitos:
i
. |Cargo — rol del plantel —_F_ormacién Aca;émica ' Grado o titulo
_profesronal clave - ' profesional
; 1 Jefe de proyecto __Ingeniero civil o arquitecto Titulado. |
2 Especialista en Arquitectura Arquitecto, titulado Titulado.
Especialista en Disefio . s ' Titulado.
|
L_:?_ B Estructural N Ingeniero C/v.//, titulado |
oy i Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o | Titulado.
- Sanitarias __Mecanico de Fluidos, titulado '
i ; " 5 Especialista en Instalaciones Ingeniero Electricista o Titulado.
f Eléctricas Mecénico Electricista, titulado o
6 Especialista Metrado Costo y Ingeniero civil o arquitecto, Titulado.
Presupuesto _ titulado 5 -
! Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 de! articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante

R S

De conformidad con el arficulo 186 del Reg/amento el superwsor “debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

oo e A T eassamspereecorn

B.2 ' EXPERIENCIA DEL PERSONAL GLAVE
Regquisitos:

' Cargo Experiencia

Experiencia minima de 03 afios como jefe de Proyecto y/o jefe de
Estudio y/o coordinador de proyectos y/o Director de Proyectos
Jefe de proyecto y/0 Gestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de
Consultorias de obras iguales o similares; que se computa desde
la colegiatura
Experiencia minima de 24 meses como especialista en
arquitectura en elaboracion y/o supervisién de expedientes
técnicos de instituciones educativas en general; que se computa
desde la colegiatura. B !
Experiencia minima de 24 meses como especialista en célculo
estructural o especialista en estructuras o especialista en disefic
estructural en la elaboracion y/o supervision en Consuitoria de
Obras de expedientes técnicos en edificaciones en general ¢
__Instituciones Educativas; que se computa desde la colegiatura. _ |
Experiencia minima de 24 meses como especialista en
instalaciones sanitarias o especialista en disefio sanitario o
Especialista en Instalacicnes  especialista en disefio de instalaciones sanitarias en la
Sanitarias slaboracién y/o supervision de expedientes técnicos er
sdificaciones en general o Instituciones Educativas' que ss
computa desde la colegiatura. e
I FxpenenCIa minima de 24 meses como especialista er
instalaciones eléctricas o especialista eléctrico o especialista 2r
disefio de instalaciones eléctricas en la elaboracion o -
supervision de expedientes técnicos en edificaciones zn genee
e 0 .nsiituciones Educativas; gue se computa desde la colegiature.
Especialista en Metrados Experiencia minima de 24 meses como especialista en Meirad':
I Costos y Presupuesto — Costo_y Presupuesto /o especialista en Metrado Cosic vy

CAPST77

Especialista en Arquitectura

7 ARCWITECTO

Especialista en  Disefic
Estructural

Especialista en !nstalaciones !
Eléctricas ‘
|
L
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Presupuesto en la elaboracién y/o supervisicn de expedientes
técnicos en infraestructura en general o Instituciones Educativas,
~ que se computa desde la colegiatura.

! Acreditacion:

. De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
E Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

N

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del

B

210

T

 ARDUITED

Reglamento. ) )

CAPACIDAD TéCN]CA 4 PROFESIONAL )

| B.3  EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO B
Requisitos:
| » 06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop) i

» 01 estacion total
» 01 GPS Diferencial
» 01 Plotter '
> 02 Impresora. '

» 01 Camara Digital
Acreditacion:

I De conformidad con el numeral 49.3 del articuio 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para ia suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR

| REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales
o similares ai objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde ia fecha de la conformidad o emisién dei comprobante de pago, segan
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: a la elaboracion y/o
reformuiacién de expediente técnicos de infraestructura educativas (Colegios, Jardines,
Universidades, Institutos).

Acreditacidn:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simpie de (i) contratos u 6rdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacion del contrato: o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documenta! y fehacientemente, con voucher de
cepdésito. nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documente emitido por Entidad del

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?

on la Resolfuciéon N° 0065-2018-TCE-31 de! Tribunal de Contrataciones del
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“... el solc seiio de cancelado en el comprobante. cuando ha sido colceade pore prooic postor no pusde ser
considersac como una acreditacion que produzca fehaciencia en re.acién s que se sncuentra cancelado.
Admitr 2iic equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion de! posior afirmands que e comprobante
ce pagc s 3'dc cancelado”

vy

‘Situecicn difersnte se suscita ante el sello colocado por ei ciente de. costc” [sea uiizando el érmino
“cercelado’ o pagade’ supuesto en el cual si se contaria con la Jeclaracion ce un tewcerc cue hrinde certeza.
nte la cua. zediera reconceerse la validez de la experiencia”

fIl
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras

: contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

|

En el caso de servicios de supervision en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte del
cohtrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores’a la fecha de presentacion de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumib en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Siel titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 8.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emisidn de la orden
de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deber llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

* El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor
corresponden a la experiencia requerida.

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
*Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”
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