

FORMATO 01
COTIZACIÓN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA "AMPLIACIÓN DEL SEGUNDO TRANSFORMADOR 60/23KV-15MVA Y CELDAS CONEXAS SET SATIPO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE

JUNIN"

RAZÓN SOCIAL : ULIANOF SIMON CCENTE
RUC : 10407718483
TELÉFONO : 98877554427
PERSONA DE CONTACTO : ULIANOF SIMON CCENTE
CORREO ELECTRÓNICO : usccente@gmail.com

Plazo de Obra : 11 meses

1.0 SUPERVISION DE OBRA Y RECEPCION A TARIFAS

1.1 Supervisión de obra (Honorarios profesionales Mensuales)

(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)

Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario (S/.)	Parcial (S/.)
Un Ingeniero Jefe de Supervisión	mes	11.00	13 000.00	143,000.00
Un Ingeniero Asistente en Subestaciones de Potencia	mes	6.00	9 000.00	54,000.00
Un Ingeniero Asistente en Obras Civiles	mes	2.00	9 000.00	18,000.00
Un Ingeniero Especialista en Sistemas de Telecomunicaciones	mes	2.00	11 000.00	22,000.00
PARCIAL 1.1				237,000.00

Nota: El sueldo considerado por cada profesional incluye impuestos y leyes sociales

1.2 Recepcion de Obra (Honorarios profesionales)

(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)

Descripción	Und.	Cant.	Precio Unitario (S/.)	Parcial (S/.)
Un Ingeniero Jefe de Supervisión	mes	2.00	13 000.00	26,000.00
Un Ingeniero Asistente en Subestaciones de Potencia	mes	2.00	9 000.00	18,000.00
PARCIAL 1.2				44,000.00

1.3 Otros costos

(Alquiler de vehiculo, incluye chofer, combustible y lubricantes)

Descripción	Und.	Cant.	Precio Unitario (S/.)	Parcial (S/.)
Vehiculo 1 (periodo de supervisión de obra)	mes	11.00	10 500.00	115,500.00
Vehiculo 1 (periodo de recepción de obra)	mes	2.00	10 500.00	21,000.00
PARCIAL 1.3				136,500.00

Nota: El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciación lineal en 36 meses de vida útil.

El desgaste de las camionetas ha sido calculado considerando una depreciación lineal en 120 meses de vida útil.

1.4 Gastos generales

Gastos Generales Variables				264,807.75
Gastos Generales Fijos				241,700.00
				23,107.75

1.5 Utilidades (10% de (1.1)+(1.2)+(1.3))

10%

41,750.00

Sub total "1"

724,057.75

2 LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA

Descripción	Und.	Cant.	Precio Unitario (S/.)	Parcial (S/.)
Servicio de revisión y/o corrección y/o rehacer y/o elaboración del expediente de liquidación del contrato de ejecución obra. (Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida, gastos generales y utilidades)	Glb	1.00	9 000.00	9,000.00

Sub total "2"

9,000.00

A COSTO DIRECTO

733,057.75

B IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%

131,950.40

C TOTAL COSTO DE LA SUPERVISION

S/.

865,008.15

Marcar con (x) según corresponda:

PROPUESTA TECNICA	SI	NO
Cumplimiento de Terminos de Referencia	x	
Cumplimiento de Requisitos de Calificación	x	

Huancayo, 26 de octubre del 2023


 Ing. Uliano Simon Ccente
 CONSULTOR REG. N° C31845
 C.I.P. N° 95451

Firma y Sello del Representante de la Empresa

SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: SALDO DE OBRA "AMPLIACIÓN DEL SEGUNDO TRANSFORMADOR 60/23KV-15MVA Y CELDAS CONEXAS SET SATIPO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN"

UBICACIÓN

JUNIN - SATIPO

PLAZO DE LA OBRA

11 MESES

1.0 GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS

1.1 Personal Especializado de Apoyo

Descripción	Und.	Cant.	Particip. %	Tiempo (meses)	Precio Unitario (S/.)	Parcial (S/.)
Especialista en Impacto Ambiental, CIRA, Geología, Protecciones, Asesoría Legal de Contrataciones, Soporte Técnico en Valorizaciones y Liquidación	Und.	1	20.00%	11.00	12 000.00	26 400.00
PARCIAL 1.1						26 400.00

Nota: El sueldo considerado por cada profesional incluye impuestos y leyes sociales

1.2 Movilidad y comunicación del personal principal, auxiliar y apoyo

Descripción	Und.	Cant.	Particip. %	Tiempo (meses)	Precio Unitario (S/.)	Parcial (S/.)
Comunicaciones: telefono, fax, internet, radio, etc.	Glb/mes	1	100.00%	11.00	800.00	8 800.00
Smartphone	Glb/mes	2	100.00%	11.00	100.00	2 200.00
Pasajes	Glb/mes	4	100.00%	11.00	900.00	39 600.00
PARCIAL 1.2						50 600.00

Nota: El sueldo considerado por trabajador incluye impuestos y leyes sociales

1.3 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros

Descripción	Und.	Cant.	Participación %	Tiempo (meses)	Precio Unitario (S/.)	Parcial (S/.)
Mobiliario de oficina	Glb/mes	1	100.00%	11.00	900.00	9 900.00
Computadora	Glb/mes	1	100.00%	11.00	1 200.00	13 200.00
Impresora Multifuncional A3	Glb/mes	1	100.00%	11.00	900.00	9 900.00
Útiles de Oficina	Glb/mes	1	100.00%	11.00	800.00	8 800.00
Implementación de seguridad del personal	Glb/mes	5	100.00%	11.00	1 000.00	55 000.00
Equipo GPS con precisión submétrica	Glb/mes	1	100.00%	11.00	400.00	4 400.00
Binoculares	Glb/mes	1	100.00%	11.00	200.00	2 200.00
Telurómetro	Glb/mes	1	100.00%	4.00	300.00	1 200.00
Multímetro	Glb/mes	1	100.00%	4.00	200.00	800.00
Revelador de Tensión	Glb/mes	1	100.00%	3.00	200.00	600.00
Megómetro	Glb/mes	1	100.00%	3.00	150.00	450.00
PARCIAL 1.3						106 450.00

1.4 Gastos financieros y otros gastos

Descripción	Und.	Costo Directo Obra(S/.)	% de CD al mes	Precio Unitario S/.	Tiempo (meses)	Parcial (S/.)
Cartas fianza	mes	237,000.00	0.05%	1 500.00	13.00	19 500.00
Seguros	Gbl	237,000.00	0.02%	750.00	13.00	9 750.00
Exámenes médicos pre post ocupacionales	Glb	5	100.00%	300.00	1.00	1 500.00
PARCIAL 1.4						30 750.00

1.5 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN, Y CONTROL DE LA COVID-19 EN EL TRABAJO ⁽¹⁾

Descripción	Und.	Cant.	Particip. %	Tiempo (meses)	Precio Unitario (S/.)	Parcial (S/.)
B.1 Plan para la Vigilancia, Prevención, y Control de la COVID-19 en el Trabajo	mes	1.00	100.00%	11.00	2 500.00	27,500.00
PARCIAL 1.5						27,500.00

PARCIAL GASTOS GENERALES VARIABLES (1)

241,700.00

2.0 GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS

2.1 Personal en la sede central de la empresa

Descripción	Und.	Cant.	Participación %	Precio Unitario (S/.)	Tiempo efectivo meses	Total S/.
Gerente de la Empresa Supervisora	Und.	1	10.00%	12 000.00	11.00	13 200.00
Asistente Administrativo	Und.	1	10.00%	4 500.00	11.00	4 950.00
Contador	Und.	1	10.00%	4 500.00	11.00	4 950.00
PARCIAL 2.1						23 100.00

2.2 Gastos de preparación de oferta e imprevistos

Descripción	Und.	Cantidad	% de CD	Precio Unitario (S/.)	Tiempo efectivo meses	Parcial (S/.)
Elaboración de propuesta	Gbl	1	0.25%	5,000.00	0.50	6.25
Imprevistos de obra y personal en oficina central	Gbl	1	0.05%	3,000.00	1.00	1.50
PARCIAL 2.2						7.75

PARCIAL GASTOS GENERALES FIJOS (2)

23 107.75

TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2)

264 807.75

3.0 RESUMEN

	S/.
GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS	241 700.00
GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS	23 107.75
TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2)	264 807.75


 Ing. Ulises Simón Coente
 CONSULTOR REG. N° C31845
 CIP N° 95451

FORMATO 01
COTIZACIÓN

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA "AMPLIACIÓN DEL SEGUNDO TRANSFORMADOR 60/23KV-15MVA Y CELDAS CONEXAS SET SATIPO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN"

RAZÓN SOCIAL : STRALIS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
RUC : 20569082936
TELÉFONO : 968687144
PERSONA DE CONTACTO : ING. MARCO ANTONIO MARTINEZ MANTARI
CORREO ELECTRÓNICO : straliscgg@gmail.com

Plazo de Obra : 11 meses

1.0 SUPERVISION DE OBRA Y RECEPCION A TARIFAS
1.1 Supervisión de obra (Honorarios profesionales Mensuales)

(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)

Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario (S./.)	Parcial (S./.)
Un Ingeniero Jefe de Supervisión	mes	11,00	12 000,00	132 000,00
Un Ingeniero Asistente en Subestaciones de Potencia	mes	6,00	10 000,00	60 000,00
Un Ingeniero Asistente en Obras Civiles	mes	2,00	10 000,00	20 000,00
Un Ingeniero Especialista en Sistemas de Telecomunicaciones	mes	2,00	10 000,00	20 000,00
PARCIAL 1.1				232 000,00

Nota: El sueldo considerado por cada profesional incluye impuestos y leyes sociales

1.2 Recepcion de Obra (Honorarios profesionales)

(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)

Descripción	Und.	Cant.	Precio Unitario (S./.)	Parcial (S./.)
Un Ingeniero Jefe de Supervisión	mes	2,00	12 000,00	24 000,00
Un Ingeniero Asistente en Subestaciones de Potencia	mes	2,00	10 000,00	20 000,00
PARCIAL 1.2				44 000,00

1.3 Otros costos

(Alquiler de vehiculo, incluye chofer, combustible y lubricantes)

Descripción	Und.	Cant.	Precio Unitario (S./.)	Parcial (S./.)
Vehiculo 1 (periodo de supervisión de obra)	mes	11,00	9 000,00	99 000,00
Vehiculo 1 (periodo de recepción de obra)	mes	2,00	9 000,00	18 000,00
PARCIAL 1.3				117 000,00

Nota: El desgaste de los equipos ha sido calculado considerando una depreciación lineal en 36 meses de vida útil.

El desgaste de las camionetas ha sido calculado considerando una depreciación lineal en 120 meses de vida útil.

1.4 Gastos generales

				223 255,00
Gastos Generales Variables				200 840,00
Gastos Generales Fijos				22 415,00

1.5 Utilidades (10% de (1.1)+(1.2)+(1.3))

10% 39 300,00

Sub total "1"

655 555,00

2 LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA

Descripción	Und.	Cant.	Precio Unitario (S./.)	Parcial (S./.)
Servicio de revisión y/o corrección y/o rehacer y/o elaboración del expediente de liquidación del contrato de ejecución obra. (Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida, gastos generales y utilidades)	Glb	1,00	20 000,00	20 000,00

Sub total "2"

20 000,00

A COSTO DIRECTO

675 555,00

B IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%

121 599,90

C TOTAL COSTO DE LA SUPERVISION

S/. 797 154,90

Marcar con (x) según corresponda:

PROPUESTA TECNICA	SI	NO
Cumplimiento de Terminos de Referencia	X	
Cumplimiento de Requisitos de Calificación	X	

Huancayo, 27 de Octubre del 2023


MARIA HEREDIA VICTORIA
 GERENTE
 **STRALIS**
 CONTRATISTAS GENERALES

Firma y Sello del Representante de la Empresa

SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: SALDO DE OBRA "AMPLIACIÓN DEL SEGUNDO TRANSFORMADOR 60/23KV-15MVA Y CELDAS CONEXAS SET SATIPO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN"

UBICACIÓN

JUNIN - SATIPO

PLAZO DE LA OBRA

11 MESES

1.0 GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS

1.1 Personal Especializado de Apoyo

Descripción	Unidad	Cant.	Particip. %	Tiempo (meses)	Precio Unitario (S/.)	Parcial (S/.)
Especialista en Impacto Ambiental, CIRA, Geología, Protecciones, Asesoría Legal de Contrataciones, Soporte Técnico en Valorizaciones y Liquidación	Und.	1	20,00%	11,00	15 000,00	33 000,00
PARCIAL 1.1						33 000,00

Nota: El sueldo considerado por cada profesional incluye impuestos y leyes sociales

1.2 Movilidad y comunicación del personal principal, auxiliar y apoyo

Descripción	Und.	Cant.	Particip. %	Tiempo (meses)	Precio Unitario (S/.)	Parcial (S/.)
Comunicaciones: telefono, fax, internet, radio, etc.	Glb/mes	1	100,00%	11,00	600,00	6 600,00
Smartphone	Glb/mes	2	100,00%	11,00	120,00	2 640,00
Pasajes	Glb/mes	4	100,00%	11,00	600,00	26 400,00
PARCIAL 1.2						35 640,00

Nota: El sueldo considerado por trabajador incluye impuestos y leyes sociales

1.3 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros

Descripción	Und.	Cant.	Participación %	Tiempo (meses)	Precio Unitario (S/.)	Parcial (S/.)
Mobiliario de oficina	Glb/mes	1	100,00%	11,00	2 500,00	27 500,00
Computadora	Glb/mes	1	100,00%	11,00	500,00	5 500,00
Impresora Multifuncional A3	Glb/mes	1	100,00%	11,00	300,00	3 300,00
Útiles de Oficina	Glb/mes	1	100,00%	11,00	500,00	5 500,00
Implementación de seguridad del personal	Glb/mes	5	100,00%	11,00	400,00	22 000,00
Equipo GPS con precisión submétrica	Glb/mes	1	100,00%	11,00	1 200,00	13 200,00
Binoculares	Glb/mes	1	100,00%	11,00	100,00	1 100,00
Telurómetro	Glb/mes	1	100,00%	4,00	300,00	1 200,00
Multímetro	Glb/mes	1	100,00%	4,00	200,00	800,00
Revelador de Tensión	Glb/mes	1	100,00%	3,00	300,00	900,00
Megómetro	Glb/mes	1	100,00%	3,00	300,00	900,00
PARCIAL 1.3						81 900,00

1.4 Gastos financieros y otros gastos

Descripción	Und.	Costo Directo Obra(S/.)	% de CD al mes	Precio Unitario S/.	Tiempo (meses)	Parcial (S/.)
Cartas fianza	mes	232 000,00	0,05%	1 200,00	13,00	15 600,00
Seguros	Gbl	232 000,00	0,02%	1 200,00	13,00	15 600,00
Exámenes médicos pre post ocupacionales	Glb	5	100,00%	2 500,00	1,00	12 500,00
PARCIAL 1.4						43 700,00

1.5 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN, Y CONTROL DE LA COVID-19 EN EL TRABAJO ⁽¹⁾

Descripción	Und.	Cant.	Particip. %	Tiempo (meses)	Precio Unitario (S/.)	Parcial (S/.)
B.1 Plan para la Vigilancia, Prevención, y Control de la COVID-19 en el Trabajo	mes	1,00	100,00%	11,00	600,00	6 600,00
PARCIAL 1.5						6 600,00

PARCIAL GASTOS GENERALES VARIABLES (1)

200 840,00

2.0 GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS

2.1 Personal en la sede central de la empresa

Descripción	Und.	Cant.	Participación %	Precio Unitario (S/.)	Tiempo efectivo meses	Total S/.
Gerente de la Empresa Supervisora	Und.	1	10,00%	8 000,00	11,00	8 800,00
Asistente Administrativo	Und.	1	10,00%	6 000,00	11,00	6 600,00
Contador	Und.	1	10,00%	5 000,00	11,00	5 500,00
PARCIAL 2.1						20 900,00

2.2 Gastos de preparación de oferta e imprevistos

Descripción	Und.	Cantidad	% de CD	Precio Unitario (S/.)	Tiempo efectivo meses	Parcial (S/.)
Elaboración de propuesta	Gbl	1	0,25%	12 000,00	0,50	15,00
Imprevistos de obra y personal en oficina central	Gbl	1	0,05%	3 000 000,00	1,00	1 500,00
PARCIAL 2.2						1 515,00

PARCIAL GASTOS GENERALES FIJOS (2)

22 415,00

TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2)

223 255,00

3.0 RESUMEN

	S/.
GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS	200 840,00
GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS	22 415,00
TOTAL GASTOS GENERALES (1)+(2)	223 255,00


MARIA HEREDIA VICTORIA
 GERENTE
 **STRALIS**
 CONTRATISTAS GENERALES