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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda
e Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Méraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general .
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . P
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algun
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represiéon de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcidon o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absoluciéon de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales'). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y

1

Para

mayor informaciéon sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias que se presten fuera de la provincia de Lima y
Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00), a solicitud
del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje
fotal obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio, o
en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region.
El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo mismo aplica
en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algun item no
supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

2 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.mp.gob.pe

~
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La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectia
observando estrictamente el orden senalado en el numeral 91.2 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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] CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelaciéon se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelaciéon se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor estimado total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segtin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1.

3.2

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1.

3.2.2,

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el monto
sefalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

En los contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y

pequerfias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con

cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4

y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

3.2.3.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

~
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3.3.

3.4.

3.5.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-e mpresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

~
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3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.
3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

~
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
RUC N° : 20148346055
Domicilio legal . Calle Las Violetas N°148- Urb. Los Libertadores - Chiclayo
Teléfono: : 074 - 480860 Anexo 202
Correo electroénico: :  Oec.abast.peot@gmail.com

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de consultoria de elaboracion del estudio de pre inversion: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO EN EL SECTOR QUTU YAKU DISTRITO DE CANARIS-PROVINCIA DE
FERRENAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CODIGO IDEA 190818.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDO N.° 000085-2023-
GR.LAMB/PEOT-GG-30 [4666848-7] el 12 de julio de 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Proyecto: 2001621 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION

Meta: 001 ESTUDIOS DE PRE INVERSION

Fuente Financiamiento: Recursos Determinados.
Clasificador de Gasto: 2.6. 8 1. 21 ESTUDIO DE PRE INVERSION

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del ario fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de ciento veinte (120)
dias calendario en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.
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1.8. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

efecto deben :

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

efecto deben:

Pagar en

Recoger en

Costo de bases

Importante

CAJA DE LA ENTIDAD, SITUADO EN CALLE LAS VIOLETAS N°
148 — URB. LOS LIBERTADORES — DISTRITO DE CHICLAYO,
PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE, en horario de 8:00 am — 1:00 pm y de 2:15 pm —
5:00 pm.

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS, SITUADO EN CALLE LAS
VIOLETAS N° 148 — URB. LOS LIBERTADORES — DISTRITO
DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO Y
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, en horario de 8:00 am —
1:00 pm y de 2:15 pm — 5:00 pm.

Impresa: S/. 10.00 SOLES.

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.9. BASE LEGAL

- Ley N° 31638.- Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2023.
- Ley N° 31639.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio

Fiscal 2023.

- Ley N° 31640 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023
- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Cddigo civil
TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto

Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 034-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demas
normas modificatorias.

(OSCE).

Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representaciéon de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

3

4

La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiemodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.2.1.2.
a)
b)
c)
Advertencia

(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria. (Anexo N°

4).

a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, segun lo previsto en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 5)

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 6)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacion de presentacion facultativa:

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefa empresa.
(Anexo N° 13)

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 7.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales.

5

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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2.3.

2.4.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 =1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.
h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion 7 (Anexo N°14).

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiemodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
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Detalle de los precios unitarios de la oferta economica®.

Estructura de costos de la oferta econdémica®.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria que
conforman el paquete.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto sefialado
anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin pernuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya''.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

8 Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

® Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecucion contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que
comprenden la oferta.

0 Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
" Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

~
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El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento debe
presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, SITUADO EN
CALLE LAS VIOLETAS N° 148 — URB. LOS LIBERTADORES — DISTRITO DE CHICLAYO,
PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, en horario de 8:00 am —
1:00 pm y de 2:15 pm - 5:00 pm; dirigido a la UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS.

2.6. ADELANTOS"
“La Entidad otorgara por UNICA VEZ adelanto directo por el 20% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza a favor de
la Entidad por el plazo del desarrollo del servicio acompafada del comprobante de pago
corresponde. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

Esta Carta Fianza debera ser incondicional, solidaria irrevocable y de ejecucién automatica en el
pais a solicitud de la Entidad. La Carta Fianza debera ser emitida por una entidad financiera que
se encuentre bajo la supervision de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras
de Fondos de Pensiones y debe estar autorizada para emitir Cartas Fianzas. Previo al
otorgamiento del Adelanto Directo la Entidad verificara la autenticidad de la Carta Fianza.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) dias siguientes a la presentacion
de la solicitud del contratista”.
2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS

PARCIALES, de acuerdo al siguiente detalle:

N° CONDICION MONTO DE PAGO

1 Aprobacion de Plan de Trabajo 0.00%

2 | Aprobacion del Segundo Informe por la| 30% del Monto Contractual menos el
Supervision porcentaje de adelanto recibido

3 Aprobacion del Tercer Informe por la | 30% del Monto Contractual menos el
Supervision porcentaje de adelanto recibido

4 Aprobacion del Cuarto Informe por la | 30% del Monto Contractual
Supervision

5 Aprobacion del Quinto informe por la Unidad | 10% del Monto Contractual.
Formuladora del PEOT

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del funcionario de la Gerencia de Desarrollo Tinajones,
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

2 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
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Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, SITUADO EN
CALLE LAS VIOLETAS N° 148 — URB. LOS LIBERTADORES - DISTRITO DE CHICLAYO,
PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, en horario de 8:00 am — 1:00
pm y de 2:15 pm — 5:00 pm; dirigido a la UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

Q\éﬂ
S0
WayoN

“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION:

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR QUTU
YAKU DISTRITO DE CANARIS - PROVINCIA DE FERRENAFE

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"~
Codigo Idea 190818

CHICLAYO, JUNIO DEL 2023
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR QUTU YAKU DISTRITO DE
CANARIS - PROVINCIA DE FERRENAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE?”,
Codigo Idea 190818

. TERMINOS DE REFERENCIA

1. Area usuaria.
Proyecto Especial Olmos Tinajones — Gerencia de Desarrollo Tinajones.

2. Denominacion de la contratacion.
Formulacién del Estudio de Pre Inversion del proyecto: “Mejoramiento del Sistema de Riego
en el sector Qutu Yaku distrito de Cafaris - provincia de Ferrefiafe - departamento de
Lambayeque”, con codigo Idea 190818.

3. Finalidad Publica.
Mediante Decreto Legislativo N® 1252 se cre6 el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones como sistema administrative del Estado, con la finalidad
de orientar el uso de los recursos publicos destinados a la inversién para la efectiva prestacion
de servicios y la provision de la infraestructura necesaria para el desarrollo del pais.

Mediante Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01 se aprobé la Directiva N® 001-2019-
EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones con el objetivo de establecer las disposiciones que regulan el funcionamiento del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe) y los
procesos y procedimientos para la aplicacion de las fases del Ciclo de Inversion.

El proyecto “Mejoramiento del Sistema de Riego en el sector Qutu Yaku distrito de
Canaris - provincia de Ferrefiafe - departamento de Lambayeque”, cuenta con cédigo
de idea de proyecto 190818, en el banco de inversiones, registrado por la Unidad
Formuladora del Proyecto Especial Olmos Tinajones - PEOT, y que, en virtud a compromisos
asumidos por el Gobierno Regional Lambayeque, se le ha encargado, la formulacién de los
estudios de pre inversion.

Por lo que corresponde desarrollar el estudio de pre inversién, a través de un servicio de
consultoria en general, que se encuentre dentro de los alcances del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones (Invierte pe).

4. Antecedentes.
El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) como parte del Gobierno Regional
Lambayeque en atencién a las necesidades de un adecuado Sistema de Riego en el Sector
Qutu Yaku, las autoridades regionales, dirigentes y agricultores de las zonas de Pozuso,
Pampa Verde, Pampa Grande, Zuzupampa, entre ofras comunidades del distrito de Cafiaris,
ha considerado conveniente priorizar la formulacién y ejecucion del proyecto denominado
“Mejoramiento del Sistema de Riego en el Sector Qutu Yaku distrito de Cafiaris - provincia de
Ferrefiafe - departamento de Lambayeque”, con la finalidad de disminuir la brecha de
sistemas de riego en mal estado en el ambito regional, para lo cual la Unidad Formuladora

2
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del PEOT, realizo el registro de la Idea de Proyecto en el Banco de Inversiones de Invierte.pe
que le asigno el Codigo de Idea 190818.

La propuesta del proyecto permitira contribuir al cierre de brechas de Sistemas de Riego en
Mal Estade en Lambayeque que es de 86.3% a nivel regional, tal como se plantea en el
Formato N° 05-A, de la idea de proyecto N° 190818.

De acuerdo a informacion proporcionada por los beneficiarios del canal Qutu Yaku, se tiene
la siguiente informacion en relacién al canal:

El punte de captacién de la fuente de agua es la quebrada Qutu Yaku, mediante dos (02)
puntos risticos de captacion, que confluyen a la altura del predio del Sr. Juan Reyes, de
donde a partir de este punto discurre aproximadamente un caudal de 75 It/seg, a partir de ahi
se deriva sus aguas a través de la infraestructura de conduccion precaria hasta
aproximadamente el sector Piedra Parada.

PUNTO DE CONFLUENCIA

De la visita de campo efectuada el dia 23.11.2021 y presentado en el Informe Final con
CARTA N° 145-2021-ERCC [4021654-4], se indico que los beneficiarios expresan que
existiria un éarea potencial de beneficio de aproximadamente 560 has, los cultivos que
predominan son papa, habas, oca, olluco, alverja, lentejas y pastos. El nimero de
beneficiarios directos es de 75 usuarios de riego, y las caracteristicas del canal encontradas
son de 0.50 x 0.50 m en tierra. El consultor determinara el Area beneficiada en funcién al
balance hidrico correspondiente.

Por lo que de manera preliminar en el registro de la Idea de Proyecto Cédigo de Idea 190818,
se ha considerado las siguientes metas para el desarrollo del estudio de pre inversién:
e Estructura de captacion.

e Estructura de conduccién en una longitud aproximada de 6.50 km.

e Estructuras de diversas de 15 obras de arte (tomas laterales, camaras rompe presion,
camaras de reunion, etc.), de ser necesarias.

e Desarrollo de eventos de capacitacién a usuarios de riego y directivos en gesfién y
manejo de agua de riego.

e |mplementacion de medidas de reduccion de riesgo.

e |mplementacion de mitigacion de impactos ambientales.
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Ubicacion del Area del Estudio

El area de estudio para la formulacion del proyecto “Mejoramiento del Sistema de Riego
en el Sector Qutu Yaku distrito de Canaris - provincia de Ferrefiafe - departamento
de Lambayeque”, codigo Idea 190818, tiene la siguiente ubicacion

Ubicacion Politica:

Region : Lambayeque.

Provincia : Ferrefiafe.

Distrito : Cafaris.

Localidad : Caserio Pampa Grande.

Ubicacion Geogréfica:

La ubicacién geogréfica del &rea de estudio tiene como referencia las siguientes
coordenadas UTM: Inicio N 9,321,421 m, E, 674,480 m, Fin N 9,326,063 m, E 674,150 m,
zona 17 M, altura promedio 3700 m.s.n.m

Ubicacion Administrativa:

Administracion Local de Aguas : Jaén - San Ignacio.
Vertiente X Aflantico
Vias de Acceso

Para acceder a la Unidad Productora en estudio, se debe seguir la ruta Chiclayo — Motupe,
donde existe una distancia de 75 km, actualmente la via se encuentra asfaltada, luego se
continua por una trocha carrozable desde el cruce de la ciudad de Motupe por la ruta Motupe
- Colaya — Huallabamba, hasta la comunidad Pampa Grande (Cafiaris), hasta donde existe
una distancia de 75 km, para luego desplazarse unos 3 km adicionales para llegar a nuestro
destino, el total de recorrido es de un tiempo aproximado de 4 horas con 45 minutos, y
actualmente no existe movilidad con destino directo, solo se puede acceder con movilidad

propia.
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Con el proposito de identificar la ubicacion del proyecto, se presenta en las siguientes
|aminas.

Jayanca
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Croquis de ubicacidn del proyecto

i

F * P .
canall@utuyaculy & "‘ )

‘rt“

5. Objetivos de la contratacion.

Objetivo General

Contratar los servicios de un consultor para que realice la formulacion del estudio de pre inversion
“Mejoramiento del Sistema de Riego en el sector Qutu Yaku distrito de Cafaris - provincia
de Ferrefiafe - departamento de Lambayeque”, con codigo Idea 190818, en el marco del
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe).
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Objetivo Especifico:

Realizar los estudios e investigaciones de campo que permitan sustentar técnicamente el
estudio a nivel de pre inversion.

Realizar la identificacion del proyecto a través del diagnéstico detallado y participativo en tres
dimensiones (area de estudio, unidad productora de servicios e involucrados).

Realizar el estudio de Gestion del Riesgo de Desastres para el Proyecto.

Especificar y evidenciar con precision el problema central identificado, asi como especificar
el objetivo central o proposito del proyecto.

Definir el horizonte de evaluacion del proyecto.

Realizar el estudio de mercado del servicio publico (Analisis de la demanda, oferta y
Determinacién de la brecha).

Efectuar el analisis técnico de las alternativas a través del estudio técnico y determinacion de
metas de productos.

Determinar los Costos a precios de mercado (costos de inversion, de reposicién y de
operacién y mantenimiento).

Realizar la evaluacion social del proyecto (determinacion de beneficios sociales, costos
sociales, indicadores de rentabilidad social de proyecto, anlisis de sensibilidad).

Realizar el Anélisis de Sostenibilidad, Gestién del Proyecto, Estimacién del impacto ambiental
y presentacion de la Matriz de marco légico para la alternativa seleccionada.

Presentar las conclusiones, recomendaciones para el proyecto, asi como el resumen
ejecutivo.

Plan Operativo Institucional (POI)

5-15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL — FONCOR SERVICIOS.

C0066 : ESTUDIO A NIIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN
EL SECTOR QUTU YAKU DISTRITO CANARIS PROVINCIA FERRENAFE
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

2.6.81.21 ESTUDIO DE PREINVERSION

07.01.0016.0340 CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PERFIL DE PROYECTO DE
INVERSION PUBLICA.

Sistema de Contratacion

La consultoria para la Elaboracién del Estudio de Preinversién a nivel de perfil denominado:
“Mejoramiento del Sistema de Riego en el sector Qutu Yaku distrito de Cafiaris - provincia de
Ferrefafe - departamento de Lambayeque”, se desarrollara bajo el sistema de contratacién
A SUMA ALZADA.

Alcance y descripcion de la consultoria.

8.1 Actividades.
A continuacion, se describen las actividades a desarrollar durante el servicio de
consultoria en general.
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8.1.1. Participacion de la Poblacion

El Proyecto debe reflejar las necesidades de los interesados claves (beneficiarios
directos) y no sblo las necesidades internas de las instituciones formuladoras y/o
ejecutoras.

Las tareas de identificacién del problema y del proyecto deben realizarse con la
participacion de los beneficiarios del proyecto. Es necesario incentivar la participacion
de la poblacion con el fin de aclarar las demandas y problemas de los sectores
sociales con los que se va a trabajar.

Tanto los beneficiarios del proyecto como las autoridades locales y regionales,
deberan pronunciarse sobre la prioridad que tendria dicha intervencion estatal y de
los alcances de la misma.

Mientras mas opiniones se haya recogido, se tendra una mejor vision de los
problemas presentes en el area objeto del diagnéstico.

La formulacion del estudio de pre inversion conlleva a la realizacion de actividades
de campo y gabinete que a continuacién se detallan:

8.1.2. Actividades de Campo

Antes del inicio de las actividades de campo previstas, el Consultor y su personal
profesional y técnico, estadn obligados a informar a las autoridades, dirigentes y
poblacién involucrada, la ejecucién de estudios e investigaciones a realizar, los
alcances, materiales y equipos a utilizar y el tiempo estimado de elaboracion,
promoviendo su participacion y acompafiamiento. Las actividades de campo
previstas son las siguientes:

o Estudio de topografia.

¢ Estudio de geologia.

* Estudio de mecéanica de suelos e identificacion de canteras
o Estudio hidrolégico.

* Estudio agroeconomico.

« Estudio social.

* Estudio de gestion del riesgo de desastres.

+ Evaluacion ambiental preliminar.

8.1.3. Actividades de Gabinete

* Planeamiento hidraulico del proyecto

e FElaboracion de disefios hidraulicos y estructurales a nivel de obras comunes o
parcelarias de corresponder.

¢ Elaboracion de mapas y planos.

o FElaboracion de metrados, costos y presupuesto.

o FElaboracion del estudio de pre inversion a nivel de Ficha Especifica Estandar para
la formulacion de Proyectos de Inversién “Mejoramiento de Infraestructura de
Riego” publicada mediante Resolucion Ministerial N° 044-2021-MINAGR.
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8.2 Reglamentos técnicos, normas metrologicas y/o sanitarias
Para el desarrollo de las diversas actividades del presente estudio a nivel de pre
inversion, el Consultor y el personal a cargo de los estudios e investigaciones a ser
desarrollados seran respetuosos en la aplicacion de los siguientes Codigos y Normas:

8.21 Normas Nacionales Generales.

e Articulo 02° de la Constitucion Politica del Pend, segun la cual es derecho de
toda persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de
la vida y con respeto a los Recursos Naturales.

e Decreto Legislativo N° 1252 que Crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones y Deroga la Ley N°® 27293, Ley del
Sistema Nacional de Inversién Publica y sus modificatorias.

e Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por la
Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y sus modificatorias.

e Resolucion Ministerial N° 709 -2014-MINAGRI Lineamientos de la Politica
Agraria.

e Resolucion Ministerial N° 0507-2015-MINAGRI Lineamientos de la Politica y
la estrategia nacional de Riego del Peru.

e Resolucion Ministerial N° 0448-2005-AG que aprueba los lineamentos
béasicos para la ejecucién de las obras de mejoramiento y rehabilitacion de la
infraestructura de riego y drenaje en los valles de la costa del Perd.

e Ley de Recursos Hidricos N° 29338, que deroga al Decreto Ley N° 17752-
69-AG.- Ley General de Aguas.

e Decreto Supremo N°023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la
Ley N°29338, Ley de Recursos Hidricos, aprobade por el Decreto Supremo
N°001-2010-AG.

e Reglamento de procedimientos administrativos para el otorgamiento de
Derechos de Uso de Agua y de Autorizacién de Ejecucion en Fuentes
Naturales de Agua. aprobado mediante Resolucion Jefatural N°007-2015-
ANA.

e Decreto Supremo N°013-2013-AG, Reglamento para la ejecucién de
levantamiento de Suelos.

e LeyN® 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental
(SEIA) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM y sus actualizaciones.

e Ordenanza Regional N° 006-2018-GR. LAMB/CR que aprueba el Plan de
Desarrollo Regional Concertado 2030.

e Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloria General de la Reptblica y sus modificatorias, normas conexas
relacionadas del sistema nacional de control.

e Laley N° 28585 y reglamento de la ley aprobade por Decreto Supremo N°
004-2006-AG, modificado por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAGRI,
normativa que tiene por objeto normar las iniciativas del sector publico

9
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(nacional, regional y local) en materia de riego tecnificado a nivel parcelario,
asi como la seleccidn de beneficiarios, la asignacion de incentivos de riego
tecnificado, y los proyectos a ser beneficiados, entre ofros.

e Resolucion Ministerial N° 0484-2019-MINAGRI. Lineamientos para la
Incorporacién de Gestion de Riegos en un Contexto de Cambio Climatico en
Proyectos de Riego.

* Guia del Componente Social para Proyecto de Infraestructura — Direccion
General de Infraestructura Hidraulica y Riego. Formato 2-A.

8.2.2 Normas Internacionales.

e [SO: Internacional Organization Standarizacion.
e ASTM :American Society Testing Material.

e AWS :American Welding Society.

e ANSI :American Nafional Standads Institute.

e ACI  :Amerian Concrete Institute.
e Hi : Hidraulics Institute U.S.
e AASHTO : American Association of State Highway and Traffic Officials.

e AISC :American Institute of Steel Construction.

e ASME : American Society of Mechanical Engineers.

e DIN :Deutsches Institute for Norming.

e USRB US. : Bureau of Reclamation.

e Ensayos de suelos: Descripcion visual — manual ASTM D 2488, Anélisis
granulométrico por tamizado ASTM D 422, Clasificacién unificada de Suelos
ASTM D 2487, Limite liquido y limite plastico ASTM D 4318, Contenido de
humedad ASTM D 2216, Peso volumétrico ASTM D 2937.

8.3 Normas técnicas
8.3.1 Normas para Estudios de Ingenieria.

e DIN 19704 — Hidraulics Steel Structures: Criteria for Desing and Calculation
Construction Hydrauliques en acier

e DIN 19705 - Hidraulics Steel Structures: Recommendation for desing,
construction and erection.

e Ofras Normas nacionales e internacionales aplicables para este tipo de

proyectos.

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Norma E.50 Suelos y Cimentaciones.

Norma EG-2013 Especificaciones Técnicas Generales para Construccion.

Otras normas Técnicas relacionadas con la formulacion de las diversas

fases de los proyectos de Inversion publica.

8.3.2 Guias metodoldgicas

® Guia de Contenidos Minimos para la Formulacion de Estudios de Proyectos
de Riego de Pre-Inversion a Nivel de Perfil (MINAGRI - DGIAR).

e Pautas metodolégicas para la incorporacién del andlisis del riesgo de
desastres en los Proyectos de Inversién Pablica (DGIP del MEF).
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e Conceptos asociados a la gestién del riesgo en un contexto de cambio
climatico: aportes en apoyo de la inversion publica para el desarrollo
sostenible (DGIP del MEF).

e Guia General para la ldentificacién, Formulacién y Evaluacion de Proyectos
de Inversion.

e Instructivo de la Ficha Especifica Estandar para la formulacién de Proyectos
de Inversién “Mejoramiento de Infraestructura de Riego™

8.4 Perfil minimo del personal y Cargo

Personal clave
Cargo Profesion Experiencia
Experiencia minima de veinficuatro (24) meses
Ingeniero Civil | en servicios desde la obtencion de la
o Agricola, colegiatura como: Jefe de Proyecto y/o director
Jefe de Estudio colegiado de Proyecto y/o Director de Estudios y/o Jefe
y habilitado. de Estudio y/o responsable de servicios de
elaboracion de estudios de pre inversion
aprobados y viables en el marco del SNIP y/o
Invierte.pe de proyectos iguales o similares al
objeto de la convocatoria que se encuentren en
condicién de aprobados y/o viables.
Experiencia minima de doce (12) meses en
Especialista en Ingeniero servicio desde la obtencion de la colegiatura en
Disefios Agricola o Civil | servicios como especialista en disefio
Hidraulicos 0 Ingenieriade | hidraulico y estructural de obras de
Estructurales Mecanica de infraestructura hidraulica en servicios iguales o
Fluidos, similares al objeto de la convocatoria que se
colegiado encuentren en condicion de aprobados y/o
y habilitado. viables.
Ingeniero Experiencia minima de doce (12) meses desde
Especialista en Economista, la obtencion de la colegiatura en servicios
Proyectos de Economista, COMO Especialista en Formulacion de Proyectos
Inversion Ingeniero Civil, | de Inversién y/o elaboracién yfo formulacién de
Ingeniero estudios de pre inversién aprobados y/o viables
Agricola, en el marco del SNIP y/o Inviertepe de
colegiado proyectos iguales o similares al objeto de la
y habilitado. convocatoria que se encuentren en condicién
de aprobados y/o viables.
Otro personal
Cargo Profesion Experiencia
Bachiller en Experiencia minima de doce (12) meses en
Especialista de Ingenieria o disefio de obras de ingenieria desde la
SIGy CAD. Técnico en obtencion del grado de bachiller o del
Ingenieria. certificado técnico de la Especialidad de SIG Y
CAD.
Especialista de Titulo Experiencia minima de doce (12) meses en
metrados, profesionalde | Obras de Ingenieria en General, desde la
Ingeniero Civil | obtencién la obtencién de la colegiatura.
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costos y o Agricola,
presupuestos. colegiado
y habilitado.

El Titulo profesional requerido sera verificado por el Organo Encargade de las
Contrataciones o el Comité de Seleccién, segin comesponda, en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/

En caso el titulo profesional requerido, no se encuentre inscrito en el referido registro, el
postor debe presentar la copia SIMPLE del diploma respectivo (sujeto a verificacion) a fin
de acreditar la formacion académica requerida.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del iempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

La experiencia del personal se acreditaré con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos u orden de servicio y su respectiva conformidad o (ii) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal clave propuesto

8.4.1 Funciones del personal profesional

Jefe de Estudio

Elaborar el Plan de Trabajo:

* Reconocimiento de la zona de trabajo y planificar el inicio de los trabajos,
definiendo el nivel de detalle que se requiere para el disefio de |as obras, para lo
cual deberd ser acompafiado por el Especialista de SIG. y CAD, con quien
efectuara la propuesta de las areas a intervenir y se pueda determinar los
respectivos planes de vuelo.

* Acopiar informacion bésica para el estudio de pre inversién, en lo referente a
estudios previos, planos, registros de aforos, informacion meteorolégica, planes
de cultivo de riego, rendimiento de los cultivos, estadistica del mercado, informes
de investigaciones anteriores, efc.

e Desarollar la metodologia de trabajo, en la que se mencione los procedimientos,
mecanismos de aseguramiento de calidad y control de los servicios prestados de
las diversas especialidades, programacion de actividades, determinacion de la
ruta crifica.

e Describir los servicios adicionales que ofrezcan mejorar la calidad y condiciones
del servicio.

Desarrollar yfo Verificar la Elaboraciéon de los Estudios e investigaciones requeridas:

e De acuerdo a los contenidos minimos considerados en el item respectivo para el
estudio de pre inversién, desarrollar y/o verificar la elaboracién de los estudios e
investigaciones requeridas suscribiendo los informes de los mismos en sefial de
conformidad y validacién, segun el siguiente detalle:
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e Estudio de topografia.

* Estudio de geologia.

* Estudio de mecanica de suelos e identificacion de canteras.
* Estudio hidrolégico.

o Estudio agroeconémico.

o Estudio social.

¢ Estudio de gestion del riesgo de desastres.

o Evaluacion ambiental preliminar.

* Disenos hidraulicos y estructurales.

* Metrados, costos y presupuesto.

Estudio de pre inversion a nivel Ficha Especifica Estandar para la formulacién de
Proyectos de Inversién “Mejoramiento de Infraestructura de Riego™ publicada
mediante Resolucién Ministerial N° 044-2021-MINAGRI o Ficha de Mediana o
Ficha Técnica General para Proyectos de Inversion de baja y mediana
complejidad.

Elaborar los Informes de Avance e Informe Final.

En base a la informacion que se vaya generando en el desarrollo de la formulacion del
estudio de pre inversion, el Jefe de Estudios debera elaborar, dentro de los plazos
establecidos, los correspondientes informes de avance e informe final de acuerdo a los
requerimientos minimos establecidos para cada uno de ellos.

Es de Unica y exclusiva responsabilidad que los estudios basicos, memorias y demas
contenidos del estudio de pre inversién, guarden consistencia entre si, en el caso que
el jefe de estudio incumpla, la supervision procedera a nofificar via informe de revision
el hecho acontecido y que de persistir podra ser causal de solicitud de cambio del jefe
de estudio con la aplicacion de las penalidades comrespondientes.

Supervisar y coordinar las labores de los Especialistas.

Mantener estrecha comunicacion con la supervision y area usuaria del servicio.

Capacitacion :

Acreditar capacitacion en formulacién y/o gestion y/o planificacién y/o control de
proyectos de Inversion Pdblica en el Marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones — Invierte.pe, la cual podra ser acreditada con
cursos especializados ylo diplomados como minimo de 50 horas lectivas que seran
acreditados con copia simple de diplomas ylo constancias y/o certificados que
sustenten la cantidad minima de horas requeridas.

Especialista en disefios hidraulicos estructurales
Formular y presentar todos los elementos del disefio a nivel de ingenieria de proyecto,

de todas las cbras de infraestructura que comprende el proyecto y que pueden ser:
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captacion, almacenamiento, conduccion, distribucion, obras de arte y
complementarias, medidas estructurales de reduccion de riesgo.

Para los disefios hidraulicos se tendra en cuenta que el caudal autorizado por la
Autoridad Local de Agua o el que resulte del Estudio Hidroldgico de la Fuente —
Demanda y Oferta Hidrica.

Para el disefio estructural de las estructuras proyectadas se deben tener en cuenta los
resultados y recomendaciones de los estudios bésicos (topografia, geologia,
geotécnica, hidrologia) respecto del tipo de terreno, de su capacidad portante,
mejoramiento de la base, condiciones de estabilidad, pendientes, taludes de corte y
relleno, caudales afluentes, drenajes, tratamiento de zonas de deslizamientos, etc.

Desarrollar |as exigencias requeridas en el contenido del estudio de disefios hidraulicos
y estructurales y demas estudios vinculantes.

Mantener estrecha comunicacién con el jefe de estudio y la supervisién.

Especialista en Proyectos de Inversion

El Especialista en Formulacion de Estudios de Pre Inversién, en coordinacién con el
Jefe de Estudio, debera realizar la formulacion del estudio de pre inversion a nivel que
corresponda; asi como el Resumen Ejecutivo correspondiente para lo cual debera
recurrir a las orientaciones de las guias metodolégicas correspondientes y con el
responsable de la Unidad Formuladora del PEOT.

Coordinar con el jefe de estudio el desarrollo de los estudios e investigaciones de
campo para que la informaciéon que se genere este acorde con los criterios y
fundamentos del Invierte.pe.

Integrar la informacién y los aspectos relevantes de los estudios e investigaciones de
campo para la elaboracion de cada uno de los madulos del estudio de pre inversion.

Elaborar conjuntamente con el Jefe de Estudio cada una de las Secciones de la Ficha
que corresponda, asi como el Resumen Ejecutivo del estudio de pre inversion.

Elaborar la propuesta de Formato 7A Registro de Proyecto de Inversién en archivo
Excel.

Desarrollar las exigencias requeridas en el contenido del nivel de estudio de pre
inversién que corresponda.
Mantener estrecha comunicacion con el jefe de estudio y la supervision.

Especialista de SIG y CAD.

El Especialista SIG y CAD, en coordinacion con el Jefe de Estudio, debera realizar el
planteamiento del plan de vuelo a ser presentado en el plan de frabajo para la
aprobacién por parte de la supervision; asi mismo durante la primera semana del
desarrollo del servicio, procederd a efectuar un recornido completo de la unidad
productora, el cual debera ser referenciade mediante navegador, a fin de obtener los
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recorridos de la unidad productora, los cuales seran proporcionados a los responsable
de topografia, geologia y mecanica de suelos, para que procedan a efectuar sus
actividades programadas.

Procesar y elaborar los planos topograficos a presentarse, para lo cual deberé efectuar
las coordinaciones necesarias con el responsable de topografia.

Debera coordinar con el responsable de hidrologia, geologia, mecanica de suelos,
canteras, botaderos, agro econémico, social y riesgos entre otros, la presentacién de
mapas, planos, imagenes satelitales de ubicacion de la unidad productora y area
beneficiada.

Elaborar los planos de ubicacion de ubicacién de la unidad productora y area a
beneficiar, planos de planta, planos de perfiles longitudinales, secciones transversales.

Elaborar los planos de disefio del sistema de conduccién y distribucién, obras de
captacién, almacenamiento, obras de arte y medidas de reduccién de riesgos, en
coordinacion con el especialista de disefios y gestion de riesgos.

Proporcionar las planillas de movimiento de fierras de corte y rellenos con el
especialista de metrados costos y presupuestos; asi mismo debera proporcionar los
croquis necesarios para que se efectien los metrados del proyecto.

Debera refrendar la totalidad de planes, mapas, graficos que serén parte del presente
proyecto.

Seré el responsable de la presentacion de la totalidad de mapas, planos, graficos como
parte del anexo de planos del presente servicio.

Mantener estrecha comunicacion con los especialistas, jefe de estudioy la supervision.

Especialista de metrados, costos y presupuestos.

Los costos de materiales e insumos se sustentaran con la presentacion de las
respectivas cotizaciones, en los lugares donde se tiene previsto la adquisicion. El costo
de la maquinaria y equipo seran los del mercado vigentes en la zona del proyecto.

Para los rendimientos de mano de obra, se utilizarda como referencia valores
paramétricos en expedientes técnicos de proyectos similares en la region o valores de
CAPECO.

Se hara el analisis y calculo de las distancias medias de transporte para agregados,
agua, eliminacion de materiales, etc., en base a lo cual se calcularan los rendimientos
de maquinaria y equipo para transporte de agregados, agua, eliminacién de materiales,
etc.

Se debera calcular adecuadamente los fletes temestres y rurales respectivos.

El analisis de costos unitarios se debe elaborar por cada partida especifica del
presupuesto, presentaran los mismos coédigos numéricos o item de la hoja de
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presupuesto. Las incidencias de materiales, cuadrillas de mano de obra y equipos,
rendimientos minimos de mano de obra, maguinaria y equipo seran los de construccion
civil.

En el presupuesto del proyecto debera elaborarse a nivel de cada componente, debera
incluirse ademas los costos de medidas de reduccion de riesgos, mitigacien de
impactos ambientales, costos de capacitacion, costos de los estudios definitivos
(Expediente Técnico), costos de gestion del proyecto y de liquidacion.

Desarrollar las exigencias requeridas en el contenidc de metrados, costos y
presupuestos.

Mantener estrecha comunicacién con el jefe de estudio y la supervisién.

8.5 Materiales equipos e instalaciones.
8.6.1 Equipamiento

El Proveedor, debera acreditar la disponibilidad inmediata de la logistica que le permita
obtener el producto en los plazos y requerimientos establecidos, para lo cual debera
acreditar el siguiente equipamiento minimo:

e Un (01) DRONE cartografico o Drone RSPAS para aplicacién en Topografia".

e Un(01) GPS Geodésico.

e Una (01) camioneta 4 x 4 con SOAT vigente.

Los equipos deberan ser acreditados con copia de factura o boleta cuando sea propio
y cuando se frate de alquiler de dichos equipos con promesa de alquiler del propietario
del bien o con la presentacién de una declaracion jurada para todo lo solicitado.

8.6 De la experiencia del consultor en la especialidad.

El postor, persona natural o juridica debe acreditar un monto facturado en servicios de
consultoria como responsable y/o autor y/o formulador, en servicios de elaboracion de
estudios de pre inversion a nivel de perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad y/o de nivel
de baja y mediana complejidad de proyectos que incluya obras de infraestructura de
riego iguales o similares (*1) al objeto de la convocatoria que se encuentren en condicion
de aprobado y/o viables y que incluyan dentro de sus componentes obras de bocatomas
ylo canales de derivacion o conduccion y/o obras de distribucion, durante los diez (10)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

(*1) Para todos los casos en los presentes Términos de Referencia, se considerara
servicio similar a elaboracion de estudios de pre inversion a nivel de perfil y/o pre
factibilidad y/o factibilidad de nivel de baja y mediana complejidad de proyectos de
mejoramiento y/o creacién y/o ampliacion y/o instalacion y/o rehabilitacion de
infraestructura de riego y/o sistemas de riege y/o sistema de riego tecnificado que se
encuentren en condicion de aprobado y/o viables y que incluya dentro de sus
componentes, obras de regulacion de riego (presas) y/o de derivacion de riego y/o
sistemas de conduccion y/o sistema de distribucion y/lo ESTUDIOS ESPECIALIZADOS
DE PRESAS Y ESTUDIOS BASICOS QUE FORMAN PARTE DE UN ESTUDIO DE
PREINVERSION..
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La experiencia del postor se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de
depasito y/o nota de abono y/o reporte de estado de cuenta y/o cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion
en el mismo comprobante de pago.

El postor podra proponer a la vez ser considerado come personal clave (sélo uno de
ellos) siempre y cuando cumpla con el perfil requerido.

8.7 De la habilitacion del consultor

No corresponde

8.8 Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria
puede incluir lo siguiente:

El nimero maximo de consorciados es de DOS (02) INTEGRANTES DEL CONSORCIO.
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%.

El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

8.9 Plan de trabajo
El Plan de Trabajo para la formulacién del estudio de pre inversién, sera presentado y
sustentado por el Consultor a la Entidad y Supervisién, en un plazo no mayor de diez
(10) dias calendarios contados del dia siguiente del inicio del plazo contractual.

El Plan de Trabajo permitira realizar el monitoreo de actividades a desarrollar por parte
de la Supervision.

Contenido minimo del Plan de Trabajo:

e Titulo.

e Objetivos.

e Metodologia y recursos para la actualizacion del diagnéstico de la situacién actual
y estudios relacionados.

e Aspectos metodoldgicos de la formulacién del Estudio de Pre Inversién.
Cronograma de ejecucion de actividades (Programacién y Ruta Critica).

Planes preliminares de vuelo respectivos a ser revisados y evaluados por la
Supervision.
Relacion de personal clave propuesto para el servicio y las funciones a realizar.

* Relacion de personal responsable de |a elaboracion de los estudios basicos y
documentos que acrediten un minime de experiencia en cada una de sus
especialidades a desarrollar en formulacién de proyectos de pre inversion iguales
o similares al objeto de la convocatoria.
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8.10

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo durante el periodo de participacion
efectiva para la formulacién del estudio de pre inversién para el personal clave
propuesto para el servicio

Se podran incrementar actividades en el Plan de Trabajo de acuerdo a las necesidades
para el cumplimiento de los productos a entregar.

El Plan de Trabajo sera expuesto por el Jefe de Estudio en presentacion PowerPoint
ante la Supervision y a todos aquellos actores que la Gerencia de Desarrollo Tinajones
considere conveniente convocar. Esta presentacion se realizara dentro de los tres (03)
dias calendarios siguientes a la presentacion del mismo a la Entidad contratante. Dicha
exposicion se podra realizar de manera virtual a través de una plataforma informatica
en linea cuya gesfién y costo estaré a cargo del Consultor.

Procedimiento o Metodologia.

Se describe a continuacion la metodologia para la elaboracién de cada uno de los
estudios e investigaciones para el estudio de pre inversion, asi como los aspectos a
tener en cuenta para la formulacion del estudio de pre inversién en el marco del
sistema invierte pe.

8.10.1 Estudios e Investigaciones

8.10.1.1 Estudio de topografia.

La topografia es importante porque define los niveles del terreno para el disefio y

planteamiento hidraulico del proyecto de mejoramiento de la infraestructura de

riego, los objetivos de este estudio son los siguientes:

o Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topograficos
del area del estudio (unidad productora y areas potenciales del proyecto).

¢ Proporcionar informacién de curvas de nivel el cual es base para el
planteamiento y disefio hidraulico estructural, de las estructuras a emplazar
como: captacion, canal o linea de conduccion, canal o linea de distribucion a
nivel parcelario, hidrantes, obras de arte; asi como las potenciales areas del
proyecto, que permitan establecer las zonas aptas para la agricultura y en el
caso de las areas que ya tienen pre existencia de riego, la posible consideracion
de obras a nivel parcelario.

El estudio de topografia debera contener como minimo los siguientes aspectos:

* Levantamiento topografico de las areas potenciales y delimitacion de las areas
de riego, se efectuara mediante vuelo con DRONE profesicnal; sobre este
aspecto, luego de visita efectuada el 23/11/2021 a la zona de estudio,
conjuntamente con los bheneficiarios (véase actas) se ha estimado que el
levantamiento topogréfico de las areas potenciales a beneficiar es de
aproximadamente 600 ha (el area agricola en explotacion es de
aproximadamente 564 hectareas) y se ha estimado efectuar adicionalmente un
levantamiento de 10 hectareas de canteras y botaderos, las cuales se
encuentran en zonas de dificil acceso y a una altura promedio que oscila entre
3000 msmn a 3800 msnm, el vuelo con DRONE profesional permitira obtener
una cantidad de puntos mayor en un area definida mediante un plan de vuelo en
un tiempo menor, el plan de vuelo para efectivizarse debera estar aprobado por
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la Supervision como parte del plan de trabajo presentado en la primera semana
de desarrollo del servicio.

¢ Se ubicaran puntos con GPS Geodésico, estos puntos de control seran
determinados después del reconocimiento de la orografia de la zona, los puntos
de control se distribuirdn de manera que se puedan obtener iméagenes
referenciadas.

* Referenciacion de los trabajos realizados con DRONE profesional y la Estacién
Total 0 GPS Geodésico, se ubicaran puntos de control en los BM mas cercanos,
esto para ajustar los datos del levantamiento topografico con estaciones de los
puntos obtenidos mediante el GPS Geodésico inicialmente efectuados.

* El levantamiento topogréfico de la unidad productora se podréd efectuar con
estacién total o GPS geodésico debidamente calibrados, que pemita la
consolidacion de los diferentes activos estratégicos de la unidad productora con
la nube de puntos que se generen del trabajo de campo, que permitan la
proyeccion de los activos estratégicos como captacién, conduccion,
almacenamiento, distribucion, obras de arte, otras estructuras de interés, etc.;
asi como de las medidas de reduccion de riesgos identificadas.

* Ellevantamiento topografico de la unidad productora se hara desde la captacion
y toda la faja de dominio del canal de conduccién de riego, con un ancho
promedio de 10 m a cada lado del eje de cada canal ( 20 m en total) en sus 6.5
Km de longitud existente (8.2 Km en total incluyendo el levantamiento de tramos
iniciales de los canales laterales) y debe mostrar la ubicacion las obras de arte,
estructuras de interés y otros, mientras las condiciones topograficas lo permitan,
incluyendo una eventual optimizacién del trazo considerando potenciales
variantes de eje en los puntos criticos de su recorrido.

* Para controlar niveles, se deben dejar colocados en el terreno Bench Mark
(BM's) a cada 1,000 m, monumentados con hitos de concreto, sefializados con
pintura y geo referenciados con coordenadas UTM, identificables en el plano
topografico en un cuadro resumen.

* Levantamiento del perfil longitudinal de la conduccion sera seccionado a cada
20m.

* Trazo del eje del trazo del canal en gabinete, mediante linea de gradiente
teniendo en cuenta los puntos de captacién y los puntos de descarga.

o Detalle de la ubicacién de las obras de arte propuestas y medidas de reduccion
de riesgos.

e Se efectuardn levantamientos fopograficos complementarios en sectores o
zonas que requieran mayor detalle como: sectores criticos, ubicacion de obras
de arte, estructuras de proteccion y otros.

¢ Lainformacién topogréfica sera trabajada en el Sistema WGS-84.

* Se debera presentar todas las libretas de topografia y archivos digitales en
anexo correspondiente.

¢ Lainformacién sera procesada en AutoCAD Civil 3D o programas similares que
permitan el manejo de la base de datos topogréficos obtenidos, y los planos
deberan ser presentados en una escala adecuada.

* El plano de ubicacién (Plano clave), debera ser dibujado en escala 1/ 5,000 u
otra escala adecuada, con progresivas y ubicacion de obras de arte
(proyectadas), centros poblados que afraviesa, zonas criticas, canteras de
materiales y fuentes de agua u otra informacion que se estime necesario.
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8.10.1.2

e En base a la informacién de campo se deben preparar los planos de planta y
perfil a escala 1/1,000 y secciones transversales a escala 1:200, u otra que la
Supervision autorice.

e La presentacion de los planos topograficos y de planta podran ser presentados
con curvas de nivel a intervalos de 0.50 m a mas, dependiendo de la adecuada
presentacion, la cual debera ser definida con la conformidad de la Supervisién.

* Los planos de obras de arte se presentaran a una escala 1:100, 1:200 o 1:500,
seguln sea el caso.

» Para el procesamiento de todo el estudio topografico, se tendra la participacién
activa del especialista de SIG. y CAD, debiendo coordinar activamente con el
jefe de estudio y profesional responsable de la topografia.

Presentacion del estudio topogréafico firmado en todos los folios por el profesional
responsable de su elaboracion, consultor y jefe de estudio, que debe ser detallado
con el panel fotogréfico y planos, que contenga una memoria descriptiva, que
incluyan forma de trabajo, materiales, equipos y personal utilizado en campo y
gabinete, nube de puntos trabajados con su respectiva descripcion, entre otros, en
el caso de la totalidad de planos a presentar deberan ser suscritos adicionalmente
por el especialista de SIG. y CAD.

Estudio geolégico.

Se hara con la finalidad de conocer las caracteristicas geolégicas y geodinamicas
delterreno por donde recorre la unidad productora (Geedinamica Interna: geologia
estructural, fallas regionales y locales. Geodindmica Extema: riesgo geolégico,
seguridad fisica de la estructura de conduccién y obras de arte, fenémenos de
riesgo geolégico localizados en el area) lo que permitira evitar riesgos y proteger
la unidad productora.

El profesional especialista de geologia podré utilizar cartas geolégicas nacionales,
de donde podré obtener aspectos de litologia, estratigrafia, estructural, geologia
histérica y geologia econdmica, delimitando las areas de ocurrencia de las
diferentes formaciones y los limites o contactos geolégicos a nivel regional con
planos a escala 1: 100,000 y 1: 50,000, o imagenes satelitales (Landsat y
Copernicus - Maxar Technologies pertenecientes a la USGS, 2020), donde debera
ubicar la unidad productora y &rea a beneficiar; asi como otros insumos que
consideren adecuados.

Debera describir la litologia, estratigrafia, geomorfologia, geologia estructural
(tectdnica) de la zona de estudio del estudio de pre inversion.

La evaluacion geologica y geomorfolégica local y del drea donde se emplazaran
las obras hidraulicas y obras de arte, la misma que debe ser coherente con el perfil
longitudinal en el area de emplazamiento de las obras hidraulicas, para ello es
profesional encargado, debera efectuar el recorrido completo de la zona de
intervencion, efectuando la descripcidn geolégica del recorrido, con el mayor
detalle posible.

Se debera determinar en qué tipo de depdsitos geologicos, caracterizacion
geomorfolégica, procesos geodinamicas (flujo de lodo y/o huaico, carcavas y
caida de coluvios) estaran emplazadas las estructuras hidraulicas a emplazar
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(reservorios, conduccion, captaciones, etc.), debiendo mostrar las evidencias
fotograficas respectivas. De enconfrarse exposicion de la unidad productora a
peligros de origen geologico, se debera efectuar la propuesta general para mitigar
las zonas afectadas (estabilizacion de laderas, estructuras de proteccion, efc),
estas medidas estructurales deberan estar orientadas a minimizar los dafios frente
a la ocurrencia de eventos geo dindmicos.

El profesional responsable de la elaboracion del estudio geologico, podra ser
también el responsable de los estudios de mecénica de suelos, canteras y
botaderos.

Presentacién del estudio geoldgico firmado en todos los folios por el profesional
responsable de su elaboracion, consultor y jefe de estudio que debe ser detallado
con el panel fotografico y planos, que contenga una memoria descriptiva, que
incluyan forma de trabajo, materiales, equipos y personal utilizado en campo y
gabinete, entre otros.

8.10.1.3 Estudio de mecanica de suelos e identificacion de canteras.

El estudio comprendera las siguientes acciones:

e lLos frabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan
orientados a desarmollar las actividades que permitan evaluar y establecer las
caracteristicas fisicas mecanicas preliminares del temreno natural y la
estructura sobre el cual se va a desarrollar el mejoramiento del servicio de
agua para riego y obras de arte respectivamente.

» El estudio de mecanica de suelos, deberan tener el detalle necesario para el
presente nivel de estudio de pre inversion, y se haran tomando como referencia
al Reglamento Nacional de Edificaciones, en la zona de captacién, canales,
obras de arte, identificando y evaluando los aspectos de geologia y geotecnia
en las zonas donde exista inestabilidad, deslizamientos, presencia de
materiales expansivos y asentamientos del terreno, etc.

* Se realizaran prospecciones de campo mediante calicatas de 1.00 x 1.50 x
2.00 m. de profundidad, estas calicatas se excavaran cada 1,000 m, y
adicionalmente en los puntos en donde se considere necesario evaluar (puntos
geologicamente criticos © en donde se deba proyectar alguna estructura
especial), debido al nivel de estudio que es materia del servicio. Se ha
considerado un minimo de 15 calicatas considerando las que se aperturaran a
lo largo del trazo del canal, estructuras principales y canteras.

* Laexcavacion de calicatas se efectuara previa aprobacion y verificacion de la
Supervision; donde se registraran los niveles freaticos correspondientes, asi
como se determinaran las caracteristicas del suelo para la elaboracion de los
perfiles estratigraficos. A partir de los ensayos de laboratorio, se determinara
los parametros que pemitan su clasificacion e identificacion de propiedades
fisicas, mecanicas, hidraulicas y quimicas.

* Las calicatas deberan estar debidamente referidas al sistema de poligonal para
su correcta ubicacidon (presentar plano de ubicacion de calicatas). Por
seguridad de los pobladores lugarefios y transelntes, las calicatas seran
rellenadas después de la extraccion de las muestras venficadas por la
Supervision.

¢ Culminada la actividad de campo, se procedera al procesamiento del estudio
de mecanica de suelos, que comprendera el analisis general geolégico y de
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8.10.1.4

mecanica de suelos de la zona, asi como las recomendaciones necesarias
para la proteccion y conservacion de las estructuras a construirse.

* Los ensayos de materiales se realizaran en laboratorios reconocidos y
autorizados en el pais con certificado de registro de INDECOPI, recomendando
laboratorios del sector publico como universidades ylo institutos, siendo el
consultor el responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

e Los ensayos de mecanica de suelos a desarrollar, deberdn considerar como
minimo lo siguiente: contenido de humedad, andlisis granulométrico por
tamizado, limite liquido y limite plastico, analisis quimico de agua de nivel
freatico y corte directo (estructuras principales).

Se deberan identificar y describir los lugares de canteras y botaderos de material
mas proximos a las obras propuestas, destacando las canteras de material: rocas
de diverso tamafio, agregados para concreto, asi como material para rellenos; Se
incluira la obtencién de las autorizaciones y permisos de los botaderos. (se ha
considerado un aproximado de 02 calicatas para la zona de canteras, y de donde
se extraera por lo menos una muestra por calicata (dos en total), a la que se le
hara su respectivo ensayo de disefic de mezcla para concreto).

Se debera elaborar los planos correspondientes a la ubicacion de las canteras
evaluadas y encontradas sobre el &mbito de |a alternativa proyectada, los planos
de ubicacion de canteras de materiales de construccién segun corresponda,
deberd indicar acceso (estado, caracteristicas o dimensiones principales y
distancia), influencia de la cantera, area, espesor, volumen (m3), rendimiento,
utilidad, tratamiento; asi mismo, debera identificar los accesos a los botaderos.

El profesional responsable de la elaboracién del estudio geologico, podra ser
también el responsable de los estudios de mecanica de suelos, canteras y
botaderos.

El estudio de mecéanica de suelos e identificacién de canteras, sera presentado
firmado en todos sus folios por el profesional responsable de su elaboracion,
consultor y jefe de estudio, como minimo deberad contener: memoria descriptiva,
resultado finales detallados de los estudios y trabajos de campo, resultadoe de los
ensayos y pruebas de laboratorio y/o gabinete indicando el laboratorio dende se
realizaron y presentando los informes originales del laboratorio y un respectivo
panel fotografico.

Estudio hidrolégico.

El estudio comprendera las siguientes acciones:

o El estudio hidrolégico de la fuente hidrica principal y/o secundaria si las
hubiera.

» El estudio hidrologico, debera desarrollarse sobre la base de la informacion
disponible en la Autoridad Local de Aguas, SENAMHI, organizaciones de
usuarios, entre otros, la misma que esta referida al registro hidrométrico,
precipitaciones que se cuenta hasta la fecha. Complementariamente se
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realizara extrapolaciones y modelos hidrologicos regionales y/o locales, para
estimar adecuadamente la disponibilidad del recurso hidrico superficial en las
secciones de interés.

* Climatologia y Meteorologia. Sobre la cuenca hidrogréfica de estudio se debe
evaluar toda la informacién meteoroldgica disponible referida a precipitaciones
medias y maximas (analisis intensidad-frecuencia-duracion).

o Se realizara un anélisis detallado de las variables climaticas mas importantes
para la definicion de la evapotranspiracién, demandas netas de las areas de
riego en el ambito de estudio, para lo cual se cubriran las actividades de
recoleccion, procesamiento y andlisis de los registros disponibles hasta la
fecha. Se realizard una evaluacidn climatolégica de las condiciones
hidrolégicas.

Debera contener la descripcion general de la fuente (s) de agua, que incluya toda
fuente hidrica de aporte e informacion general para la disponibilidad hidrica:

¢ Se debera identificar |la fuente de agua principal y de ser el caso fuentes
secundarias, indicando el nombre de unidad hidrografica a la que pertenece.
Asi mismo se debera identificar el punto de captacién, su ubicacién politica y
en coordenadas UTM.

* Sellevara a cabo una campafia de aforo para establecer el caudal instantaneo
de la fuente principal, fuentes secundarias (si corresponde) y del caudal en el
canal. Nota de referencia: debido a que este aforo coincidira con la época de
estiaje, se prevé que el caudal esperado estara muy por debajo de los 100 Ips
(litros por segundo).

* Debera acopiarse o generarse la informacién de disponibilidad hidrica mensual
en m3/s y el volumen correspondiente en m3.

o Se realizara la determinacion de la Evapotranspiracién (Eto) con informacion
climatolégica de la estacion meteorologica mas cercana a la zona de
intervencion del proyecto, obteniéndose datos de temperatura, humedad
relativa, precipitacion efectiva, etc.

e Concordante con el estudio de agrologico, deberd obtenerse la cédula de
cultivo actual y proyectado en el ambito de influencia del proyecto y su
programacién a lo largo de los meses del afo.

* Debera identificarse los datos del sistema de riego para la situacion actual y
futura: Eficiencia de conduccion, de distribucion, de aplicacion, horas de riego,
frecuencia de riego, eficiencia de riego.

* Debera obtenerse los factores Kc para cada uno de los cultivos de la cédula
actual y para la cédula proyectada.

Respecto a la determinacion de la Demanda

¢ Para calcular la demanda de agua busca informacion de la zona y que
concuerde con las caracteristicas del suelo, clima y agua, en donde se va a
desarrollar el proyecto. En el Anexo 1 de la Guia Simplificada para la
Identificacion, Formulacién y Evaluacion Social de Proyectos de Riego Menor,
a Nivel de Perfil (DGPI-MEF), se encuentra descrita la metodologia para el
célculo de la demanda, de corresponder también en el archivo Excel de la
Ficha Especifica Estandar para la formulacion de Proyectos de Inversion
“Mejoramiento de Infraestructura de Riego” publicada mediante Resolucion
Ministerial N° 044-2021-MINAGRI, en el caso de corresponder.
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e Se deberd sustentar los pardmetros utilizados para la estimacién de la
demanda actual y proyectada, respecto a la cédula de cultivo actual y la
propuesta.

e Tiene especial importancia la determinacién de la eficiencia de riego que
corresponde a la zona del proyecto y a la modalidad (tipo) de riego que se
practica. De ser posible, este parametro debera ser determinado con pruebas
de campo.

Respecto a la determinacion de la Oferta.

e Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de riego.

o Cuantificar el caudal disponible en la fuente.

o Establecer la capacidad de la(s) fuente(s), en forma individual y en su
produccion conjunta, expresadas en caudal (m3/s.). Para las fuentes de agua
superficial, indica la influencia de las fluctuaciones de caudal en épocas de
avenida y estiaje. La capacidad de las fuentes superficiales debe estar
respaldada en estudios hidrologicos y registros de aforos del curso o cuerpo
de agua.

* Capacidades de disefio y operativa de los componentes de agua para riego.
Determinar la oferta del sistema existente de riego mediante el diagnéstico del
mismo, tanto fisico como operativo, estableciendo la capacidad de disefio
(m3/s). de sus principales componentes: captacion, canal de conduccion,
obras de distribucion.

o Obtener la acreditacion de disponibilidad de Recurse Hidrico (Superficial)
(requisito final para obtener la conformidad del servicio), documento podra ser
presentado en el informe final del servicio.

* Presentar informe sobre la calidad del agua el misme que contenga como
minimo la caracterizacion fisico - quimico del agua tales como: PH, CE, sélidos
en suspension, solidos disueltos, turbidez, minerales, presentar ademas
resultados de analisis bacterioldgicos.

¢ Obtenery presentar informacion detallada sobre sedimentologia en los canales
de riego a ser intervenidos tomando como base informacién secundaria
disponible de fuente oficial y confiable.

* Analizar si se puede optimizar el sistema actual de riego para evitar el descarte
de obras realizadas que aun podrian funcionar y el sobredimensionamiento de
las alternativas que se planteen. Identificar medidas de tipo administrativo,
procedimientos, métodos, etc. De esta forma se determina la “situacién base
optimizada”.

e Luego, determinar las medidas necesarias para optimizar su operacion y para
que alcancen, en lo posible, su capacidad de disefio. Estas medidas deben ser
compatibles con las que se proyecten para ampliar el sistema de riego.

Balance hidrico.

o Se realizara el balance hidrico para la situacién actual y para la situacién
proyectada sustentando los parametros utilizados.

e Determinar la brecha del servicio y proyectarla en el horizonte de evaluacién
del proyecto, presentar cuadros y graficos de sustento con su respectiva
interpretacion.

* Se elaboraran los planos, figuras y graficos que sean necesarios para mostrar
los estudios realizados.
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8.10.1.5

Maximas avenidas

¢ Sedebera determinar las maximas avenidas con la aplicacion una metodologia
adecuada, tanto para las fuentes de agua como para las quebradas o cauces
aluviales que intersectan al canal.

El estudio hidrologico, debera ser firmado en todos los folios por el profesional
responsable de su elaboracién, consultor y jefe de estudio.

Estudio agroecondmico.

Presentar informacion del ambito de influencia del proyecto relacionada a las
superficies con aptitud para el riego y para la agricultura, como base para un
planeamiento general de las areas en produccion, areas de expansion; establecer
la cédula de cultivo, actual y futura en base a sistemas de riego y cultivos
tradicionales y de agro exportacion.

El estudio agro econémico comprende el desarrollo de la siguiente informacion:

Caracteristicas agrolégicas.

* Debera presentar el estudio de levantamiento de suelos a nivel semi detallado
o de tercer orden (Decreto Supremo N° 13-2010-AG), seguin comesponda.

* Para la caracterizacién de |a aptitud de los suelos para la agricultura en el &rea
agricola de beneficio de la infraestructura de riego, deberé realizarse calicatas
y la toma de muestras para analisis suelos que permita inferir la caracteristicas
generales de los suelos y su nivel de fertilidad, mediante la estimacién de
parametros fisicos, quimicos y fisico — quimicos, a fin de emitir las
recomendaciones técnicas para la instalacion de cultivos en la zona de
intervencion del proyecto. Segun la norma antes indicada, para este nivel le
corresponde un aproximado de 2 calicatas por cada 100 ha, y seis muestreos
mediante extraccién por barrenado; que para el presente caso (cerca de 600
ha) equivalen a 12 calicatas y hasta 36 muestreos por barrenado (los anélisis
son indispensables para las muestras de las calicatas; en el barrenado, se
puede, cuando el caso lo amerita o permite, aplicar evaluacion por estimacion),
como base para la generacion de los planos y mapeo de suelos.

Caracteristicas agroeconomicas.

» Estratificacion de la propiedad por rangos de tamafio (de 1 ha a 3 ha, de 3 ha
a5ha, de 5haa 10 ha, de 10 ha a 20 ha, mas de 20 ha).

* Intension de siembra estimada.

e Calendario agricola.

o Evaluacion histérica de la cédula de cultivo (minimo 05 afios).

e Cédula de cultivo actual y proyectada (sustentando técnicamente la propuesta
para la misma).

¢ Determinacion del nivel de manejo técnico de los cultivos (tecnologia).
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8.10.1.6

Niveles de preduccién y productividad.

Porcentaje de destino de la produccion al mercado.
Precio en chacra de los cultivos.

Costos de produccién.

Valor bruto y valor neto de la produccion.

Evaluar la oferta y demanda local y regional de los productos agropecuarios y de
ser posible, comparar su situacién con informacién en un contexto regional y
nacional.

Niveles de organizacién empresarial de los productores.

El Informe debera ser firmado en todos los folios por el profesional responsable
de su elaboracion, por el consultor y jefe de estudio.

Estudio Social.

El Estudio Social estara centrado en los factores de involucramiento de los usuarios
de riego y de las organizaciones sociales circunscritas en al ambito del proyecto, es
una condicidn necesaria para el establecimiento de sinergias.

El objetivo del estudio social es identificar y diagnosticar las caracteristicas socio
econémicas de cada uno de los grupos involucrados. Para lo cual se disefiaran
instrumentos cuantitativos y/o cualitativos que recogeran las percepciones,
intereses, responsabilidades, inconvenientes, etc.; en torno al PIP propuesto, para
lo cual debe realizarse una encuesta socio —econémica — productiva aplicada a una
muestra de la poblacién del ambito de influencia del proyecto, talleres informativos,
grupos focales, entrevistas semiestructuradas abiertas.

El estudio social a ser desarrollado en el presente estudio de pre inversion debera
ser elaborado de manera participativa con los beneficiarios del proyecto, debiendo
desarrollarse las siguientes actividades:

¢ Reunion informativa y de sensibilizacién / taller de involucrados (con registro
fotogréfico y audiovisual).

* Mapeo de actores semaforizado.

* Grupos Focales con autoridades (con registro fotografico y audiovisual).

¢ |dentificacion de los comités de usuarios por sector.

¢ Aplicacion de una encuesta semiestructurada a una muestra representativa de
la poblacién de agricultores del ambito de influencia.

* Aplicacién de una entrevista semiestructurada.

Se debera realizar como minime 02 talleres con los involucrados que debera ser
grabado con registro audiovisual:
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» Dirigido a los beneficiarios de cada sector, con la finalidad de socializar las
bondades del proyecto y obtener la conformidad de |a propuesta del proyecto.

¢ Dirigido a los involucrados en el estudio, como, personas afectadas con el
proyecto, autoridades, organizaciones, u ofras que se encuentran en el ambito
del proyecto, para fines de tomar acuerdos y compromisos mediante actas.

El informe del estudio social debera contener como minimo lo siguiente:

* |ndicadores sociales y econdmicos del ambito de intervencién del proyecto de
fuente oficial y confiable de fecha reciente.

* Sedebe precisar la descripcion de los beneficiarios, asi come indicar la unidad
de medida de los beneficiarios, su cantidad en el dltimo afio del horizonte de
evaluacion y la sumatoria de beneficiarios en el horizonte del proyecto.

* Mapeo de actores actualizado y semaforizado.

Asi mismo es necesario que se desarrolle y sustente el impacto social del
proyecto, analisis social del agua, matriz de involucrados, confimacion y
validacion social del proyecto, situacidon de la tenencia de la tierra para la
produccién agropecuaria.

Descripcién de la organizacion de usuarios de agua para riego, capacidad para la
Operacion y Mantenimiento de la infraestructura de Riego, necesidades de
fortalecimiento de la Organizacion de productores agrarios, entre otros.

Adjunto a la memoria del estudio social, debera ser presentado los siguientes

documentos:

* Matriz de Involucrados debidamente sustentada.

* Acta de reuniones informativas/Asambleasftalleres de capacitacion.

» Acta de aceptacion del proyecto.

o Acta de compromiso de operacion y mantenimiento del sistema.

o Acta de libre disponibilidad de terrenos para la ejecucién fisica de las obras.

* Acta de acuerdos de socializacién de planteamiento hidraulico de proyecto de
riego tecnificado.

¢ Documentos de Constitucion de los Comités de Usuarios del proyecto.

* Padron actualizado de beneficiarios.

« Otros documentos inherentes al Estudio Social.

NOTA: Las Actas antes mencionadas deben estar debidamente autenticada
por notario pablico o alguna autoridad local de la zona (Juez de Paz No

Letrado).

El Informe debera ser firmado en todos los folios por el profesional responsable
de su elaboracion, consultor y jefe de estudio.
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8.10.1.7

Estudio de gestion del riesgo de desastres.

El objetivo es Identificar y evaluar el tipo y nivel de dafios y pérdidas probables
gue podrian afectar una inversion, a partir de la identificacién y evaluacion de la
vulnerabilidad de esta con respecto alos peligros a los que esta expuesta, para lo
cual debera tener en consideracion los establecido Resolucion Ministerial N°
0484-2019-MINAGRI.

Los principales aspectos que seran desarrollados son los siguientes:

o Analizar los peligros a los que podria enfrentar el proyecto.

o Elaborar y presentar el Formato N° 1 Identificacion de peligros en la zona de
ejecucion del proyecto (Parte A y B) como una herramienta de apoyo para el
analisis.

* Determinar las vulnerabilidades por factores de exposicion, fragilidad y
resiliencia que podria el proyecto durante su ejecucion y operacion.

o Definir las acciones que permitirian reducir las vulnerabilidades y el impacto de
los peligros identificados, de tal forma que sean incluidas en las altemativas de
solucion planteadas.

* Sustentar las medidas de reduccion de riesgo estructural y no estructural.

* Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusion de las medidas y
acciones identificadas para reduccion del riego, en cada una de las
alternativas, de tal manera que sea comparables para la reduccion del riesgo.

o Sustentar los Costos de inversion de las medidas de reduccion de riesgo y los
Costos de operacién y mantenimiento de las medidas de reduccién de riesgo.

* Evaluar las alternativas propuestas, considerande las medidas de reduccion
de riesgo en donde ello sea posible, utilizando el Analisis Costo beneficio.

* De ser el caso, realizar un analisis de sensibilidad que incluya variaciones en
la probabilidad de ocurrencia, intensidad y/o frecuencia de los impactos que
ocasionarian las situacicnes de riesgo en el proyecto.

e Determinar la alternativa de solucién al problema planteado que sera
ejecutado.

De ser necesario para el desarrollo de este estudio, se deber tener en cuenta lo

indicado para el mismo en el archivo Excel de la Ficha Especifica Estandar para

la formulacién de Proyectos de Inversién “Mejoramiento de Infraestructura de

Riego” publicada mediante Resolucién Ministerial N°® 044-2021-MINAGRI,

adicionalmente se debe consultar con lo indicado en las “Pautas Metodologicas

para la Incorporacion del Andlisis del riesgo de Desastres en los Proyectos de

Inversion Publica” publicada por la DGPI - MEF y disponible en la pagina web del

MEF — Inversién Publica.

El Informe de gestion de riesgos para el proyecto debe ser firmado en todos los
folios por el profesional responsable de su elaboracion, por el consultor y jefe de
estudio.
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8.10.1.8

8.10.1.9

Evaluacion Ambiental Preliminar.

Considerar lo dispuesto en la Directiva aprobada con Resolucién Ministerial 052-
2012-MINAM (Pagina WEB del MEF/inversion
publica/documentacion/documentos de interés).

Se requiere identificar los posibles impactos ambientales en las etapas de
gjecucion (construccién) y de operacién (funcionamiento), proponiendo medidas
para prevenir o mitigar los impactos negativos y fortalecer los impactos positivos.
Para ello considera las normas del Sistema de Evaluacion del Impacto Ambiental.
Es importante que establezcas los costos de las medidas de mitigacion para
incluifas en el presupuesto del proyecto y en la evaluacién del mismo.

Identificar los componentes del ecosistema (medios fisico, biologico y social) que
seran potencialmente afectados por el proyecto, asi como las variables
ambientales intervinientes.

Se deberd caracterizar el impacto ambiental considerando las categorias
establecidas en el Sistema de Evaluacion del Impacto Ambiental.

Se deberé asi mismo, priorizar las variables ambientales afectadas, asi como la
determinacion del tipo y costo de las intervenciones requeridas, para mitigar el
impacto ambiental e identificar las potenciales afectaciones arqueoldgicas, para
su posterior evaluacion en la etapa de inversiones.

Estimar el costo y tiempo de realizacion del Estudio de Impacto Ambiental que se
realizara en la etapa de ejecucion del proyecto.

Sistematizar toda la informacién requerida e iniciar el tramite de solicitud ante la
entidad correspondiente para la debida clasificacion ambiental para el proyecto
(El pago del concepto del tramite de solicitud de clasificacion ambiental, esta
incluido dentro de la estructura de costos del presente servicio).

Elaborar segun los Contenidos Evaluacion Preliminar EVAP- Anexo |l
Reglamento Ley SEIA (Elaboracion del Documento de Gesfién Ambiental que
corresponda).

El Informe de evaluacién ambiental preliminar debe ser firmado en todos los folios
por el profesional responsable de su elaboracion, siendo necesario que el mismo
cuente con el registro correspondiente de la autoridad competente.

Elaboracion de disefios hidraulicos y estructurales.

Comprende las siguientes acciones:
* Debera efectuar una descripcién de la situacion actual, donde debera reflejar
las caracteristicas fisicas generales (clima, topografia, geologia y geotecnia,
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hidrologia, vias de acceso, etc.). Caracteristicas socio econémicas (poblacion
beneficiada, actividad econémica principal, niveles de vida, servicios basicos
de la poblacion, etc.), Caracteristica agronémicas (area agricola aprovechada
y potencial). Situacién actual de la infraestructura existente (inventario). En el
caso que existan las condiciones para la implementacién de riego tecnificado
a nivel parcelario, debera efectuar un analisis de los establecido en la Ley N°
28585

¢ Se detallaran los planteamientos hidraulicos y criterios de disefio utilizados en
el estudio, como las premisas, estimaciones y parametros utilizados, de
acuerdo a codigos y normas vigentes y aceptadas segln procedimientos de la
buena practica.

¢ El planeamiento hidraulico del sistema de riego, debera contener esquema
hidraulico, indicando la fuente hidrica segun caudal de captacién disponible,
caracteristicas de linea de conduccion, estructuras hidraulicas consideradas,
modulos/area de riego, efc.

o Se realizaran los disefios hidraulicos estructurales con el debido sustento
técnico concerniente a la infraestructura siguiente: estructuras de captacién,
conduccion, distribucién a nivel parcelario de corresponder, almacenamiento,
obras de arte, medidas estructurales de reduccién de riesgo para implementar
la alternativa seleccionada.

* |gualmente, se referira a los parametros sismicos para disefios estructurales y
célculos de estabilidad de las estructuras propuestas.

o Asi mismo, debera desarrollarse y sustentarse conjuntamente con el
especialista de costos y presupuestos la estimacién de los costos de operacién
y mantenimiento de las estructuras disefiadas.

* Se alcanzara la memoria de célculo en medios editables del disefio hidraulico
y estructural de Estructuras de captacion, canal de conduccion, obras de arte
y estructuras mas importantes, medidas estructurales de reduccién de riesgo
para implementar la altemativa seleccionada.

» Efectuar una descripcion de cada estructura hidraulica proyectada (Indicando
dimensiones, caudales, progresiva, tipo de material, etc)

e Se prepararan conjuntamente con el jefe de estudio los cronogramas de
elaboracion del expediente técnico, de la construccidn e inversiones, para la
evaluacion economica del proyecto. Teniendo en consideracion el esquema de
obras que se proponga, se evaluara y se planteara el desarrollo del proyecto
por etapas de ser necesario.

* Conjuntamente con el especialista SIG y CAD, se elaboraran lo planos de
planteamiento y disefio de las estructuras propuestas.

El Informe de disefios hidraulicos y estructurales que debera ser firmado en todos

los folios por el profesional responsable de su elaboracion, consultor y jefe de
estudio.
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8.10.1.10 Elaboracion de metrados, costos y presupuesto.

Comprendera las siguientes actividades:

* Se consignardn los costos desagregados por rubros y componentes del
Estudio, considerando la inversion de la infraestructura, costo de las medidas
de reduccion de riesgo, costos de mitigacion ambiental, plan de capacitaciones
y la operacién y mantenimiento de las obras.

o Se estimara los costos de la situacion actual optimizada sin proyecto y los
costos incrementales definidos como la diferencia enfre la situacion con
proyecto y la situacién sin proyecto.

* Los costos unitarios deben mostrar que fueron calculados a partir de los
componentes principales de la obra, tomando en consideracion los siguientes
aspectos: los costos unitarios, se deben calcular a precios afio base, tomando
como referencia el mes en que se evalia el proyecto.

* Los costos unitarios deben ser estimados, con documentos de que fuente
mercado local presentando los documentos de sustento para cada caso.

¢ Debera analizarse y sustentarse el requerimiento de recursos para cada
compoenente del proyecto.

* Sobre la base de los requerimientos totales se estimara la inversion total del
proyecto el mismo que debera ser presentado a nivel de producto y acciones
para cada uno de ellos.

* Se presentaran los costos de operacién y mantenimiento necesarios para
mantener los resultados esperados del proyecto y con ella los beneficios
derivados de la inversion realizada. Estos costos incluyen la implementacién o
fortalecimiento de la organizacién de usuarios que se pueda requerir en la
zona.

¢ Se realizara el calculo de los metrados de las obras contempladas en la
altemativa seleccionada, considerando los pre-disefios de la infraestructura.

* |os metrados seran para cada partida especifica del presupuesto y se incluira
diagramas, secciones y croquis tipicos, en los casos que corresponda.

El Informe de metrados, costos y presupuesto comprendera los costos directos e
indirectos por separado, dividiéndolos en moneda nacional y deberd estar firmado
en todos los folios por el profesional responsable de su elaboracion, consultor y
jefe de estudio.

8.10.1.11 Formulacion del estudio de pre inversion

La memoria principal del estudio de pre inversién debera ser elaborado a nivel
Ficha Especifica Estandar para la formulacién de Proyectos de Inversion
‘Mejoramiento de Infraestructura de Riego” publicada mediante Resolucion
Ministerial N° 044-2021-MINAGRI teniendo en consideracién el Instructive
correspondiente disponible como Anexo de la indicada Resolucién Ministerial o
Ficha Técnica General para Proyectos de Inversion de mediana complejidad.
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Se desarrollara una Ficha Especifica Estandar para la formulacién de Proyectos
de Inversién “Mejoramiento de Infraestructura de Riego™

|.- Debera desarrollarse y llenarse todas las Secciones del archive Excel del
Formato de la Ficha Especifica Estandar para la formulacion de Proyectos de
Inversion “Mejoramiento de Infraestructura de Riego” debe ser obtenido del enlace
web del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF).

e Seccion 1 Datos Generales del Proyecto.

e Seccion 2: Diagnéstico del area de estudio.

e Seccion 3. Diagnoéstico de la Unidad Productora (UP):

e Seccion 4. Involucrados.

e Seccién 5. Problema y objetivo.

e Seccion 6. Horizonte de evaluacion.

e Seccion 7. Brecha del Servicio.

e Seccion 8. Analisis técnico.

e Seccion 9. Gestion del Proyecio.

e Seccién 10. Sostenibilidad.

e Seccion 11. Costo Total.

e Seccion 12. Evaluacion Social.

e Seccion 13: Marco Logico.

e Seccion 14: Conclusiones y Recomendaciones.

e Seccion 15: Firmas.

e Seccion 16. Anexos.

e Seccion 17. Protocolo de Evaluacién. (serd desarrollado por la Unidad
Formuladora).

Para el desarrollo y llenado del archivo Excel del Formato de la Ficha Especifica
Estandar para la formulacién de Proyectos de Inversién “Mejoramiento de
Infraestructura de Riego”, debe tenerse en cuenta el Instructivo correspondiente,
el mismo que estéa disponible en el enlace web del MEF.

Il.- RESUMEN EJECUTIVO

Sintesis del estudio. Este resumen debe reflejar la informacion empleada y los
resultados mas relevantes del proceso de elaboracion del estudio de pre inversién.

El Resumen Ejecutivo debe ser un documento que refleje, de manera concisa, las
principales caracteristicas del proyecto y los resultados del estudio de pre inversion
y de los estudios e investigaciones desarrollados para el sustento del mismo. El
contenido minimo sera el siguiente:

Informacion general del proyecto
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Nombre del proyecto: debera contener la naturaleza y el objeto de la intervencion,
asi como la localizacién. Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de
Inversiones (UEl) recomendada, localizacién geogréfica (incluida la
georreferenciacion), diagnostico del area de estudio, del sistema de riego actual y
de los beneficiarios, duracion de la ejecucion, fecha estimada de inicio de la
gjecucion, e inversion total del proyecto. Sefialar el servicio publico con brecha
identificada y priorizada relacionada con el proyecto, asi como el indicador de
producto asociado a dicha brecha, segun la Programacién Multianual de
Inversiones al cual corresponda.

Planteamiento del proyecto
Se sefalaran los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallaran las

alternativas de solucién que han sido evaluadas, precisandose las acciones que se
incluyen en cada una. Si la alternativa de selucién es Unica se sustentara el
resultado.

Determinacion de la brecha oferta y demanda

Se incluira la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de
evaluacion del Proyecto. Se precisara el enfoque metodoldgico, los parametros y
supuestos utilizados para las estimaciones y proyecciones de la demanda y la
oferta. Se precisara el nimero de beneficiarios directos del proyecto.

Andlisis técnico del Proyecto

Se presentara las alternativas de localizacion, tamafio y tecnologia que se hayan
evaluado, indicando los factores que se han considerado para su definicion y el
sustento de la seleccion. De ser el caso, sustentar por qué no se ha considerado
mas de una alternativa técnica.

Gestién del Proyecto
Precisar la organizacién que se adoptara y la asignacion de responsabilidades y

recursos para la ejecucion del proyecto y su posterior operacion y mantenimiento.

Costos del Proyecto
Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversion a precios de mercado

desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la informacion
utilizada para la estimacion de los costos. Incluir tabla del cronograma de los costos
de operacion y mantenimiento, asi como los costos de reposicidon cuando
corresponda. Sustentar de manera concisa la informacién utilizada para la
estimacion de los costos. Se precisaré el costo de inversion por beneficiario.

Evaluacion Social

Sehalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la
metodologia, parametros y supuestos asumidos para su esfimacién. Precisar los
indicadores de rentabilidad social y presentar el ranking de alternativas de acuerdo
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al criterio de decision elegido (VAN social). Sefalar las variables a las cuales es
mas sensible el proyecto y los rangos de variacion que afectarian la rentabilidad
social o |a seleccién de alternativas.

Sostenibilidad del Proyecto

Sehalar los riesgos que se han identificado en relacién con la sostenibilidad del
proyecto y las medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura
del financiamiento de los costos de operacién y mantenimiento, a partir de las
diferentes fuentes de ingresos que el proyecto es capaz de generar, segln sea el
caso.

Gestién del Proyecto
Precisar la organizacion que se adoptara y la asignacion de responsabilidades y

recursos para la gjecucion del proyecto y su posterior operacion y mantenimiento.

Marco Légico
Incluir el marco légico de la alternativa seleccionada, a nivel de propésito,

componentes y fines directos, precisando los indicadores y metas.

Se desarrollara una Ficha técnica para proyectos de inversion de baja y
mediana complejidad - Formato 06 B de la Directiva N® 001-2019-EF/63.01,
debiendo desarrollarse lo siguiente:

| FORMATO 06 B
En archivo Excel debera ser obtenido del enlace web del MEF. Debiendo llenarse
todas las secciones segun el detalle siguiente:

Seccion 1: Datos Generales del Proyecto:

En esta seccién se describe los datos de la Unidad Formuladora del proyecto, la
responsabilidad funcional y tipologia del proyecto de inversion. Asimismo, se
consigna informacion sobre la brecha prioritaria (vinculada al PMI) a la cual
contribuye a reducir con el proyecto de inversion en un espacic geografico
determinado (a nivel de distrito, provincia o region), en términos de la capacidad de
produccion que se lograra alcanzar con la ejecucion del proyecto dentro de su area
de influencia.

Seccion 2: Diagnéstico del area de estudio:

Se ingresan datos sobre la localizacién del area de estudio (tabla N° 2.01) y del
area de influencia (tabla N° 2.02), en términos de departamento, provincia, distrito
y centro poblado, de corresponder. Se indica el codigo de UBIGEQ. En la tabla N°
2.03 se inserta el croquis o bosquejo del area de estudio, sefialando el area de
influencia del proyecto. En la tabla N° 2.04 se ingresan datos sobre las
caracteristicas del entomo fisico del area geografica, accesibilidad y disponibilidad
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de servicios basicos. En los casos que comesponda, afiadir informacion sobre la
dinamica econdmica que contextualice la situacion negativa bajo analisis.

Seccion 3. Diagnéstico de la Unidad Productora (UP):

Esta seccion solo se llena en caso exista la UP. Se consigna informacion sobre el
nombre de la UP sujeta de intervencion, su codigo -en caso corresponda- y su
localizacion. En la tabla N° 3.04 se identifica el proceso de preduccion del servicio
(secuencia de pasos o etapas para transformar insumos en un servicio o producto
final), en qué consiste y su situacion actual. Este proceso puede ser solo uno o mas
de uno, dependiendo de la naturaleza del servicio. En la tabla N° 3.05 se identifican
los activos esenciales (aquellos que definen capacidad de produccién) asociados al
proceso de produccion, asi como referencias sobre sus principales caracteristicas
en relacion al cumplimiento de estandares de calidad (segin normas técnicas
sectoriales), estado situacional y la identificacion de posibles acciones correctivas
(de corresponder). En la tabla N° 3.06 se describen brevemente las practicas
actuales de mantenimiento de la UP, en términos del fipo de mantenimiento
(rutinario, periédico o corrective), su frecuencia, costo y area u érgano responsable
de dicho mantenimiento. En la tabla N® 3.07 se ingresan datos sobre la evolucion
histérica de la produccion del servicio bajo analisis. En la tabla N° 3.08 se plantea
el grado de exposicién de la UP frente a los peligros detectados en la tabla 2.05. En
la tabla 3.09 se concluye sobre el grado de vulnerabilidad de la UP, en términos de
variables de fragilidad y resiliencia. En la tabla 3.10 se inserta un croquis o bosquejo
grafico que muestre los peligros identificades en el area d estudio que pueden
impactar sobre la UP.

Seccion 4. Involucrados:

En esta seccién se realiza una descripcion analitica de la poblacién afectada por la
situacion negativa que se quiere resolver con el proyecto, asi como de otros agentes
potencialmente perjudicados o beneficiados con el proyecto. En la tabla 4.01 se
consigna datos sobre la cantidad total de la poblacién afectada, tipo de poblacion
(productores, hogares, etc.), en qué unidad de medida se expresa y la fuente de
informacion empleada en las estimaciones de la poblacion.

En la tabla 4.02 se realiza una caracterizacion de la poblacion afectada en algunos
de los siguientes elementos: edad, género, porcentaje de poblacién con acceso a
servicios basicos, entre otros. Considerar que solo se deberan emplear las
caracteristicas que sean relevantes para el andlisis del proyecto. En la tabla 4.03
se sintetiza la informacion relacionada a los diferentes agentes involucrados con el
proyecto, que pueden potencialmente ser beneficiados o perjudicados, en términos
de los problemas percibidos, intereses o expectativas y la identificacion de posibles
contribuciones (como aportes de mano de obra de la poblacién beneficiaria para la
gjecucion de la obra, por ejemplo) que podrian realizar al proyecto.

Seccion 5. Problema y objetivo:
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En la tabla 5.01 se consigna informacion sobre la definicion del problema central,
sus causas Y efectos, asi como se debe hacer referencia del sustento o evidencia
que respalda a cada una de ellos. En la tabla 5.02 se llenan datos del objetivo
central, los medios y fines. Para el caso de los medios fundamentales, se debera
conectarlo con las acciones que permitan su materializacion. Con dicha
informacion, se fundamenta la tabla 5.03, en el cual se describe la altemativa o
alternativas de solucion, diferenciando el tipo de acciones (mutuamente
excluyentes, complementarias o independientes) que lo comprenden.

Seccion 6. Horizonte de evaluacion:

Enlatabla 6.01 se especifica el numero de afios en el que se realizara la evaluacién
del proyecto, en términos de su horizonte de ejecucién y su fase de funcionamiento.
Asimismo, se identifica el principal criterio que fundamenta al horizonte de
evaluacion del proyecto.

Seccién 7. Brecha del Servicio:

En la tabla 7.01 se define y se realiza una breve caracterizacién del servicio (o
servicios), tomando como referencia la norma técnica sectorial pertinente. En la
tabla 7.02, y dependiendo de la tipologia del proyecto, se puede desglosar a la
poblacién demandante del proyecto en referencia, potencial y efectiva. Asimismo,
se proporcionan los datos de la tasa de crecimiento de la demanda y el consumo
per capita, segln corresponda, y de acuerdo a la tipologia de proyecto, con los que
se realizan los prondsticos de la demanda dentro del horizente de evaluacion. Se
debe indicar los parametros, supuestos para los calculos, asi como las fuentes de
informacion empeladas en el analisis. En |a tabla 7.03 se introduce la proyeccién de
la demanda por el servicio o servicios sujetos de intervencion. En la tabla 7.04 se
consignan los datos para el analisis y la estimacion de la oferta actual y la oferta
optimizada sin proyecto, de comesponder. En la tabla 7.05 se introduce la
proyeccién de la oferta del servicio sin proyecto (segun la oferta actual u oferta
optimizada analizada en la tabla 7.04). En la tabla 7.06 se introduce el resultado de
la proyeccion de la brecha del servicio o servicios sobre el cual (los cuales)
interviene el proyecto.

Seccion 8. Andlisis técnico:

En la tabla 8.01 se especifica el tamafic o la capacidad de produccién con el
proyecto de inversién, y se hace explicito el criterio o factor condicionante de dicho
tamafio. Solo en los casos en que sea posible analizar mas de una alternativa de
tamafio, se debera llenar el cuadro correspondiente indicando las caracteristicas de
tales alternativas de tamafio (capacidad de produccién y el criterio o factor
condicionante asociado a dicha altemativa de tamano). En la tabla 8.02 se
especifica la localizacion del proyecto de inversion, y se hace explicito el criterio o
factor condicionante de dicha localizacion. Solo en los casos en que sea posible
analizar mas de una alternativa de localizacion, se debera llenar el cuadro
correspondiente indicando las caracteristicas de tales alternativas de localizacion
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(coordenadas y el criterio o factor condicionante asociado a dicha altemativa de
localizacion). En la tabla 8.03 se realiza una descripcion del proceso de produccion
con el proyecto, identificando las posibles opciones tecnolégicas (en caso
corresponda) de los principales activos involucrados con el proceso de produccion
del servicio. Asimismo, se debe sefialar los factores condicionantes de tales
opciones tecnologicas (por ejemplo, especificaciones técnicas, garantia de servicio
de mantenimiento de los equipos, grado de dependencia del proveedor, entre
otros). En la tabla 8.04 se describen las medidas de reduccién de riesgo de desastre
identificadas, considerando el andlisis realizado en las tablas 2.05, 3.08 y del
analisis técnico realizado en esta seccion. En la tabla 8.05 se describe (o se
describen) la alternativa de solucion (o las alternativas de solucién) asociada (o
asociadas) a las altemativas técnicas que hayan sido identificadas en las tablas
8.01, 8.02, 8.03 y 8.04, seguin sea el caso. Asimismo, se asocia a cada alternativa
de solucion las caracteristicas relevantes del disefio técnico preliminar, asi como
los documentos que respaldan dicho disefio técnico preliminar, de corresponder. En
la tabla 8.06 se llenan datos sobre las metas fisicas de los principales activos que
se buscan crear o intervenir, de acuerdo a las principales acciones de cadauna de
las alternativas de solucion del proyecto, especificando su unidad de fisica, cantidad
y, de corresponder, su dimension fisica y su respectivo valor. Los activos que se
registren en esta tabla deben corresponder a los esenciales para la definicion de la
capacidad de produccion del servicio o servicios.

Seccion 9. Costos:

En la tabla 9.01 se consignan los costos (unitarios y totales) asociados a cada una
de las metas fisicas de los activos esenciales registrados en la tabla 8.06 de la
Seccion anterior y vinculadas a las principales acciones. Los costos de las acciones
deben incluir el IGV, la utilidad y los gastos generales en caso se traten de una
administracion indirecta. De manera adicional se debe incluir en la inversion los
costos del expediente técnico o documento equivalente, de la supervision, de la
gestion del proyecto (cuando corresponda) y de la liquidacion. En la tabla 9.02 se
identifican las necesidades de reinversién (como reposicién, por ejemplo) en activos
durante la fase de funcionamiento del proyecto. En la tabla 9.03 se estiman los
costos de operacion y mantenimiento, considerando una situacion con proyecto y
situacién sin proyecto, desglosandolo en personal, bienes y servicios,
principalmente. En la tabla 9.04 se debe sefalar la fecha de inicio de ejecucion, el
tipo de periodo (mes, trimestre, semestre, afio) y el ndmero de periodos de
gjecucion. A continuacion, se llena la informacion de las metas financieras por cada
accion en cada periodo sefialado. Finalmente se debe indicar si existe un aporte de
los beneficiarios para el financiamiento del proyecto y el monto de ese aporte. En la
tabla 9.05 se debe llenar la informacion por cada accion las metas fisicas en cada
periodo teniendo en cuenta las unidades de medida representativas.

Seccion 10. Evaluacion social:
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En caso los beneficios sociales del proyecto puedan monetizarse, se debe
consignar en la tabla 10.01 informacién sobre la procedencia u origen de dichos
beneficios sociales cuando (ahorro de tiempos en los beneficiarios, por ejemplo), el
tipo de beneficio social (directo, indirecto, externalidades positivas), su proceso de
calculo (variables involucradas) y la fuente de informacion empleada para estimar
dichos beneficios sociales. En la tabla 10.02 se llena la informacion de costos de
inversion y de operacién y mantenimiento a precios de mercado de cada accién a
través de su desagregacioén en insumos y recursos, de tal forma de aplicar los
factores de correccion social para obtener los costos a precios sociales. En la tabla
10.03 se agregan los flujos de beneficios y costos sociales por cada alternativa
durante el horizonte de evaluacion, acorde con la informacion de la tabla 10.01y
10.02. Cuando la tipologia de proyecto amerite la aplicacién de la metodologia costo
efectividad (o costo eficiencia), en el flujo de beneficios se insertan los valores de
las unidades fisicas con que se miden los beneficios (cantidad de beneficiarios, por
ejemplo). En la tabla 10.04 se consigna los resultados de los criterios de decision
empleados, segUn la metodologia de evaluacién social utilizada (costo beneficio o
costo efectividad). En la tabla 10.05 se realiza un analisis de sensibilidad
considerando los efectos de las variaciones de demanda, costos y periodo de
gjecucion, principalmente, a fin de determinar como tales variaciones pueden
afectar las condiciones de viabilidad del proyecto o la seleccién de las alternativas
de solucién.

Seccion 11. Sostenibilidad:
Las tablas 11.01, 11.02 y 11.03 se elaboran solo en los casos en que el proyecto
tenga potencial para generar flujos de caja; caso contrario se dejan de lado.

e Enlatabla 11.01 se debera consignar las tarifas por cada servicio y se debera
proyectar los ingresos (tarifas por cantidad de servicio) y los costos de
operacién y mantenimiento con proyecto durante el horizonte de evaluacion a
fin de determinar el indice de cobertura (ingresos/costos de O&M) de los
costos. Finalmente, se debera de realizar un breve analisis del flujo de caja a
fin de determinar nivel de auto sostenibilidad del servicio. Esta tabla debera
elaborarse solo para aquellos servicios que vienen generando o pueden
generar ingresos monetarios y tienen como condicion que la tarifa/tasa esta
predeterminada.

e Enlatabla 11.02 se estiman los costos de operacién y mantenimiento del
proyecto y la demanda del servicio o servicios en el horizonte de evaluacién.
A continuacién, se debera de comparar la sumatoria de los costos de operacién
y mantenimiento en relacién a la sumatoria de la demanda de los servicios a
fin de obtener la tarifa/tasa que se debera cobrar por la provision del servicio o
servicios. Finalmente se debe analizar la disposicion a pagar por el usuario en
caso de requerir tarifas o tasas. Este item debera elaborarse solo para aquellos
servicios que tienen potencial de generar ingresos monetarios y no existe una
tanifa/tasa esta predeterminada.

38

~




PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°010-2023. GR. LAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N°03-
2023. GR. LAMB/PEOT — SEGUNDA CONVOCATORIA

e Enlatabla 11.03 se proyectan en el horizonte de evaluacién los ingresos como
resultado del cobro de tarifas o tasas y los costos a precios de mercado a fin
de obtener un flujo de caja para calcular un indice de rentabilidad privado
(VAN) bajo una tasa de descuento determinada.

e En la tabla 11.04 se indica cudl es el érgano técnico responsable de la
operacidn y mantenimiento, analizar la disponibilidad oportuna de recursos
para la operacion y mantenimiento, describir los amreglos institucionales para
la fase de funcionamiento y describir las capacidades de gestion del operador.

e En latabla 11.05 se identifica y describe el tipo de riesgo que el proyecto
afrontara en la etapa de funcionamiento detallando la probabilidad de
ocurrencia (baja, media, alta) y su impacto (bajo, moderado, mayor).
Finalmente, las medidas de mitigacién necesarias para reducir el riesgo. El
costo de estas medidas de mitigacién debe considerarse en la fabla 9.01.

Seccion 12. Gestion del proyecto:

En la tabla 12.01 se desarrolla el plan implementacion del proyecto para la fase de
gjecucion, identificando las principales tareas a realizar, sefialando las fechas de
inicio y término y los responsables de procesos de seleccién, convocatoria,
integracion de bases, buena pro, suscripcion del contrato y ejecucion contractual
del expediente técnico, de la supervisién, de la ejecucién fisica. Asimismo, se
incluyen las acciones de ejecucion del proyecto, la recepcion, la liquidacion y la
transferencia. En la fabla 12.02 se selecciona la modalidad de ejecucion del
proyecto. En la tabla 12.03 se identifican las condiciones previas relevantes para la
fase de ejecucion y la fase de funcionamiento, asi como su estado situacicnal. En
la tabla 12.04 se indica la entidad u érgano que se hara cargo de la operacion y
mantenimiento del proyecto. En la tabla 1205 se selecciona la fuente de
financiamiento del proyecto.

Seccion 13 Impacto ambiental:

En la tabla 13.01 se identifican los principales impactos negativos del proyecto
sobre el medio ambiente durante su fase de ejecucién y fase de funcionamiento,
sefialando las medidas que se implementaran para su mitigacion y una estimacién
de sus costos.

Seccion 14. Marco légico:

En la tabla 14.01 se llena la matriz del marco légico de la alternafiva seleccionada,
en la que se deberdn consignar, a partir de la informacién que suministra el
proyecto, los indicadores relevantes y sus valores en el afio base y esperados, a
efectos del seguimiento y evaluacion ex post.

Seccion 15: Conclusiones:

En esta seccion se ingresa informacién sobre las conclusiones a partir del analisis
y resultados que arroja el desarrollo de la FT, con énfasis en el sustento del
cumplimiento de las condiciones de viabilidad del proyecto de inversién.
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Seccion 16: Firmas:

Se ingresan los datos del funcionario que se encargé de la formulacién (si la ficha
técnica se elabord con el mismo personal de la UF) o supervision (si se contrato a
un consultor o a una firma consultora), asi como del Responsable de la UF, quien
declara viable el proyecto.

Seccion 17. Anexos:

Enlatabla 17.01 se agregan los documentos o detalle de los anélisis que conforman
los estudios e investigaciones considerados para el sustento y formulacion del
estudio de pre inversién.

Seccién 18. Protocolo:
Sera desarrollado por la Unidad Formuladora del Proyecto Especial QOlmos
Tinajones.

. RESUMEN EJECUTIVO

Sintesis del estudio. Este resumen debe reflejar la informacién empleada y los
resultados mas relevantes del proceso de elaboracién del estudio de pre inversion.

El Resumen Ejecutivo debe ser un documento que refleje, de manera concisa, las
principales caracteristicas del proyecto y los resultados del estudio de pre inversion
y de los estudios e investigaciones desarrollados para el sustento del mismo. El
contenido minimo seré el siguiente:

Informacién general del proyecto

Nombre del proyecto: debera contener |a naturaleza y el objeto de la intervencién,
asi como la localizacion. Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de
Inversiones (UEl) recomendada, localizacion geogréfica (incluida Ia
georreferenciacion), diagnéstico del area de estudio, del sistema de riego actual y
de los beneficiarios, duracién de la ejecucién, fecha estimada de inicio de la
gjecucion, e inversién total del proyecto. Sefialar el servicio publico con brecha
identificada y priorizada relacionada con el proyecto, asi como el indicador de
producto asociado a dicha brecha, segun la Programacion Multianual de
Inversiones al cual corresponda.

Planteamiento del proyecto
Se sefalaran los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallaran las

alternativas de solucién que han sido evaluadas, precisandose las acciones que se
incluyen en cada una. Si la alternativa de selucién es Unica se sustentara el
resultado.

Determinacion de la brecha oferta y demanda
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Se incluira la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de
evaluacion del Proyecto. Se precisara el enfoque metodolégico, los pardmetros y
supuestos utilizados para las estimaciones y proyecciones de la demanda y la
oferta. Se precisara el nimero de beneficiarios directos del proyecto.

Analisis técnico del Proyecto

Se presentard las alternativas de localizacién, tamafio y tecnologia que se hayan
evaluado, indicando los factores que se han considerado para su definicién y el
sustento de la seleccion. De ser el caso, sustentar por qué no se ha considerado
mas de una alternativa técnica.

Gestién del Proyecto
Precisar la organizacion que se adoptara y la asignacion de responsabilidades y

recursos para la gjecucion del proyecto y su posterior operacion y mantenimiento.

Costos del Proyecto
Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversion a precios de mercado

desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la informacion
utilizada para la estimacion de los costos. Incluir tabla del cronograma de los costos
de operacidn y mantenimiento, asi como los costos de reposicién cuando
corresponda. Sustentar de manera concisa la informacién utilizada para la
estimacion de los costos. Se precisaré el costo de inversion por beneficiario.

Evaluacion Social

Sefalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la
metodologia, parametros y supuestos asumidos para su esfimacién. Precisar los
indicadores de rentabilidad social y presentar el ranking de alternativas de acuerdo
al criterio de decision elegido (VAN social). Sefalar las variables a las cuales es
mas sensible el proyecto y los rangos de variacién que afectarian la rentabilidad
social o la seleccion de alternativas.

Sostenibilidad del Proyecto

Sehalar los riesgos que se han identificado en relacién con la sostenibilidad del
proyecto y las medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura
del financiamiento de los costos de operacién y mantenimiento, a partir de las
diferentes fuentes de ingresos que el proyecto es capaz de generar, segln sea el
caso.

Gestion del Proyecto

Precisar la organizacion que se adoptara y la asignacién de responsabilidades y
recursos para la gjecucion del proyecto y su posterior operacion y mantenimiento.

Marco Légico
Incluir el marco légico de la altemativa seleccionada, a nivel de propésito,

componentes y fines directos, precisando los indicadores y metas.
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8.1

8.12
8.121

8.122

8123

Prestaciones accesorias a la prestacion principal

No Aplica.

Medidas de control

Area Usuaria.
El Area Usuaria del servicio de consultoria para la formulacién del estudic de pre

inversion es la Gerencia de Desarrollo Tinajones del Proyecto Especial Olmos
Tinajones (PEOT).

Area Técnica.
El Area Técnica del servicio es la Unidad Formuladora del PEOT, con quien el

Consultor yfo su personal podran realizar las consultas necesarias respecto a la
formulacién del estudio de pre inversién en el marco del Sistema Nacional de
Programacién Multianual de Inversiones (invierte pe).

Supervision del Estudio de pre inversion.

El Proyecto Especial Olmos Tinajones del Gobierno Regional Lambayeque,
designara o contratara la Supervision para el desarrollo del estudio de pre inversion
y estard conformada minimamente por un Coordinador o Jefe de Supervisién y de
ser el caso, otros profesionales de apoyo.

La Supervision del estudio de pre inversién estara a cargo de empresa supervisora
contratada especificamente para dicho servicio.

La Entidad notificard al Consultor el nombre y apellidos de los integrantes de la
Supervision y las funciones que realizaran después de la firma del Contrato antes del
inicio del servicio.

La Supervision del estudio desarrollara las siguientes funciones:

» Revision y aprobacion del Plan de Trabajo que sera presentado y sustentado por
el Consultor.

» Verificar la ejecucion de los trabajos en campo materia de la formulacion del
estudio de pre inversién mediante visitas programadas o inopinadas.

e Emitir Informes de Supervisién dirigidos al Titular del Area Usuaria en relacion a
la revisién de los productos — entregables (informes) que presente el Consultor,
emitiendo opinion dentro de los diez (10) dias habiles de recibidos los informes.

» Revisary aprobar los informes generados en el presente servicio.

e De ser el caso, la Supervision del estudio emitiera observaciones y
recomendaciones a cada uno de los informes presentados que deberan ser
absueltas y/o implementadas por el consultor en los plazos previstos (diez dias
[10] dias calendario por cada informe de avance.

» Coordinar con las instituciones invelucradas en el proyecto, asi como apoyar en

la solucion de cualquier tipo de controversias derivadas de los compromisos
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8.13

8.14

8.14.1

8.14.2

contractuales dentro del desarrollo de los trabajos (ampliacion de metas, plazos,
interpretacién de los Términos de Referencia, entre otros).

Seguros aplicables

El Consultor debera contratar Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo durante
el periodo de participacion efectiva para la formulacién del estudio de pre inversién
para el personal clave propuesto para el servicio. En el caso de servicios que puedan
ser ejecutados por el consultor a través de terceros para la realizacion de estudios e
investigaciones de campo, deberan incluir el Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo para el personal que desarrollara los mismos y por el periodo efectivo de
trabajo.

Los seguros antes indicados deberan ser presentados a la Entidad Contratante previo
al inicio del servicio y como parte integrante del Plan de Trabajo para la ejecucién de
las actividades.

Lugar y plazo de la prestacion de la consultoria.

Lugar

El lugar del servicio de consultoria para la elaboracién del estudio de pre inversion,
para las actividades de campo sera en la localidad de Pampa Grande, distrito de
Canaris, provincia Ferrefiafe y departamento de Lambayeque, cuya ubicacion ha sido
detallada en el numeral 3 Antecedente — Ubicacion de la Zona de Estudio de los
presentes Términos de Referencia.

Plazo

El plazo maximo previsto para la realizacion del servicio de consultoria es de ciento
veinte (120) dias calendario, contados desde el inicio del servicio que seréa efectivo a
partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato.

El Consultor esta obligado a la presentacion de cada uno de los productos o
entregables (informes) dentro del plazo méaximo establecido para el servicio de
consultoria. Por lo que es necesario establecer el plazo maximo de presentacion de
cada uno de los informes requeridos para el servicio. De ser el caso y, de acuerdo al
nivel de avance, el Consultor podrd sustentar a la Entidad contratante y a la
Supervisién la presentacién los informes requeridos antes del plazo méximo de
presentacion.

A continuacion, el detalle del plazo de presentacién para cada entregable (informe):

NO

Denominacion del Plazo de Condicion
Informe Presentacion

Primer Informe (Plan de Contabilizado desde el inicio del
1 | Trabajo).

Hasta diez (10) dias

. plazo contractual.
calendarios.

Segundo Informe Contabilizado desde el inicio del
2 (Informe de Avance).

Hasta treinta (30) dias

; plazo contractual.
calendarios.
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Tercer Informe (Informe
de avance)

Hasta setenta y cinco
(75) dias calendarios

Contabilizado desde el inicio del
plazo contractual.

Cuarto  Informe
Informe Final (Estudio
de pre inversion
completo).

Hasta ciento veinte
(120) dias calendarios.

Contabilizado desde el inicio del
plazo contractual.

Quinto Informe.

Fuera del plazo
contractual.

Hasta 15 dias calendarios
posterior a la nofificacion de
observaciones 0 del

pronunciamiento final por parte de
la Unidad Formuladera del PEOT.

8.15

Productos esperados (entregables).

El resultado esperade del servicio de consultoria es la formulacién técnicamente
sustentada del estudio de pre inversion “Mejoramiento del Sistema de Riego en el
sector Qutu Yaku distrito de Cafiaris - provincia de Ferrefiafe - departamento de
Lambayeque”, con cddigo Idea 190818 en el marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe) que posibilite la
Declaratoria de Viabilidad del mismo por parte de la Unidad Formuladora del Proyecto
Especial Olmos Tinajones del Gobierno Regional Lambayeque.

Los productos o entregables del servicio de consultoria para la formulacion del
estudio de pre inversién, se traducen en la presentacion de informes del servicio por
parte del Consultor, los mismos que se describen a continuacién.

8.15.1 Informes del Servicio.

8.15.1.1 Primer Informe - Plan de Trabajo.

El Primer Informe del servicio denominado Plan de Trabaje debera ser presentado
por el Consultor hasta los diez (10) dias calendarios posteriores al inicic del plazo
contractual, con el contenido minimo indicado en los presentes términos de
referencia.

El Plan de Trabajo sera expuesto por el Jefe de Estudio mediante una presentacion
en PowerPoint ante la Supervisién y a todos aquellos actores que la Gerencia de
Desarrollo Tinajones considere conveniente convocar.

Se podran incrementar actividades en el Plan de Trabajo de acuerdo a las
necesidades para el cumplimiento de los productos a enfregar.

8.15.1.2 Segundo Informe - Informe de Avance.

El Segundo informe del servicio denominado informe de avance, debera ser
presentado por el Consultor hasta los 30 dias calendarios de iniciado el servicio con
el siguiente contenido minimo:
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Cadigo Denominacién Nivel Plazo (dias Condicién
de calendarios)/Contenido
Avance
(%)

2. Segundo Informe 30 Desde el
inicio del
servicio

2.1. Estudio de topografia 40% Informe del avance del
trabajo de  campo
desarrollado

2.2. Estudio de geclogia 40% Informe del frabajo de
reconocimiento de
campo desarrollado

2.3. Estudio de mecanica | 50% | Informe reportando

de suelos e avances en los trabajos
identificacion de de muestreo de suelos
canteras.

24. Estudio de hidrologia | 25% Informe de
levantamiento de
informacion
hidrometeorolégica;
aforos en el canal en
puntos clave.

25. Estudio 00%

agroeconomico

2.6. Estudio social 25% Reporte  inicial de
primera reunion
acercamiento a la
poblacién  relacionada
con el proyecto

8.15.1.3 Tercer Informe - Informe de Avance.

El tercer informe del servicio denominado informe de avance, debera ser
presentado por el Consultor hasta los 75 dias calendarios de iniciado el servicio con
el siguiente contenido minimo:

Cadigo Denominacion Nivel Plazo (dias Condicion
de calendarios)/Contenido
Avance
(%)
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2. Tercer Informe 75 Desde el
inicio del
Servicio
2.1. Estudio de topografia 100%
2.2. Estudio de geologia 100%
2.3. Estudio de mecanica | 100%
de suelos e
identificacion de
canteras.
24. Estudio de hidrologia 100% RELACIONAR  CON
25.
25. Estudio 50%
agroeconomico
2.6. Estudio social 50%
27. Predisefios hidraulicos 25%
28. Estudio de gestion del | 70% RELACIONAR  CON
riesgo de desastres ESTUDIO DE
HIDRAULICA PARA
INCORPORACION DE
MEDIDAS.

8.15.1.4 Cuarto Informe — Estudio de pre inversion Completo..

El cuarto informe del servicio denominado estudio de pre inversién completo mas
anexos, debera ser presentado por el Consultor hasta los 120 dias calendarios de
iniciado el servicio con el siguiente contenide minimo:

Cadigo Denominacién Nivel de | Plazo (dias | Condicion
Avance | calendarios)
(%)
3. Cuarto Informe 120 Desde el
inicio del
servicio
3.1. | Estudio agroeconémico 100%
3.2. | Estudio social 100%
3.3. | Estudio de gestién del riesgo de | 100%
desastres

34. | Evaluacion Ambiental Preliminar: | 100%
Doc de Gestion Ambiental y
avance  del trdmite  de
Calificaciénante SENACE

3.5. | Elaboracion de  predisefios | 100%

hidraulicos y estructurales

3.6. | Planos 100%

3.7. | Elaboracién de metrados, costos | 100%

y presupuesto

3.8. | Formulaciéon del estudic de pre | 100%

inversion
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8.15.1.5

La presentacion del cuarto informe del servicio a la Entidad contratante constituye
la finalizacién del procese de formulacién, sin embargo, el servicio solo quedara
concluido cuando el Area Usuaria del PEOT le otorgue su conformidad.

El cuarto informe aprobado por la Supervision, servird de base para que la Unidad
Formuladora del PEQT realice el registro del estudio de pre inversién en el aplicativo
informatico Banco de Inversiones de Invierte.pe.

Habiéndose realizado el registro antes mencionade, la Unidad Formuladora del
PEQT iniciara el procese de Evaluacién correspondiente, producto del cual la UF
del PEOT emitira el Informe Técnico correspondiente, el cual puede ser, segun sea
el caso: aprobacién definitiva del estudio, observaciones al estudio y/o anexos.

En caso que la Unidad Formuladora del PEOT concluya en la Aprobacion del
Estudio de pre inversion y consecuentemente realice la Declaratoria de Viabilidad,
la Entidad notificara al Consultor para la presentacion del Quinto Informe (informe
final) que contendra el estudio de pre inversién complete mas anexos. En caso el
proyecto, por razones ajenas al Consultor, no resultara viable; bastara el documento
de conformidad del Area Usuaria, como base para autorizar el ultimo pago a favor
del Consultor.

En caso que la Unidad Formuladora del PEOT concluya en declarar Observado el
Estudio de pre inversién, la Entidad notificara al Consultor para que disponga al Jefe
de Estudio y Especialistas realizar el levantamiento de observaciones e
implementacién de recomendaciones en un plazo no mayor a quince (15) dias
calendario. De persistir las observaciones a opinion de la UF-PEQT, el Consultor
deberd disponer al Jefe de Estudio y Especialistas subsanar las mismas en un
nueve plazo de diez (10) dias calendario desde la nofificacion de la Entidad,
repitiéndose este proceso hasta lograr la Aprobacion del Estudio.

En caso que la Unidad Formuladora del PEOT concluya en declarar Rechazado el
Estudio de pre inversion, la Entidad notificara al Consulter para que disponga al Jefe
de Estudio y Especialistas elaborar un informe técnico de sustento de las razones
del rechazo. Este informe sera analizado por la Supervision quien emitira el informe
correspondiente

Nota: Los dias que conlleve el proceso de Registro y Evaluacion de la Unidad
Formuladora de la PEOT estan fuera del plazo contractual para el servicio. Siendo
este periodo considerado Unicamente para el proceso de Evaluacion de la Unidad
Formuladora del PEOT, presentacion del Quinto Informe y condicion de pago del
mismo y culminacion del servicio.

Quinto Informe.

El Quinto Informe sera presentado por el Consultor hasta los 15 dias calendarios
posteriores a la nofificacién de la Entidad del pronunciamiento final de la UF-PEOT
después del proceso de Evaluacién.

Este informe (Informe Complementario) conlleva a la presentacién de dos (02)
ejemplares completos del Estudio de Pre Inversién més Anexos (todos los estudios
e investigaciones) en los cuales, de ser el caso, se haya incorporade el
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levantamiento de observaciones e implementacion de recomendaciones de la UF-
PEQT, siendo el contenido minimo de este Quinto Informe el siguiente.

Codigo Denominacion Nivel de | Plazo (dias Condicion
Avance | calendarios)
(%)
4 Quinto Informe 15 Desde
pronunciamiento
final por de la
UF - PEQOT
41. | Formulacién del estudio de pre
inversion
41.1. | Ficha Especifica Estandar 100%

para la formulacion de
Proyectos de Inversion
“‘Mejoramiento de
Infraestructura de Riego” o
Ficha de baja y mediana
complejidad (archivo Excel e
impreso en pdf).

4.1.2. | Resumen Ejecutivo 100%
4.1.3. | Formato 7A Registro de 100%
Proyecto de Inversién
42. | Anexos
4.2.1. | Estudio de topografia 100%
422 | Estudio de geologia 100%
4.23. | Estudio de mecanica de 100%
suelos e identificacion de
canteras
424, | Estudio de hidrologia 100%
4.25. | Estudio agroeconémico 100%
4.2.6. | Estudio social 100%

4.2.7. | Estudio de gestion del riesgo 100%
de desastres

4.2.8. | Evaluacion Ambiental 100%
Preliminar

4.2.9. | Elaboracion de disefios 100%
hidraulicos y estructurales

4.2.10. | Planos 100%

4.3.11. | Elaboracion de metrados, 100%

costos y presupuesto

8.15.2 Forma de Presentacion de los Productos - Entregables (Informes).

Para la presentacion de cada uno de los Informes del Servicio el Consultor debera
tener en cuenta la exigencia para la presentacion de los mismos:

» Toda documentacion que se presente debera tener un indice y numeracion de
paginas (foliado), las cuales deberdn estar debidamente firmadas por el
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8.15.3

Especialista, Jefe de Estudio y el Consultor (representante legal) en sefial de
conformidad.

* Todos los Informes de avance deberan ser entregados en su primera version, en
un (01) original en archivadores tipo Pioner con caratula debidamente rotulada, y
firmada en todos sus folios por los profesionales que intervinieron en su redaccién;
se incluira adicionalmente, la versién digital en medio magnético - USB.

e Lanueva versién corregida de cada Informe o Entregable en el que se incorpora
el levantaniento de las observaciones, debera ser presentada en dos originales,
mas la version digital en USB.

e El Informe final, en su version corregida, debera ser presentado en tres (03)
originales en pioneres A-4 y tapa plastificada rigida. Los expedientes deberan ser
debidamente rotulados con caratula frontal y en el lomo.

* Toda la informacién que se presente en forma impresa, debera ser presentada
ademas en medio magnético, en USB. (en forma correlativa de acuerdo a lo
presentado por el Consultor, a fin de facilitar la bisqueda y verificacion de la
informacion).

» Es obligatorio para el Consultor la presentacién de toda la informacion digital en
archivos editables de extension docx, xIsx, dwg, base de datos de presupuestos
s2k, etc. y debera corresponder a cada uno de los estudios desarrollados segun
nivel de avance.

* Paralos textos se empleara procesador de textos, fuente Anal, y espacio sencillo;
para costos y presupuesto, segln sea el caso hojas de calculo.

* En los informes impresos se empleara papel bond A4 extra blanco alcalino de 75
gramos y para formatos A1 se empleara papel bond extra blanco de 75 gramos.

e Para la impresion de planos deberan ser a escalas convenientes de las diversas
especialidades del proyecto, que contengan los detalles completos que se
requieren para este nivel de estudio, preferentemente planc en A-3.

o Fotografias en Tamafio Jumbo.

Toda la documentacion que el Consultor haga llegar a la Entidad debera ser
presentada en tramite documentario del Proyecto Especial Olmos Tinajones sito en
la calle Las Violetas 148, Chiclayo 14009, En horario de 08:00 am a 01:00 pm y de
2:15 pm a 04:45 pm solamente en dias habiles; sin embargo. En caso que la fecha
de un producto o entregable (informe) recaiga dentro de un dia no habil, podra ser
presentada el siguiente dia habil.

Proceso de Revision de los Productos - Entregables (Informes) por la
Supervision y Plazo de Levantamiento de Observaciones del Consultor

El Consultor presentard a la Entidad cada uno de los informes en los plazos
establecidos para el servicio.

Una vez que la Supervisién recepcione estos informes procedera al analisis y revision
de los mismos y emitira un Informe de Supervisién en un plazo no mayor de diez (10)
dias calendario. Los informes de Supervision seran dirigidos al titular de la Entidad
quien procedera a nofificar al Consultor y, de acuerdo a la motivacién y
fundamentacién para cada informe podran concluir en lo siguiente:

= Aprobar el Informe o Entregable;
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= Determinar observaciones y/o recomendaciones al informe y/o a cada uno de los
items exigidos segun nivel de avance. Las observaciones y/o recomendaciones de
la Supervision son de caracter vinculante para el Consultor, Jefe de Estudic yfo
Especialistas y los obliga a pronunciarse por escrito al respecto;

= Rechazar los informes cuando se evidencie que alguno de los items exigidos segun
nivel de avance esta incompleto y/o faltante. En este caso la Entidad procedera a
la devolucion del informe al Consultor declarandolo como no presentado y por tanto
sujeto a la aplicacion de multas y/o penalidades comrespondientes.

Durante el desarrollo del servicio la Supervision realizara el monitoreo en campo de
las actividades desarrolladas por el Jefe de Estudio y/o los Especialistas, pudiendo
emitir recomendaciones correspondientes.

La Supervision podra solicitar la presencia del Jefe de Estudio y/o Especialistas para
el sustento y/o exposicidn del estudio de pre inversién y/o estudios o investigaciones
requeridas, por lo que la Enfidad notificaré al Consultor indicando lugar, dia y hora,
siendo de caracter obligatorio la presencia del Jefe de Estudio y/o especialistas
citados. Estas exposiciones también podran realizarse ocasionalmente a través de
plataformas virtuales en linea.

El Consultor en coordinacion con el Jefe de Estudio y/o Especialistas podra solicitar
a la Supervision llevar a cabo reuniones de trabajo para la exposicion y/o sustento de
algun informe en particular, para lo cual la Supervision fijara lugar, dia y hora. Estas
reuniones también podran realizarse ocasionalmente a través de plataformas
virtuales en linea.

En el caso que alguno de los Informes haya sido declarado observado por la
Supervisién, el Consultor dispondra al Jefe de Estudio y/o Especialistas realizar el
levantamiento de cada una de las observaciones e implementacion de
recomendaciones indicadas en el Informe de Supervision correspondiente en un
plazo no mayor a diez (10) dias calendario desde la notificacion de las observaciones
por parte de la Entidad para cada informe.

El Consultor denfro de los diez (10) dias calendario desde |a notificacion de la Entidad
deberd presentar el informe correspondiente y/o estudios o investigaciones
mejoradas y/o modificadas levantando las observaciones e incorporando las
recomendaciones de la Supervision y ademas deberd presentar un Informe de
Levantamiento de Observaciones debidamente fundamentado.

La no absolucidn de cada una de las observaciones y/o implementacion de
recomendaciones segun nivel de avance requerido y/o la no presentacion del Informe
de Levantamiento de Observaciones, dara lugar a la develucién del informe al
Consultor por parte de la Enfidad. Los dias posteriores que demande la presentacion
nuevamente del levantamiento de observaciones, seran considerados como dias de
atraso injustificado y por tanto susceptible a la aplicacién de penalidades.
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8.16 Forma de pago.

La Entidad efectuara al Consultor cuatro (04) pagos después de la aprobacion por la
Supervision del segundo, tercer y cuarto informes del servicio, de acuerdo al detalle

siguiente.
N° Condici6n Monto de pago

1 Aprobacion del Plan de Trabajo 0.00%

2 Aprobacion del Segundo Informe por | 30% del Monto Contractual menos el
la Supervisién. porcentaje de adelanto recibido.

3 Aprobacion del Tercer Informe porla | 30% del Monto Contractual menos el
Supervision. porcentaje de adelanto recibido.

4 Aprobacion del Cuarto Informe por la | 30% del monto contractual
Supervisién.

5 Aprobacion del Quinto Informe por la | 10% del Monto contractual
Unidad Formuladora del PEOT

8.17 Formula de reajuste

No Aplica

8.18 Adelantos
De ser necesario, La Entidad podra otorgar un Adelanto Directo por el servicio, este
Adelanto podra ser de hasta el veinte (20) % del monto contractual.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
Carta Fianza a favor de la Entidad por el plazo del desarrollo del servicio acompafiada
del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la
solicitud.

Esta Carta Fianza debera ser incondicional, solidaria, imevocable y de ejecucion
automatica en el pais a solicitud de la Entidad. La Carta Fianza debera ser emitida
por una entidad financiera que se encuentre bajo la supervision de la
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones y
debe estar autorizada para emitir Cartas Fianzas. Previo al otorgamiento del Adelanto
Directo la Entidad verificara la autenticad de la Carta Fianza.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a
la presentacién de la solicitud del contratista.

8.19 Declaratoria de viabilidad.

En caso que la Unidad Formuladora del PEOT concluya en la Aprobacion del Estudio
de pre inversion y consecuentemente realice la Declaratoria de Viabilidad, la Entidad
notificard al Consultor para la presentacion del Quinto Informe (informe final) que
contendra el estudio de pre inversion completo mas anexos. En caso el proyecto, por
razones ajenas al Consultor, no resultara viable; bastara el documento de
conformidad del Area Usuaria, como base para autorizar el Gltimo pago a favor del
Consultor.
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8.20

En caso que la Unidad Formuladora del PEOT concluya en declarar Observado el
Estudio de pre inversion, la Entidad notificara al Consultor para que disponga al Jefe
de Estudio y Especialistas realizar el levantamiento de observaciones e
implementacién de recomendaciones en un plaze ne mayer a quince (15) dias
calendario. De persistir las observaciones a opinién de la UF-PEOT, el Consultor
debera disponer al Jefe de Estudio y Especialistas subsanar las mismas en un nuevo
plazo de diez (10) dias calendario desde la notificacién de la Entidad, repitiéndose
este proceso hasta lograr la Aprobacién del Estudio.

En caso que la Unidad Formuladora del PEOT concluya en declarar Rechazado el
Estudio de pre inversion, la Entidad notificaré al Consultor para que disponga al Jefe
de Estudio y Especialistas elaborar un informe téchico de sustento de las razones del
rechazo. Este informe sera analizado por la Supervision quien emitira el informe
correspondiente

Otras penalidades aplicables

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento se pueden establecer penalidades
distintas al retraso o mora en la ejecucién de la prestacion, las cuales deben ser
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el cbjeto de la contratacion.

Para dicho efecto, se debe incluir un listade detallado de los supuestos de aplicacién
de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiente mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se
deben incluir las siguientes:

No

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE CALCULO

PROCEDIMIENTO

Cuando el personal clave permanece
menos de sesenta (60) dias
calendario o del integro del plazo de
ejecucion de la prestacion, si este es
menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal en el
plazo previsto.

Segun informe  del
responsable de la
Gerencia de Desarrollo
Tinajones o Coordinador o
de la Supervision del
Contrato.

En caso el contratista incumpla con
su obligacion de ejecutar la
prestacion con el personal acreditado
o debidamente sustituido

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal.

Segun informe  del
responsable de la
Gerencia de Desarrollo
Tinajones o Coordinador o
de la Supervision del
Contrato.

En caso culmine la relacion
contractual entre el contratista y el
personal ofertado y la Enfidad no
haya aprobado la sustitucién del

0.5 UIT por cada dia de
ausencia del personal.

Segun informe  del
responsable de la
Gerencia de Desarrollo
Tinajones o Coordinador o
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personal por no cumplir con la
experiencia y calificaciones
requeridas.

de la Supervision del
Contrato.

Por no concurrir a las reuniones de
4 | trabajo convocadas, o por no viajar al
lugar del estudio con fines de
sustentacion  y/o  aclaraciones
diversas, convocadas por la entidad,
como minimo con 72 horas de
anticipacion. Se aplicara la penalidad
afectada por cada especialista
ausente.

0.5 UIT. La multa se aplicara
por cada vez que el personal
del equipo técnico que
habiendo sido convecade
por la Supervision ylo
Entidad, para fines del
cumplimiento del servicio,
no concurra O niegue su
participacion  de  forma
injustificada

Segun informe  del
responsable de la
Gerencia de Desarrollo
Tinajones o Coordinador o
de la Supervision del
Contrato.

5 | Por cambio de personal del equipo
técnico (Personal clave) por mal
desempefio, a pedido de Ia
Supervision.

1.0 UIT. La multa se aplicara
por cada integrante del
equipo técnico que requiera
ser cambiado

Segun informe  del
responsable de la
Gerencia de Desarrollo
Tinajones o Coordinador o
de la Supervision del
Contrato.

6 | Entregables sin la firma y sello del
especialista y jefe de proyecto
presentado en la oferta técnica. Se
aplicara en que se detecte (Aplicar en
los entregables y levantamientos de
observaciones).

0.5 UIT por cada ocurrencia
o evento o Entregable.

Segun informe  del
responsable de la
Gerencia de Desarrollo
Tinajones o Coordinador o
de la Supervision del
Contrato.

UIT = Unidad tributaria impositiva vigente a la fecha de la aplicacién de la penalidad.

El contratista es el tnico responsable de |a ejecucion total de las prestaciones frente
a la Entidad, y que las obligaciones y responsabilidades derivadas de la

El Consultor no podrd subcontratar las prestaciones esenciales del contrato
vinculados a los aspectos que determinaron |a seleccion del contratista.

8.21 Subcontratacion.
subcontratacion son ajenas a la Entidad.
8.22 Otras obligaciones.

Obligaciones del contratista:

El Consultor sera responsable directo y absoluto de las actividades que realizara, ya
sea directamente o a fravés de su personal o a través de los servicios que pueda
contratar para el desarrollo de los estudios e investigaciones de campo para la
formulacion del estudio de pre inversién, debiendo responder por el servicio de
consultoria brindade y por cualquier afectacion que pudiera ocasionarse a las
personas, propiedad publica o privada o servicios publicos como consecuencia del
desarrollo negligente de sus actividades y, de ser el caso, respondera por las mismas
en el fuero jurisdiccional correspondiente.
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8.23

8.24

8.25

El Consultor debera presentar las habilidades profesionales respectivas del personal
clave al momento efectivo del desarrollo de las actividades programadas de cada
profesional.

Obligaciones de la Entidad:

La Entidad notificara al Consultor documentos relacionados al servicio en la direccién
electrénica que acredite para la recepcion de las mismas.

La Entidad designara la Supervision del estudio de pre inversion.

La Entidad a través de su Unidad Formuladera (UF-PEOT) realizara el registro del
estudio de pre inversién concluido en el aplicativo informéatico del Banco de
Inversiones de Invierte.pe siempre y cuando cumpla con los requerimientos para
estudios pre inversion en el marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual
de Inversiones. Luego del proceso de Evaluacién correspondiente la UF-PEOT se
pronunciara declarando aprobado y viable el estudio o planteande observaciones y
recomendacicnes al mismo o rechazado el estudio.

Confidencialidad.

El consultor y su personal deberan mantener la confidencialidad y reserva de la
informacién relacionada con la prestacion del servicio, quedando prohibido de revelar
dicha informacién a terceros.

Dicha obligacién comprende la informacion que se entrega como también la que se
genera durante la realizacion de las actividades y la informacién producida una vez
que se haya concluido el servicio de consultoria. Esta informacion puede consistir en
mapas, dibujos, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos,
documentos y demas documentos e informacion compilados por el Consultor y su
personal.

Responsabilidad por vicios ocultos.

El plazo maximo de responsabilidad del consultor es de Un (01) afio contado a partir
de la conformidad otorgada por la Entidad, por lo que, en caso de ser requerido para
cualquier aclaracién o correccién, no podra negar su concurrencia.

Propiedad intelectual

El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) del Gobierno Regional Lambayeque
se reserva todos los derechos de la propiedad intelectual de todos los informes del
Estudio de Pre inversion, quedando el Consultor yfo su personal propuesto prohibido
de difundirlo sin autorizacién expresa y por escrito.
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9. Anexos.

8.26 Estructura Costos del Estudio de Pre Inversion.
La estructura para la estimacién del costo total del servicio de consulteria para la
elaboracion del estudio de pre inversion es la siguiente.

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO DEL SERVICIO

N° DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD .[rr:i’::g U:'I"II'-::};?O SU[BSITDJ AL
(SL)

1 |EQUIPO PROFESIONAL 0.00
11 [Jefe de Estudio Wmes 1 4 0.00
12 |Especialista en disefios hidraulicos estructurales mes 1 2 0.00
13  |Especialista de SIG. y CAD. Wmes 1 3 0.00
14  |Especialista de mefrados, costos y presupuestos. mes 1 15 0.00
15 |Especialista en Proyectos de Inversion. mes 1 2 0.00

2 |ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO 0.00
21 |Estudio de topografia. Global 1 1 0.00
22 |Estudio de geologia. Global 1 1 0.00
23  |Estudio de mecanica de suelos e identificacién de canteras Global 1 1 0.00
24 |Estudio hidrolégico. Global 1 1 0.00
25  |Estudio agroecondmico. Global 1 1 0.00
26 |Estudio de Gestion Social. Global 1 1 0.00
27 |Estudio de gestion del riesgo de desasfres. Global 1 1 0.00
28  |Evaluacion ambiental preliminar: Documento de gestion ambiental Global 1 1 0.00
29 |Pago de framite de calificacion ambiental en SENACE o Enfidad equivalente| Global 1 1 0.00
3 COSTO DIRECTO (1+2) 0.00
4 GASTOS GENERALES
5 UTILIDAD ( 5% de CD) 0.00
6 SUBTOTAL: CD+GG+U 0.00
7 IMPUESTOS - LG.V. { 18%) 0.00
8 PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION S/ 0.00
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DESAGREGADO DE ESTIMACION DE COSTOSDE SERVICIOS POR ESPECIALIDAD - PREINVERSION CANAL QUTU YAKU

N® MATERIA O ESPECIALIDAD UNDAD | PLAZO | CANTIDAD PRECIO: S/ |COSTO TOTAL]

1 |Estudio Topografico Atodo costo -
A}Tom_graﬂ'a Gps Diferencial o Drone: captaciones, estructuras de conduccion, medidas de has 610.00 -
reduccion de riesgos, areas potencial de cultivo, canteras y botaderos.

Areas de cultivo estimadas con beneficiarios (actas)

Toma 1y2 6.00 has

[Toma 3 800 has

Toma 4 20.00|  has

Toma 5 30.00| has

Toma 6 500.00| hss

Estimacion de area potenciales de cultivo 564 has

Estimacion de area de canteras y botaderos (estimadao) 10 has Atodo costo

B) Topografia GPS Diferencial o EsTac!én Total , estructuras de conduccian, K 820 B
1to y medidas de reduccion de riesgos. (Costo por Km)

Unidad Productora: Longitud segun ficha de idea de proyecto / Estimado con ayuda de 8.2 Km

.google eart y visitas de campo (incluye canal principal y canales laterales).

Ancho de 20 m de franja (10 ma cada lado del eje; variable segin necesdidades)

2 |Geologia de unidad productora B
Especialista en Geologia (Visita de campo y Elaboracion de Informe geologico de la Unidad Mes 100 100 B
Productora), a todo costo.

Mapas geologicos, materiales, insumos e instrumentos. Glob 1.00 1.00 -

3 |Mecanica de suelos e Identificacion de Canteras (8.2 Km) =
Especialista en Mecanica d_e suel?s (Visita de campo, muestreo y Elaboracién de Informe de Mes 100 100 B
mecanica de suelos e identificacion de Canteras y Botaderos), a todo costo.

Calicatas 1.00x 1.50x2.00m und 15.00 1.00 -
Analisis granulométrico por tamizado (son dos muestras por calicata en promedio) u 30.00 1.00 -
Limites de atterberg u 30.00 1.00 -
Perfil estratigrafico u 15.00 1.00 -
Humedad natural u 30.00 1.00 -
Contenido de Sulfatos, clouros, sales solubles y PH u 30.00 1.00 -
Disefio de mezclas u 2.00 1.00 -
Corte directo (estructuras principales) u 8.00 1.00 -
Determinacion de capacidad portante u 9.00 200 -

5 |Estudio Hidrologico -
Especialista en Hidrologia, a todo costo mes 1.00 1.00 -
Adquisicion de informacion para determinacion de oferta hidrica y demanda alb 1.00 1.00 -
Acreditacion de Disponibilidad de Recurso Hidrico (Superficial) - Incluye calidad de agua aglb 1.00 1.00 -

6 |Estudio Agroe conomico -
E: ista en Agro - ia (incluye ion de plan de negocios), a todo costo mes 1.00 1.00 -
Trabajos de campo y gabinete (12 calicatas, 36 barrenados, muestreo, calidad y fertilidad) glb 1.00 1.00 -

7 |Estudio social -
Especialista en estudios sociales a todo costo mes 1.00 1.00 -
Realizacién de encuesta socio economica aglb 1.00 1.00 -
Talleres de sensibilizacion Eventos 200 1.00 B

8 |Estudio de gestion del riesgo de desastres. =
Especialista de gestion del riesgo de desastres a todo costo mes 1.00 1.00 -

9 B i0 i preliminar: de gestion =
Especialista ambiental preliminar, a todo costo. mes 1.50 1.00 -
Evaluacion de campo y monitoreo de parametros principales glb 1.00 1.00 -

10 |Gastos generales -
Personal de apoyo
Asistente Administrativo, a todo costo mes 4.00 1.00 -
Chofer, a todo costo mes 2.00 2.00 -
Servicios -
Alquiler de local en campo mes 2.00 1.00 -
Pago de seguros contra todo riesgo glb 1.00 1.00 -
Camioneta Pick Up 4x4 (sin combustible y sin chofer), sin IGV mes 2.00 200 -
Equipos de computo (alguiler) mes 4.00 4.00 -
Mabiliario (alquiler) mes 4.00 1.00 -
Servicio de Impresiones, copias o similares. mes 4.00 1.00 -
Pasajes, vidticos alojamiento mes 400 1.00 -
Internet, telefonia mes 4,00 1.00 -
Combustible mes, 2.00 2.00 -
Materiales (tiles de oficina, aseoy otros mes 4.00 1.00 -
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA'Y PROFESIONAL

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

N° | PERSONAL CLAVE FORMACION ACADEMICA

1 Jefe de Estudio Experiencia minima de veinficuatro (24) meses en
servicios desde la obtencion del titulo como: Jefe de
Proyecto y/o director de Proyecto y/o Director de
Estudios y/lo Jefe de Estudio y/o responsable de
servicios de elaboracion de estudios de pre inversion
aprobados y viables en el marco del SNIP y/o Invierte pe
de proyectos iguales o similares al objeto de Ia
convocatoria que se encuentren en condicion de
aprobados y/o viables.

2 | Especialista en | Experiencia minima de doce (12) meses o trescientos
Disefios Hidraulicos | sesenta (360) dias calendarios desde la obtencion del
Estructurales titulo en servicios como especialista en disefio hidraulico
y estructural de obras de infraestructura hidraulica en
servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria
que se encuentren en condicién de aprobados yio
viables.

3 | Especialista en Experiencia minima de doce (12) meses o trescientos
Proyectos de sesenta (360) dias calendarios desde la obtencién del
Inversion fitulo en servicios en Especialista en Formulacién de
Proyectos de Inversién y/o elaboracion y/o formulacion de
estudios de pre inversion aprobados ylo viables en el
marceo del SNIP ylo Invierte.pe de proyectos iguales o
similares al cbjeto de la convocatoria que se encuentren
en condicion de aprobados y/o viables.

De presentarse experiencia gjecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave
propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al
personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria.

Importante

e los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento,
la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
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e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

e Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
arios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

o Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida
literalmente con aquella prevista en las bases, se debera validar la experiencia si las
actividades que realizo el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o
puesto requerido en las bases.

B.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
B.21 | FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
N° PERSONAL CLAVE FORMACION ACADEMICA
1 | Jefe de Estudio. Ingeniero Civil o Agricola, Colegiado y
Habilitado.
2 | Especialista en disefios hidraulicos | Ingeniero Agricola o Civil, colegiado y
Estructurales habilitado o Ingenieria de Mecanica de
Fluidos,
3 | Especialista en Proyectos de | Ingeniero  Economista, Economista,
Inversion Ingeniero Civil, Ingeniero Agricola.
Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL seré verificado por el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segln comresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/

En caso TITULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido al
personal clave propuesto para la ejecucién del servicio de consultoria.

Importante

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las
bases (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y
Gestion Ambiental u otras denominaciones).
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B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
CANT. | DESCRIPCION ANTIGUEDAD CARACTERISTICAS
DEL EQUIPO MAXIMA (Afios)
1 DRONE 5 Precision de desplazamiento
Cartografico o Vertical: £0.1 m
Drone RSPAS para Horizontal: + 0.3 m
aplicacion en
Topografia".
1 Camioneta 4x4 5 Seguros Y SOAT
1 GPS Geodésico 5 H+ 3dm; V+- 5dm
Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.
Importante
En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a $/550,000.00 (Quinientos
cincuenta Mil con/ 100 Soles), por la contratacion de servicios de consultoria iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de
pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: elaboracion de estudios de pre
inversion a nivel de perfil y/o pre factibilidad y/o factbilidad de nivel de baja y mediana
complejidad de proyectos de mejoramiento y/o creacion y/o ampliacion y/o instalacion ylo
rehabilitacién de infraestructura de riego y/o sistemas de riego y/o sistema de riego tecnificado
que se encuentren en condicion de aprobado y/o viables y que incluya dentro de sus
componentes, obras de regulacion de riego (presas) y/o de denvacion de riego y/o sistemas de
conduccion ylo sistema de distribucion y/o ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE PRESAS Y
ESTUDIOS BASICOS QUE FORMAN PARTE DE UN ESTUDIO DE PREINVERSION.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes
de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
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pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de page para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumird que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 10 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion
de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumid en el confrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes
del 20.09.2012, la calificacién se cefiirda al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacién se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue fransmitida por reorganizaciéon societaria,
debiendo acompanar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacién societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 11.

Cuando en los confratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del
contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la

1

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ .. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirnando que el comprobante de pago ha
sido cancelado”

(-]

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”
o ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual
debiera reconocerse la validez de la experiencia”
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Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e FEl organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la expetiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecutd
el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

90 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
950,000.00, (Novecientos cincuenta Mil con 00/100 Soles) por la
contratacion de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

M = Monto facturado
acumulado

por el postor por la
prestacion de

servicios de
consultoria en la
especialidad

Acreditacion:
M >= 950,000.00"*;

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) 90 puntos

contratos u 6érdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

M >=750,000.00 y <
950,000.00:
80 puntos

M > 550,000.00" y <

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor 750,000.00:
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Ill

de la presente seccién de las bases resultan aplicables para el presente 70 puntos
factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA 10 puntos

Evaluacién:
Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta

10 puntos

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria, cuyo contenido minimo es el siguiente:
- Metodologia de trabajo: Debiendo considerar las siguientes pautas:

Objetivo, secuencia, descripcion de conceptos basicos empleados, [- No  desarrolla la

Procedimientos para asegurar la calidad del servicio de consultoria, metodologia que
descripcion de elementos y/o herramientas y/o técnicas a ser sustente la oferta
empleadas; se debera definir la estrategia de gradualidad del 0 puntos

esfuerzo técnico durante el desarrollo del servicio.

13 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-T CE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia’.

4 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado.

S El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd como requisito
de calificacion S/500,000.00 que equivale auna (1) vez el valor estimado la metodologia del factor de evaluacién podria ser

la siguiente:

M >=S/. 1 000,000.00 [...] puntos
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 [...] puntos
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00 [...] puntos




&

PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°010-2023.GR. LAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N°03-

2023.GR. LAMB/PEOT- SEGUNDA CONVOCATORIA

- Matriz de asignacién de responsabilidades.

Acreditacion:

metodologia propuesta.

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

PUNTAJE TOTAL

100 puntos'®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA PARA
SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 7).

La evaluacion consistira en asignar un
puntaje de cien (100) puntos a la oferta
de precio mas bajo y otorga a las demas
ofertas puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmxPMP
Oi

Donde:

| = Oferta.

Pi= Puntaje de la oferta a evaluar.
Oi= Precio i.

Om = Precio de la oferta mas baja.
PMP= Puntaje maximo del precio.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

6 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de contratacion del SERVICIO DE
CONSULTORIA DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR QUTU YAKU DISTRITO DE CANARIS-PROVINCIA
DE FERRENAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”, CODIGO IDEA 190818, en adelante

LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ],
identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte [........ccooeviiiiiiiiiiiien, ], con RUC N°
[..cccieirenene], con domicilio legal en [....oooooiiiiiiiiiiiieeene ], inscrita en la Ficha N°
[, ] Asiento N° [................ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[, 1. debidamente representado por su Representante Legal,
[ ], con DNI N° [......coiiiininnnn. ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ceiiins ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ],

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................... ], el 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contrataciéon de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO .
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO] que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de
consultoria materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE
CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecuciéon del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria en general, si el postor ganador de la
buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como
garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

8 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta economica del postor ganador de la buena pro.

@ Y,
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Importante

De conformidad con el literal a) del articulo 152 del Reglamento, no se constituira garantia de fiel
cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos
cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepcion
también aplica a los contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
el monto del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el
monto sefialado anteriormente.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos porel [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZOY OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
pdliza de caucion acompanada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sanciéon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO

o/
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MENOR DE UN (1) ANO] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacién con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
sustituido. LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.
2 |(.)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacioén supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS "
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

9 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/5 000 000,00).

\_ o/
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CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..cccoiieiiiiiiieen]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

20 Para mayor informacion sobre la normatva de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@ Y,
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023.GRLAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°03-2023-GR. LAMB/PEOT- SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC - [ Teléfono(s) : | |

MYPE 21 | Si | | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcién a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

PN~

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2! Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.




PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°010-2023. GR. LAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N°03-
2023. GR. LAMB/PEOT — SEGUNDA CONVOCATORIA

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023.GRLAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°03-2023-GR. LAMB/PEOT- SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacioén se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE 22 Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en
caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del
consorcio deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

25 |bidem.

24 |bidem.

~
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Pob-~

5.

Solicitud de la descripciéon a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores’ .
COMITE DE S,ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023.GRLAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO

PUBLICO N°03-2023-GR. LAMB/PEOT- SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023.GRLAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°03-2023-GR. LAMB/PEOT -SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023.GRLAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°03-2023-GR. LAMB/PEOT -SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria objeto del presente
procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda




@
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ANEXO N° 5

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023.GRLAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°03-2023-GR. LAMB/PEOT -SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A
DESEMPENAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en caso
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR?]
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

A.1 Formacioén académica:

Carrera profesional

Universidad

Titulo profesional o grado obtenido

Fecha de expedicion del grado o titulo

A.2 Capacitacion:

. Institucion Fecha de
o . . Cantidad de . L,
N Materia de la capacitacion horas lectivas edUCE_:ltIVE? ’u expedicion del
organizacion documento

Total horas lectivas

B. Experiencia

[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGUN LO REQUERIDO EN EL CAPITULO Il DE LA PRESENTE
SECCION DE LAS BASES].

Fecha de
culminacion

Fecha de
inicio

Objeto de la

. Tiempo
contratacion P

N° Cliente o Empleador

1

()

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN
ANOS, MESES Y DIAS, SEGUN CORRESPONDA].

25 En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

~
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Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio del
referido cargo, durante el periodo de ejecucion del contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal
Importante
e De conformidad con el literal d) del articulo 52 del Reglamento la carta de compromiso del
personal clave, debe contar con la firma legalizada de este.

e De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.




@
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ANEXO N° 6

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023.GRLAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°03-2023-GR. LAMB/PEOT- SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio . .
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comdn en [.......c.cccecvviiernnenn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
. OBLIGACIONES DE [NOMBRE. DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 1 1.
]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

26 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cadauno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 7
OFERTA ECONOMICA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023.GRLAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°03-2023-GR. LAMB/PEOT- SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

Senores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023.GRLAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°03-2023-GR. LAMB/PEOT- SEGUNDA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la informacion del personal clave propuesto es el
siguiente:

DOCUMENTO N° DE N° DE
NOMBRES Y Ldelioht e [ol= CARRERA FOLIO EN UlEalro iz FOLIO EN
IDENTIDAD U CARGO EXPERIENCIA
APELLIDOS PROFESIONAL LA LA
OTRO OFERTA | ACREDITADA | ro—,
ANALOGO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma
legalizada, segtin Anexo N° 5.
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁore§ .
COMITE DE S]ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023.GRLAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO PUBLICO N°03-2023-GR. LAMB/PEOT- SEGUNDA

CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N° CONTRATO /0/S /| FECHADEL |TECHADELA | EXPERIENCIA

OBJETO DEL CONFORMIDAD| PROVENIENTE?! 32 | TIPO DE CAMBIO (MONTO FACTURADO
CLIENTE CONTRATO COMPROBANTE DE CONTR?QTO (0] DE SER EL DE: MONEDA | IMPORTE VENTA3 ACUMULADO 3
PAGO CP CASO30

20 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

30 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

31 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafarla documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N°216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

32 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

33 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

34 Consignar en la moneda establecida en las bases.
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5 FECHA DE LA EXPERIENCIA
v | cLENTE | OBJETODEL | CoMPROBANTE DE | CONTRATO 0 (CONFORMIDAD| PROVENIENTES! | yioneps | mporre: | TIPG,0E CAVBIO |MONTO FACTURADO
PAGO CP CASO?30
3
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 11

DECLARA,CI(')N JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023.GRLAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°03-2023-GR. LAMB/PEOT

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

~
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ANEXO N° 13

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) PORTENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023.GRLAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°03-2023-GR. LAMB/PEOT

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la secciobn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefa empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-
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CONCURSO PUBLICO N°03-2023.GR. LAMB/PEOT

ANEXO N° 14

AUTORIZACION DE NO'[IFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2023.GRLAMB/PEOT DERIVADA DEL CONCURSO
PUBLICO N°03-2023-GR. LAMB/PEOT

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucién del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

~




	CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
	Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de [CONS...

