

Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali Sociedad Anonima
LICITACION PUBLICA N° 013-2023-EU – I CONVOCATORIA

ÍTEM 1: EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS I ETAPA DE LOS AA.HH 06 DE OCTUBRE, LA RESTINGA, LA ISLA, CHINO MORI, PUNTA HERMOSA Y FUERZAS UNIDAS DEL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

N°	POSTOR	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA							DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA		ESTADO
		Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas. (Anexo N° 5).	El precio de la oferta en soles (Anexo N° 6)	Experiencia del postor en la especialidad (Anexo N° 10).	Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. (Anexo N° 7)	
1	CONSORCIO H&M AMAZONIA (Inversiones Hilario SAC - AMC Ingenieros SRL)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Admitido
2	CONSTRUCTORA LA MAR S.A.C.	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	No aplica	Presenta	Presenta	Presenta	Admitido
3	CONSORCIO SERPICO Y ASOCIADO (SERPICO EIRL - JBG CONTRATISTAS GENERALES EIRL)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Admitido
4	CONSORCIO SIPA - EYB (SIPA CONTRATISTAS GENERALES SRL - INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES E&B SAC)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Admitido
5	CONSORCIO ELECTRICO MANANTAY (C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL - GRUPO VIAJANKA EIRL)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Admitido
6	CONSORCIO ELECTRICO CHINO MORI (L&T EVE SAC - C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	No aplica	Admitido
7	CONSORCIO INGENIEROS DE LA CONSTRUCCION MANANTAY (INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL - CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA SA)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta, firma escaneada	Presenta	Presenta	No admitido

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)

POSTOR	PRECIO DE LA OFERTA S/.	PUNTAJE, PRECIO	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	PUNTAJE TOTAL	ORDEN PRELACION	OFERTA
CONSTRUCTORA LA MAR S.A.C.	3,749,420.35	95.00	3.00	2.00	100.00	1	SIN IGV
CONSORCIO ELECTRICO MANANTAY (C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL - GRUPO VIAJANKA EIRL)	3,749,420.35	95.00	3.00	2.00	100.00	2	SIN IGV
CONSORCIO H&M AMAZONIA (Inversiones Hilario SAC - AMC Ingenieros SRL)	3,928,212.51	90.68	3.00	2.00	95.68	3	SIN IGV
CONSORCIO SIPA - EYB (SIPA CONTRATISTAS GENERALES SRL - INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES E&B SAC)	3,957,663.41	90.00	3.00	2.00	95.00	4	SIN IGV
CONSORCIO SERPICO Y ASOCIADO (SERPICO EIRL - JBG CONTRATISTAS GENERALES EIRL)	4,082,647.01	87.25	3.00	2.00	92.25	5	SIN IGV
CONSORCIO ELECTRICO CHINO MORI (L&T EVE SAC - C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL)	4,424,316.02	80.51	3.00	2.00	85.51	6	CON IGV

Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali Sociedad Anonima
LICITACION PUBLICA N° 013-2023-EU – I CONVOCATORIA

ÍTEM 1: EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS / ETAPA DE LOS AA.HH 06 DE OCTUBRE, LA RESTINGA, LA ISLA, CHINO MORI, PUNTA HERMOSA Y FUERZAS UNIDAS DEL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

N°	REQUISITOS DE CALIFICACION	CONSTRUCTORA LA MAR S.A.C.	CONSORCIO ELECTRICO MANANTAY (C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL - GRUPO VIAJANKA EIRL)	CONSORCIO H&M AMAZONIA (Inversiones Hilario SAC - AMC Ingenieros SRL)	CONSORCIO SIPA - EYB (SIPA CONTRATISTAS GENERALES SRL - INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES E&B SAC)	CONSORCIO SERPICO Y ASOCIADO (SERPICO EIRL - JBG CONTRATISTAS GENERALES EIRL)	CONSORCIO ELECTRICO CHINO MORI (L&T EVE SAC - C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL)
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4'915,906.68 (cuatro millones novecientos quince mil novecientos ses con 68/100 soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. Se considerará obra similar a <input type="checkbox"/> Obras de electrificación Urbana y/o Rural. <input type="checkbox"/> Mejoramiento y/o Remodelación de Líneas Primarias y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias y/o Conexiones domiciliarias. <input type="checkbox"/> Obras de Pequeños Sistemas Eléctricos	El póster acredita obras similar por el monto facturado de S/ 5,321,640.77	El póster acredita obras similar por el monto facturado de S/ 1,790,113.09	El póster acredita obras similar por el monto facturado de S/ 9,370,365.13	El póster acredita obras similar por el monto facturado de S/ 19,451,339.62	El póster acredita obras similar por el monto facturado de S/ 1,310,548.73	El póster acredita obras similar por el monto facturado de S/ 1,790,113.09
		CALIFICADA	DESCALIFICADA	CALIFICADA	CALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA



ÍTEM 1: EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS I ETAPA DE LOS AA.HH 06 DE OCTUBRE, LA RESTINGA, LA ISLA, CHINO MORI, PUNTA HERMOSA Y FUERZAS UNIDAS DEL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONSTRUCTORA LA MAR S.A.C.

Nº	POSTOR QUE APORTA EXPERIENCIA	EMPRESA CONTRATANTE	DOCUMENTO	DETALLE DEL SERVICIO	MONTO FINAL	FECHA ACTA RECEPCION OBRA	% PARTICIPACION	MONTO EXPERIENCIA	MONTO EXPERIENCIA ACTUALIZADO	PAG.
1	Constructora La Mar	Electro Ucayali S.A.	Contrato y Acta de Recepcion	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION INTEGRAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ALEJANDRO-DISTRITO DE IRAZOLA	2,719,300.62	25/04/2017	47%	1,278,071.29	1,278,071.29	55-74
2	Constructora La Mar	Electro Ucayali S.A.	Contrato y Acta de Recepcion	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL DISTRIBUCION DEL CIRCUITO C9 DE LA SUBSTACION PUCALLPA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI.	3,224,743.01	07/02/2020	50%	1,612,371.51	2,890,442.80	75-99
3	Constructora La Mar	Electro Ucayali S.A.	Contrato y Liquidacion	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA-PADRE ABAD-UCAYALI	1,272,481.11	04/06/2021	100%	1,272,481.11	4,162,923.91	100-119
4	Constructora La Mar	Electro Ucayali S.A.	Contrato y Constancia	MEJORAMIENTO YA AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL CASERIO EL PORVENIR, DISTRITO DE IRAZOLA-PADRE ABAD-UCAYALI	332,781.05	25/03/2021	100%	332,781.05	4,495,704.96	120-135
5	Constructora La Mar	Electro Ucayali S.A.	Contrato y Constancia	MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL CASERIO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI.	250,676.88	25/03/2021	100%	250,676.88	4,746,381.84	136-153
6	Constructora La Mar	Electro Ucayali S.A.	Contrato y Liquidacion	SALDO DE OBRA DE LA CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MONTE CARMELO DEL DISTRITO DE YARINACUCHA.	178,208.54	25/03/2021	100%	178,208.54	4,924,590.38	154-178
7	Constructora La Mar	Electro Ucayali S.A.	Contrato y Liquidacion	SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ALIMENTADOR C7 DE LA SUBSTACION DE POTENCIA PUCALLPA, DISTRITOS DE GALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, UCAYALI.	397,050.39	25/03/2021	100%	397,050.39	5,321,640.77	179-198
TOTAL EXPERIENCIA									5,321,640.77	
EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITADA									4,915,906.68	

CONSORCIO ELECTRO MANANTAY (C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL - GRUPO VIAJANKA EIRL)

Nº	POSTOR QUE APORTA EXPERIENCIA	EMPRESA CONTRATANTE	DOCUMENTO	DETALLE DEL SERVICIO	MONTO FINAL	FECHA ACTA RECEPCION OBRA	% PARTICIPACION	MONTO EXPERIENCIA	MONTO EXPERIENCIA ACTUALIZADO	PAG.
1	C&R Contratistas Generales SRL	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	Contrato y Acta de Recepcion	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR SARGENTO LORES, ANTIGUA HONORIA, UNION, SAN ANTONIO, EDEN, ALUANZA, PUEBLO LIBRE, JORDANIA, DOS UNIDOS Y VISTA ALEGRE, DISTRITO DE HONORIA, PUERTO INCA - HUANOUCO.	4,283,319.21	21/08/2015	15%	642,497.88	642,497.88	69-89
2	C&R Contratistas Generales SRL	GOBIERNO REGIONAL HUANOUCO	Contrato y Acta de Recepcion	MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LAS REDES ELECTRICAS DE NUEVE LOCALIDADES - DISTRITO DE TANTAMAYO - HUMALES - HUANOUCO	1,208,016.01	22/09/2015	95%	1,147,615.21	1,790,113.09	90-108
3	C&R Contratistas Generales SRL	ANDINA REMA SERVICIOS S.A.C	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCION DE OBRA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y MONTAJE DE SUBSTACIONES Y LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA VA TENSION 22.9Kv	2,254,000.00	15/01/2019	0%	-	1,790,113.09	109-128
4	C&R Contratistas Generales SRL	ANDINA REMA SERVICIOS S.A.C	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCION EN MEDIA TENSION 22.9KV Y BAJA TENSION	2,968,000.00	15/07/2019	0%	-	1,790,113.09	129-154
TOTAL EXPERIENCIA									1,790,113.09	
EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITADA									4,915,906.68	

La experiencia 4 y 5 no corresponde a una obra similar, no se valida la referida acreditacion



ÍTEM 1: EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS I ETAPA DE LOS AA.HH 06 DE OCTUBRE, LA RESTINGA, LA ISLA, CHINO MORI, PUNTA HERMOSA Y FUERZAS UNIDAS DEL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONSORCIO SIPA - EYB (SIPA CONTRATISTAS GENERALES SRL - INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES E&B SAC)

Nº	POSTOR QUE APORTA EXPERIENCIA	EMPRESA CONTRATANTE	DOCUMENTO	DETALLE DEL SERVICIO	MONTO FINAL	FECHA ACTA RECEPCION OBRA	% PARTICIPACION	MONTO EXPERIENCIA	MONTO EXPERIENCIA ACTUALIZADO	PAG.
1	SIPA Contratistas Generales SRL	MINEM	Contrato y Liquidación	INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LOS PROVINCIAS DE CHINCHERO, ANDAHUAYLAS, ANTABAMBA, AYMARAES, COTABAMBA Y GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	9,385,624.89	2/08/2019	100%	9,385,624.89	9,385,624.89	98-144
2	SIPA Contratistas Generales SRL	ELECTRO PUNO S.A.A	Contrato y Liquidación	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION DE REDES PRIMARIAS 22.9KV Y REDES SECUNDARIAS 0.38/0.22KV DE LA CIUDAD DE YUNGUYO, DISTRITO DE YUNGUYO PROVINCIA DE YUNGUYO DEPARTAMENTO DE PUNO.	4,215,032.06	27/01/2019	100%	4,215,032.06	13,600,656.95	145-167
3	SIPA Contratistas Generales SRL	MINEM	Contrato y Liquidación	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL DISTRITO DE COJATA-HUANCANE-PUNO	5,850,682.67	15/02/2019	100%	5,850,682.67	19,451,339.62	204-211
TOTAL EXPERIENCIA									19,451,339.62	
EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITADA									4,915,906.68	

CONSORCIO SERPICO Y ASOCIADO (SERPICO EIRL - JBG CONTRATISTAS GENERALES EIRL)

Nº	POSTOR QUE APORTA EXPERIENCIA	EMPRESA CONTRATANTE	DOCUMENTO	DETALLE DEL SERVICIO	MONTO FINAL	FECHA ACTA RECEPCION OBRA	% PARTICIPACION	MONTO EXPERIENCIA	MONTO EXPERIENCIA ACTUALIZADO	PAG.
1	SERPICO EIRL	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	Contrato y Acta de Recepcion de Recepcion	INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD MEDIANTE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIA EN EL CC.PP SAN MARTIN Y CAMACHO EN LAS PROVINCIAS DE PISCO Y CHINCHA-DEPARTAMENTO DE ICA	1,310,548.73	27/02/2015	100%	1,310,548.73	1,310,548.73	62-75
2	SERPICO EIRL	CATALOC SRL	Contrato, Acta de Recepcion y Liquidacion	EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIAS Y SECUNDARIA, EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EJECUCION DE OBRAS PARA LAS PEQUEÑAS AMPLIACIONES Y MEJORAS OBRAS EN REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CIUDAD DE ICA, NATZA, PALPA, PUQUIO Y ALEDANOS	5,255,824.16	30/08/2019	0%	-	1,310,548.73	76-100
TOTAL EXPERIENCIA									1,310,548.73	
EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITADA									4,915,906.68	

CONSORCIO ELECTRICO CHINO MORI (L&T EYE SAC - C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL)

Nº	POSTOR QUE APORTA EXPERIENCIA	EMPRESA CONTRATANTE	DOCUMENTO	DETALLE DEL SERVICIO	MONTO FINAL	FECHA ACTA RECEPCION OBRA	% PARTICIPACION	MONTO EXPERIENCIA	MONTO EXPERIENCIA ACTUALIZADO	PAG.
1	C&R Contratistas Generales SRL	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	Contrato y Acta de Recepcion	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR SARGENTO LORES, ANTIGUA HONORIA, UNION, SAN ANTONIO, EDEN, ALIANZA, PUEBLO LIBRE, JORDANIA, DOS UNIDOS Y VISTA ALEGRE, DISTRITO DE HONORIA, PUERTO INCA - HUANUCO.	4,283,319.21	21/08/2015	15%	642,497.88	642,497.88	55-75
2	C&R Contratistas Generales SRL	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	Contrato y Acta de Recepcion	MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LAS REDES ELECTRICAS DE NUEVE LOCALIDADES - DISTRITO DE TANTAMAYO - HUANUCO	1,208,016.01	22/09/2015	95%	1,147,615.21	1,790,113.09	76-94
3	C&R Contratistas Generales SRL	ANDINA REMA SERVICIOS S.A.C	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCION DE OBRA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES Y LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA VA TENSION 22.9kv	2,254,000.00	15/01/2019	0%	-	1,790,113.09	95-114
4	C&R Contratistas Generales SRL	ANDINA REMA SERVICIOS S.A.C	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCION EN MEDIA TENSION DE BAJA TENSION	2,968,000.00	15/07/2019	0%	-	1,790,113.09	115-140
TOTAL EXPERIENCIA									1,790,113.09	
EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITADA									4,915,906.68	

La experiencia 4 y 5 no corresponde a una obra similar



ÍTEM 1: EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS I ETAPA DE LOS AA.HH 06 DE OCTUBRE, LA RESTINGA, LA ISLA, CHINO MORI, PUNTA HERMOSA Y FUERZAS UNIDAS DEL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

CONSORCIO H&M AMAZONIA (Inversiones Hilario SAC - AMC Ingenieros SRL)

Nº	POSTOR QUE APORTA EXPERIENCIA	EMPRESA CONTRATANTE	DOCUMENTO	DETALLE DEL SERVICIO	MONTO FINAL	FECHA ACTA RECEPCION OBRA	% PARTICIPACION	MONTO EXPERIENCIA	MONTO EXPERIENCIA ACTUALIZADO	PAG.
1	Inversiones Hilario SAC	MUNICIPALIDAD DIST. YARUS	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ELECTRIFICACIÓN DE [04] LOCALIDADES DEL DISTRITO DE YACUS"	616,739.99	10/05/2013	-	-	-	52-62
2	Inversiones Hilario SAC	MUNICIPALIDAD DIST. PACHAS	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARA 14 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PACHAS - DOS DE MAYO — HUÁNUCO"	967,491.75	19/07/2016	50%	483,745.88	483,745.88	63-84
3	Inversiones Hilario SAC	MUNICIPALIDAD DIST. MARIAS	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LAS LOCALIDADES RURALES DE MARIAS, DISTRITO DE MARIAS - HUÁNUCO"	4,006,108.00	20/04/2015	25%	1,001,527.00	1,485,272.88	85-121
4	Inversiones Hilario SAC	MUNICIPALIDAD DIST. PACHAS	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DEL SISTEMA TRIFÁSICO EN 22.9/0.40-0.23 KV, CONEXIONES DOMICILIARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES RURALES DE HUAYNOPAMPA Y ACHAHUAYIN, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO — HUÁNUCO"	305,610.02	06/08/2014	100%	305,610.02	1,790,882.90	122-134
5	Inversiones Hilario SAC	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MONTERREY, DISTRITO DE CHINCHAO, HUÁNUCO"	205,760.37	11/12/2015	100%	205,760.37	1,996,643.27	135-149
6	Inversiones Hilario SAC	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE OBRA: "AMPLIACIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO DE ANDAHUAYLLA, PROVINCIA DE AMBO — HUÁNUCO"	537,597.24	30/06/2021	100%	537,597.24	2,534,240.51	150-180
7	Inversiones Hilario SAC	MUNICIPALIDAD DIST. HUALLAGA	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR JUAN VELA, IZANGO, PASHACO, GRAN BREÑA Y ALTO PAÑAZAPA, DISTRITO DE HUALLAGA, PROVINCIA BELLA VISTA, REGION SAN MARTIN	1,493,430.84	07/12/2020	95%	1,418,759.30	3,952,999.80	181-210
8	Inversiones Hilario SAC	DGER	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL CASERIO ANTACALLANCA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"	799,229.60	09/06/2021	100%	799,229.60	4,752,229.40	211-251
9	Inversiones Hilario SAC	MUNICIPALIDAD DIST. SAN MIGUEL DE CAURI	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE USO EXCLUSIVO PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA LE. FOLOTHER MENDOZA CAMPOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - LAURICOCHA — HUÁNUCO	239,391.00	26/01/2018	0%	-	4,752,229.40	252-286
10	Inversiones Hilario SAC	ELECTRO ORIENTE S.A	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 11 SECTORES - CACI IV, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	1,468,875.74	22/02/2022	50%	734,437.87	5,486,667.27	287-312
11	Inversiones Hilario SAC	ESSALUD	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE POTENCIA DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN A TENSION PRIMARIA DE 10-22.9 KV DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL III QUITOS, RED LORETO DE ESSALUD	1,163,941.09	15/07/2022	0%	-	5,486,667.27	313-339
12	Inversiones Hilario SAC	ELECTRO SUR OESTE S.A.A	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMBAMA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY, DEL DISTRITO DE LUCRE DE LA PROVINCIA DE AYMARAE, DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO — PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS — DEPARTAMENTO DE APURIMAC	1,200,767.66	28/12/2022	100%	1,200,767.66	6,687,434.93	340-363
13	Inversiones Hilario SAC	ELECTROCENTRO S.A	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL CENTRO POBLADO DE COCHAMARCA, DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	966,069.53	10/11/2022	100%	966,069.53	7,653,504.46	364-376
14	Inversiones Hilario SAC	HIDRANDINA S.A	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN REDES DE MT, BT EN 03 SECTORES DE CHIMBOTE: AAHH JESUS DE NAZARET, AAHH AMPLIACION EL MIRADOR Y LOMAS DEL CONO NORTE Y 02 SECTORES DE NEPEÑA: AAHH SOLIDEZ ALTO, AAHH VISTA ALEGRE EN LOS DISTRITOS DE CHIMBOTE Y NEPEÑA DE LA PROVINCIA DE SANTA — DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,433,721.33	22/02/2023	50%	1,716,860.67	9,370,365.13	377-398
TOTAL EXPERIENCIA									9,370,365.13	
EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITADA									4,915,906.68	

La experiencia 1 se la fecha del acta de recepción de obras y los 14 años anteriores a la fecha de inscripción de ofertas, no se valida la referida experiencia
La experiencia 9 y 11 no corresponde a una obra similar a la referida experiencia

