


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14 DE AGOSTO DEL 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PROLONGACIÓN ALFONSO UGARTE, BAYOVAR, TUPAC AMARU, PASAJE ELIAS AGUIRRE, PRIMERO DE MAYO Y LOS PARQUES DEL SECTOR VICTORIA VIUDA DE DALLORSO , DISTRITO DE PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" - CUI N° 2459596						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	11						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2459596				
		Documento que declaró la viabilidad		FICHA TECNICA SIMPLIFICADA (08-A)				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 000405-2024/GDTI-SGI		Fecha de recepción	10/07/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visa laiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
		NINGUNO					
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
	DEL PROVEEDOR						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		SE PRESENTA ADJUNTO - ANEXO N°01					
	DE LA ENTIDAD						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		SE PRESENTA ADJUNTO - ANEXO N°02					
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 139,210.08 (Ciento Treinta y nueve Mil Doscientos diez con 08/100 Soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/07/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/07/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X		NO	
	De los Proveedores que se invito a cotizar, se obtuvo cotización de: BARBOSA HUANGAL GESLEY Y CORONEL CARRANZA EILEEN ROLANDO, quienes manifiestan cumplir con los TDR.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI				NO	
						X	

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL</p> <p>Ing. Jarlley William Jave Sánchez</p> <p>JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

Page 1 of 1

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 101–108

TOTAL: S/	139,210.08
-----------	------------

TOTAL: S/	139,210.08
-----------	------------

11-2

•

7211

ANEXO N° 01



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Chiclayo, 24 de julio de 2024

CARTA N°063-2024-GBH/ING.CIVIL

Señor(es) :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

Presente. -

Atención : JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Asunto : "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PROLONGACIÓN ALFONSO UGARTE, BAYOVAR, TUPAC AMARU, PASAJE ELIAS AGUIRRE, PRIMERO DE MAYO Y LOS PARQUES DEL SECTOR VICTORIA VIUDA DE DALLORSO DE DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Referencia : a) SOLICITUD DE COTIZACION

De mi especial consideración,

Por medio de la presente me dirijo a su despacho para saludarlo cordialmente y a la vez En atención a su solicitud de cotización me dirijo a usted, para expresar mi saludo y presentarle la cotización para el servicio de consultoría:

DATOS DE LA EMPRESA:

RAZON SOCIAL	BARBOZA HUANGAL GESLEY
RUC	10738038717
DIRECCION	Dirección: Calle Ayacucho N° 779 – Piso 2 – CPMen. Garces – José Leonardo Ortiz – Chiclayo – Lambayeque
CELULAR	979987845
CORREO	gesleyb@gmail.com

Sin otro particular y en espera de su gentil atención me despido, no sin antes expresarles las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

**DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO
DE CONTRATACIÓN CON EL ESTADO Y OTROS**

Señores.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

ATENCIÓN: JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO


Presente.-

REFERENCIA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PROLONGACIÓN ALFONSO UGARTE, BAYOVAR, TUPAC AMARU, PASAJE ELIAS AGUIRRE, PRIMERO DE MAYO Y LOS PARQUES DEL SECTOR VICTORIA VIUDA DE DALLORSO DE DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Mediante la presente, el (la) suscrita, en mi condición de representante legal, como personal natural, declaro bajo juramento:

- i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
- iii. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- iv. Participar en el proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

Chiclayo, 22 de julio 2024



.....
Ing. Gesley Barboza Huangal
Ruc: 10738038717


DECLARACIÓN JURADA NO ENCONTRARSE EN EL REGISTRO DE INHABILITADOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Yo **Gesley Barboza Huangal**, identificado (a) con DNI N°**73803871**, estado civil Soltero y con domicilio en Calle Ayacucho N° 779, José Leonardo Ortiz – Chiclayo - Lambayeque:

DECLARO BAJO JURAMENTO:

- a) No encontrarme en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, según las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado.

CHICLAYO, 22 de Julio de 2024.



.....
Ing. Gesley Barboza Huangal
Ruc: 10738038717

ESTRUCTURA DE COSTOS							
ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PROLONGACIÓN ALFONSO UGARTE, BAYOVAR, TUPAC AMARU, PASAJE ELIAS AGUIRRE, PRIMERO DE MAYO Y LOS PARQUES DEL SECTOR VICTORIA VIUDA DE DALLORSO DE DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"							
CODIGO UNICO	: 2459596			FECHA: JULIO 2024			
PLAZO DE EJECUCION	: 3.50 Meses						
MODALIDAD EJECUCION	: CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS						
SUPERVISION	: EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA (DEPENDE DE MONTO DEL POYECTO)						
VALOR REFENCIAL	: S/. 2,437,393.36						
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPAC ION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
1. SUPERVISION							
PERSONAL DE OBRA (INC. LEYES SOCIALES)							77,000.00
PERSONAL CLAVE							
SUPERVISOR DE OBRA	Und	1.00	9,000.00	3.50	1.00	31,500.00	
ESPECIALISTA AMBIENTAL	Und	1.00	6,000.00	3.50	0.50	10,500.00	
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	Und	1.00	6,000.00	3.50	0.75	15,750.00	
PERSONAL NO CLAVE							
ASISTENTE DE SUPERVISION	Und	1.00	4,000.00	3.50	1.00	14,000.00	
TOPOGRAFO	Und	1.00	3,500.00	3.50	0.25	3,062.50	
TECNICO EN SUELOS Y PAVIMENTOS	Und	1.00	2,500.00	3.50	0.25	2,187.50	
ADMINISTRACION							9,091.10
SECRETARIA	Und	1.00	1,500.00	3.5	1.00	5,250.00	
CONTADOR	Und	1.00	1,000.00	3.5	0.25	0,875.00	
CHOFER	Und	1.00	1,800.00	3.5	1.00	2,966.10	
VEHICULOS (incluye combustible)							14,000.00
CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X2 (Alquiler)	Mes	1.00	4,000.00	3.5	1.00	14,000.00	
EQUIPAMIENTO							11,675.00
LAPTOP CORE I5 O SUPERIOR, 2.50GHz, 8GB DDR4, 1TB SATA. Video	Und	3.00	1,800.00			5,400.00	
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER B/N	Und	1.00	800.00			800.00	
ESCRITORIO C/ SILLA GIRATORIA	JGO	3.00	300.00			900.00	
MESA DE REUNIONES	Und	1.00	500.00			500.00	
SILLAS APILABLES	Und	10.00	60.00			600.00	
ESTANTE ORGANIZADOR METALICO	Und	1.00	450.00			450.00	
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							
CHALECO DE INGENIERO	und	4.00	45.00	1.00		180.00	
CASCO DE INGENIERO	und	4.00	30.00	1.00		120.00	
LENTES P/OBRA	und	4.00	25.00	1.00		100.00	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA ALQUILER (ESTACION TOTAL, PRISMAS, G	Mes	1.00	1,500.00	3.50	0.50	2,625.00	
SERVICIOS VARIOS							2,910.00
ALQUILER LOCAL DE OFICINA Y/O VIVIENDA	Mes	1.00	500.00	3.50	1.00	1,750.00	
PAGO DE SERVICIOS (energia electrica, agua, desagüe, etc).	Mes	1.00	100.00	3.50	1.00	350.00	
COMUNICACIONES (Telefonia e internet)	Mes	1.00	60.00	3.50	1.00	210.00	
GASTOS DE LICITACION Y NOTARIALES	gib	1.00	600.00	1.00	1.00	600.00	
UTILES DE ESCRITORIO :							500.00
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archivadores, Tinta para impresora, Fotocopias, Ploteados de planos, Papel A4-A3, otros)	Glb	1.00	500.00	1.00	1.00	500.00	
SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (SCTR)							1,325.80
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL TECNICO). PARA SALUD Y PENSION	Mes	1.00	378.80	3.50	1.00	1,325.80	
PRUEBAS DE LABORATORIO:							8,250.00
CBR SUBRASANTE	und	7.00	250.00			1,750.00	

GRADO DE COMPACTACION	und	7.00	250.00			1,750.00	
RELACIONES DENSIDAD – HUMEDAD (PROCTOR MODIFICADO)	und	7.00	250.00			1,750.00	
DISEÑO DE MEZCLAS	und	5.00	250.00			1,250.00	
CONTENIDO DE ASFALTO	und	5.00	50.00			250.00	
COMPACTACION	und	5.00	250.00			1,250.00	
ROTURA DE PROBETAS	und	5.00	50.00			250.00	
COSTO DIRECTO						S/	124,751.90
UTILIDAD (5%) de C.D						S/	6,237.60
TOTAL PARCIAL						S/	130,989.50
IGV (18%)						S/	23,578.11
PRESUPUESTO VALOR REFERENCIAL						S/.	154,567.61

2. LIQUIDACION							
LIQUIDACION DE OBRA:							9,100.00
SUPERVISOR DE OBRA	und	1.00	9,000.00	1.00	1.00	9,000.00	
UTILES DE OFICINA	und	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	
COSTO DIRECTO						S/	9,100.00
UTILIDAD (5%) de C.D						S/	455.00
TOTAL PARCIAL						S/	9,555.00
IGV (18%)						S/	1,719.90
STO VALOR REFERENCIAL						S/.	11,274.90

3. VALOR REFERENCIAL SUPERVISION Y LIQUIDACION						165,842.51	
PORCENTAJE (V.R.)						6.804093%	

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PROLONGACIÓN ALFONSO UGARTE, BAYOVAR, TUPAC AMARU, PASAJE ELIAS AGUIRRE, PRIMERO DE MAYO Y LOS PARQUES DEL SECTOR VICTORIA VIUDA DE DALLORSO DE DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

A.- SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

Tasa:	1.80%	Período (Meses) :	1.00	
COBERTURA	S/.	9091.10		COSTO FINANCIERO (S/.) 13.64

B.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Tasa:	1.50%	Período (Meses) :	1.00	
Monto Aplicable:	S/.	77,000.00		COSTO FINANCIERO (S/.) 96.25

D.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO

		MONTO DE CONTRATO	1,778,504.4	222.31
Tasa Básica:	1.50 ‰	Porcentaje Aplicable del C.T.	10.00%	
Tasa:	2.40 ‰	Período (Meses) de la Ejecucion de Obra :	1.0	
COBERTURA	S/.	177,850.00		35.57
				COSTO FINANCIERO (S/.) 257.88

		SUBTOTAL (S/.)	367.77
Costo por emisión de Póliza	3% Del Sub-Total		11.03
		TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS (Mes) (S/.)	378.80



RUC N° 10738038717

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

BARBOZA HUANGAL GESLEY

Domiciliado en: LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 25/02/2020

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 25/02/2020

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 14/07/2021
participante, postor
y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría C
30225 5 - Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría B (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría C

FECHA IMPRESIÓN: 24/07/2024**Nota:**

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción](#).

[Retornar](#)[Imprimir](#)

**DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO
DE CONTRATACIÓN CON EL ESTADO Y OTROS**

Señores.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

ATENCIÓN: JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Presente.-

REFERENCIA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LAS CALLES PROLONGACIÓN
ALFONSO UGARTE, BAYOVAR, TUPAC AMARU, PASAJE ELIAS
AGUIRRE, PRIMERO DE MAYO Y LOS PARQUES DEL SECTOR
VICTORIA VIUDA DE DALLORSO DE DISTRITO DE PIMENTEL,
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE

Mediante la presente, el (la) suscrita, en mi condición de Gerente Titular: como personal natural,
declaro bajo juramento:

- i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
- iii. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- iv. Participar en el proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

Chiclayo, 22 de julio 2024



.....
Ing. Eileen Rolando Coronel Carranza
Ruc: 10430785180

DECLARACIÓN JURADA NO ENCONTRARSE EN EL REGISTRO DE INHABILITADOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Yo Eileen Rolando Coronel Carranza, identificado (a) con DNI N°45079996, estado civil Soltero y con domicilio en Bagua grande, Utcubamba, Amazonas:

DECLARO BAJO JURAMENTO:

- a) No encontrarme en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado, según las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado.

CHICLAYO, 22 de Julio de 2024.



Ing. Eileen Rolando Coronel Carranza
Ruc: 10430785180

ESTRUCTURA DE COSTOS							
ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PROLONGACIÓN ALFONSO UGARTE, BAYOVAR, TUPAC AMARU, PASAJE ELIAS AGUIRRE, PRIMERO DE MAYO Y LOS PARQUES DEL SECTOR VICTORIA VIUDA DE DALLORSO DE DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"							
CODIGO UNICO	:	2459596	FECHA: JULIO 2024				
PLAZO DE EJECUCION	:	3.50 Meses					
MODALIDAD EJECUCION	:	CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS					
SUPERVISION	:						
VALOR REFENCIAL	:	S/. 2,437,393.36					
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDA D	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPAC ION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
1. SUPERVISION							
PERSONAL DE OBRA (INC. LEYES SOCIALES)							62,387.50
PERSONAL CLAVE							
SUPERVISOR DE OBRA	Und	1.00	8,500.00	3.50	1.00	29,750.00	
ESPECIALISTA AMBIENTAL	Und	1.00	4,200.00	3.50	0.50	7,350.00	
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	Und	1.00	4,200.00	3.50	0.75	11,025.00	
PERSONAL NO CLAVE							
ASISTENTE DE SUPERVISION	Und	1.00	3,000.00	3.50	1.00	10,500.00	
TOPOGRAFO	Und	1.00	2,500.00	3.50	0.25	2,187.50	
TECNICO EN SUELOS Y PAVIMENTOS	Und	1.00	1,800.00	3.50	0.25	1,575.00	
ADMINISTRACION							5,041.10
SECRETARIA	Und	1.00	1,200.00	3.5	1.00	4,200.00	
CONTADOR	Und	1.00	1,000.00	3.5	0.25	0,875.00	
CHOFER	Und	1.00	1,500.00	3.5	1.00	2,966.10	
VEHICULOS (incluye combustible)							10,500.00
CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X2 (Alquiler)	Mes	1.00	3,000.00	3.5	1.00	10,500.00	
EQUIPAMIENTO							11,150.00
LAPTOP CORE I5 O SUPERIOR, 2.50GHz, 8GB DDR4, 1TB SATA. Video	Und	3.00	1,800.00			5,400.00	
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER B/N	Und	1.00	800.00			800.00	
ESCRITORIO C/ SILLA GIRATORIA	JGO	3.00	300.00			900.00	
MESA DE REUNIONES	Und	1.00	500.00			500.00	
SILLAS APILABLES	Und	10.00	60.00			600.00	
ESTANTE ORGANIZADOR METALICO	Und	1.00	450.00			450.00	
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							
CHALECO DE INGENIERO	und	4.00	45.00	1.00		180.00	
CASCO DE INGENIERO	und	4.00	30.00	1.00		120.00	
LENTES P/OBRA	und	4.00	25.00	1.00		100.00	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA ALQUILER (ESTACION TOTAL, PRISMAS, G	Mes	1.00	1,200.00	3.50	0.50	2,100.00	
SERVICIOS VARIOS							2,910.00
ALQUILER LOCAL DE OFICINA Y/O VIVIENDA	Mes	1.00	500.00	3.50	1.00	1,750.00	
PAGO DE SERVICIOS (energia electrica, agua, desagüe, etc).	Mes	1.00	100.00	3.50	1.00	350.00	
COMUNICACIONES (Telefonia e internet)	Mes	1.00	60.00	3.50	1.00	210.00	
GASTOS DE LICITACION Y NOTARIALES	glb	1.00	600.00	1.00	1.00	600.00	
UTILES DE ESCRITORIO :							500.00
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archivadores, Tinta para impresora, Fotocopias, Piteados de planos, Papel A4-A3, otros)	Glb	1.00	500.00	1.00	1.00	500.00	
SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (SCTR)							1,254.26
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL TECNICO), PARA SALUD Y PENSION	Mes	1.00	358.38	3.50	1.00	1,254.26	

R

PRUEBAS DE LABORATORIO:						6,700.00
CBR SUBRASANTE	und	7.00	200.00		1,400.00	
GRADO DE COMPACTACION	und	7.00	200.00		1,400.00	
RELACIONES DENSIDAD - HUMEDAD (PROCTOR MODIFICADO)	und	7.00	200.00		1,400.00	
DISEÑO DE MEZCLAS	und	5.00	200.00		1,000.00	
CONTENIDO DE ASFALTO	und	5.00	50.00		250.00	
COMPACTACION	und	5.00	200.00		1,000.00	
ROTURA DE PROBETAS	und	5.00	50.00		250.00	
COSTO DIRECTO						S/ 103,442.86
UTILIDAD (5%) de C.D						S/ 5,172.14
TOTAL PARCIAL						S/ 108,615.00
IGV (18%)						S/ 19,550.70
PRESUPUESTO VALOR REFERENCIAL						S/ 128,165.71

2. LIQUIDACION							
LIQUIDACION DE OBRA:							8,600.00
SUPERVISOR DE OBRA	und	1.00	8,500.00	1.00	1.00	8,500.00	
UTILES DE OFICINA	und	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	
COSTO DIRECTO							S/ 8,600.00
UTILIDAD (5%) de C.D							S/ 430.00
TOTAL PARCIAL							S/ 9,030.00
IGV (18%)							S/ 1,625.40
TOTAL VALOR REFERENCIAL							S/ 10,655.40

3. VALOR REFERENCIAL SUPERVISION Y LIQUIDACION		138,821.11
PORCENTAJE (V.R.)		5.695474%

PROVEEDOR DE MATERIALES

Vigencia

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser

participante, postor

y contratista

Especialidades Ley

36233

1 - Consultoría en obras

2 - Consultoría en obras

3 - Consultoría en obras

4 - Consultoría en obras

5 - Consultoría en obras

6 - Consultoría en obras

7 - Consultoría en obras

8 - Consultoría en obras

9 - Consultoría en obras

10 - Consultoría en obras

11 - Consultoría en obras

12 - Consultoría en obras

13 - Consultoría en obras

14 - Consultoría en obras

15 - Consultoría en obras

16 - Consultoría en obras

17 - Consultoría en obras

18 - Consultoría en obras

19 - Consultoría en obras

20 - Consultoría en obras

21 - Consultoría en obras

22 - Consultoría en obras

23 - Consultoría en obras

24 - Consultoría en obras

25 - Consultoría en obras

26 - Consultoría en obras

27 - Consultoría en obras

28 - Consultoría en obras

29 - Consultoría en obras

30 - Consultoría en obras

31 - Consultoría en obras

32 - Consultoría en obras

33 - Consultoría en obras

34 - Consultoría en obras

R



RUC N° 10430785180

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****CORONEL CARRANZA EILEEN ROLANDO**

Domiciliado en: AMAZONAS - UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE (Según información declarada en la SUNAT)

*Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:***PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 11/08/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 11/08/2016

CONSULTOR DE OBRASVigencia para ser : Desde 31/01/2017
participante, postor
y contratistaEspecialidades Ley : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría C
30225 5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría C (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría B**FECHA IMPRESIÓN: 22/07/2024****Nota:**

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir

ANEXO N° 02

ESTRUCTURA DE COSTOS							
ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PROLONGACIÓN ALFONSO UGARTE, BAYOVAR, TUPAC AMARU, PASAJE ELIAS AGUIRRE, PRIMERO DE MAYO Y LOS PARQUES DEL SECTOR VICTORIA VIUDA DE DALLORSO DE DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"							
CODIGO UNICO : 2459596						FECHA: DIC 2023.	
PLAZO DE EJECUCION : 3.50 Meses							
MODALIDAD EJECUCION : CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS							
SUPERVISION : EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA (DEPENDE DE MONTO DEL POYECTO)							
VALOR REFENCIAL : S/. 2,437,393.36							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
1. SUPERVISION							
PERSONAL DE OBRA (INC. LEYES SOCIALES)							61,250.00
PERSONAL CLAVE							
SUPERVISOR DE OBRA	Und	1.00	6,500.00	3.50	1.00	22,750.00	
ESPECIALISTA AMBIENTAL	Und	1.00	5,500.00	3.50	0.50	9,625.00	
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	Und	1.00	5,500.00	3.50	0.75	14,437.50	
PERSONAL NO CLAVE							
ASISTENTE DE SUPERVISION	Und	1.00	3,000.00	3.50	1.00	10,500.00	
TOPOGRAFO	Und	1.00	3,000.00	3.50	0.25	2,625.00	
TECNICO EN SUELOS Y PAVIMENTOS	Und	1.00	1,500.00	3.50	0.25	1,312.50	
ADMINISTRACION							
SECRETARIA	Und	1.00	1,500.00	3.5	1.00	5,250.00	
CONTADOR	Und	1.00	2,800.00	3.5	0.25	2,450.00	
CHOFER	Und	1.00	1,750.00	3.5	1.00	2,966.10	
VEHICULOS (incluye combustible)							
CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X2 (Alquiler)	Mes	1.00	2,542.37	3.5	1.00	8,898.31	8,898.31
EQUIPAMIENTO							
LAPTOP CORE I5 O SUPERIOR, 2.50GHz, 8GB DDR4, 1TB SATA. Vide	Und	3.00	3,388.98			10,166.95	
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER B/N	Und	1.00	1,525.42			1,525.42	
ESCRITORIO C/ SILLA GIRATORIA	JGO	3.00	438.98			1,316.95	
MESA DE REUNIONES	Und	1.00	297.46			297.46	
SILLAS APILABLES	Und	10.00	25.34			253.39	
ESTANTE ORGANIZADOR METALICO	Und	1.00	219.49			219.49	
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							
CHALECO DE INGENIERO	und	4.00	29.58	1.00		118.31	
CASCO DE INGENIERO	und	4.00	32.97	1.00		131.86	
LENTES P/OBRA	und	4.00	61.78	1.00		247.12	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA ALQUILER (ESTACION TOTAL, PRISMAS,	Mes	1.00	847.46	3.50	0.50	1,483.05	
SERVICIOS VARIOS							
ALQUILER LOCAL DE OFICINA Y/O VIVIENDA	Mes	1.00	338.98	3.50	1.00	1,186.44	
PAGO DE SERVICIOS (energia electrica, agua, desagüe, etc).	Mes	1.00	169.49	3.50	1.00	593.22	
COMUNICACIONES (Telefonia e internet)	Mes	1.00	84.75	3.50	1.00	296.61	
GASTOS DE LICITACION Y NOTARIALES	glb	1.00	1,000.00	1.00	1.00	1,000.00	
UTILES DE ESCRITORIO :							
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archivadores, Tinta para impresora, Fotocopias, Ploteados de planos, Papel A4-A3, otros)	Glb	1.00	1,047.80	1.00	1.00	1,047.80	1,047.80
SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (SCTR)							
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL TECNICO), PARA SALUD Y PENSION	Mes	1.00	360.95	3.50	1.00	1,263.33	1,263.33
PRUEBAS DE LABORATORIO:							
CBR SUBRASANTE	und	7.00	100.00			700.00	
GRADO DE COMPACTACION	und	7.00	100.00			700.00	
RELACIONES DENSIDAD – HUMEDAD (PROCTOR MODIFICADO)	und	7.00	60.00			420.00	
DISEÑO DE MEZCLAS	und	5.00	140.00			700.00	
CONTENIDO DE ASFALTO	und	5.00	100.00			500.00	
COMPACTACION	und	5.00	120.00			600.00	
ROTURA DE PROBETAS	und	5.00	35.00			175.00	
COSTO DIRECTO						S/.	105,756.81
UTILIDAD (5%) de C.D						S/.	5,287.84
TOTAL PARCIAL						S/.	111,044.65
IGV (18%)						S/.	19,988.04
PRESUPUESTO VALOR REFERENCIAL						S/.	131,032.68

2. LIQUIDACION							
LIQUIDACION DE OBRA:							6,600.00
SUPERVISOR DE OBRA	und	1.00	6,500.00	1.00	1.00	6,500.00	
UTILES DE OFICINA	und	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	
COSTO DIRECTO						S/.	6,600.00
UTILIDAD (5%) de C.D						S/.	330.00
TOTAL PARCIAL						S/.	6,930.00
IGV (18%)						S/.	1,247.40
STO VALOR REFERENCIAL						S/.	8,177.40

3. VALOR REFERENCIAL SUPERVISION Y LIQUIDACION		139,210.08
PORCENTAJE (V.R.)		5.711433%