

EVALUACION DE PROPUESTAS
Proceso de Contratación SEL-0039-2022-OPC/PETROPERU 3RA CONV
Implementación del Nuevo Sistema de Drenajes de Planta de Procesos en Refinería Conchán
REQUISITOS TECNICOS MINIMOS

POSTOR: ISA PROYECTOS Y MONTAJES

REQUISITOS TECNICOS MINIMOS

Deberá acreditar tres (03) contrataciones de obras y/o servicios de instalación de sistemas de drenaje subterráneos y/o instalación de tuberías de acero y/o instalación de tuberías de fibra de vidrio y/o instalación de tuberías HDPE, todos los servicios u obras deberán haberse realizado en el sector Hidrocarburos, Industrial y/o Construcción, por un Monto Facturado Acumulado total mínimo de dos millones de soles (S/ 2,000,000.00 incluido IGV), ejecutadas por el postor con una antigüedad no mayor a diez años a la fecha de presentación de propuestas.

Así mismo, el postor deberá acreditar haber elaborado un Expediente Técnico y/o una Ingeniería de Detalle de un sistema de drenaje subterráneo o, como en el presente servicio, acreditar haber revisado y actualizado un expediente técnico de sistema de drenaje subterráneo ya existente o acreditar haber realizado un servicio de consultoría para revisar un expediente técnico de sistema de drenaje subterráneo, sin necesidad de haberlo ejecutado (construido o implementado), para el sector Industrial en general y/o Construcción.

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

TRABAJOS REALIZADOS

N° Servicio	Cliente	N° DOCUMENTO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	NOMBRE DE LA EMPRESA	PORCENTAJE DE	MONTO	FACTURACIONES	Fecha	Fecha	CONTRATO Y/O	CONFORMIDAD / CANCELACION	ADMITIDA
		Comprobante de pago		QUE PRESENTA CONTRATO	PARTICIPACION	S/	PARCIALES S/.	Inicio	Termino	FACTURA		
		Contrato con conformidad			X	Y	=XxY					
1	TECNICAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	TAL-GEN-PNG-CTR-3007	Montaje de tubería de PRFV de la Planta de Aguas	ISA PROYECTOS	100%	4,248,141.90	4,248,141.90	01/12/2020	20/07/2021	SI	SI	SI
2	TECNICAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	TAL-GEN-PNG-CTR-3010	Montaje de tubería metálica (galvanizado, inoxidable y superduplex) del Paquete 3	ISA PROYECTOS	100%	3,686,937.75	3,686,937.75	29/02/2021	10/03/2022	SI	SI	SI
3	TECNICAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	OS20-9105-0837	Suministro e instalación de tubos galvanizados y cadenas de izaje	ISA PROYECTOS	100%	30,878.21	30,878.21	01/12/2020	20/07/2021	SI	SI	SI

MONTO FACTURADO ACUMULADO S/. 7,965,957.86

INGENIERÍAS REALIZADAS

N° Servicio	Cliente	N° DOCUMENTO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	NOMBRE DE LA EMPRESA	PORCENTAJE DE	MONTO	FACTURACIONES	Fecha	Fecha	CONTRATO Y/O	CONFORMIDAD / CANCELACION	ADMITIDA
		Comprobante de pago		QUE PRESENTA CONTRATO	PARTICIPACION	S/	PARCIALES S/.	Inicio	Termino	FACTURA		
		Contrato con conformidad			X	Y	=XxY					
1	TECNICAS DE DESALINIZACIÓN DE AGUAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	S20-9105-0835	Ingeniería básica y a detalle de drenajes industriales subterráneos planta PROVISUR (PTAR, DAF, Lechos, Pretratamiento e interconexiones)	ISA PROYECTOS	100%	55,000.00	55,000.00	25/09/2020	21/10/2020	SI	SI	SI

MONTO FACTURADO ACUMULADO S/. 55,000.00

Cumple con los Requisitos Técnicos Mínimos establecidos en el numeral 09 de las Condiciones Técnicas.	SI	NO
	X	