

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		045/11/2024							
1.2 ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITO PEATONAL INTERURBANO O RURAL EN EL CAMINO DE HERRADURA DE LA PLAZA DE CHUCCHUPAMPA, GARAPATAC, CARHUACocha, CRUZ PAMPA DEL CASERIO DE CHUCCHUPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS, DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI N° 2619989							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN									
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		509							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				2619989			
		Documento que declaró la viabilidad							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 3089-2024-MDSM/SGEIP/PEMM		Fecha de recepción		1/10/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		NO	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		NO	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
Consignar una síntesis de las observaciones									
Consignar una síntesis de las observaciones									
Consignar una síntesis de las observaciones									

72

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

## **2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

## **2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

#### **3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**



##### **DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

##### **DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--------------------------------------------------

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA						
<b>GASTOS GENERALES</b>						
<b>A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.</b>						<b>193,100.00</b>
<b>I. GASTOS FIJOS</b>						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$/
<b>01. Gastos financieros</b>						
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales					
01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	2.00			250.00	500.00
01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	60.00			25.00	1,500.00
<b>TOTAL GASTOS FIJOS (I)</b>						<b>2,000.00</b>
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/
<b>01. Personal técnico administrativo</b>						
01.01	Sueldos y beneficios					
01.01.01	- Ingeniero Jefe de Supervisión	1.00	6.00	100.00%	10,000.00	60,000.00
01.01.02	- Ingeniero Especialista en suelos y pavimentos	0.30	6.00	100.00%	7,000.00	12,600.00
01.01.03	- Ingeniero de Seguridad en Obra	1.00	6.00	100.00%	7,000.00	42,000.00
01.01.04	- Ingeniero Especialista Ambiental	0.30	6.00	100.00%	7,000.00	12,600.00
01.01.05	- Ingeniero Especialista en Control y Calidad	0.50	6.00	100.00%	7,000.00	21,000.00
<b>02. Materiales y otros</b>						
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	6.00	100%	300.00	1,800.00
02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	6.00	100%	6,500.00	39,000.00
02.03	Alquiler de oficina	1.00	6.00	100%	350.00	2,100.00
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</b>						<b>191,100.00</b>
						<b>3,850.00</b>
<b>B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</b>						
<b>I. GASTOS FIJOS</b>						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total \$/
<b>01. Gastos por liquidación</b>						
01.01	Fotocopias	-	-	100%	150.00	150.00
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	200.00	200.00
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	3,500.00	3,600.00
<b>TOTAL GASTOS FIJOS (I)</b>						<b>3,850.00</b>
						<b>196,950.00</b>
<b>TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</b>						<b>196,950.00</b>
<b>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>						<b>196,950.00</b>
<b>UTILIDAD (10%)</b>						<b>19,695.00</b>
<b>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</b>						<b>216,645.00</b>
<b>IGV (18%)</b>						<b>39,995.10</b>
<b>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA (5.3575% V.R.)</b>						<b>256,640.10</b>

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																			
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda												
		MONTO	S/115,526.97																
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																		
<table border="1"><tr><td>TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</td><td>196,950.00</td></tr><tr><td>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</td><td>196,950.00</td></tr><tr><td>UTILIDAD (10%)</td><td>19,695.00</td></tr><tr><td>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)</td><td>216,645.00</td></tr><tr><td>IGV (18%)</td><td>38,996.10</td></tr><tr><td>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA (6.3576% V.R.)</td><td>255,641.10</td></tr></table>								TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)	196,950.00	COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN	196,950.00	UTILIDAD (10%)	19,695.00	SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)	216,645.00	IGV (18%)	38,996.10	TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA (6.3576% V.R.)	255,641.10
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)	196,950.00																		
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN	196,950.00																		
UTILIDAD (10%)	19,695.00																		
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)	216,645.00																		
IGV (18%)	38,996.10																		
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA (6.3576% V.R.)	255,641.10																		
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																			
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/10/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/10/2024														
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO															
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X														
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X														
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X														
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																			
5.	<div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS HUARI - ANCASH</div><div><div>C.P.C. YULMA Y. TACCISI MEJIA DNI N° 74472331 SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO</div></div></div>																		
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																			