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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 oérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
= Abe corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 ot las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda y por los
proveedores.
- Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
Importante para la Entidad . . L. .. .
5 oérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Xyz corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general
Azul

: Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

5 Tamafio de Letra

9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

: Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
: Para el nombre de los Capitulos.
: Para el cuerpo del documento en general

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

8 Espaciado

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0

Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en lefra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne°
012-2023-MDP/CS.

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES
BASICOS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD
DE SHUYPILLAY DEL DISTRITO DE PAROBAMBA-
PROVINCIA DE POMABAMBA- DEPARTAMENTO DE
ANCASH”

! Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico
de obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la
Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude,
colusion y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los
proveedores y demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que
la sustituya, asi como las deméas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucién de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se estd haciendo referencia al
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N°
344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringirda su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripciéon o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal
a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

L
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme
a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89
del Reglamento.

Importante
No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado
0 mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se
presentan foliadas.

Importante

Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo
pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

2

. @

Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o
el comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la
seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y
condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las
bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién
y factores de evaluacién que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econ6micas y determina el puntaje total de las
ofertas conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia
donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcién ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por
relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizar4d en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

dicho correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al
correo electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el
numeral 1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de
la admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento
de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 012-2023-MDP/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccidon hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto
por su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el
valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es
resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del procedimiento,
se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado
conocimiento del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO III
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las
de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la
prestacién accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefas empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen
los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo
151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.
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3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de
ellas cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificaciéon de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gque-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.
EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningin caso exceden
en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya
sido previsto en la seccion especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucidon de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por

cada dia de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
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3.7.

3.8.

3.9.

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestaciéon, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez
(10) dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiguen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de acuerdo a
lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo
36 de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.2.

1.3.

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA

RUC N° . 20322944722

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/IN-PAROBAMBA-POMABAMBA-ANCASH
Teléfono: : 945195590

Correo electroénico: : ivanjhonyg.ig@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES
BASICOS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE SHUYPILLAY DEL
DISTRITO DE PAROBAMBA- PROVINCIA DE POMABAMBA- DEPARTAMENTO DE

ANCASH”.
VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 128,125.00 (Ciento veintiocho mil ciento veinticinco con
00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

octubre del 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
p
S/128.125.00 S/ 115,312.50 . ' S/ 140,937.50 .

: - o Ciento quince mil Ciento cuarenta mil
Ciento veintiocho mil ciento . . )
veinticinco con 00/100 soles trescientos doce con noveuentos treinta 'y

50/100 soles siete con 50/100 soles

1.4.

1.5.

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia No 174-2023-
MDP/GM. el 03/11/2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Donacion y Transferencia.

Importante

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara
el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales.
Para ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el
caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9

1.10

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de mixto (tarifa y suma alzada), de acuerdo
con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de 120 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para
cuyo efecto deben cancelar la suma de S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles) en efectivo en caja
de la entidad, luego deberan recabar las bases administrativas en la Unidad de Logistica de la
Municipalidad Distrital de Parobamba ubicada en la plaza de armas S/N — Parobamba —
Pomabamba - Ancash.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

. BASE LEGAL
Ley N° 31554 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.
Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto
D.S. N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General
Decreto Supremo N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley; Modificado por
Decreto Legislativo N° 1444,
Decreto Legislativo N° 1341 que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la informacién publica.
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de -
Contrataciones del Estado.
Ley N° 28425 — Ley de Racionalizacién de los Gastos Publicos.
Ley N° 27785 — Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General
de la Republica.
Resolucién Contraloria N° 072-98-CG que Aprueba las Normas Técnicas de Control Interno
del Sector Publico.
Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
Cédigo Civil, Decreto Legislativo N° 295.
Resolucién de contraloria N° 147-2016-CG
Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentose, la siguiente documentacion:

2.2.1.1.

Documentacion de presentaciéon obligatoria

A. Documentos para la admisioén de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno
de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos

en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

. @

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.2.1.2.

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo
N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,

verifica la presentaciéon de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido,

la oferta se considera no admitida.
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccidn de las bases.

Documentaciéon de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual
acredite su inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para
Personas con Discapacidadg‘

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las
bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada
factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

e)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto
del valor referencial de algin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe

8

Reglamento.

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del

~
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consignarse el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida
bonificacién, adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL iTEM O iTEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Advertencia

2.3.

2.4,

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los

P

acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser
expresados con mas de dos (2) decimales.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de
la aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=c, PT; + c; Pg;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C; = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
c2 =0.10

Donde: ¢; + ¢, = 1.00
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 012-2023-MDP/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

integrantes, de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion
de plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica™".

i) Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete?.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en
el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a carqo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio
los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o
de uno de sus integrantes™.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

¥ https://enlinea.sunedu.gob.pe/

¥ Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberéd validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perud, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.
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2.5.

2.6.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho
efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del
Reglamento, debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes de la
Municipalidad Distrital de Parobamba, ubicada en la Plaza de Armas s/n — Parobamba —
Pomabamba — Ancash, en el horario de 08:30 a 17:30.

FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en dos
modalidades de acuerdo a lo siguiente:

Rubro 01: Supervision de Obra

Una Tarifa fija diaria de supervision durante la ejecucion de la obra estimado en un plazo de
ejecucién de la obra de 180 dias calendarios, la cual serd cancelada mediante valorizaciones
mensuales de supervision de acuerdo a la ejecucion real, calculados en funcién a los dias del
periodo calendario supervisado multiplicado por la tarifa diaria, hasta la culminacion de la
ejecucién y recepcion de la Obra, inclusive si fuese necesaria la aplicacién de Intervencion
Econdémica de la Obra conforme al art 204 del RLCE. La tarifa debera considerar costos
Directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.

Rubro 02: Participacion en la Liquidacion del Contrato de Obra

Elaborar la liquidacion de obra y/o Informe de revision de la Liquidacion de Contrato de Ejecucion
de Obra elaborada por el Contratista para el pronunciamiento de la Entidad. La retribucion por la
participacion del supervisor en la liquidacion del contrato de obra serd por el monto ofertado a
suma alzada por este rubro, el mismo que no debe ser menor al 4% del monto total de servicio
de consultoria.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

El proveedor deberd presentar los siguientes entregables:

e Informes técnicos cuando la entidad lo solicite.

e Aprobacion de las valorizaciones mensuales del contratista de acuerdo a cada armada.

e Informe mensual, el cual deberéa indicar detalladamente el avance fisico y la informacion
gue la entidad solicite de acuerdo a las directivas correspondientes en original y una copia
visada y sellada en todas sus péaginas.

e Informe Final, que debera presentarse dentro de los 60 dias calendario, posteriores a la
recepcion de la obra, incluyendo:

1. Liquidacién de la Obra Ejecutada

2. Memoria Descriptiva Valorizada o minuta de declaratoria de fabrica, segun
corresponda, y

3. Planos Post-Construccion.

Importante para la Entidad

2.7.

REAJUSTE DE LOS PAGOS
SERA DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 38.5 DEL ARTICULO 38 DEL
REGLAMENTO.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA




SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE UNIDADES BASICOS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE SHUYPILLAY DEL |
DISTRITO DE PAROBAMBA- PROVINCIA DE POMABAMBA- DEPARTAMENTO DE ANCASH"

TERMINOS DE REFERENCIA
CONSULTOR DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES
BASICOS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE SHUYPILLAY DEL DISTRITO DE
PAROBAMBA- PROVINCIA DE POMABAMBA- DEPARTAMENTO DE ANCASH”

1) GENERALIDADES:

BASE LEGAL:

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N2 28411.

Ley de Gestion Presupuestaria del Estado, Ley N2 27209.

Ley N2 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el presente Afio Fiscal 2023.

Ley N2 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N2 27972, Ley Organica de Municipalidades.

Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley No 30225.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-

2018-EF y su modificatorias.

Constitucion Politica del Estado.

9. Decreto Legislativo N°295 — ley del Codigo Civil.

10. Ley N” 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

11. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

12. Ley N°® 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacidén Publica.

13. Decreto Supremo N” 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

14. Decreto Supremo N°008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

15. Decreto Supremo N°013-2013-PRODUCE — Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

16. Caodigo civil.

NounkwunNnp

{

) OBJETO:
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES
BASICOS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE SHUYPILLAY DEL DISTRITO DE
e PAROBAMBA- PROVINCIA DE POMABAMBA- DEPARTAMENTO DE ANCASH”, que se encuentra
ubicada en el Distrito de Parobamba, Provincia de Pomabamba — Departamento de Ancash.

; AR SOBJETO ESPECIFICO

CoyEstos Servicios comprenden todo lo relacionado con la Supervisién de la Obra indicada
anteriormente. Sin exclusion de las obligaciones correspondientes, conforme a los dispositivos
legales vigentes se obliga a realizar la supervisién de las obras mencionadas en la Referencia hasta su
culminacion, revision de los Expedientes Técnicos, Revisién de los Informes Mensuales e Informe
Final y de las Liquidaciones Técnicas — Financieras, hasta su aprobacién.

\x

1) MODALIDAD DE CONTRATACION:

El sistema de contratacion considerado para el presente proceso es el de MIXTO, precisandose que
en concordancia con el literal “d” del Articulo 35° del Reglamento de TUO de |a Ley de Contrataciones
del Estado, el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial
para la ejecucion de la prestacion contenido en los documentos del procedimiento y que se valoriza
en relacién a su ejecucidn real. Los pagos se basan en tarifas, las tarifas incluyen costos directos,
cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades. Los pagos se basan en TARIFAS para la Revisién
del Expediente, la Supervisién de |a ejecucion de Obra y Recepcién de obra; asimismo para la revisién
de la Liquidacion de Contrato de Obra y Liquidacién de Contrato de Supervisién: El pago serd
cancelado bajo el sistema de SUMA ALZADA.

U.E: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA



SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE UNIDADES BASICOS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE SHUYPILLAY DEL
DISTRITO DE PAROBAMBA- PROVINCIA DE POMABAMBA- DEPARTAMENTO DE ANCASH"

V) TIEMPO DEL SERVICIO:

La prestacion de los servicios tendrd una duracién de ciento veinte (120) dias calendarios,
incluyendo el periodo de Revision del Expediente y Supervisién de la ejecucién de Obra, Recepcién
de Obra, Liquidacién de Obra y Liquidacién de Contrato de Supervisién, contados a partir de la
fecha en que se expida la orden de inicio por parte de la Municipalidad Provincial de Mariscal
Luzuriaga. El plazo del servicio es como sigue:

- Revision del Expediente y Supervisién de la ejecucidn de Obra 120 dc.
- Liquidacion de Contrato de Obra 30 dc.

El inicio de la prestacion del servicio se dard siempre que la ejecucién de la obra se encuentre

con CONTRATO SUSCRITO y/o cumpliéndose los actos de inicio de obra; de no cumplirse la

condicion establecida anteriormente, el inicio de la prestacion del servicio se postergaré hasta

su cumplimiento. En caso para el inicio de la obra se presentasen las causales de diferir el inicio

de la obra consideradas por el Articulo 152 del RLCE, el inicio del servicio se postergaré hasta
- que se programe el inicio de la obra.

La supervisién iniciara sus actividades al empezar la ejecucién de la obra, y durante todo el
tiempo gue demande el proceso de recepcidn y presentacién del Informe Final.

La supervision debera estar presente en todos los actos del proceso de ejecucién de la obra en
la suscripcion del Acta de recepcidn definitiva y la presentacion a la Entidad del Informe Final
y/o presentacién de preliquidacion de obra en caso de que el Contratista no presente su
liquidacion en el plazo de Ley.

En cuanto al plazo antes mencionado, este corresponde a la supervisién efectiva de la obra %
las actividades posteriores a dicha culminacion; Recepcién y presentacién del Informe Final,
precisindose que el postor en su propuesta econdmica incluird el cumplimiento de las
actividades sefialadas en el presente documento.

El inicio del plazo contractual de la Supervision es el que resulte Gltimo en cualquiera de las
siguientes posibilidades:

- A partir del dia siguiente de suscrito el contrato o
- Inicio de la ejecucidn de la obra.

Ello es asi dado que los plazos de la Supervisién estan relacionados necesariamente con los
plazos de ejecucidn de la obra. El plazo indicado comprende todos los alcances del servicio.

El servicio de supervision cubrird el Tiempo total de la obra y los plazos reglamentarios
correspondientes para la recepcion y liquidacién de obra.

V) COSTO DE LA PRESTACION Y ESTRUCTURA DE COSTO.

El costo de |a prestacion asciende a S/. 128,125.00 (Ciento veintiocho mil ciento veinticinco con
00/100 soles) servicio a todo costo incluidos los impuestos de Ley segtn el disgregado de gastos
siguiente: Honorarios Profesionales, Vidticos, Movilidad y otros gastos correspondientes a la
Supervision de la Obra, e incluido los impuestos de Ley.
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DISTRITO DE PAROBAMBA- PROVINCIA DE POMABAMBA- DEPARTAMENTO DE ANCASH"

INSTALACION DE UNIDADES BASICOS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE SHUYPILLAY DEL

DESAGREGADOS DE SUPERVISION

CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION UND DESCR | UNIDAD s/./u s/,
( A) GASTOS GENERALES FIJOS
Al GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION
a0l ... iDocumenios delichiadon S| R W, . .
A.1.02 Gastos Notariales y Legales Est. 1.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA
Ingeniero Supervisor de obra mes 0.50 1.00
|Materiales de Oficing . S i Lol
Fotocopias est 0.50 1.00
O iyt aesres - A — LE N— .. . [N—
Comunicaciones est 0.50 1.00
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 0.000% V.R. -
CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL
-
ITEM DESCRIPCION UND DESCR | UNIDAD /. /u s/.
( B) GASTOS GENERALES VARIABLES
B.1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
BAL) ingeniero Supervisordeobra, ... )...mes I oo 10 (NP B SOR
B.1.02 Secretaria mes 0.25) 4.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO
B.2 LEYES SOCIALES
B.2.01 CTS [ 1+1/6 sueldo/ario) % 7.00 B
B.2.02 ESSALUD (SCTR) % 2.00
MONTO TOTAL LEYES SOCIALES
B.3 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
B.3.01 _|Viaticos por Movilizacion [ mes T 100 ] 4.00 |
MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
2SR
TN
S i & B.4 MATERIALES Y OTROS
12 GE MRS >7 18401 TAlquiler de Oficina mes 1.00 2.50
N\ S | B.4.02 Comunicaciones mes 1.00 2.50
Y BP\@Z’ B4.03 _ |Mafenaies & implementos de Oficing mes 1.00 2.50
“d64vB-27  [MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA, OFICINA DE OBRA y OTROS
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:
SEGUN CRONOGRAMA DE EJECUCION: 120 DIAS CALENDARIOS (04 MESES)
RESUMEN:
TOTAL GASTOS GENERALES FJOS i =
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES B =
]pTAL GASTOS EN SUPERVISION = $/. - I
FORMA DE PAGO:

La Entidad realizard el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en dos

modalidades de acuerdo a lo siguiente:
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Rubro 01: Supervisién de Obra

Una Tarifa fija diaria de supervision durante la ejecucién de la obra estimado en un plazo de
ejecucion de la obra de 180 dias calendarios, la cual serd cancelada mediante valorizaciones
mensuales de supervisién de acuerdo a la ejecucion real, calculados en funcién a los dias del
periodo calendario supervisado multiplicado por la tarifa diaria, hasta la culminacién de la
ejecucion y recepcién de la Obra, inclusive si fuese necesaria la aplicacion de Intervencién
Econdmica de la Obra conforme al art 204 del RLCE. La tarifa debera considerar costos Directos,
cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades.

Rubro 02: Participacion en la Liquidacién del Contrato de Obra

Elaborar la liquidacion de obra y/o Informe de revisién de la Liquidacion de Contrato de Ejecucién
de Obra elaborada por el Contratista para el pronunciamiento de la Entidad. La retribucién por la
participacion del supervisor en la liquidacién del contrato de obra sera por el monto ofertado a
suma alzada por este rubro, el mismo que no debe ser menor al 4% del monto total de servicio de
consultoria.

- Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

El proveedor debera presentar los siguientes entregables:

Informes técnicos cuando la entidad lo solicite.
Aprobacién de las valorizaciones mensuales del contratista de acuerdo a cada armada.
Informe mensual, el cual debera indicar detalladamente el avance fisico y la informacion
que la entidad solicite de acuerdo a las directivas correspondientes en original Y una copia
visada y sellada en todas sus paginas.

e Informe Final, que debera presentarse dentro de los 60 dias calendario, posteriores a la
recepcion de la obra, incluyendo:
1. Liquidacion de la Obra Ejecutada
2. Memoria Descriptiva Valorizada o minuta de declaratoria de fébrica, segun

corresponda, y

3. Planos Post-Construccion.

VI)  REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS:

- 6.1. DEL POSTOR: Persona natural y/o juridica, con inscripcién vigente en el Registro Nacional de
Proveedores, en el Registro de Consultor de Obra, el postor debera acreditar estar inscrito como
consultor de obras en especialidad de “Consultoria en Obras Saneamiento y Afines — CATEGORIA B
o superior”

A) Experiencia del postor en la consultoria de obras:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el valor
referencial, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de Ia
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segln
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes: construccion y/oinstalacion
y/o remodelacién y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacién y/o
combinacion de estos en: sistemas de saneamiento basico en agua y desaglie, o sistema de
alcantarillado sanitario, sistema y/o servicio de agua potable y desagiié y afines a los antes
mencionados.
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Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago®

PARTICIPACION EN CONSORCIO.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero maximo de consorciados es de dos integrantes.
El porcentaje de participacion en la ejecucién del contrato de cada consorciado debera ser como
minimo 40 por ciento. El porcentaje de participacién en la ejecucién del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite la mayor experiencia en obras similares, es de 50%.

6.2. PERFIL DE PROFESIONALES CLAVE Y/O TECNICO PARA LA CONSULTORIA DE LA OBRA

(Ver nota 3)

- 6.2.1. Un (01) Ingeniero Supervisor.
. Formaciénacadémican - Y )
' Nivel Grado o' ' D TV N S T R e et t
" Aitiile < l'.Prqfes:llbn. ROy LW, {\,cn.‘eq.utﬁcld_r_'ll‘ !
Documentos para la
; ‘ acreditacion de formacién
. ; Ingeniaro  civil Ingenier . : !
litulo profasional Sgnit:' Fio 9 IngRHeio academica: Dicho requisito de
b calificacion se acreditara para la
suscripcicn de! contrato.  (Ver
. - | nota 5)
AR LT, VS EYpRrientm S e s g 3]
. +Cargo. « ML Tipode.; .| Tiempoide [ ., o v, s i
- desempenado - | ‘experlencia | experiencia - 'Ac‘:_red;_tyc/:un::dq EXP sl
Residente o
| stipervisor 0
"inspector o gerente Copla simple de: (i) contrates v
de conslruccion o su respectiva confarmidad o
gerente de (ii) Constancias ¢
proyectos _cie 24 meses en | (i) Certificados o
construccion o jele Obras de | el cargo | {iv) Cualquier ofra
de super\{ssu‘m 0@ saneamiento |desemocfiado |documentacion que, de manera
combinacion de|u obras | (Computadz | fehaciente demuestre l&
e§los,_ en: 1a | simiares. desds la'experiencia de! personal clave
glecucion dc obra|(Vernola 8) |fzchz cde la propuesto. Documentos para la
0 inspeccién  de coegatura).  acreditacién de  formacion
obra ¢ supervision académica: Cicliv recuisito ds
de obra; en obras i calticacion se acreditzra para Ja
de saneamizsnto L sugcrincion del centrato,
obras simiares.

! Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que ef comprobante de pago ha sido cancelado”

(..)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.
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INSTALACION DE UNIDADES BASICOS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE SHUYPILLAY DEL
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n (01) Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional
it Formacion acadginica’ B
-Profegion Vi

L
H

© Acreditacién .

Ingeniero  de  Higiene

; 4 Y: Documentes para la
ﬁ_‘;%“:g;d ]ir'::l:‘:tﬁ!;' gfacreditacién de farmacion
. 2 s 2 - académica. Dicho requisito de
Titulo profesional g.glegsena d? S_?Etguqad é cafficacion so acreditara para la
g L e suscripcion del contrato.  (Ver

Ingeniero Sanitario o nota 5)

Irgeniero Civil

Especialista,

inganiero, supervisor,
jefe, responsable,
coordinador o Ia

combinacion de Copia simple do: (/) coniratos

£, 8 sagurdad y su respectiva conformidad o
salud ocupacional o (i) Conslancias o

seguricad e higiene (ii}) Cortificados o

ocupal_cnonal _° 12 meses (iv) Cualquier otra
deguridad de: obre o en el cargo |documentacion  que, de
segur:rdad e .E| desempeiiade | manera fehacienle demuestre
trabajo o seguridad y |Obras €M | mobiiads |12 experiencia del personal
saluc.:l ocupacional y gencral desde la fecha | clave propuesto

med’o ambiente o de lz |Documentos  para la
salud -octupeciensl o colegiatura). | acreditacion de formacion
implementacion ~ de académica: Diche requisio
Planes de seguricad de calificacion se acreditara

€ ) higicne para I3 suscripcion  del
ocupacional; en la contrato,

ejecucion yi0

inspeccion ylo

supervision de obras

en general,
| (ver ncta 6)

Nota §: Sc verificara en e portal web de la Superinlendencia Nacional de Educacion
Superior Universilaria - SUNEDU a través del siguiente link:

hitps:Meplinga simedy.qob.pel.

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del d'ploma resnactivo.

La colegiatura y habilitzcion se requeniid para el inicio de su parlicipacion efectiva en ia
ejscucian ce |a prestacion,

Nota 6: Documentos para la acreditacion del carge desempenado: La Entidac
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Nota 8:

Definicion de obra de saneamiento: Sistemas de aguz polable ¢ Unidades Basicas
de Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulice ¢ ecologica o compostera o de hoyo
SECO.

Definicion de obras similares: Las obras de construccion yio instalacién yio
remodelacion ylo ampliacion yio mejoramiento y/o reconstrucsion y/o rehabilitacién y/o
reparacion. y/o renovaclon yic reposicion /o cambio ylo reuticacion y/u optimizacion
de infraestructura de sistemas ylo servicios de aguz potable, como captasiones y/o
lineas de concuccién yfo reservorios y/o plantas de tratemiento de agua potable y/o
lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueauctos yio conexicres domiciliarias de
agua potable ylo redes sacunoanas de agua potable; y/o infraesiruciura de
saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillade y/o desagi:e como plantas de
ratamiento de =sguas residuales y/u conexiones comiciliarias de alcantarilado y/o
redes secundarias ce alcantariliado yfe redes secundarias de dosagle y/o unidades
basicas de saneamiento (UBS) ce arrastre hidraulico o ecoidgica o compos’era o de
hoyo seco.

6.3. RECURSOS FiSICOS MINIMOS

- Cumplir con el equipo minimo establecidas lineas abajo, siendo causal de descalificacién del
postor si éste no sustenta o acredita alguno de los equipos, los mismos que deben estar
operativos.

e (01) Equipo de Computacion.

e (01) Equipos de impresion de formato minimo de papel Al.
e (01) cdmara digital

¢ (01) fotocopiadora

e (01) Nivel de Ingeniero con kit de Accesorios

e (01) Computadora Estacionaria de Ultima Generacién

e (01) Impresora Multifuncional

e (01) Camioneta 4x4 a todo costo Soat vigente

El equipo minimo, el mismo que deberd de ser acreditado con la presentacién de

e
o

\‘i{”i’iﬁ‘r-ﬁa-@% documentos que sustenten la propiedad, la posesién, compromiso de compra venta o
N

alquiler de los equipos que evidencien la disponibilidad de los equipos. El equipo minimo de
propiedad del postor deberd ser acreditado con copia de Facturas.

Vil) OBLIGACION DE LAS PARTES DEL SUPERVISOR:
Cumplir con los alcances de sus servicios; segun lo estipulado en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

1. ALCANCES DE LOS SERVICIOS

El Consultor suministrard los servicios necesarios para la Supervisién de la Obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
UNIDADES BASICOS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE SHUYPILLAY DEL
DISTRITO DE PAROBAMBA- PROVINCIA DE POMABAMBA- DEPARTAMENTO DE ANCASH”.
Los servicios comprenderan todo lo relacionado con la revisién, supervisién, inspeccion,
control técnico, econdmico y administrativo de las actividades a ejecutarse. Sin exclusion
de las obligaciones que corresponden al Supervisor conforme a los dispositivos legales
vigentes.

1.1. Actividades Especificas del Supervisor A continuacién se presenta una relacién de
|las actividades del Supervisor, sin que sea limitativa debiendo el postor proponer en
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mayor amplitud y detalle su propia relacion de actividades para enriquecer su
Propuesta.

1.1.1. Actividades durante la ejecucidn de la Obra.

INICIALES

1.1.1.1. Revisar y verificar el Expediente Técnico La revisidn y verificacion se considera
de fundamental importancia y debe entenderse como una optimizacién del mismo. De
proponer modificaciones éstas deberan ser para mejorar la calidad del Proyecto original.
Considerando aspectos criticos del Proyecto como: disefio hidraulico, suministro y
equipamiento, movimiento de tierras, estudio de suelos, disponibilidad del terreno,
niveles, puntos de referencia, etc.

1.1.1.2. Revisar detalladamente los Calendarios de Avance de Obra, Adquisicién de
Materiales, Utilizacion de Equipos Mecénicos y Utilizacién del Adelanto Directo, que el
Contratista presentard a la Entidad. Estos calendarios revisados y de ser el caso,
corregidos y/o modificados seran aprobados con la suscripcién de ellos, por el
- Contratista y el Supervisor.

1.1.1.3. Verificar la existencia de permisos y documentacién necesaria para el inicio de
los trabajos.

1.1.1.4. Participar en la entrega del terreno.

MENSUALES

1.1.1.5. Inspeccionar y verificar las instalaciones provisionales del Contratista, que
cumplan los propésitos de almacén, oficinas técnicas y administrativas entre otros.
1.1.1.6. Supervisar la ejecucién de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico
1.1.1.8. Verificar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccidn.

1.1.1.9. Inspeccionar y verificar permanentemente: instalaciones, materiales, equipos
(construccidn - laboratorio) y personal del Contratista.

1.1.1.10. Revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales y
elementos a utilizar en la construccion.

1.1.1.11. Revisar y evaluar las pruebas o ensayos realizados por el Contratista. 1.1.1.12.
Revisar y dar conformidad a los procedimientos de construccién propuestos por el
Contratista.

1.1.1.13. Controlar que el Contratista cumpla con las normas de seguridad e higiene.
1.1.1.14. Controlar la seguridad del transito peatonal y vehicular durante la construccién
en el ambito de la obra, cumpliendo con lo requerido por la entidad. 1.1.1.15. Controlar
que la obra se mantenga bien iluminada y sefializada durante los trabajos.

1.1.1.16. Controlar que se realicen las medidas de conservacién ambiental exigidas en el
Proyecto, la eliminacion de los materiales excedentes se realizara segln especificaciones
técnicas y lugares debidamente autorizados.

1.1.1.19. Exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su
cumplimiento en caso de atraso.

1.1.1.20. Controlar permanentemente los Adelantos por Materiales otorgados al
Contratista, reflejandose ello en las valorizaciones

1.1.1.22. Valorizar mensualmente los avances de obra, segln presupuesto del
Expediente Técnico, asi como de los presupuestos adicionales aprobados, sustentada en
la documentacién técnico administrativa respectiva y considerando los reintegros
correspondientes.
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1.1.1.23. El Plazo maximo de aprobacion por el Supervisor de las valorizaciones y su
remision a la Entidad para periodos mensuales, es de cinco (5) dias calendario, contados
a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva.

1.1.1.24. Elaborar y presentar los Informes mensuales.

1.1.1.25. Elaborar y presentar los Informes Especiales cuando la entidad los solicite o las
circunstancias lo determinen.

1.1.1.26. Presentar incluyendo su opinidn y en el mas breve plazo, los reclamos y/o
planteamientos del Contratista, que excedan de su nivel de decision y que a su juicio
merezcan la organizacion de un expediente destinado a culminar en una resolucién
administrativa.

1.1.1.27. Asesorar a la entidad én controversias con el Contratista y/o terceros. 1.1.1.28.
Elaborar oportunamente (dentro del plazo exigido) los informes o expedientes técnicos
que involucren ampliaciones de plazo a que hubiera lugar, para su presentacion y
tramite de aprobacion ante la entidad siempre dentro de los plazos de Ley. El Supervisor
debera efectuar el seguimiento de aprobacién de los expedientes presentados,
informando constantemente a la entidad del progreso del trdmite hasta su aprobacién.
1.1.1.29. Programar y coordinar reuniones periddicas con el Contratista.

1.1.1.30. Asistir y participar en las reuniones que organice La entidad.

1.1.1.31. Sostener con los funcionarios de entidad una permanente comunicacién,
informando sobre el estado de la obra y el desarrollo del Contrato.

1.1.1.32. Mantener actualizado el archivo general de la Obra objeto del Contrato. Este
archivo se entregard a la entidad con la Liquidacién pertinente.

RECEPCION DE OBRA

1.1.1.33. Revisar y Aprobar antes de |la Recepcién de Obra, los Metrados y Planos Post
Construccion, elaborados y presentados por el Contratista de acuerdo a los trabajos
realmente ejecutados. El Supervisor remitird esta documentaciéon a la entidad,
debidamente suscrita por el Supervisor y/o el representante legal del Supervisor,
asimismo por el Residente y/o el representante legal del Contratista. 1.1.1.34. Efectuar
un resumen estadistico del control de calidad de la Obra ejecutada.

1.1.1.35. Presentar el Informe previo a la Recepcién, que contendra entre otros, los
Metrados - Post Construccion de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los Planos
Post Construccion, el Resumen estadistico del control de calidad de la Obra ejecutada;
también incluird la declaracion jurada de haber supervisado y observado las
disposiciones técnicas y legales durante la construccién de la obra .Este informe se
presentara dentro de los cinco (5) dias (tiles previos a la fecha fijada para la Recepcién
de la Obra.

1.1.1.36. Comunicar a la entidad sefialando su opinidn clara sobre si culminé o no con la
obra, asi como la fecha de término de la misma, dentro de los cinco (5) dias posteriores
a la fecha en que el Contratista presente |a solicitud para la Recepcién. De ser el caso
informara sobre las observaciones pendientes que hubiera al respecto.

1.1.1.37. En la etapa de Recepcion de la Obra, el Supervisor cumplira con los plazos y
actividades establecidos en el Articulo 2102 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

1.1.1.38. Verificar como miembro del Comité de Recepcidn, junto con el Contratista el
fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas vy
documentos contractuales.

1.1.1.39. Los metrados de post-construccién deben formar parte del acta de recepcion
de obra, ya que complementan a los planos de post-construccién. Por lo tanto, deben
plasmarse estos resultados en un cuadro explicativo donde consten los metrados
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contractuales, los correspondientes a los presupuestos adicionales, reducciones y los
realmente ejecutados por cada partida.

1.1.1.40. Suscribir el acta al culminar la verificacién junto con los demas miembros del
Comité de Recepcidn y el Contratista. Donde se incluira las observaciones, si las hubiera.
De no existir observaciones, se procederd a la Recepcidn de la obra, precisando que fue
concluida en la fecha indicada por el Contratista en el Cuaderno de Obra, salvo que el
Supervisor esté en desacuerdo.

1.1.1.41. Informar a la entidad, del levantamiento de observaciones, cuyo plazo maximo
es de 1/10 del plazo de ejecucién de la obra para subsanarlas, el cual se computara a
partir del quinto dia de suscrita el acta. Subsanadas las observaciones, el Contratista
solicitara la Recepcién Final de la obra, para que el Comité de Recepcién efectie la
verificacion respectiva.

1.1.2 Actividades de liquidacion de obra y liquidacidn del contrato de supervision.

LIQUIDACION DE OBRA

1.1.2.1 La liquidacion del contrato de obra se realizara dentro del plazo de sesenta (60)
dias calendario o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecucién de la obra, el
que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de |a recepcién de la obra.

1.1.2.2 Dentro del plazo de diez (10) dias calendario de presentada la liquidacién por el
Contratista, el Supervisor deberd pronunciarse, ya sea observando la liquidacién
presentada por el Contratista o, de considerarlo pertinente, presentando a la Entidad |a
liquidacion del contrato de obra elaborada por la misma Supervisién, con el objeto que
la Entidad notifique al Contratista, para que este dltimo se pronuncie dentro de los
quince (15) dias calendario siguientes.

1.1.2.3 Si el Contratista no presenta su liquidacion en el plazo previsto, dentro de los diez
(10) dias calendario de vencido el plazo del Contratista, la Supervisién efectuard y
presentara la liquidacion del contrato de obra. La Entidad notificaré la liquidacion al
Contratista para que se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

1.1.2.4 En el caso de existir discrepancia con el Contratista respecto a la liquidacién del
Contrato de Obra, se procedera de acuerdo a lo establecido en el Articulo 2122 del
Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

1.1.2.5 Presentar la Liquidacién de su Contrato dentro de los diez (10) dias calendarios
posteriores a la presentacion de la Liquidacion del Contrato de Obra, la misma que para
ser aprobada por la entidad, sera revisada, corregida y/o modificada segtin sea el caso.
1.1.3. Actividades en General

1.1.2.6 El Servicio se efectuara y pagara de acuerdo con el presupuesto contratado por
el periodo de ejecucidn de la obra y acorde con el numeral

1.1.3.3 del presente.

1.1.2.7 La Etapa Final (Liquidacién de Obra y Liquidacién del Contrato de Supervisién)
sera considerada como actividad, la misma que serd negociada entre el supervisor y la
entidad por los servicios efectivamente prestados.

1.1.2.8 Todas las actividades durante la Etapa de ejecucién de la Obra, se efectuaran en
base a los servicios efectivamente prestados.

1.2. Responsabilidad del Supervisor

Serd legalmente responsable de los alcances contractuales que le ha correspondido
desempefiar, durante el plazo que establece la normatividad vigente, debiendo entre
otros:
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1.2.1. Garantizar la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personal a su
cargo.

1.2.2. Velar por la dptima calidad de los trabajos efectuados en la Construccién de la
obra.

1.2.3. Cumplir y hacer cumplir la reglamentacién vigente, asi como las normas de control
de la Contraloria General de la Republica, en lo concerniente a la construccién de obras
publicas.

1.2.4. Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en el Contrato del contratista. 1.2.5.
Ejecutar todas las Actividades Especificas sefialadas en el numeral 1.1. 1.2.6. Agotar
todas las gestiones a nombre de la entidad ante las autoridades competentes para evitar
que se originen ampliaciones de plazo en la ejecucién de la Obra por falta de
disponibilidad de las canteras. Cuando aquéllas estuvieran en explotacion por terceros,
debe tener en cuenta que el Estado otorga concesiones para la explotacién y no la
propiedad de las mismas.

1.2.7. Verificar que el Contratista sefialice adecuada y oportunamente los desvios de
transito colocando los carteles informativos de obra.

1.2.8. Asumir por medio de descuentos de sus honorarios, los mayores gastos en que
deba incurrir la entidad por incumplimiento de la presentacién oportuna de los
Expedientes Técnicos que sustenten los presupuestos adicionales y/o deductivos, asi
como las ampliaciones de plazo. Asi mismo no tendra derecho a retribucién de servicios
adicionales, originados en base a lo sefialado previamente.

1.2.9. En el caso de consorcios, todos los participantes son solidariamente responsables
frente a la entidad.

2. PROCEDIMIENTO DE CONTROL
El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control
técnico de las actividades del Contratista, relacionadas con la ejecucion del Contrato.
Asimismo en los procedimientos de control tomaran en cuenta la normatividad vigente
y deberan considerar una coordinacién permanente.
2.1. Controlar permanentemente la calidad de los trabajos ejecutados por el Contratista,
en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parametros
exigidos en las Especificaciones Técnicas. En los casos en que no se cumplan las
condiciones solicitadas, la Supervisién definira los trabajos necesarios a efectuar para
llegar a resultados dptimos, debiendo ser ejecutados por cuenta del Contratista, no
correspondiéndole pago, reintegro o compensacidn alguna. Toda vez que el contratista
esta en la obligacion de terminar correctamente los trabajos.
2.2. No tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar la ejecucion de ningtin trabajo adicional o variacién de obra
que de alguna manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser
que medie autorizacidn escrita y previa de la entidad.
2.3. Verificar que el Contratista realice una vez concluida la obra, las pruebas hidraulicas
en los sistemas de agua potable y alcantarillado, asi como de los equipos
electromecanicos verificando su normal funcionamiento para el cual fueron disefados,
sin las cuales no se puede poner en servicio la obra. Debiendo elevar a la entidad un
informe sobre los resultados y conclusiones obtenidos.

3. RECURSOS HUMANOS Y FiSICOS QUE PROPORCIONARA EL SUPERVISOR
El Supervisor debera contar con los recursos necesarios para cumplir eficientemente las
obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia.
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3.1. Debe disponer de una organizacién adecuada, los cuales contaran con todas las
instalaciones necesarias, asi como el medio de transporte, informatica y comunicacion
para cumplir eficientemente sus obligaciones.

3.2. Los profesionales y técnicos que conformen el equipo (si lo hubiera) del Supervisor,
deben acreditar los titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas
documentadas de la experiencia necesaria para los cargos que desempefiaran en la
Obra, asi como la habilidad para el ejercicio profesional en el caso de profesionales
(nacionales o extranjeros), mediante los Certificados otorgados por el Colegio de
Ingenieros del Peru.

3.3. Todo el personal asignado a la Obra, sera contratado con caracter de dedicacién
exclusiva por el tiempo y en |a oportunidad que sefialen en la Propuesta Econdmica.
3.4.El personal Técnico y Administrativo que labore para la Supervisidn, estara dispuesto
a efectuar trabajos eventuales en dias domingos o festivos y jornadas nocturnas cuando
asi se requiera, sin que esto signifique costo adicional para la entidad Respecto del
personal profesional especificado en su Propuesta Técnica, no esta permitido su cambio,
salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas.

3.5. La entidad podra solicitar cambios del personal del Supervisor, en cualquier
momento por incumplimiento de funciones, cuando lo considere conveniente en
beneficio de la Obra.

3.6. El personal debera observar en todo momento las normas de seguridad vigentes,
debiendo estar provistos de cascos, chalecos, botas, guantes, etc.

3.7. Debe poner a disposicion de la obra equipos de topografia, vehiculos y equipos de
oficina propuestos. La no disposicion de estos equipos dara lugar a sanciones. 3.8. El
unico obligado frente a la Entidad, por la ejecucién oportuna y eficiente de la Supervisién
sera el Supervisor y a éste, correspondera asumir como propias, todas las actividades de
su personal.

3.9. El Supervisor, con relacién al Contratista, se considerard como representante de la
entidad.

4. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
SUPERVISOR
El Supervisor deberd presentar a la entidad la siguiente documentacién, como resultado
de la prestacion del servicio:
4.1. Informe Inicial Serad presentado dentro de los 20 dias naturales de iniciado el
Servicio. Revision y verificacion del Expediente Técnico, formulando las conclusiones y
recomendaciones, precisando de ser necesarias las modificaciones correspondientes.
4.2. Informes quincenales Seran presentadas el primer dia habil de cada quincena en los
que se adjuntara las fotocopias del cuaderno de obra correspondiente al periodo Yy sus
comentarios y recomendaciones.
4.3. Valorizaciones mensuales (por avances y reintegros del Contratista)
4.4. Informes Mensuales (Técnico - Econémico - Administrativo) Seran presentados
dentro de los 10 primeros dias calendario del mes y deben contener como minimo lo
siguiente:
4.4.1. Area del Supervisor
4.4.1.1. Actividades desarrolladas, memoria explicativa de los avances de obra y asuntos
mas saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiere, proponiendo
soluciones para su correccion.
4.4.1.2. Relacion de todos los ensayos realizados en la obra, indicando ubicacidn, fecha
en que fueron realizados, resultados e interpretacién estadistica. Deberan indicar,
asimismo, las medidas correctivas y responsabilidades, si las hubiere. 4.4.1.3. Personal
empleado, durante el periodo comprendido en el informe.
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4.4.1.4. Graficos que se requieran para la correcta interpretacion de los informes.
4.4.1.5. Fotografias y video, que mostraran el estado de avance de la Obra.

4.4.1.6. Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el
Contratista o con terceros.

4.4.1.7. Opinion sobre los Planteamientos que el Contratista hubiese formulado, cuya
decision excediendo a sus facultades debe resolverse a un nivel superior. 4.4.1.8. Estado
contable del Contrato de Supervision discriminado por partidas. 4.4.1.9. Programa de
sus actividades para el mes siguiente.

4.4,1.10. Copias claras y legibles de |as hojas del Cuaderno de Obra

4.4.2. Area del Contratista

4.4.2.1. Avances fisicos y valorizados del Contratista, cuadros y graficos que muestren el
programa real en comparacion con el programado.

4.4.2.2. Documentacion que certifique que los materiales y equipos cumplen con las
especificaciones técnicas.

4.4.2.3. Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el periodo
respectivo, indicando variaciones con lo programado, si las hubiere.

4.4.2.4. Actividades de Conservacion ambiental realizadas durante el mes.

4.4.2.5. Récord de indices de seguridad y accidentes de obra.

4.4.2.6. Proyectar los avances para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.
4.4.2.7. Dificultades futuras previstas y las soluciones que se propone adoptar,
sugiriendo la intervencién de la entidad si lo considera indispensable.

4.4.2.8. Juicio critico sobre la actuacién del Contratista en su conjunto.

4.5. Informes Especiales

Serdan presentados dentro del plazo de tres dias hébiles.

4.5.1. Informes solicitados por la entidad. En este caso podra solicitarse una ampliacién
del plazo de presentacion, si por razones justificadas amerita un plazo mayor.

4.5.2. Informe de oficio sin que lo pida la entidad cuando se trata de asuntos que
requieran decision o resolucién de la Entidad promoviendo un Expediente
Administrativo o se trate de hacer conocer acciones administrativas que haya tomado y
que seran cursadas en el mas breve plazo. Se hard un recuento de estos en los Informes
Mensuales.

4.5.3. Informe previo a la Recepcion de la Obra, tal como se indica y exige en el numeral
- 1.1.1.34.

4.6. Informe Final

Serd presentado dentro de los 15 dias calendarios siguientes a la Recepcion de Obra y
debe contener como minimo lo siguiente:

4.6.1. Revision y conformidad de los Metrados y Planos "Post Construccion” presentados
por el Contratista.

4.6.2. Recomendaciones para la conservacion de la Obra.

4.6.3. Informe sobre Ia revision y conformidad de la liquidacién del contrato de obra si
presentan la liquidacion dentro de dicho plazo

5. INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD

Proporcionard al Supervisor toda la informacién necesaria disponible con relacién al
Proyecto.

6. FACULTADES DEL SUPERVISOR
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6.1. Hacer cumplir al Contratista el Contrato de Obra, Términos de Referencia,
Expediente Técnico, asi como toda la reglamentacién vigente.

6.2. No podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefalan en las
Bases, Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades
inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacién expresa de la
entidad.

6.3. Poderes de excepcion, no obstante lo anterior, si durante el proceso de construccion
se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, la
propiedad publica o privada o que amenacen causar u ocasionar interrupciones en el
transito vehicular por la obra en ejecucién, el Supervisor, por excepcién, podra disponer
las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta
a la entidad en el mas breve plazo.

7. CONDICIONES GENERALES
7.1. El Supervisor estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la entidad
quienes verificaran la permanencia en la Obra del personal del Supervisor asignado; asi
como de la totalidad de los equipos incluidos en su Propuesta.
7.2. Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo de la Obra es de
caracter reservada y no podra ser entregado a terceros sin el previo consentimiento
escrito de la entidad.
7.3. El Supervisor, al término de la Obra, deberd entregar a la entidad todo el acervo
documental Técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con la Liquidacién Final
y Cuadernos de Obra. Esto no exime al Supervisor que pudiera ser requerido
posteriormente para cualquier absolucion de consultas.

8. PENALIDADES
Si EL SUPERVISOR incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = - -
F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Por Mora: en caso de retraso injustificado en la ejecucién de prestaciones objeto del
contrato, la ENTIDAD, aplicard al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada dia de
atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
contractual. En todos los casos |a penalidad se aplicara previo informe de la Sub Gerencia
de Infraestructura y Desarrollo Local = MDP.

Adicionalmente a las penalidades por mora establecidos por la ley de contrataciones del
estado, LA ENTIDAD, tendra la facultad de aplicar las siguientes moras:
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SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMA DE
k3 PROCEDIMIENTO
N PENALIDAD CALCULO
Cuando el personal acreditado permanece
menos .d_e ses?nta (60) t‘ilas d.e‘sde eliniciode UNA (01) UIT por )
su participacion en la ejecucidn del contrato 3 Segun Informe de Ia
E . . cada dia de
o del integro del plazo de ejecucion, si este ) Sub Gerencia de
1 Y ausencia del G
es menor a los sesenta (60) dias, de Supervisién y

X L -4 personal en el -
conformidad con las  disposiciones &35 wristo Liquidaciéon de Obras.
establecidas en el numeral 190.2 del articulo e o :

190 del Reglamento.
N T
En caso el contratista incumpla con su 2 A(OI)_UI Ror Segin Informe de la
o . .. cada dia de -
obligacion de ejecutar la prestacién con el . Sub  Gerencia de
2 . : ausencia del o,
personal acreditado o debidamente Supervision y
S personal s B
sustituido. . Liquidacién de Obras.
acreditado.
No elevar y/o presentar a LA ENTIDAD el
|n)‘orrne técnico de rewsl?n del Expedu.:nte UNA (01) UIT por Segun lnformt? de la
Técnico de Obra a la Entidad, con copia al , Sub Gerencia de
3 . L cada dia de .
contratista el Informe de revisién del fieunelinierits Supervision y
Expediente Técnico de Obra, segin Articulo o : Liquidacion de Obras.
\ 177 del Reglamento de la LCE.
- Presentar a LA ENTIDAD el informe de
revision del Expediente Técnico de Obra, de i
acuerdo al Articulo 177 del Reglamento de la Segurs Infofme o8 I
. . , L = UNA (01) UIT por Sub Gerencia de
4 LCE, sin adjuntar su (i) evaluacién, (ii) ? .

s = ST : cada ocurrencia. Supervision y
pronunciamiento y (iii)verificaciones propias Liquidacién de Obras
realizadas, sobre la base del informe de EL 9 '
CONTRATISTA.

Por no hacer cumplir a EL CONTRATISTA la
colocacidn del cartel de obra en el mismo inicio
de obra, segin las medidas establecidos en el .
Expediente Técnico de Obra y disefio por LA Segvn. Infbrme de b
S UIT d b i d
5 ENTIDAD. Asi mismo, cuando incumple la ) p'or s 2l .(.Efarenma y
i ocurrencia. Supervisién %
obligacién de mantener el cartel de obra en g 7
X i o Liquidacién de Obras.
Gptimas condiciones durante la ejecucién de la
obra hasta la recepcién de Obra, también se
efectuara la penalidad.
No presentar a LA ENTIDAD dentro de 48 horas,
computados desde el mismo dia del inicio
efectivo de la ejecucion de la obra, el Calendario
de Participacién de Profesionales consignados 0.5 UIT por cade Seglin rnformg de la
6 en los gastos generales (personal clave, personal dia Sub  Gerencia de
administrativo, de apoyo, etc.) de LA T — Supervisién y
- SUPERVISION, y de los diferentes planes (COVID- P . Liquidacion de Obras.
19, etc.), segln cronograma de supervisién
concordante con la ejecucién de obra, de
acuerdo a las partidas y metas del ETO.
Cuando incumpla con presentar a LA ENTIDAD, | 0.5 UIT por cada Segln Informe de la
7 el original del certificado habilidad vigente del | dia de demora y Sub Gerencia de
plantel profesional clave y de otros que por cada Supervisién ¥
corresponda. personal. Liquidacién de Obras.
No hacer cumplir a EL CONTRATISTA el 0.5%, del monto :egun Igforme: de dla
8 Calendario de Participacion de Profesionales de contractual, por Y . .’erenma £
la Ejecucién de Obra. cada ocurrencia, Superwsnc'm ¥
Liquidacién de Obras.
No verificar el uso de los materiales y Segin Inf 4 1
’ un Informe de la
equipos, que cumplan con las 3
9 especificaciones técnicas y de acuerdo al i ) ?Ur Alb .L.-:"erenc:a de
£ : cada ocurrencia. Supervision y
cronograma de adquisicion de insumos del Liquidacién de Ob
Expediente Técnico de Obra. iquicacionde.Obras,
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Cuando el Supervisor presente en forma
extemporénea los informes de supervisién
respecto al avance de obra de conformidad
con el expediente Técnico, adelantos,
ampliaciones de plazo, liquidacién de obra
dentro del plazo, establecidos en las bases,
la Ley y el Reglamento. La multa es por cada
dia de retraso.

0.5%, del monto
contractual, por
cada dia de
retraso

Segin Informe de la
Sub Gerencia de
Supervision y
Liquidacion de Obras.

Por presentar el informe mensual,
ampliaciones de plazo (de ser el caso),
adicionales (de ser el caso) y otros con
documentos  adulterados, incompletos,
erréneos e incongruente, que perjudique su
tramite normal, sin perjuicio de las
responsabilidades que le puedan derivar a la
Supervision. Por no respetar la estructura
del contenido  solicitado, en el
requerimiento de la ejecucion de Iz obra y
en los términos de referencia de la
supervision.

0.5%, del monto
contractual, por
cada ocurrencia.

Segln Informe de la
Sub  Gerencia de
Supervision y
Liquidacion de Obras.

No registrar la informacion establecida en el
numeral 7.4.4 de la DIRECTIVA N° 009-2020-
OSCE/CD, y no grabar en el dia de la
ocurrencia, el cuaderno de obra fisico o
digital.

0.5%, del monto
contractual, por
cada ocurrencia.

Segin Informe de la
Sub Gerencia de
Supervisién y
Liquidacion de Obras.

No responder las solicitudes, levantamiento
de observaciones, consultas de los
diferentes tramites administrativos de la
ejecucion de la obra, de LA ENTIDAD en
forma escrita dentro del plazo de 48 horas
computadas desde el dia siguiente de la
notificacién.

0.5%, del monto
contractual, por
cada dia.

Segun Informe de |la
Sub Gerencia de
Supervision y
Liquidacion de Obras.

Deficiencia o incumplimiento en Ia
implementacion de los EPP para todo el
personal en la obra y/o no supervisa el
cumplimiento de las normas de seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente

0.5%, del monto
contractual, por
ocurrencia

Segln Informe de Ia
Sub Gerencia de
Supervisién %
Liquidacién de Obras.
La notificacion  al
Supervisor para la
subsanacién no exime
de la aplicacidon de la
penalidad ni la
responsabilidad que su
incumplimiento
continde en el futuro.

10
11
12
13
——

IR

\ ] ‘Bu,&—‘j}?{?
14
15

No comunicar a LA ENTIDAD en el plazo de
48 horas, sobre eventos criticos en la obra
(accidentes, enfermedades,
manifestaciones, inconvenientes sociales,
etc.), que afecte la Ruta Critica de Ejecucién
de Obra, y/o informar de forma incompleta,
errénea o incongruente.

1.0%, del monto
contractual, por
ocurrencia

Segun Informe de la
Sub Gerencia de

Supervision y
Liquidacién de Obras.
Se considera

informacién
incompleta cuando no
presenta  toda la
documentacién
solicitada o carezca de
documentos de
sustento o de analisis
suficientes, o no hayan
sido presentados en los
formatos
correspondientes, o no
han sido debidamente
suscritos y sellados.
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No presentar el informe de valorizacién,
conformidad de las valorizaciones, y su Sesgn’ IitsFRE de Ta
remision a LA ENTIDAD para periodos 0.5%, del monto 8 s
) Sub Gerencia de
16 mensuales, dentro del plazo de cinco (05) contractual, por MO
dias calendario, contados a partir del primer dia ¥ puidacic'm de Obras L
dia habil del mes siguiente al de Ia a9 :
valorizacién respectiva.
No cumple con revisar y evaluar las pruebas
y ensayos de materiales realizados por el
Residente de la obra debiendo utilizar Segun Informe de la
X . 0.5%, del monto 3
laboratorios diferentes, quedando Sub Gerencia de
17 i s contractual, por .
terminantemente  prohibido que el . Supervision y
Supervisor utilice el Laboratorio del Liquidacién de Obras.
Residente de Obra y/o que los ensayos los
haga en forma conjunta.
’ ; : Segun Info de |
Por calculo de reajuste con férmulas 0.5%, del monto Sziun Ger;::a € d:
18 Polinémicas diferentes a la establecida en el contractual, por o
Expediente Técnico ocurrencia SUpervision ¥
: Liquidacién de Obras.
Cuando no informe a LA ENTIDAD sobre la
cuantificacion de las penalidades incurridas Seglin Informe de la
1 0.5%, del monto )
por EL CONTRATISTA, en cada informe de Sub Gerencia de
19 o - contractual, por
valorizacion de obra, establecidas en las ) Supervisién %
ocurrencia a i
bases y el contrato, pese a tener Liquidacion de Obras.
conocimiento de las infracciones.
No presentar a LA ENTIDAD el certificado de
conformidad técnica, dentro de los cinco Seguin Informe de la
20 (05) dias posteriores a la anotacion en el 0.5 UIT, por cada Sub  Gerencia de
COD, de acuerdo al numeral 208.1. del dia de retraso Supervision y
Reglamento de la LCE de parte de EL Liquidacién de Obras.
CONTRATISTA.,
Presentar a LA ENTIDAD el certificado de
conformidad técnica, en forma incompleta, 05 UIT 5 Segun Informe de la
errénea e incongruente, sin corroborar el L » B Sub  Gerencia de
21 : =5 tnica
fiel cumplimiento del ETO, de acuerdo al SEurREE Supervision y
numeral 208.1. del Reglamento de la LCE de ' Liquidacion de Obras.
parte de EL CONTRATISTA.
No verificar y no informar a LA ENTIDAD el
levantamiento de observaciones para la .
. Segln Informe de la
nueva recepcion de obra, dentro del plazo 0.5 del contrato, .
e .. _ Sub Gerencia de
22 de tres (03) dias siguientes de la anotacidn por unica SRR
en el COD, de acuerdo al numeral 208.8 del ocurrencia. Liuildacidn dis Obris Y
Reglamento de la LCE de parte de EL q ’
CONTRATISTA.
. s % Segin Informe de la
Por presentar informe de valorizacion con 1%, del monto ;
. Sub Gerencia de
23 metrados que no reflejan las realmente contractual, por
ejecutadas in situ ocurrencia aupervision ¥
Liquidacion de Obras.
Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de |la
A : P . . 1% al monto del Segin informe  del
infraestructura culminada y las instalaciones . -
24 . = contrato de comité de recepcién de
Y equipos en caso corresponda, el comité de P
o : supervision. obra
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente.

Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los
siguientes casos:

e Por fallecimiento del profesional propuesto.
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e Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente
sustentado con la documentacion que certifique la atencién médica, prescripcién
médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clinica o
Centro de Salud.

e Despido del profesional por disposicién de la Entidad.

e Pro invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos
correspondientes.

» Solicitud de cambio del profesional por disposicién de la Entidad.

Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por mas de 60
dias entre el otorgamiento de la buena pro.

9. ACLARACIONES
El Supervisor tomara conocimiento que en el monto total sefialado en su Propuesta
estan incluidos los beneficios sociales y otros gastos que por su naturaleza estin
relacionados al total cumplimiento del contrato.

10.FORMULA DE REAJUSTE
Los Pagos estaran sujetos al reajuste establecido en el Articulo N2 38 del Reglamento

del TUO de Ley de Contrataciones del Estado.

Vr = [Vo x (Ir/10)] - [(A/C) x Vo x (Ir - 1a)/(1a)] - [(A/C) xVo]

Donde:

Vr = Monto de la Valorizacion reajustada

Vo = Monto de |a valorizacién correspondiente al mes de servicio, a precios del mes
de la fecha del Valor Referencial

Ir = indice General de Precios al Consumidor (INEI) ala fecha de Valorizacidn

lo = indice General de Precios al Consumidor (INEI) al mes de la fecha del Valor
Referencial

la = indice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha de pago del Adelanto
A = Adelanto en Efectivo entregado

C = Monto del Contrato Principal

11. ADELANTO:
La Entidad no entrega ningun tipo de adelantos.

VIll)  REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:
El postor debera acreditar estar inscrito como consultor de obras en especialidad de

“Consultoria en Obras Saneamiento y Afines — CATEGORIA B o superior
No estar impedido para contratar con el Estado.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, estd
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relacionada con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a
cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por
normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben
cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar
autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:

Copia de RNP Vigente.
Declaracion jurada de no contar con impedimento para contratar con el estado.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
INGENIERO SUPERVISOR
S e Formacion académica _»;.'J,.A i
' I_\HVetI“C;!i:d? ‘0_ .'--;.' N Profcslbn o Acredu{aclén ' :
Documcntos para la
acreditacion de formaclén

Ingeniaro  civil Ingenier 2 ; ;
gemare: ol o \ngenism| o sminn: Dicho requisito de
Sanitario. R

calificacion se acreditara para la
suscripcicn  del contrato. (Ver
nota 5)

ESPEC!ALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL

- Formagion: acadelruc& M
'Profesmn e o

Titulo profasional

Ingenicro de Higiene
Seguridad Industrial
Irgeniern Industrial
Titulo profesional | Ingenieria de  Seguridad
Saluden el Trabajo
Ingeniero Sanitario ¢
Irgeniero Civil

- Documenios para la
-acreditacion de formacion
‘académica. Dicho requisito do
calficaciéon so acreditar2 para la
suscripcion del contrato. (Ver
nota 5)

O QCOoOx

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del
contrato.

Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las

mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el
Jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las

calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
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B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
INGENIERO SUPERVISOR.
e e I, U AR -t e s
. Cargo. - “TaL” Tipode . .| Tiempode | o .. et ot
- desempefiado - |- Experlencia - experienicia |- ‘A:_:-!-;ad.ifyc'ior_l:ﬁq,ﬁf??rsgplpta.__-_:
Residente s}
| supervisor 4] [
'inspector o garente | Copla simple de: (}) contratos v |
de conslruccion o su respectiva con‘ormidad o |
gerente de (i) Constancias o
proyecios de 24 meses en | (i) Certificados o
construccion o jefe Obras de | el cargo | (iv) Cualquier otra
de supervisién o :a saneamiento |desemocfiado aocumentacion que, de manera
combinacion defu obras | (Computade | fehaciente demuestra la
ostos, en: ia | simiares. desds la'experiencia dsf personal clave
ejecucion de obra | (Ver noiz §) fzcha c¢e la propuesto. Documentos para la
0 inspeccion de . colegiatura).  acreditacion de formacion
obra ¢ supervisian académica: Dichio rsguisito de
de obra: en abras i calficacion se acreditara para |a
de saneamiento suscrinsion del contrzto.
obras simiaras.
Ver nola 5)

ES

s
:--Cargo " i Tipo:de +)

.t ’desempenado ' | experiencia ‘|’

Especialista, H

inganiero, supervisor, 3

jefe, responsablo, ]

coordirador o 2 !

combinacién ; fm Copia simple de: (i) contratos
eslos, en segqndac ¥ y su respectiva conformidad o
salud ocupadonal o | (i) Conslancias o
Eeguraad & higiene (i) Certificados o

cupRcional 0 12 meses H(iv) Cualquier

segur_.dad de odra 0 en el camgo documentacion  que,  de
seguridad en el desempefiade | mancra fehaciente demuestre
trabzjo o seguridad y ObrasF ®N|(Computada | la experiencia del personal
salud ocupacional y | genaral desde la fecha | clave propuesto

medio ambrgnla o de lz Documentos para la
sahdd ocupacional o colegiatura). | acreditacion de formacién
{inpiEmeniacion.  dej académica: Dichc requisito
planes de segur!oad; de calificacior se acreditara |
5 . higiene | para la suscripcidn  del |
ocupacional; en Ia| contrado: ]
ejecucion yfo{

inspeccion y/o

supervision do obras

en gereral,
| (Ver ncta 6)

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del
contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la

misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto

U.E: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA




SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E

INSTALACION DE UNIDADES BASICOS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LA LOCALIDAD DE SHUYPILLAY DEL

DISTRITO DE PAROBAMBA- PROVINCIA DE POMABAMBA- DEPARTAMENTO DE ANCASH"

para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el
articulo 188 del Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

e (01) Equipo de Computacién.

e (01) Equipos de impresién de formato minimo de papel Al.
e (01) camara digital

e (01) fotocopiadora

e (01) Nivel de Ingeniero con kit de Accesorios

* (01) Computadora Estacionaria de Ultima Generacién

e (01) Impresora Multifuncional

e (01) Camioneta 4x4 a todo costo Soat vigente.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del
contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el valor
referencial, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de |a conformidad o emisién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obras similares a los siguientes: construccién y/o
instalacién y/o remodelacién y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o
rehabilitacién y/o combinacién de estos en: sistemas de saneamiento basico en agua y
desaglie, o sistema de alcantarillado sanitario, sistema y/o servicio de agua potable y
desagiié y afines a los antes mencionados.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacién del
contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental %
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono
0 mediante cancelacidn en el mismo comprobante de pago?.

2

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumird que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N¢ 8 referido
a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisidn en ejecucién, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiirdi al método descrito en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no
se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron
en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a |a
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o com probantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion del contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacion del
comprobante de pago, seglin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Importante

e [El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades gue ejecuté
el postor corresponden a la experiencia requerida.

® En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

e 5i como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aproba el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

® El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacidn que
acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de
manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral
2.2.1.1 de esta seccidn de las bases.

® Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante
declaracion jurada.

.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQG[A
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
03 veces el valor referencial, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero
que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago'.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 03" veces el valor
referencial:
60 puntos

M >= 02 veces el valor
referencial y < 03 veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 01 vez el valor
referencial y < 02 veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 40 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Factor I: Actividades Durante la supervision de la obra.
El postor propondra y sustentara la adopcion de las actividades para

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
40 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta

16

17

18

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
(..r)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd como
requisito de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:
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O

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

la ejecucion del servicio y debera incluir obligatoriamente lo siguiente:
a) Actividades antes del inicio de la obra, b) Actividades durante
ejecucion de la obra, c¢) Actividades durante la recepcion de la obra,
d) Actividades posteriores al término de la obra.

2. Factor II: Procedimiento para el control de obra.

El postor propondrd y sustentara la adopcion de los procedimientos
para el control de obra y deberd incluir obligatoriamente lo siguiente,
a) Control del precio, b) Control del plazo, c) Control de calidad, d)
Control de obligaciones contractuales.

3. Factor Il Organizacién y Programacion.

El postor propondra y sustentara la adopcion para la organizacion y
Programacion para la ejecucion del servicio y debera incluir
obligatoriamente lo siguiente a) Actividades de coordinaciéon con el
contratista y la Entidad b) Definicion de funciones de cada persona
clave que interviene en la supervision, Asimismo, debe presentar un
cuadro con asignacion de responsabilidades del personal clave y
determinar su participacion en las actividades c) Diagrama de Flujos
de la Metodologia y Cronograma Gantt de actividades determinadas,

0 puntos

por cada mes de ejecucion

Acreditacion:

metodologia propuesta.

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la

PUNTAJE TOTAL

100 puntos™®

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.
Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los

Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluaré considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en
asignar un puntaje de cien (100)
puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
formula:

Pi= OpxPMP
Oi

Donde:

19

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuaciéon de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.........

con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1y
de otra parte [.......ccoeoeiiiiiiiiiiiiiiiieene ], con RUC N° [...cccoeeenn. ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [.........oooviiiiiiinnnn, ] Asiento N° [.....cooeveeeen.
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [........ccocoveviniiiiiieniiinnnnn, ], con DNI N° [....oiiiiiiinnn, ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Confechal....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°©
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa
de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

% En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASQ].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se
debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS™

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucién de las prestaciones accesorias es de [........ ].el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS
MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entrego6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

21

22

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s)
prestacion(es) principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.

®
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente.
Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 5(
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deber
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD".
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el
Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningan
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO
del integro del plazo de ejecucion, si este es | MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
menor a los sesenta (60) dias, de | DE UNA UNIDAD | DEL CONTRATO].
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacién de ejecutar la prestaciéon con el | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO

MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
DE UNA UNIDAD | DEL CONTRATO].
IMPOSITIVA

TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las | NO PUEDE SER
instalaciones 'y equipos en caso | MENOR A 1% NI
corresponda, el comité de recepcion | MAYOR A 5%] al
advierte que la obra no se encuentra | monto del contrato de
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culminada. supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. *® residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los oOrganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de

2 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

_ L J
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manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segin lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeicveeeirerenneeennes |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

24

@

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcién de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

® para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 012-2023-MDP/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Supervisién
Elaboracion de elaggrlaacién Supervisién
Objeto del contrato Expediente p
e del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . _Tptal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Exp

ediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacioén de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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@

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.......cc.evnee. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®™ Si ] No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

® Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE*’ Si \ No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacibn o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE™ Si [ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si \ No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

2z Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

2 pidem.

2 Ibidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrdnico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Serfiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al
contenido de las ofertas de la presente seccion de las bases.




-
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [......cccccccocvvveeeennnnen. ]-

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las

siguientes:
1 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%
CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]%

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

\_®
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TOTAL OBLIGACIONES 100%°*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
0 de su Representante Legal 0 de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

@
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

En caso que el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar
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lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econ6mica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 012-2023-MDP/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO UNITARIA -
T|E|\I3||EDO33 TIE_IIY/IA\T?(I)F'DAE‘lLA OFERTADA® ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | @ YNPAP | uniTaria | TOTAL OFERTA
OBJETO DE | 1gwpo® | OFERTADA®
TIEMPO

Supervision de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

¥ Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segiin lo establecido en las bases.

% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segiin lo establecido en las bases.

¥ Dia, mes, entre otros, segn lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econ6mica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboraciéon de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa39 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en
cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de
consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR'ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHADEL | FECHADE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO /OIS / 42 MONTO
E CLIENTE OBJETO DEL | "~ uorosaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMpoRrTE® | TPO DE CAMBIO |\ ~=\0 b6
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 45
PAGO a1 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

40

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelaciéon del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la
sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion
societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del
comprobante de pago, segln corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHADEL | FECHADE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / OIS/ 42 MONTO
No CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTRQBTO O [CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTE*® TIPO DE CAMBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 45
PAGO 41 ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAROBAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 012-2023-MDP/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacién de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comudn del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL {TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes

del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccibn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.......c..ce..... ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se
efectlia por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




