

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-MDM/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE PUCARA DISTRITO DE MOROCOCHA DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO JUNIN CUI N° 2608692

Ruc/código :	20486466970	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD	Hora de envío :	18:17:41

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se hace la consulta para saber si es correcto el objeto de la convocatoria y el valor referencial; en todo caso aclarar para evitar incongruencias con los demas documentos de las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.2;1.3 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Por error de tipeo se ha consignado en el numeral 1.2 de la sección específica, la denominación de un proyecto que no corresponde al objeto de la convocatoria, siendo lo correcto lo que se encuentra consignado en el numeral 1 de la sección III (requerimiento) que ha sido formulado por el área usuaria, y es la que prima en la convocatoria, no obstante a ello, con ocasión de la integración de bases, se precisara en el numeral 1.2 el termino correcto del proyecto, el mismo que a la letra indica: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE PUCARA, DISTRITO DE MOROCOCHA DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.

En relación al valor referencial, de igual manera esta quedara con la precisión siguiente:

Valor referencial: s/ 2¿795,577.94  
Valor referencial inferior: s/ 2¿516,020.15  
Valor referencial superior: s/ 3¿075,135.73

Se acoge lo requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE PUCARA, DISTRITO DE MOROCOCHA DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.  
En relación al valor referencial, de igual manera esta quedara con la precisión siguiente:

Valor referencial: s/ 2¿795,577.94  
Valor referencial inferior: s/ 2¿516,020.15  
Valor referencial superior: s/ 3¿075,135.73

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE PUCARA DISTRITO DE MOROCOCHA DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO JUNIN CUI N° 2608692

Ruc/código :	20486466970	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD	Hora de envío :	21:55:17

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicito que precise el sistema de Contratacion

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.6 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El sistema de contratación para el proyecto a ejecutar, materia de la convocatoria se encuentra concordante al expediente técnico de obra el mismo que es a suma alzada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE PUCARA DISTRITO DE MOROCOCHA DE LA PROVINCIA DE YAULI DEL DEPARTAMENTO JUNIN CUI N° 2608692

Ruc/código :	20486466970	Fecha de envío :	30/05/2024
Nombre o Razón social :	ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD	Hora de envío :	21:56:17

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

el plazo de ejecucion es incongruente con el plazo de ejecucion de los terminos de referencia y con los archivos adjuntos. se solicita que precise el plazo de ejecucion

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** I      **Literal:** 1.9      **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que el plazo de ejecución de la obra a ejecutar es de 180 días calendarios, por lo que con ocasión de la integración de bases se procederá a la corrección en el numeral 1.9 de la sección específica, se acoge el cuestionamiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 días calendarios