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TERCERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
“INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION

INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS ILEE.I N 490 LA UNION,
N 519 RETONITOS DE MANANTAY, N 506, N 507 -
DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD -
REGION UCAYALI”. CUI N°2283576

BASES INTEGRADAS

' Esias Bases se ulifizarén para la contratacién del servicio de consulioria de obra. Para tal efecto, se deberé tener en cuenta
la siguiente definicion:

G Itoria de obra: ios profesionales aftamente calificados 1te en la elab i6n del expedi técnice de
obras, en ta supervisién de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la suparvision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
yfo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisidn de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI fos indicios de conductas anticompetitivas
que se pressnten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisidn de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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CAPITULO1
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se est4
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.
1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 det Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.
Importante
e Para registragcomo participante en un procedimiento de seleccién convocado por fas
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: vww.mp.gob.pe.

» Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE ufilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
seflaladas en el documento de orientacién “Gula para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

» En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de esfos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacidn de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones _respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consulffas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 de!
Reglamento.

Importante
= No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

s Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderad
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante
— — |
e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 1-._
lienar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

e Encaso la informacién contenida en los de 1tos esc; dos que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomard en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

£l participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la  pormativa de fimas y  certificados  digitales  ingresar  a:

hitps:/fwww.ind i.gob. igi -y-certificados.
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Los integrantes de un consorcio no pueden pr ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ftem cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de ftems.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6rgana encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segdn corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

L a calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica
Oferta econémica

: 100 puntos
: 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, evaltia las ofertas econdémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccidn especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscienfos mil Soles (S/ 200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no perfenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNPS. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de ftems, cuando
algun Item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

Nacional de Proveed

? La constancia de inscripcién electrnica se visualizard en e! portal web de! Regi
www.mp.gob.pe
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La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrdnico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente seg(in lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo af otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, seglin corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefalado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacidn en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se |
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de Ia buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

N
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CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuetto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

s Una vez oforgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun comesponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dfa siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iij) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ditimo caso, la Enfidad deberd entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

o Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
comresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO lll
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segtn corresponda, son las de
fie! cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%}) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consullorfas de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuefto a Ia finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

\\
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estar consideradas en la Uitima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
pericdicamente publica el Banco Central de Reserva del Peri.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantfas presenfadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones 1 i0s para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
comespondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de fa SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). |

2. Se debe identificar en la pdgina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es fa |
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a Ia fecha
de emisién de la garantia,

3. Para fines de o establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con fa clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre fa clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por Ja SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sisterna-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

|
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los |
| mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. |

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningin caso exceden en
conjunto del treinta par ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccidn especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, seguin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionaric que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia |

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se

deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales

correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
[ debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucidén del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

N
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI.
RUC Ne¢ 20393066386

Domicilio legal JR. RAYMONDI N° 220 ~ PUCALLPA
Teléfono: 061-574192

Correo electrénico: procesos(firegionucayali.qob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la reformulacién del expediente técnico del proyecto de inversién publica:
“INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS
ILEE.II N 480 LA UNION, N 519 RETONITOS DE MANANTAY, N 5§06, N 507 - DISTRITO DE
CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE
ABAD - REGION UCAYALI”. CUI N°2283576.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a $/869,107.00 (Ochoclentos sesenta y nueve mil ciento siete

con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referenciat ha sido calculado al mes de

MAYO 2024.
. Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
$/869,107.00 S/ 782,196.30 S/ 9866,017.70

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de c%rmidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de Ia Ley.

4 Elmonto del valor referencial indicado en asta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior liene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor dal segundo decimal; en el caso del
limite superior, se cansidera et valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo,

Limite Inferior Limite Superior
Valor Referencial = _
vR Con IGV Sin IGV Con IGV Sin GV p
.“:.
$/869,107.00 5/782,196.30 S/662,878.22 5/956,017.70 5/810,184.49 |/

.
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion Gerencial General Regional
N° 265-2024-GRU-GGR del 06 de junio de 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

"En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los gervicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacién.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecufar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar $/5.00 (cinco y 00/100 soles) en caja del Gobierno Regional de Ucayali
sito en el Jr. Raymondi N° 220, en el horario de 8:00 a.m hasta las 16:30 horas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto
- Ley 31639 de equilibrio financiero de presupuesto para el afto fiscal 2023

—
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- Ley 31638 del presupuesto publico para el afio fiscal 2023

- Ley de Contrataciones del Estado — Ley N° 30225 (Concordado al 08 de mayo de! 2020)

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
D.S. N° 234-2022-EF.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

- Decreto Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestidn de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversién Pablica.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones.

- Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestidn de Inversiones.

- Decreto Supremo N° 001-2010-AG — Reglamento de la Ley 29338.

- Ley N° 27446 — Ley del Sistema Nacional de Evaluaciéon de Impacto Ambiental.

- Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM — Reglamento de la Ley N° 27446.

- Resolucién Ministerial N° 037-2006-MEM/DM ~ Cédigo Nacional Eléctrico, Utilizacién.

- Leyy Reglamento del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres SINAGERD.

- Leyde Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.

- Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

- Reglamento de metrados vigente.

- Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

- Ley N° 27446 del sistema nacional de evaluacién de impacto ambiental.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso..
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

E

21.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus org 9s publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacidn de presentacidn obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tat efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, de! apoderado o mandatario, segtin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisiativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a fos administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refleren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

7

La omisién dal indice no determina ta no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado - PIDE ingresar al siguiente entace https:/Awww.gobiemodigital.pob. pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo lll de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, e! domicilio comun y las _

obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

“El érgano encargado de las conirataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la pr ién de los dc 1tos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admilida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lil de la presente
seccidn de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas|
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

2.21.2

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

¢) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la inversién en la Amazonia, deben presentar
la Declaracién Jurada de cumplimiento de condici para la aplicacién de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podré exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acéapites “Documentos para la admision de la oferfa”, “Requisitos de calificacién” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 8.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2} decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con més de dos (2) decimales.

¢ Dicho documento se tendré aen consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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2.3.

24

Importante

. EI_ drEano e_ncargado d; las contrataciones o el comité de seleccién, segdn
comesponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
fimites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artfculo 28 de la Ley.

» La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente férmula;

PTPi=c¢y PTi + ¢z Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdmica del postor i

[ = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica.

(] = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

[ = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica es 0.80.
73 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econdmica. 0.20.

Donde: ¢y + ¢z =1.00
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postof ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando carresponda.

f)y Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N® 1246, las Enfidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la inferoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e} y f).

9

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catilogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps://www gobiernodigital.gob pe/interoperabilidad/
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9)
h)

m)

n)

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacién de notificacidn de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrnicos de comunicacién '°, (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémicall.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de ia oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete'.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria —~ SUNEDU'3,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii} constancias o (iii} certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes™,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones ufilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por efemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenierfa y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afto de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisioén de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteniores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los do tos pr tados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquelfa prevista en los requisitos
de calificacion, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que

10

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
det Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo e! sislema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones par paquete.

https://entinea.sunedu.gob.pa/

Incluir solo en caso se haya inciuido el equipamiento esiratégico como requisito de calificacién.
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se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantfas que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, as/ corno durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
fo contrario no podrén ser aceptadas por fas Enfidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
{a Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme fo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré venificado por la Entidad en el link
http./fvww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

.

2.5.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantlas presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
cormespondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo N*°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perni, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en palses que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrafo.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de Partes del Gobierno Regional de
Ucayali, sito en Jr. Raymondi N° 220, Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, con atencion a la Oficina

de Logistica o en mesa de partes virtual en hi

://app.reqionucayali.qob.pe/mesadepartes.

2.6. ADELANTOS™

La Entidad otorgara adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (B) dias sigulentes a la suscripcion

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN,

18 Sijla Entidad ha previsto la entrega de adel

, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi

como el plazo de antrega del mismo, conforme a lo previsio en el articulo 156 del Raglamento.

~

o/




\@

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS
derivada del CONCURSOQ PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS

BASES INTEGRADAS
TERCERA CONVOCATORIA

del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'” mediante carta fianza o péliza
de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES segtin detalle:

N -

la conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del GOREU por el primer
entregable
A la conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del GOREU por el Segundo
| entregable. —— S—
A la Aprobacion y conformidad de Servicio por
la elaboracién del Expediente Técnico - Final,
Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo
el estudio definitivo en forma impresa y digital,

PRIMER PAGO 30%

SEGUNDO

PAGO 30%

TERCER
PAGO,
entregable

tercer

40 %

debidamente firmada por los especialistas y
foliada. otorgada por la Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de

Infraestructura del GOREU.

Instrumento de gestién ambientaEVAP con
su respectiva certificacion ambiental, caso
contrario la viabilidad ambiental.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacién:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes del Gobierno Regional de Ucayali,
sito en JR. RAYMONDI N° 220 — Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, en el horario de 08:00 a 13:00
y 14:00 hasta 16:30 horas.

7 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntica monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea mencr a tres (3) meses, las garantias pusden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para (a amortizacién total del adetanto otorgado.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artlculo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
caontratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, ef
6rgano encargado de Jas contrataciones o el comité de seleccion, segun comesponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el &rea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS.

importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarge el requerimiento, se

_J

solicita la autorizacién del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 def articulo 72 del Reglamento.

o El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignaréd de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

o Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

~
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[50] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
1.5 veces el valor referencial de la contratacion, por la contratacién de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computardn desde la fecha de la
confarmidad o emisién del comprobante de pago, segtin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1l de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por la
prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 1.5 veces el valor
referencial:
[50] puntos

M < 15 veces el val
referencial y >= 1.2 veces
valor referencial:

[25] puntc

M < 122 veces el valpr
referencial y > 1 vez el valor
referencial: \

{10) puntos

METODOLOGIA PROPUESTA
Evaluacion:

Se evaluars la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

« Componente 01: Planteamiento de metas y relacion de actividades
durante el desarrollo de la Consultoria. Siendo que deberd
considerar como minimo lo siguiente:

[47] puntos

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[47] puntos

No desarmolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

/

Cabe precisar que, de acuerdo con fa Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

lado. Admitir elfo

“... ol solo sello de en sf P , cuando ha sido cofocado por el propio postor, no puede ser
i jo como una ditacién que prod fehaciencia en relacién a que se
equivaldria & considerar come vélida la sola d del postor afi do que o/

cancelado”

probante de pago ha sido

(.)
“Situacién diferents se suscita ante el selfo colocado por el cliente del postor [sea ufilizando el término “cancelado” o
"pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercera que brinde cerleza, ante fa cual debiera

reconocerse la validsz de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

2 Eimonto debe ser mayor al requerido como requisite de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd como requisito

de calificacidn una (1) vez el valor referencial la metodologia det factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...} puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial {...1 puntos
M > 1 vez ol valor referencial y < 1.5 veces ef valor referencial [---] puntos

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR- CS BASES INTEGRADAS
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i PUNTAJE / METODOLOGIA |
FACTORES DE EVALUACION BAL SR A

v META: Plantear metas para el logro de la ejecucién de la
consultoria.

v ACTIVIDAD: Actividades a desarrollar para la ejecucion de la
consultoria. i) recopilacion histérica de informacién. ii) trabajo
de campo. iii) trabajo de gabinete de acuerdo a las
especialidades

v INDICADOR: Medicion del cumplimiento de la actividad.

v CONTROL: Sistemas de control de los servicios prestados.

v'  MEDIOS DE VERIFICACION: Para verificar los logros de la
meta.

v MEJORAS: Mejoras al desempefio funcional del equipo.

¥ CALIDAD: Mecanismos de aseguramiento de fa calidad y del

tiempo del servicio, incluyendo el organigrama estructural
nominal y funcional del personal que participara en la
elaboracion del expediente técnico.

v ANEXOS: panel fotogréfico del lugar donde se ejecutara la
obra.

» Componente 02: Programa de Asignacién del Personaly Recursos.
Deberd realizar matriz RACI de personal y recursos que participaran
en la Consultoria de Obra, de acuerdo al coeficiente de participacion
e inicio efectivo en e servicio.

¢ Componente 03: Secuencialidad de las actividades del servicio y
del personal el cual deberd realizar a través de la programacion
PERT y GANTT, lo cual debe estar acorde a las actividades que
mencione en el Componente N° 01.

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

C.A

Evaluacion:

Se evaluars que el postor cuente con una (1) préctica de sostenibilidad
ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de sostenibilidad
ambiental o social para obtener el puntaje.

{Méximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las
practicas de
sostenibilidad

03 puntos

No acredita ninguna
préctica en
sostenibilidad

0 puntos

Préctica:
Certificacion del sistema de gestién de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién |

\-\
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considere a consultoria de Infraestructura educativa 2! 2

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cueme
con reconacimiento intemacional.2?

El referido certificado debe comesponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar
vigente?s a la fecha de presentacion de ofertas.

1

Certificacion det sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental

acorde con la norma ISO 14001:2015 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere a Itorfa de infi

C.2 Préctica:
Certificacidn del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de la
responsabilidad social acorde con el estdndar SA 8000:2014%,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe comresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar
vigente? a la fecha de presentacion de ofertas.
|
C.3 Practica: ]

tructura |

21 Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del cerlificado en funcién al objeto de contratacion, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de limpieza qus, por la particularidad del mismo, es importante tomar en
cuenta el &mbito geogréfico en el alcance. Asi, se pueden considerar tdrminos como: Ylimpieza de instataciones en la ciudad
de...", “limpieza de centros educativos en las ciudades de...", “limpieza de edificaciones en |a provincia de...", “limpieza de
ambientes hospitalarios en el departamento de...”, “limpisza de centros educativos en ta Regidn de...", “limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

22 El postor en su oferla podré acompaliar el certificade con documentacién complementaria emilida por 1a misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe coresponder a la sede que efectuaré Ia prestacién.

2 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconoclmlento Mutuo (MLA) da! International Accreditation Forum-IAF

)

{ntip:/iaww . af.nu) o del InterAmerican A -IAAC (ftin: /www jaac.org.mx) o del pean co
for Accreditation-EA (htip//www european-acereditation org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (hitts //www apec-

)

24 En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de 1a seda, filial u oficina a cargo da la prestacion.

% Se refiere al periodo de vigencia que sefiata el certificado presentado.

7  Entre las cerlificaciones voluntarias mas difundidas i e, al ds
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la comespondiente al esténdar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SA!). La certificacién bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacién, préacticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

27 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

# se refiere al pariodo de vigencia que sefiala el certificado presantado.

/

fio social en aspectos de la (/’-
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educativa ¥

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOP!) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional®'.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente® a la fecha de presentacion de ofertas.

C.4 Préctica: |
Responsabilidad hidrica
Acreditacién:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como
empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
(htip .’wl\m.ana.-;_ob.gnelcertiﬁcido_ azul).

Préctica;

C.5
Certificacidn del sistema de gestién de la energia
Acreditacidn:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO

50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la susmuya
cuyo alcance o campo de aplicacion considere ltoria de infraestructura educativa 3

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho
sistema de gestitn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente
con reconocimiento internacional.®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar |
vigente™® a la fecha de presentacién de ofertas.

# Respecto de la definicidn del alcance o campo de aplicacién del certificado en funcién al objeto de contratacién, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de servicios de fimpi que, por la parti idad del mismo, es importante tomar en
cuanta el &mbitc geogréfico en el alcance. Asi, se pueden considemr términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad
de... Ilmpleza de centros educativos en las cludades da *, “limpieza de edificaciones en la provincia de...", fimpieza de
ambtentes pitalarios en el d de...”, i de centros educativos en la Region de...”, "limpieza de
instalaciones a nivel nacionat”, enlm ofros,

% E| postor en su oferla podrd acompafar el certificado con doct iGn comp taria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar e! sicance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuars la prestacién.

¥ Sea ignatario del Acuerdo de R imiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-tAF
{tttoiwww.iaf nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (hitp:/iwww iaac.org mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http //www syropepn-accreditation.org) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (nilp //www apec-
pac.orgi).

32 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

3 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

3 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado en funcion al objeto de contratacitn, se describe
a manera de ejemplo la contratacién de sarvicios de fimpi que, por la parti idad del mismo, es importante tomar en
cuenta el &mbito gaografico en el alcance. Asi, se pusden considerar 1érminos como: limpieza de |ns!alacnonas en la ciudad
de...", “limpieza de centros educativos en las ciudades de...”, “limpieza de edificaci en la provi de...”, "limpi de
amblentes hospitalarios en el departamento de...” “Ilmpleza de centros educativos en la Reglén de...”, "limpieza de
instalaciones a nivel nacional”, entre otros.

3 El postor en su oferla podrd acompaiiar el certificado con d itaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacién; la cual debs comasponder a la sede que efectuard la prestacion.

3 Sea firmante/signatario de! Acuerdo de Reconoclmlento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(ntip:rwww . af nu) o del InterAmerican A ion-IAAC (hitp: iwww.iaac. org mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (hitp.//www.european-accreditation.ory) o del Pacific Accreditation Cooperallon-PAC {http:/rwww apec-
pac.orgy).

37 En el certificado dabe estar consignada la direccidn exacla de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

3 Se refiere al paricdo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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fPUNTAJE TOTAL

100 puntos™®

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante
e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de P
seleccién, segun comesponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacién.
e Las ofertas técnicas que no alcancen el punfaje minimo especificado son descalificadas.
EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos) |
I
PUNTAJJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asign
un puntaje de cien (100) puntos
Se evaluaré considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio més bajo |y
otorga a las demds oferias
Acreditacion: puntajes inversamenle
proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | precios, segln la siguiente formula:
econdmica (Anexo N° 6).
Pi= OpXPMP
O
Donde:
I = Oferta
= Puntaje de |a oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de a oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio
PUNTAJE TOTAL 100 puntos
-
- - ./

3 Es la suma de los puniajes de todos los factores de evaluacidn, incluyendo los opcionales.

\
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PROFORMA DEL CONTRATO
importante

Dependiendo def objeto del confrato, de resuftar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capftulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
reformulacién del expediente técnico del proyscto de inversién pblica: “INSTALACION DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS ILEE.Il N 490 LA UNION,
N 519 RETONITOS DE MANANTAY, N 506, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y
CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGION UCAYALI".
CUI N°2283676, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL. NOMBRE DE LA ENTIDAD], en
adelante LA ENTIDAD, con RUC N [......... ], con domicilio legal en [......... 1 representada por
| TR ], identificado con DNIN°[......... ], ydeotraparte[............... ..} conRUC
] con domicilio Iegal en [... T |nscnta en Ia Ficha N°
veeewen.] Asiento N° [... ] del Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de
debidamente representado por su Representante Legal,
1. con DNI N° [ ], segun poder inscrito en la Ficha N°

| TR ] del Registro de Personas Juridicas de Ia ciudad def{............ 1,
a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [ ... <eeeee.....], ©l Grgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
seglin corresponda adjudlcé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-
GRU-GR-CS derivada del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS para la contratacién
del servicio de consultoria de obra para la reformulacién del expediente técnico del
proyecto de Inversién piblica: “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE.Il N 490 LA UNION, N §19 RETONITOS DE
MANANTAY, N 506, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGION UCAYALI”. CUI
N°2283576, a [INDICAR NOMBRE DEL. GANADOR DE LA BUENA PROJ], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria de obra para la
reformulacién del expediente técnico del proyecto de inversién publica: “INSTALACION DE
LOS SERVICIOS DE EDUCAGION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS IL.EE.II N 490 LA UNION,
N 519 RETONITOS DE MANANTAY, N 506, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y
CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGION UCAYALI".
CUI N°2283576.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOL, en PAGOS

% En cada caso
a efectos de generar el pago

do de lar del , podré adici la i iGn que resulie pertinente

~
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PARCIALES, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun
lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. segun
detalle:

N°DEPAGO | .0 RMIDADES
A la conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura del GOREU por el primer
__| entregable
A la conformidad otorgada por la Sub

PRIMER PAGO 30%

SEGUNDO 30% Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
PAGO de Infraestructura del GOREU por el Segundo
entregable.
A la Aprobacidn y conformidad de Servicio por
la elaboracion del Expediente Técnico - Final,
Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo
el estudio definitivo en forma impresa y digital,
TERCER debidamente firmada por los especialistas y
PAGO, tercer| 40% foliada. otorgada por la Sub Gerencia de
entregable Estudios de Ila Gerencia Regional de

Infraestructura del GOREU.

Instrumento de gestién ambiental-EVAP con
su respectiva certificacién ambiental, caso
contrario la viabilidad ambiental.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién deberéd hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez {10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para elio, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, el mismo
que se computa conforme a lo establecido en los Términos de Referencia.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora*', asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irmevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la {INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERQ DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta del postor g de la buena pro.

/1

importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultorfa de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita fa retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de fa retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelfto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgar4 adelanto directo por el 30% def monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dfas sigulentes a Ia
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o péliza de caucién acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho
plazo no procede la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para lag
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODESIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de fa Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocuitos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.
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El plazo méximo de responsabilidad del contratista por efrores o deficiencias o por vicios ocuffos
pusde ser reclamada por la Entidad por TRES (3) ANOS afios después de la conformidad de obra
oforgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente farmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultima caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

Forma de
Procedimiento

N° | Sup 8 de aplicacion de penalidad

P

calculo

Segun informe
de! drea usuaria

(SGE-GRI)

1 | Cuando el perscnal acreditado permanece menos de sesenta
(60) dfas desde el inicio de su participacién en la ejecucién
del contrato o del integro del plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en ef numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento*?,

0.5 UIT por cada
dfa de ausencia
del personal en
el plazo previsto.

Seguan  informe
del drea usuaria
(SGE-GRI)

2 | Encaso el contratista incumpla con su obligacién de ejecutar
fa prestacion con el personal acreditado o debidamente

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
el plazo previsto.

sustituido.

0.1 UIT, por cada informe

dia de retraso

Segun
del area usuaria
(SGE-GRI)

3 | Por no presentacién del Informe de compatibilidad o cuando
la entidad lo considere como no presentado por no subsanar

las observaciones

0.5 UIT por cada | Segtn
presentacion del érea usuaria
incompleta. (SGE-GRI)

4 | Por la presentacion incompleta del Expediente Técnico o informe
entregables del Expediente Técnico (de acuerdo a los

Términos de Referencia).

5 | Porla presentacion del Expediente Técnico o entregables sin

0.5 UIT por cada = Segin informe

42 En caso que el objeto de fa cor

técnico, no incluir esta penalidad.

ién sea la ion de exp

5

1

e
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Otras penalidades
T ~ | Forma de
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Procedimiento
célculo
haber levantado las observaciones realizadas. presentacion del &rea usuaria
| (SGE-GRI)
6 | Por la presentacion del Expediente Técnico o entregable sin | 0.5 UIT por cada | Segin  informe
la firma de los profesionales o especialista propuestos. presentacion del drea usuaria
(SGE-GRI)
7 | Por no presentar el CD, en el momento de la presentacidn del | 0.5 UIT por cada | Segun  informe
Expediente Técnico o entregables. presentacién del drea usuaria
(SGE-GRI)
8 | Por presentar el CD, sin la informacién completa de acuerdo | 0.5 UIT  por | Segin informe |
a los Términos de Referencia. presentacidn de | del drea usuaria
CD incompleto (SGE-GRYI)
9 | En caso de no realizar el estudic de mecénica de suelos, | 0.5 UIT Segiin  informe
conforme a la normativa correspondiente. del drea usuaria
(SGE-GRIy
10 | Por no cumplir con el cronograma establecido en el aprobado | 0.1 UIT, porcada | Segin informe
por la Entidad. dia de retraso del &rea usuaria
(SGE-GRI}

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas

penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
puesto y el procedimiento diante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo

163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segiin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de {as partes puede resoiver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Elio no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

<
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Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere ef articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademds, EL CONTRATISTA se compromete a i} comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii} adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colacar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones reflidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prahibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacidn, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATQ

Solo en Io no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de ias partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTQS DE LA EJECUCION

4 De acuerdo con el numeral 225,3 del articulo 225 del Regtamento, las partes pueden recurrir al arbilraje ad hoc cuando las
ias deriven de p i idn cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millenes con 00/100
sales (S/ 5 000 000,00).
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CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [........cooovnvinnines 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQ]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formaimente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bazes integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [............... ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
Importante

~ Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma d_fgft;l, seg:JnTa
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*!.

normativa  de
Hirmar-y-certificad

sobre fa

bffirmas-digital

44 Para mayor

informacién
hitps:/iwww.ir i

firnas y certificados  digitales  ingresar a:
gob. igi

~

)
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CAPITULO Wi

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con ef articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de |a prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

—— N\

1 DATOS DEL Numero del documento o
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
[
2 DATOS DEL bre, denominacion o razén
CON TISTA ?&r;lre, enominaci azi
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones /
TE
TBHOSDE [imerodelconrr |
Tipo y nimero del
procedimiento de seteccién
Supervision
3 dela
Elaboracion de . =
Objeto del contrato Expediente elabg;almén S:;;eg?jgén
Técnico Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién{es) de plazo dias calendario
. : Total plazo dias calendario
Plazo d o tractual
UL Fecha de inicio de la consultoria de

abra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico (_’ /
4 DATOS DEL Denominacién del proyecto /]
EXPEDIENTE A
TECNICO Ubicacién del proyecto
Monto del presupuesto _ LA
En caso de Supervisién de Obras It,/ 7

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto fotal de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

\@

X
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APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

~

mora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR- CS BASES INTEGRADAS
derivada del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS TERCERA CONVOCATORIA
ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION )
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS derivada del CONCURSO PUBLICO
N°008-2023-GRU-GR-CS — TERCERA CONVOCATORIA.

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTOQ que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

| Nombre, Denominacién o
Razén Social :
Domicilio Legal :
RUC : Teléfono(s) : [ [ )
MYPE® [si T [No ]
Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénicc:onsignada se entendera véli?lamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

4

@

Ests mformacldn ser# verificada por fa Entidad en la pdgina web del Ministerio de Trabajo y Promocién de! Emplec en la

de emp| acredi en el REMYPE en el link hitp:/Avww2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién de! diez por ciento {10%) del monia
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, seguin lo sefiatado en el numeral 149.4 del articulo 149 y &l numeral
151.2 del articulo 151 de! Reglamenta. Asimismo, dicha informacién se tendré en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.




-

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS
derivada del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS

BASES INTEGRADAS
TERCERA CONVOCATORIA

Importa_nto"
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION .
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS derivada del CONCURSO PUBLICO
N°008-2023-GRU-GR-CS — TERCERA CONVOCATORIA.

Presente.-

El que se suscribe, [ 1, representante comn del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTC DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): | [
MYPE*® |'si [ [No ]
Correo electrdnico

| Datos del consorciado 2 B
Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): | [
MYPE* | Si | | No |
Correo electrénico !

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o

Razon Social

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): | |
MYPE*® ['si | [No |

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

46 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pégina web del Ministerio de Trabajo y Promocién de! Empleo en la
seccién consulta de emprasas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linaa-2-2/ y se
tendré en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciente (10%) del
monto del contrato, en calidad de garaniia da fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 de! articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Regl o, Asimi dicha inf i6n se tendré en cuenla en caso de empate,
conforme a la previsto en ef arliculo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, lodos los integrantes del consorcio deben
acreditar ta condicién de micro o pequefia empresa.

47 Ibidem.

4% Jpidem.

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI!
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR- CS
derivada del CONCURSOQ PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS

BASES INTEGRADAS
TERCERA CONVOCATORIA

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

p! os del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente_
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS
derivada del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS

BASES INTEGRADAS
TERCERA CONVOCATORIA

ANEXO N°2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION .
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS derivada del CONCURSO PUBLICO
N°008-2023-GRU-GR-CS — TERCERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA]), declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.
vii. Comprometerme a mantener ia oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecide con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~

—x_ %

GOBIERNQ REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR- CS
derivada del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS

BASES INTEGRADAS
TERCERA CONVOCATORIA

ANEXO N°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION i
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS derivada del CONCURSO PUBLICO
N°008-2023-GRU-GR-CS ~ TERCERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo H! de la seccidn especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.

\




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS
derivada del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS

-

BASES INTEGRADAS
TERCERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION .
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS derivada del CONCURSO PUBLICO
N°008-2023-GRU-GR-CS - TERCERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

/

\

~

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR- CS BASES INTEGRADAS

TERCERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION )
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS derivada del CONCURSO PUBLICO
N°008-2023-GRU-GR-CS — TERCERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS derivada del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-
GR-CS — TERCERA CONVOCATORIA.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].
b) Designamos a {CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD} N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.
c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.........cccoccoevnnn s
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

. CONSORCIADO 1] [%]1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 14/ 1o
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%*"

* Consignar unicamenie el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin decimales.

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero sntero, sin decimales.

5 Este porcentaje corresponde ala iadelos p jes delas iones de cada uno de los integrantes del consorcio,

Y




/ GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS
derivada del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS

BASES INTEGRADAS
TERCERA CONVOCATORIA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipoy N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

Nombres, apellidos y firma del Consorclado 2

Consorciado 2

o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de |dentidad

N

N

A

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR- CS
derivada del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS

BASES INTEGRADAS
TERCERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seiores
COMITE DE SELECCION .
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS derivada del CONCURSO PUBLICO

N°008-2023-GRU-GR-CS — TERCERA CONVOCATORIA.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:
- i CONCEPTO | OFERTA ECONOMICA |

TOTAL

La oferta econdémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aguellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto fotal de la ofert;“ehconémica, sin p-e-r}jui-c%,“d-(u_e“de‘ rc;;uFar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos

para el perfeccionamiento del contrato.
s Encaso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

s El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente fexto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION}".

ten la Declaracién Jurada de cumplimiento
del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase

“La oferta econémica de los p 8 que pr
de condiciones para la aplicacién de la i6
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS
derivada del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS

BASES INTEGRADAS
TERCERA CONVOCATORIA

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION ]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS derivada del CONCURSO PUBLICO
N°008-2023-GRU-GR-CS - TERCERA CONVOCATORIA.

Pregente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa52 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombros y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el niimero de RUC del consorcio.

52 En el articulo 1 del o de las Disp Tributarias comanldas en la Ley de Promacién de Ia Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, iedades cor iones indi

consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a fa Renta, generadoras de renias de tercera categoria, ubu:adss an la

Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista &n e Articulo 16 de la Ley del Impuesto

ala Renta.”

N

QOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N* 104-2023-GRU-GR- C$
dertvada de! CONCURSO PUBUCO N%008-2023-GRU-GR-CS

BASES INTEGRADAS
TERCERA CONVOCATORIA

ANEXON° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores
COMITE DE S8ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS derfvada def CONCURSO PUBLICO N°006-2023-GRU-GR-CS — TERCERA CONVOCATORIA.
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalfa la sigulante EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

=

‘ FECHADEL | FECHADE LA | EXPERENCIA
I N* CONTRATO{ OIS/ 5 MONTOD
N CLIENTE oninare | coMPROBANTE DE | CONTEATO © |CCHFORINDAD | PROVERIENTE yonepa | mporTew | TP 2R CAMBIO | pacTuraDo
‘ > VENTAT | AcUMULADO®
! cAsO™ |
FUN E— — e —_—— T— - P - - -d - — . — —_—
1
2 {
3
52 Sa refiere a la fecha de suscripcién dei contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de del de pago, segin

3 Unicamants, cusndo ia facha de! perfeccionamiento del contrato, sea previe a los diez (10) afios anteriores a la fecha de prosentacitn de ofertas, caso en el cual el postor dabe acrediar que s
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

w Slllmdlhlmmhmudmv mﬂomrﬂdmexmcumom:hMhmclwqmclpmullu:\.nll ul\nh’lnﬂnkﬂlpormrhclénlodﬂm deblendo
Al respacio, segin la Opinion N* 218-2017/0TN Juridic

o sucLrzal pusde scredkar como suya fs exparncia de su metz+ Del miamo modo, xequn 1o previso on 1a Opihicn N° 010-2018/DTH, mmuop-mund-nwgmznsnmmu
comprande (anio una faibn como una esciaién, l-mbdadmulmpodrlmdlucmmh.mhd-hmmbmapwmamwbm que se extingus producto de fe feidn;
asimismo, ol en vitud de e blogu une finca de nogocio complets, hixmmllmmlmlncmmhcxmbﬁhm
eechdids, ownpwmm-hﬂmd-mgowtrmmma De oste meners, .:avbdadmunmpodrl societaria
antes descria, on los Ufuros proceRcs de seleccion en Jos que parficips”.

como

¥ Sa reflers &l monto del cantrato ejecutado incluido adiclonates y reducciones, de ser el casa,

El tipo de cambio venta deba corresponder al publicado pof In SBS 1 o fecha de o

de pago, segun comesponda.
¥ Consignar en la moneda establecida en ins bases,

contrato, de la emisién de ls Orden de Saivicios o de cancelackon del comprobante
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“\\

1
CLIENTE

N°* CONTRATO / O/8 {

Gl COMPROBANTE DE

CONTRATO

BASES INTEGRADAS
TERCERA CONVOCATORIA
FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA I MONTO
CONTRATO O |CONFORMIDAD [PROVENIENTE® TIPO DE CAMBIO
£ MONEDA | IMPORTE™ .7 FACTURADO
cp% DZ:SESEL DE: VENTA' ACUMULADO®

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o cormtin, segin corresponda

)

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!
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-

BASES INTEGRADAS
TERCERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION i
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS derivada del CONCURSO PUBLICO
N°008-2023-GRU-GR-CS - TERCERA CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa {CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

“A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacidn de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob. pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

-
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR- CS BASES INTEGRADAS
derivada del CONCURSO PUBLICO N°008-2023-GRU-GR-CS TERCERA CONVOCATORIA
ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQ)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 104-2023-GRU-GR-CS derivada del CONCURSO PUBLICO
N°008-2023-GRU-GR-CS — TERCERA CONVOCATORIA.

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREQ ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin
corresponda

Importante

La notificacién de la decisién de ja Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectua
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

~
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA ACTUALIZACION DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO DE INVERSION:

“INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS

ILLEE.N N 490 LA UNION, N 519 RETONITOS DE MANANTAY, N 5086, N 507 - DISTRITO DE

CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE
ABAD - REGION UCAYALI”. CUI N°2283576.

UNIDAD FORMULADORA:
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES:

/ — GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
.'KJ./
/
( i UCAYALI - 2024
Lt
/s
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TERMINOS DE REFERENCIA
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra, para la Reformutacion del Expediente Técnico
del Proyecto de Inversién Pgblica: “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE ED_UCACION
INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS ILEE.JI N 490 LA UNION, N 519 RETONITOS DE
MANANTAY, N 508, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGION UCAYAL!. Cul
N°2283576.

2. FINALIDAD PUBLICA
El presente tiene como finalidad plblica acceder de manera adecuada a los servicios de
educacion inicial de las Instituciones Educativas ILEE.I N 490 LA UNION, N 519 RETONITOS
DE MANANTAY, N 506, N 507, ubicadas en el distrito de Calleria, Manantay y Curimana de la
provincia de Coronel Portillo, contribuyendo en la mejora de las condiciones educativas de
manera integral (infraesfructura adecuada, implementacién de mobiliario y equipamiento).

3. ANTECEDENTES

- Con fecha 05 de agosto del 2015, mediante Informe Técnico No. 031-2015-GRU-GGR-
GRPPAT-OPIR-RMCH, se declara la Viabilidad del Proyecto de Inversién: INSTALACION
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS JLEE.I} N 490 LA
UNION, N 519 RETONITOS DE MANANTAY, N 506, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA,
MANANTAY Y CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD -
REGION UCAYALI". CUI N°2283576.

- Con fecha 31 de enero del 2018, se registra en &l banco de inversiones el Expediente
Técnico del Proyecto de Inversion: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS [L.EELl N 490 LA UNION, N 519 RETONITOS DE
MANANTAY, N 506, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGION UCAYALI". CUl
N°2283576.

- Con fecha 31 de enero del 2018 se realizd el Gitimo registro en la Fase de Inversion dg
Expediente Técnico del Proyecto de Inversion: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DX
EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS ILEEMNl N 450 LA UNION, N 58
RETONITOS DE MANANTAY, N 506, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY,
CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTHALO Y PADRE ABAD - REG
UCAYALI". CUI N°2283576.

- Basado en la Norma Técnica: “Criterios de Disefio para Locales Educativos del Nivels

Educacion Inicial”, aprobada por la Resolucién Viceministerial N° 104-2019-MINEDU &
fecha 30 de Abril del 2015. La Sub Gerencia de Estudios con Carta N° 242-2023-GRU-GRI-
SGE, de 17 de marzo de 2023 solicita la Reformulacion del Expediente Técnico del Proyecto
de Inversién: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL
ESCOLARIZADA EN LAS IL.EE.Il N 490 LA UNION, N 519 RETONITOS DE MANANTAY,
N 506, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA - PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGION UCAYALI". CUI N°2283576.

S 2ED, SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMAGION MULTIANUAL Y GESTION DE
Q‘- /57 TMVERSIONES en el Articulo 34. Vigencia de los expedientes técnicos o documentos

; mjvalentes 34.1 Los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia
%{h ” ima de tres (03) afios contados a partir de su aprobacion o de su tiltima Reformulacion.
Manscurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecucién fisica del proyecto de inversion,

ta UEI reformula el expediente técnico o documento equivalente a fin de continuar con si

AN 3
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gjecucion, es pertinente reformular el expediente técnico al haber transcurrido mas de
cuatro afios después de su aprobacion.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
4.1 OBJETIVO GENERAL
Contar en la etapa de Inversibn con un Expediente Técnico adecuado bajo las
consideraciones Normativas del Sector y que tenga ias mejores condiciones para la etapa
de ejecucion.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Mejorar el nivel de detalle de las condiciones iniciales del planteamiento de Pre
inversion. €l nivel de detalle de los documentos de caracter técnico y/0 econdmico que
permiten la adecuada gjecucion de la obra, comprendiendo el desarrolio completo de
la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucion de obra,
metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto, analisis de
precios, calendario de avance de cbra valorizado, formulas polindmicas, estudio de
suelos, de impacto ambiental u otros complementarios.
- Presentar la Reformulacion del Expediente Técnico elaborado de acuerdo a los “Criterios
de Disefio para Locales Educativos del Nivel de Educacién Inicial’, aprobada por la
Resolucidn Viceministerial N°104-2019-MINEDU de fecha 30 de Abril del 2019.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
5.1. UBICACION DEL PROYECTO
La ubicacitn del proyecto es:

e Distritos Calleria, Manantay Curimana
e Provincia : Coronet Portillo

« Region b Ucayali

e Lugar : Varios

5.2. DESCRIPCION DEL PROYECTQ

DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL PROYECTO CON CUI N° 2283576, &

propone la siguiente atternativa aprobada:

INGRESO - DE 672 M2, CONSTRUCCION DE 03 AULAS DE 58 M2 MATERIAL SEMI
NOBLE, CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO, CONSTRUCCION DE SALA DE
USOS MULTIPLES 59 M2, DEPOSITO 6.5 M2, COCINA 8 M2 Y 02 SSHH 6.4 M2 DE
MATERIAL SEMI NOBLE, CONSTRUCCION DE JUEGOS RECREATIVOS
INC/COBERTURA 200 M2, PATIO RECREATIVO INC/ACCESORIOS 90 M2,
CONSTRUCCION 01 TRIBUNA 50 M2, DIRECCION 16.57 M2, ARCHIVO 34 M2,
/ ALMACEN, SALA DE PROFESORES 24 M2, SS.HH 3.57 M2, DEPOSITO 3.15 M2,

o =7 DEPOSITO DE MATERIALES 25.44 M2 DE MATERIAL SEMI NOBLE, MITIGACION

AMBIENTAL. IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO.
e n%;“;}g;a‘&l N 490 HABILITACION URBANA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE TANQUE
Lo :LEVADO DE CONCRETO ARMADO Y POZO TUBULAR, CERCO PERIMETRICO Y
7 MODULO DE INGRESO - 618.78 M2, CONSTRUCGION DE 04 AULAS DE 59 M2,
TEENSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES 59 M2, DEPOSITO 6.5 M2, COGINA
QM2 Y 02 SSHH 6.4 M2 DE MATERIAL SEMI NOBLE, CONSTRUCCION DE JUEGOS
tarESRECREATIVOS INC/COBERTURA 200 M2, LOSA DEPORTIVA INC/ACCESORIOS 90
M2, CONSTRUCCION 01 TRIBUNA 50 M2, CONSTRUCCION DE ESCENARIO-

ESCOLAR 48 M2, DIRECCION 16,57 M2, ARCHIVO 3.4 M2, ALMACEN, SALA [?fi "'.{

s \
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PROFESORES 24 M2, SS.HH 357 M2, DEPOSITO 3.15 M2, DEPOSITO DE
MATERIALES 25.44 M2 DE MATERIAL SEMI NOBLE, MITIGACION AMBIENTAL LE.IN
508 CENTRO POBLADO LAS MERCEDES CONSTRUCCION DE CASTILLO DE
MADERA Y POZO TUBULAR, CERCO PERIMETRICO VIVO Y MODULO DE INGRESO
- 750 M2, CONSTRUCCION DE DIRECCION 20 M2, ARCHIVO 6 M2, SALA DE USOS
MULTIPLES 59 M2, COCINA 8.62 M2, DEPOSITO Y SSHH, CONSTRUCCION DE
TANQUE SEPTICO, CONSTRUCCION DE AULA 59 M2 DE MATERIAL SEMI NOBLE,
CONSTRUCCION DE JUEGOS RECREATIVOS INC/COBERTURA 200 M2, LOSA
DEPORTIVA INC/ACCESORIOS 90 M2, CONSTR. 01 TRIBUNA 50 M2,
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL DOCENTE 20 M2, MITIGACION AMBIENTAL,
FLETE LEl N 507 CENTRO POBLADO NUEVA MERIBA CONSTRUCCION DE
CASTILLO DE MADERA Y POZO TUBULAR, CERCO PERIMETRICO VIVO Y MODULO
DE INGRESO - 475 M2, DIRECCION 16.57 M2, ARCHIVO 3.4 M2, ALMACEN, SALA DE
PROFESORES 24 M2, SS.HH 3.57 M2, DEPOSITO 3.15 M2, DEPOSITO DE
MATERIALES 25.44 M2 DE MATERIAL SEMI NOBLE, CONSTRUCCION DE TANQUE
SEPTICO, CONSTRUCCION DE AULA DE 59 M2 MATERIAL SEMI NOBLE,
CONSTRUCCION DE JUEGOS RECREATIVOS INC/COBERTURA 200 M2, LOSA
DEPORTIVA INC/ACCESORIOS 90 M2, CONSTR. 01 TRIBUNA 50 M2,
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL DOCENTE 20 M2 , MITIGACION AMBIENTAL,
FLETE IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO, EQUIPOS Y MATERIALES
EDUCATIVOS A CADA LE.I CAPACITACION A LOS DIRECTORES Y DOCENTES DE
CADA LEI (TIPO: MODULO CENTRALIZADO).

Sin embargo, el consultor debera reformular la demanda y adecuar a Ia norma técnica de
infraestructura educativa del nive! inicial vigente, y también de acuerdo a la Resolucitén
Viceministerial N°010-2022-MINEDU, de fecha 25 de enero del 2022. De no ser el caso,
el consultor debera informar a la unidad formuladora las adecuaciones que se realizaran.

5.3 ACTIVIDADES
5.3.1 ETAPAS DEL ESTUDIO

programacién de metas prevista en la Ficha Estandar del Pmyecto de Inve
declarado viable y cuyo resumen se encuentra en la pagina web del MEF, asi cOR®.
también contempla todos los ambientes necesarios para el buen funcionamiento dé
centro educativo. Aplicando las disposiciones Legales y Normas Técnicas vigentes.
En esta etapa el Consultor evaluard integraimente, comprobara y verificara las
condiciones en que se encuentra el terreno o Centro educativo a fin de establecer
e iy cualquier modificacion que se haya presentado en las &reas destinadas al proyecto,
_ respecto de la informacion existente debiendo reformular cualguier cambio producido
i por nusvas instalaciones, menor o mayor drea de terreno o construcciones, cambios,
{", _-cRsang~yariaciones en la topografia o cualquier otra caracteristica o condicionante fisica que

é‘«f\*\"‘w’"‘n % haya presentado en esas 4reas; que deba tener en cuenta en el estudio.

@ 39 s i §on los resultados de esta visita de campo y con los Estudios de Mecanica de Suelos,

e 4\# Levantamiento Topogréfico, Estudio de Demanda y EVAR, el proyectista elaborara
2 ) giiciaimente el anteproyecto arquitectdnico, cumpliendo con las metas previstas y

Oetalladas en la Ficha Estandar del Proyecto de inversidn declarado viable y que se
encuentra en la pagina web del MEF, asi como también todos los ambientes
necesarios para el buen funcionamiento del centro educativo que no se contempla{yln Y &
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en el PIP y por alguna modificacién que se hayan presentado en las areas destinada

para ia Institucién Educativa.

En el caso, de gque ‘a meta del Expediente Técnico difiera de la meta contractual

aprobada en la Ficha Esténdar del Proyecto de Inversion Viable, el Consulior Externo

es responsable de la elaboracion del Expediente Técnico, con el sustento de sus

Especialistas, procedera a emitir el Informe Técnico que justifique dicha diferencia.

Por lo que el Consultor sera responsable de lienar el Formato 8-A que exige el

programa INVIERTE PE, el que corresponda de acuerdo a la sensibilidad del

proyecto, segin el formato Excel anexado.

El Consultor, para desarrollar los Estudios Definitivos, debera de cumplir con los

aspectos siguientes:

a) Inspeccion Ocular, deberd participar, principalmente el personal clave y/o todo el
equipo de profesionales involucrados en la elaboracion del Expediente Técnico y
deberan de sustentar su visita al area del proyecto con la suscripcion de las
respectivas actas de visitas suscritas con el director del centro educativo o el haga
sus veces y/o las autoridades de la zona con fotografias respectivas y de ser el
caso la Evaluacién de la Infraestructura actual.

«  Evaluara, Comprobara y Verificara integramente el terreno en las condiciones
en que se encuentra, a fin de establecer cualquier modificacion que se haya
presentadc en el drea destinado al proyecto, debiendo reformular cualquier
cambio y verificara con el PIP si este cuenta con el saneamiento fisico legal
correspondiente.

= Informe Técnico de la Evaluacion Integral del drea del terreno a ubicar el centro
educativo y de la infraestructura existente de ser el caso, indicando la
ubicacion de los servicios basicos de agua, desagle y energia eléctrica y sus
recomendaciones, de ser el caso, debiendo reformular cualquier cambio.

= Fotografias impresas y en archivo digital (50 como minimo), de las
edificaciones existentes de ser el caso a sustituir, asimismo en el caso de un
nuevo tefrreno y/o menor area, también se adjuntard fotografias donde se
reubicara su entorno, las edificaciones colindantes y servicios basicos mas
cercanos, {detalles y panoramicas), debidamente comentadas, de
corresponder.

b) Elaboracién de Estudios Basicos (Estudio Topografico, Estudio de Mecénica de
Suelos, Estudio de Demanda, Estudio de Evaluacién de Riesgos, Proyecto
Demolicion si corresponde, acorde con los Términos de Referencia y el content
minimo de la Norma E-050 del RNE vigente, Evaluacion de Impacto Ambie
Anteproyecto Arquitecténico.

c) Desarrolio del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialid
nivel de ejecucion de obra y conforme a la normativa vigente.

ENTORNO COMUN DE DATOS (ECD) - GESTION DOCUMENTARIA 3033

El Consultor, debera detallar para la gestién documentaria del proyecto, desde el inict

del plazo hasta la liquidacion del mismo, de manera que se tenga acceso inmediato a

los actuados (entormno comtiin de datos - ECD), mediante el link que proporcionara el

“;b\muama,, 7 consultor a fa Entidad al inicio de la consuitoria, dichos documentos deben ser editables

’:gfntregab!es) y escaneada con las fimas de los responsables del profesional clave, que

ben estar debidamente firmado y foliados, siendo éstos documentos, los siguientes:
Documentacién presentada para la firma de contrato.
Contrato de consultoria de obra.
- Adendas, Actas y/o Resoluciones de corresponder.
- Tramites ante entidades externas.
- Relacion del personat clave y no clave con sus respectivos DNI y nimero telefén!iﬂ
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- Entregables (editable y escaneada con todas las firmas del profesional responsable).
- Cartas cursadas con la Entidad.

- Conformidad de entregabies.

- Oftros que le sea solicitado por &l area usuaria.

6.3.2 PARA EL ESTUDIO DE DEMANDA

£l estudio de demanda sustenta los ftrabajos de compatibilidad entre
dimensionamiento del proyecto y el calculo de la poblacion demandante. El consuitor
debers considerar para el calculo de demanda la poblacién estudiantil segan las
normas de matricula y actas de evaluacién de por lo menos los Gltimos 05 afios, con
la metodologia de proporciones para el primer afio y de cascada para los siguientes,
el andlisis de demanda en el expediente técnico debe reforzar a nivel de detalle lo
presentado en la ficha técnica de mediana y baja complejidad.

Contenido del Estudio de Demanda debe presentar la siguiente estructura:
v Memoria descriptiva
1. Introduccion
1.1. Generalidades
1.2. Marco Normativo utilizados para el andlisis de la demanda, andlisis de
oferta y determinacién de la brecha
1.3. Justificacion
1.4. Institucionalidad
1.5. Nombre del proyecio
1.6. Localizacién (Ubicacion de la zona de estudio)
2. ldentificacién (caracteristicas del centro educativo)
2.1. Area de influencia
2.2. Unidad productora del servicio
2.3. Capacidad
3. Formulacién (principales parametros y supuestos que se han asumide para la
proyeccion de la demanda)
3.1. Analisis de la demanda (poblacion de referencia y su preferencia)
3.2, Principales parametros y supuestos
3.3. Célculo de demanda referencial
3.4. Célculo de demanda potencial
3.5. Calcule de demanda afectiva
4. Analisis de Ja oferta {infraestructura, mobiliario y equipamiento, perso
administrativo y personal docente)
§. Cierre de brecha
6. Conclusiones y recomendaciones
7. Anexos S
+ Hoja de célculo de demanda, poblacion potencial, poblacion efectivay
cierre de brecha.
B0 5, ¥ Anexos

2

/g:{?&“ﬂmén L2\ 1. Néminas de matricula
/g & ]

S admr ezl 2. Actas de evaluacion
é £~ 3. Factibilidad de servicios
& $/ 4. Ficha registral
\M%_Dg@/ 5. Ofros
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53.3 ESTUDIO TOPOGRAFICO
El estudio topografice sustenta los trabajos de reconocimiento de los factores fisicos
del terreno (configuracion superficial: area, forma, pendiente o desnivel; ubicacién
descripcion de las edificaciones y servicios existentes.
- Criterios Béasicos:

1. Saneamiento Fisico legal

2. Piano de ubicacion y localizacién

3. Servicios basicos

4. Factores Fisicos del terreno,

5. Norma técnica A.040 EDUCACION del RNE.

8. Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Infraestructura
Educativa™, aprobado por Resolucién Viceministerial N° 010-2022-MINEDU

7. Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Locales Educativos del
Nivel de Educacién Inicial”, aprobado por Resolucion Viceministerial N° 104-

\. 2018-MINEDU
Contenido del ESTUDIO TOPOGRAFICO debe presentar la siguiente
estructura:

+ Informe topografico
1. GENERALIDADES
1.1. Proyecto
1.2. Antecedentes
1.3. Marco normativo
1.4. Ubicacion
1.5. Clima, Altitud, Hidrologia, etc.
1.6. Objetivos
1.7. Metedologia de trabajo
1.8.Alcances
2. DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO
2.1. Procedimiento
2.2 Recursos y equipos empleados
INFORMACION CARTOGRAFICA
DESCRIPCION DE BM'S
INFORMACION CATASTRAL
5.1. Del predio de la IE
5.2. Delentomodela lE
8. DESCRIPCION DEL TERRENO
6.1. Descripcion del terreno de la IE
6.2. Descarte de problema de incompatibilidad
7. DESCRIPCION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES
7.1. Médulos interiores de la IE (incluye distribucion arquitectonica)
7.2. Obras exteriores / complementarias de ia IE
T 7.3. Secciones Viales del catastro municipal del perimetro de la iE
(@v‘{\auama,, “B DESCRIPCION DE SERVICIOS EXISTENTES

0w

L2'6.1. Servicios existentes de la IE

2 -82 Servicios existentes del entorne a ia 1E
8.2.1. Energia eléclrica

8.2.2. Agus potable

8.2.3. Alcantarillado

8.2.4. Oftros servicios existentes.

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd @ (061)-58 6120 S
@ Av. Arequipa 810 - Lima 0 (ON-42 46320 &y www.gob pe/regionucayali " Productt

O e s




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

/._%  GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
™ SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

“Afio del Bicentenario, de la consolidacidn de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

9. ANALISIS DE COMPATIBILIDAD ENTRE POLIGONAL DEL DOCUMENTO
DE SANEAMIENTO FiSICO LEGAL Y LA POLIGONAL DEL
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

9.1. Poligonal de ia ficha registral
9.2. Poligonal def levantamiento topogréfico
9.3. Poligonal resuitante

10. PANEL FOTOGRAFICO

+ Planimetria generatl

Plano de ubicacion y localizacién

Plano de planta topografico

Piano de replanteo arquitectonico //construcciones existentes

Plano de compatibilizacién

Plano perimétrico

Perfil longitudinal

Plano de secciones transversales (minimo 04) y longitudinales (minimo 03)
del terreno

NOOoT A WN -

+ Anexos
1. Puntos topograficos
2. Certificado de calibracidn y/o documentos de alguiler de equipos utilizados
3. Documentos de saneamiento fisico legal
El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de topografia.

5.3.4 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
£l estudio de mecénica de suelos con fines de cimentacion sustenta los trabajos de
identificacion de la calidad del suelo, para asegurar la estabilidad y permanencia de
las obras para promover la utilizacidn racional de los recursos. Para este estudio se
tomara en cuenta lo descrito en anexo de estudio de mecanica de suelos.

Una vez culminado el trabajo de campo, recopilando la informacion y realizado el
trabajo de gabinete, se elabora el informe técnico preliminar de mecanica de sug
suscrito por el profesionai responsable, dicho informe debe contemplar
minimo los siguientes puntos. ,
e Los perfiles estratificados de las calicatas exploradas y su clasificacion SUCH 5

Estimacion de 1a profundidad de cimentacion y estrato donde cimentar. /)

Estimacion de la capacidad admisible del suelo.

Determinacion de presencia de aguas subterraneas y altura det nivel frealigd,

/ Si existiese napa freatica alta. Verificar la presencia del fenémeno de licua

/4—\/; de suelos.
S / e« Fotografias sobre el sondeo geotécnico en campo
s  Conclusiones y recomendaciones.

) ;:s;a\m evaluacion del informe de estudio de mecanica de suelos, se realiza de acuerdo
b%\s exigencias de las Norma Técnica E.030 DISENO SISMO RESISTENTE y la
“Notma Tecnica £.050. SUELOS Y CIMENTACIONES.

—=nsayos a realizar se deberan adecuar a los dispuesto en la Norma Técnica

& 050 Suelos y Cimentaciones Articuto 14 Técnicas de exploracién de campo para

k "ADF’G%MS (Tabla N°2 Técnica de exploracion de campo, Tabla N°3 Aglicaciéon y

limitaciones de los ensayos, Tabla N°4 Tipos de Muestras, Tabla N°5 Ensayos de

Laboratorio). Los ensayos minimos a realizar seran: e

e Método de ensayo para determinar el contenido de humedad. Ll
\ ]
ey \ --";
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Método de ensayo para el analisis granulométrico

Método de ensayo para determinar el limite liquido, limite plastico e indice de

plasticidad de suelos.

Método de clasificacion de suelos con prop6sitos de ingenieria en sistema SUCS

Método de ensayo para determinar el peso volumetrico del suelo cohesivo.

Método de ensayo para la compactacién de suelos.

Método de ensayo normalizado para la medicion del potencial de colapso de

suelos.

Método de ensayo para la determinacién cuantitativa de sulfatos solubles en

suelos y agua subterranea.

Método de ensayo normalizado para la determinacion del hinchamiento

unidimensional o potencial de asentamiento de suelos cohesivos.

e Método de ensayo para la determinacion cuantitativa de cloruros solubles en
suelos y agua subterranea.

e Método de ensayo para la determinacién del contenido de sales solubles y aguas

%

subterraneas.
o Método de ensayo de penetracion estandar SPT o ensayo triaxial (CU, UU) NTP
339.133
» Método de ensayo estandar para la resistencia a la compresion no confinada de
suelos cohesivos
e Mélodo nomalizado de ensayo para propiedades de consolidacion
unidimensional de suelos.
¢ Método de ensayo para la compactacion de suelos en laboratorio utilizando una
. energia modificada.
e Método de ensayo para la determinacién del CBR.
e Método de ensayo para determinar el coeficiente de conductividad hidraulica
(para fines de percolacion de plantas de tratamiento)
Adicionalmente se debera considerar:
o Disefio de mezclas para fe= 175 kgffem2, Pc=210kgflcm?2.
e Estudio de canteras
e Estudio de disponibilidad de agua para construccion.
e Caracteristicas de relleno controlado segun disponibilidad de materiales de/{§ ¥
zona.
Todos los calculos deberan ser debidamente sustentados, colocando la fuente \
las formulaciones empleadas y en unidades del sistema internacional (0 sistenig
técnico de unidades). Los valores empleados para la determinacion de capacidad de ™=
carga y asentamiento total. En ambos casos se debera proporcionar los resultados
para diferentes dimensiones (B) y profundidad de desplante (Df) de cimentaciones.
Se deberan proporcionar todos los parametros de resistencia al corte necesarios
para ef disefio de cimentaciones, accesos y muros de retencion.
Se debera proporcionar perfiles unidimensionales y bidimensionales a partir de los
; ;\0 ;n'-: untos de exploracion calicatas. También se debera realizar exploraciones en zonas
',é\? N acceso fuera del area de intervencion.
R Eb tenido del ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS debe presentar la
i ¢ iente estructura:
B, @&f MEMORIA DESCRIPTIVA
LA gR e 1. GENERALIDADES
1.1. Obijetivo del estudio
1.2. Normatividad /ﬁ\
1.3. Ubicacién y descripcion del drea en estudio [ Loyl
@ Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pera @ (061)-58 6120 F:":"-‘-'-;
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1.4. Antecedentes

1.5. Alcance del estudio de mecanica de suelos
1.6. Datos generales de la zona

1.7. Accesos al drea de estudio

1.8. Condicion climética y altitud de la zona

. GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN

ESTUDIC (ayudarse de mapas y sefialar la fuente, indicar en cada de
ellas la ubicacion del proyecto)
2.1. Geomorfologia
2.1.1. Geomorfologia regional
2.1.2. Geomorfologia local
2.2, Geologia
2.2.1. Geologla regional
2.2.2. Geologia local
2.3. Geodinamica externa
2.4. Geodinamica interna
2.5  Tectonismo
2.8. Sismicidad
2.7. Determinacién de parametros sismicos segin norma E-30
INVESTIGACIONES EN CAMPO (evaluar condiciones de frontera, tal
como indica la noma EMS-050-2018), tener en cuenta el tipo de
edificacion, area techada o estimar en funcion al érea del terreno, luego
adicionar una calicata bajo tanque elevado y monitores (generadores),
adicionar una calicata mas para cada muro de sostenimiento
3.1. Determinacién de nimeros de puntos de investigacion
3.2. Determinacién de profundidad de excavacion de calicatas
3.3. Registro de calicatas
3.4. Muestreo de suelos
CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
PARA EL CALCULOQ DE LA CAPACIDAD DE CARGA.
ENSAYOS DE LABORATORIO
5.1. Ensayos estandar
5.2. Ensayos especiales
5.3. Trabajos de laboratorio (indicar nomativa ASTM y N
correspondiente a su propasito, indicar que equipos intervendrang 3,
PERFILES ESTRATIFICADOS 1
ANALISIS DE CIMENTACION
7.1. Profundidad de la cimentacion
7.2. Tipo de cimentacién )
7.2.1. Calculo y anélisis de la capacidad admisible de carga L
*calcular para diferentes Df. (zapata cuadrada y rectangular)
y cimiento corrido por cada calicata, tener en cuenta efectos
del N.F.
7.2.2. Célculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 01
7.2.3. Calculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 02
7.2.4. Calculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 03

= ) Region
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7.3. Calculo de asentamientos totales * Calcular para diferentes Df.
Formas (zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por
cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.
7.3.1. Calculo de asentamientos punto de investigacion N°01
7.3.2. Célculo de asentamientos punto de investigacion N°02
7.3.3. Calculo de asentamientos punto de investigacién N°03
7.3.4. Ensayo de consolidacion
7.4. Distorsion angular
8. DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (seglin corresponda)
9. ESTABILIDAD DE TALUDES (segtin cotresponda)
10.DISENO DE PAVIMENTOS (segun corresponda)
10.1. Método opcional para el disefio estructural de pavimentos asfalticos
o rigidos en vias locales, bermas y estacionamiento
10.2. Recomendaciones para ; Pisos Interiores?, losas y veredas
11. AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
11.1. Agua en ei Suelo
11.2. Introduccion
11.3. Reconocimiento de Aguas Freaticas
12. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (segtn corresponda para
estructuras de tratamiento de aguas residuales)
13. CONCLUSIONES — RECOMENDACIONES Y ANEXOS
13.1. Conclusiones y Recomendaciones
132. ANEXO N°01 -~ Norma Técnica EO050. SUELOS Y
CIMENTACIONES.
13.3. Referencias Bibliograficas
13.4. Figuras y plano de ubicacion de sondajes
13.5. Tablas
13.6. Resumen de Ensayos Realizados
13.7. Anexo I: Regisfro de Excavaciones y perfil es’trat:gréﬁoo
13.8. Anexo Il Ensayos de Laboratorio
13.9. Anexo lil: Panel fotografico de suelos
13.10. Anexo V. Planos
14. RELACION DE PLANOS
15. OTROS (segin Comresponda)
15.1. Presentacion de fotografias
7/ 15.2. Programa de investigacion
"/ 15.3. Caso de terrenos arciflosos
_f = / 15.4. Casos de Niveles freaticos altos
15.5.Casa de estratos de relienos mayores a 2.5 m.
15.6. Desniveles, plataformas y calzaduras
15.7. Caso de obras menores
15.8. Recomendacion referida a tratamiento de subrasante
15.9. Recomendacion referida al término de trabajo e investigacion de

campo
15.10. Presentacion de documentos, ensayos, certificados

MEMORIA DE CALCULO

1. CIMENTACION DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA PARA
EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA

2. ENSAYOS DE LABORATORIO

2.1. Ensayos estandar N A
———— \ " "U’/[
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2.2. Ensayos especiales

2.3. Trabajos de laboratorio
3. PERFILES ESTRATIGRAFICOS
4. ANALISIS DE LA CIMENTACION

4.1. Profundidad de cimentacidn
N 4 2. Tipo de cimentacion
4.3. Calculo y andlisis de la capacidad admisible de carga.
* Calcular para diferentes formas (zapata cuadrada y rectangular) y
' cimiento corrido por cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.
4.4. Calculo de asentamientos totales. * Calcular para diferentes formas
(zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por cada calicata,

tener en cuenta efectos del N.F.

4.4.1 Calculo de Asentamientos punto invastigacion N°01
4.4.2 Célculo de Asentamientos punto investigacion N°02
4.2.3 Cdlculo de Asentamientos punto investigacion N°03
4.4.5 Andlisis del ensayo de consolidacién

4.5. Distorsidn angular.
5. CALCULO DE COEFICIENTE DE BALASTO (Coeficiente de balasto
por cada calicata y Df propuesto.)
6. DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segtn corresponda)
| 6.1. Estimacion de parametros de disefio
' 6.2. Paréametros de disefio
7. ESTABILIDAD DE TALUDES (segun corresponda)

8. ANALISIS DE PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACION
8.1. Colapsabilidad
8.2. Expansion
8.3. Licuefaccion
9. AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
9.1. Agua en el suelo
9.2. Reconocimiento de aguas freaticas \
10. ENSAYQ DE PERMEABILIDAD U OTROS (si se considera cogstruj
estructuras de tratamiento de aguas residuales)
10.1. Introduccion
10.2. Andlisis
/ 11. Conclusiones.
A «  Planimetria General
C;—/‘Zf—-\*‘/ / « Anexos ._
' * Adjuntar hojas Excel de céiculo de la capacidad portante, admisible, \
/ / asentamientos y distorsién angular.
/ En caso de encontrar problemas por suelos colapsables o expansivos o
potencial de Licuefaccion, se ampliard el estudio con un INFORME
55 amay % COMPLEMENTARIO acorde a la Norma E-050 vigente. (informes, planos,
/ éﬂs’b‘ 45 fotografias, certificados de ensayo y certificados de calibracion de equipos
£

© T
2< WP %E’g empleados.
" El consultor y evaluador deben coordinar ia documentacion adicional para

$ o é\& garantizar la calidad dei Estudio de Mecanica de Suelos.
535 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O EL QUE CORRESPONDA

Para el estudio de impacto ambiental, el consultor debera realizar lo siguiente:

El especialista debera realizar el Instrumento de Gestion Ambiental de acuerdo a g

normatividad vigente (Ley N° 27446 ley de Evaluacion Nacional de Impafg; h : -

[ )

& (06M)-58 6120 _ \_//
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Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM). Por la tipologia

del proyecto el sector correspondiente es la DIRECCION GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -DIGEIE. para determinar si el proyecto cumple

con los requisitos de certificacion ambiental.

- De corresponder una certificacion ambiental, el consultor realizara como

instrumento de gestion ambiental una Evaluacion Ambiental Preliminar-EVAP

7 {desarrotlo de todos los items del anexo VI del D.S. N° 019-2009-MINAM-

reglamento de la Ley del Sisterna Nacional de Evaluacién de impacto ambiental

— Ley 27448), el cual debera ser presentado por mesa de partes a la Gerencia

Regional de Infraestructura, donde sera revisado por el especialista ambiental

y posterior remitido a la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA - DIGEIE,. para la obtencién de la certificacion ambiental, el
servicio en este caso es hasta la oblencién de Ja cerlificacion ambiental.

En caso cuente con observaciones éste sera devuelto al consultor para el respectivo

levantamiento de observaciones, dentro los plazos otorgados en la notificacion.

Para la realizacion del tailer de participacion ciudadana, el consulior debera hacer la

invitacion a la Gerencia Regiona! de Infraestructura, con una anticipaciéon de un

tiempo no menor a 04 dias calendarios.

- En el caso que el pronunciamiento del MINAM, manifieste que no requiers de
certificacion ambiental, el consultor debera cumplir con el art 23 del D.S. N° 019-
2008-MINAM, donde se aprueba reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema
Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, debiendo presentar un plan para
el manejo de residuos soélidos, agua, efluentes, emisiones ruidos, suelos,
conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde contemple todas las
normas ambientales vigentes. para el cual debera contar con la conformidad de
la suby gerencia de estudios.

En el caso que el proyecio no esté sujeto a ia Resolucion Ministerial N® 135-2021-

MINAM donde en su Articulo 3.- Incorpara los proyectos de inversion de los sectores

Justicia y Derechos Humanos, Educacién, y Cultura, en la Primera Reformulacion

del Listado de Inclusion de los Proyectos de inversion sujetos al SEIA, aprobada

mediante Resolucion Ministerial N° 157-2011-MINAM y normas modificatorias el

consultor deberé presentar el sustento técnico el cual garantice que el proyecto q -
esta sujeto a la mencionada resolucion, debiendo al consultor acogerse al articul '
N° 05 de dicha resolucion. &
P .’F Articulo §.- Los [ulares de peoyocion de i ) - Ders chs Y
& =5 [ \ Educa tura. que no se @ - etos al Sist Nacic E valuacisn

08 luma

: P o
&g
“wé ;}?}mstrumento de gestién ambiental que comesponda, el consuttor debera presentar
\7?*:4?_!59?* os juegos debidamente firmado por el equipo consultor quienes realizaron el
estudio y en version fisica, asi como en digital; el formato serd en pdf y word, en
ambos casos fas imégenes, vistas fotograficas y cuadros debera ser visible;
debidamente foliado, en el caso de planos debera presentar en formato A1. 4
P
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5.3.6

® Jr Raimondi 220 -

© Av. Arequipa 810 -

De haber sido declarado por el sector como un DIA (Documento de Impacto
Ambiental), debera presentar Ia respectiva certificacion ambiental.

E! consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para garantizar
la calidad del Estudio de Impacto Ambiental.

ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS
La Evaluacién de Riesgos ante desastres naturales sustenta los factores del entorno
que inciden en el terreno y pueden determinar el emplazamiento de la infraestructura
educativa. Dicho aspecto estd orientado a identificar el nivel de riesgo y adoptar
medidas estructurales y no estructurales de prevencion y reduccion del riego ante
desastres ocasionados por fendmenos naturales. Para el estudio de EVAR
(Evaluacion de Riesgos) se tomara en cuenta los lineamientos del informe de
evaluacién de riesgos y desastres en proyectos de infrasstruciura educativa.
Resolucion Jefatura N° 058-2020-CENEPRED/.. En ese sentido el consultor debera
garantizar que el estudio sea elaborado por un profesional especialista acreditado
por CENEPRED, quien debera acreditar su participacion mediante una declaracion
jurada y que muestre fehacientemente su registro en el RENAERD, esta
documentacién sera presentada adicionalmente a la propuesta técnica como anexo
al estudio de evaluacién de Riesgos.
El contenido del ESTUDIO EVAR (Evaluacion de Riesgos), debe presentar la
siguiente estructura;
+ informe de evaluacion de riesgos.
PRESENTACION
INTRODUCCION
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1. Objetivo general.
1.2. Objetivos especificos.
1.3. Finalidad.
1.4. Justificacion.
1.5. Antecedentes.
1.6. Marco normativo.
CAPITULO Il CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUD!
2.1. Ubicacion geogréfica.
2.2. Base topogréafica.
2.3. Vias de acceso.
2.4, Caracteristicas sociales.
2.5. Caracteristicas economicas.
2.8. Condiciones fisicas del territoric.
2.7. \dentificacion de peligros naturales en el area de intervencion y vias de
G0N e Acceso.

y\uama,' 0 ,

\;&g, iTULo Hl: DETERMINACION DEL PELIGRO.

k . Metodologia para la determinacién del peligro.
Y0 Identificacion del area de influencia.
V‘m (e ] 3 Recopilacion y anaiisis de informacién recopilada.
3.4. identificacion de probable area de influencia.
3.5. Parametros de evaluacion.
3.6. Susceptibilidad del territorio (factores condicionantes, factor
desencadenante).

&
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3.7. Analisis de elementos expuestos Identificar y cuantificar elementos
expuestos en la dimensidon social, dimensién econdmica y dimensidn

ambiental.
3.8. Definicidén de escenario.
3.9. Estratificacion del nivel de peligro.
3.10. Niveles de peligro.
3.11. Mapa de peligro.
CAPITULO IV: ANALISIS DE VULNERABILIDAD
: 4.1. Analisis de vuinerabilidad.
4 2. Vulnerabilidad en dimension social.
4.3, Vuinerabilidad en dimensién econdmica.

4 4. Vulnerabilidad en dimensién ambiental.
4.5, Estratificacién de Ja vulnerabilidad.
4.6. Niveles de vuinerabilidad.
4.7. Mapa de vulnerabilidad.
CAPITULO V: CALCULO DEL RIESGO
5.1. Metodologia para el calculo del riesgo
£.2. Niveles del riesgo
5.3. Estratificacién del nivel del riesgo
5.4. Mapa de riesgos

m 5.5. Matriz de riesgos

5.6. Célculo de efectos probables (dafios y pérdidas)
CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO
6.1. Costo efectividad
6.2. Control de riesgos
6.3. Medidas de prevencion y reduccién de riesgo de desastres
CONCLUSIONES.
RECOMENDACIONES.
BIBLIOGRAFIA.

" Anexos.

e Acta que certifique que todos los especialistas que intervienen en el proyectc/g
tengan conocimiento del resultado del estudio preliminar EVAR (Evaluacidii s
de Riesgos), para el anteproyecto y planteamiento de las componentes ¢& 3
todas las especialidades. &

e Acta que certifique que todos los especialistas que intervienen en el proyectét
tengan conocimiento del resultado del estudio definitivo EVAR (Evaluacion de
Riesgos).

e Encuestas, mediante fichas que elaborard el evarista para dicho proyecto, N
dichas fichas deben ser suscritas por el entrevistado.

"t?:i’ e Kj Lroquis y/o esquema del proyecto, identificando derrumbes y/o deslizamiento
'%m S \?E?de existir.
‘s Croquis y/o esquema del proyecto, identificando el Peligro.
e Oftros croquis que el evaluador considere necesario para su sustento.
e Observaciones, conclusiones y/o recomendaciones de corresponder.
e Generacion de mapas en el ARGIS (ubicacion, niveles, area de influenciay
geomorfologico, suelos peligro, vuinerabilidad, riesgos, y otros mapas ,:.le‘ -
A

JE— \ =7
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acuerdo a los peligros a analizar y fenémenos de origen natural), que deben
contener los datos recopilados en campo e informes técnicos y otros de
corresponder que deben ser alcanzados en el formato shalpie (shp*).

e Calculo de matrices formato Excel (editable).

e Cilculo de todos los parametros a elegir, por ejemplo, si el parametro es
pendiente deberd sustentar sus descriptores, esto deberd presentar para
todos los parametros y descriptores a analizar en el estudio EVAR (Evaluacion
de Riesgos).

« Oftros que sean hecesarios.

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Evaluacion de Riesgos.

5.3.7 PROYECTO DE DEMOLICION.
El proyecto de demolicidn es el sustento técnico descriptivo y grafico de los
trabajos a realizar para la demolicidén, parcial o total de edificaciones
existentes, donde se describen ias caracteristicas del edificio y/¢ elemento
a derribar, asi como el procedimiento a seguir, de acuerdo a lo indicado en
el Sistema descentralizado de asistencia Técnica (ASITEC-MINEDU)

Et contenido del PROYECTO DE DEMOLICION debe presentar la
siguiente estructura: en caso corresponda
+ Memoria Descriptiva
1. Generalidades
1.1. Objeto del proyecto
1.2. Datos del proyecto
2. Antecedentes y descripcion {De cada méduio y obra exterior)
3. Alcance de la demolicion (;,Qué se va a demoler, mantener,
desmontar?)
4. Procedimiento de demolicion + marco normativo SST y GMRS
3.1. Marco normativo
3.2. Equipo de trabajo y charla de 5 min
3.3. Equipos de proteccion personal
3.4 Herramientas manuales y equipos mecanicos a empie&a \’

3.5. Trabajos preliminares

3.6. Procedimiento de demolicion

3.7.Condiciones de seguridad y salud en el trabajo
3.8. Condiciones para la gestidn y manejo de residuos

) 3.9. Evacuacién de escombros
i + Informe Técnico
& 1. Estado de conservacion de cada médulo y obra exterior
e / 2. Sustento técnico de demolicion (Si se va a demoler) o Venﬁcacbn
/ <TI0, estructural (Si se va a mantener)
Ll ,f’/c;, 3. Marco normativo vigente
Bl F5e\ v Planos de Demolicion
/ @ @/ 3 &,‘ . Infraestructura existente y curvas de nivel
( @, & 2. Sefialar alcance de la demaolicion
/ Mo pe € 3. Cuadro resumen
5.3.8 DISENO ARQUITECTONICO
5.3.9.1 ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
T'I{J a5
[ \ . ;;—- /
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Corresponde al planteamiento  técnico del  Anteproyecto
Arquitecténico con una distribucion adecuada de los espacios segun
los requerimientos normativos.

Ei Consulior deberad tomar en cuenta la nueva demanda para
presentar la propuesta del Programa Arquitecténico, debiendo
ademaéas contemplar las Disposiciones Le Fales y Nomas Téchicas
vigentes de acuerdo a lo indicado en el ltem 5.7 REGLAMENTOS
TECNICOS Y NORMAS; asi como también es el resuitado de la
propuesta de desarrollo de las Metas establecidas en los Términos de
Referencia y del Expediente Técnico del proyecto en mencion.

La propuesta de Anteproyecto Arquitecténico como parie inicial
corresponde a la propuesta del Programa Arquitecténico, para lo cual
la primera accidn corresponde a la determinacion del Programa
Arquitecténico.,

El programa arquitecténico en lo que respecta areas a contemplarse,
deben ser “interiores” el disefio de la distribucion debe estar acorde a
las necesidades del area usuaria.

Sera responsabilidad def Consultor fa presentacion del anteproyecto
arquitecténico (elaborado por el especialista en Arquitectura),
teniendo en cuenta lo indicado en el ltem 5.7 REGLAMENTOS
TECNICOS Y NORMAS.

PROYECTO ARQUITECTONICO
Corresponde al planteamiento técnico de la solucion Arquitectdnica
con una distribuciébn adecuada de los espacios segun los
requerimientos normativos.

El Consultor debera tomar en cuenta la demanda que su especialista
presentara como base del Programa Arquitect6nico, debiendo
ademas contemplar los requerimientos normativos lo indicado en el
ftem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS; asi como también
es el resultado de la propuesta de desarrolio de las Metas
establecidas en los Téminos de Referencia y del Expediente Técnico
de! proyecto en mencion.

La propuesta Arquitectonica como parte inicial corresponde al,

desarrollo del Programa Arquitectdnico, para lo cual la primera acci)
corresponde a la determinacion del Programa Arquitectonico.
El programa arquitectonico en lo que respecta areas a contemplars
deben ser “interiores” el disefio de la distribucion debe estar acord§
las necesidades del area usuaria.
Ademas, se debe tener en cuenia los requerimientos para
accesibilidad de personas con discapacidad (Norma A.120 RNE),
ademas los requisitos de seguridad mencionadas en la norma A.130
-1 R.N.E. y Normas Técnicas de Edificacién G.050 - Seguridad durante
la Construccion; las cuales a través de la Gerencia Regional de
Infraestructura se encargaré de verificar a través de los evaluadores
el cumplimiento de dichos requerimientos.
El contenido del PROYECTO DE ARQUITECTONICO vy
EVACUACION Y SENALIZACION debe presentar fa siguiente
estructura:

1. Plano de ubicacion y localizacion

2. Memoria descriptiva de arquitectura A%

@ (061)-58 6120 -
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Antecedentes
Objetivos
Alcances
Justificacion
Normas Utilizadas en la elaboracion del proyecto
Ubicacion y tipo de terreno (De acuerdo a lo indicado por el
MINEDU
Capacidad segun estudio de demanda
Dimensionamiento de ambientes
Programa arquitecténico
Descripcion de la propuesta de disefic arquitectonico
e Relacién de planos presentados en el expediente técnico
2. Planimetria de plantas
3. Planimetria de cortes y elevaciones
4. Planimetria de detalle
5. Cuadro de acabados de arquitectura
6. Especificaciones técnicas de arquitectura
7
8
9

[ BN B B J

. Hoja resumen de metrados de arquitectura
. Hoja detallada de metrados de arquitectura (por item)
. Memoria descriptiva del proyecto de evacuacicén y seflalizacion

10. Planimetria de Evacuacion y Seiializacion

11. Especificaciones técnicas de evacuacion y seiializacién

12. Hoja resumen de metrados de evacuacion y sefializacion

13. Hoja detallada de mefrados de evacuacion y sefializacion (por
item)

14. Planimetria de mobiliario y equipamiento

15. Especificaciones técnicas de mobiliario y equipamiento

16. Hoja de resumen de metrados de mobiliario y equipamiento

17. Hoja detallada de metrados de mobiliario y equipamiento

18. Vistas 3D (5 internas y 5 externas capturando los ambientes
mas relevantes de la infraestructura)

19. Recorrido virtual 3D con colores institucionales de 128
segundos de duracion recotrido efectivo, en alta definicion (40
seg. Exterior y 80 seq. Interior).

20. Anexos

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacigy

adicional para garantizar la calidad del disefic de Arquitectura.

53.9 DISENO ESTRUCTURAL '-
NKGACW\\ Corresponde la solucion estructural de la propuesta planteada por la
F%ﬁ“’ ¥ . %\ especialidad de arquitectura tomando en cuenta los requisitos particulares
‘2 g429
\g N i

zisegtin el tipo de edificacion.
& *lLa particularidad General para el sector educativo corresponde a proponer
N “% @& edificaciones que tengan la capacidad de ser puntos de reunion en casos de
Y€ desastres, esto equivaie a tener en consideracion las mejores condiciones a
nivel estructural de las edificaciones, para ellos se deben dar cumpiimiento
a los exigido en la NTE E.030 del RNE vigente!, siendo un requisito
imprescindible la definicién del tipo de edificacidn:

' NTE E.030 del RNE, Modificada Mediante DS N° 003-2016-VIVIENDA

© Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perz @ (061)-58 6120
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[ Tabla®* g
! - C:ATEGORIA DE LAS EDIFICACIONES Y FACTOR 1~
i CATLEGORIA DES (‘R#V{‘M"JN l FACTOR 18
A Estanioomentos ool sectol salud (pubdcos y privpdos) ol
sogun y lorcet nvel segun 10 normado por el Mavstens ge | Vernota &
Salud
| AZ Eofcacones esencwaies parn o maneo oo s
Ir meig |l| was, ¢l ?u- conameenio del gobweng Yy of goneta

L @S CaTones GUe puodan servie do refugo después de
S¢ incluyon as sguantes cd Iy 1
eilos OC $d'vd MO COMpPrerdiios ©

Puelcs. aercpucertos catacanes femovianas a9 pasnhercs

A sslomas maswss o0 bonsporte, oca'es munopales
1 Ea.hcacones coenirpies 0¢ COMUNEISIONOS
Esencales ~  Estacones de bonberos, cudrteles de an f'uerzas armadis y =

poiCia

InstHac-ones de generdcon y banslormacan de eloctnedad
oo ivonos y plan do trolvmentd de agua

InsttucOnes odutalivdas LTS SUPOHOIcs ICCNOIOgLOos ¥
unwversdades

Edfcationes Cuyd colipse putde teptesenlds un (NSO
adc:onal lales como grandes hormos, 1Abncas y dopOsilos de
malefiaies nflamabics o 16Co%

Eafios que almacenen archivos © mnformacon erercal ool

! Estado = — —
Eatfcacones donde e 1cunen gran canl-1ad oo personas tales
COmo cnes, leatros €stadios coliscds. cenlros comercales
B termnales de buses de  pasageros eslablecmenios
Eddcacones |penlenciants, © que guardan patremonos valosos como 1.3
Importanics museds y bibiolecas
Tamb«tn s¢ consgderan gepdstos de granos y olfos aimacent
--—o.—--—--—xn—P-I--'l'»--eH]x‘-—q';-Jt- :"-ﬁ.J-—-v-~-~—~—v---;—V—'-‘—
C E i CIC-ones comunes LAes DOMD vwhilindas ","u notnies 1
4 restausanles depdidos e & Liones ih3ustr s tuyn lalla no
i Edificasone 1.0 =
J Comun acartee pelglos dDICOOHES Ot NS (~'111n- a fugas de 1
. ”“Z"_.“."..‘..".fl. ........... — - —~— -~ PP —— o

Constuconnes provmoni'es para doposdos, caselas y olftas | ,
L
samilares v

Como se puede apreciar las edificaciones a plantearse deben tener la
soluycidn estructural basada en el cuadro, Edificaciones Comunes, bajo

de la estructura buscando la conformacion de los elementos estructurales\
que garanticen el cumplimiento de la NTE EO030 en relacidon R
desplazamiento de sus ejes (X y Y) para ellos el planteamiento de)
garantizar mediante un andlisis estructural la configuracion geométrica y i
desplazamientos, donde se considerara el analisis sismico, tanto estatis

; “‘G'c""v aGomo dinamico, segun las recomendaciones de la noma. N
4 Hftermmado €l Analisis se procedera al Disefio Estructural de los elementos =
“skgtin corresponda bajos la Normatividad Vigente NTE E.060 y al Caodigo
4? BCI 318-14, la informacién del disefio, asi como de los archivos digitales que
=, ,5nforman el mismo, deben ser presentados como parte del Expediente de

Um0 2 anera “Obligatoria®

Sera responsabilidad det Consuitor la verificacion del estudio realizado por
el especialista estructural en la detemminacion yfo adecuacion de las
cimentaciones a usar en el proyecio, tanto para los modulos, como para los

cercos, portadas de ingreso, cisterna, efc., tomando como informacid
basica los estudios de suelos, debiendo definir que alternativa @&

@ Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peru @ (061)-58 6120 Rt&!.::’
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cimentacién corresponde utilizar, determinar las profundidades de
cimentaciéon de los médulos, que tipo de cemento debe usarse, si hubiera
necesidad de aditivos, asimismo, de indicarse en los estudios de sueios,
debera adecuar los cimentos a exigencias adicionales que no estuviesen
contempladas en los proyectos sistémicos, de igual manera indicara el
tratamiento que se debera dar a la subrasante de los patios, veredas y pisos
interiores. El resto de la estructura se mantendra igual a lo concebido en los
proyectos de estructuras de los sistémicos.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia segin el Reglamento
Nacional de Edificaciones, asi como la presentacion de los planos, memoria
descriptiva, memoria de célculo y especificaciones técnicas.

El contenido para la ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS debe
presentar lo siguiente:

Memoria descriptiva de estructuras

Memoria de calculo de estructuras

Planimetria general

. Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de estructuras

Hoja resumen de metrados de estructuras

Hoja detallada de metrados de estructuras (por item)

Anexos

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional
para garantizar la calidad del Disefio Estructural.

oNOohLN2

5.3.10 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DRENAJE
PLUVIAL
Sera responsabilidad del consultor la determinacion del adecuado
funcionamiento de las redes de agua y desagiie, fanto exteriores como
interiores, elaborado por el ingeniero Sanitario, asi como determinar, de ser
necesario, un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que la o
quede protegida ante eventuales presencia de lluvias. Asimismo, deb%
definir la acometida de agua, las salidas de desagle, cuando existan redel
publicas, en caso de no existir redes piblicas de desagle, debera planteagX
la mejor altemnativa de solucion, ya sea esta con sistemas de pozgs
percoladores o zanjas filtrantes.
En caso de no existir redes de agua, debera preveerse la construccion g
sistemas de pozos percoladores y tanques elevados
Es obiigatorio et cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas v:gentes :
- indicadas en los términos de referencia segun el Reglamento Nacional de \
433 P ificaciones, asi como la presentacion de los planos, memoria descriptiva, N\
moria de calculo, especificaciones técnicas y Metrados respectivos.
?a las instalaciones Sanitarias, se debe basar en lo especificado en la NTE
(10 del RNE, se debe presentar el proyecto considerando en principio el
fwﬁastemmlento de los servicios de agua y desagle, cuando se tenga
~ acometida, el disefio se debe realizar en base a métodos convencionales

para determinar los diametros de tuberias (método de Hunter), se debe

realizar el calculo de elementos de almacenaje de agua.

En relacion al sistema de Desagiie, si se tiene definido la posibilidad del uso

de agua en forma permanente se debera realizar un disefio de desagle

arrastre, conectando a la red piblica de desagie.
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Planteamiento Técnico de Instalaciones Sanitarias
Considerando que el 4rea de emplazamiento propuesto ocupa el terreno de

propiedad de Ministerio de Educacion, en el que existen redes de agua y
desagile, en esta especialidad debe tenerse especial cuidado en que los
disefios de las nuevas redes propuestas sean debidamente evaluados para
sustentar nuevas conexiones domiciliarias de agua y desagiie.

El Consultor debe evaluar las necesidades de suministro de agua y el disefio
del sistema correspondiente, de la nueva construccion, debiendo considerar
el Disefio integral de las redes de agua y desagie. El Consultor debe
establecer los sistemas de todo lo anterior, en concordancia con las normas
y disposiciones vigentes, debiendo considerar lo siguiente:

Sistema de Agua Fria:

« Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema de
almacenamiento.

« Célculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y
regulacion de agua para dotacion diaria de consumo y reserva contra
incendio.

« Calculos justificatorios para el sistema de presurizacion para régimen
normal de distribucién. Seleccién de los dispositives de control y
funciocnamiento de los equipos de presurizacion.

« Disefio de la red de distribucion horizontal, alimentadores verticales,
control de consumo.

+ Célculos justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de las
tuberias de la red de agua fria, tuberias de distribucion a los puntos de
utilizacion.

+ Caélculos justificatorios de la red de agua para riego de jardines.

+ Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

Sistema de Tratamiento de Agua:

+ Célculos y evaiuacion del nivel de tratamiento de agua necesario, pg
los servicios especializados que o requieran.

+ Desinfeccion del agua.

+ Tratamiento de agua para ablandamiento especial.

Sistema de Colectores para Aguas Servidas:
« Se disefiaran dos redes de colectores, separadas en; )
+ Aguas grises procedentes de lavanderia, cocina, duchas y lavato 5
Aguas negras procedentes de inodoros, urinarios y otros aparatos
sanitarios.

/': "g&?EUN

@ ams O + Red de ventilacion sanitaria.
,(s,‘; ¥ 749V Calculos justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de las \,
s tuberias de la red de desagile y ventilacion.

fosf Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red

‘S’ comespondiente.

« Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantenimiento con
grasas.

+ Trampas de yeso en ambientes en que se requiera.

« Tanques para diluir aguas servidas con residuos quimicos, de ser

\A.. - 3

= (=
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+ Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de
eventuales lluvias o aguas superficiales.

' Camara de recoleccién de desagiles en sétanos y equipo de bombeo,
hasta la red de descarga.

+ Soportes de apoyo y fijacién de tuberfas.

" Proteccion y sefializacion de tuberfas.

Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas (Aguas Grises o Aguas

Negras):

" Evaluacién del nivel de tratamiento de las aguas servidas, debidamente
justificado.

« Célculos justificatorios de cada unc de los procesos unitarios
proyectados.

+ El nivel de tratamiento debera tener un alto grado de asepsia para el
uso de riego de jardines internos.

Sistema de Agua Pluvial:

v Recoleccidn y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.

+ Montantes de evacuacion de agua pluvial.

« Célculo justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de las
tuberfas de evacuacién de aguas pluviales, indicando caudales para
cada caso.

" Acondicionamiento de su disposicién final hacia el servicio publico u
otro punto de evacuacion.

Aparatos Sanitarios:

« Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y
accesorios de primera calidad, de consumo reducido de agua y griferia
de funcionamiento con tecnologia vigente.

+ Deben cumplir las condiciones sefialadas en el RNE para Instituciones
educativas.

+« En los servicios publicos seran accionados con fluxémetros empotrados.

« En los servicios especializados seran accionados con sensores
electrénicos.

« En caso de ser necesario, posterior a fas trampas de desagiie, deber
incluir tratamiento preliminar antes de su empaime a la red secundarig
desagtie.

« Codificacion de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el se

S de mantenimiento.

Caracterizacion de aguas residuales y andlisis fisicos quimicos

[ —===-.. bacterioloégicos del agua - Pozo

B ?&.GI\,N N
| § \Y\Uaﬁ\a,, “Risposicion final y autorizacion de vertimientos de aguas residuales.
é

-, contenide de la ESPECIALIDAD DE SANITARIAS debe presentar la
7 Esiguients estructura: \
o 2 &/ Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias
\°§qu p 572, Memoria de calculo de instalaciones sanitarias

s = 3. Planimetria general

4. Planimetria de detalle

5. Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias

6. Hoja resumen de metrados de instalaciones sanitarias

7. Hoja detallada de metrados de instalaciones sanitarias ¥

8. Anexos Ay =
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5.3.11 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS,
COMUNICACIONES Y ELECTROMECANICAS
Sera responsabilidad del consuitor ia determinacion del adecuado sistema
eléctrico a utilizar en el desarrollo de las acometidas a los médulos y de las
redes eléctricas exteriores, realizado por el especialista eleciricista,
debiendo para esto solicitar la informacién necesaria a las Entidades
prestadoras de este servicio. Asimismo, sera su responsabilidad el darle
seguridad al local escolar ante la presencia de fenémenos atmosféricos, de
presentarse estos en ia zona.
Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia, asi como la presentacion
de los planos, memoria descriptiva, memoria de célculo, especificaciones
técnicas y Metrados respectivos.
Para las instalaciones Eléctricas, se debe basar en lo especificado en el RNE
y en el Codigo Nacional Eléctrico Aprobado Mediante RM N°37-2006-MEM-
/DM, se dabe presentar el proyecto consideranda en principio el suministro
de la energia eléctrica, cuando se tenga acometida de red pablica, el disefio
se debe realizar en base a métodos convencionales para determinar las
secciones de los conductores desde e medidor hasta el Tablero General,
ademés se realizara el célculo de cargas por Edificaciones y Totales para
verificar la capacidad Instalada o el Incremento de esta, se determinaran las
secciones de los conductores interiores para Tomacorrientes, Alumbrado e
Instalaciones Particulares dentro de las edificaciones (Ventilacion}.
Cuando no se tenga servicio pablico de Servicio de Energia Eléctrica, se
debe prever la utilizacion elementos complementarios para el suministro de
energia eléctrica, pudiéndose utilizar Paneles Solares y Otros métodos
cuyos costos de Operacion y Mantenimiento estén en razén de lo
establecido en el Perfit de Proyecto y no exceder costos estimados en el
estudio previo.
Se debera dar prioridad a los sistemas que dependan de la Energia como
fuente obligatoria, como es el caso de Equipos de Bombeo, uso de equipos
de camputo © del uso de Aulas o Ambientes exteriores por determinadas
horas, segun sea el caso.
Debe existir una coordinacibn permanente con el especialista de
Arquitectura quien determinara la Hluminacién y Ventilacion natural, asi como
el requerimiento de las mismas dentro de ias edificaciones.
7 El contenido de Ila ESPECIALIDAD DE ELECTRICA
S S ELECTROMECANICAS Y COMUNICACIONES debe presentar
C 75 siguiente estructura:

Z 1. Memoria descriptiva de instalaciones eléclricas y comunicaciones
Memoria de calculo de instalaciones eléctricas y comunicaciones
Planimetria general
Planimetria de detalle
Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas y comunicaciones
Hoja resumen de instalaciones eléctricas y comunicaciones
Hoja detallada de metrados de instalaciones eléclricas vy
comunicaciones
8. Memoria descriptiva de instalaciones electromecanicas (en caso

aplique)
9. Memoria de calcuko de inslalaciones electromecénicas (en casg.

aplique) ﬁ"\
—— -—\f \-3— r’
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10. Planimetria general (en caso aplique)

11. Planimetria de detalle {en caso aplique)

12. Especificaciones técnicas de instalaciones electromecénicas {en caso
aplique)

13. Hoja resumen de metrados de instalaciones electromecdnicas (en caso
aplique)

14. Hoja detallada de metrados de instalaciones electromecanicas (por
item) (en caso aplique)

\ 15. Memoria descriptiva de instalaciones de gas (en caso aplique)

16. Memoria de calculo de instalaciones de gas {en caso aplique)

17. Planimetria general (en caso aplique)

18. Planimetria de detalle (en caso aplique)

19. Especificaciones técnicas de instalaciones de gas (en caso aplique)

20. Hoja resumen de metrados de instalaciones de gas (en caso aplique)

21. Hoja detallada de metrados de instalaciones de gas {por item) (en caso
aplique)

22. Anexcs

5.3.12 COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION {(los items se afiadiran
en caso correspondan)
El contenido de la ESPECIALIDAD DE COSTOS, PRESUPUESTO Y
PROGRAMACION debe presentar la siguiente estructura:
Hoja de consolidado
Cuadro de andlisis de costos unitarios de arquitectura
Cuadro de analisis de costos unitarios de evacuacion y sefializacion *
Cuadro de andlisis de costos unitarios de estructuras
Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *
6. Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones
electromecanicas
7. Cuadro de analisis de costos unitarios de instalaciones de gas
8. Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones sanitarias *
9. Cuadro de andlisis de costos indirectos *
10. Resumen de colizaciones de arquitectura *
11. Resumen de cotizaciones de evacuacion y sefalizacion *
12. Resumen de cotizaciones de estructuras * -
13. Resumen de cofizaciones de instalaciones eléctricagyZs 75
comunicaciones *
14. Resumen de cotizaciones de instalaciones electromecanicas
i3S, Resumen de cotizaciones de instalaciones de gas
,[g‘ﬁ@%“améo J€\ Resumen de cotizaciones de instalaciones sanitarias *
Ly 7 %72\ Relacion de materiales e insumos de arquitectura *
\é&/ A 1%] Relacién de materiales e insumos de evacuacion y sefializacion *

S jReiacién de materiales e insumos de estructuras *
21

Gbwp

e Relacion de materiales e insumos de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *
. Relacién de materiales e insumos de instalaciones electromecanicas
22. Relaciéon de materiales e insumos de instalaciones de gas
23. Relacion de materiales e insumos de instalaciones sanitarias *
24, Hoja resumen de presupuesto *
25. Presupuesto desagregado de arquitectura *

—_—
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26. Presupuesto desagregado de evacuacion y sefializacion *

27. Presupuesto desagregado de estructuras *

28. Presupuesto  desagregado de instalaciones eléctricas vy
comunicaciones *

29. Presupuesto desagregado de instalaciones electromecanicas

30. Presupuesto desagregado de instalaciones de gas

\_ 31. Presupuesto desagregado de instalaciones sanitarias *
k 32. Presupuesto desagregado de gastos generales *

33. Férmulas polinémicas y agrupamiento de arquitectura *

34. Farmulas polinémicas y agrupamiento de evacuacion y sefializacion

35. Férmulas polinémicas y agrupamiento de estructuras *

36. Fonmulas polindmicas y agrupamiento de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *

37. Férmulas polindbmicas y agrupamiento de instalaciones
electromecanicas

38. Formulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones de gas

39. Fémulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones sanitarias *

40. Cronograma de avance de obra (Gantt) *

41. Cronograma valorizado *

42, Curva8*

43. Cronograma de desembolsos *

44, Anexos

5.3.13 ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDROGEOLOGICOS Y PERMISOS PARA
EL USO AGUA {ANA) — En caso cormresponda
Para la presentacién del Estudio Hidrologico, se recomienda seguir €l
siguiente orden o adoptar el formato dei anexo 08 de la Resolucién Jefatural
N°007-2015-ANA.
2.3.13.1 ESTUDIO HIDROLOGICO
RESUMEN EJECUTIVO
Comprende una descripcion de las principales caracteristicas 1y
justificaciéon del proyecto, ubicacion politica, geografica, hidrograficy
y administrativa; asimismo, los principales resultados, conclusione:
y recomendaciones.
. ASPECTOS GENERALES
A 1.1 INTRODUCCION
/ Brindar, en forma clara y sencilla, informacién del conten
— j del proyecto
~ Sy 1.2 ANTECEDENTES \
X Detallar, en orden cronolégico, la informacién recabada para
la elaboracion del estudio, experiencia obtenida en otros
proyectos similares y toda informacion que aporia a este
componente.
1.3 OBJETIVO
Seiialar claramente el propésito del estudio.
1.4 NORMATIVIDAD
Los estudios deberdan estar en concordancia con el
Reglamento Naciona! de Edificaciones, asimismo debera
seftalar toda norma técnica especifica que haya empleado

en el estudio. - ,
H. EVALUACION HIDROLOGICA :_,-i -
\ -"__:_?.
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2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA Y CURSO

b)

c)

X
T

d)

e)

@ Jr. Raimondi 220 ~ Ucayali, Pert
® Av. Arequipa 810 - Lima

& (o61-58 6120
@ (01-42 48320

PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL
a) Ublcacion y delimitacién del &rea de estudio
Mencionar la  ubicacion  hidrografica  (unidad
hidrografica), geografica, politica y administrativa del
puntc de captacion y devolucion (cuando corresponda)
del recurso hidrico y del lugar donde se desarrolla la
actividad.
La delimitacion dsl drea de estudio es la representacion
mediate mapas o planos a escala adecuada que permita
visualizar el drea colectora, area de trasvase, punto de
captacion y devolucion (cuando corresponda) del
recurso hidrico, lugar donde se desarrolla la actividad.
Figiografia y Geologia del Area de Estudio
Describir brevemente las caracteristicas geomorfolégicas,
ecolégicas y geoldgicas de la unidad hidrografica.
Considerar las principales caracteristicas de la unidad
hidrografica como area tota, perimetro, indice de
compacidad, factor de forma, altitud media de la cuenca,
pendiente del cauce principal, recténgulo equivalente y
tiempo de concentracién.
Inventario de las fuentes de agua e infraestructura
hidraulica del area de estudio.
Realizar un inventario de fuentes de agua en el area de
estudio, en funcién del reconocimiento de campo y de ia
informacion cartogréafica existente.
Realizar un inventario de la infraestructura hidraulica para
el aprovechamiento del agua superficial y subterranea.
Accesibilidad - vias de comunicacion.
Describir las vias de acceso al area de estudio que
comprenda el estado y los tiempos de desplazamiento.
Calidad de agua.
Describir la clasificacién del cuerpo de agua superficial ¢
marino-costero, segin comesponda, aprobados por gt
ANA.
Andlisis de las variables meteorolégicas
Realizar un andlisis de las variables meteorologi
temperatura, humedad relativa, radiacion
evaporacion, viento, precipitacion y evapotranspiracion
potencial.
Tratamiento de
hidrométrica
Realizar los andlisis siguientes:
« Andlisis de la consistencia de Ia informacién
pluviométrica e hidrométrica que consiste en evaluar
la consistencia la informacion pluviométrica e
hidrométrica, identificar los posibles fenomenos de no
homogeneidad e inconsistencia de los datos, los que se
reflejan como “saltos” y/o “tendencias” en las series de
tiempo historicos.

ia informacién pluviométrica e
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» Complementacién y extensién de la informacion
pluviométrica e hidrométrica que consiste en
completar datos faltantes en la serie consistente
mediante modelos estadisticos.

2.2 OFERTA HIDRICA
Determinar los caudales y volimenes mensuales
naturalizados en el punto de captacion del proyecto al 75%
de persistencia, para los usos consuntivos.
Cuando existen obras de regulacién efectuar un balance
hidrico para determinar volimenes de escurrimientc en
relacidon con la operacién de la presa. Asimismo, debera
tener en cuenta las consideraciones siguientes:
> lLa oferta en reservorios debe incluir ¢l andlisis de la
capacidad de almacenamiento, hidrograma unitario y
transito de avenidas.
> De no existir informacion hidrométrica, se debera
generar basandose en modelos matematicos
({deterministicos, estocasticos y sistemas optimizados)
los que sera calibrados con informacion registrada en
fa cuenca.
> Si el proyecto abarca la captacién de agua de distintas
cuencas, presentar la hidrologia de cada una de ellas.
En esta seccién también se presentan datos de caudales
méximos para distintos periodos de retorno, que se usan
para el disefio de las obras mayores (presa, vertedero de
excedencias y bocatoma), y datos de amastre de
sedimentos.
2.3 USOS Y DEMANDA DE AGUA
Tener en cuenta los caudales y volimenes disponibles para
ef uso de agua requerida del proyecto; asimismo, evaluar los
derechos de uso de agua otorgados y sus efectos con la -
disponibilidad de agua.
Calcular e caudal ecoldgico, en concordancia con
dispuesto por el ANA,
Plantear la demanda fulura de agua, de forffiss
) mensualizada, para el proyecto.
/ 2.4 BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO

s "D./ El balance hidrico del proyecto busca determinar

C o e disponibilidad en el punto de captacién, lo cuat se obtiene
R qwama, <o relacionando la oferta y la demanda de agua.
DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E

] INGENIERIA DEL PROYECTO

/ , Plantear de manera general las obras civiles a ejecutar.

(/ ";x-g,km..-;é‘é) Presentar célculos justificativos de ser necesarios.

=7 Hl. ANEXOS

3.1 CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS.

3.2 INFORMACION HIDROMETEREOLOGICA E
HIDROMETRICA, COMPLETADA Y SINTETICA.

3.3 MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO

3.4 MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD HIDROGRAFICSH,
DEL PROYECTO p\\ e

<l
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3.5 MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION
ORDINAL DE RIOS
3.6 MAPA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y
PLUVIOMETRICAS
3.7 MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, ISOTERNAS
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL _
3.8 PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL ESTUDIO.
3.9 OTROS
En anexos debera incluir el panel fotografico, evidenciando todo
el programa de investigacién de campo.
3.10 PRESENTACION DE DOCUMENTOS
La documentacién (informe y planos) deberan tener un formato
adecuado que permita la correcta visualizacion de los
resultados y zona de estudio, respectivamente. Asimismo,
todos los documentos deberdan tener un membrete que
consigne la informacion del proyecio (nombre de la unidad
formuladora, nombre del proyecto, codigo de proyecto
unificado) e informacidn de la institucion educativa (nombre,
cédigo local, modular y ubicacion).
2.3.13.2 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO
1. Introduccion
2. ESTUDIOS REALIZADQOS
3. GEOLOGIA
3.1 Afloramientos rocosos
3.2 Rocas igneas
3.3 Depositos aluviales
3.4 Depositos coluviales
3.5 Depositos fluvio-atuviales {Q- fal)
3.6 Depositos edlicos (Qh-e)
3.7 Depositos marinos (Qpl-tm)
3.8 Caracterizacion hidrogeolégica basada en la geologia-
Unidades Hidrogeolégicas. &
4. PROSPECCION GEOFISICA b
4.1 Introduccion
4 2 Objetivos
4.3 Fundamento def método
4.4 Descripcion de los métodos geofisicos
4.5 Trabajo de campo
e 4.6 Equipos geofisicos utilizados
«b“’t@m“f’% 4.7 Trabajo realizado
#9 | 5%\ 4.8 Programas informéticos
O \ehF o :} 4.9 Trabajo de gabinete
e / 4.10 Resultados obtenidos
"B '\“:_Ao;:ﬁ 4.10.1 Secciones geoeléctricas
R 4.10.2 Caracterizacion geofisica del area investigada
4.10.3 Condiciones geoeléctricas
5. INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA
8. HIDRAULICA SUBTERRANEA
8.1 Pruebas de bombeo
6.2 Pruebas de bombeo de afios anteriores
6.3 Parametros hidraulicos
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7. RESUMEN DE RESULTADOS
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

N 5.3.14 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Para el estudio de impacto ambiental, el consultor deberéd realizar o
siguiente:
3 El especiglista debera realizar el Instrumento de Gestion Ambiental de

acuerdo a la normatividad vigente (Ley N° 274486 Ley de Evaluacién Nacional

ds Impacto Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-

MIMAM). Por la tipologia del proyecto el sector correspondiente es Ia

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE.

El consultor deberd verificar la Resolucion Ministerial N° 135-2021-MINAM

para determinar si el proyecto cumple con los requnsntos de certificacion

ambiental.

- De corresponder una certificacion ambiental, el consultor realizara como
instrumento de gestién ambiental una Evaluacién Ambiental Preliminar -
EVAP (desarrolio de todos los items del anexo Vit del D.S. N° 018-2009-
MINAM - reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de
Impacto ambiental — Ley 27448}, el cual debera ser presentado por mesa
de partes a la Gerencia Regional de Infraestructura, donde sera revisado
por el especialista ambiental y posterior remitido a la DIRECCION
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE,. para la
obtencion de la certificacion ambiental, el servicio en este caso es hasta
la obtencion de la certificacion ambiental.

En caso cuente con observaciones éste sera devuelio al consultor para el

respectivo levantamiento de observaciones, dentro los plazos otorgados en

la notificacion.

Para la realizacion del taller de participacion ciudadana, el consultor deberé

hacer la invitacion a la Gerencia Regional de Infraestructura, con una

anticipacion de un tiempo no menor a 04 dias calendarios.

- En el caso gque el pronunciamiento del MINAM, manifieste que no
requiere de certificacion ambiental, el consuitor debera cumplir con eL\art
23 del D.S. N“ 019—2009-M|NAM debiendo presentar un plan par

las normas ambientales vigentes. para el cual debera contar
conformidad de la sub gerenma de estudios.

T -

& w\“a"'aa (, 021-MINAM, el consultor debera presentar el sustento técnico el ! .'f.
rantice que el proyecto no esta sujelo a la mencionada resolucion
debiendo al consultor acogerse al articulo N° 05 de dicha resolucién.

/{)e

p'lA,

4\\/
% VCU e A

/ S * Gogn

Articulo 5.- Los tlulares ge provectos de mversion de (05 sectores Jusbicia y Derecnos

lumanos. Educacion y Culiura. aue no se encuentren sujetos a' Sistema Nacwonat de Evavacion !

I de Impacto Amtiental (SEIA;. geden cumpli con 0 esiablecitn en et aricuid 23 del Regiamento

ge ta Ley N 27445 Ley del SE'A. aprovaco por Decreto Supremo N 019-2209-MINAM. a in ce

garanizar ! cumplmeenio g8 a Normatva general SODfE €1 Manejo ¢ esiIcuds soaos. agua

ofivenies. rudos. emusiones. CONSTUCOION mMadena  parliculadd. enti@ olios (ue puderan

OTIESPONUET. TUYO CUMD INUSIY 0 eS1d sujelo a ‘as acciones de fiscaiizacion ampienis: 3 Samo ge
os Minisienos de Justicia v Lerechos Mumanes. Educacion | Cultura mapechivamente
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El instrumento de gestion ambiental que corresponda, et consultor deberd
presentar dos juegos debidamente firmado por el equipo consultor quienes
realizaron el estudio y en version fisica, asi como en digital; el formato sera
en PDF y WORD, en ambos casos las imagenes, vistas fotograficas y
cuadros deberd ser visible; debidamente foliado, en el caso de planos
debera presentar en Formato A1.

De haber sido declarado por el sector como un DIA, debera presentar la
respectiva certificaciéon ambiental.

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacién adicional para
garantizar 1a calidad del Estudio de Impacto Ambiental.

De ser el caso, que los evaluadores de la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE y de la gerencia de
infraastructura, de requerir informacién adicional o detallada dentro de la
evaluacion del instrumento ambiental presentado, el consultor debera
presentar hasta la obtencion de la certificacion ambiental o pronunciamiento
favorable por la entidad.

5.3.15 RESUMEN EJECUTIVO
Comprende una descripcion de las principales caracteristicas y justificacion
del proyecto, ubicacién politica, geografica, hidrografica y administrativa;
asimismo, los principales resultados, conclusiones y recomendaciones.
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. introduccion
i.2. Antecedentes
1.3. Objetivo
1.4. Nomatividad
Il. EVALUACION HIDROLOGICA
Ii.1. DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA EN CURSO
PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL
a) Ubicacion y delimitacion del area de estudio
Mencionar la ubicacion hidrografica (unidad hidrografica),
geogréfica, politica y administrativa del punto de capacitacién y
devolucion (cuando corresponda) def recurso hidrico y del lugar
donde se desarrolia la actividad. ;
La delimitacion del area de estudio es ia representacion mediarife

P colectora, area de trasvase, punto de captacion y devol ‘

{ (cuando corresponda) del recurso hidrico, lugar do
Ty i desarrolla ia actividad.
45 wars, %) Fisiografia y geologia del 4rea de estudio
(§’" 4™ Describir brevemente las caracteristicas geomorfold
W ecologicas y geologicas de ia unidad hidrogréfica.
o &/ Considerar las principales caracteristicas de la unidad
/ \2“@% =~  hidrogréfica como &rea total, perimetro, indice de compacidad,

factor de forma, altitud media de la cuenca, pendiente del cauce
principal, rectangulo equivalente y tiempo de concentracion.

c) Inventario de las fuentes de agua e infraestructura hidréulica
del drea de estudio

d) Accesibilidad — vias de comunicacién

e) Calidad del agua

f) Anélisis de las variables meteorolbgicas N 8
N
" \\\.._/;
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Realizar un andlisis de las variables meteoroldgicas,
temperatura, humedad relativa, radiacién solar, evaporacion,
viento, precipitacion y evapotranspiracion potencial.

g) Tratamiento de la informacién pluviométrica e hidrométrica
- Andlisis de la consistencia de la informacién pluviométrica e

hidrométrica
- Complementacion y extension de la informacion pluviométrica
e hidrométrica
IL.2. OFERTA HIDRICA

Determinar los caudales y volimenes mensuales naturalizados en

el punto de captaciéon del proyecto del proyecto al 75%de

persistencia, para usos consuntivos.

Cuando existen obras de regulacion efectuar un balance hidrico para

determinar volimenes de escurrimiento en relacion con la operacion

de la presa. Asimismo, debera tener en cuenta las consideraciones

siguientes.

o La oferta en reservorios debe incluir el analisis de la capacidad
de almacenamiento, hidrograma unitario y transito de avenidas.

e De no existir informacién hidrométrica, se deberd generar
basandose . en modelos matematicos  (deterministicos,
estocasticos y sistemas optimizados) los que sera calibrados con
informacion registrada en ia cuenca.

¢ Si el proyecto abarca la captacion de agua de distintas cuencas,
presentar la hidrologia de cada una de ellas.

i.3. USOS Y DEMANDA DE AGUA

Tener en cuenta los caudales y volimenes disponibles para el uso

de agua requerida del proyecto; asimismo, evaluar los derechos de

uso de agua otorgados y sus efectos con la disponibilidad de agua.

Calcular el caudal ecolégico, en concordancia con fo dispuesto por

el ANA.

4. BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO 0
i.5. ANALISIS AMBIENTAL. .
I.L6. DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO Ne\iog %\f

] AAY

INGENIERIA DEL PROYEGTO
P . ANEXOS
//_’S// lli.1. CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS
= .2. INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA E HIDROMETRIC
= I _ COMPLETADA Y SINTETICA

MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO

MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD HIDROGRAFICA

DEL PROYECTO

MAPA ECOLQGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION

ORDINAL DE RIOS

MAPA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y

PLUVIOMETRICAS

.7. MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, ISOTERNAS PROMEDIO
MENSUAL Y ANUAL

11.8. PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL ESTUDIO

img. OTRCS

En anexos debera incluir el panel fotografico, evidenciando todo el

programa de investigacion de campo. /oy R

\ ! \r" .*r-..:
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5.3.16 ACTIVIDADES ANEXAS

Tramite de Factibilidad de Servicios
El consultor deber4 solicitar 1a factibilidad de los servicios ante las EPS.

ii. Saneamiento fisico legal
£l predio o predios a intervenir deben tener titulo de propiedad inscrito
en registros plblicos con partida registral, sin embargo, el consuitor
debera solicitar el certificado literal y los planos de titulo archivado, los
que deberd adjuntar al entregable de topografia.

iii. Certificado de pardmetros urbanisticos
El consultor debera solicitar el certificado de parametros urbanisticos
ante el gobierno local correspondiente.

iv. Secciones Viales
El consultor debera solicitar las secciones viales ante el gobierno local
correspondiente.

v. Habilitacion Urbana
El consultor deberd solicitar el certificado o Resolucion de la
Habilitacién Urbana del predio ante el gobierno local correspondiente.

vi. Permisos o Autorizaciones
El consultor debera presentar los permisos o autorizaciones de ios
espacios publicos o instituciones para ocupacién de &reas para las
obras de contingencia ante las autoridades correspondientes.

vii. Plan de Contingencia

viii. Tramite de Certificado de inexistencias de Restos Arqueoldgicos —
CIRA
Es un documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica que
en un area determinada no existen vestigios arqueologicos en
superficie. El CIRA no esta sujeto a plazo de caducidad alguno.
El profesional especialista, deberd presentar la certificacion, son
exigencias que los organismos especializados de! estado otorgan y
tengan como objetivo ia proteccitn de los Restos Arqueoidgicos. Dichos
permisos estén en concordancia con las nommativas de cardcte
ambientai y los permisos ambientales de los dlversos sectores. '

documento oficial emitido por el instituto Nacional de Cultura media
¢l cual se pronuncia de manera oficial y de manera técnica en rela
al contenido o no de vestigios arqueolégicos en un terreno.
; Por lo general el recurrente solicita la expedicion de CIRA
7 i ,a@; iy finalidad de usar el predio objeto del framite para actividades mine
/ /ﬁ* A de explotacién energética, vias de comunicacion, obras hidraulicas, >
LR instalacion o plantas de produccion, desarrollo agricola, etc. \
En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de 'a meta
@é) contractual aprobada en el Perfil del Proyecto de Inversién Viable, el
Consultor Externo es responsable de la elaboracion del Expediente
L Técnico, con el sustento de sus especialistas, procedera a emitir el
Informe Técnico que justifique dicha diferencia.
Para el caso, el CIRA devendrda de una solicitud, y se obtendra
necesariamente para la ejecucion de cualquier proyecto de inversién
piblica (DS N°003-2014-MC) y privada, exceptoc en los casos
establecidos en el titulo Vii. Articulo 57, como son:
a) Areas con CIRA emitido anteriormente.

b) Cuando se sjecuten sobre infraestructura preexistente. _;%" L
S \ =3 >/
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c) Sobre poligonos de areas catastradas y aprobados por el Ministerio de
Cultura.

d) Areas urbanas consolidadas, siempre que sean &reas urbanas sin
antecedentes arqueoldgicos e histéricos.

e) Zonas subacudticas.

El CIRA sera emitido por la Direccién de Certificaciones, asi como por

las Direccionas desconcentradas de cultura (DDC), segun el ambito de

sus competencias.

Para la emisién del CIRA es necesario presentar un expediente

debidamente foliado, adjuntando un disco compacto conteniendo

versiones digitales de textos, tablas, mapas y planos en los formatos
establecidos por el ministerio de cuitura (Titulo Vi, Art. 55 del RIA), el
expediente debera incluir;

a) Formulario de solicitud dirigida a la direccidon de certificaciones o la
direccion desconcentrada de cultura. Segin el ambito de sus
competencias, indicando el nimero de comprobante de pago por
derecho de tramitacion.

b) Presentacién del expediente técnico del drea materia de solicitud, en
dos (2) ejemplares conformados por:

1. Plano de ubicacién del proyecto de inversién, georreferenciado en
coordenadas UTM indicando su Zona geogréfica convencional.
Datum WGS 84, firmado por un ingeniero o arquitecto.

2. Plano del ambito de intervencion del proyecto (area a certificar).
Georreferenciado en coordenadas UTM, indicando su zona
geografica convencional. Datum WGS 84, firmado por un ingeniero
0 arquitecto.

3. Memoria descriptiva del terreno (area cerlificar) con el respectivo
cuadro de datos técnicos, presentado en coordenadas UTY
indicando su zona geografica convencional, Datum WGS 84
fimado por un ingeniero o arquitecto.

ix. Elaboracién del Expediente de Media Tensiéon — En
corresponda, con los contenidos minimos requeridos por el EPS

CONSIDERACIONES y

E! proyecto deberaé contar con un disefio éptimo del sistema estructura®

proyectar justificando de ser el caso el procedimiento desarrollado. B

pericdo de disefio es de 10 afios o indicados en los anexos.

Los Metrados del proyecto integral (médulos, obras exteriores, demolicién, \

cerco periméfrico, Reforzamiento, Rehabilitacion y/o demolicion), deberan '

ge sustento de Metrados respectiva. Una vez consolidados los Metrados de
) Slodas las especialidades, se elaboraran los presupuestos desagregados en
S e modulos, obras exteriores, demolicion, cerco perimétrico, Reforzamiento,
Rehabilitacion y/o demolicion, tomando como sustento la base de datos de
analisis de costos unitarios proporcionada por el GOREU-GRI y los precios
de materiales de la zona obtenidas por los profesionales responsables del
Expediente Técnico y Logistica del GOREU, debiendo presentar Metrados,
sustento de Metrados, presupuesto, andlisis de precios unitarios, relacién
de materiales, Formulas Polindmica, Cronograma de Ejecucion de Obra,
que formaran parte del Expediente Técnico.
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Culminados los Metrados y presupuesto, debera realizarse la revision y
compatibilizaciéon final entre los documentos que conforman el Expediente
Técnico a fin de que la Entidad correspondiente proceda a la aprobacion del
Expediente Técnico, quedando asi apto para su convocatoria.

El Arquitecto y los Ingenieros proyectistas seran los responsables de realizar
la compatibilizacién de las especialidades, con la finalidad de evitar
discrepancias entre los planos, luego de lo cual procedera a entregar a la
Entidad para su revisién respectiva.

5.4 METODOLOGIA
i. Acciones pravias y consideraciones generales
Para el inicio del servicio el proveedor debera de realizar como minimo los siguientes
procedimientos:
Verificar en campo el érea del terreno a intervenir y compatibilizario con los documentos
de saneamiento fisico legal. Los cuales seran proporcionados por el Gobierno Regional
de Ucayali —~ Gerencia Regional de Infraestructura.
Iniciar los estudios estipulados en los términos de referencia.
fi. Trabajo de campo
Consiste en realizar visita a campo para verificacion y compatibilizacién del Proyecto
de Pre Inversion, asi como de determinar las condiciones gensrales del Proyecto, como
son requerimientos del perfil técnico y la verificacidn de los requerimientos de la Norma.
Ademas, esta considerada la determinacion de estudios basicos como son:
Estudio de Demanda
Estudio Topografico
Estudio de Mecanica de Suelos
impacto Ambiental o Estudio que corresponda
Estudio de evaluacion de riesgos
Estudio Hidroldgico
Estudio Geotécnico: estudio de Prospeccion Sismica.
Otros estudios necesarios (dependen del tipo de intervencion y las condiciones del
terreno).
iii. Trabajo de gabinete
. Se desarrollara en forma coordinada una vez aprobados los estudios basicos

AR S S R

/ empiezan con la elaboracion de Propuestas y el desarrolio de las mismas hastg/s H
- = / culminacion, para este fin se debe contar con los equipos y personal necesario.
’,x/ / 5.5 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR
Para llevar a cabo la consultoria, el consultor o empresa consuliora debera contar
. _minimo con jlos siguientes equipos: :
SROCves Equipos de Computo (PG de Escritorio o Laptop) \
£ 97 NEstacién total -
I5¢ 9/~ GFBPS diferencial
\e -Plotter
N g.?(g’.«”tmpresora
“wrt2®01 Camara digital
5.6 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
A fin que el consultor o empresa consultora lleve a cabo la ejecucion del servicio, la Entidad
proporcionara los siguientes recursos:
> Copia de los estudios de pre inversion. AN B
@ Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perd 3 (061)-58 6120 Wl
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>  Orientacion permanente para la elaboracién del expediente
>  Coordinaciones con las entidades concesionarias de los servicios de energla, y agua.
- > Los Titulos de Propiedad !a Entidades Educativas inscritas en Registros Publicos
5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.
La gjecucidon del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales
vigentes:
\ e BASE LEGAL:

La ejecucién dei estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales y
Normas Técnicas vigentes:

« lLey 31638 del presupuesto ptblico 2023.
« Ley del presupuesto fiscal 2023
«” Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.
+ Decreto Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley
del Sisterna Nacional de Inversion Piblica.
v Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto
Legisiativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.
+ Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de
Programacién Muftianual y Gestién de Inversiones.
" Decreto Supremo N°® 001-2010-AG — Reglamento de la Ley 29338.
v Ley N° 27446 — L ey del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.
" Decrsto Supremo N° 019-2003-MINAM — Reglamento de la Ley N° 27446.
v Resolucién Ministerial N° 037-2006-MEM/DM - Cdédigo Nacional Eléctrico,
Utilizacion.
+ Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres
SINAGERD.
+ Ley de Concesiones Eiéciricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.
v Decreto supremo N°015-2015 MINAM. EEEN
+ Reglamento de metrados vigente. Dez> \\
+ Todas las demdas aplicables a proyectos de este tipo. ;
’ v’ Ley N° 27446 del sistema nacional de evaluacion de impacto ambiental ,
- // e NORMAS TECNICAS
/ » Decreto Supremo N° 011-2006 VIVIENDA - Reglamento Nacional de Edificaciones.

Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS
u;ﬁn":la‘; esolucion Viceministerial N°010-2022-MINEDU - “Criterios generales de disefio
? & ‘Para infraesiructura educativa”

é ectiva N° DI-011-02-PRONIED - “Crientaciones para la Asistencia técnica a
: »ﬁpedientes Técnicos que mejoren la calidad de los proyectos de inversion publica

iy cargo de los gobiemos regionales y gobiemos locales.

o g Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hidricos.

Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

o lLey 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
e Decreto Supremo N° 019-2008-MINAM - Reglamento de la Ley. N° 27446,
e Resolucion Ministerial N° 037- 2006-MEM/DM - Cédigo Nacional Eléctnco
Utilizacion.
[ __‘
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Ley de Contrataciones del Estado ~ Ley N° 30225 (Concordado al 08 de mayo del
2020)

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, madificado por el Decreto Supremo N° 377-2018-EF y Decreto Supremo
N° 168-2020-EF, D.S. N° 234-2022-EF.

Ley de Concesiones Eléctricas.

Nommas complementarias de la Direccidn General de Electricidad.

Normas Técnicas de Edificacion G.050-Seguridad durante la Construccion.
Resolucién Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC.

Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.

Reglamento nacional de edificaciones aprobado con el decreto supremo N°011-
2006- vivienda y sus modificatorias.

Resolucion directoral ejecutiva N° 011-2019- MINEDU/NVMGI-PRONIED.

R.S.G. N° 239-2018-MINEDU “Norma Técnica de Criterios Generales de Diseflo
para Infraestructura Educativa”

R.V.M. N°104-2018-MINEDU “Norma Técnica “Criterios de Disefio para Locales
Educativos del nivel de educacion inicial”

Resolucién Jefatural N°058-2020- CENEPRED/J, lineamientos para ia elaboracion
del informe de evaluacion del riesgo de desastres en proyectos de infraestructura
educativa.

Directiva N° 001-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED. Orientaciones para la Asistencia
Técnica a Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de Proyectos de Inversion
a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiemos Locales.

Todas las demds aplicables a proyectos de este tipo, y que se encuentren vigentes
al momento de la contratacion.

5.8 SEGUROS
El prestador del servicio debe contar con los seguros que correspondan para el equipo

técnico

afecta tnicamente 2 la relacién contractual entre PRESTADOR DEL SERVICIO y su eq
de profesionales, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

5.9 REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y SU PERSONAL

5.9.1

- No estar inhabilitado para contratar con el Estado. N
- No estar inmerso en las causales de impedimento establecidas en el articuio

del proyecio y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que &g

Requigitos def consultor

de ia Ley de Contrataciones del Estado.

-Gty Contar con Registro Nacional de Proveedor en Servicios como Consultor de
/f: \?*“a"’éo%&c,\Obras

‘94."0;

X
T
.

® Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peri @ (061)-58 6120

" Jpe conformidad con el articulo 49° numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de
w=Lontrataciones del Estado: El nimero maximo de consorciados es de dos (02)

N ntegrant&s
\30 c/l
W g 52 7

Perfil del consuitor
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios
de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde ia fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
segun corresponda.
La acreditacion se hara de acuerdo a lo sefialado en los requisitos de calificaci

W
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Se considerard servicios de consultoria similares a los siguientes: Se
consideraré como servicios de consuitoria de obras similares a ia elaboracion y/o
reformulacion de expediente técnicos de infraestructuras educativas (Colegios,
Jardines, Universidades, institutos)

59.3 Especialidad v Categoria
» Especialidad
Consultoria de Obras de edificacion y afines.
= Categoria
CATEGORIA C ~ DIRECTIVA 01-2020-QSCE/CD-VIGENTE.

Importante: si algin postor omite presentar en su oferta Ia constancia de inscripcion
en el RNP, 1a Entidad no podra descalificar dicha oferta, por ser ésta una obligacion
de la Entidad relacionada a la verificacion respectiva, a menos que verifique en fa
pagina del OSCE que no cuenta con tal condicién.

5.9.4 Perfil del personal
El consultor en su propuesta técnica, ofertara el plantel profesional que a su juicio
sea idoneo en (presupuesto analitico), siendo este el minimo requerido para
realizar el estudio.
Se considerard servicios de consultoria similares a los siquientes: A la
elaboracion y/o reformulacion de expediente técnicos de infraestructura educativas
(Colegios, Jardines, Universidades, institutos).

595 Funciones del personal profesional
PROFESIONAL | CAN |

ESPECIALISTA T. ROLES Y FUNCIONES |

Encargado de consolidar el Expediente Técnico, validando ios
entregables de cada Especialidad, es el encargado de coordinar de
manera permanente con la Sub Gerencia de Estudios {SGES)
sobre Dudas o Consultas durante el Proceso de Eaboracion del
Expediente.
Encargado de compatibilizar la informacion de las especialidades
entre cada especialista a fin de tener un proyecto sélido.
| Realizar coordinaciones multisectoriales con el fin de obtener
aprobaciones, autorizaciones y documentos que sean necesarios
segun [a tipologia del provecio.
Responsable de Realizar la Propuesta en Conjunto det Proyecto.
Realizar el desarmolio del proyecto a nivel de detalle de las
2 edificaciones del proyecto, incluyendo disefic de todos los
elementos que sean necesarios para la etapa de Ejecucion del
) Proyecto.
2 Responsable del Analisis y Disefio Estruclural de las Edificacione:
Propuestas previa aprobacién de fa Arquitectura. :
Responsable de ia Solucién y Disefio del Sistema fgai
Abastecimiento de Agua y Sistema de Recoleccion de Ag a@‘
Especialista en Residuales, del Proyectos y sus soluciones alternativas en ﬁ%
4 | Instalaciones 1 se tenga redes exteriores. ‘%:’
Sanitarias Contempla ademas la elaboracion de la Memoria de Calculo q-}k
sustente el contenidc de los planos, presupueste vy
H especificaciones técnicas.

1 | Jefe de Proyecto 1

en
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I 1 oa [ I i SSEESSS rop——g
PROFESIONAL | CAN |
N | ESPECIALISTA | 7. | ROLES Y FUNCIONES l

!
Responsable de la Solucsén y Disefio de! s:stema Eléctrico del
| Especialista en Proyecto.
] 5 Instalaciones ‘ Contempla ademds la elaboracién de la Memoria de Calculo que
ol Eléctricas sustente el contenido de los planos, presupuesto y
} especificaciones técnicas.

[ | | Responsable de la elaboracibn de fos metrados costos y |
presupuesto.
Especialista en Realizar la elaboracion de presupuestos, asi como de !al
| 6 Metrado Costo y 2 elaboracion de metrados, Presupuestos, (Andlisis de Costos |
| Presupuesto Unitarios, Relacion de Insumos, Anslisis de Costos Indirectos,

, Férmula Polindmica, Resumen de! presupuesto) y otros relevantes
L= -_ | asu especialidad.

5.9.6 Formacién académica del plantel profesional

o | Cargo - rol del plantel . . | Grado o titulo |
" profesional clave Formacflfm Académuza | profesional |
1 Jefe de proyecto Ingeniero civil o arquitecto Titulado.
2 | Especialista en Arquitectura Arquitecto, titulado Titulado.
3 | Especialista en Estructuras Ingeniero Civil, titulado |  Titulado. F
. , ingeniero Sanitarioo |  Titulado. |
4 | Esmc’a”sézgg z;s;a’ac’o""’s Mecénico de Fluidos, | |
| e ) fitulado | |
5 | Espec:ahséz;aéz? Instalac:ones ’%gﬁﬁ%féﬁig Titulado. I
| — = titulado
6 Especialista Metrado Costo y Titulado.
| ' Presupuesto tittlado |

5.9.7 Experiencia del personal clave

| Cargo Experiencia

Experiencia minima de 03 afios como jefe de Proyecto y/o jefe de
efe de proyecto Estudio y/o coordinador de proyectos yfo Direclor de Proyectos y/o
Gestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de Consultorias de
obras iguales o similares; que se compula desde la colegiatura .
Experiencia minima de 24 messes como especialista en arquitectura en
cialista en Arquiteciura elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos oOe instituciones
educalivas en general; que se compula desde la colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como especialista en cél
eslructural 0 especialista en estructuras o especialista en
Especialista en Esfructuras estructural en la elaboracion y/o supervision en Consultoria de O 4
de expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituci
L | Educativas; que se computa desde la colegiatura. 3 z

N Experiencia minima de 24 meses como especialista en instalacioes
sanitarias o especiafista en disefio sanitario o especialista en di

Especialista en Instalaciones de instalaciones sanitarias en la elaboracion yo supervision de

! S expedienfes técnicos en edificaciones en general o lnsff!ucfoﬂé‘?

| __| Educativas; que se computa desde Ja colegiatura. - 4‘5“'« B
R— .
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Experiencia minima de 24 meses como especialista en instalaciones
eléctricas © especialista eléctrico o especialisia en disefio de
instalaciones eléctricas en la elaboracién y/o supervision de
expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educativas: que se computa desde la colegialura.

Experiencia minima de 24 meses como especialista en Metrado Costo
¥ Presupuesto y/o especialista en Metrado Coslo y Presupuesto y/o
especialista en Metrado Cosfo y Presupuesto en la elaboracién y/o

Especialista en Instalaciones
Eléctricas

Especialista en Metrado Costo y

* Presupuesto supervision de expedientes técnicos en infraestructura en general o
Instituciones Educativas, que se computa desde la colegiatura.
lMPQRTANTE:
La experiencia iva del personal propuesta serd pasible de acreditacién

siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condlciones
legales para el ejercicio de su profesidn, esto es colegiado y habititado por e
respectivo colegio grofesiona

Los requerimientos minimos para el personal prepuesto se acreditaran de la
siguiente manera:

Para acreditar la Profesion del personal profesional se presentara copia del Titulo
Profesional. En caso de los técnicos, copia del Titulo respectivo.

Conforme al Pronunciamiento N° 107-2016-OSCE/DGR: “La colegiatura y
habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perti o en el
extranjero®. La experiencia efectiva seré pasible de acreditacion en el presente
proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contande con las condiciones
legales para el ejercicio de su profesion, esto es colegiade y habilitado por el
respectivo colegio profesional.

L.a experiencia del personal profesional y técnico propuesto se acreditara mediante
la presentacion de cualquiera de los siguientes documentos: i} contralos con su
respectiva conformidad, i) constancias, #i) cerlificados o iv) cualguier otro
documento que, de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del
profesional propuesto.
Las maestrias, cursos de capacitacion o especializacién se acreditaran mediantg

Capacitacion acreditado para dicho fin.

5.10 LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA ;
5.10.1 Lugar: LE N 490 LA UNION, N 519 RETONITOS DE MANANTAY, N 506, RS2
507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGION
UCAYALI. \
.2 Plazo: Y
La consultoria se realizara en un plazo fotal maximo de NOVENTA (90)
DIAS CALENDARIOS.

Nota:
La contabilizacidn del tiempo de elaboracion del Expediente Teécnico, no
incluye los tiempos de revision, ni observacion por parie de la Gerencia
Regional de Infraestructura, Asi como el levantamiento de observaciones
por parie del consultor o empresa consultora.
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5.11 PRODUCTOS O ENTREGABLES

E! proyecto debera desarrollarse teniendo en cuenta reuniones presenciales que se
llevara a cabo dias antes de cada entregable (con la presencia de todos los
especialistas claves principalmente y corroborado por el profesional designado por
la Entidad y/o Coordinador del proyecto), siendo éste 7 dias calendario antes a la
fecha de presentacidn de cada entregable, los cuales seran formalizadas intervienen
en el proyecto y el profesional designado por la Entidad y/o Coordinador del
proyecto.

ENTREGABLE N° 1: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir del
dia siguiente de la suscripcion del contrato, el consuitor y/o
contratista debera presentar debidamente desarroifado lo
indicado en los numerales:

Estudio de Demanda segun lo indicado en el item 5.3.2

Estudio Topografico segln lo indicado en el item 5.3.3

Estudio de Mecanica de Suelos segun lo indicado en el itern 5.3.4

Estudio mpacto Ambiental Preliminar |, segiin lo indicado en el item 5.3.14, por

la Tipologia del Proyecto, el sector correspondiente es la DIRECCION GENERAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — DIGEIE, Determinar el instrumento

de Gestion Ambiental de Acuerdo a la Normatividad Vigente (Ley N° 27446,

Ley de Evaluacion Nacional de Impacto Ambiental y su Reglamentoc Decreto

Supremo N° 019-2009-MIMAM).

e Estudio de Evaluacion de Riesgos Preliminar |, segiin lo indicado en el item 5.3.6,
desde el Capitulo | al Capitulo IV.

e Proyecto de Demolicién segin lo indicado en el item 5.3.7

e Anteproyecto Arquitectonico segun lo indicado en el item 5.3.8.1, tomando en
cuenta item 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.

s Estudio Hidroldgico e Hidrogeoidgico y Permisos del Uso del recurso hidrico, asi
como de la construccion y explotacion del recurso hidrico, segin lo indicado en
el item 5.3.13, “\..,

e Actividades Anexas segun o mdmdo en el item 5. 3 16. y

responsable.
2 ENTREGABLE N° 2: Se presentara a los 30 dias calendario contados a parti

5 la conformidad del primer entregable, el consultor ylo —

B contratista deberd presentar debidamente desarrollado lo \
<7 indicado en ios numerales: \

/ o o Estudio de Evaluacién de Riesgo Preliminar Ii, segtin lo indicado en el item 5.3.6, ht
/ «'@‘ \Auam 0, “2\ Capitulo V y Capitulo VI, y Anexos
/ u_: Woz(j s\ Estudio Impacto Ambiental Preliminar li, segin lo indicado en el item 5.3.14,
/ 2. Elaborar el instrumento de Gestion Ambiental, determinado en el entregable

6’ N¢ 01, para determinar si el proyecto cumple con los requisitos de certificacion
W«,A ,,-rﬁ.; amblental de acuerdo a la nomatividad, verificando {a Resolucién Ministerial N°
135-2021-MINAM, asimismo, Programar, Organizar, Difundir y Realizar el
Taller de Participacién Ciudadana.
e Proyecto Arquitectonico Preliminar i, segun lo indicado en el item 5.3.9.2, desde
el Numeral 1 al 20.
s Disefio Estructural, Memoria de Calculo Preliminar |, segiin lo indicado en el Item.
5.3.9, segln los Numerales del N° 1 al 8. [l
\ :

© Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pern (& (061)-58 6120 -
) Av. Areguipa 810 - Lima 0 (O-42 46320 £ www.gob.pefregionucayali ; :




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

“Afio del Bicentenario, de Ja consolidacién de nuestra Independencia, y de ia conmemoraci6n de

las heroicas batallas de junin y Ayacucho”

v

todas las Normas Ambientales Vigentes. .
i -/
i <. -/
() Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peris (8 (061)-58 6120 . \""'/
£ Av. Arequipa 810 - Lima & (ONn-42 46320 www.gob.pe/regionucayali :

PR ST R S

e Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Preliminar 1, segun lo
indicado en el item 5.3.10. — Planteamiento, Agua Fria, Tratamiento de Agua,
Colectores de Aguas Servidas, Tratamiento de Aguas Servidas (Agua
Grises y Negras) — Sistema de Agua Pluvial, Aparatos Sanitarios, Numerales
del 1 al 8, incluido detalles constructivos.

e Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecénicas
Preliminar |, segun lo indicado en el item 5.3.11, del Numeral 1 al 22

e El consuitor debera remitir el Link de! entorno comin de datos con la informacién
y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del profesional
responsable.

» Documento para consuita al MINAM para la determinacidén de exigibilidad de
certificacién ambiental.

ENTREGABLE N° 3: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir de
la conformidad del segundo entregable, el consultor yfo
contratista debera presentar debidamente desarrollado al
100% en todas las especialidades, lo indicado en ilos
numerales: _

Especificaciones Técnicas de todas las Especialidades.

Memoria Descriptiva final de todas las Especialidades.

Memorias de Calculo de todas las Especialidades.

Acta o documento que certifigue que se ha tenido una coordinacidn con la

Direccién de Formacion Inicial Dacente (DIFOID), del Ministerio de Educacion

con la propuesta de recomendaciones a ejecutar en el desarrolio del proyecto.

Estudio de Demanda Completo, segun lo indicado en el item 5.3.2

Estudio Topografico Completo, segiin lo indicado en el ftem 5.3.3.

Estudio de Mecanica de Suelos Compieto, segtin lo indicado en el ftem 5.3.4

Estudio de Impacto Ambiental Completo, segun lo indicado en el item 5.3.14

Estudio de Evaluacion de Riesgo Completo, segin lo indicado en el item 5.3.6

Proyecto de Demolicién Completo, segiin lo indicado en el item 5.3.7.

Proyecto Arquitectonico Completo, segun lo indicado en el ftem 5.3.9.2 ™\

Disefio Estructural Completo, segin lo indicado en el item 5.3.9. k

Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial Completo, segtin o _\—._

indicado en el item 5.3.10 2 05}5'2"?4

Especialidad de instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecani

Completo, segin lo indicado en el item 5.3.11.

Costos Presupuesio y Programacion Completo, segun lo indicado en ei i o

53.12. &y

Agua, segun lo indicado en el item 5.3.13.

Actividades Anexas, segun lo indicado en el fiem 5.3.16.

El consultor debera remitir el Link del entorno comun de datos con la informacién
ylo documentacién editable y escaneada con todas las firmas del profesional
responsable.

Sustento técnico que corresponda, si requiere certificacion ambiental debers
presentar la EVAP (Evaluacion Preliminar Ambiental), para ser tramitado a la
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE; en el
caso que no requiera de certificacion ambiental deberd presentar un Plan para el
Manejo Adecuado de Residuos Soélidos, Agua, Efluentes, Emisiones Ruidos,

Suelos, Conservacién del Patrimonio Cultural, entre otros; donde oontemp}e,.

Estudios Hidrolsgicos, Hidregeoloégicos Completo y Permisos para el Uso de\»G
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e El consultor realizard como Instrumento de Gestion Ambiental la Evaluacién
Ambiental Preliminar - EVAP (desarrollo de todos los items del anexo VI del D.S.
N°® 018-2009-MINAM- reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion
de Impacto ambiental - Ley 27446) con su respectiva certificacion ambiental
vigente.

¢ En el caso que no requiere de certificacion ambiental, el consultor debera cumplir
con el art 23 del D.S. N° 019-2009-MINAM, debiendo presentar un plan para el
manejo de residuos solidos, agua, efluentes, emisiones ruidos, suelos,
conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde contemple todas las
normas ambientales vigentes. para el cual debera contar con la conformidad de
la sub gerencia de estudios.

Forma de Presontacién de los Entregables
El Consultor deberd presentar cada entregable, de acuerdo a los contenidos
estipuiados en el presente documento, de la siguiente manera:

e Impreso en papel bond A4 (210mm x 297mm), la fuente tipogréfica que se
utilizara en la redaccion de los textos sera Arial, el tamafio de Ia letra para los
titulos generales y subtitulos y para los textos serd de 11 puntos, sangria a
criterio, el espacio interlineal sencillo y alineacion justificada.

o Se presentaran tres (03) gjemplares fisicos (02 original y 01 copia)} debidamente
foliado, rubricado y sellado en todas las hojas por el responsable o jefe del
Proyecto y por los profesionales de cada especialidad y responsables de Ia
entidad, donde corresponda.

o Archivo digital, en tres (03} copias de discos compactos (DVD o CD), que
contengan los textos, célculos, planos y otros, procesados en software como en
Word, Excel AutoCAD, back up del S10, etc., (editables); comespondientes a
ejemplar fisico en formato original.

¢ Se emplearan exclusivamente ios membretes de la ENTIDAD.

» Respeclo a la presentacion de planos y esquemas en cada entregable serd de la
siguiente manera:

e lLos planos tendran una presentacidon y tamafio uniforme, debiendo ser
entregados en fres (03) copias, se entregarda en el formato adecuado pdn

triplicado, debidamente aniillado, empastado o encuademado. Deberan esta\,_,

identificados por una numeracién y codificacion adecuada y rmostraran la fech
sello y firma del jefe del proyecto y el especialista de ser el caso, sin esta
limitados a la relacién indicada en los presentes términos de referencia.

e Planos impresos en papei bond, en formato DNI-A3, A2, A1 6 AD, impresion quiE=

facilita la lectura y presentados en archivadores plastificados dobiados en forma
A4 debidamente foliados, rubricados y sellados por el jefe de proyecto y por
profesional responsable de su elaboracion

L.os entregables deberan ser presentados en la mesa de paries del Gobiemo
2\ Regional de Ucayali, con atencién a la Gerencia Regional de Infraestructura.
Deberéan ser entregados en formato editable y en PDF.

Fe

CODIGO DE PROYECTO: NOMBRE DEL JR.

cODIGO
LOCAL:

REGION: PROVINCIA:
DISTRITO: | LOCALIDAD:

UNIDAD

EJECUTORA: | CODIGO UNIFICADO: CODIGO MODULAR:

PROYECTC:

Region
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Los planos deben contener un membrete con la siguiente informacion:

! UNIDAD EJECUTORA:
|

J

' PROYECTO:
NUMERO SNIP

| NUMERO DE CUI:

_FECHA: |

ESPECIALIDAD: | PLANO DE:

INSTITUCION EDUCATIVA: | _

UBICACION:
LOCALIDAD:
DISTRITO:
PROVINCIA:
~| REGION:

PROYECTISTA: CODIGO LOCAL:

DIBUJO: | CODIGO MODULAR:

\

l

Los entregables deben ser diferenciados en carpetas, respetando la

estructura de EXPEDIENTE TECNICO FiNAL.

Nota:

> Cada carpeta de los dos entregables, deberd esta
conteniendo la informacién que corresponda.

r acompafiada de un CD

> Es responsabilidad del consultor 0 empresa consultora, Ia presentacion de los

entregables conforme a lo indicado, en _caso

no_se cumpla con lo

establecido, la Sub Gerenclja de Estudios de la Gerencia Regional de
infraestructura procedera a su devolucién, sin periuicio de ia aplicacién

de lidad nda.

Condiciones para la Revisién,
Observacién de los Entregables:

S ——

Observacion y Levantamiento de

Plazo de revision yio
conformidac por parte
de ta Entidad

Plazo Total de la
Elaboracion del ; :
Expediente Técnico Entregaites ,
(dias calendado; |

i
1
i

Descripaion

Levantamento de
Quservaciones

E

La Enfidad en un plazo
de diez (10) dias
calendario emitird su
pronunciamiento  con
respecto  al  Primer
Entregable.

£ Primer Entregable 3 los
treinta (30) dias calendario
del  inicio del plazo
contractual.

La Entidad en un plazo
de diez {10) dias
calendario, emilirtd su
pronunciamiento con
respecto al  Segundo
Entregable.

El Segurxio Entregable a
los treinta (30) dias
calendario de aprobado el
Primer Entregabie.

| Ei consutior en un plazo mé&ximo
de diez (10 dias caierdagc

absolverda las observa
planteadas. De no :.;xnr

planteadas. De nc exstr
observaciones, el consultor
procedera con la culminacion del
Expediente Técnico  previa
comunicacién por parte de la
Entidad.

La Entidad en un plazo
de diez (10) dias
calendario, emilira su
pronunciamiento con
respecte  al  Tercer
Entregable.

El Tercer Entregable a los
ireinta (30) dias calendario
de aprobado el Tercer
Enfregable.

£l consultor en un plazo madimo
de ocho diex (10) calendario,
| abspivera las observaciones
planteadas. De no exsfir
observaciones, ia  Entidad

a emitir en un plazo de
anco (5) dias ca!endam e} acto
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Nota.- De existir observaciones en los entregables, se consignardn en las respectivas actas, y se otorgara el
plazo establecido en el cuadro anterior para el levantamiento de observaciones, de persistir las
observaciones, se aplicaran las penalidades correspondientes,

En caso de existir observaciones de los entregables, la Sub Gerencia de
Estudios de fa Gerencia Regional de infraestructura procedera a notificar al
consultor o empresa consuitora, para la subsanacién respectiva, sefalando
en dicho documento el plazo para el levantamiento de observaciones,
estableciéndose que en ausencia de ello, se tendrd el plazo méximo
establecido en el cuadro precedente, para ef evantamiento de observaciones
de cada entregable, en caso que el consultor mantiene o no subsana
totaimente las observaciones, se aplicara ta penalidad por dia de retraso
conforme a lo sefalado al articulo 168° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, debiendo aplicar la penalidad por mora de acuerdo
al articulo 162° del mismo cuerpo legal, en caso de persistir ¢l incumplimiento
de obligaciones la entidad pueda resolver el contrato.

Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable, se
computaran desde el dia siguiente de la notificacidon al consultor o empresa
consultora, para el levantamiento de las observaciones.

NOTA:

Contenido especifico del entregable final (Expediente Técnico completo):

L uego de 90 dias, el consultor o empresa consuitora debera presentar el Expediente Técnico
Definitivo.

5.12 OTRAS OBLIGACIONES DEL. CONSULTOR
Cabe sefialar que todo Consuitor debera (*):
» Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes del Gobierno Regional de
Ucayali con atencion de la Gerencia de Infraestructura.
> Adjuntar a todo Informe, con su respectivo CD Magnético con la informacion
sofictada en cada entregable (obligatoria), en caso contraric no s?a
recepcionada.
> El Consultor emitira Factura y/o recibo por honorarios por el Costo total dé
servicio, segiin sea el caso.
> El consultor o empresa consultora es responsable directo y absoluto de g
actividades que realizara, ya sea directamente o a través de su pe
debiendo responder por el servicio de consultoria brindado.
—~ > El consultor o empresa consulfora realizara los tramites ante el Ministerio W
C?'f Cultura, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueclégicos (CIRA), en casos
que la evidencia particular del Estudio Mecanica de Suelo (EMS), condiciones de
antigledad de la Infraestruclura o cualquier condicidn que determine la
\(‘;;..-.cv,,‘o posibilidad de tener presencia de restos Arqueoldgicos. %
/8\7 S,&“‘“a i ;3\ E| consuttor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrolio parcial
0—% v ,.g' % z\b total del Expediente Técnico, causal que originara la resolucion del contrato.
1 % _Gestién de riesgos: Plan de Gestion de riesgos en la ejecucién de obra.

g J\
“ El Consultor duranta Ia elgboracuén del e;gedlgntg té_qmcg gebe
*“‘/AJ"%/ identificar los s brevisibl : - ante

ehecucln fie I ubrs, laciande an cUSAIE Jas catstbsiatican Sarticiiins

de la obra y las condiciones del lugar de su ejecuciéon. Conforme la
Directiva Aproba i Organismo Supervisor del - 0SC

usando los formatos debidamente obligatorios.
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e A continuacién, se listan algunos riesgos que pueden ser identificados
al elaborar el expediente técnico mediante el Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo e identificara las probablildades de mayor riesgo, firmado
por un especialista en Seguridad:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefic que repercutan en el costo o
la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar
retrasos en la gjecucion de la obra.

b) Riesgo de construccion que generan sobrecostos yfo sobre plazos durante
el periodo de construccion, los cuales se pueden originar por diferentes
causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y
decisiones adoptadas por las partes.

c) Riesgo de expropiacién de terrenos de que el encarecimiento o ia no
disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoguen
retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecucion de las
mismas.

d) Riesgo geolégico / geotécnico que se identifica con diferencias en las
condiciones del medio o del proceso geoldgico sobre lo previsto en los
estudios de la fase de formulacidn y/o estructuracién que redunde en
sobrecostos o ampliacion de plazos de construccion de la infraestructura.

e) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la
posibilidad de sobrecostos y/o sobre plazos de construccion por una
deficiente identificacion y cuantificacion de las interferencias o servicios
afectados.

f) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de ia
nomativa ambiental y de las medidas comectoras definidas en la
aprobacioén de los estudios ambientales.

g) Riesgo arqueoltgico que se traduce en hallazgos de restos arqueologicos
significativos que generan fa interrupcion del normal desarrolio de las obras
de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la
ejecucion de las mismas.

h) Riesgo de obtencién de permisos y licencias derivado de la no obterp;bn
de alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas por, }as

instituciones u organismos piblicos distintos a la Entidad contratante y Que=thr

es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de las obrag/a
construccion.

i) Riesgos derivados de evenios de fuerza mayor o caso fortuito,
causas no resultan imputables a nmguna de las partes.

: modificaciones generar un impacto en cosio o en plazo de la obra.
,}\ k) Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros. Esta

. %@Ea lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad incorporar otros
- W £ ,,;' ; riesgos, segun la naturaleza o complejidad de la obra.
/ & eEs ta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiéndose incorporar otros
4\@1—"’_33(03903, segan la naturaleza y complejidad de la obra.
( > Garantizar la calidad de! Expediente Técnico y responder por el trabajo realizado

durante los § afios siguientes desde la Aprobacion del Expediente Técnico

mediante Resolucion, suscribiendo una Carta Notarial de¢ Compromiso de
atender las consultas de manera fundamentada dentro de los plazos
establecidos en la Ley v Reglamento de Contrataciones del Estado, bajo

responsabilidad de ser comunicado al Tribunal de Contrataciones d

e \

nomativas pertinenies que sean de aplicacion pudiendo ess -

. 1
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Estado del OSCE, por infraccién conforme lo prescrito en ef articulo 50° de
la Ley.
Asi mismo, segin el Art. 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
- Adquisiciones del Estado que sefiala lo siguiente: “Las consultas cuando por su
naturaleza, en opinién del inspector o supervisor, requieran de la opinién dei
proyectista seran elevadas por éstos a la Entidad dentro del plazo maximo de (4)
dias siguientes de anotadas, comrespondiendo a ésta en coordinacién con el
proyectista absolver la consulta dentro del plazo maxime de quince (15) dias
siguientes a la comunicacion del inspector o el supervisor.
(") El Consultor debera emitir el informe final completo y el estudio a nivel de
Expediente Técnico del Proyecto, ademas de presentarlo grabado en CD (Disco
Compacto), esto incluye Estudios de Ingenieria, textos, gréficos, cuadros y plano
en programas Excel, Word, Autocad, back up S10, elc., segun sea el caso.

5.13. ADELANTOS
La Entidad otorgaré adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

5.14. SUBCONTRATACION
El consultor o empresa consuitora, podra subcontratar los estudios basicos, siempre y
cuando estos cumplan con las exigencias sefaladas para Topografia y Estudio de
Mecanica de Suelos, y otros estudios basicos requeridos.
El consuitor o empresa consultora, es el tinico responsable de ia ejecucitn total de las
prestaciones frente a la Entidad y que las cobligaciones y responsabilidades derivadas
de la subcontratacién son ajenas a la Entidad.
El subcontratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no debe
estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado.

5.15. CONFIDENCIALIDAD
Eil Consultor se obliga a mantener en reserva la informacion presentada y contenida en
los entregable y el Expediente Técnico, elaborado dentro de los alcances del presente
servicio, la misma que no podra ser divulgada a terceros o usada para otros fines que
no sean los del presente contrato.

5.16. PROPIEDAD INTELECTUAL
Toda la decumentacion producto de la elaboracién del expediente técnico pasa a
propiedad del Gobiemo Regional de Ucayali.

5.17. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
- Areas que coordinarin con el consultor

- El consultor externo contratado coordinara la ejecucion del proyecto directam
C:;—}:*-» LN », con la Sub Gerencia de Estudios, a fin de aclarar cualquier duda respecio al™
Vg fi“\ oy \desarroﬂo de la documentacion técnica requerida
f LRy _Aneas responsables de las medidas de control '
%;3 & FEfectuada la entrega del Expediente definitivo, la Sub Gerencia de Estudios, \
& >/procedera a efectuar la revision del Expediente Técnico definitivo, en cada una de
#t297 sus especialidades y la conformidad de las mismas
5.18. FORMA DE PAGO
La forma de pago se realizard con la preseniacion del comprobanie de pago
correspondiente, en la siguiente forma: .
/ R
e 5 !r w-;(:
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2 : = :
N° DE PAGO PAGO CONFORMIDADES

A la conformidad oforgada por fa Sub
[ B Gerencia de Estudios de la Gerencia Regicnal
| PRIMER PAGO S0 de Infraestructura del GOREU por el primer
enfregable
A la conformidad otorgada por la Sub
30% Gerencia de Estudios de ia Gerencia Regional
de Infraestructura del GOREU por el Segundo
entregable.
Aa Aprobacion y conformidad de Servicio por
la elaboracion de! Expediente Técnico - Final,
Adjuntar 02 originales 02 copias, conteniendo

X
el estudio definitivo en forma impresa y digital,
@ TERCER debidamente firmada por los especialistas y

SEGUNDO
PAGO

PAGO, tercer| 40% | foliada. otorgada por la Sub Gerencia de
entregable Estudios de Ila Gerencia Regional de
Infraestructura del GOREU.

Instrumento de gestién ambiental-EVAP con
su respectiva certificacion ambiental, caso
contrario la viabilidad ambiental.

La entidad se obliga a pagar la contraprestacién al consultor o empresa consuitora en
soles, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la conformidad de la
consultoria, seglin lo establecido en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la
prestacion debera hacerlo en un plazo que no excedera de los QUINCE (15) dias
calendarios de ser recibido estos.

§.20 FORMULA DE REAJUSTE
No aplica.

5.21 PENALIDADES APLICABLE
5.21.1 AD POR MORA

El retraso en el levantamiento de las observaciones, generara la aplicacio

la Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que se aplicara de la siguie
manera:
0.10 x monto vigente
Penalidad diaria= F x plazo vigente en
dias
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25.

OTRAS PENALIDADES \
Adicionalmente a la penalidad por refraso en la entrega del Expediente \

Técnico, se ha implementado un cuadro de penalidades, que ayudara a evitar
los retrasos en la Elaboracion y Evaluacion del Expediente Técnico.

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contratacioneg
del Estado se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mof§ -

© Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pera  # (081)-58 6120
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Regidn

", ——
Frannctivs

en la ejecucion de la prestacion. Para dicho efecto, se debe incluir un listado
detaliado de los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de
la penalidad para cada supuesio y el procedimiento mediante el cual se verifica

en el supuesto a penalizar.

Otras penalidades

NO

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma
célculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta
(60} dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion
del contrato o del Integro del plazo de ejecucién. si este es
menor a los sesenta (60) dias. de conformidad con las
disposiciones esfablecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento?

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
el plazo previsto.

Segin  informe
del area usuaria
{SGE-GRI}

En caso el coniratista incumpla con su obligacién de ejecutar
la prestacién con el personal acreditado o debidamente
sustituido.

0.5 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
el plazo previsto.

Segin informe

del drea usuaria
{(SGE-GRI})

| Por no presentacion del informe de compatibilidad o cuando
la entidad lo considere como no presentado por no subsanar
las observaciones

0.1 UIT, por cada
dia de refraso

Segin informe
del 2rea usuaria

(SGE-GRI)

Por la presentacién incompleta de! Expediente Técnico o
entregables del Expediente Técnico (de acuerdo a los
Términos de Referencia).

0.5 UIT por cada
presentacion
incompleta.

Segun informe
det area usuaria
{SGE-GRI} \\

Por la presentacion del Expediente Técnico o entregables sin
haber levantado las observaciones realizadas.

0.5 UIT por cada
presentacion

6

Por la presentacién del Expediente Técnico o eriregable sin

% ji‘%‘B“pJa firma de los profesionales o especialista propuestos.
Tn L

2\
2

>

¥,
e 01

.7\

Wy

“Expediente Técnico o entregables.

e R N . =R R = oz,
158,6' no presentar el CD, en el momento de la presentacién det

0.5 UIT por cada
presentacion

(SGE-GRI)

"0.5 UIT por cada
presentacion

o

2 En caso que el objeto de la contratacion sea la elaboracitn de expediente técnico. no incluir esta penalidad.

-

informe

Segun
del area usuaria
(SGE-GRI)
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[ Otras penalidades
. Forma de

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Procedimiento !
célculo .

8 | Por presentar ei CD, sin la informacion completa de acuerdo | 0.5 UIT  por | Segin  informe

a los Téminos de Referencia. presentacion de | del 4rea usuaria

oy CD incompleto {SGE-GRI)

9 | En caso de no realizar el estudio de mecanica de suelos, | 0.5 UIT

Segin informe
conforme a la normativa correspondiente. del érea usuaria

(SGE-GRI)

1G | Por no cumplir con el cronograma establecido en el aprobado | 0.1 UIT, porcada | Segun  informe
por la Entidad. del area usuaria

(SGE-GRI)

dia de retraso

(*) Las penalidades se aplicaran por cada caso que se presente en la
elaboracion del Expediente Técnico.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penafidades pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento {10%) del monto del
contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

5.22 RESPONSABILIDAD POR VICIOS QCULTOS
“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por
vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por tres (03) afios después de ia
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD"

5.23 DECLARATORIA DE VIABILIDAD
El proyecic ha sido declarado viable con fecha 08/12/2016 conforme al INFORMBA
TECNICO No. 17-2016-GRU-GGR-GRPPAT-OPIR-PJPC. éé

5.24 CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacién, la Entidad otorga al confratista, (%% J;
constancia de prestacion de consulioria de obra segan el formato establecido en ef
Capitulo Vi de ia seccion especifica de las bases, {a cual es entregada conjuntamente
con la liquidacion. Solo se puede diferir la entrega de la constancia en Jos casos en que
hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas. La que serd emitida por la \
Gerencia Regional de Infraestructura previo informe de la Sub Gerencia de Estudios. \

5 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
2

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el
articulo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

5.26 SISTEMA DE CONTRATACION
Bajo el sistema de SUMA ALZADA

5.27 ACLARACIONES.
§.27.1 Nommativa en Contrataciones Aplicable
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

“Afio del Bicentenario, de la consolidacidn de nuestra Independencia, y de la conmemoaracién de

* 527.2

5.27.3

las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

El presente proceso de seleccién se regird en conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°30225, modificado por e!
Decreto Legislativo N° 1444, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 344.2018-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y
Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decrete Supremo N° 234-2022-EF.
Domicilio para efectos de Notificaciones

El Consultor debera consignar para la firma de contrato un domicilio para
efectos de notificacién dentro de la ciudad de Pucallpa, asi como una direccion
electrénica.

Asimismo, se indica que el domicilio para efectos de notificaciones a la Entidad
€8 en su sede central ubicada en Jr. Raymondi N° 220, Calleria, Corone! Portilio,
Ucayali, a través de Mesa de Partes.

Notificaciones

Las comunicaciones y notificaciones al Consultor podran ser por e-mail 0 a la
direccion consignada en la ciudad de Pucallpa. El medio de comunicacion del
Consultor hacia LA ENTIDAD sera a través de mesa de partes de la Entidad
contratante. ”

5.28 VALOR REFERENCIAL
El Valor referencial del servicio de consultoria lo determinara el estudic de mercado, el

€ Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peru (3 (0613-58 6120

Ay, Arequipa 810 - Lima

== s ‘_j";u_‘r—.r,';;.[— v

*L_/ mismo que incluira todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de
ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria a
contratar.

N (O1)-42 46320 9 www.gob.pe/regionucayall
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ACTUALIZACION DE 1A REFORMULAGION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION:
“INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS ILEE.II N 490 LA UNION, N 519 RETORITOS DE
MANANTAY, N 506, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA - PROVINCIA DE COROMEL PORTILLO Y PADRE ABAD -
REGION UCAYALP", CUI N°2283578

B ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTO DIRECTO (Gastos 1)
. < Cant. Cant. Praclo
tem Descripcion Und. | Incid. Meses |Descripcion| Unitarto S/, Valor Total S/.
A Personal Profesional ! | _ 249,000,
1 | Jefe de Proyecio | Mes | 100% 3 |t T 100000]  30,000.00
2 | Especialista en Arquiteciura | Mes 100% ‘i 3 | 2 ] 9,000.00 54,000.00!
3 | Especialista en Estructuras ' | Mes | 100% a2 | 500000 5400000
4 | Especialista en Instelaciones Sanitarias i Mes [ 7% | 5 T3 T 900000 20,250.00
5 | Especialista en Instalaciones Electricas [ Mes 7% ! 3| 1 9,000.00| 20,250.00
6 Especialista en Metrado Costo y Presupuesto Mes |_75% 3 ! 2 | 9,000.00| 40,500.00
| | ,l |
B Personal de Apoyo Profesional i | 84,000.
1| Asistente de Amquitectura | Mes | 100% 3 21 400000  24,000.00
2 | Asistente de Calculo estructural | Mes | 100% 3 | 2 | 4,000.00] 24,000.
3 | Asistente de Instalaciones Sanitarias Mes | 75% 3 1 so000.00| 9,000.00
3 Asistente de hstaiaclorE Elecmcas Mes | 75% 3 1 4,000.00 9,000.00,
5 Asistente en Meirado Costo y Presupuesto Mes | 75% 3 l 2 | 4,000.00; 18,000.00
I [ ; i _
¢ | Gastos en estudios complementarios i | j | 295.000.00,
| 1 | Estudic Topogrifico (cluye puntos geodesicos) (< I S Y 5.000.00,  26,000.00
2 | Estudio de Mecamica de Suelos | Gb 1 i T 4 10,000.00 40,000.00)
3 | Estudio de impacto ambiental - = ___l gb 1 L i 1 15,000.00 15,000.00
4 | Estudio del CIRA/o PMA | Gib. 1 1 4 ~3,000.00] 12,000.00|
5 | Estudios de Gestion de Riesgos OSCE, iod incluido IR 1 1 4 [ 10,000.00 40,000.00
8 | Estudio de Ja demanda [ G | 1 1 1 4T 200000 8,000.00
7 Estudto Hidrologico e Hidrogeologico incluye permisos y | Gb | 1 4 % % i 20,000.60 80,000.00)
Estudlos de Evaluacion de Riesgos - EVAR {CENEPRED). I b, . p I P | 15,000.00 60.000.00
g . _todo inchido (RTINS e Lo = | : {
m Plan de seguridad y salud en e trebajo - b__c_:b;_%__ AT i 4 1 500000  20,000.00
| | I ]
R — - — e 12 e o
iGastos en Equipamemto Estrategmo | | 1 . . 19,000.00|
¥/ 06 equipos de | Cémputo (PC de Escntono yio Laptop) G ! 8 ! 1,000.00{ ~ 6,000.00
17 01 estacion tolal " ew |1 500000 5,000.00
3 | O1GPS Dierencial ;| Gib i | 1§ 200000
4| GiPioter i e o
| 5 | 02impresors i Gb | | | 2 ] 150000
] o1camaraugata| | Gib | | ! 1 [ 100000
2= SRS 11 — —
| £ Gastos en Servicios y Tramites | == _::I e | | (Rt
1 Alauifer de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y { Gib 0% . i B 9,800,00}
-, Combustible i s S = A |
2 | Tramite da inexistencia de R&stos Arqueplégcos CIRA 7 Gib. 100 | 100 | 1.00 ) 1,500.00:
3| Tramite de EIA-DIA a la DGA-MTC Glb. | 100 ; 100 | 100 | 2,&00.00;
| | } | i ;
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA geusms B si| 533,940 ooJ
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Region “Afio del Bicentenario, de 1a consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
Productiva las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

ACTUALIZACION DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECMICO DEL PROYECTO DE INVERSION;
“INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARRZADA EN LAS ILEE.Il N 480 LA UNION, N 519 RETONITOS DE
MANANTAY, N 506, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY ¥ CURIMANA - PROVINCIA DE CORONEL PORTRLO ¥ PADRE ABAD
- REGION UCAYALY. CUt N°2283578

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos Ii)
Precio
Cant Cam Vator Total
tom Descripcién Und. | Incid. ) Mes Wzﬂo Py
A GASTOS GENERALES VARIABLES. i | T 22,976.48
V| maquiter de Oficinay Equipos de Comunieacien | | | |~ | o
1 | Oficina Mes | 100% 1.00 3.00 | 2,000.00 8,000.00]
2 | Eauamdecomm:cacm ol | Mes @ 100% | ’3_.60 | 300 | 8000 | 4,860.00]
|
| Pago de Servicios_ i | B R S | | —
1 jntsinst e | Mes | to0% | 1.00 3.00 1 200:00 | 500.00
2 Energla Elacinca | Mes | 100% 100 | 300 | 140.00 | 420.00
3 Agua Potabie y Deague Mes | 100% 1.00 00 120.00 | 380.00
= N : | ! 1 ! |
W { Sogurcs .1 1 ] '
1 | Acc:demas Pﬁa_’l&lﬁi_ _QIP_ | 100% | 1.00 | 757500 7.575.00:
2 [ Gosto por emision de poliza L Gb | 100% T 1.00 227 25 227.2
: LS LY | oy
} ! ! 3 S| — !
WV | Gastog Flnanchrgg ST T . __ 1 | ] |
i is da Fiel Cumplimiento de Contrala (Cara Fianza MC) | Gib f 100% 1.00 718 | 9777
2 Garantia del Adeiano an Efectivo (Carta Fianza MC) | Gb | 100% | 100 1,95549 | 1,955.48]
i —_ I : -
B [GASTOS GENERALES FLIOS Ji I | 10,721.97]
Ao . ! : ;
' | Vestuario de Formuladores ' i i ! |
1 Casco Und 100% | 9.00 10 | @0 | 540.00,
2 Botss de Seguridad | Und [ 100% | 800 1.00 | 26000 2,250.00,
L3 Chaleco _ Una | 100% | @00 100 | €000 §40.00
4 Lente S , Und | 100% | 900 .00 | 1500 135.00
B o i =g AN [
. n Utiles de oficina 1 i i § i
1 i w_n_:fy Yorsex pfi'npmsom Copisdora y Plotter Lh_t{ i 100% | +.00 1.00 3,700.00 [ 3.700,09
2 | anesoeom(Papd Bond, Folders, Cds. Jo | Und | 100% | 1.00 1.00 | 120000 1,200.00,
R — T
|G | eo% | 360 | 100 | soooo | soobd
TG | 100% 1.00 100 | 30000 | 300
{ Gb | 100% 1.00 | 100 250.00 356.87)
P Und | 100% | 9.00 1.00 100.00 | 900.00;

COSTO VARIABLES Y FLIOS (BASTOS 1) SI[ 33,697.36

ACTUALIZACION DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE WNVERSION:

“INSTALACIKON DE LOS SERVICKOS DE EDUCACIKON INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS LEE. I N 490 LA UNION,

N 519 RETORITOS DE MANANTAY, N 508, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURMANA -
FROVINCIA DE CORONEL PORTILLO ¥ PADRE ABAD - REGION UCAYALS. CUI N"2283576

LUGAR : CALLERIA MANANTAY CLUTUMANA

MODALIDAD : POR CONTRATA Plazo de E} i 3.00

TIPOLOGIA ;: EDUCACION INICIAL - Feacha: Abril 2024

s b RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPGION MONYTO

<D COBTO MIRECTO DE CONSULTORIA ars G308, 840,00

(=l GASTOS GENERALES DE CONSLATC S5.27T% oy 33.607.36

un UTILIDAD DE CONSULTORIA 10.00% 53, 864.00

=27 SUB TOTAL TN, 63396

KV LGV, 18.00% 132.575.64

TP TOTAL PREBSUPLIES TADD B 869,107.00

i TOTAL DE GONSULTORIAPE SERVICIO EN GENERAL =r “l’.1°7.w _2
e
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
R‘ gior 1 «Afio del Bicentenario, de la consolidacidn de nuestra independencia, y de la conmemoracién de
roductiv las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

ACTUALIZACION DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION;
“NSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS ILEE It N 490 LA UNION, N 519 RETORITOS DE
MANANTAY, N 506, N 507 - DISTRITQ DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA, - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO ¥ PADRE ABAD -
REGION UCAYALF. CUI N°2283576

. ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTO DIRECTO {(Gastos I)
bt . Cant Cant. Precio
Htem Descripcion Und. | Incid. | oy Descripeion] Unitario S/, |V3108 Total I
A ' Personal Profesional - ! ! ! ! Ly
1| Jefe de Proyecto | Mes 100% SRRy {
2 | Especialista an Arquitectura | Mes | 100% 3 2 |
3 Especialista en Estructuras | Mes | 700% 3 2 [ |
4 Espeaallsta en lnstalac19_n§ §amlanas = I\ﬂmf 1 75% 3 1 I |
5 | Espeg:xahstg en Instalaciones Electricas Mes | 75% | 3 1
6 Espemahsta en Meuado Costoy Pr&eupqgsto [ Mes 75% l’ 3 2 B
— ) IS S —— ! — Uy .|
B8 Personal de Apoyo Profesional | | I | iy
1| Asistente de Amuitectura | Mes | 100% | 3 2 [ 1 !
2 | Asistente de Calculo estiuctural | Mes | 100% N i
3 | Asistente de instalaciones Sanitarias | Mes | 75% 3 | v i
3 | Asistente de Instalaciones Electricas | Mes | 75% R |
5 | _Asistente en Metrado Costo y Presupuesto Mes | 75% a2 |
] S | DR R R
<, Gastos en estudios conp!emmarios { , _‘{ 0.
1 | Estudio Topograico (incluye puntos geodesicos) | Gfb. | 1+ 1 | 4 ] e .
2 | Estudiode MecénicadeSuelos Gib. T 1 ! LR i
3 | Estudic de impacio ambiental R0 A O A 1 - 1
4 | Estudio del CIRA/ PMA . Glb. I {
5 | Estudios de Gestion de Riesgos OSCE, todo inciuido Glb 1 | 1 ! 4 __miilsl " w J
& | Estudio de la demanda el 11T 1 4 !
, | Estudio Hidrologico & Hidrogeologico incluye peymisos y | P P X : p T
olros ! | ; i ;
8 '| " Estudice de Evaluacion de Riesgos - EVAR (CENEPRED), | Gb | 3 s ] B
~| todo inchuido _ - Y g
2 P!mdesagundadysa!udme(tmbqo _Gib. | 1 1 4
() i ! i
D ] Gastos en Equipamiento Estrategico T 0.
1} 06 equipos de Computo (PC de Escritaro y/o Laptop) | Gb | i 6 1
a~J_ 01 estacion total i | I3 |
Q B (GPS Diferenciat &b | [
s . | o | } ] 1
fesom s Gib | | | 2 | ;
4mara Digital i Gib | ] | 1 | ]
Bt v_.L IO R i o L
= =4%astns en Servicios y Tramites = ( |
1 qulerdeCanuoruaDobieCabma4x4m Cholry | § i ] !
| Combustibt ‘ hd ! p ! N [
S e —— 4 W S T— EE—
2 | Tramite de nexistencia de Restos Amueciogicos - CIRA | Gib. | 1.00 | 1.00 1 100 T 3
3 | Tmmite de EIA-DIA a is DGAMIC B Gib. | 106 T00 | 100 i
1L ) ; | - !
COSTO DIRECTO DE CONSIATORIA {GASTOS 1) SI‘I
SO
© Jr Raimondi 220 - Ucayali, Pera {8 (061)-58 6120 2
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS -

Region “Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra independencia, y de la conmemoracitn de
Productiva tas heroicas batalias de Junin y Ayacucho™

ACTUALIZAGION DE LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION:
"INSTALAGION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS ILEE. Il N 490 LA UNION, N 518 RETONITOS DE
MANANTAY, N 508, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA - PROVINGIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD
- REGION UCAYALP, CUKt N"2283578

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
. COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos i)
Pracio
N Cant Cant Vator Total
tmm Descripeitn Und. | ineid. Und. e um;m s
; A_|GASTOS GENERALES VARIABLES. .00
;PP LIS Sot = ! g = ! | TN
i — | i : I
1 | Alquiter de Oficinay Equipos de C i, IS SR R R
1 I Oficina | Mes 100% 1.00 3.00 |
2 | Equipos de comunicacién - | Mes | 100% | 800 | 300 | |
1 Evgg de Servicios _____._ ] . * [ _
J_I)7 memet j_ e 11 100% )__1:007 300 |
2 EnegiEmcties [ Mes | 100% | 100 | 300 !
3 Agua Potable y Deague | Mes 100% 1.00 3.00
A e Y A e TR : ! : 1 —_— ; e
M| Seguros i | ] ‘ I
1 Accidentes Personales | ob | 100% | 100 [ =l 1
2 Casto por emision da poliza Dl | | b | 100% | 100 | | y
IV_|_Gastos Financieros S = A 11— I
1 | Gerantia de Fiel Cumpl de C (Caria Fianza MC} | GiIb | 100% | 1.00 3 .1
2 | Garentia doi Adeianto on Eleciie (Cana Fianza MC) . G | 100% | 1.00 | 1
b f 13
e e o —— — H L I
B |GASTOS GENERALES FIJOS l | | i 0.000
i Vestuario ds Formuladores _ H S | i ! i
1 | Casco Und | 100% | 900 & 100 I
2 | Botas de Segundad g Und | 100% | 800 & 1.00 1
3 | Chaleco {Ond {100% i 900 ! 1.00
4 | tente | Und | 100% | s.00 1.00 1
i | Utiles de oficina P " [ ! i
1 | Tintas y Toner p/impresora, Copiadora y Plotter Und | 100% | 100 | 100
2 Utiles de Oficina (Papet Band, Folders, Cds. o [ Und | 100% | 1.00 100 |
o g i [ ¥ T
— e —e e — — e e -
Nt S| IR | I | 3
1 ¢ Gb | 100% | 100 | 100 |
i b2 i BB 100% | 100 | 100 i
[ B G |T100% | 100 |~ 1.00 i 5
f W_ 10 Und | 100% | 900 | 100 | T
COSTO VARIABLES ¥ FLIOS (GASTOS ¥) §7! 0.00,
. e i

CTTUALIZACION DE LA REFORMULACION DEL EXPEMMENTE TECNICO DEL FROYECTO DE BNVERSION:
STALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUGACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS ILEE. I N 490 LA UNION.
N 519 RETORITOS DE MANANTAY ., N 506, N 507 - DISTRITO DE CALLERIA, MANANTAY Y CURIMANA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD - REGION UCAYALTF, CILA N"2283576

LUGAR : CALLERIA MANANTAY CURIMANA
MODALIDAD : POR CONTRATA Plaxzo de E) s 3.00
TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL - Feaha: Abril 2024

l RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS
DEBCRIPCION MONTO
<b COSTO DIRECTO DE CONBULTORIA t:-7) 0.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTL E.27% a7 .00
un UTILIDAD DE CONSULTORIA $0.00% 0.00
-5 o SUB TOTAL .00
GV LG.WV. $8.00% 0.00
T_P TOTAL PRESUPUES TADO & 0.00
| TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO KN GENERAL i I . _®®0 il __]
[S——
® 4r Raimondi 220 - Ucayali, Peri @ (061)-58 6120
® Av. Arequipa 810 ~ Lima @ (on-42 46320 & www.gob pe/regionucayali
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- GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

“Afio del Bicentenario, de la consolidacidn de nuestra Independencia, y de ia conmemoracién de

las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

3.2.REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

(B

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Reaquisitos:

| Cargo - rol del

NO
| profesional clave

plantel | £omacién Académica

profesional

Grado o titulo |

1

I
|

Jefe de proyecto

Ingeniero civil o arguitecto

Titulado.

Especialista en Arquitectura __

Arguitecto, titulado

Titulado.

Especialista en Estructuras

Ingeniero Civil, titulado

Titulado.

Especialista en Instalaciones

Ingeniero Sanitario o

Titulado.

A ([WIN -

| Sanitarias

| Mecénico de Fluidos, titulado

4]

| Eléclricas

Especialista en Instalaciones

Ingeniero Electricista o Titulado.

Mecanico Electricista, titulado

Acreditacién:

Importante

articuio 188 del Reglamento.

6 | Especialista Metrado Costo y
' Presupuesto

Ingeniero civil 0 arquitecto, Titulado.

titulado

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal 8) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

De conformidad con el artfculo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con ias mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente lécnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

|
Cargo

Experiencia

|
Jefe de proyecto

Experiencia minima de 03 aflos como jefe de Proyecto y/o jefe de

Estudio y/0 eoordinador de proyectos y/o Director de Proyecios
y/o Gestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de
Consulforfas de obras iguales o similares; que se computa desde
fa colegiatura

o

&)

€\ Especialista en Arquitectura

Experiencia minima de 24 meses como especiglista en |

amuitectura en elaboracion y/fo supervision de expedientes
tecnicos de instituciones educativas en general; que se compita
desde la colegiatura.

X

i

Especialista en Estructuras

/@/ |

Expeniencia minima de 24 meses como especialista en calculo
estructural 0 especialista en estructuras o especialista en diseflo
esfructural en la elaboracidn y/o supems:én en Consultoria de
Obras de expedientes técnicos en edifica

Instituciones Educativas; que se compuita a .\P b

.

@ Jr. Raimondi 220 - Ucavali, Peru
® Av. Arequipa 810 - Lima

& (081)-58 6120
& (ON-42 46320

&) www.gob.pe/regionucayali




P GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
2 N GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Vo =) SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

o
“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra independencia, y de la conmemoracién de

las heroicas batallas de Junin y Ayacucho™

[ Ex Experiencia minima de 24 meses como especralfsta en |
; instalaciones sanilarias o especialista en disefio sanitario o |

r sspecialista en disefio de instalaciones sanitarias en la l

| I Especialista en Instalaciones | elaboracién y/o supervision de expedientes técnicos en I
Sanitarias edjficaciones en general o Instituciones Educativas; que se

‘ computa desde la colegiatura.

i |
’ Expsriencia minima de 24 meses como especialista en
[ o . instalaciones eléctricas o especialista eléctrico o espedcialista en |
| gsggnq::‘:ta aniinstaiaciones disefio de instalaciones eléclricas en la elaboracién y/o
supervision de expedientes técnicos en edificaciones en general
0 Instituciones Educativas; que se computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como especialista en Melrado
Costo y Presupuesto y/o especialista en Mefrado Cosfo y
Presupuesto en fa elaboracion y/o supervision de expedientes

Especialista en Metrados

Costos y Fresupuesto técnicos en infraestructura en general o Instituciones Educativas,
que se computa desde fa cofegiafurs, .
Acreditacién:

De conformidad con el numerail 49.3 del articuio 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para I3 suscripcion def contrato.

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyectc para ia
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en ef articulo 188 del
Reglamento.

\ Importante
|

B CAPACIDAD TECNICA 'Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitog:

06 equipos de Cémputo (PC de Escritorio y/o Laptop)
01 estacién total

01 GPS Diferencial

01 Plotter

02 Impresora.

01 Cémara Digital

I Acreditacién: i

VY VVYVYY

De conformidad con el numerat 49.3 del articulo 49 y ef literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

| EXPERIENGIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

‘ RPgun§ﬂ§
] ".
i, -*hﬁl postor debe acreditar un monto facturado acumulado eguivalente a UNA {01) VEZ EL VALOR
I "REFERENCIAL DE LA CONTRATACION. por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales
p similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de l2 preset R
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pagg!

Py Y
@ Jr. Raimondi 220 - Ucavali, Peru 0] (061-58 6120 -
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
Region “Afio del Bicentenario, de la consolidacidn de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de
Procuctiva las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”™

1

corresponda. l

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: a la elaboracion y/o

reformulacion de expediente técnicos de infrasstruciura educativas (Colegios, Jardines,
’ Universidades, Instifutos)

Acreditacion: |

La experiencia del postor en la espedialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes de

servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier ofro documento emitido por Entidad del
sistema financiero gue acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacién; de 1o contrario, se asumird que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso sofo se considerara, las veinte (20) primeras

) contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en fa Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de oferias,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades comespondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
asumiod en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara fa experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, {a calificacion se cefiird al método descrito en ta Directiva “Participacion de Proveedores en

o el contrato de consorcio del cuat se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
Con_soncio en las Coptratacioqe_s del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciongs®

que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciongs(g? G
se gjecutaron en partes iguales.

Si el titular de Ia experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en c§ ‘; ;
que el postor sea sucursal, 0 fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompaiary
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

pracisar que, de acuerdo con ia Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

. el solo selio de canceiado sn el comprobante, cuando ha sido colocade por el propio postor, no puede ser
o Vi N oons:damdocomo una acreditacién que produzca febaciencia en refacion a que se encuentra cancelado. Admitir
b X wng a,‘,‘f'» Wio equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha
»’-"-;2" % Sigo cancelado”

""Sgtuacrén diferente se suscita ante el selio colocado por el chente del postor [sea utiizando el término “cancelado”
: «# ‘pagado”] suptesto en el cual si se contaria con fa declaracion de un tercero que brinde cerfexa, anle la
T =¥ debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

© Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peru @ (0861)-58 6120
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
£ XN GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
AR SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Region «Afio del Bicentenario, de Ja consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
oducti las heroicas batalias de Junin y Ayacucho®

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio verta publicado por la Superintendencia

de Banca, Seguros y AFP carrespondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden
£ de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de {o anterior, los postores deben Henar y presentar el Anexo N° 8 referido a {a Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e £l comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acredjtar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en las documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor
corresponden a la experiencia requerida.

s En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva

“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Confrataciones del Estado”
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