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ACTA DE APERTURA ELECTRONICA DE OFERTAS Y VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION OBLIGATORIA,

ADMISION, EVALUACION, CA!.IFICACI()N Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA, PARA

CONTRATACION DE LA EJEQUCI(')N DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA
PARA RIEGO EN EL CASERIO CUNGUSH - SECTOR CLARINORCO DISTRITO DE CURGOS DE LA PROVINCIA

DE SANCHEZ CARRION DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CUI N°2596616.

En el Auditorio de la Municipalidad Distrital de Curgos siendo las 14:45 horas del dia 13 de setiembre del 2024, reunidos
el comité de Seleccion designados para llevar a cabo la revision, admision, calificacion, evaluacion y otorgamiento de la
Buena Pro del Procedimiento de Seleccion ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-MDC/CS - PRIMERA
CONVOCATORIA, PARA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERIO CUNGUSH - SECTOR CLARINORCO DISTRITO DE CURGOS
DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CUI N°2596616.

Reunieron los miembros del comité de seleccion designados mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 112-2024-
MDC/GM de fecha 20 de agosto del 2024, encargado de la preparacion, conduccion y realizacion del procedimiento de
seleccion.

El quorum y los miembros participantes de la sesion, es el necesario que exige la normativa de contrataciones de Estado
y se valida con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente : DOLY NOELIA NAUCA ATILANO

Primer miembro : GLADYS ARLYTA GALVAN FLORES

Segundo miembro

WILL ANTHONY PAREDES PAREDES

Luego del saludo correspondiente y de acuerdo al REGISTRO ELECTRONICO DE PARTICIPANTES, se prosigue.
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PARTICIPANTES REGISTRADOS, PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS:

Seguidamente el Comité de Seleccion, procede a la apertura electronica de las ofertas, de tal manera verificar la
presentacion de los documentos requeridos en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral
73.2 del articulo 73 del Reglamento y determinar si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y
condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

PARTICIPANTES INSCRITOS
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes 17
proveedores, que detallamos a continuacion:

20136318321 SERVICIOS TECHICOS COMERCIALES SA 19/08/2024 Vilido 19/08/2024 20136318323
20477156445 N) PLUS CONSTRUCTORES GENERALES S A.C. 27/08/2024 Vilido 27/08/2024 20477156445
20477435590 VIRGEN TNMACULADA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 16/08/2024 Valido 16/08/2024 20477435590
20482104739 PERU CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C. 03/09/2024 Valido 03/09/2024 20482104739
20482660704 CONTRATISTAS OTINIANO SALVATIERRA S.A.C. 02/09/2024 Vahdo 02/09/2024 20482660704
20495730221 C & H CONSTRUCTORES EIRL. 03/09/2024 Valido 03/09/2024 20495730221
20495910807 CONCIVILES EIRL 03/09/2024 Vahdo 03/09/2024 20495910807
20527132616 INVERSIONES ECOANDE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 03/99/2024 Vabdo 03/09/2024 20327152616
20519326379 SEINC MINERIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L. 03/09/2024 Valido 03/09/2024 20529326379
20539992393 CONSTRUCTORA POFUSA S.A.C. 26/08/2024 Vilido 26/08/2024 20539992393
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20544771478 LCL CONTRATISTAS S.A.C. 03/09/2024 Vilido 03/09/2024 ) 20544771478
20539561976 GRUPO ERFOLGREICH SA.C. 28/08/2024 Vilido 28/08/2024 20559561976
20539838049 CORPORACION EHPRESARIAL SEGURA OTINIANO S.A.C. 26/08/2024 Valido 26/08/2024 20559838049
20559869243 BRAFER INGENTERIA Y CONSTRUCCTONES S.A.C. 31/08/2024 Vilido 31/08/2024 20559859245
20560102977 N & P GLOBAL CONSTRUCTION E.LR.L. 29/08/2024 valido 20/08/2024 20560102977
20561143944 PROMOTORA DE INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES DEL NORTE SAC 02/09/2024 Vilido 02/09/2024 20561143944
20500125797 GRUPO ROOTHAJE E.L.R.L. 02/09/2024 Vilido 02/09/2024 20600125797
20603161590 WAMS PROJECTS E.LR.L. 02/09/2024 Vilido 02/09/2024 20603161590
20603831498 CONSULTORES & CONSTRUCTORES NARRO 'S S.A.C. 23/08/2024 Vilido 23/08/2024 20603331498
20504051330 CORPORACION NEW LIFE SA.C. -

26/08/2024 Valido 26/08/2024 20604051330
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20404 1419£3 TOPOMARKS YODbGRMlL CdnSUlYOllA Y CONSTRUCCION E.LR.L.

20604372988 COSTASELYVA ARQUITECTURA € INCENIERIA S.A.C.
20609334761 CORPORACION ROPOGA S.A.C.
20811647396 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES STALTA SA.C.

02/09/2024
03/09/2024
26/08/2024
27/08/2024
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Valido
Yildo
‘abde
Vilido

02/09/2024
03/09/2024
26/08/2024
27/08/2024

20604242923
10604572968
20609334763
20611647396

De la revision de los participantes inscritos en el SEACE, se verifica que se han presentado SEIS POSTORES,
siendo éstos, los siguientes:

0ol
QoD

ool
Qon

Presentacion de ofertas/expresion de interés

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Nro. da convocatoria :
Objeto da contratacion :
Descripcién del objato :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS

AS-SM-4-2024-MDCICS-1
1
Obra

EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERIO
CUNGUSH - SECTOR CLARINORCO DISTRITO DE CURGOS DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEL

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CUI N° 2596616.

RUC / Codigo

Nombre o Razén Social

J Fecha Presentacion [ Hora Presentacion [ Forma de presentacion
1 EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERIO CUNGUSH - SECTOR

CLARINORCO DISTRITO DE CURGQS DE | A PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEL DEPARTAMENTOQ DE LA LIBERTAD CULN°2596616
20559869245 | CONSORCIO MAFE 04/09/2024 18:26:17 Electronico
20477156445 | NJ PLUS CONSTRUCTORES GENERALES S.A.C. 04/09/2024 20:19:10 Electronico
20544771478 | CONSORCIO PUYANGO 04/09/2024 21:19:10 Electronico
20560102977 | N & P GLOBAL CONSTRUCTION E.L.R.L. 04/09/2024 22:14:14 Electronico
20604242925 | CONSORCIO SJ 04/09/2024 22:33:21 Electronico
20559561976 | CONSORCIO TIWI 04/09/2024 23:57:32 Electronico

Los miembros del comité de seleccion proceden a la verificacion de los documentos para admitir ofertas, de acuerdo
a lo dispuesto en el numeral 2.2.1.1 (documentos para la admision de la oferta) del acapite 2.2.1 (documentos de
presentacion obligatoria), de las bases integradas; de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.
Del mismo modo, el comité de seleccion, declarara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor referencial.

Obteniendo el siguiente resultado:
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(*1) POSTOR: CONSORCIO SJ (Integrado por CONSULTORES & CONSTRUCTORES NARRO'S S.A.C.,
TOPOMARKS TOPOGRAFIA, CONSULTORIA'Y CONSTRUCCION E.LR.L)

De la verificacion de la Documentacion de presentacion obligatoria, de la revision del literal g) del numeral 2.2.1.1.
Documentos para la admision de la oferta, en el capitulo Il de la seccion especifica de las bases integradas, se aprecia
entre los documentos de presentacion obligatoria el siguiente:

impartante

Asi tenemos, que los postores debian presentar el precio de su oferta en soles; segun se indica en el literal g), y los
precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ltimo parrafo del literal b) del articulo 35 del
Reglamento. Ademas, se exige Unicamente que el precio total de la oferta y los subtotales que la componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Ello, en atencion a que, segun el numeral 1.6 del capitulo | - Generalidades de las
bases integradas, el sistema de contratacion aplicable es el sistema de precios unitarios.

La Direccién Técnico Normativa de OSCE, a través de la Opinién N° 086-2017/DTN, ha indicado que la normativa de
contrataciones del Estado no indica de manera expresa ni detallada qué tipo de conceptos, componentes o actividades
son considerados como subtotales y que, por ende, deberian ser expresados solo con dos decimales, por lo que, de
acuerdo a la consulta planteada, el término “subtotales”, podria referirse a las denominadas partidas o subpartidas, por
ejemplo, correspondiendo a la Entidad la determinacion de qué considerara subtotales.

De la revision del presupuesto de obra del Expediente Técnico publicado en el SEACE (folios 833 - 837), se advierte
que la Entidad establecio qué conceptos estan considerados como subtotales: 01.01, 01.02, 02, 03.01, 03.02, 03.03,
03.04, 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05.01, 04.05.02, 04.05.03, 04.05.04, 04.05.05, 04.06.01, 04.07, 05.01, 05.02.01,
05.02.02, 05.02.03, 05.02.04, 05.02.05, 05.02.06, 05.03.01, 05.03.02, 05.03.03, 05.03.04, 05.03.05, 05.03.06, 05.04,
06, 07, 08, Costo Directo, Gastos Generales, Utilidad, Subtotal, IGV, Precio Total.

Por lo que, en aplicacion a lo dispuesto en el numeral 60.4 del articulo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, el Comité de Seleccion realiza la verificacion de las operaciones aritméticas consignadas en el Anexo N°
6 - Precio de la Oferta, efectuando las correcciones aritméticas (Hoja de Trabajo 1), cuyo resumen se expone en el
siguiente cuadro:

CONCEPTO MONTO CORREGIDO S/
COSTO DIRECTO (A) 1,025,869.25
GASTOS GENERALES

GASTOS FIJOS 10,976.80
GASTOS VARIABLES 91,610.13
TOTAL GASTOS GENERALES (B) 102,586.93
UTILIDAD (C) 51,293.47
SUBTOTAL (A+B+C) 1,179,749.66
GV (18%) 212,354.94

a— MONTO TOTAL DE LA OFERTA S/ 1,392,104.60




Como se aprecia, al efectuarse correctamente los calculos en el desagregado de partidas se obtiene que el precio de
la oferta del postor es S/ 1,392,104.60 y no S/ 1,392,104.65.

En el Capitulo | de la seccion especifica de las bases integradas, se establecio el valor referencial del procedimiento
de seleccion, asi como su limite inferior y superior, conforme al siguiente detalle:

Valor Referencial Limites®

(VR)

Inferior [ Superior

En relacion con la admision de ofertas en procedimientos de seleccion que tienen por objeto la ejecucion de obras, el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado establece los parametros que deben cumplirse
para que dichas ofertas no sean rechazadas por el comité de seleccion, estableciendo los supuestos en los que opera
el rechazo de ofertas: “Tratandose de ejecucion o consultoria de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se
encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en mas del diez por ciento
(10%): e s

La Ley establece que las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial son rechazadas y,
consecuentemente, no son admitidas en el marco de un procedimiento de seleccion cuyo objeto es la ejecucion de
obras.

Se verifica que el precio de la oferta del postor CONSORCIO SJ es de S/ 1,392,104.60 Soles, el cual se encuentra
debajo del limite inferior del valor referencial, por lo que corresponde el rechazo de la oferta de dicho postor.

Por lo tanto, en vista que el postor no ha presentado el Precio Ofertado (Anexo N° 6) en cumplimiento de lo dispuesto
en las bases integradas, el Comité de Seleccion declara NO ADMITIDA la oferta del postor CONSORCIO SJ.




(*2) POSTOR: CONSORCIO LAGUNA VERDE/CONSORCIO TIWI (Integrado por GRUPO ERFOLGREICH S.A.C.,

MULTISERVICIOS GENERALES YARI S.A.C.)

o De la revision de la oferta del postor se aprecia que en los Anexos N° 01, 02, 03, 04, 10, 11, la denominacion
del consorcio hace referencia a CONSORCIO TIWI y CONSORCIO LAGUNA VERDE, y en los demas folios de
la oferta se ha consignado el sello de CONSORCIO TIWI, conforme se muestra a continuacion:

ANENO T ANEXO N2

DECLARACION JURADA DE DATOS CEL POSTOR
DECLARACION JURADA
(ART, 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

N’ 04-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

g MARQUINA ROD! € 3
CONSORCIO TV, cortfcss AI0 JURAMENTO ICADA N? 04-2024-MDCICS - PRIMERA CONVOCATORIA
"
GRUPO ERFOLGREICH S.A.C. Mea 2l s ster /o R 2 corir << CONSORCIO TIWE (¢
AN N : g MA R 7
)
.. 20559551976
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MULTISERVICIOS GENERALES YARI S.A.C.
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!
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scicad 4 e
n
ts . =

CoNSoAm Laci vEnte COMSORCIO LAGUNA VERDE

ANEXO N 3 nr——

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPECIENTE TECNICO DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA 08RA

[of ON
IPLIFICADA N° 04-2024-MCC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA ADJUDICACION SIMPLIFICADA M” 04-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
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7
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CIENTC (5 >0 ENER LA CONDICION O
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COMSORCO LAGLMAVERDS

En diversas Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado, se sefiala que cada postor debe ser
diligente y presentar ofertas claras y congruentes, de tal manera que el comité de seleccion pueda evidenciar lo que el
postor se encuentra ofertando, sin recurrir a interpretaciones.

Asi pues, toda informacién contenida en la oferta técnica o econdmica debe ser objetiva, clara, precisa y congruente
entre si a fin de posibilitar al Comité de Seleccion la verificacion directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma,
corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad.

La formulacién y presentacion de la oferta es de entera responsabilidad del postor, de manera que las consecuencias
de cualquier deficiencia o defecto en su elaboracién o en los documentos que la integran deben ser asumidas por
aquél.

o De la verificacion de la Documentacién de presentacion obligatoria, de la revision del literal g) del numeral
2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta, en el capitulo Il de la seccion especifica de las bases
integradas, se aprecia entre los documentos de presentacion obligatoria el siguiente:

1 obra (Anexo N 4)

1 oferta
i1 (Anexo N 8)

El precio total de la ofertay 'os sublotales que lo comg

1 des (2) decmales. Los prec 12105 pueden sef 2xpr2sados con ma

importants

Asi tenemos, que los postores debian presentar el precio de su oferta en soles; segln se indica en el literal g), y los
precios unitarios, considerando las partidas segtn lo previsto en el tltimo pérrafo del literal b) del articulo 35 del
Reglamento. Ademas, se exige Unicamente que el precio total de la oferta y los subtotales que la componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Ello, en atencion a que, segun el numeral 1.6 del capitulo | - Generalidades de las
bases integradas, el sistema de contratacion aplicable es el sistema de precios unitarios.

La Direccién Técnico Normativa de OSCE, a través de la Opinion N° 086-2017/DTN, ha indicado que la normativa de
contrataciones del Estado no indica de manera expresa ni detallada qué tipo de conceptos, componentes o actividades
son considerados como subtotales y que, por ende, deberian ser expresados solo con dos decimales, por lo que, de
acuerdo a la consulta planteada, el término “subtotales”, podria referirse a las denominadas partidas o subpartidas, por
ejemplo, correspondiendo a la Entidad la determinacion de qué consideraré subtotales.



De la revision del presupuesto de obra del Expediente Técnico publicado en el SEACE (folios 833 - 837), se advierte
que la Entidad establecio qué conceptos estan considerados como subtotales: 01.01, 01.02, 02, 03.01, 03.02, 03.03,
03.04, 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05.01, 04.05.02, 04.05.03, 04.05.04, 04.05.05, 04.06.01, 04.07, 05.01, 05.02.01,
05.02.02, 05.02.03, 05.02.04, 05.02.05, 05.02.06, 05.03.01, 05.03.02, 05.03.03, 05.03.04, 05.03.05, 05.03.06, 05.04,
06, 07, 08, Costo Directo, Gastos Generales, Utilidad, Subtotal, IGV, Precio Total.

Por lo que, en aplicacion a lo dispuesto en el numeral 60.4 del articulo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, el Comité de Seleccion realiza la verificacion de las operaciones aritméticas consignadas en el Anexo N°
6 - Precio de la Oferta, efectuando las correcciones aritméticas (Hoja de Trabajo 1), cuyo resumen se expone en el
siguiente cuadro:

CONCEPTO MONTO CORREGIDO S/
COSTO DIRECTO (A) 1,025,869.28
GASTOS GENERALES

GASTOS FIJOS 11,004.20
GASTOS VARIABLES 91,582.74
TOTAL GASTOS GENERALES (B) 102,586.94
UTILIDAD (C) 51,293.47
SUBTOTAL (A+B+C) 1,179,749.69
IGV (18%) 212,354.94
MONTO TOTAL DE LA OFERTA S/ 1,392,104.63

Como se aprecia, al efectuarse correctamente los calculos en el desagregado de partidas se obtiene que el precio de
la oferta del postor es S/ 1,392,104.63 y no S/ 1,392,104.65.

En el Capitulo | de la seccion especifica de las bases integradas, se establecio el valor referencial del procedimiento
de seleccion, asi como su limite inferior y superior, conforme al siguiente detalle:

= imites®
Valor Referencial Limite

(VR)

Inferior | Superior

En relacion con la admision de ofertas en procedimientos de seleccion que tienen por objeto la ejecucion de obras, el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado establece los parametros que deben cumplirse
para que dichas ofertas no sean rechazadas por el comité de seleccion, estableciendo los supuestos en los que opera
el rechazo de ofertas; “Tratandose de ejecucion o consultoria de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se
encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en mas del diez por ciento
FT0%). i s

La Ley establece que las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial son rechazadas y,
consecuentemente, no son admitidas en el marco de un procedimiento de seleccion cuyo objeto es la ejecucion de
obras.

Se verifica que el precio de la oferta del postor es de S/ 1,392,104.63 Soles, el cual se encuentra debajo del limite
inferior del valor referencial, por lo que corresponde el rechazo de la oferta de dicho postor.

Es posible advertir, la existencia de una incongruencia en la denominacion del consorcio, constituyendo informacion
contradictoria, afectando la identificacion del postor, lo cual se encuentra debidamente determinado en el contenido y
en el sello y firma del Anexo N° 01, no pudiendo determinarse el nombre del consorcio. Asimismo, no ha presentado
el Precio Ofertado (Anexo N° 6) en cumplimiento de lo dispuesto en las bases integradas, el Comité de Seleccion
declara NO ADMITIDA la oferta del postor.




(*3) POSTOR CONSORCIO MAFE (Integrado por BRAFER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.C.,
CONSTRUCTORA MAFER S.A.C.)

De la revision de la oferta del postor CONSORCIO MAFE se aprecia que en el Anexo N° 06 - Precio de la Oferta, ha
modificado las partidas del Presupuesto de Obra del Expediente Técnico, conforme se muestra a continuacion:

2 TAGERD CORRUSADS £ YM200 kgremZ GRAL
3 =
0 ENROCADO
05.04.08 OTROS
0504C50 HDPE

Con relacion a la Partida 03.02.10 en el expediente técnico de obra se requirio “Acero Corrugado FY=4200 kg/cm2
GRADO 60" sin embargo, el postor ofertd “Acero Corrugado FYM200 kg/cm2 GRADO 60", como puede notarse, la
resistencia ofertada difiere de la requerida por la Entidad.

De igual forma para el caso de la Partida 05.04.06.01 en el expediente técnico de obra se requirié “Suministro e
Instalacion de Geomembrana Lisa HDPE", sin embargo, el postor oferté “HDPE”, lo cual difiere de lo requerido por
la Entidad.

Corresponde sefialar que conforme al articulo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es
subsanable lo siguiente:

“Articulo 60. Subsanacion de las ofertas

\, 60.1. Durante el desarrollo de la admision, evaluacion y calificacion, el érgano a cargo del
N2\ procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omision o corrifa algtn error material

}: } o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.
60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:
a) La omision de determinada informacién en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo
parcial o total ofertado y al precio u oferta econdmica;
b) La nomenclatura del procedimiento de seleccion y falta de firma o foliatura del postor o su
representante;
¢) La legalizacion notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma
legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalizacion que obra en la
oferta;
d) La traduccion de acuerdo a lo previsto en el articulo 59, en tanto se haya presentado el documento
objeto de traduccion,
e) Los referidos a las fechas de emision o denominaciones de las constancias o certificados emitidos
por Entidades publicas;
f) Los referidos a las divergencias, en la informacion contenida en uno o varios documentos, siempre
que las circunstancias materia de acreditacion existiera al momento de la presentacion de la oferta;
g) Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por Entidad publica o un privado
gjerciendo funcién publica;
h) La no presentacion de documentos emitidos por Entidad Publica o un privado ejerciendo funcion
publica.
60.3. Son subsanables los supuestos previstos en los literales g) y h) siempre que tales documentos
hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la presentacion de ofertas, tales
como autorizaciones, permisos, titulos, constancias, certificaciones y/o documentos que acrediten
estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga.




60.4. En el documento que contiene el precio ofertado u oferta econémica puede subsanarse
la rabrica y la foliacion. La falta de firma en la oferta econdmica no es subsanable. En caso de
divergencia entre el precio cotizado en niimeros y letras, prevalece este Ultimo. En los sistemas de
contratacion a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su
correccion al 6rgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificacion en el acta
respectiva; en este Ultimo caso, dicha correccion no implica la variacion de los precios unitarios
ofertados.

60.5. Cuando se requiera subsanacion, la oferta continua vigente para todo efecto, a condicion de la
efectiva subsanacion dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) dias habiles. La
presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

Al respecto, este advierte que para el caso de las Partidas 03.02.10 y 05.04.06.01 el postor ofert6 partidas distintas
a las requeridas por la Entidad en el presupuesto técnico de obra. En tal sentido, es preciso referir que el numeral
60.1 del articulo 60 del Reglamento, permite la subsanacion de errores materiales o formales, siempre que, no se
altere el contenido esencial de la oferta; circunstancia que, no resulta posible en el presente caso puesto que,
ello implicaria permitir que el postor modifique la descripcion de las partidas ofertadas.

En ese sentido se concluye, que el postor CONSORCIO MAFE ofert6 partidas no requeridas por la Entidad.

En consecuencia, se observa que el postor ha modificado las partidas 03.02.10 y 05.04.06.01 que conforman el
presupuesto de obra, a través del desagregado de partidas que presentd como parte de su oferta econdmica; por lo
que el Comité de Seleccion declara NO ADMITIDA la oferta del postor CONSORCIO MAFE.

(*4) POSTOR: N & P GLOBAL CONSTRUCTION E.L.R.L.

De la verificacion de la Documentacion de presentacion obligatoria, de la revision del literal g) del numeral 2.2.1.1.
Documentos para la admision de la oferta, en el capitulo I de la seccion especifica de las bases integradas, se aprecia
entre los documentos de presentacion obligatoria el siguiente:

Asi tenemos, que los postores debian presentar el precio de su oferta en soles; segun se indica en el literal g), y los
precios unitarios, considerando las partidas segtn lo previsto en el Gltimo parrafo del literal b) del articulo 35 del
Reglamento. Ademas, se exige Unicamente que el precio total de la oferta y los subtotales que la componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Ello, en atencion a que, segun el numeral 1.6 del capitulo | - Generalidades de las
bases integradas, el sistema de contratacion aplicable es el sistema de precios unitarios.

La Direccion Técnico Normativa de OSCE, a través de la Opinion N° 086-2017/DTN, ha indicado que la normativa de
contrataciones del Estado no indica de manera expresa ni detallada qué tipo de conceptos, componentes o actividades
son considerados como subtotales y que, por ende, deberian ser expresados solo con dos decimales, por lo que, de
acuerdo a la consulta planteada, el término “subtotales”, podria referirse a las denominadas partidas o subpartidas, por
ejemplo, correspondiendo a la Entidad la determinacion de qué considerara subtotales.



De la revision del presupuesto de obra del Expediente Técnico publicado en el SEACE (folios 833 - 837), se advierte
que la Entidad establecié qué conceptos estan considerados como subtotales: 01.01, 01.02, 02, 03.01, 03.02, 03.03,
03.04, 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05.01, 04.05.02, 04.05.03, 04.05.04, 04.05.05, 04.06.01, 04.07, 05.01, 05.02.01,
05.02.02, 05.02.03, 05.02.04, 05.02.05, 05.02.06, 05.03.01, 05.03.02, 05.03.03, 05.03.04, 05.03.05, 05.03.06, 05.04,
06, 07, 08, Costo Directo, Gastos Generales, Utilidad, Subtotal, IGV, Precio Total.

Por lo que, en aplicacion a lo dispuesto en el numeral 60.4 del articulo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, el Comité de Seleccion realiza la verificacion de las operaciones aritméticas consignadas en el Anexo N°
6 - Precio de la Oferta, efectuando las correcciones aritméticas (Hoja de Trabajo 1), cuyo resumen se expone en el
siguiente cuadro:

CONCEPTO MONTO CORREGIDO S/
COSTO DIRECTO (A) 1,025,869.28
GASTOS GENERALES

GASTOS FIJOS 12,026.89
GASTOS VARIABLES 90,360.04
TOTAL GASTOS GENERALES (B) 102,586.93
UTILIDAD (C) 51,293.47
SUBTOTAL (A+B+C) 1,179,749.68
IGV (18%) 212,354.94
MONTO TOTAL DE LA OFERTA S/ 1,392,104.62

Como se aprecia, al efectuarse correctamente los calculos en el desagregado de partidas se obtiene que el precio de
la oferta del postor es S/ 1,392,104.62 y no S/ 1,392,104.65.

En el Capitulo | de la seccion especifica de las bases integradas, se establecio el valor referencial del procedimiento
de seleccion, asi como su limite inferior y superior, conforme al siguiente detalle:

Valor Referencial Limites

Ry | Inferior Superior

En relacion con la admision de ofertas en procedimientos de seleccion que tienen por objeto la ejecucion de obras, el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado establece los parametros que deben cumplirse
para que dichas ofertas no sean rechazadas por el comité de seleccion, estableciendo los supuestos en los que opera
el rechazo de ofertas: “Tratandose de ejecucion o consultoria de obras, la Entidad rechaza las ofertas que.se
encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en mas del diez por ciento
(10%). ...."

La Ley establece que las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial son rechazadas vy,
consecuentemente, no son admitidas en el marco de un procedimiento de seleccion cuyo objeto es la ejecucion de
obras.

Se verifica que el precio de la oferta del postor N & P GLOBAL CONSTRUCTION E.LR.L es de S/1,392,104.62 Soles,
el cual se encuentra debajo del limite inferior del valor referencial, por lo que corresponde el rechazo de la oferta de
dicho postor.

Por lo tanto, en vista que el postor no ha presentado el Precio Ofertado (Anexo N° 6) en cumplimiento de lo dispuesto
en las bases integradas, el Comité¢ de Seleccion declara NO ADMITIDA la oferta del postor N & P GLOBAL
CONSTRUCTION E.LR.L.




(*5) POSTOR: NJ PLUS CONSTRUCTORES GENERALES S.A.C.

De la verificacion de la Documentacion de presentacion obligatoria, de la revision del literal g) del numeral 2.2.1.1.
Documentos para la admision de la oferta, en el capitulo Il de la seccion especifica de las bases integradas, se aprecia
entre los documentos de presentacion obligatoria el siguiente:

Impertante

Asi tenemos, que los postores debian presentar el precio de su oferta en soles; segun se indica en el literal g), y los
precios unitarios, considerando las partidas segin lo previsto en el (ltimo parrafo del literal b) del articulo 35 del
Reglamento. Ademas, se exige Unicamente que el precio total de la oferta y los subtotales que la componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Ello, en atencion a que, segin el numeral 1.6 del capitulo | - Generalidades de las
bases integradas, el sistema de contratacion aplicable es el sistema de precios unitarios.

La Direccién Técnico Normativa de OSCE, a través de la Opinion N° 086-2017/DTN, ha indicado que la normativa de
contrataciones del Estado no indica de manera expresa ni detallada qué tipo de conceptos, componentes o actividades
son considerados como subtotales y que, por ende, deberian ser expresados solo con dos decimales, por lo que, de
acuerdo a la consulta planteada, el término “subtotales’, podiria referirse a las denominadas partidas o subpartidas, por
ejemplo, correspondiendo a la Entidad la determinacién de qué consideraré subtotales.

De la revision del presupuesto de obra del Expediente Técnico publicado en el SEACE (folios 833 - 837), se advierte
que la Entidad establecio qué conceptos estan considerados como subtotales: 01.01, 01.02, 02, 03.01, 03.02, 03.03,
03.04, 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05.01, 04.05.02, 04.05.03, 04.05.04, 04.05.05, 04.06.01, 04.07, 05.01, 05.02.01,
05.02.02, 05.02.03, 05.02.04, 05.02.05, 05.02.06, 05.03.01, 05.03.02, 05.03.03, 05.03.04, 05.03.05, 05.03.06, 05.04,
06, 07, 08, Costo Directo, Gastos Generales, Utilidad, Subtotal, IGV, Precio Total.

Por lo que, en aplicacion a lo dispuesto en el numeral 60.4 del articulo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, el Comité de Seleccion realiza la verificacion de las operaciones aritméticas consignadas en el Anexo N°
6 - Precio de la Oferta, efectuando las correcciones aritméticas (Hoja de Trabajo 1), cuyo resumen se expone en el
siguiente cuadro:

CONCEPTO MONTO CORREGIDO S/
COSTO DIRECTO (A) 1,025,869.29
GASTOS GENERALES

GASTOS FIJOS 10,976.80
GASTOS VARIABLES 91,610.13
TOTAL GASTOS GENERALES (B) 102,586.93
UTILIDAD (C) 51,293.47
SUBTOTAL (A+B+C) 1,179,749.69
IGV (18%) 212,354.94
MONTO TOTAL DE LA OFERTA S/ 1,392,104.63

Como se aprecia, al efectuarse correctamente los célculos en el desagregado de partidas se obtiene que el precio de
la oferta del postor es S/ 1,392,104.63 y no S/ 1,392,104.65.



En el Capitulo | de la seccion especifica de las bases integradas, se establecio el valor referencial del procedimiento
de seleccion, asi como su limite inferior y superior, conforme al siguiente detalle:

Valor Referencial Limites
(VR) T

Inferior Superior

|
|

En relacion con la admision de ofertas en procedimientos de seleccion que tienen por objeto la ejecucion de obras, el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado establece los parametros que deben cumplirse
para que dichas ofertas no sean rechazadas por el comité de seleccion, estableciendo los supuestos en los que opera
el rechazo de ofertas: “Tratandose de ejecucion o consultoria de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se
encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en més del diez por ciento
(10%). ....".

La Ley establece que las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial son rechazadas y,
consecuentemente, no son admitidas en el marco de un procedimiento de seleccion cuyo objeto es la ejecucion de
obras.

Se verifica que el precio de la oferta del postor NJ PLUS CONSTRUCTORES GENERALES S.A.C. es de S/
1,392,104.63 Soles, el cual se encuentra debajo del limite inferior del valor referencial, por lo que corresponde el
rechazo de la oferta de dicho postor.

Por lo tanto, en vista que el postor no ha presentado el Precio Ofertado (Anexo N° 6) en cumplimiento de lo dispuesto
en las bases integradas, el Comit¢ de Seleccion declara NO ADMITIDA la oferta del postor NJ PLUS
CONSTRUCTORES GENERALES S.A.C.

(*6) POSTOR: CONSORCIO PUYANGO (Integrado por LCL CONTRATISTAS S.A.C., RABSA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A.C.)

De la verificacion de la Documentacion de presentacion obligatoria, de la revision del literal g) del numeral 2.2.1.1.
Documentos para la admision de la oferta, en el capitulo |1 de la seccion especifica de las bases integradas, se aprecia
entre los documentos de presentacion obligatoria el siguiente:

Importants

Asi tenemos, que los postores debian presentar el precio de su oferta en soles; seglin se indica en el literal g), y los
precios unitarios, considerando las partidas segin lo previsto en el ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del



Reglamento. Ademas, se exige Unicamente que el precio total de la oferta y los subtotales que la componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Ello, en atencion a que, segun el numeral 1.6 del capitulo | - Generalidades de las
bases integradas, el sistema de contratacion aplicable es el sistema de precios unitarios.

La Direccion Técnico Normativa de OSCE, a través de la Opinion N° 086-2017/DTN, ha indicado que la normativa de
contrataciones del Estado no indica de manera expresa ni detallada qué tipo de conceptos, componentes o actividades
son considerados como subtotales y que, por ende, deberian ser expresados solo con dos decimales, por lo que, de
acuerdo a la consulta planteada, el término “subtotales’, podria referirse a las denominadas partidas o subpartidas, por
ejemplo, correspondiendo a la Entidad la determinacion de qué considerara subtotales.

De la revision del presupuesto de obra del Expediente Técnico publicado en el SEACE (folios 833 - 837), se advierte
que la Entidad establecio qué conceptos estan considerados como subtotales: 01.01, 01.02, 02, 03.01, 03.02, 03.03,
03.04, 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 04.05.01, 04.05.02, 04.05.03, 04.05.04, 04.05.05, 04.06.01, 04.07, 05.01, 05.02.01,
05.02.02, 05.02.03, 05.02.04, 05.02.05, 05.02.06, 05.03.01, 05.03.02, 05.03.03, 05.03.04, 05.03.05, 05.03.06, 05.04,
06, 07, 08, Costo Directo, Gastos Generales, Utilidad, Subtotal, IGV, Precio Total.

Por lo que, en aplicacion a lo dispuesto en el numeral 60.4 del articulo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, el Comité de Seleccion realiza la verificacion de las operaciones aritméticas consignadas en el Anexo N°
6 - Precio de la Oferta, efectuando las correcciones aritméticas (Hoja de Trabajo 1), cuyo resumen se expone en el
siguiente cuadro:

CONCEPTO MONTO CORREGIDO S
COSTO DIRECTO (A) 1,139,854.75
GASTOS GENERALES

GASTOS FIJOS 12,226.88
GASTOS VARIABLES 101,758.60
TOTAL GASTOS GENERALES (B) 113,985.48
UTILIDAD (C) 56,992.74
SUBTOTAL (A+B+C) 1310,832.97
IGV (18%) 235,949.93
MONTO TOTAL DE LA OFERTA §/ 1,546.762.90

Como se ap?é‘éTeT al efectuarse correctamente los célculos en el desagregado de partidas se obtiene que el precio de
la oferta del postor es S/ 1,546,782.90 y no S/ 1,546,782.94.

En el Capitulo | de la seccion especifica de las bases integradas, se establecio el valor referencial del procedimiento
de seleccion, asi como su limite inferior y superior, conforme al siguiente detalle:

Valor Referencial Limites®

(VR) | Inferior Superior

“(UN MILLON

En relacién con la admision de ofertas en procedimientos de seleccion que tienen por objeto la ejecucion de obras, el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado establece los parametros que deben cumplirse
para que dichas ofertas no sean rechazadas por el comité de seleccion, estableciendo los supuestos en los que opera
el rechazo de ofertas: “Tratandose de ejecucion o consultoria de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se
encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en mas del diez por ciento
(10%). ....".

La Ley establece que las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial son rechazadas v,
consecuentemente, no son admitidas en el marco de un procedimiento de seleccion cuyo objeto es la ejecucion de
obras.

Se verifica que el precio de la oferta del postor CONSORCIO PUYANGO es de S/ 1,546,782.90 Soles, el cual se
encuentra dentro de los limites del valor referencial, por lo que corresponde la admision de la oferta de dicho postor.



Por lo tanto, en vista que el postor ha presentado el Precio Ofertado (Anexo N° 6) en cumplimiento de lo dispuesto en
las bases integradas, el Comité de Seleccion declara ADMITIDA la oferta del postor CONSORCIO PUYANGO

Il.  EVALUACION:

Seguidamente, con las ofertas admitidas, se procede a su evaluacion, la que consiste en la aplicacion factores
de evaluacion y los requisitos de calificacion previstos en las bases.

- FACTORES DE EVALUACION

1. CONSORCIO PUYANGO (Integrado por LCL CONTRATISTAS S.A.C., RABSA INGENIERIA Y

CONSTRUCCION S.A.C.)
POSTOR PRECIO PUNTAJE
CONSORCIO PUYANGO S/ 1,546,782.90 100 puntos
FACTOR DE
EVALUACION
ANEXO N° 11
(5%) POR TEbéER
LA CONDICION | PUNTAJE
POSTOR PUNTAJE
DE MICRO Y TOTAL
Al PEQUENA
EMPRESA

CONSORCIO PUYANGO | 100 puntos | 100 puntos | 0 puntos | 100 puntos

Seguidamente, se procedio con la calificacion de requisitos de calificacion establecidos en las bases integradas, cuya
acreditacion es en la presentacion de oferta: obteniendo el siguiente resultado:

l.  REQUISITO DE CALIFICACION:
CONSORCIO PUYANGO (Integrado por LCL CONTRATISTAS S.A.C., RABSA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A.C.)

A. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL.

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion

IIERO DE SEGURIDAD
Y MEDIO AMBIENTE




A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Plantel Profesional Clave

Cargo | = Experiencia
| | Exf aminima de DOS (02) afios com
INGENIERO ] f
| RESIDENTE DE | S
OBRA

INGENIERO DE

| SEGURIDADY
MEDIO

AMBIENTE

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
CUMPLE

‘f“‘\. B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

De la verificacion de la Documentacion de presentacion obligatoria, establecidos en el numeral 2.2.1.2.
Documentos para acreditar los requisitos de calificacion, que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill
de la presente seccion de las bases, se verificd que ésta cumple correctamente con lo solicitado en las bases
integradas v, por lo tanto, queda CALIFICADA.

De acuerdo a la evaluacion y calificacion efectuada a la oferta del postor, se tiene el siguiente resultado:

El Comité de Seleccion, en aplicacion del Art. 49° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225,
aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, luego de la verificacion, ha determinado que
el postor CONSORCIO PUYANGO (Integrado por LCL CONTRATISTAS S.A.C., RABSA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A.C.), que past la evaluacion y calificacion de ofertas, cumple con los requisitos establecidos en
las bases integradas, de acuerdo al Art. 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En virtud de ello, el Comité de Seleccion, ACORDO por unanimidad lo siguiente:

Primero: Otorgar la buena pro del Procedimiento de Seleccion de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2024-
MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA, PARA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CASERIO CUNGUSH - SECTOR
CLARINORCO DISTRITO DE CURGOS DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEL DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD”, CUI N°2596616, al CONSORCIO PUYANGO (Integrado por LCL CONTRATISTAS S.A.C., RABSA
INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.), por el monto de S/ 1,546,782.90 (Un Millén Quinientos Cuarenta Y Seis Mil
Setecientos Ochenta Y Dos Con 90/100 Soles).

Segundo: Encomendar al responsable del Organo Encargado de las Contrataciones, como responsable de interactuar
con el SEACE, que proceda de acuerdo a sus facultades, con la publicacion de la presente acta. Asi mismo, se debe
aplicar el numeral 64.6 del Art. 64 del RLCE que a la letra dice: “Consentido el otorgamiento de la buena pro, el organo
encargado de las contrataciones o el 6rgano de la Entidad al que se le haya asignado tal funcion realizara la verificacion
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las
declaraciones, informacion o documentacion presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro
o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en la
Ley, y en el Reglamento”.



No habiendo otro punto que tratar y siendo las 18:30 horas del mismo dia se da por concluido el acto y se procede a la
suscripcion de la presente, por parte de los miembros del Comité de Seleccion, en sefial de conformidad.

Presidente Titular

Primer Miembro Titular Segundo Mie}ndro Titular



HOJA DE TRABAJO 1

(*1) POSTOR: CONSORCIO SJ

Item Descripcion Un‘;da Metrado Precio Parcial Subtotal

01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 52,529.18
01.01 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60m x 2.40m. und 1.00 | 1,200.00 1,200.000000

01.01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA 4.80X4.80 M und 1.00 | 5,150.00 5,150.000000

01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA est 1.00 | 44,379.18 44,379.180000

01.01.04 ALQUILER DE BANOS PORTATILES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA mes 4.00 450.00 1,800.000000

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES - 55,289.50
01.02.01 DESVIO DE CAUCE DE RIO m3 36.79 450.00 16,555.500000

01.02.02 REMOCION DE TUBERIA PVC m 5,350.00 7.24 38,734.000000

02 SEGURIDAD Y SALUD - 14,176.80
02.01 ELEE]L:ARig;{?gION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN und 100 45000 450.000000

02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL mes 400 | 212220 8,488.800000

02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA mes 4.00 571.50 2,286.000000

02.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD mes 4.00 738.00 2,952.000000

03 CAPTACION -

03.01 TOMA DE CAPTACION (01 UND) - 2,000.27
03.01.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE m3 1.50 61.75 92.625000

03.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 10.00 0.97 9.700000

03.01.03 ACARREOQ DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 2.03 11.61 23.568300

03.01.04 COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.40x0.65m. und 100 | 1.874.38 1,874.380000

03.02 CANAL DERIVADOR - CANAL ALIVIADERO - 36,884.80
03.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 125.81 2.39 300.685900

03.02.02 LASTRADO DE FONDO DE CAUCE m3 136.75 1" 1,601.342500

03.02.03 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS ROCA SUELTA m3 45.76 68.22 3,121.747200

03.02.04 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO m3 2.95 36.04 106.318000

03.02.05 ACARREOQ DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 57.20 11.61 664.092000

03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 57.20 2.90 165.880000

03.02.07 COLCHON ANTISOCAVANTE m3 39.08 75.08 2,934.126400

03.02.08 ENCOFRADC Y DESENCCOFRACC NCRMAL m2 8748 53.78 4,703.C61CC0

03.02.09 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 MURO ENCAUZAMIENTO m3 29.93 466.13 13,951.270900

03.02.10 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,491.50 5.70 8,501.550000

03.02.11 CURADO DE CONCRETO m2 49.17 1.29 63.429300

03.02.12 JUNTA PULORETANO m 30.45 25.33 771.298500

03.03 ENROCADO - 17,399.35
03.03.01 EXCAVACION DE UNA DE ENROCADO m3 36.96 224.03 8,280.148800

03.03.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO Y TALUD m2 36.96 501 185.169600

03.03.03 ACOMODO DE ROCA EN UNA m3 36.96 81.02 2,994.499200

03.03.04 ACOMODO DE ROCA EN TALUD m3 21.32 113.70 2,424.084000

03.03.05 EXTRACCION SELECCION Y ACOPIO DE ROCA m3 58.28 60.32 3,515.449600

03.04 SEDIMENTADOR -

03.04.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 15.42 2.39 36.853800 8,831.31
03.04.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1143 7253 829.017900

03.04.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 14.29 11.61 165.906900

03.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 14.29 290 41.441000

03.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL T/CARAVISTA m2 42.56 76.77 3,267.331200

03.04.06 ACERO CORRUGADO FY=4200 kglcm2 GRADO 60 kg 109.50 5.70 624.150000

03.04.07 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 5.33 481.28 2,565.222400

03.04.08 CURADO DE CONCRETO m2 48.32 1.29 62.332800

03.04.09 COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA DE 0.55x0.60M und 1.00 994.12 994.120000

03.04.10 WATER STOP 6" m 18.20 1291 234.962000

03.04.11 JUNTA ELASTOMERICA E=1cm. m 5.70 1.75 9.975000

04 CONDUCCION -

04.01 TRABAJOS PRELIMINARES - 20,254.85
04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO m2 5,274.70 2,07 10,918.629000

04.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE CANAL m 5274.70 177 9,336.219000

04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 105,578.47
04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1,186.81 7253 86,079.329300

04.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m2 2,373.62 2.21 5,245.700200

04.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA C/ MATERIAL PROPIO m3 237.37 17.76 4,215.691200

04.02.04 TAPADO DE ZANJA m3 52747 19.03 10,037.754100

34,03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE - 350,549.02
04.03.01 SUMINITRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 160mm m 5,057.90 53.50 270,597.650000




04.03.02 SUMINITRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 63mm m 216.80 28.12 6,096.416000
04.03.03 TERMOFUSION DE TUBERIA HDPE pto 879.00 63.00 55,377.000000
04.03.04 ACCESORIOS DE TUBERIA HDPE glb 1.00 | 4,500.00 4,500.000000
04.03.05 PRUEBA HIDRAULICA m 5,274.70 2.66 13,977.955000
04.04 TOMAS LATERALES - 8,228.96
04.04.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 3.00 72.53 217.590000
04.04.02 ACARREOQ DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 3.75 11.61 43537500
04.04.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 30.00 2.90 87.000000
04.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 26.48 53.78 1,424.094400
04.04.05 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1.08 481.28 519.782400
04.04.06 COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.40x1.00m und 8.00 742.12 5,936.960000
04.05 CAMARA DE REUNION DE CAUDALES -
04.05.01 OBRAS PRELIMINARES - 12.60
04.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3.75 0.97 3.637500
04.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEOQ m2 3.75 2.39 8.962500
04,05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 581.13
04.05.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 6.12 72.53 443.883600
04.05.02.02 REFINE Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 740 2.21 16.354000
04.05.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPO SELECCIONADO m3 1.24 26.11 32.376400
04.05.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 6.10 11.61 70.821000
04.05.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 6.10 2.90 17.690000
04.05.03 OBRAS DE CONCRETO - 1,815.61
04.05.03.01 CONCRETO fc=100 kg/cm2, PARA SOLADO m3 6.20 85.83 532.146000
04.05.03.02 CONCRETO fc=140 Kg/cm2, PARA DADO m3 0.01 22591 2.259100
04.05.03.03 CONCRETO fc=210 kg/cm2, PARA CAMARAS m3 0.83 466.13 386.887900
04.05.03.04 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 43.18 5.70 246.126000
04.05.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 11.84 53.78 636.755200
04.05.03.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO fc=140 kg/cm2, =0.15 m3 0.05 209.02 10.451000
04.05.03.07 PIEDRA CHANCADA 1/2" EN SUMIDERO m3 0.01 98.17 0.981700
04.05.04 ACABADOS - 339.38
04.05.04.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A 1:4, e=1.50 cm. M2 3.52 33.10 116.512000
04.05.04.02 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, e=1.50 cm. M2 3.52 41.59 146.396800
04.05.04.03 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos M2 2.00 13.23 26.460000
04.05.04.04 PINTURA BITUMINOSA M2 3.76 13.30 50.008000
04.05.05 EQUIPAMIENTO -
04.05.05.01 TAPA METALICA 0.60 x U.00 m, CON LLAVE UND 1.00 391.32 391.320000 1,277.64
04.05.05.02 TAPA METALICA 0.80 x 0.80 m, CON LLAVE UND 1.00 391.32 391.320000
04.05.05.03 ACCESORIOS PARA CAMARA DE REUNION UND 1.00 495.00 495.000000
04.06 VALVULA DE PURGA - 23,357.85
04.06.01 OBRAS PRELIMINARES -
04.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES m2 12.96 2.39 30.974400
04.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -
04.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 28.35 72.53 2,056.225500
04.06.02.02 FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA m3 0.60 144.39 86.634000
04.06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 35.44 2.90 102.776000
04.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -
04.06.03.01 CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS fc= 100 kg/cm?2 i m2 0.85 85.83 72.955500
04,06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO !g -
04.06.04.01 CONCRETO fc = 210 kglem2 /4 m3 1.53 466.13 713.178900
04.06.04.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 8.80 481.28 4,235.264000
04.06.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 69.19 48.06 3,325.271400
04.06.04.04 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 369.60 5.70 2,106.720000
04.06.05 CARPINTERIA METALICA .
04.06.05.01 ESCALERA METALICA m2 240 43177 1,036.248000
04.06.05.02 MARCO Y TAPA SANITARIA HIERRO DUCTIL D=0.60M und 3.00 42298 1,268.940000
04.06.06 EQUIPO ELECTROMECANICO -
04.06.06.01 VENTILACION C/TUBERIA DE PVC S/DISENO DE 110mm und 6.00 300.07 1,800.420000
04.06.06.02 VALVULA DE COMPUERTA BB PN 10 DN 110 mm und 3.00 807.52 2,422.560000
04.06.06.03 ACCESORIOS METALICOS jgo 3.00 | 1,366.56 4,099.680000
04.07 VALVULA DE AIRE - 54,180.91
04.07.01 OBRAS PRELIMINARES *
04.07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES m2 19.85 2.39 47.441500
04.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS z
04.07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 55.64 72.53 4,035.569200
04.07.02.02 FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA m3 1.40 144.39 202.146000
04.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 69.55 2.90 201.695000
04,07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE =
04.07.03.01 CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS fc= 100 kglcm2 m2 1.63 85.83 131.319900
04.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO &
04.07.04.01 CONCRETO fc = 210 kglem2 m3 3.57 466.13 1,664.084100
04.07.04.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 22.28 481.28 10,722.918400
04.07.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 184.20 48.06 8,852.652000




04.07.04.04 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 370.69 5.70 2,112.933000

04.07.05 CARPINTERIA METALICA -

04.07.05.01 ESCALERAMETALICA M2 4.06 431.77 1,752.986200

04.07.05.02 MARCO Y TAPA SANITARIA HIERRO DUCTIL D=0.60M und 7.00 42298 2,960.860000

04.07.06 EQUIPO ELECTROMECANICO -

04.07.06.01 VENTILACION C/TUBERIA DE PVC S/DISENO DE 110mm und 7.00 300.07 2,100.490000

04.07.06.02 VALVULA DE AIRE TRIPLE EFECTO DN 110 mm i 7.00 596.75 4.177.250000

04.07.06.03 VALVULA DE COMPUERTA BB PN 10 DN 110 mm und 7.00 807.52 5,652.640000

04.07.06.04 ACCESORIOS METALICOS jgo 7.00 | 1,366.56 9,565.920000

05 OBRAS DE ARTE

05.01 PONTON - 12,882.15
05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 16.00 2.39 38.240000

05.01.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 9.60 72.53 696.288000

05.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 12.00 11.61 139.320000

05.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 12.00 2.90 34.800000

05.01.05 CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS fc= 100 kg/cm2 m3 0.96 85.83 82.396800

05.01.06 CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 12.23 466.13 5,700.769900

05.01.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 41.02 48.06 1,971.421200

05.01.08 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 734.95 5.70 4,189.215000

05.01.09 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 23.02 1.29 29.695800

05.02 PASE AEREQ L=30m -

05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES - 26.58
05.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES m2 11.12 2.39 26.576800

05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 2,326.18
05.02.02.01 PERFORACION DE ZANJA CON MORTERO EXPANSIVO M3 7.61 229.52 1,746.647200

05.02.02.02 EXCAVACION DE T/ROCA SUELTA m3 761 72.53 5561.953300

05.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 9.51 290 27.579000

05.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO - 6,315.06
05.02.03.01 CONCRETO fc = 210 kg/em2 PARA ZAPATAS m3 3.00 466.13 1,398.390000

05.02.03.02 ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS kg 41.97 5.70 239.229000

05.02.03.03 CONCRETO fc = 175 kg/cm2 PARA CAMARA m3 4.61 481.28 2,218.700800

05.02.03.04 ACERO DE REFUERZO PARA CAMARA kg 23.76 5.70 135.432000

05.02.03.05 CONCRETO fc = 210 kg/em2 PARA COLUMNAS m3 1.51 542.41 819.039100

05.02.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 15.12 68.35 1,033.452000

05.02.03.07 ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS kg 82.60 5.70 470.820000

05.02.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS - 77777
05.02.04.01 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 15.12 51.44 777.772800

05.02.05 PINTURA - 201.10
05.02.05.01 PINTURA EN COLUMNAS CON ESMALTE SINTETICO m2 15.12 13.30 201.096000

05.02.06 CARPINTERIA METALICA - 2,410.44
05.02.06.01 DISPOSITIVO DE ANCLAJE und 2.00 175.72 351.440000

05.02.06.02 CABLE METALICO 1/2" TIPO BOA 6X19 m 49.95 3243 1,619.878500

05.02.06.03 PENDOLA METALICA 1/4" C/ABRAZADERA METALICA m 21.44 20.48 439.091200

05.03 PASE AEREO L=100m -

05.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES - 77.20
05.03.01.01 TRAZO 'Y REPLANTEOQ DE NIVELES m2 32.30 2.39 77.197000

05.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 8,858.48
05.03.02.01 PERFORACION DE ZANJA CON MORTERQO EXPANSIVO m3 28.98 229.52 6,651.489600

05.03.02.02 EXCAVACION DE T/ROCA SUELTA m3 28.98 72.53 2,101.919400

05.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 36.23 2.90 105.067000

05.03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO - 26,656.66
05.03.03.01 CONCRETO fc = 210 kg/cm2 PARA ZAPATAS m3 12.18 466.13 5,677.463400

05.03.03.02 ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS kg 292.24 5.70 1,665.768000

05.03.03.03 CONCRETO fc = 175 kg/em2 PARA CAMARA m3 16.80 481.28 8,085.504000

05.03.03.04 ACERO DE REFUERZO PARA CAMARA kg 186.12 5.70 1,060.884000

05.03.03.05 CONCRETO fc = 210 kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 4.20 542.41 2,278.122000

05.03.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 42.00 61.21 2,570.820000

05.03.03.07 ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS kg 933.00 5.70 5,318.100000

05.03.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS - 2,160.48
05.03.04.01 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 42.00 51.44 2,160.480000

05.03.05 PINTURA - 558.60
05.03.05.01 PINTURA EN COLUMNAS CON ESMALTE SINTETICO m2 42.00 13.30 558.600000

05.03.06 CARPINTERIA METALICA . 8,184.63
05.03.06.01 DISPOSITIVO DE ANCLAJE und 2.00 175.72 351.440000

05.03.06.02 CABLE METALICO 1/2" TIPO BOA 6X19 m 110.00 39.99 4,398.900000

05.03.06.03 PENDOLA METALICA 1/4" C/ABRAZADERA METALICA m 167.69 20.48 3,434.291200




05.04 RESERVORIO -

05.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES - 133,910.76

05.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES m2 958.00 2.39 2,289.620000

05.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -

05.04.02.01 CORTE DE TERRENO C/MAQUINARIA m3 36.88 6.98 257.422400

05.04.02.02 EXCAVACION CON MAQUINARIA T/SUELTO m3 1,881.02 21.08 39,651.901600

05.04.02.03 PERFILADO Y COMPACTADO EN FONDO DE RESERVORIO m2 391.00 98.45 38,493.950000

05.04.02.04 PERFILADO Y COMPACTADO EN TALUD m2 465.28 18.58 8,644.902400

05.04.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ZANJAS DE ANCLAJE m3 29.00 9.25 268.250000

05.04.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2,361.13 2.90 6,847.277000

05.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -

05.04.03.01 CONCRETO f¢ = 175 kg/cm2 m3 10.34 481.28 4,976.435200

05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 26.50 48.06 1,273.590000

05.04.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS -

05.04.04.01 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, e=1.50 cm. M2 26.50 41.59 1,102.135000

05.04.05 CARPINTERIA METALICA Y MADERA -

05.04.05.01 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO und 2.00 994.12 1,988.240000

05.04.05.02 ALAMBRE DE PUAS m 1,008.00 5.26 5,302.080000

05.04.05.03 POSTE DE PALO ROLLIZO EUCALIPTO und 63.00 20.68 1,302.840000

05.04.06 OTROS -

05.04.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA LISA HDPE m2 1,084.28 19.84 21,512.115200

06 MITIGACION AMBIENTAL - 32,004.00

06.01 MITIGACION AMBIENTAL est 1.00 | 32,004.00 32,004.000000

07 MONITOREO ARQUEOLOGICO - 10,899.54

07.01 MONITOREO ARQUEOLOGICO mes 400 | 2039.13 8,156.520000

07.02 INFORME FINAL DE MONITOREOQ ARQUEOLOGICO glb 1.00 | 2,743.02 2,743.020000

08 FLETE - 24,332.03

08.01 FLETE TERRESTRE est 1.00 | 13,788.49 13,788.490000

08.02 FLETE RURAL est 1.00 | 10,543.54 10,543.540000
COSTO DIRECTO 1,025,869.26
GASTOS GENERALES 102,586.93
GASTOS FIJOS 10,976.80
GASTOS VARIABLES 91,610.13
UTILIDAD 51,293.47
SUBTOTAL 1,179,749.66
IMPUESTO (IGV) 212,354.94

PRESUPUESTO REFERENCIAL




(*2) POSTOR: CONSORCIO LAGUNA VERDE/CONSORCIO TIWI (Integrado por GRUPO ERFOLGREICH S.A.C,,

MULTISERVICIOS GENERALES YARI S.A.C.)

Item Descripcion Un(;da Metrado Precio Parcial Subtotal
01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 52,434.37
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60m x 2.40m. und 1.00 1,195.58 1,195.580000
01.01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA 4.80X4.80 M und 1.00 5,115.59 5,115.590000
01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA est 1.00 44,323.20 |  44,323.200000
01.01.04 ALQUILER DE BANOS PORTATILES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA mes 4.00 450.00 1,800.000000
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES - 55,343.00
01.02.01 DESVIO DE CAUCE DERIO m3 36.79 450.00 16,555.500000
01.02.02 REMOCION DE TUBERIA PVC m 5,350.00 725 38,787.500000
02 SEGURIDAD Y SALUD - 14,176.80
0201 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN und 100
) EL TRABAJO ) 450.00 450.000000
02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL mes 4.00 2,122.20 8,488.800000
02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA mes 4.00 571.50 2,286.000000
02.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD mes 4.00 738.00 2,952.000000
03 CAPTACION -
03.01 TOMA DE CAPTACION (01 UND) - 2,000.28
03.01.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE m3 1.50 61.75 92.625000
03.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 10.00 0.97 9.700000
03.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 2.03 11.61 23.568300
03.01.04 COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.40x0.65m. und 1.00 1,874.39 1,874.390000
03.02 CANAL DERIVADOR - CANAL ALIVIADERO - 36,885.14
03.02.01 TRAZO Y REPLANTEOQ m2 125.81 2.39 300.685900
03.02.02 | LASTRADO DE FONDO DE CAUCE m3 136.75 1.71 1,601.342500
03.02.03 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS ROCA SUELTA m3 45.76 68.22 3,121.747200
03.02.04 | RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO m3 2.95 36.05 106.347500
03.02.05 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 57.20 11.61 664.092000
03.02.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 57.20 2.90 165.880000
03.02.07 | COLCHON ANTISOCAVANTE m3 39.08 75.08 2,934.126400
03.02.08 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 87.45 53.78 4,703.061000
03.02.09 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2_MURQO ENCAUZAMIENTO m3 29.93 466.13 13,951.270900
03.02.10 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,491.50 5.70 8,501.550000
03.02.11 CURADO DE CONCRETO m2 49.17 1.29 63.429300
03.02.12 | JUNTA PULORETANO m 3045 25.34 771.603000
03.03 ENROCADO - 17,399.35
03.03.01 EXCAVACION DE UNA DE ENROCADO m3 36.96 224.03 8,280.148800
03.03.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOQ Y TALUD m2 36.96 5.01 185.169600
03.03.03 ACOMODO DE ROCA EN UNA m3 36.96 81.02 2,994.499200
03.03.04 ACOMODO DE ROCA EN TALUD m3 21.32 113.70 2,424.084000
03.03.05 EXTRACCION SELECCION Y ACOPIO DE ROCA m3 58.28 60.32 3,615.449600
03.04 SEDIMENTADOR -
03.04.01 TRAZO Y REPLANTEOQ m2 15.42 2.39 36.853800 8,831.50
03.04.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1143 72.53 829.017900
03.04.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 14.29 11.61 165.906900
03.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 14.29 2.90 41.441000
03.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL T/CARAVISTA m2 42.56 76.77 3,267.331200
03.04.06 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 109.50 5.70 624.150000
03.04.07 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 5.33 481.28 2,565.222400
03.04.08 CURADO DE CONCRETO m2 48.32 1.29 62.332800
03.04.09 COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA DE 0.55x0.60M und 1.00 994.12 994.120000
03.04.10 WATER STOP 6" m 18.20 12.92 235.144000
03.04.11 JUNTA ELASTOMERICA E=1cm. m 5.70 1.75 9.975000
04 CONDUCCION -
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES - 20,254.85
04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO m2 5.274.70 2.07 10,918.629000
04.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE CANAL m 5,274.70 1.77 9,336.219000
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 105,583.75
04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1,186.81 72.53 86,079.329300
04.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m2 2,373.62 2.21 5,245.700200
04.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA C/ MATERIAL PROPIO m3 237.37 17.76 4,215.691200
04.02.04 TAPADO DE ZANJA m3 527.47 19.04 10,043.028800
04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE - 350,654.52
04.03.01 SUMINITRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 160mm m 5,057.90 53.51 270,648.229000
04.03.02 SUMINITRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 63mm m 216.80 28.13 6,098.584000
04.03.03 TERMOFUSION DE TUBERIA HDPE pto 879.00 63.00 55,377.000000
04.03.04 ACCESORIOS DE TUBERIA HDPE glb 1.00 4,500.00 4,500.000000
04.03.05 PRUEBA HIDRAULICA m 5,274.70 2.66 14,030.702000
04.04 TOMAS LATERALES - 8,228.96
04.04.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 3.00 72.53 217.590000
04.04.02 ACARREOQ DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 3.75 11.61 43.537500
04.04.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 30.00 2.90 87.000000
04.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 2648 53.78 1,424.094400
04.04.05 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1.08 481.28 519.782400
04.04.06 COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.40x1.00m und 8.00 74212 5,936.960000
04.05 CAMARA DE REUNION DE CAUDALES -
04.05.01 OBRAS PRELIMINARES - 12.60
04.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3.75 097 3.637500
04.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 3.75 2.39 8.962500
04.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 581.13




04.05.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 6.12 72.53 443.883600
04.05.02.02 REFINE Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 740 2.21 16.354000
04.05.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPQ SELECCIONADO m3 1.24 26.11 32.376400
04.05.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 6.10 11.61 70.821000
04.05.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 6.10 2.90 17.690000
04.05.03 OBRAS DE CONCRETO - 1,815.61
04.05.03.01 CONCRETO fc=100 kg/cm2, PARA SOLADO m3 6.20 85.83 532.146000
04.05.03.02 CONCRETO fc=140 Kg/cm2, PARA DADO m3 0.01 22591 2.259100
04.05.03.03 CONCRETO fc=210 kg/cm2, PARA CAMARAS m3 0.83 466.13 386.887900
04.05.03.04 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 43.18 5.70 246.126000
04.05.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 11.84 53.78 636.755200
04.05.03.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO fc=140 kglcm2, e=0.15 m3 0.05 209.03 10.451500
04.06.03.07 PIEDRA CHANCADA 1/2" EN SUMIDERO m3 0.01 98.17 0.981700
04.05.04 ACABADOS - 339.38
04.05.04.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A 1:4, e=1.50 cm. M2 3.52 33.10 116.512000
04.05.04.02 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, e=1.50 cm. M2 3.52 41.59 146.396800
04.05.04.03 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos M2 2.00 13.23 26.460000
04.05.04.04 PINTURA BITUMINOSA M2 3.76 13.30 50.008000
04.05.05 EQUIPAMIENTO -
04.05.05.01 TAPA METALICA 0.60 x 0.60 m, CON LLAVE UND 1.00 391.32 391.320000 1.277.64
04.05.05.02 TAPA METALICA 0.80 x 0.80 m, CON LLAVE UND 1.00 391.32 391.320000
04.05.05.03 ACCESORIOS PARA CAMARA DE REUNION UND 1.00 495.00 495.000000
04.06 VALVULA DE PURGA - 23,367.85
04.06.01 OBRAS PRELIMINARES -
04.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES m2 12.96 2.39 30.974400
04.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -
04.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 28.35 7253 2,056.225500
04.06.02.02 FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA m3 0.60 144,39 86.634000
04.06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 35.44 2.90 102.776000
04.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -
04.06.03.01 CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS fc= 100 kglcm2 m2 0.85 85.83 72.955500
04.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO -
04.06.04.01 CONCRETO f¢ = 210 kg/cm2 m3 1.53 466.13 713.178900
04.06.04.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 8.80 481.28 4,235.264000
04.06.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 69.19 48.06 3,325.271400
04.06.04.04 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 369.60 5.70 2,106.720000
04.06.05 CARPINTERIA METALICA -
04.06.05.01 ESCALERA METALICA m2 2.40 431.77 1,036.248000
04.06.05.02 MARCO Y TAPA SANITARIA HIERRO DUCTIL D=0.60M und 3.00 422.98 1,268.940000
04.06.06 EQUIPQ ELECTROMECANICO -
04.06.06.01 VENTILACION C/TUBERIA DE PVC S/DISENO DE 110mm und 6.00 300.07 1,800.420000
04.06.06.02 VALVULA DE COMPUERTA BB PN 10 DN 110 mm und 3.00 807.52 2,422.560000
04.06.06.03 ACCESORIOS METALICOS jgo 3.00 1,366.56 4,099.680000
04.07 VALVULA DE ARRE 54,180.91
04.07.01 OBRAS PRELIMINARES -
04.07.01.01 TRAZO 1 REPLANTEQ DE NIVELES mZ2 19.69 2.39 47441500
04.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -
04.07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 55.64 72.53 4,035.569200
04.07.02.02 FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA m3 140 144.39 202.146000
04.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 69.55 2.90 201.695000
04.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -
04.07.03.01 CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS fc= 100 kglcm2 m2 1.53 85.83 131.319900
04.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO -
04.07.04.01 CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 3.57 466.13 1,664.084100
04.07.04.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 22.28 481.28 10,722.918400
04.07.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 184.20 48.06 8,852.652000
04.07.04.04 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 370.69 5.70 2,112.933000
04.07.05 CARPINTERIA METALICA -
04.07.05.01 ESCALERA METALICA M2 4.06 431.77 1,752.986200
04.07.05.02 MARCO Y TAPA SANITARIA HIERRO DUCTIL D=0.60M und 7.00 422.98 2,960.860000
04.07.06 EQUIPQO ELECTROMECANICO -
04.07.06.01 VENTILACION C/TUBERIA DE PYC S/DISENO DE 110mm und 7.00 300.07 2,100.490000
VALVULA DE AIRE TRIPLE EFECTO DN 110 mm
04.07.06.02 und 7.00 506.75 4,177.250000
04.07.06.03 VALVULA DE COMPUERTA BB PN 10 ON 110 mm und 7.00 807.52 5,652.640000
04.07.06.04 ACCESORIOS METALICOS jgo 7.00 1,366.56 9,565.920000
05 OBRAS DE ARTE -
05.01 PONTON - 12,882.15
05.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ m2 16.00 2.39 38.240000
05.01.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 9.60 72.53 696.288000
05.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 12.00 11.61 139.320000
05.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 12.00 2.90 34.800000
05.01.05 CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS fc= 100 kglcm2 m3 0.96 85.83 82.396800
05.01.08 CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 12.23 466.13 5,700.769900
05.01.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 41.02 48.06 1,971.421200
05.01.08 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 734.95 5.70 4,189.215000
05.01.09 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 23.02 129 29.695800
05.02 PASE AEREO L=30m =
05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES - 26.58
05.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES m2 11.12 2.39 26.576800
05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 2,326.18
05.02.02.01 PERFORACION DE ZANJA CON MORTERO EXPANSIVO M3 7.61 229.52 1,746.647200
05.02.02.02 EXCAVACION DE T/ROCA SUELTA m3 7.61 72.53 551.953300
05.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 9.51 2.90 27.579000
05.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO - 6,315.06
05.02.03.01 CONCRETO fc = 210 kg/cm2 PARA ZAPATAS m3 3.00 466.13 1,398.390000
05.02.03.02 ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS kg 41.97 5.70 239.229000
05.02.03.03 CONCRETO fc = 175 kg/cm2 PARA CAMARA m3 4.61 481.28 2,218.700800
05.02.03.04 ACERO DE REFUERZO PARA CAMARA kg 23.76 5.70 135.432000




05.02.03.06 CONCRETO fc = 210 kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 151 542.41 819.039100
06.02.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 15.12 68.35 1,033.452000
05.02.03.07 ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS kg 82.60 5.70 470.820000
05.02.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS - 7117
05.02.04.01 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 15.12 51.44 777.772800
05.02.05 PINTURA - 201.10
05.02.05.01 PINTURA EN COLUMNAS CON ESMALTE SINTETICO m2 15.12 13.30 201.096000
05.02.08 CARPINTERIA METALICA - 241041
05.02.06.01 DISPQSITIVO DE ANCLAJE und 2.00 176.72 351.440000
05.02.06.02 CABLE METALICO 1/2" TIPO BOA 6X19 m 49.95 32.43 1,619.878500
05.02.06.03 PENDOLA METALICA 1/4" C/ABRAZADERA METALICA m 2144 20.48 439.091200
05.03 PASE AEREO L=100m -
05.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES - 77.20
05.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES m2 32.30 2.39 77.197000
05.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 8,858.48
05.03.02.01 PERFORACION DE ZANJA CON MORTERO EXPANSIVO m3 28.98 229.52 6,651.489600
05.03.02.02 EXCAVACION DE T/ROCA SUELTA m3 28.98 72.53 2,101.919400
05.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 36.23 2.90 105.067000
05.03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO - 26,656.66
05.03.03.01 CONCRETO fc = 210 kg/cm2 PARA ZAPATAS m3 12.18 466.13 5,677.463400
05.03.03.02 ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS kg 292.24 5.70 1,665.768000
05.03.03.03 CONCRETO fc = 175 kg/cm2 PARA CAMARA m3 16.80 481.28 8,085.504000
05.03.03.04 ACERO DE REFUERZO PARA CAMARA kg 186.12 5.70 1,060.884000
05.03.03.06 CONCRETO fc = 210 kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 420 542.41 2,278.122000
05.03.03.06 ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 42.00 61.21 2,570.820000
05.03.03.07 ACEROQ DE REFUERZO PARA COLUMNAS kg 933.00 5.70 5,318.100000
05.03.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS - 2,160.48
05.03.04.01 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 4200 51.44 2,160.480000
05.03.05 PINTURA - 558.60
05.03.05.01 PINTURA EN COLUMNAS CON ESMALTE SINTETICO m2 42.00 13.30 558.600000
05.03.06 CARPINTERIA METALICA - 8,184.63
05.03.06.01 DISPOSITIVO DE ANCLAJE und 2.00 175.72 351.440000
05.03.06.02 CABLE METALICO 1/2" TIPO BOA 6X19 m 110.00 39.99 4,398.900000
05.03.06.03 PENDOLA METALICA 1/4* C/ABRAZADERA METALICA m 167.69 20.48 3,434.291200
05.04 RESERVORIO -
05.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES - 133,926.25
05.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES m2 958.00 2.39 2,289.620000
05.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS =
05.04.02.01 | CORTE DE TERRENO C/MAQUINARIA m3 36.88 6.98 257.422400
05.04.02.02_| EXCAVACION CON MAQUINARIA T/SUELTO m3 1,881.02 21.08 39,651.901600
05.04.02.03 | PERFILADC 1 COMPACTADO EN FONDO DE RESERVORIO mz 391.00 96.43 38,493.950000
05.04.02.04 | PERFILADO Y COMPACTADO EN TALUD m2 465.28 18.59 8,649.555200
05.04.02.05 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ZANJAS DE ANCLAJE m3 29.00 9.25 268.250000
05.04.02.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2,361.13 290 6,847.277000
05.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -
05.04.03.01 | CONCRETO fc = 175 kglcm2 m3 10.34 481.28 4,976.435200
05.04.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 26.50 48.06 1,273.580000
05.04.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS -
05.04.04.01 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, e=1.50 cm. M2 26.50 41.59 1,102.135000
05.04.05 | CARPINTERIA METALICA Y MADERA -
05.04.05.01 | COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO und 2.00 994.12 1,988.240000
05.04.05.02 | ALAMBRE DE PUAS m 1,008.00 5.26 5,302.080000
05.04.05.03 | POSTE DE PALO ROLLIZO EUCALIPTO und 63.00 20.68 1,302.840000
05.04.06 OTROS -
05.04.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA LISA HDPE m2 1,084.28 19.85 21,522.958000
06 MITIGACION AMBIENTAL - 32,004.00
06.01 MITIGACION AMBIENTAL est 1.00 32,004.00 |  32,004.000000
07 MONITOREO ARQUEOLOGICO - 10,899.54
07.01 MONITOREO ARQUEOLOGICO mes 4.00 2,039.13 8,156.520000
07.02 INFORME FINAL DE MONITOREO ARQUEOLOGICO glb 1.00 2,743.02 2,743.020000
08 FLETE - 24,246.55
08.01 FLETE TERRESTRE est 1.00 13,788.50 13,788.500000
08.02 FLETE RURAL est 1.00 10,458.05 10,458.050000
COSTO DIRECTO 1,025,869.28
GASTOS GENERALES 102,586.94
GASTOS FIJOS 11,004.20
GASTOS VARIABLES 91,582.74
UTILIDAD 51,293.47
SUBTOTAL 1,179,749.69
IMPUESTO (IGV) 212,354.94

PRESUPUESTO REFERENCIAL

1,392,104.63




(*4) POSTOR: N & P GLOBAL CONSTRUCTION E.I.R.L.

Item Descripcion U"Jda Metrado Precio Parcial Subtotal
01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 43,328.42
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60m x 2.40m. und 1.00 132842 1,328.420000
01.01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA 4.80X4.80 M und 1.00 5,000.00 5,000.000000
01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA est 1.00 35,000.00 35,000.000000
01.01.04 ALQUILER DE BANOS PORTATILES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA mes 4.00 500.00 2,000.000000
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES - 56,680.50
01.02.01 DESVIO DE CAUCE DE RIO m3 36.79 450.00 16,555.500000
01.02.02 REMOCION DE TUBERIA PVC m 5,350.00 7.50 40,125.000000
02 SEGURIDAD Y SALUD - 15,752.00
0201 EE#ARigi?glON, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN und 100 500.00 o
02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL mes 4.00 2,358.00 9,432.000000
02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA mes 4.00 635.00 2,540.000000
02.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD mes 4.00 820.00 3,280.000000
03 CAPTACION -
03.01 TOMA DE CAPTACION (01 UND) - 2,222.55
03.01.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE m3 1.50 68.61 102.915000
03.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 10.00 1.08 10.800000
03.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 2.03 12.90 26.187000
03.01.04 COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.40x0.65m. und 1.00 2,082.65 2,082.650000
03.02 CANAL DERIVADOR - CANAL ALIVIADERO - 38,155.34
03.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 125.81 2.66 334.654600
03.02.02 LASTRADO DE FONDO DE CAUCE m3 136.75 13.01 1,779.117500
03.02.03 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS ROCA SUELTA m3 45.76 75.80 3,468.608000
03.02.04 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO m3 295 40.05 118.147500
03.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 57.20 12.90 737.880000
03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 57.20 3.22 184.184000
03.02.07 COLCHON ANTISOCAVANTE m3 39.08 83.42 3,260.053600
03.02.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 87.45 59.76 5,226.012000
03.02.09 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 MURO ENCAUZAMIENTO m3 29.93 450.00 13,468.500000
03.02.10 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,491.50 5.80 8,650.700000
03.02.11 CURADO DE CONCRETO mZ 49.17 1.43 70.313100
03.02.12 JUNTA PULORETANO m 3045 28.15 857.167500
03.03 ENROCADO - 17,558.29
03.03.01 EXCAVACION DE UNA DE ENROCADO m3 36.96 200.92 7,426.003200
03.03.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO Y TALUD m2 36.96 5.57 205.867200
03.03.03 ACOMODO DE ROCA EN UNA m3 36.96 90.02 3,327.139200
03.03.04 ACOMODO DE ROCA EN TALUD m3 21.32 126.33 2,693.355600
EXTRACCION SELECCION Y ACOPIO DE ROCA
03.03.05 m3 58.28 67.02
3,905.925600
03.04 SEDIMENTADOR -
03.04.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 15.42 266 41.017200 9,812.20
03.04.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 11.43 80.59 921.143700
03.04.03 ACARREOQ DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 14.29 12.90 184.341000
03.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 14.29 3.22 46.013800
03.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL T/CARAVISTA m2 42.56 85.30 3,630.368000
03.04.06 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 109.50 6.33 693.135000
03.04.07 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 5.33 534.76 2,850.270800
03.04.08 CURADO DE CONCRETO m2 48.32 1.43 69.097600
03.04.09 COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA DE 0.55x0.60M und 1.00 1,104.58 1,104.580000
03.04.10 WATER STOP 6" m 18.20 14.35 261.170000
03.04.11 JUNTA ELASTOMERICA E=1cm. m 5.70 1.94 11.058000
04 CONDUCCION -
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES - 21,362.54
04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO m2 5,274.70 2.20 11,604.340000
04.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE CANAL m 5274.70 1.85 9,758.195000
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 104,927.85
04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1,186.81 70.59 83,776.917900
04.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m2 2,373.62 246 5,839.105200
04.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA C/ MATERIAL PROPIO m3 237.37 19.73 4,683.310100
04.02.04 TAPADO DE ZANJA m3 52747 20.15 10,628.520500
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE - 336,301.01
040301 SUMINITRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 160mm m | 505790 | soas | 2517109500
04.03.02 SUMINITRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 63mm m 216.80 31.25 6,775.000000




04.03.03 TERMOFUSION DE TUBERIA HDPE pto 879.00 63.00 55,377.000000
04.03.04 ACCESORIOS DE TUBERIA HDPE glb 1.00 5,000.00 5,000.000000
04.03.05 PRUEBA HIDRAULICA m 5,274.70 2.65 13,977.955000
04.04 TOMAS LATERALES - 8,943.37
04.04.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 3.00 80.59 241.770000
04.04.02 ACARREOQ DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 3.75 12.90 48.375000
04.04.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 30.00 3.22 96.600000
04.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 26.48 59.76 1,582.444800
04.04.05 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1.08 534.76 577.540800
04.04.06 COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.40x1.00m und 8.00 799.58 6,396.640000
04.05 CAMARA DE REUNION DE CAUDALES R
04.05.01 OBRAS PRELIMINARES - 14.03
04.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3.75 1.08 4.050000
04.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 3.75 2.66 9.975000
04.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 645.72
04.05.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 6.12 80.59 493.210800
04.05.02.02 REFINE Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 7.40 246 18.204000
04.05.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPO SELECCIONADO m3 1.24 29.01 35.972400
04.05.02.04 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 6.10 12.90 78.690000
04.05.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 6.10 3.22 19.642000
04.05.03 OBRAS DE CONCRETO - 2,017.27
04.05.03.01 CONCRETO fc=100 kg/cm2, PARA SOLADO m3 6.20 95.37 591.294000
04.05.03.02 CONCRETO fc=140 Kglcm2, PARA DADO m3 0.01 251.01 2510100
04.05.03.03 CONCRETO fc=210 kglcm2, PARA CAMARAS m3 0.83 517.92 429.873600
04.05.03.04 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 43.18 6.33 273329400
04.05.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 11.84 59.76 707.558400
04.05.03.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO fc=140 kglem?2, €=0.15 m3 0.05 232.25 11.612500
04.05.03.07 PIEDRA CHANCADA 1/2" EN SUMIDERO m3 0.01 109.08 1090800
04.05.04 ACABADOS - 377.10
04.05.04.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A 1:4, e=1.50 cm. M2 352 36.78 129.465600
04.05.04.02 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, e=1.50 cm. M2 3.52 46.21 162.659200
04.05.04.03 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos M2 2.00 14.70 29.400000
04.05.04.04 PINTURA BITUMINOSA M2 3.76 1478 55.572800
04.05.05 EQUIPAMIENTO -
04.05.05.01 TAPA METALICA 0.60 x 0.60 m, CON LLAVE UND 1.00 434.80 434.800000 1,419.60
04.05.05.02 TAPA METALICA 0.80 x 0.80 m, CON LLAVE UND 1.00 434.80 434.800000
04.05.05.03 ACCESORIOS PARA CAMARA DE REUNION UND 1.00 550.00 550.000000
04.06 VALVULA DE PURGA 25,951.96
04.06.01 OBRAS PRELIMINARES R
04.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES m2 12.96 2.66 34.473600
04.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS =
04.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 28.35 80.59 2,284.726500
04.06.02.02 FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA m3 0.60 160.43 96.258000
04.06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 35.44 322 114.116800
04.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -
04.06.03.01 CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS fc= 100 kglem2 m2 0.85 95.37 81.064500
04.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO =
04.06.04.01 CONCRETO fc = 210 kg/cm2 m3 1.53 517.92 792.417600
04.06.04.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 8.80 534.76 4,705.888000
04.06.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 69.19 53.40 3,694.746000
04.06.04.04 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 369.60 6.33 2,339.568000
04.06.05 CARPINTERIA METALICA B
04.06.05.01 ESCALERA METALICA m2 240 479.74 1,151.376000
04.06.05.02 MARCO Y TAPA SANITARIA HIERRO DUCTIL D=0.60M und 3.00 469.98 1,409.940000
04.06.06 EQUIPO ELECTROMECANICO -
04.06.06.01 VENTILACION C/TUBERIA DE PVC S/DISENO DE 110mm und 6.00 33341 2,000.460000
VALVULA DE COMPUERTA BB PN 10 DN 110 mm
04.06.06.02 und 3.00 897.24
2,691.720000
ACCESORIOS METALICOS
04.06.06.03 igo 3.00 1,618.40
4,655.200000
04.07 VALVULA DE AIRE - 56,931.81
04.07.01 OBRAS PRELIMINARES -
04.07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES m2 19.85 2.66 52.801000
04.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -
04.07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 55.64 80.59 4,484.027600
04.07.02.02 FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA m3 1.40 160.43 224.602000
04.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 69.55 3.22 223.951000
04.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -
04.07.03.01 CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS fc= 100 kglem2 m2 163 95.37 145.916100
04.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO -
04.07.04.01 CONCRETO fc = 210 kglcm?2 m3 3.57 517.92 1,848.974400
04.07.04.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 22.28 480.76 10,711.332800




04.07.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 184.20 45.99 8,471.358000
04.07.04.04 ACERO CORRUGADO FY=4200 kglcm2 GRADO 60 kg 370.69 6.33 2,346.467700
04.07.05 CARPINTERIA METALICA <
04.07.05.01 ESCALERA METALICA M2 4.06 479.74 1,947.744400
04.07.05.02 MARCO Y TAPA SANITARIA HIERRO DUCTIL D=0.60M und 7.00 469.98 3,289.860000
04.07.06 EQUIPO ELECTROMECANICO .
04.07.06.01 VENTILACION C/TUBERIA DE PVC S/DISENO DE 110mm und 7.00 333.41 2,333.870000
VALVULA DE AIRE TRIPLE EFECTO DN 110 mm
04.07.06.02 und 7.00 663.06
4,641.420000
VALVULA DE COMPUERTA BB PN 10 DN 110 mm
04.07.06.03 und 7.00 897.24
6,280.680000
ACCESORIOS METALICOS
04.07.06.04 jgo 7.00 141840
9,928.800000
05 OBRAS DE ARTE -
05.01 PONTON - 13,210.30
05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 16.00 2.66 42.560000
05.01.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 9.60 80.59 773.664000
05.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 12.00 12.90 154.800000
05.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 12.00 322 38.640000
05.01.05 CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS fc= 100 kglcm2 m3 0.96 95.37 91.555200
05.01.06 CONCRETO fc = 210 kg/em?2 m3 12.23 42792 5,233.461600
05.01.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 41.02 53.40 2,190.468000
05.01.08 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 734.95 6.33 4,652.233500
05.01.09 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 23.02 143 32.918600
05.02 PASE AEREQ L=30m -
05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES - 29.58
05.02.01.01 TRAZO'Y REPLANTEO DE NIVELES m2 11.12 2.66 29.579200
05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 2,584.61
05.02.02.01 PERFORACION DE ZANJA CON MORTERO EXPANSIVO M3 7.61 255.02 1,940.702200
05.02.02.02 EXCAVACION DE T/ROCA SUELTA m3 7.61 80.59 613.289900
05.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 9.51 3.22 30.622200
05.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO - 7,016.19
05.02.03.01 CONCRETO fc = 210 kg/cm2 PARA ZAPATAS m3 3.00 517.92 1,553.760000
05.02.03.02 ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS kg 4.97 6.33 265.670100
05.02.03.03 CONCRETO fc = 175 kg/cm2 PARA CAMARA m3 461 534.76 2,465.243600
05.02.03.04 ACERO DE REFUERZO PARA CAMARA kg 23.76 6.33 150.400800
05.02.03.05 CONCRETO fc = 210 kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 1.51 602.68 910.046800
05.02.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 15.12 75.94 1,148.212800
05.02.03.07 ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS kg 82.60 6.33 522.858000
05.02.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS - 864.26
05.02.04.01 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 15.12 57.16 864.259200
05.02.05 PINTURA - 223.47
05.02.05.01 PINTURA EN COLUMNAS CON ESMALTE SINTETICO m2 15.12 1478 223.473600
05.02.06 CARPINTERIA METALICA - 2,678.15
05.02.06.01 DISPOSITIVO DE ANCLAJE und 2.00 195.24 390.480000
05.02.06.02 CABLE METALICO 1/2" TIPO BOA 6X19 m 49.95 36.03 1,799.698500
05.02.06.03 PENDOLA METALICA 1/4* C/ABRAZADERA METALICA m 21.44 22.76 487.974400
05.03 PASE AEREOQ L=100m
05.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES - 85.92
05.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES m2 32.30 2.66 85.918000
05.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 9,263.04
05.03.02.01 PERFORACION DE ZANJA CON MORTERQ EXPANSIVO m3 28.98 235.02 6,810.879600
05.03.02.02 EXCAVACION DE T/ROCA SUELTA m3 28.98 80.59 2,335.498200
05.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 36.23 3.22 116.660600
05.03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO - 27,943.06
05.03.03.01 CONCRETO fc = 210 kg/cm2 PARA ZAPATAS m3 12.18 475.92 5,796.705600
05.03.03.02 ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS kg 292.24 6.33 1,849.879200
05.03.03.03 CONCRETO fc = 175 kg/cm2 PARA CAMARA m3 16.80 465.76 7,824.768000
05.03.03.04 ACERO DE REFUERZO PARA CAMARA kg 186.12 6.33 1,178.139600
05.03.03.05 CONCRETO fc = 210 kg/lcm2 PARA COLUMNAS m3 4.20 602.68 2,531.256000
05.03.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 42.00 68.01 2,856.420000
05.03.03.07 ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS kg 933.00 633 5,905.890000
05.03.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS - 2,400.72
05.03.04.01 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 42.00 57.16 2,400.720000
05.03.05 PINTURA - 620.76
05.03.05.01 PINTURA EN COLUMNAS CON ESMALTE SINTETICO m2 42.00 14.78 620.760000




05.03.06 CARPINTERIA METALICA - 9,094.40

05.03.06.01 DISPOSITIVO DE ANCLAJE und 2.00 195.24 390.480000

05.03.06.02 CABLE METALICO 1/2" TIPO BOA 6X19 m 110.00 44.43 4,887.300000

05.03.06.03 PENDOLA METALICA 1/4" C/ABRAZADERA METALICA m 167.69 2276 3,816.624400

05.04 RESERVORIO

05.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES - 135,382.88

05.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES m2 958.00 2.66 2,548.280000

05.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .

05.04.02.01 CORTE DE TERRENO C/MAQUINARIA m3 36.88 7.76 286.188800

05.04.02.02 EXCAVACION CON MAQUINARIA T/SUELTO m3 | 1.881.02 2112 39,727.142400

05.04.02.03 PERFILADO Y COMPACTADO EN FONDO DE RESERVORIO m2 391.00 96.39 37,688.490000

05.04.02.04 PERFILADO Y COMPACTADO EN TALUD m2 465.28 19.05 8,863.584000

05.04.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ZANJAS DE ANCLAJE m3 29.00 10.28 298.120000

05.04.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 | 2361.13 3.22 7,602.838600

05.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -

05.04.03.01 CONCRETO fc = 175 kg/lem2 m3 10.34 534.76 5,529.418400

05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 26.50 53.40 1,415.100000

05.04.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS -

05.04.04.01 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, e=1.50 cm. M2 26.50 46.21 1,224.565000

05.04.05 CARPINTERIA METALICA Y MADERA R

05.04.05.01 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO und 2.00 1,104.58 2,209.160000

05.04.05.02 ALAMBRE DE PUAS m 1,008.00 5.84 5,886.720000

05.04.05.03 POSTE DE PALO ROLLIZO EUCALIPTO und 63.00 22.98 1,447.740000

05.04.06 OTROS -

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA LISA HDPE
05.04.06.01 m2 | 1,084.28 19.05
20,655.534000

06 MITIGACION AMBIENTAL - 35,560.00

06.01 MITIGACION AMBIENTAL est 1.00 35,560.00 | 35,560.000000

07 MONITOREO ARQUEOLOGICO - 12,110.60

07.01 MONITOREO ARQUEOLOGICO mes 4.00 2,265.70 9,062.800000

07.02 INFORME FINAL DE MONITOREO ARQUEOLOGICO glb 1.00 3,047.80 3,047.800000

08 FLETE - 24,399.78

08.01 FLETE TERRESTRE est 1.00 12,684.74 12,684.740000

08.02 FLETE RURAL est 1.00 11,715.04 11,715.040000
COSTO DIRECTO 1,025,869.28
GASTOS GENERALES 102,586.93
GASTOS FIJOS 12,226.89
GASTOS VARIABLES 90,360.04
UTILIDAD 51,29347
SUBTOTAL 1,179,749.68
IMPUESTO (IGV) 212,354.94

PRESUPUESTO REFERENCIAL




(*5) POSTOR: NJ PLUS CONSTRUCTORES GENERALES S.A.C.

Item Descripcion ;Jnlda Metrado Precio Parcial Subtotal
01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 52,434.37
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60m x 2.40m. und 1.00 1,195.58 1,195.580000
01.01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA 4.80X4.80 M und 1.00 5,115.59 5,115.590000
01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA est 1.00 44,323.20 44,323.200000
01.01.04 ALQUILER DE BANOS PORTATILES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA mes 4.00 450.00 1,800.000000
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES - 55,343.00
01.02.01 DESVIO DE CAUCE DE RIO m3 36.79 450.00 16,655.500000
01.02.02 REMOCION DE TUBERIA PVC m 5,350.00 7.25 38,787.500000
02 SEGURIDAD Y SALUD - 14,176.80
0201 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL i 1.00
TRABAJO 450.00 450.000000
02.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL mes 4.00 2,122.20 8,488.800000
02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA mes 4.00 57150 2,286.000000
02.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD mes 4.00 738.00 2,952.000000
03 CAPTACION -
03.01 TOMA DE CAPTACION (01 UND) - 2,000.28
03.01.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE m3 1.50 61.75 92.625000
03.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 10.00 0.97 9.700000
03.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 2.03 11.61 23.568300
03.01.04 COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.40x0.65m. und 1.00 1,874.39 1,874.390000
03.02 CANAL DERIVADOR - CANAL ALIVIADERO = 36,885.14
03.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 125.81 2.39 300.685900
03.02.02 LASTRADO DE FONDO DE CAUCE m3 136.75 1.71 1,601.342500
03.02.03 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS ROCA SUELTA m3 45.76 68.22 3,121.747200
03.02.04 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO m3 2.95 36.05 106.347500
03.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 57.20 11.61 664.092000
03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 57.20 2.90 165.880000
03.02.07 COLCHON ANTISOCAVANTE m3 39.08 75.08 2,934.126400
03.02.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 87.45 53.78 4,703.061000
03.02.09 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 MURO ENCAUZAMIENTO m3 29.93 466.13 13,951.270900
03.02.10 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,491.50 5.70 8,501.550000
03.02.11 CURADO DE CONCRETO m2 49.17 1.29 63.429300
030212 JUNTA PULORETANO m 3045 254 771 802000
03.03 ENROCADO - 17,399.35
03.03.01 EXCAVACION DE UNA DE ENROCADO m3 36.96 224.03 8,280.148800
03.03.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO Y TALUD m2 36.96 5.01 185.169600
03.03.03 ACOMODO DE ROCA EN UNA m3 36.96 81.02 2,994.499200
03.03.04 ACOMODO DE ROCA EN TALUD m3 21.32 113.70 2,424.084000
EXTRACCION SELECCION Y ACOPIO DE ROCA
03.03.05 m3 58.28
60.32 3,515.449600
03.04 SEDIMENTADOR -
03.04.01 TRAZOY REPLANTEQ m2 15.42 2.39 36.853800 8,831.50
03.04.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 11.43 72.53 829.017900
03.04.03 ACARREOQ DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 14.29 11.61 165.906900
03.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 14.29 2.90 41.441000
03.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL T/CARAVISTA m2 42.56 76.77 3,267.331200
03.04.06 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 109.50 5.70 624.150000
03.04.07 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 5.33 481.28 2,565.222400
03.04.08 CURADO DE CONCRETO m2 48.32 1.29 62.332800
03.04.09 COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA DE 0.55x0.60M und 1.00 994.12 994.120000
03.04.10 WATER STOP 6" m 18.20 12.92 235.144000
03.04.11 JUNTA ELASTOMERICA E=1cm. m 5.70 1.75 9.975000
04 CONDUCCION -
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES - 20,254.85
04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO m2 5,274.70 207 10,918.629000
04.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE CANAL m 5,274.70 1.77 9,336.219000
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 105,583.75
04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1,186.81 72.53 86,079.329300
04.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m2 2,373.62 2.21 5,245.700200
04.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA C/ MATERIAL PROPIO m3 237.37 17.76 4,215.691200
04.02.04 TAPADO DE ZANJA m3 52747 19.04 10,043.028800
14.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE - 350,654.52
04.03.01 SUMINITRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 160mm m 5,057.90 53.51 270,648.229000
04.03.02 SUMINITRO E INSTALACION DE TUBERIA HOPE 63mm m 216.80 28.13 6,098.584000
04.03.03 TERMOFUSION DE TUBERIA HDPE pto 879.00 63.00 55,377.000000
04.03.04 ACCESORIOS DE TUBERIA HDPE glb 1.00 4,500.00 4,500.000000




04.03.05 PRUEBA HIDRAULICA m 5,274.70 2.66 14,030.702000
04.04 TOMAS LATERALES - 8,228.96
04.04.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 3.00 72.53 217.590000
04.04.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 3.75 11.61 43537500
04.04.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 30.00 2.90 87.000000
04.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 26.48 53.78 1,424.094400
04.04.05 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 1.08 481.28 519.782400
04.04.06 COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.40x1.00m und 8.00 742.12 5,936.960000
04.05 CAMARA DE REUNION DE CAUDALES =
04.05.01 OBRAS PRELIMINARES - 12.60
04.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3.75 0.97 3637500
04.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 375 2.39 8.962500
04.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 581.13
04.05.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 6.12 72.53 443883600
04.05.02.02 REFINE Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 740 2.21 16.354000
04.05.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPO SELECCIONADO m3 1.24 26.11 32.376400
04.05.02.04 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 6.10 11.61 70.821000
04.05.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 6.10 2.90 17.690000
04.05.03 OBRAS DE CONCRETO - 1,815.61
04,05.03.01 CONCRETO fc=100 kglcm2, PARA SOLADO m3 6.20 85.83 532.146000
04.05.03.02 CONCRETO fc=140 Kglcm2, PARA DADO m3 0.01 22591 2.259100
04.05.03.03 CONCRETO fc=210 kglcm2, PARA CAMARAS m3 0.83 466.13 386.887900
04.05.03.04 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4318 5.70 246.126000
04.05.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 11.84 53.78 636.755200
04.05.03.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO fc=140 kg/cm2, e=0.15 m3 0.05 209.03 10.451500
04.05.03.07 PIEDRA CHANCADA 1/2" EN SUMIDERO m3 0.01 98.17 0.981700
04.05.04 ACABADOS - 339.38
04.05.04.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A 1:4, e=1.50 cm. M2 3.52 33.10 116.512000
04.05.04.02 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, e=1.50 cm. M2 3.52 4159 146.396800
04.05.04.03 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos M2 2.00 13.23 26.460000
04.05.04.04 PINTURA BITUMINOSA M2 3.76 13.30 50.008000
04.05.05 EQUIPAMIENTO -
04.05.05.01 TAPA METALICA 0.60 x 0.60 m, CON LLAVE UND 1.00 391.32 391.320000 1,277.64
04.05.05.02 TAPA METALICA 0.80 x 0.80 m, CON LLAVE UND 1.00 391.32 391.320000
04.05.05.03 ACCESORIOS PARA CAMARA DE REUNION UND 1.00 495.00 495,000000
04.06 VALVULA DE PURGA - 23,357.85
04.06.01 OBRAS PRELIMINARES ,
04.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEOQ DE NIVELES m2 12.96 239 30.974400
04.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS :
04.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 28.35 7253 2,056.225500
04.06.02.02 FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA m3 0.60 144.39 86.634000
04.06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3544 2.90 102.776000
04.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE :
04.06.03.01 CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS fc= 100 kg/cm?2 m2 0.85 85.83 72.955500
04.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO B
04.06.04.01 CONCRETO fc = 210 kglem2 m3 1.53 466.13 713.178900
04.06.04.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 8.80 481.28 4,235.264000
04.06.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 69.19 48.06 3,326.271400
04.06.04.04 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/lcm2 GRADO 60 kg 369.60 5.70 2,106.720000
04.06.05 CARPINTERIA METALICA -
04.06.05.01 ESCALERA METALICA m2 240 431.77 1,036.248000
04.06.05.02 MARCO Y TAPA SANITARIA HIERRO DUCTIL D=0.60M und 3.00 422.98 1,268.940000
04.06.06 EQUIPO ELECTROMECANICO s
04.06.06.01 VENTILACION C/TUBERIA DE PVC S/DISENO DE 110mm und 6.00 300.07 1,800.420000
VALVULA DE COMPUERTA BB PN 10 DN 110 mm
04.06.06.02 und 3.00 807.52 2,422.560000
ACCESORIOS METALICOS
04.06.06.03 jgo 3.00 1,366.56 4,099.680000
04.07 VALVULA DE AIRE 54,180.91
04.07.01 OBRAS PRELIMINARES -
04.07.01.01 TRAZO 'Y REPLANTEO DE NIVELES m2 19.85 2.39 47.441500
04.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -
04.07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 565.64 72.53 4,035.569200
04.07.02.02 FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA m3 1.40 144.39 202.146000
04.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 69.55 2.90 201.695000
04.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -
04.07.03.01 CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS fc= 100 kglcm2 m2 1.53 85.83 131.319900
04.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5
04.07.04.01 CONCRETO fc = 210 kg/lem2 m3 3.57 466.13 1,664.084100
04.07.04.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 22.28 481.28 10,722.918400
04.07.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 184.20 48.06 8,852.652000
04.07.04.04 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 370.69 5.70 2,112.933000




04.07.05 CARPINTERIA METALICA ;
04.07.05.01 ESCALERA METALICA M2 4.06 43177 1,752.986200
04.07.05.02 MARCO Y TAPA SANITARIA HIERRO DUCTIL D=0.60M und 7.00 42298 2.960.860000
04.07.06 EQUIPO ELECTROMECANICO .
04.07.06.01 VENTILACION C/TUBERIA DE PVC S/DISENO DE 110mm und 7.00 300.07 2,100.490000
VALVULA DE AIRE TRIPLE EFECTO DN 110 mm
04.07.06.02 und 7.00
596.75 4,177.250000
VALVULA DE COMPUERTA BB PN 10 DN 110 mm
04.07.06.03 und 7.00
807.52 5,652.640000
ACCESORIOS METALICOS
04.07.06.04 igo 7.00
136656 | 9,565.920000
05 OBRAS DE ARTE -
05.01 PONTON 2 12,882.15
05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 16.00 239 38.240000
05.01.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 9.60 72.53 696.288000
05.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 1200 1161 139.320000
050104 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m 12.00 290 34.800000
05.01.05 CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS fc= 100 kglem? m3 0.96 85.83 82.396800
05.01.06 CONCRETO fc = 210 kglem? m3 1223 46613 5,700.769900
05.01.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 4102 48.06 1971421200
05.01.08 ACERO CORRUGADO FY=4200 kglcm2 GRADO 60 kg 73495 570 4,189.215000
05.01.09 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 2302 129 29695800
05.02 PASE AEREO L=30m .
05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES - 26.58
05.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES m2 1112 239 26.576800
05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS < 232618
05.02.02.01 PERFORACION DE ZANJA CON MORTERO EXPANSIVO M3 761 22952 1746647200
05.02.02.02 EXCAVACION DE T/ROCA SUELTA m3 761 7253 551.953300
05.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 951 290 27.579000
05.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO - 6,315.06
05.02.03.01 CONCRETO fc = 210 kglem2 PARA ZAPATAS m3 3.00 46613 1.398.390000
05.02.03.02 ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS kg 197 570 239.229000
05.02.03.03 CONCRETO fc = 175 kglem2 PARA CAMARA m3 461 48128 2.218.700800
05.02.03.04 ACERO DE REFUERZO PARA CAMARA kg 2376 570 135432000
05.02.03.05 CONCRETO fc = 210 kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 151 542.41 $19.039100
05.02.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 15.12 68.35 1033452000
05.02.03.07 ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS kg 8260 570 470.820000
05.02.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS - .
05.02.04.01 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 15.12 51.44 777.772800
05.02.05 PINTURA - 201.10
05.02.05.01 PINTURA EN COLUMNAS CON ESMALTE SINTETICO m2 15.12 1330 201.096000
05.02.06 CARPINTERIA METALICA : 2,410.41
05.02.06.01 DISPOSITIVO DE ANCLAJE und 2.00 175.72 351.440000
05.02.06.02 CABLE METALICO 1/2° TIPO BOA 6X19 m 49.95 3243 1619.878500
05.02.06.03 PENDOLA METALICA 1/4" C/ABRAZADERA METALICA m 2144 20.48 439.091200
05.03 PASE AEREO L=100m
05.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES : 77.20
05.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES m2 32.30 2.39 77.197000
05.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5 8,858.48
05.03.02.01 PERFORACION DE ZANJA CON MORTERO EXPANSIVO m3 28.98 22952 6,651.489600
05.03.02.02 EXCAVACION DE T/ROCA SUELTA m3 28.98 7253 2.101.919400
05.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 36.23 2.90 105.067000
05.03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5 26,656.66
05.03.03.01 CONCRETO fc = 210 kglcm PARA ZAPATAS m3 1218 46613 5,677.463400
05.03.03.02 ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS kg 292.24 570 1,665.768000
05.03.03.03 CONCRETO fc = 175 kglem2 PARA CAMARA m3 16.80 48128 8,085.504000
05.03.03.04 ACERO DE REFUERZO PARA CAMARA kg 186.12 570 1,060.884000
05.03.03.05 CONCRETO fc = 210 kglcm2 PARA COLUMNAS m3 420 542.41 2,278.122000
05.03.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 42,00 61.21 2,570.820000
05.03.03.07 ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS kg 933.00 570 5.318.100000
05.03.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS B 2,160.48
05.03.04.01 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 42,00 51.44 2,160.480000
05.03.05 PINTURA - 558.60
05.03.05.01 PINTURA EN COLUMNAS CON ESMALTE SINTETICO m2 42,00 13.30 558.600000
05.03.06 CARPINTERIA METALICA 5 8,184.63
05.03.06.01 DISPOSITIVO DE ANCLAJE und 200 175.72 351.440000




05.03.06.02 CABLE METALICO 1/2° TIPO BOA 6X19 m 110.00 39.99 4,398.900000

05.03.06.03 PENDOLA METALICA 1/4" C/ABRAZADERA METALICA m 167.69 2048 3.434.291200

05.04 RESERVORIO g

05.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 5 133,926.25

05.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES m2 958.00 2.39 2.289.620000

05.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .

05.04.02.01 | CORTE DE TERRENO C/IMAQUINARIA m3 36.88 6.98 257.422400

05.04.02.02 | EXCAVACION CON MAQUINARIA T/SUELTO m3 1,881.02 21.08 39,651.901600

05.04.02.03 | PERFILADO Y COMPACTADO EN FONDO DE RESERVORIO m2 391.00 98.45 38,493.950000

05.04.0204 | PERFILADO Y COMPACTADO EN TALUD m2 465.28 18.59 8,649.555200

05.04.0205 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ZANJAS DE ANCLAJE m3 29.00 9.25 268.250000

05.04.02.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2,361.13 290 6,847.277000

05.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE l

05.04.03.01 | CONCRETO fc = 175 kglem2 m 10.34 481.28 4,976.435200

05.04.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 26.50 48.06 1273590000

05.04.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS }

05.04.04.01 TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, e=1.50 cm. M2 26.50 4159 1,102.135000

05.04.05 CARPINTERIA METALICA Y MADERA N

05.04.0501 | COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO und 2.00 99412 1.088.240000

05.04.0502 | ALAMBRE DE PUAS m 1,008.00 526 5.302.080000

05.04.05.03 | POSTE DE PALO ROLLIZO EUCALIPTO und 63.00 20.68 1,302.840000

05.04.06 OTROS ,

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA LISA HDPE
05.04.06.01 m2 1,084.28
19.85 21,522.956000

06 MITIGACION AMBIENTAL z 32,004.00

06.01 MITIGACION AMBIENTAL est 100 3200400 | 32,004.000000

07 MONITOREO ARQUEOLOGICO - 10,899.54

07.01 MONITOREO ARQUEOLOGICO mes 4.00 2,039.13 | 8,156.520000

07.02 INFORME FINAL DE MONITOREO ARQUEOLOGICO glb 1.00 274300 | 2743020000

08 FLETE . 24,246.56

08.01 FLETE TERRESTRE est 1.00 1370302 | 13.703.020000

08.02 FLETE RURAL est 1.00 1054354 | 10,543.540000
COSTO DIRECTO 1,025,869.29
GASTOS GENERALES 102,586.93
GASTOS FIJOS 10,.976.80
GASTOS VARIABLES 91,610.13
UTILIDAD 51,20347
SUBTOTAL 1,179,749.69
IMPUESTO (IGY) 212,354.94

PRESUPUESTO REFERENCIAL




(*6) POSTOR: CONSORCIO PUYANGO (Integrado por LCL CONTRATISTAS S.A.C., RABSA INGENIERIA Y

CONSTRUCCION S.A.C.)

Item Descripcion Unéda Metrado Precio Parcial Subtotal
o OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 58,260.41
01.01 OBRAS PROVISIONALES
010101 CARTEL DE OBRA 3.60m x 2.40m. und 100 | 132842 | 1,328.420000
01.01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA 4.80X4.80 M und 100 | 568399 | 5683990000
010103 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA . 100 | 4924800 | 49,248.000000
010104 ALQUILER DE BANOS PORTATILES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA mes 400 | 50000 | 2000000000
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES ; 61,462.50
010201 DESVIO DE CAUCE DE RIO m3 3679 | 50000 | 18,395.000000
01.0202 REMOCION DE TUBERIA PVC m 535000 | 805 | 43,067.500000
02 SEGURIDAD Y SALUD : 15,752.00
- . Etﬁg%wg?wm%wmmcm ¥ ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y oo 0| swm | sw00mm0
0202 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL mes 400 | 235800 | 9432000000
0203 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA mes 400| 63500 | 2540000000
0204 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD mes 400 | 82000 | 3,280.000000
0 CAPTACION :
03.01 TOMA DE CAPTACION (01 UND) } 2,222.55
030101 DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE m3 150 | 6861 102915000
030102 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1000 108 10.800000
03.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m 203|129 26187000
03.01.04 COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.40+0.65m. nd 100 | 208265 | 2082650000
03.02 CANAL DERIVADOR - CANAL ALIVIADERO - 40,078.68
030201 TRAZO Y REPLANTEO m2 12581 | 266 334.654600
030202 LASTRADO DE FONDO DE CAUCE m3 13675 | 1301 1779117500
030203 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS ROCA SUELTA m3 4576 | 7580 | 3,A468.608000
030204 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO m3 295 | 4005 118.147500
030205 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 5720 | 1290 737.880000
03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 5720 | 322 184.184000
030207 COLCHON ANTISOCAVANTE m 3908 | 8342 | 3,260.053600
03.02.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 8745 | 5976 | 5226.012000
030209 CONCRETO FC=210 KG/ICM2 MURO ENCAUZAMIENTO m3 2993 | 51792 | 15501345600
0302.10 'ACERO CORRUGADO FY=4200 kglem2 GRADO 60 kg 149150 | 633 9,441.195000
FEAlL CURADO DE CONCRETO m2 AT 70313100
03.02.12 JUNTA PULORETANO m 2045 |  28.15 857167500
03.03 ENROCADO ; 19,33237
030301 EXCAVACION DE UNA DE ENROCADO m3 3696 | 24892 | 9,200.083200
0303.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO Y TALUD m2 %696 | 557 206.867200
0303.03 ACOMODO DE ROCA EN UNA m 3696 | 9002 | 3.327.139200
030304 ACOMODO DE ROCA EN TALUD m3 2132| 12633 | 2,693.355600

EXTRACCION SELECCION Y ACOPIO DE ROCA
03.03.05 m3 5828 | 67.02 | 3,905925600
03.04 SEDIMENTADOR -
030401 TRAZO Y REPLANTEO 1542 266 41017200 981220
03.04.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 1143 8059 921143700
0304.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M 1429 1290 184.341000
03.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1429 | 322 46.013800
0304.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL T/CARAVISTA 4256 | 8530 | 3,630.368000
03.04.06 'ACERO CORRUGADO FY=4200 kglem? GRADO 60 10950 | 633 §93.135000
030407 CONCRETO F'C=175 KGICM2 533 | 53476 | 2850270800
03.04.08 CURADO DE CONCRETO 832|143 69.097600
03.04.09 COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA DE 0.55x0.60M 100 | 110458 | 1,104.580000
03.04.10 WATER STOP 6" 1820 1435 261.170000
030411 JUNTA ELASTOMERICA E=Tcm., 570 194 11.058000
0 CONDUCCION -
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES p 22,522.97
040101 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO 527470 | 230 | 12,131.810000
040102 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE CANAL 527470 | 197 | 10,391.159000
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 17,323.42
040201 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 118681 | 8059 | 95645017900
040202 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 237362 | 246 5,839.105200
040203 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA C/ MATERIAL PROPIO 23737 | 1973 | 4683310100
04.02.04 TAPADO DE ZANJA 52747 | 2145 | 11155990500
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE : 389,557.52

040301 SUMINITRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 160mm m 505790 | 5945 | 006921850
040302 SUMINITRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 63mm m 21680 | 3125 | 6775000000




04.03.03 TERMOFUSION DE TUBERIA HDPE plo 879.00 [ 7000 | 61,530.000000

04.03.04 ACCESORIOS DE TUBERIA HDOPE glb 100 | 500000 | 5000000000

04.03.05 PRUEBA HIDRAULICA m 521470 295 15,560.365000

04.04 TOMAS LATERALES - 9,143.37

04.04.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 300 8059 241.770000

04.04.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 375 | 1290 48.375000

04.04.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 000 32 96600000

04.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 %648 5976 1,582.444800

04.04.05 CONCRETO FC=175 KGICM2 m3 108 | 53476 577.540800

04.04.08 COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA 0.40x1.00m und 800 | 82458 | 6596640000

04.05 CAMARA DE REUNION DE CAUDALES -

04.05.01 OBRAS PRELIMINARES - 14.03

04.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 375|108 4.050000

04.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 375 | 268 9.975000

04.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 645.72

04.05.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 612 8059 493.210800

04.05.02.02 REFINE Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL m2 740 | 246 18.204000

04.05.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPO SELECCIONADO m3 124 2901 35.972400

04.05.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 610 1290 78.690000

04.05.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 610 322 19.642000

04.05.03 OBRAS DE CONCRETO - 2,017.27

04.05.03.01 CONCRETO fo=100 kgicm2, PARA SOLADO m3 620 | 9537 591.294000

04.05.03.02 CONCRETO fc=140 Kglem2, PARA DADO m3 001 25101 2510100

04.05.03.03 CONCRETO fc=210 kg/cm2, PARA CAMARAS m3 083 |  517.92 429.873600

04.05.03.04 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/em2 GRADO 60 kg 4318|633 273329400

04.05.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1184 | 5976 707558400

04.05.03.06 EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO fc=140 kglem2, e=0.15 m3 0.05 | 23225 11.612500

04.05.03.07 PIEDRA CHANCADA 1/2' EN SUMIDERO m3 001 | 10908 1090800

04.05.04 ACABADOS - 37700

04.05.04.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, C:A 1:4, =1.50 cm. M2 352| 3678 129.465600

04.05.04.02 TARRAJEQ INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, e=1.50 cm. M2 352 4621 162.659200

04.05.04.03 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 manos M2 200 1470 29.400000

04.05.04.04 PINTURA BITUMINOSA M2 376 1478 55.572800

04.05.05 EQUIPAMIENTO -

04.05.05.01 TAPA METALICA 0.60 x 0.60 m, CON LLAVE UND 100 | 434.80 434.800000 1,419.60

04.05.05.02 TAPA METALICA 0.80 X 0.80 m, CON LLAVE UND 100 | 434.80 434.800000

04.05.05.03 ACCESORIOS PARA CAMARA DE REUNION UND 100 | 550.00 550.000000

04.06 VALVULA DE PURGA - 25,95196

04.06.01 OBRAS PRELIMINARES -

04.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES 1296 | 266 34.473600

04.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -

04.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 2835 | 8059 2,284.726500

04.06.02.02 FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA 0.60 | 16043 96.258000

04.06.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE BAad | 322 114.116800

04.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -

04.06.03.01 CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS fc= 100 kg/cm2 085 9537 81.064500

04.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO -

04.06.04.01 CONCRETO fc = 210 kg/em2 153 | 51792 792.417600

04.06.04.02 CONCRETO FC=175 KGICM2 880 [ 53476 | 4705888000

04.06.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 69.19 | 5340 3,694.746000

04.06.04.04 ACERO CORRUGADO FY=4200 kglcm2 GRADO 60 36960 | 633 2,339.568000

04.06.05 CARPINTERIA METALICA : -

04.06.05.01 ESCALERA METALICA e 240 [ 47974 | 1,151.376000

04.06.05.02 MARCO Y TAPA SANITARIAHIERRODUCTILD=060M /757 3y /] 300 | 469.98 | 1409.940000

04.06.06 EQUIPO ELECTROMECANICO si S -

04.06.06.01 VENTILACION CTUBERIA DE PVC S/DISENO DE 110mm 11 | .4, .1 und 6.00 | 33341 | 2,000.460000
VALVULA DE COMPUERTA BB PN 10 DN 110 mm -

04.06.06.02 300 | 897.24 | 2,691.720000
ACCESORIOS METALICOS

04.06.06.03 g0 300 | 151840 | 4555200000

04.07 VALVULA DE AIRE - 60,199.85

04.07.01 OBRAS PRELIMINARES -

04.07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES m2 1985 | 266 52.801000

04.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -

04.07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 5564 | 8059 4,484.027600

04.07.02.02 FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA m3 140 | 16043 224.602000

04.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 6955 | 322 223.951000

04.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -

04.07.03.01 CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS fc= 100 kglcm2 m2 153 | 9537 145916100

04.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO -

04.07.04.01 CONCRETO fc = 210 kglem2 m3 357 | 51792 | 1848.974400

04.07.04.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 2228 | 53476 | 11,914.452800




04.07.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 184.20 53.40 9,836.280000
04.07.04.04 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 370.69 6.33 2,346.467700
04.07.05 CARPINTERIA METALICA -
04.07.05.01 ESCALERA METALICA M2 4.06 479.74 1,947.744400
04.07.05.02 MARCO Y TAPA SANITARIA HIERRO DUCTIL D=0.60M und 7.00 469.98 3,289.860000
04.07.06 EQUIPO ELECTROMECANICO -
04.07.06.01 VENTILACION C/TUBERIA DE PVC S/DISENO DE 110mm und 7.00 333.41 2,333.870000
VALVULA DE AIRE TRIPLE EFECTO DN 110 mm
04.07.06.02 und 7.00 663.06 4,641.420000
VALVULA DE COMPUERTA BB PN 10 DN 110 mm
04.07.06.03 und 7.00 897.24 6,280.680000
ACCESORIOS METALICOS
04.07.06.04 igo 7.00 | 151840 10,628.800000
05 OBRAS DE ARTE R
05.01 PONTON - 14,311.00
05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 16.00 2.66 42.560000
05.01.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 9.60 80.59 773.664000
05.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 20 M m3 12.00 12.90 154.800000
05.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 12.00 3.22 38.640000
05.01.05 CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS fc= 100 kg/cm2 m3 0.96 95.37 91.555200
05.01.06 CONCRETO fc = 210 kglem2 m3 12.23 517.92 6,334.161600
05.01.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 41.02 53.40 2,190.468000
05.01.08 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 734.95 6.33 4,652.233500
05.01.09 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 23.02 143 32.918600
05.02 PASE AEREO L=30m -
05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES - 29.58
05.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES m2 11.12 2.66 29.579200
05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 2,584.61
06.02.02.01 PERFORACION DE ZANJA CON MORTERO EXPANSIVO M3 7.61 255.02 1,840.702200
05.02.02.02 EXCAVACION DE T/ROCA SUELTA m3 7.61 80.59 613.289900
05.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 9.51 3.22 30.622200
05.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO - 7,016.19
05.02.03.01 CONCRETO fc¢ = 210 kg/cm2 PARA ZAPATAS m3 3.00 517.92 1,663.760000
05.02.03.02 ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS kg 41.97 6.33 265.670100
05.02.03.03 CONCRETO fc = 175 kg/em2 PARA CAMARA m3 4.61 534.76 2,465.243600
05.02.03.04 ACERO DE REFUERZO PARA CAMARA kg 23.76 6.33 150.400800
05.02.03.05 CONCRETO f¢ = 210 kg/em2 PARA COLUMNAS m3 1.51 602.68 910.046800
05.02.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 15.12 75.94 1,148.212800
05.02.03.07 ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS kg 82.60 6.33 522.858000
05.02.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS - 864.26
05.02.04.01 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 15.12 57.16 864.259200
05.02.05 PINTURA - 22347
05.02.05.01 PINTURA EN COLUMNAS CON ESMALTE SINTETICO 15.12 14.78 223.473600
05.02.06 CARPINTERIA METALICA - 2,678.15
05.02.06.01 DISPOSITIVO DE ANCLAJE 2.00 195.24 390.480000
05.02.06.02 CABLE METALICO 1/2" TIPO BOA 6X19 49.95 36.03 1,799.698500
05.02.06.03 PENDOLA METALICA 1/4" C/ABRAZADERA METALICA 21.44 22.76 487.974400
05.03 PASE AEREO L=100m -
05.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES - 85.92
05.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES 32.30 2.66 85.918000
05.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 9,842.64
05.03.02.01 PERFORACION DE ZANJA CON MORTERO EXPANSIVO 28.98 255.02 7,390.479600
05.03.02.02 EXCAVACION DE T/ROCA SUELTA 28.98 80.59 2,335.498200
05.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 36.23 3.22 116.660600
05.03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO - 29,613.82
05.03.03.01 CONCRETO fc = 210 kg/cm2 PARA ZAPATAS 12.18 517.92 6,308.265600
05.03.03.02 ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS 292.24 6.33 1,849.879200
05.03.03.03 CONCRETO fc = 175 kg/cm2 PARA CAMARA 16.80 534.76 8,983.968000
05.03.03.04 ACERO DE REFUERZO PARA CAMARA 186.12 6.33 1,178.139600
05.03.03.05 CONCRETO fc = 210 kg/cm2 PARA COLUMNAS 4.20 602.68 2,531.256000
05.03.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 42.00 68.01 2,856.420000
05.03.03.07 ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS kg 933.00 6.33 5,905.890000
05.03.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS - 2,400.72
05.03.04.01 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 42.00 57.16 2,400.720000
05.03.05 PINTURA - 620.76
05.03.05.01 PINTURA EN COLUMNAS CON ESMALTE SINTETICO m2 42.00 14.78 620.760000




05.03.06 CARPINTERIA METALICA - 9,094.40

05.03.06.01 DISPOSITIVO DE ANCLAJE und 2.00 195.24 390.480000

05.03.06.02 CABLE METALICO 1/2" TIPO BOA 6X19 m 110.00 44.43 4,887.300000

05.03.06.03 PENDOLA METALICA 1/4" C/ABRAZADERA METALICA m 167.69 22.76 3,816.624400

05.04 RESERVORIO -

05.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES - 148,789.52

05.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES m2 958.00 2.66 2,548.280000

05.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS -

05.04.02.01 CORTE DE TERRENO C/MAQUINARIA m3 36.88 7.76 286.188800

05.04.02.02 EXCAVACION CON MAQUINARIA T/SUELTO m3 1,881.02 2342 44,053.488400

05.04.02.03 PERFILADO Y COMPACTADO EN FONDO DE RESERVORIO m2 391.00 109.39 42,771.490000

06.04.02.04 PERFILADO Y COMPACTADO EN TALUD m2 465.28 20.65 9,608.032000

05.04.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PARA ZANJAS DE ANCLAJE m3 29.00 10.28 298.120000

05.04.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 2,361.13 322 7,602.838600

05.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE -

05.04.03.01 CONCRETO fc = 175 kglem2 m3 10.34 534.76 5,529.418400

05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 26.50 53.40 1,415.100000

05.04.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS -

05.04.04.01 TARRAJEOQ INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE, C:A 1:2, e=1.50 cm. M2 26.50 46.21 1,224.565000

05.04.05 CARPINTERIA METALICA Y MADERA -

05.04.05.01 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO und 2.00 1,104.58 2,209.160000

05.04.05.02 ALAMBRE DE PUAS m 1,008.00 5.84 5,886.720000

06.04.05.03 POSTE DE PALO ROLLIZO EUCALIPTO und 63.00 2298 1,447.740000

05.04.06 OTROS -

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA LISA HDPE

05.04.06.01 m2 1,084.28 2205 23,908.374000

06 MITIGACION AMBIENTAL - 35,560.00

06.01 MITIGACION AMBIENTAL est 1.00 | 35560.00 | 35560.000000

07 MONITOREO ARQUEOLOGICO - 12,110.60

07.01 MONITOREO ARQUEOLOGICO mes 400 | 226570 9,062.800000

07.02 INFORME FINAL DE MONITOREO ARQUEOLOGICO glb 1.00 | 3,047.80 3,047.800000

08 FLETE - 27,035.59

08.01 FLETE TERRESTRE est 1.00 | 1532055 | 15,320.550000

08.02 FLETE RURAL est 1.00 [ 11,715.04 | 11,715.040000
COSTO DIRECTO 1,139,854.75
GASTOS GENERALES 113,985.48
GASTOS FIJOS 12,226.88
GASTOS VARIABLES 101,758.60
UTILIDAD 56,992.74
SUBTOTAL 1,310,832.97
IMPUESTO (IGV) 235,949.93

PRESUPUESTO REFERENCIAL

1,546,782.90




