BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL

o SERVICIO DE CONSULTORIA EN GENERAL

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

1

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

¥




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
ABC La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
1 [ ] / [eeeend] completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacion, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 ABC con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
[ ] / [oenned] de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 e e encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln corresponda
e Abc y por los proveedores.
| Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 « Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
proveedores.
Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
, Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm

1 Mérgenes p
lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general

3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . Lgene : "
Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.

- 10 : Para el cuerpo de mento e eral
5 Tamafio de Letra el cuerpo del docu. ento en gen a
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres

de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado .
P Posterior : O
9 S — l::r:':ell;:z nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA

™ PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE

CONSULTORIA EN GENERAL'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA — HOMOLOGACION N°
003-2023-MPCH/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSl;JLTORiA
PARA LA ELABORACION DE INFORME TECNICO

- FINANCIERO DE UNA OBRA PARALIZADA DE

SANEAMIENTO URBANO TIPO D. DENOMINADA
“MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE
@Z CHACHAPOYAS — CODIGO SNIP N° 229654”.

%/ ' Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria en general. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria en general: Servicios profesionales altamente calificados.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seglin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
P

N
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CAPITULO| ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

o Para regisi‘rarse como ban.‘icipante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rmp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https.//www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripciéon o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
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1.6.

1.7.

1.8.

perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidon especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificaciéon y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica - 100 puntos

2

Para

mayor informacién  sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

#
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1.9.

1.10.

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun
corresponda, evalla las ofertas economicas y determina el puntaje total de las ofertas
de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias que se presten fuera de la provincia de Lima y
Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00), a solicitud
del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje
total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio, o
en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region.
El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP®. Lo mismo aplica
en el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando algan item no
supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectua
observando estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION
A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor estimado total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccioén, seglin corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

s A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iij) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

CAPITULOIII
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO o
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS '
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

e Enlos contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el monto
sefialado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

e En los contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y
pequenas empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4
y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
Oé En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

3.3.

estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la bgena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el

f?
7/ Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
caso, del item que debid ejecutarse.

-
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3.7.

3.8.

3.9.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

PAGOS
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
. deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
. correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, |
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre © MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
RUC N° : 20168007168

Domicilio legal . Jr. Ortiz Arrieta N° 588-Chachapoyas-Amazonas
Teléfono: . 041-477002

Correo electronico: . logistica@munichachapoyas.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de ELABORACION DE INFORME TECNICO FINANCIERO DE UNA OBRA PARALIZADA DE
SANEAMIENTO URBANO TIPO D. DENOMINADA: “MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y
REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS - CODIGO SNIP
N° 229654”.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDUM 000232-2023-MPCH/GM
el 07 de agosto del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (19)

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponderé aquella prevista en la Ley de Equi/ibfio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
Los servicios de consultoria materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de 240
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS.
Recoger en . OFICINA DE ABASTECIMIENTO (LAS BASES Y/O EL

EXPEDIENTE TECNICO)

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (cinco con 00/100 soles)
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Importante
El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
1.9. BASE LEGAL

- Ley N°31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Texto Unico ordenado de la ley 30225, ley de contrataciones del estado, aprobado por el
Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante el “TUQO").

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante D.S. N° 344-
2018-EF, D.S N° 377-2019-EF, D.S. N° 162-2021-EF y D.S. N° 234-2022-EF en adelante el
Reglamento.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 278086, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Directivas del OSCE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reg/amento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya

difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

™
2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria
A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.
En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.
il ) Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
') (Anexo N° 2)
a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

%/ 4 La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.
{ Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

_/
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a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria. (Anexo N°
4).

a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, segun lo previsto en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 5)

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 6)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicidn de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 13)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar
la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 8).

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestard el servicio de
consultoria, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacién por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 12.

| Advertencia

|
{
El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no }
podré exigir al postor la presentaciéon de documentos que no hayan sido indicados en los |
acépites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores |
de evaluacion”. ‘

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 7.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

¢ Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

24,

Importante - - — S U——
La estructura de costos o anélisis de precios, se presenta para el perfeccionamiento del contrato,
de ser el caso.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluaciéon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: ¢c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Coadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

fy  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catéalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémicas.

7

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

8 Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
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i)  Estructura de costos de la oferta economicad.
j) Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria que
conforman el paquete10.

Importante

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la gjecucioén contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tinicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria en general que celebren las Entidades con las micro y pequerfias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

e En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcién también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto sefialado
anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

Importante

o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinaciéon de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya''.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento
debe presentar la documentacion requerida en la Oficina de Atencion al Ciudadano de la
Municipalidad Provincial de Chachapoyas sito en Jr. Ortiz Arrieta N° 588-Chachapoyas-
Amazonas.

® Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecucion contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que

comprenden la oferta.

% Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
' Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.




/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
AS-Homologacion-SM-3-2023-MPCH/CS-1

2.6.

2.7.

ADELANTOS
“La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 08 dias siguientes a la suscripcion del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de
caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 07 dias siguientes a la presentacién de
la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS, segun detalle:

Porcentaje del pago

Primer entregable 10% del monto de contrato

Segundo entregable |40% del monto de contrato

Tercer entregable 50% del monto de contrato

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Ejecucion de Inversiones
Publicas, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Documentacién requerida segun contrato.

Dicha documentacion se debe presentar en la Oficina de Atencién al Ciudadano, sito en Jr. Ortiz
Arrieta N° 588-Chachapoyas-Amazonas.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1.

"De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el érea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

&
& CHACHAPOYAS

FORMATO N.° 02: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIOS

Organo y/o unidad organica | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION
DE INVERSIONES

Actividad del POI

Denominacién de la contratacion .| Servicio para la elaboracion de Informe Técnico
Financiero de una obra paralizada de saneamiento
urbano tipo D, denominada: “‘MEJORAMIENTO,
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD
DE CHACHAPOYAS” CODIGO SNIP N° 229654.

FINALIDAD PUBLICA

El informe técnico financiero permitira conocer el estado situacional de la obra ejecutada, en las
diferentes etapas y modalidades de intervencion, determinando el avance fisico real de la obra, la
inversion real ejecutada (contable), la calidad de la infraestructura, la verificacion de si esta puede
ser utilizada, ademas del perjuicio econdmico que se haya causado en la entidad.

LISTADOS DE PRODUCTOS

Ficha de homologacion | X | Ficha producto Ficha técnica Otras

ANTECEDENTES

Dicho requerimiento se sustenta en el hecho de que la Municipalidad Provincial de Chachapoyas
en su condicion de unidad ejecutora, ante el constante incumplimiento por parte del contratista,
decidio resolver el contrato de ejecucion de obra N° 185-2014-MPCH/GM, mediante Resolucion de
gerencia municipal N° 062-2018-MPCH de fecha 22.05.2018.

Motivo por el cual la Municipalidad Provincial de Chachapoyas viene actuando para determinar el
saldo de obra, en concordancia a lo indicado en la Ley de Contrataciones del Estado su
reglamento, el convenio firmado con Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento
(Resolucién Ministerial N° 279-2020-Vivienda).

OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Obtener el informe técnico financiero de una obra paralizada de saneamiento urbano tipo D, que
permita conocer el estado situacional de la obra ejecutada, en las diferentes etapas, la inversion
real efectuada, ia calidad de la infraestructura, la verificacion de si esta puede ser utilizada, ademas
del perjuicio econémico que se haya causado a la entidad.

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

Contratar los servicios de una persona natural o juridica para realizar el servicio en general para la
elaboracion de Informe Técnico Financiero de una obra paralizada de saneamiento urbano tipo
D, la misma que comprende entre sus componentes los siguientes:

Redes secundarias de agua y alcantarillado (inc. conexiones domiciliarias).
Reservorios.

Lineas principales de agua (conduccioén, impulsién, aduccién, etc.).

Lineas principales de alcantarillado (colectores, emisores, etc.).

Camaras de bombeo de agua y desagtlie.

Captaciéon de aguas subterrdneas (pozos profundos, pozos excavados, galerias
filtrantes, manantiales).

Captacion de aguas superficiales.

« Plantas de tratamiento de agua potable.

¢ Plantas de tratamiento de aguas residuales.
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» Emisores terrestres.
+ Emisores submarinos.

El servicio comprenderd unicamente hechos objetivos y verificables, y no podra versar sobre
aspectos que supongan en modo alguno una calificacién, juicio u opinion subjetiva.

La verificacion de los trabajos realizados, se realizara previa revision y evaluacion de la
documentacion existente, valorizando sélo aquellas partidas que se hayan ejecutado cumpliendo
las especificaciones del expediente técnico.

CARACTERISTICAS TECNICAS
1.- ACTIVIDADES A REALIZAR

Las actividades a desarrollar para la elaboracién del informe técnico financiero a través de un
contratista a cargo del equipo pericial, integrado por el siguiente personal clave: jefe de equipo
pericial, Especialista en calidad 1 (Ing. Sanitario) y Especialista en calidad 2 (Ing. Civil).

El servicio debera ejecutarse segln las siguientes caracteristicas, teniendo en cuenta que es una
obra que ha sido ejecutada por administracion indirecta (contrata):

CARACTERISTICAS /

N° CONDICIONES ESPECIFICACION

XIll. EVALUACION DE LA DOCUMENTACION SOBRE LA GESTION DEL
CONTRATO DE OBRA

Evaluar e indicar en el informe técnico financiero
el documento de aprobaciéon por parte de la
unidad ejecutora y las metas de la obra,
contemplados en el expediente técnico.

Indicar si el expediente técnico contd con todas
las autorizaciones y permisos necesarios para
01 | Expediente técnico de la | su ejecuciéon: Permisos de uso de agua
obra. otorgados por la Autaridad Nacional de Agua
(ANA); Certificado de inexistencia de restos
arqueoldgicos  (CIRA);  factibilidades  de
servicios, disponibilidad fisica de terrenos,
servidumbre y simulares, instrumento de
aprobacion de gestion ambiental, autorizaciones
para el cruce de vias, etc. segun corresponda.
Indicar en el informe técnico financiero un
resumen de los principales datos del contrato de
02 | Contrato de ejecucion de | ejecuciéon de obra (numero, fecha de
obra y las adendas al | suscripcion, contratista, sistema de contratacion,
| mismo. monto de contrato, plazo de ejecucion).
| Asimismo, indicar los datos principales de las
adendas suscritas.

| Garantias de fiel

03 cumplimiento del contrato de Indrcgr en el mforme tecmcg 'ﬁnanmero _el mqnto
e y entidad bancaria que emiti6 la garantia y si se
obra original. o " .
! cumplié con los requisitos establecidos en la
i normativa de contrataciones del estado.
. | Precisar si esta se encuentra vigente, vencida,
Garantias de fiel | ejecutada (consignar monto y nimero de cuenta
cumplimiento de los | en que se efectud el depdsito respectivo) o si
04 | adicionales de obra | fue devuelta al contratista.
aprobados por la entidad.
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De haberse concedido el adelanto directo y/o el
adelanto para materiales al contratista, indicar
en el informe técnico financiero el monto y
entidad bancaria que emitié la garantia y si se
cumplid con los requisitos establecidos en la
normativa de contrataciones del Estado.
Precisar si esta se encuentra vigente, vencida,
ejecutada (consignar monto y nimero de cuenta
en que se efectué el depdsito respectivo) o si
fue devuelta al contratista.

Revisar, analizar y concluir, pronunciandose si
se cumplid con amorizar la totalidad de los
adelantos entregados al contratista. Indicar el
monto pendiente de amortizacién, de ser el
caso. Evaluar si se cumpli6 con los
procedimientos de la normativa de
contrataciones del Estado.

Indicar fecha de suscripcion del acta de entrega
del terreno.

Revisar, analizar y concluir, pronunciandose si
se cumplio en fijar la fecha de inicio contractual
de la obra, de acuerdo a la normativa de
contrataciones del Estado.

Revisar, analizar y concluir, pronunciandose si,
pronunciandose si, en el tramite de las
solicitudes de ampliaciones de plazo y/o
mayores gastos generales, solicitados por el
contratista, se cumplié con los procedimientos
establecidos en la normativa de contrataciones
del Estado.

Se debera indicar en el informe técnico
financiero si se han realizado modificaciones al
expediente técnico al expediente técnico, antes
o durante la ejecucién de la obra, y si éstas
cuentan con aprobacion por la entidad,
precisando si se cumplid con la normativa de
contrataciones del Estado.

El informe técnico financiero no contempla la
verificacion de disenios.

Revisar, analizar y concluir, pronunciandose si
durante la ejecucion de la obra se aprobé algun
expediente técnico reformulado, incumpliendo
asi con la normativa de contrataciones del
Estado; debiendo contrastar el expediente
técnico primigeniamente financiado con el
contratado.

Revisar, analizar y concluir, pronunciandose si,
en el trémite de los adicionales y/o deductivos
de obra, se cumplid con los procedimientos
establecidos en ia normativa de contrataciones
del Estado.

Indicar en el informe técnico financiero los datos
principales sobre la intervencion economica de
la obra, de acuerdoc a la normativa de
contrataciones del Estado, de haberse esta
efectuado.

Revision de la documentacién sobre los gastos
financieros afectados a la obra, a ser
proporcionada por la unidad ejecutora, y
determinar el avance financiero.

Garantias  por  adelanto

05 | directo del contrato de obra.

06 | Garantias por adelanto para
materiales del contrato de
obra.

Pago, cancelacion y

07 | amortizacion del adelanto
directo.

08 Pago, cancelacion y
amortizaciones del adelanto
para materiales.

09 Entrega del terreno vy

£ determinacion del inicio del
plazo contractual de la obra.
| 10 | Aprobacion y/o denegatoria
de ampliaciones de plazo y/o
mayores gastos generales.
1 Modificaciones al expediente
técnico.
Expediente técnico
reformulado de la ejecucién
1 12 | de obra.

Aprobacion y/o denegatoria

13 de adicionales ylo
deductivos de obra.
Intervencion econdmica a la

14 obra.

Gastos  financieros  por

15 concepto de ejecucion de
obra.

16 Valorizaciones del
presupuesto principal.

17 Valorizaciones de los
presupuestos adicionales.

18 Valorizaciones de mayores
gastos generales.

Revisar y analizar las valorizaciones canceladas
al contratista, e indicar si cuentan con el visto
bueno de la supervision y/o inspeccion de la
obra y si, en el trémite respectivo, se cumplid
con la normativa de contrataciones del Estado,
de acuerdo al sistema de contratacion.
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Pruebas de control de
calidad de los trabajos
ejecutados.

Indicar en el informe técnico financiero las
pruebas de control de calidad realizadas durante
la ejecucion de la obra y los resultados de las
mismas y si se cumpli6 con el Reglamento
Nacional de Edificaciones aprobado mediante el
Decreto Supremo N° 011-2026-VIVIENDA y sus
actualizaciones, asi como las especificaciones
técnicas del proyecto.

20

Resolucion de contrato de
obra.

Indicar en el informe técnico financiero los datos
principales sobre la o la resolucién del contrato
de obra, precisando si los procedimientos se
realizaron acorde a la normativa de
contrataciones del Estado.

21

Acta de constatacion fisica e
inventario de materiales.

Indicar en el informe técnico financiero el acta
de constatacion fisica € inventario de materiales;
asimismo, precisar el estado actual de los
materiales inventariados y cuantificar el monto.

22

Recepcién de la obra.

Indicar en el informe técnico financiero los datos
principales sobre la recepcion de la obra (acta
de observaciones y acta de recepcion),
precisando si los procedimientos se realizaron
acorde a la normativa de contrataciones del
Estado.

23

Liquidacion del contrato de
obra.

Indicar en el informe técnico financiero los datos
principales sobre la liquidacion del contrato de
obra, precisando si esta se encuentra 0 no
consentida y si su elaboracion se realizd
conforme con la norma:iva de contrataciones del
Estado.

24

Procesos conciliatorios.

Indicar en el informe técnico financiero los datos
principales sobre procesos conciliatorios y si se
desarrollaron de acuerdo a la normativa de
contrataciones del Estado.

25

Procesos arbitrales.

Indicar en el informe técnico financiero los datos
principales y el estado situacional de los
procesos arbitrales (solicitud de arbitraje,
contestacion, acta de instalacion, demanda,
contestacion de demanda y reconvencion, acta
de audiencia de fijacion de puntos
controvertidos y laudo arbitral si lo hubiere).

26

Procesos administrativos,
i civiles y/o penales.

Indicar en el informe técnico financiero los datos
principales sobre los procesos administrativos
(expediente administrative), civiles (demandas y
sus actuados) ylo penales (denuncias),
precisando el estado siwacional de los mismos.

27

Informes de control emitidos
por la Contraloria General de
la Republica.

Revisar, evaluar y tener en cuenta en el informe
técnico financiero los informes de control de la
Contraloria General de la Republica.

XIV. EVALUACION DE LA DOCUMENTACION SOBRE LA GESTION DEL
CONTRATO DE SUPERVISION Y/O INSPECTOR

01

Contrato de supervision y/o
inspector de ejecucion de la
obra.

Indicar en el informe técnico financiero un
resumen de los princicales datos del contrato
(nimero, fecha de suscripcidn, consultor,
sistema de contratacion montc de contrato,
plazo de ejecucion del servicio) y sus adendas.

Precisar la fecha de inicio del plazo del contrato
de supervision y/o resolucion que designa al
inspector, y si se cumplié con la normativa de
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contrataciones del Estado.

02

Garantias de fiel
cumplimiento del contrato de
| supervision.

Indicar en el informe técnico financiaro el monto
y entidad bancaria que emitié la garantia y si se
cumplid con los requisitos establecidos en la
normativa de contrataciones del Estado.
Precisar si esta se encuentra vigente, vencida,
ejecutada (consignar monto y nimero de cuenta
en que se efectud el depdsito respectivo) o si
fue devuelta a la supervision. De ser el caso, la
aplicacion de las retenciones en la garantia de
fiel cumplimiento verificar el cumplimiento de la
normativa de contrataciones del Estado.

03

| Garantias por  adelanto
directo del contrato de
supervision.

De haberse concedido el adelanto directo a la
supervision, indicar en el informe técnico
financiero el monto y entidad bancaria que
emitio6 la garantia y si se cumplid con los
requisitos establecidos en la normativa de
contrataciones del Estado. Precisar si esta se
encuentra  vigente, vencida, ejecutada
(consignar monto y nimero de cuenta en que se
efectud el deposito respectivo) o si fue devuelta
a la supervision.

04

' Pago, cancelacion y
amortizacién del adelanto
directo

Revisar, analizar y concluir, pronuncidndose si
se cumpli6 con amortizar la totalidad del
adelanto cancelado a la supervision. Indicar el
monto pendiente de amortizacién; de ser el
caso.

05

Aprobacion y/o denegatoria
de prestaciones adicionales
y/o ampliaciones del plazo
de ejecucion del servicio de
supervision.

Revisar, analizar y concluir, pronurciandose si,
en el tramite de las prestaciones adicionales y/o
ampliaciones de plazo de ejecucion del servicio
de la supervision, se cumplic con los
procedimientos establecidos en la normativa de
contrataciones del Estado y normas de la
Contraloria General de la Republica.

06

Resolucion del contrato de
supervision.

Indicar en el informe técnico financiero los datos
principales sobre la o las resoluciones del
contrato de supervision, precisando si los
procedimientos se realizaron acorde a la
normativa de contrataciones del Estado.

£ 07

Gastos  financieros  por
concepto de supervision y/o
inspeccion de la obra.

Revision de la documentacion sobre los gastos
financieros por concepto de la supervisién y/o
inspeccion de la obra, a ser propo-cionada por
la entidad, y determinar el avance financiero.

08

Liquidacion del contrato de
supervision.

Indicar en el informe técnico financiero los datos
principales sobre la liquidacion del contrato de
supervision, precisando si esta se encuentra o
no consentida y si se elaboré conforme con la
normativa de contrataciones del Estado.

09

Procesos conciliatorios

Indicar en el informe técnico financiero los datos
principales sobre procesos conciliatorios y si se
desarrollaron de acuerdo a la normativa de
contrataciones del Estado.

10

Procesos arbitrales

Indicar en el informe técnico financiero los datos
principales y el estado situacional de los
procesos arbitrales (Solicitud de arbitraje,
contestacién, acta de instalacion, demanda,
constatacién de demanda y reconvencion, acta
de audiencia de fijacion de puntos
controvertidos y laudo arbitral si lo hubiere.

11

Procesos administrativos,
civiles y/o penales.

Indicar en el informe técnico financiero los datos
principales sobre los procesos administrativos
(expediente administrativo), civiles (demandas y
sus _actuados) y/o penales (denuncias),
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precisando el estado situacional de los mismos.

Informes de control emitidos
por la Controlaria General de
Republica.

Revisar, evaluar y tener en cuenta en el informe
técnico financiero los informes de control de la
Controlaria General de la Republica.

XV. EVALUACION EN CAMPO

i Levantamiento topografico

Con fines de contrastar lo ejecutado con lo
indicado en los planos de expediente técnico de
la obra, se efectuara el levantamiento
topografico.

Verificacion en campo de
trabajos  ejecutados  no
acordes al expediente
técnico.

Debera verificar in situ si existen trabajos
ejecutados en la obra, que no se encuentran
acordes al expediente técnico, y si estos
cuentan con aprobacion por parte de la ciudad
ejecutora.

Evaluacién de la situacion
actual de los componentes
de la obra.

Se determinara el estado de los componentes
de la obra, emitiendo opinién sobre el grado de
operatividad de la obra.

Debera realizarse la verificacion fisica y

evaluacidon en campo, contrastando con lo

determinado en el expediente técnico, de los
componentes de una obra tipo D, dependiendo
de los componentes de la obra paralizada:

- Redes secundarias de agua y alcantarillado
(inc. conexiones domiciliarias).

- Reservorios

- Lineas principales de agua (conduccion
impulsién, aduccion, etc.).

- Lineas principales de alcantarillado
(colectores, emisores, etc.).

- Camaras de bombeo de agua y desagle.

- Captacion de aguas subterraneas (pozos
profundos, pozos excavados, galerias
filtrantes, manantiales).

- Captacion de aguas superficiales.

- Plantas de tratamiento de agua potable.

- Plantas de tratamiento de aguas residuales.

- Emisores terrestres.

- Emisores submarinos.

12
01
02
N
03
£
™
04

Pruebas de control de
calidad de los trabajos
realizados por el contratista.

Se efectuara pruebas de control de calidad de

los trabajos realizados por el contratista, de

acuerdo a lo definido por la unidad ejecutora, y

contrastaréa con lo requerido en las

especificaciones técnicas.

Entre las mencionadas pruebas, ademas de las

establecidas en el numeral 2.2.9 de la ficha de

homologacion se tiene:

= Exploracidon de suelos a través de calicatas,
determinado el diametro, material y calidad
de las tuberias irstaladas, asi como las
caracteristicas de la cama de apoyo y
rellenos.

= Pruebas de verificacion de nivelacion vy
alineamiento en reces de alcantarillado.

= Pruebas de estanqueidad en redes de
alcantariliado.

Se implementara otros ensayos requeridos para

demostrar que las partidas ejecutadas cumplen

con las especificaciones técnicas de la obra, de

acuerdo a las recomendaciones de los

integrantes del equipo pericial y de lo

determinado por la Unidad Ejecutora.
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Se realizara la verificacion en los componentes
ejecutados, del cumplimiento de las

05 Verificacion del cumplimiento | especificaciones  técnicos y planos del

de los planos y | expediente técnico contratado. Esta evaluacion

especificaciones técnicas incluye, todas las estructuras existentes, que
conformen los componentes de la obra
ejecutada.

Determinacion de metrados | Se determinard el metrado de las partidas

06 de partidas ejecutadas de | ejecutadas, determinado lo realmente ejecutado

acuerdo al expediente | de acuerdo a lo solicitado en el expediente
técnico. técnico.
Como producto de la evaluacion y verificaciones
Ghbtercldn ds  informacion realizadgs en campo, se optgndra’ la informacion
07 para elaboracion de los necesaria para la elaboracion de los p_lanos del
planos de replanteo estado actual de los componentes ejecutados
' por el contratista, indicando las deficiencias
encontradas.
Obtencion de vistas | Se obtendrd vistas fotograficas, filmacicnes y
08 fotograficas, filmaciones y/u | otras evidencias de la evaluacion y pruebas de
p\ S otras evidencias. control de calidad efectuados.
XVI. EVALUACION EN GABINETE
Se elaborard las planilas de metrados
diferenciando los metrados ejecutados acorde al
expediente técnico (considerando adicionales y
01 Elaboracion de planillas de | deductivos aprobados por la unidad ejecutora),
metrados. de los metrados de pariidas mal ejecutadas o no
ejecutadas; de ser el caso.
Precisar y cuantificar si existen trabajos
afectados por fendmenos naturales que no son
de responsabilidad del contratista.
Se Elaborara los planos de replanteo,

02 Elaboracién de planos de | identificando lo ejecutado acorde al expediente

replanteo. técnico, lo mal ejecutado (en caso existiera) y
los trabajos no ejecutados.
Se elaborard de manera independiente, la
valorizacion pericial del presupuesto contratado

03 Elaboracion de | y de los adicionales aprobados por la unidad

valorizaciones periciales. ejecutora, de acuerdo al sistema de contratacion
de obra y la utilizando os formatos (Cuadros N°
£ 1, 02, 03 y 04 del Anexo N° 2).

Revisar, analizar y concluir, pronuncidndose
/‘\ Comparacion de la | respecto de si los metrados valorizados guardan
‘ valorizacién pericial con la | relacidn o no con los metrados determinados en
04 valorizacion acumulada | la evaluacion de campo, con la finalidad de
cancelada al contratista. determinar la valorizacién real de todas las

partidas objeto del contrato
Elaboracion de panel | En el informe pericial se incluira fotografias de
05 fotografico del estado | cada uno de los componentes de la obra, en
situacional de los | que se aprecie el estado situacional de los

componentes de la obra. mismos.

06 Determinacion del avance | Se debera determinar el mayor o menor costo
| real de ejecucion fisica de la | total de las partidas ejecutadas respecto al
) obra. presupuesto vigente.

Determinacion del gasto | Se debera determinar €l gasto invertido, en base
invertido, dafio y pérdidas | a la informacion proporcionada por la unidad

07 economicas por el | ejecutora (informe financiero), asi como el dafio

incumplimiento (Véase los | y pérdidas economicas, que devengan del
Cuadros N° 7, 8 y 9 del | incumplimiento del contratista de sus
Anexo N° 2). obligaciones contractuzles.
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2.2,

2.- CONDICIONES DE EJECUCION

Plazo de ejecucion del servicio

El plazo de ejecucion del servicio es de 240 dias calendarios.

INICIO DE PLAZO: El plazo se computara a partir del dia siguiente de la
suscripcién del contrato y se cumpla con alcanzar como minimo la documentacion
requerida en el numeral 2.5 y la entrega del expediente reformulado en caso
corresponda.

Lugar de presentacion del servicio

Durante el tiempo que demande las actividades de campo, debe disponerse de
una oficina equipada con mobiliarios, equipos de cdémputo, teléfono e internet.
Luego, una vez concluida con la ejecucién de las pruebas de campo y
levantamiento topografico, podréd cambiar de oficina y/o dar una direccion en la
que se le puede notificar los documentos.

a)

b)

©)

d)

e)

Regién Provincia Distrito Localidades
Amazonas Chachapoyas Chachapoyas Chachapoyas
2.3, Requisitos para Suscripcion del Contrato

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:

Garantia de fiel cumplimiento del contrato, de conformidad a lo establecido en
el Articulo 149 del reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los
integrantes, de ser el caso.

Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no
domiciliados, el niumero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el
exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que
acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando
corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante
legal en caso de persona juridica.

Domicilio y correo electrénico para efectos de la notificacion durante la
ejecucion del contrato.
Detalle de los precios unitarios de la oferta econdmica.

Estructura de costos de la oferta econdmica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de
consultoria de obra que conforman el paquete de corresponder.

Copia de diplomas que acrediten la informacion académica requerida del
personal clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se
encuentren publicados en el Registro Nacional de Grados Académicos y
Titulos Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educacion
Superior Universitaria — SUNEDU.
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Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
clave.
2.4. Entrega de Adelanto
La entidad otorgara adelanto directo de hasta el 10 (diez) por ciento del monto del
contrato original, el contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo
dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a
su solicitud la garantia por adelanto mediante carta fianza y el comprobante de
pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitade dentro de los
siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista. Vencido el
plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.
2.5. De ladocumentacién a ser entregada por la Unidad Ejecutora
La Municipalidad Provincial de Chachapoyas a través de la Sub Gerencia de
Ejecucién de Inversiones Publicas, en un plazo maximo de 8 dias habiles,
proporcionara al contratista la documentacion estipulada en la ficha homologacion.
En caso la Unidad Ejecutora no cumpla con entregar al Contratista la mencionada
documentacion, en el plazo estipulado, esta serd requerida notarialmente a la
entidad, bajo apercibimiento de resolucién del contrato o de suspender el plazo
contractual de mutuo acuerdo.
El siguiente cuadro, se precisa la relaciéon general de la documentacion, de la cual
debera ser entregada al Contratista segln corresponda a la etapa de ejecucion de
obra bajo las modalidades de administracion indirecta.
N.° DOCUMENTACION
01 Convenio interinstitucional con el MVCS.
Expediente técnico para ejecucion de la obra (incluyendo
02 documentacion que acredite la disponibilidad de terrenos y los permisos
y autorizaciones necesarias para la ejecucion de la obra).
03 Presupuesto analitico y relacién de insumos.
04 Documentos de aprobacién del expediente técnico para la ejecucion de
la obra.
05 Contratos de obra.
PN .06 Contratos de supervision
{ 07 Documentos de designacidn de la inspeccidn.
) 08 Adendas generadas a los contratos de obra.
i 09 Adendas generadas a los contratos de supervision.
{10 Acta de entrega del terreno.
. 11 Documentos sobre aprobacién de intervencion econdémica de la obra.
! 12 Expedientes de las valorizaciones de los adicionales de obra,
canceladas por la unidad ejecutora.
Expedientes de las valorizaciones de los adicionales de obra,
13 canceladas por la unidad ejecutora, pago de mayores gastos generales
e intereses.
14 Certificados de garantia de los materiales empleados en la obra.
15 Protocolos de las pruebas realizadas durante la ejecucién de la obra.
16 Modificaciones realizadas y aprobaciones por parte de la entidad.
17 Documentos de aprobacion de las ampliaciones de plazo y mayores
gastos generales.
Documentos de aprobacién de los adicionales y deductivos (incluyendo
18 los presupuestos correspondientes y la documentacién técnica
correspondiente; planos, memoria descriptiva, especificaciones
técnicas).
19 | Actas de observaciones y acta de recepcion de obra.
.~ 20 Documentos de aprobacién de resolucion del contrato de obra y
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comunicaciones notariales realizadas por la parte que resuelve.

21 Acta de constatacion fisica e inventario de materiales.

22 Documentacién de aprobacién de liquidacién final del contrato de obra.

23 Documentacién de aprobacién de liquidacion técnica financiera (obra

por administracién directa).

24 Documentacion sobre procesos conciliatorios.

25 Documentacion sobre procesos arbitrales.

26 Documentacion sobre procesos administrativos, civiles y/o penales.

Informe del area de administracion de la entidad sobre el estado de las

27 garantias por fiel cumplimiento de los contratos de obra y de

supervision, al que se adjunte copia de las garantias presentadas.

Informe del area de administracion de la entidad sobre el estado de las

garantias por adelanto directo y adelanto de materiales, al que se

28 adjunte copia de las garantias presentadas y de los documentos de

trémite correspondiente (solicitudes del contratista, documentos de

aprobacion de la entidad para el pago de los adelantos).

Informe financiero del area de tesoreria de la entidad por los gastos
29 incurridos por concepto de obra y supervision, adjuntando

™ £ comprobantes de pago y facturas canceladas.

! Informe del &rea legal de la entidad dando cuenta el estado de los

30 contratos de obra y supervision; asi como el estado de los procesos

arbitrales en curso, apelaciones entre otros.

2.6. Actividades del personal clave
De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal clave del
contratista desarrollara las siguientes actividades:

2.6.1 Jefe de equipo pericial
a. Dar cumplimiento a lo establecido en Ias fichas de homologacién del peritaje.

b. Evaluar la gestién del contrato y la administracién de los contratos de la
obra y supervision, segin la modalidad de ejecucién de la misma
{Administracion indirecta y/o directa).

c. Coordinar con los demas integrantes del equipo pericial, sea personal
clave (Especialista en Calidad 1 y Especificaciones en Calidad 2) o
personal de apoyo (Especialista en estructuras, Especialista en obras

24D eléctricos o electromecanicas, Especialista en Mecéanica de Suelos y

-~ ‘ Geotecnia, etc.); o con otros profesionales necesarios determinados

£ por la Unidad Ejecutora, para el cumplimiento de las condiciones
establecidas para el desarrollo del servicio.

d. Coordinar con la Unidad Ejecutora para la entrega de informacién que
corresponda a la obra objeto de la pericia.

e. Sustentar los entregables establecidos en el requerimiento de la
Unidad Ejecutora.

2.6.2 Especialista en calidad 1 (Ingeniero Sanitario)

a. Evaluar el estado situacional de los componentes de la obra desde la
vision y competencias de su especialidad.

b. Verificar en los componentes ejecutados, dentro de las competencias
de su especialidad, el cumplimiento de los establecido en el expediente
técnico, en las modificaciones aprobadas por la entidad y en el
Reglamento Nacional de Edificaciones, asi como la funcionabilidad de
los componentes del proyecto.
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¢. Participar en la elaboracién de los planos de replanteo, en lo referente
a su especialidad, en que se indique el estado actual de los
componentes del proyecto, los planos deberan de contener todos los
niveles de funcionamiento de las unidades de tratamiento tanto en
Presedimentador, la PTAP como en las 03 PTAR, asi como en el
Alcantarillado entre otros. En el caso del Presedimentador, la PTAP y
las 03 PTAR se debera de elaborar el plano del perfil hidraulico de
todas las unidades de tratamiento donde se debe de incluir en cada
unidad de tratamiento, las cotas de fondo, cotas superficiales, borde
libre, cotas de operacion y cotas de funcionamiento de las unidades de
tratamiento por otro lado de calcular el caudal de cada unidad de
tratamiento entre otros. -

d. Efectuar de control de calidad de los trabajos ejecutados, mediante los
ensayos y pruebas que se requieran, considerando las
recomendaciones de los demas integrantes del equipo pericial, en su
especialidad.

e. Verificar en los componentes de las obras civiles ejecutadas, el
cumplimiento de lo establecido en el expediente técnico, en las
modificaciones aprobadas por la entidad y en el Reglamento Nacional
de Edificaciones, en su especialidad.

f.  Realizar en el campo la verificacion de metrados, elaborando las
planillas respectivas en que se determine el metrado de las partidas
correctamente ejecutadas, en su especialidad.

2.6.3. Especialista en calidad 2 (Ingeniero Civil)

a. Evaluar el estado situacional de los componentes de la obra desde la
visidon y competencias de su especialidad.

b. Realizar el levantamiento topogréfico del proyecto, en coordinacién con
los demas integrantes del equipo pericial, siendo de su responsabilidad
la correcta ejecucion de este levantamiento topografico.

c. Efectuar el control de calidad de los trabajos ejecutados, mediante los
ensayos y pruebas que se requieran, considerando las
recomendaciones de los demas integrantes del equipo pericial.

d. Verificar en los componentes de las obras civiles ejecutadas, el
cumplimiento de lo establecidoc en el expediente técnico, en las
modificaciones aprobadas por la entidad y en el Reglamento Nacional
de Edificaciones.

e. Realizar en el campo la verificacién de metrados, elaborando las
planilias respectivas en que se determine el metrado de las partidas
correctamente ejecutadas.

f.  Elaborar la valoracién pericial del presupuesto original y de los
adicionales aprobados por la entidad.

g. Elaborar los planos de replanteo, en que se indique el estado actual de
los componentes del proyecto, en coordinacién con los demas
integrantes del equipo pericial.

h. Determinar el avance real de la ejecucién fisica de la obra y del
perjuicio econdmico causado a la entidad, de ser el caso.

2.7. Plan de trabajo
Para la elaboracion del informe de peritaje técnico financiero el Contratista
debe presentar un plan de trabajo (el cual estard contenido en el primer
entregable) a la entidad, de acuerdo al siguiente contenido:

CARACTERISTICAS/CONDICIONES ESPECIFICACION
Obijetivo del servicio de contratacion Si

Equipo pericial encargado del desarrollo de la pericia |
(personal clave) y personal de apoyo. !

Si

K T g&
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Equipamiento estratégico para el desarrollo de la

pericia (movilidad, equipo topogréafico, equipos de si

coémputo).

Metodologia y actividades a desarrollar en el servicio. 5¢
i

Pruebas de control de calidad a realizar. Si

Cronograma de actividades (diagrama Gantt y/o en
formato Excel) en concordancia con sus entregables,
indicando las fechas de participacion de cada
integrante del equipo pericial (personal clave vy
personal de apoyo) y las fechas de la realizacién de Si
pruebas de control de calidad.

2.8. Entregables

El plazo para la presentacién del servicio, es de 240 dias calendarios, que
seran contabilizados a partir de la fecha de inicio de plazo contractual.

El desarrollo del servicio se reunira en la presentacidn de 03 ENTREGABLES
DE AVANCE. El plazo para la presentacion de los entregables, la revision de
los mismos por parte del Coordinador del Contrato de la Unidad Ejecutora y el
levantamiento de observaciones por parte del Consultor se detallan en los
siguientes cuadros. El levantamiento de observaciones no esta contabilizado
dentro del plazo total y debera realizarse en forma paralela con el desarrollo
de las tareas segun cronograma de trabajo. Para el caso de la presentacion
del Informe Final, el plazo de 15 dias para la emision de observaciones y 15
dias para el levantamiento de observaciones, son posteriores a la
presentacién del Informe Final, plazo que tampoco se contabilizara dentro del
plazo del servicio. Asimismo, de no contarse con respuesta escrita de la
Unidad Ejecutora indicando su conformidad u observaciones dentro del plazo
establecido en las bases, se entendera que éste ha sido aprobado.

Entregables Descripcion Plazo (dias calendario)
Presentacién de Levantamiento de
£ entregables observaciones
Primer Informe de evaluaciéon de
entregable la documentacion

entregada por la Unidad | A los 45 dias | 5 dias calendario
Ejecutora (incluye el Plan | calendario

de trabajo)
Segundo Informe de levantamiento
entregable topogréfico (replanteo) vy
de ensayos de control de | A los 60 dias 10 dias
calidad realizados. calendario calendario
Tercer Informe técnico financiero,
entregable incluyendo  planos de

replanteo y documentacién
de sustento. (Segun Anexo
N°01) A los 135 dias 10 dias

calendario calendario
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¢ Revision de los entregables
La revisién de los entregables estara a cargo de la Sub Gerencia de Ejecucién de
Inversiones Publicas, en los plazos que se detalla a continuacion:

Entregable Plazo de revision de entregables (dias
habiles)
Primer entregable 10 dias habiles
Segundo entregable 15 dias habiles
Tercer entregable 20 dias habiles

¢ Revisidn de levantamiento de observaciones de los entregables

Levantamiento de observaciones de Plazo de revision de levantamiento de
entregable observaciones (dfas habiles)
Levantamiento de observaciones del 05 dias habiles

Primer entregable

Levantamiento de observaciones del 08 dias habiles
Segundo entregable

Levantamiento de observaciones del 10 dias habiles
Tercer entregable

2.9. Pruebas a realizar
En cuanto a las pruebas y controles de calidad, de acuerdo a las condiciones
de los componentes ejecutados de la obra paralizada y segun lo establezca la
Unidad Ejecutora, el equipo pericial debera seguir y realizar lo siguiente:

PRUEBAS PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA
COMPRESION
Componente Estructura Cantidad
Tanque Imhof 1 3 und
PTAR Santa Lucia Tanque Imhof 2 3 und
Filtros 3 und
Tanque Imhof 1 3 und
PTAR Santo Domingo Tanque Imhof 2 3 und
Filtros 3 und
Tanque Imhof 3 und
PTAR Higos Urco Filtro 3 und
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Floculador 3und
PTAP Pucara Decantador 3und
Filtro 3und
Reservorio 1000 m3 Reservorio 3und
Reservorio 300 m3 Reservorio 3und
Reservorio 100 m3 Reservorio 3 und

Nota: Las unidades y/o estructuras donde se propone son referenciales. El Equipo
Pericial puede proponer que no se haga en algunas de las unidades indicadas y en
su lugar se tome otro elemento estructural de ofra unidad; para lo cual previamente
debe contar con ef visto bueno de la Entidad. Todas las pruebas deberan de cumplir
con lo estipulado en la Norma E.60: Concreto Armado y NTP 339.059.

PRUEBAS DE EXISTENCIA DE ACERO

Componente Estructura Cantidad

Tanque Imhof 1 2 und

PTAR Santa Lucia Tangue Imhof 2 2 und
Filtros 1 und

Tanque Imhof 1 2 und

PTAR Santo Domingo Tanque Imhof 2 2 und
Filtros 1und

Tanque Imhof 1und

PTAR Higos Urco Filtros 1 und
a2 Floculador 1und
PTAP Pucara Decantador 1und
Filtro 1und

Reservorio 1000 m3 Reservorio 2 und
Reservorio 300 m3 Reservorio 2 und
Reservorio 100 m3 Reservorio 1und

debe contar con el visto bueno de la Entidad.

Nota: Las unidades y/o estructuras donde se propone son referenciales. El Equipo
Pericial puede proponer que no se haga en algunas de las unidades indicadas y en
su lugar se tome ofro elemento estructural de otra unidad; para o cual previamente

Excavaciones y prospecciones necesarias en todos los componentes de
concreto armado (Reservorios, 03 PTAR y 01 PTAP), para la verificacion del
nivel de cimentacién y cumplimiento de los requisitos obligatorios, indicadas
en las Especificaciones Técnicas y Planos del Expediente Técnico aprobado
para construccion. Para los reservorios, minimo 02 prospecciones ubicadas y
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distribuidas de acuerdo a las condiciones de sitio.

En el caso de los reservorios: (escaneo 01 en zapata y 01 en losa).

En el caso de los tanques imhoff: las pruebas de concreto endurecido con
perforadora diamantina (02 en zapata y 02 en pantalla de cada Tanque
Imhoff). (Compatibilizar).

En el caso de los tanques imhoff: las prueba de existencia de acero
(escaneo 01 en zapata y 01 en pantalla de cada Tanque Imhoff).
(Compatibilizar).

2.10. Pruebas a realizar (cerco perimétrico en PTAP y PTAR)
En cuanto a las pruebas y controles de calidad, de acuerdo a las condiciones
de los componentes ejecutados de la obra paralizada y segln lo establezca la
Unidad Ejecutora, el equipo pericial debera seguir y realizar lo siguiente:

» Pruebas de concreto endurecido con perforadora diamantina (03 en
vigas y 03 en columnas).

e Prueba de existencia de acero (escaneo 08 en vigas, 08 en
columnas).

e Prueba de calidad de Ladrillo.

Prospecciones para la verificacion del cumplimiento de los requisitos
obligatorios, indicadas en las Especificaciones Técnicas.

2.11. Pruebas a realizar (muros de contencién en PTAP y PTAR)
En cuanto a las pruebas y controles de calidad, de acuerdo a las condiciones
de los componentes ejecutados de la obra paralizada y segtn lo establezca la
Unidad Ejecutora, el equipo pericial debera seguir y realizar lo siguiente;

» Pruebas de concreto endurecido con perforadora diamantina (02 en
cada tramo de muro).

» Prueba de existencia de acero (escaneo 01 en zapata y 01 en pantalla
en cada tramo)

e Prospecciones para la verificacién del cumplimiento de los requisitos
obligatorios, indicadas en las Especificaciones Técnicas.

LINEA DE CONDUCCION TILACANCHA

Descripcion Und Cantidad

Prueba hidraulica en linea de conduccion TILACANCHA
(*) TUBERIA PVC UF 355 mm. C-7.5 (14"). Desde la
captacion progresiva 0+000 al 4+000; tomando tramos
no mayores a 400 metros y teniendo en cuenta el estado Prueba
de los anillos de caucho que posiblemente se Cada 400 m
encuentren resecos.
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Prueba hidraulica en linea de conduccion TILACANCHA
(*) TUBERIA PVC UF 355 mm. C-7.5 (14"). Desde la
progresiva 12+000 al 13+000 tomando tramos no
mayores a 400 metros y teniendc en cuenta el estado de
los anillos de caucho que posiblemente se encuentren
resecos.

Cada 400 m
Prueba

Prueba hidraulica en linea de conduccion TILACANCHA
(*) TUBERIA PVC UF 355 mm. C-7.5 (14"). Desde la
progresiva 18+000 al 20+000 tomando tramos no
mayores a 400 metros y teniendo en cuenta el estado de
los anillos de caucho que posiblemente se encuentren
resecos.

Cada 400 m
Prueba

Ensayo de Compactaciéon Proctor modificado y/o Proctor
estandar. Verificar diametro de tuberia U.F de 355 mm.
Y clase 7.5 de tuberia en 13.5 km. De longitud en la
i) o~ linea de conduccion, asi como determinar la profundidad
hi a la cual se encuentran. Se verifica la cama de arena y
capas complementarias.

Calicata Cada 400 m

Ensayo de Compactaciéon Proctor modificado y/o Proctor
estandar. Verificar diametro de tuberia U.F de 250 mm.
Y clase 7.5 de tuberia en 7.5 km. De longitud en fa linea
de conduccion, asi como determinar la profundidad a la
cual se encuentran. Se verifica la cama de arena y capas
complementarias.

Calicata Cada 400 m

LINEA DE CONDUCCION TILACANCHA Y ASHPACACHACA

DESCRIPCION UND CANTIDAD
Prueba hidraulica (*) en linea de conduccién Prueha Cada 400 m
ASPACHACA longitud = 13.00 km. e a500m

Ensayo de Compactacién Proctor modificado y/o Proctor
estandar. Verificar diametro de tuberia U.F de 250 mm.
Y clase 7.5 de tuberia desde progresiva 1+078 al 4+480 .
en la linea de conduccion, asi como determinar la CaieaE Cada %00 m

de arena y capas complementarias.

Ensayo de Compactacion Proctor modificado y/o Proctor
estandar. Verificar diametro de tuberia U.F de 200 mm.
Y clase 7.5 de tuberia desde progresiva 4+480 al 5+814
en la linea de conduccion, asi como determinar la
profundidad a la cual se encuentran. Se verifica la cama
de arena y capas complementarias.

Calicata Cada 400 m

Ensayo de Compactacion Proctor modificado y/o Proctor
estandar. Verificar diametro de tuberia U.F de 250 mm.
Y clase 7.5 de tuberia desde progresiva 5+814 al Calicata Cada 400 m
11+047 en la linea de conduccion, asi como determinar
ia profundidad a la cual se encuentran.

Ensayo de Compactacion Proctor modificado y/o Proctor
estandar. Verificar diametro de tuberia U.F de 315 mm. Calicata Cada 400 m
Y clase 7.5 de tuberia desde progresiva 11+047 al
11+478 en la linea de conduccion, asi como determinar
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la profundidad a la cual se encuentran. Se verifica la
cama de arena

Ensayo de Compactacion Proctor modificado y/o Proctor
estandar. Verificar diametro de tuberia U.F de 250 mm.
Y clase 7.5 de tuberia desde progresiva 11+478 al
12+866 en la linea de conduccion, asi como determinar
la profundidad a la cual se encuentran. Se verifica la
cama de arena y capas complementarias.

Calicata Cada 400 m

Ensayo de Compactacion Proctor modificado y/o Proctor
estandar. Verificar diametro de tuberia U.F de 200 mm.
Y clase 7.5 de tuberia desde progresiva 12+866 al
13+272 en la linea de conduccién, asi como determinar
la profundidad a la cual se encuentran. Se verifica la
cama de arena y capas complementarias.

Calicata Cada 400 m

LINEA DE ADUCCION PTAP PUCARA - R3 (1000.00 M3)

DESCRIPCION UND CANTIDAD
Prueba hidraulica en linea de Aduccion(*) PTAP Prueba Cada 400 m
PUCARA hasta R-3 {1000.00 M3) longitud = 6.678 km. a 500 m

Ensayo de Compactacion Proctor modificado y/o Proctor
estandar. Verificar tuberia UF PVC diametro de tuberia
U.F de 250 mm. Y clase 7.5 desde progresiva 0+000 al
0+439 en la linea de aduccion, asi como determinar la
profundidad a la cual se encuentran. Se verifica la cama
de arena y capas complementarias.

Calicata Cada 400 m

Ensayo de Compactacion Proctor modificado y/o Proctor
estandar. Verificar tuberia UF PVC diametro de tuberia
U.F de 250 mm. Y clase 10 desde progresiva 0+439 al
0+639 en la linea de aduccion, asi como determinar la
profundidad a la cual se encuentran. Se verifica la cama
de arena y capas complementarias.

Calicata Cada 400 m

£

Ensayo de Compactacion Proctor modificado y/o Proctor
estandar. Verificar tuberia UF PVC didmetro de tuberia
U.F de 250 mm. Y clase 15 desde progresiva 0+639 al
0+949 en la linea de aduccion, asi como determinar la Calicata Cada 400 m
profundidad a la cual se encuentran. Se verifica la cama
de arena. Se verifica la cama de arena y capas
complementarias.

Ensayo de Compactacion Proctor modificado y/o Proctor
estandar. Verificar tuberia de hierro ductil diametro de
10" desde progresiva 0+949 al 5+444 en la linea de

aduccion, asi como determinar la profundidad a la cual Galicata Cads 400 m
se encuentran. Se verifica la cama de arena y capas
complementarias.
Ensayo de Compactacion Proctor modificado y/o Proctor
estandar. Verificar tuberia UF PVC diametro de 250 mm. .
Calicata Cada 400 m

Y clase 15 desde progresiva 5+444 al 5+994 en la linea
de aduccién, asi como determinar la profundidad a la
cual se encuentran. Se verifica la cama de arena y capas
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complementarias.

Ensayo de Compactacion Proctor modificado y/o Proctor
estandar. Verificar tuberia UF PVC didmetro de 250 mm.
Y clase 10 desde progresiva 5+994 al 6+494 en la linea
de aduccién, asi como determinar la profundidad a la
cual se encuentran.

Calicata

Cada 400 m

Ensayo de Compactacion Proctor modificado y/o Proctor
estandar. Verificar tuberia UF PVC diametro de 250 mm.
Y clase 7.5 desde progresiva 6+494 al 6+644 en la linea
de aduccién, asi como determinar la profundidad a la
cual se encuentran. Se verifica la cama de arena y capas
complementarias.

Calicata

Cada 400 m

LINEA DE ADUCCION R3 (1000.00 M3) — R6 (100.00 M3)

Prueba hidraulica (*) en linea de Aduccién R-3 (1000.00
M3) a R-6 (100.00 M3) longitud = 4+658 km.

Prueba

Cada 400 m
a500m

Ensayo de Compactacion Proctor modificado y/o Proctor
estandar. Verificar tuberia UF PVC didmetro de 250 mm.
Y clase 7.5 desde progresiva 0+000 al 0+820 en la linea
de aduccién, asi como determinar la profundidad a la
cual se encuentran. Se verifica la cama de arena y capas
complementarias.

Calicata

Cada 400 m

Ensayo de Compactacion Proctor modificado y/o Proctor
estandar. Verificar tuberia UF PVC diametro de 200 mm.
Y clase 10 desde progresiva 0+820 al 2+220 en la linea
de aduccion, asi como determinar la profundidad a la
cual se encuentran. Se verifica la cama de arena y capas
complementarias.

Calicata

Cada 400 m

Ensayo de Compactacion Proctor modificado y/o Proctor
estandar. Verificar tuberia UF PVC diametro de 160 mm.
Y clase 10 desde progresiva 2+220 al 4+659 en la linea
de aduccion, asi como determinar la profundidad a la
cual se encuentran. Se verifica la cama de arena y capas
complementarias.

Calicata

Cada 400 m

LINEA DE DERIVACION A RESERVORIO EN PEDRO CAS

TRO

Prueba hidraulica (*) en linea de derivacion a reservorio
en Pedro Castro longitud = 0+948 km.

Prueba

Cada 400 m
as00m

Ensayo de Compactacion Proctor modificado y/o Proctor
estandar. Verificar tuberia UF PVC diametro de 160 mm.
Y clase 10 desde progresiva 0+000 al 0+948 en la linea
de aduccion, asi como determinar la profundidad a la
cual se encuentran. Se verifica la cama de arena y capas
complementarias.

Calicata

Cada 400 m

LINEA DE DERIVACION A RESERVORIO EN SENOR DE LOS MILAGROS

Prueba hidraulica (*) en linea de derivacién a reservorio
Sefior de los Milagros Castro longitud = 1+125 km.

Prueba

Cada 400 m
a500m
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Ensayo de Compactacion Proctor modificado y/o Proctor
estandar. Verificar tuberia UF PVC diametro de 110 mm.
Y clase 10 desde progresiva 0+000 al 1+125 en la linea
de aduccion, asi como determinar la profundidad a la
cual se encuentran. Se verifica la cama de arena y capas Cada 400 m
complementarias.

Calicata

LINEA DE ADUCCION DE PTAP A RESERVORIO DE 1000.00 M3 EXISTENTE

Prueba hidraulica (*) en linea de aduccién PATP-R

C
(1000.00 M3 ) EXISTENTE longitud = 1+223 km. Prueta ada 400 m
Ensayo de Compactacion Proctor modificado y/o Proctor
estandar. Verificar tuberia UF PVC diametro de 160 mm.
Y clase 10 desde progresiva 0+000 al 1+223 en la linea ;
% : . . Calicata
de aduccién, asi como determinar la profundidad a la Cada 400 m
cual se encuentran. Se verifica la cama de arena y capas
complementarias
LINEA DE DISTRIBUCION
Prueba hidraulica (*) en linea de distribucion Prueba 8

Ensayo de Compactacion Proctor modificado y/o Proctor
estandar. Verificar tuberia UF PVC diametro en zonas
mas criticas, asi como determinar la profundidad a la Calicata Cada 400 m
cual se encuentran. Se verifica la cama de arena y capas
complementarias.

Verificacion del grado de compactacion (Proctor Densidad

Modificado) en zonas mas criticas. de campo 10

Nota: La ubicacién de los ensayos (prueba hidraulica y calicatas), son referenciales. El
Equipo Pericial, luego de la verificacién en campo, puede proponer que no se haga en
algunas de las progresivas y/o lineas indicadas y en su lugar se efectien en otras lineas o
redes ejecutadas; para lo cual previamente debe contar con el visto bueno de la Entidad.
Para el caso de las pruebas hidraulicas, el tramo promedio es de 400.0 mi, determinando en
campo el equipo pericial, las longitudes o circuitos a probarse, segun las condiciones reales
H de la obra efecutada.

PRUEBAS HIDRAULICAS Y VERIFICACIONES EN LINEAS DE ALCANTARILLADO
o Calicatas (10) para determinar didmetro, calidad (clase), profundidad, verificacion de

cama de arena de las tuberias instaladas en las Lineas de Alcantarillado y Redes
colectoras y emisoras de desagiie.

» Pruebas de Gravedad en Alcantarillado (5) en las redes de @200mm (03) y @250 mm
(02), en tramos en las que no generen interrupcion al sistema que se encuentra
funcionando.

e Pruebas de la bola de madera y/o cilindro metalico en alcantarillado para verificar la
deflexion de la tuberia, 05 unidades (04 en @200mm y 01 en @250mm), tramos donde
no se interrumpe el funcionamiento del sistema.

* Pruebas de concreto endurecido con perforadora diamantina en buzones (10% total)

« Prueba de existencia de acero en buzones (escaneo)
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Calicatas en redes de alcantarillado und 15
10%
a
Pruebas de estanqueidad en redes de alcantarillado, buzones y und 15%
conexiones domiciliarias. delo
total
Prueba de la bola de madera y/o cilindro metalico en alcantarillado und 05
Toda
la red
de
Prueba de nivelacion, alineamiento y aplastamiento en redes mi G
P N arillad
‘ 0
. ; - - c/
Prospecciones para la verificacion del cumplimiento de los und 250
requisitos obligatorios, indicadas en las Especificaciones Técnicas m
C/
Prueba de compactacion (cada 250 metros) und 250
m
PRUEBAS HIDRAULICAS Y VERIFICACIONES EN LINEAS DE AGUA POTABLE
e Prueba hidraulica en todas redes de distribucién y conexiones domiciliarias 01 por cada
didmetro. (cada 250 m)
e prueba de calidad en tuberia de PVC, NTP 399.005. 02 por cada diametro. (C/250 m)
o ¢ Prueba de compactacion. Cada 250 m
e Prospecciones para la verificacion del cumplimiento de los requisitos obligatorios,
indicadas en las Especificaciones Técnicas (c/ 250 m)
PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD EN ESTRUCTURAS
La Prueba de estanqueidad se realizara en Planta de Tratamiento de Agua Potable (FTAP
PUCARA), en las 03 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y en los 03 Reservorios
dichas pruebas tienen en parte como objeto determinar el funcionamiento de valvulas
instaladas, las pruebas a realizar son a todo costo; en tal sentido, el consultor debera
considerar en su estructura de costos de su propuesta econ6mica los gastos que incurra
para el llenado del agua.
/]
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Prueba de estanqueidad y prueba hidraulica de las siguientes estructuras:

PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD PTAR Y RESERVORIOS (09 PRUEBAS-7,700 m3)

Componente Estructura m3 Pruebas
Tanque Imhof 1 2,000 1
PTAR Santa Lucia
Tanque Imhof 2 2,000 1
Tangue Imhof 1 1,000 1
PTAR Santo Domingo
Tanque Imhof 2 1,000 1
PTAR Higos Urco Tanque Imhof 300 1
1000 m3 1,000 1
Reservorios 300 m3 300 1
100 m3 100 1

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

PRUEBAS HIDRAULICAS de todas las unidades de tratamiento (verificacion del
funcionamiento de todas las unidades y todas en conjunto) diagnostico EN SUS
ACCESORIOS (03 PRUEBAS)

Mezcla Rapida

24.90%6.00*4.37 Floculador - 653 m3 653 1

24.90*6.65%4.12 Decantador — 682 m3 682 1
Filtro — 282 m3 282

24.90*3.71*3.05 1

Céamara de desinfeccion

1,617 3 pruebas

Nota: Las pruebas a ejecutarse en los componentes de la obra se realizaran en presencia
del personal que la Unidad Ejecutora designara, previa comunicacién del Contratista, en las
fechas programadas para su realizacion.

De no contarse con respuesta a la comunicacion realizada, en un plazo de 03(tres) dias
habiles, se entendera que el prestador del servicio puede realizar las pruebas sin la
presencia de representantes de la Unidad Ejecutora.

Todas las pruebas y controles de calidad deberén realizarse dentro del marco del
Reglamento Nacional de Edificaciones conforme a las Normas Técnicas Peruanas, las
mismas que deberan efectuarse en las construcciones existentes en la cantidad y
proporcion necesarias que permitan conocer el estado de la construccion, debiendo ser
laboratorios registrados y acreditados para tal fin.

Ademas de efectuar las pruebas hidraulicas en cada unidad de tratamiento, también se
/‘ deberé de realizar las pruebas hidraulicas en todo el sistema (todo el recorrido de la PTAP),

asegurando que no existan areas muertas ni cortos circuitos todas estas evaluaciones se
deberan de seguir segun la guia Tratamiento de agua para consumo humano plantas de
filtracion rapida “Evaluacién de Plantas de Tecnologia apropiada” OPS/CEPIS.
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Igualmente deberd de realizar la excavacién en secciones de las redes enterradas a fin de
verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico
contractual de la obra y los Planos originales.

El consultor es responsable de velar por la correcta ejecucion de los trabajos y/o pruebas
que realicen y de los resultados obtenidos.

2.12. DE LAS PRUEBAS REALIZADAS A TODOS LOS COMPONENTES.

« Todas las Pruebas indicadas seran registradas con sus respectivos Certificados de
Pruebas (o el registro de protocolos) conforme a las normas vigentes.

» Todas las pruebas deberan efectuarse en las construcciones existentes.

» Las pruebas que corresponden al andlisis en laboratorio o pruebas de laboratorio
deberan efectuarse en Laboratorios para lo cual remitird los certificados de
calibracion vigentes de los equipos utilizados en las pruebas de campo y ensayos de
laboratorio, que garanticen la calidad de los ensayos. Bajo responsabilidad del Equipo
Técnico y los laboratorios a los cuales se encargue los Andlisis.

« El equipo técnico, en forma conjunta con la Municipalidad Provincial de Chachapoyas,
realizaran las acciones para que el personal técnico de la Oficina de la Gerencia de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, esté presente en las pruebas a ejecutarse
en los componentes de la obra; debiendo firmar en forma conjunta, los registros de
los protocolos de pruebas (hidraulicas, de concreto, etc.) tanto del sistema de agua
potable, y del sistema de alcantarillado sanitario.

2.13. Estructura de informe técnico financiero
La estructura se establece en el ANEXO N° 01

2.14. Forma de pago

Entregable Porcentaje de pago
Primer entregable 10% del monto del contrato
Segundo entregable 40% del monto del contrato
Tercer entregable 50% del monto del contrato

Nota: La conformidad para pago le dara la Sub Gerencia de Ejecucion de Inversiones
Publicas a través de su especialista o Coordinador del Contrato de la Unidad Ejecutora.

2.15. Requerimientos del proveedor y de su personal:
El consultor debe ser Persona Natural o Juridica con Registro Unico de Contribuyente
vigente y en calidad de habido, para lo cual deberd de alcanzar una copia simple
actualizada de la Ficha RUC del proveedor. Ademas, debera de acreditar estar inscrito en el
Registro Nacional de Proveedores — RNP, Capitulo de servicios.

. Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria
puede incluir lo siguiente:
- El nimero méximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
- El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.
- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 20%.
. Del personal
Tener en consideracién la descripcion general de la ficha de homologacién

e Del equipamiento
No se considera ya que la ficha de homologacion no le contempla.
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De la experiencia del consultor en la especialidad
Hasta dos (2) veces el valor estimado por la contratacién de servicios iguales o
similares.

Sistema de contratacién
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA.

De las otras penalidades
- De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer
penalidades distintas al retraso o mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales
deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
contratacion.

- Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de
aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar,

- Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades

se deben incluir las siguientes:

a’mr
Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
En caso el contratista incumpla | 0.5 UIT por cada dia de Segln
con su obligacién de ejecutar la | ausencia del personal. informe
prestacion con el personal de la Sub
acreditado o  debidamente Gerencia
sustituido. de
Ejecucién
1 de
Inversion
es
Publicas
En caso el contratista presente | 1 UIT  por cada | Segun
sus entregables de manera | entregable incompleto informe
incompleta de la Sub
£ Gerencia
2 de
Ejecucidn
de
| Inversion
i es
| Publicas.
En caso el contratista ejecute | 0.2 UIT por cada prueba | Segun
las pruebas sin la presencia del | ejecutada. informe de la
personal de la Unidad Sub
Ejecutora. Gerencia de
Ejecucién de
Nota: Esta penalidad no se Inversiones
aplicara en el caso que el Publicas.
contratista haya comunicado a
3 |la entidad Yy esta no haya
contestado en un plazo de
03(tres) dias habiles.
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e Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

e Subcontratacion
Estara prohibida la subcontratacion.

» Adelantos
La entidad otorgara adelanto directo de hasta el 10(diez) por ciento del monto del contrato
original, el contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto
mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud d ele
contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no proceders la solicitud.

3.- REQUISITOS DE CALIFICACION

™ CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Regquisitos:
Personal | Cargo desempefado Tipo de Tiempo de Acreditacion de
clave experiencia experiencia experiencia

Jefe de | Perito o gerente, o | Obras de | 48 meses | Copia simple de: (i)

equipo jefe de proyectos, o | saneamiento | (computado | contratos y su respectiva
pericial jefe de supervision, | Véase Nota | s desde la | conformidad por la
0 supervision, o | 02 fecha de la | prestacion efectuada o (i)
inspector, [¢] colegiatura) | constancias o] (iii)
residente de obra, o certificados o (iv) cualquier
administrador de otra documentacioén que, de
contratos. manera fehaciente
demuestre la experiencia
del personal clave

propuesto.

Especialist | Perito o supervisor, | Obras de | 36 meses | Copia simple de: (i)

a en | o residente, o jefe, o | saneamiento | (computado | contratos Yy su respectiva
£, Calidad 1 responsable, o | Véase Nota | s desde la | conformidad por la
coordinador, o la | 02 fecha de la | prestacion efectuada o (ii)
™ combinacion de colegiatura) | constancias ) (iii)
estos en: disefio o certificados o (iv) cualquier
evaluacién o otra documentacion que, de
verificacion manera fehaciente
hidraulica o] demuestre la experiencia
construccion o del personal clave
instalacion o propuesto.
reconstruccion (o]
ampliacion [¢]
implementacion o]

mejoramiento.

Especialist | Perito o jefe de | Obras en | 36 meses | Copia simple de: (i)

a en | proyectos, o jefe de | general (computado | contratos y su respectiva
Calidad 2 supervision, o] s desde la | conformidad por la
supervisor, o fecha de la | prestacion efectuada o (ii)
inspector, o] colegiatura) | constancias o] (iii)
residente de obra, o certificados o (iv) cualquier
Director, o Jefe, o otra documentacion que, de
Gerente, 0 manera fehaciente
Supervisor de la demuestre la experiencia

elaboracion de del personal clave
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)

expedientes técnicos propuesto.
o de estudios
definitvos o de
ingenieria de detalle.

Nota 2: Definicién de Obra de Saneamiento: Construccion, reconstruccién, remodelacion,
mejoramiento, renovacién, ampliacién, creacion, recuperacion, instalacion, reubicacion y/o
rehabilitacion o la combinacion de alguno de los términos anteriores de sistemas, redes,
colectores, interceptores y/o lineas de agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o
desagtie, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua residual o
emisores; y/o afines de lo antes mencionado que incluyan obras generales y/o primarias y/o
secundarias.

Se excluye de |a definicidn de obra de saneamiento

Construccién, instalacion, ampliacién, reconstruccion ylo rehabilitacion de obras cuyo
componente principal o denominacién sea de infraestructura de piletas publicas, UBS,
unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposicién sanitaria de excretas,
letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de
agua con filtracion lenta. Sistemas de recoleccion y disposicion de agua de lluvia.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Personal | Nivel, grado o Formacion Acreditacion
clave titulo académica

Se verificara en el portal web de la
Superintendencia  Nacional © de
Educacién Superior Universitaria-
SUNEDU a través del siguiente
link:

hitps://enlinea.sunedu.qob.pe/

P de NO encontrase inscrito, presentar
R la copia del diploma respectivo.

o Jefe de
equipo La colegiatura y habilitacion se
pericial Titulo Ingeniero Civil o requerirda para el inicio de su
profesional Ingeniero participacion  efectiva en la
Sanitario ejecucion de la prestacion.

Se verificara en el portal web de la
Superintendencia Nacional de
Educacion  Superior  Universitaria-
SUNEDU a través del siguiente link:

hitps://eniinea.sunedu.qob.pe/

Especialist | Titulo Ingeniero sanitario
a en | profesional de NO encontrase inscrito, presentar la
Calidad 1 copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se
requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

Se verificard en el portal web de la
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Superintendencia Nacional de
Educacion  Superior  Universitaria-
SUNEDU a través del siguiente link:

hitos://enlinea.sunedu.gob.pe/

Especialist | Titulo Ingeniero Civil de NO encontrase inscrito, presentar la
a en | profesional copia del diploma respectivo.
Calidad 2

La colegiatura y habilitacion se
requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Cantidad maxima de Antigiledad Acreditacion de
Monto facturado de la Sl
acumulado contrataciones prestacion experiencia

Hasta dos (2) veces el | Maximo veinte  (20) | Ocho (08) | Copia simple de: (i)

valor estimado por la | contrataciones para | anos contratos u érdenes de
contratacion de servicios | acreditar el requisito de | anteriores a la | servicios y su
iguales o similares. calificacion y factor de | fecha de la | respectiva conformidad

evaluacion presentacion o] constancia de
Véase Nota 03 de ofertas que | prestacion; o} (ii)

se computaran | comprobantes de pago
desde la fecha | cuyz cancelacién se
de la | acredite documental y
conformidad o | fehacientemente, con
emision del | vaucher de depdsito,
comprobante nota de abono, reporte
de pago. de estado de cuenta.

Cualquier otro
documento emitido por
Entidad del sistema
financiero que acredite
el zbono o mediante

0 Y o cancelacion  en el
A mismo comprobante de
pago.

Nota 3: Definicion de servicios similares

Se consideraran servicios iguales y/o similares a los efectuados como supervisor y/o residente
y/o inspector y/o administrador de contrato y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor
y/o asistente de inspector y/o administrador de contratos de obra.

4.- INFORMACION COMPLEMENTARIA

De la Seleccion:

Se rige segln lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento para las
contrataciones de servicios

ANEXOS
Anexo N° 01- Estructura de Informe técnico financiero
Anexo N° 02- Cuadros de valorizaciones y resumen de financiamiento y gastos
efectuados
- Cuadro N° 01: Valorizacién del Presupuesto Contractual (Sistema de
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contratacion a suma alzada)

- Cuadro N° 02: Valorizacion del Presupuesto Adicional N° ... (Sistema
de contratacion a suma alzada)

- Cuadro N° 03: Valorizacion del Presupuesto Contraciual (Sistema de
contratacion a precios unitarios)

- Cuadro N° 04: Valorizacién del Presupuesto Adicional N° ... (Sistema
de contratacién a precios unitarios)

- Cuadro N° 05: Valorizacion de obra ejecutada por administracion
directa

- Cuadro N° 06: Valorizacion del presupuesto adicional N° ... de obra
ejecutada por administracion directa

- Cuadro N° 07: Resumen de valorizacién de todas las intervenciones

- Cuadro N° 08: Resumen de financiamiento y gastos efectuados

- Cuadro N° 09: Gastos Afectados al Proyecto
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Anexo N° 01

Estructura de Informe técnico financiero

. INDICE
Il. INFORMACION GENERAL

2.1

2.6.

2.3

2.4.

2:8.

Introduccion.

21.1 Datos del contrato del servicio para la elaboracién del peritaje técnico
financiero (nimero de contrato, contratante, fecha de suscripcién del contrato,
monto del contrato, plazo de ejecucion del servicio).

2.1.2 Datos del equipo pericial: personal clave y del personal de apoyo (nombre,
titulo profesional, nimero de CIP, cargo desempefado), que participd en el
desarrollo de la p