

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/06/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: IOARR "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN DOS RECINTOS DEPORTIVOS DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	10						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	QFICIO N° 809-2023/JR.CAJ-GSRJ/SGO		Fecha de recepción	9/06/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN  
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  
Alexander Marcial Suarez Correa  
(e) LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
-	-
-	-
-	-

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

DEL PROVEEDOR

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ING. MILVER GABRIELA TORRES

CONSULTORIA, RESERVENA Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES, SANITARIAS  
ELECTRICAS Y EDIFICACIONES EN GENERAL

DESAGREGADO DE LA COTIZACION

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

Proyecto: "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN DOS RECINTOS DEPORTIVOS DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"

REGIO: JUNIN CAJAMARCA  
PROV: CHANCHAM JAEN  
MUN: AYO

PPTO. BASE: EL 625,108.19

Categoría de gastos	Descripciones del Gasto	Unid	Cant	Unid	P. Unit	P. Unit	Subtotal
	<b>GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA</b>						
	<b>SERVICIOS DE CONSULTORIAS ASesoras/ PERSONAS NATURALES</b>						
	<b>CONSULTORIA</b>						
	Supervisión de obra	hse a hse a	3	1,00	7,000.00	21,000.00	30,000.00
	Ing. Especialista en Estructuras	hse a hse a	3	0.80	6,000.00	1,800.00	1,800.00
	<b>VEHICULOS</b>						680.00
	Chalecos	Unid	2	2.00	80.00	160.00	160.00
	Protectores	Unid	3	2.00	12.00	36.00	36.00
	Lentes Seguridad	Unid	3	2.00	18.00	54.00	54.00
	Zapatos Seguridad	Unid	1	2.00	100.00	200.00	200.00
	<b>OTROS SERVICIOS Y VIJES</b>						30,880.00
	Servicio de fotocopias	Unid	1	1.00	400.00	400.00	400.00
	Control de Calidad (revisa planos)	Unid	2	2.00	30.00	60.00	60.00
	Control de calidad (revisión mensual)	Unid	2	1.00	800.00	1,600.00	1,600.00
	Alquiler de camionetas	hse a hse a	3	1.00	4,000.00	12,000.00	12,000.00
	Clister combustible	hse a hse a	3	1.00	1,800.00	5,400.00	5,400.00
	Seguro Ley Accidente en Obra (LCO)	Unid	0.00%	3.00	30,000.00	90,000.00	90,000.00
	Implementación Plan Covid 19	Unid	3	2.00	108.00	648.00	648.00
	Varitas	Unid	1	1.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	<b>MATERIALES DE SUMINISTRO</b>						401.40
	CD-R 700MB60min.	Unid	2	1.00	1.20	2.40	2.40
	Cuaderno 200 hojas OFICIO	Unid	2	1.00	13.00	26.00	26.00
	Papel bond A4 75 gr.	Unid	2	1.00	20.00	40.00	40.00

Calle 02 de Mayo Nº 718 - Sector de Magallanes - Distrito de Jaén - Provincia de Jaén - Cajamarca  
Cajamarca RUC Nº 946187289 - Correo Electrónico: ingmiller@rednet.com

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA  
GERENCIA SUBREGIONAL JAEN  
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION  
ALEJANDRO MARTIN SUAREZ CORTES  
LOGISTICA Y PATRIMONIO

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**ING. NILVER CABRERA TORRES**  
CONSULTORIA, RESIDENCIA, SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES, SANITARIAS,  
ELECTRICAS Y EDIFICACIONES EN GENERAL

Architectos	Un	4	1.00	9.00	36.00
Tiempo	Un	2	1.00	15.00	30.00
Proyectista tipo urbano	Un	2	1.00	40.00	80.00
Perforador	Un	2	1.00	30.00	60.00
Conector	Un	2	1.00	6.00	11.00
Marcado USB 1825	Un	2	1.00	50.00	100.00
Lapiceros	Un	8	1.00	1.00	8.00
Total de Cheques de Supervisión					34,832.00
UTILIDAD (75%)					26,124.00
SUM TOTAL:					60,956.00
IGV (18%)					10,972.08
COSTO TOTAL DE SUPERVISION:					71,928.08



NILVER CABRERA TORRES  
DNI N° 7003561  
RUC N° 10700358411 Jaén, 12 de junio del 2023

DE LA ENTIDAD

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
GERENCIA DE REGISTRO REGIONAL JAÉN  
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Alexander Marcial Suarez Correa  
(e) LOGISTICA Y PATRIMONIO

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION							
Proyecto: "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, EN DOS RECINTOS DEPORTIVOS DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"							
REGION : CAJAMARCA							
PROVINCIA : JAEN							
PPTO. BASE =					S/. 971,196.15		
Categoría de gastos	Especificaciones del Gasto	Und	Cantidad	Tiempo	PRESUPUESTO		
					P. Unit.	P. Parcial	Sub Total
	<b>GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA</b>						
	<b>SERVICIOS DE CONSULTORIAS ASESORIAS/ PERSONAS NATURALES</b>						
	<b>CONSULTORIA :</b>						
	Supervisor de obra	Mes	3	1.00	7,000.00	21,000.00	30,000.00
	(Ing. Especialista en Estructuras	Mes	3	0.50	6,000.00	18,000.00	
	<b>VESTUARIOS:</b>						
	Chalecos	Und	2	2.00	50.00	200.00	680.00
	Protectores	Und	3	2.00	12.00	72.00	
	Lentes Seguridad	Und	3	2.00	18.00	108.00	
	Zapatos Seguridad	Und	1	2.00	150.00	300.00	
	<b>OTRO SERVICIO DE TERCEROS</b>						
	Servicio de fotocopias	Gib	1	1.00	450.00	450.00	20,950.00
	Control de Calidad (rotura probetas)	Und	2	2.00	30.00	120.00	
	Control de calidad (soldadura metálica)	Gib	2	1.00	600.00	1,200.00	
	Alquiler de camioneta	Mes	3	1.00	4,000.00	12,000.00	
	Chofer camioneta	Mes	3	1.00	1,800.00	5,400.00	
	Seguro Ley Accidente en Obra (SCTR)	Gib	0.20%	3.00	30,000.00	180.00	
	Implementación Plan Covid 19	Gib	3	2.00	100.00	600.00	
	Varios	Gib	1	1.00	1,000.00	1,000.00	
	<b>MATERIALES DE ESCRITORIO</b>						
	CD-R 700MB/80min.	Und	2	1.00	1.20	2.40	401.40
	Cuaderno 200 hojas OFICIO	Und	2	1.00	13.00	26.00	
	Papel bond A4 75 gr.	Und	2	1.00	25.00	50.00	
	Archivadores	Und	4	1.00	8.00	32.00	
	Tampon	Und	2	1.00	15.00	30.00	
	Engrapador tipo alicata	Und	2	1.00	40.00	80.00	
	Perforador	Und	2	1.00	30.00	60.00	
	Conector	Und	2	1.00	5.50	11.00	
	Memoria USB 16GB	Und	2	1.00	50.00	100.00	
	Lapiceros	Und	6	1.00	1.00	6.00	
Total de Gastos de Supervisión						S/.	62,031.40
UTILIDAD (5%):						S/.	2,601.57
SUB TOTAL:						S/.	64,632.97
IGV (18%):						S/.	6,833.93
COSTO TOTAL DE SUPERVISION:						S/.	71,466.90

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 64,466.90 SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 90/100 SOLES				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/06/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		12/06/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

<b>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA</b> <b>GERENCIA SUB REGIONAL JAEN</b> <b>SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION</b>  <b>Alexander Garcia Saura</b> <b>(e) LOGISTICA Y PATRIMONIO</b>							
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>							

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.