

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/02/2023					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	Gerencia de Proyecto y obras y Sub Gerencia de Obras					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORIA EN GENERAL		CONSULTORIA DE OBRA	x
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	consultoría de obra para SUPERVISIÓN DE IOARR "REPARACIÓN DE RESERVOIRIO; EN EL (LA) EPSEL S.A. DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE", CUI 2518752."					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	86	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			OE4 Lograr la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			2518752		
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	informe N° 191-2023 EPSEL SA GPO/SGO		Fecha de recepción	23/02/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	x		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	x		
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA						

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

**2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES**

N° Item	Ajustes o modificaciones

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL**

3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL			
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
3.2	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS			
3.2.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS			
	DEL PROVEEDOR			
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros		
	DE LA ENTIDAD			
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros		

FORMATO N° 2		
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS		
(SERVICIOS)		

*[Signature]*  
 JUAN PABLO DIAZ DEL CANTO  
 PROCURADOR GENERAL  
 DEL D. F. y C. de México


Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro	Señalar otra moneda
		MONTO	S/111,038.70 (Ciento once mil treinta y ocho con 70/100 soles)				

4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
----	---

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
	PASCO ASOCIADOS SAC, CONSTRUCT XIONI SRL, EMPRESA VICTORIA CONSTRUCTORA & CONSULTORA SAC, JACM CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL			

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	x
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.					

5.	 Sub Gerencia de Logística
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN								
<p align="center"><b>"REPARACION DE RESERVORIO EN EL (LA) EPSEL S.A.-DISTRITO DE LA VICTORIA-PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE-CUI. 2518752"</b></p>								
<p>PLAZO DE EJECUCION (inc. Mobiliario y plan de contingencia</p>				4.00 Meses				
MODALIDAD EJECUCION :				SUMA ALZADA				
SUPERVISION				EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA (DEPENDE DE MONTO DEL POYECTO)				
VALOR REFERENCIAL :								

	DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	FORMACIÓN ACADEMICA	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	%	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
1.00	PERSONAL CLAVE PARA SUPERVISION DE OBRA								0,000.00
	INGENIERO JEFE DE SUPERVISION	(INGENIEROINGENIERO CIVIL)	Und	1.00		4.0	1.00		
	INGENIERO SANITARIO	(INGENIERO INGENIERO CIVIL)	Und	1.00		2.0	0.25		
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD OCUPACIONAL		Und	1.00		4.0	1.00		
	ESPECIALISTA AMBIENTAL		Und	1.00		4.0	0.50		
2.00	PERSONAL DE APOYO								0,000.00
	TOPOGRAFO		Und	1.00		1.0	0.75		
	CHOFER		Und	1.00		4.0	1.00		
3.00	VEHICULOS (incluye combustible)								0,000.00
	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X2 (Alquiler)		Mes	1.00		4.0	1.00		
4.00	EQUIPOS DE SEGURIDAD								0,000.00
	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER B/N		Und	1.00		1.0	0.25		
	LAPTO I7		Und	1.00		1.0	0.25		
	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)								
	CHALECO DE INGENIERO		und	6.00		1.0	1.00		
	CASCO DE INGENIERO		und	6.00		1.0	1.00		
	LENTES P/OBRA		und	6.00		1.0	1.00		
	ZAPATOS DE OBRA		und	6.00		1.0	1.00		
5.00	SERVICIOS VARIOS								0.00
	ALQUILER LOCAL DE OFICINA		Mes	1.00		4.0	1.00		
	UTILES DE OFICINA Y IMPRESIONES		Mes	1.00		4.0	1.00		
	PAGO DE SERVICIOS (energia electrica, agua, desagüe, etc).		Mes	1.00		4.0	1.00		
	COMUNICACIONES (Telefonia e internet)		Mes	1.00		4.0	1.00		
7.00	SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (SCTR)								0.00



	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL TECNICO), PARA SALUD Y PENSION	Mes	1.00		4.00	1.00		
8.00	PRUEBAS DE LABORATORIO							0.00
	PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONCRETO	und	5.00		1.00			
	DISEÑO DE MEZCLA	und	1.00		1.00			
	ENSAYO DENSIDAD DE CAMPO	und	4.00		1.00			
	ENSAYO DE ROTURA DE LADRILLO	und	4.00		1.00			
9.00	LIQUIDACION							0.00
	INGENIERO SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA	Und	1.00		1.0	1.00		
	IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS	Und	1.00		1.0	1.00		
10.00	IMPLEMENTACION - COVID 19							0.00
	<u>Limpieza y desinfección en oficina:</u>							
	Bolsas plásticas (Pack 50 und) durante toda la obra	pack	1.00					
	Guantes de latex limpieza	und	1.00		4.00			
	Botas de limpieza	und	1.00		4.00			
	Alcohol en gel al 70 % para todo el personal - galón de 4 lt	gl	1.00		4.00			
	Mochila fumigadora 20 lt (oficina, baños, movilidad)	und	1.00					
	Legía 2lt (oficina, baños, movilidad)	und	1.00		4.00			
	Pendiluvio ingreso a oficina durante toda la obra	und	1.00					
	<u>Equipos de protección personal COVID</u>							
	Mascarilla facial por cada personal	und	6.00					
	Mascarilla comunitarias para el personal	und	12.00		1.00			
	<u>Señalización Colectiva Covid</u>							
	Panel informativo de referencia al COVID en área oficina, movilidad	GLB	1.00					
COSTO DIRECTO								S/. 0,000.00
UTILIDAD (5%) de C.D								S/. 0,000.00
TOTAL PARCIAL								S/. 0,000.00
IGV (18%)								S/. 0,000.00
VALOR REFERENCIAL PARA SUPERVISION DE OBRA								S/. 0,000.00
				PORCENTAJE (V.R.)				0.0000%