

ACTA N° 06-2023 – APERTURA DE OFERTAS**CONCURSO PÚBLICO N° 0026-2023-SUNAT/700010****“Servicio de mantenimiento correctivo de estructura de inmueble de los locales de la SUNAT en las Sedes de la Intendencia Regional Ayacucho”**

Siendo las 11:00 horas del día 14 de julio de 2023, vía plataforma virtual (Microsoft Teams), se reunieron los miembros del Comité de Selección designados mediante Formato de Reconfiguración de Comité de Selección N° 01-2023-SUNAT/700010, de fecha 02 de mayo de 2023, encargados de la organización, conducción y desarrollo del procedimiento de selección por Concurso Público N° 0026-2023-SUNAT/700010, cuyo objeto es la contratación del “**Servicio de mantenimiento correctivo de estructura de inmueble de los locales de la SUNAT en las Sedes de la Intendencia Regional Ayacucho**”, integrado por las siguientes personas:

Presidente	JHON VARGAS MEZA
Primer Miembro	JULIO CESAR CANDIA ESPINOZA
Segundo Miembro	ARACELI MARGARITA BAZAN BERROCAL

Contando con el quórum reglamentario, se inicia el presente acto con lo siguiente:

1. PARTICIPANTES:

Para el presente procedimiento de selección, se han registrado electrónicamente en la plataforma del SEACE los siguientes proveedores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Estado
1	20563330881	CORPORACION FRAMI S.A.C.	2023-06-08 00:25:16.0	Válido
2	20600376195	INSERCAL S.A.C.	2023-06-08 08:24:20.0	Válido
3	20602214941	GLISER S.A.C.	2023-06-08 08:25:11.0	Válido
4	20604565295	SMART STUDIO S.A.C.	2023-06-08 10:19:48.0	Válido
5	20437554804	R-CIS INGENIEROS SAC	2023-06-08 11:03:29.0	Válido
6	10402725791	GOMEZ CHAVARRIA PETER JESUS	2023-06-08 12:20:13.0	Válido
7	20563715163	CORPORACION COTE CONTRATISTAS & GRUPO DIAZ S.A.C.	2023-06-08 17:41:55.0	Válido
8	20545531888	BABO EXPORTACION S.R.L.	2023-06-08 17:43:20.0	Válido
9	20487326588	PROYECTOS E INVERSIONES MULTIPLES S.A.C.	2023-06-08 21:46:42.0	Válido
10	20606026651	GRUPO PIMENTEL S.A.C.	2023-06-09 11:36:31.0	Válido
11	20542410621	ALMANZA & ROJAS CONTRATISTAS E.I.R.LTDA.	2023-06-09 17:45:08.0	Válido
12	20550683645	INVERCON PROYECTOS S.A.C.	2023-06-10 08:51:19.0	Válido
13	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-06-10 23:47:48.0	Válido
14	20403012085	CONSTRUCTORA JOQUESA INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	2023-06-11 03:12:03.0	Válido
15	20487802027	E&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES SAC.	2023-06-11 20:30:31.0	Válido
16	20602996019	CORPORATION F NACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-06-11 20:59:38.0	Válido
17	20496046375	JJC NUEVO HORIZONTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-06-12 17:32:40.0	Válido
18	20473638291	KAJEMA SERVICE S.A.C.	2023-06-13 13:32:12.0	Válido
19	20570812956	BARDA'S CONSTRUCTORES S.R.L.	2023-06-13 14:24:31.0	Válido
20	20506091382	EVOLUTION HUASCARAN EIRL	2023-06-13 23:16:24.0	Válido
21	20609045338	CARTER & HURTADO S.R.L.	2023-06-14 03:27:43.0	Válido
22	20159008224	CONFAMA S.R.L.	2023-06-14 11:26:22.0	Válido
23	10069495465	ALARCON BARRIENTOS JOSE ARTURO	2023-06-14 23:48:38.0	Válido
24	20601218268	LEVI SERVICIOS E INGENIERIA S.A.C.	2023-06-16 09:38:46.0	Válido
25	20529389451	BARSA CONSTRUCTORES & SERVICIOS MULTIPLES S.R.L	2023-06-17 09:32:29.0	Válido
26	20547134525	KEVERCOM S.A.C.	2023-06-19 15:21:54.0	Válido
27	20600385632	NEBULABS S.A.C.	2023-06-19 15:47:28.0	Válido
28	20601123194	EMP. CONST. CONSULTORA & SERVIC. GRALES. THAD S.A.C.	2023-06-20 17:40:42.0	Válido

29	20602597688	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA R & M INGENIEROS S.A.C.	2023-06-21 01:25:43.0	Válido
30	20520577018	ANTHONY & FABIANA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2023-06-23 20:56:27.0	Válido
31	20541352547	ENERGIA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S.A.	2023-06-26 19:32:31.0	Válido
32	20574763381	TOVACORP S.A.C.	2023-06-27 22:39:22.0	Válido
33	20601187605	J.H.P SERVICIOS GENERALES E INVERSIONES S.A.C.	2023-06-29 22:01:48.0	Válido
34	20601362679	CONSULTORA & CONSTRUCTORA CHAVEZ S.A.C.	2023-07-02 09:23:45.0	Válido
35	20606807318	HATUN ILLARY COBSERG S.A.C.	2023-07-03 10:21:16.0	Válido
36	20302061425	CONSTRUCTORA CUSA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	2023-07-03 13:10:55.0	Válido
37	20610593829	OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.C.	2023-07-04 23:31:47.0	Válido
38	20492510760	LEVI SERVICIOS GENERALES S.A.C.	2023-07-06 08:38:22.0	Válido
39	20542699435	PROYECTOS VIALES Y CONSTRUCCIONES DEL SUR S.A.C.	2023-07-06 22:45:57.0	Válido
40	20607571890	INMOBILIARIA PIÑARRETA S.A.C	2023-07-09 21:03:19.0	Válido
41	20610855599	SEGURIDAD Y VIGILANCIA HERMANOS VEGA S.A.C.	2023-07-11 14:14:39.0	No válido
42	20602069827	INGENIERIA Y ARQUITECTURA SEPAHUA E.I.R.L	2023-07-11 21:48:56.0	Válido
43	20604712662	GRUPO G & C CORPORACION S.A.C.	2023-07-12 08:36:51.0	Válido
44	20601367590	INVERSIONES NUESTRO VALLE S.A.C.	2023-07-12 16:22:17.0	Válido
45	20600346581	GRUPO INVERCON S.A.C.	2023-07-12 22:25:06.0	Válido

2. POSTORES:

De los participantes inscritos (válidos), han presentado su oferta a través de la plataforma del SEACE, los siguientes:

Nro.	RUC	POSTOR	N° FOLIOS (Oferta)	RNP
1	20606026651 20537109212	CONSORCIO H&J (Integrado por: GRUPO PIMENTEL S.A.C. – CONSTRUCTORA PIMENTEL S.A.C.)	278	VIGENTE
2	20604712662 20452677921	CONSORCIO SAN DANIEL (Integrado por: GRUPO G&C CORPORACIÓN S.A.C. y CONSULTORA & CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L.)	Sin foliar	VIGENTES
3	20496046375 20453649840	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE (Integrado por: JJC NUEVO HORIZONTE S.A.C. y MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.)	265	VIGENTES
4	20437554804	R-CIS INGENIEROS S.A.C.	169	VIGENTE
5	20563715163	CORPORACIÓN COTE CONTRATISTAS & GRUPO DIAZ S.A.C.	100	VIGENTE
6	20302061425	CONSTRUCTORA CUSA S.A.C.	115	VIGENTE
7	2060376196 20602214941 20541352547	CONSORCIO REAL (Integrado por: INGENIERIA Y SERVICIOS CALIFICADOS S.A.C.; GLOBAL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C. y ENERGIA SISTEMAS TELECOMUNICACIONES S.A.)	271	VIGENTES
8	20492510760	LEVI SERVICIOS GENERALES S.A.C.	250	VIGENTE
9	20487326586 20486037777 10199666750	CONSORCIO ENERGIA Y CONSTRUCCIÓN (Integrado por: PROYECTOS E INVERSIONES MULTIPLES S.A.C.; AWR INGENIEROS S.R.L. y JOSE AUGUSTO MEZA FIGUEROA)	309	VIGENTES
10	20610593829 20532706387	CONSORCIO EJECUTOR BASADRE (Integrado por: OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.C. y CONSTRUCTORA LIXMELE.I.R.L.)	140	VIGENTES

Seguidamente, el Comité de Selección procede a verificar que los documentos presentados por los postores cumplen con los requeridos en las Bases Integradas; por lo que, habiéndose presentado diez (10) ofertas, el Comité de Selección acuerda por unanimidad postergar la etapa de Admisión / Calificación de ofertas y subsiguientes, a fin de poder revisar minuciosamente la documentación presentada por los postores.


En ese sentido, el Comité de Selección acuerda por unanimidad modificar el cronograma del procedimiento de selección¹ por las razones antes señaladas, quedando el cronograma del procedimiento de selección de la forma siguiente:

¹ Artículo 57°. Prórrogas y postergaciones, del RLCE

La prórroga o postergación de las etapas de un procedimiento de selección son registrados en el SEACE modificando el calendario original. El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, comunica dicha decisión a través del SEACE y, opcionalmente, a los correos electrónicos de los participantes.

Etapa	Fecha, hora y lugar	
Convocatoria	: 07.06.2023	
A través del SEACE		
Registro de participantes ²	: Desde las: 00:01 horas del 08.06.2023	
A través del SEACE	Hasta las: 23:59 horas del día 11.07.2023	
Formulación de consultas y observaciones a las bases	: Del: 08.06.2023	Hora inicio: 00:01
	: Al: 21.06.2023	Hora fin: 23:59
A través del SEACE	Registrar sus consultas y observaciones en la página web del SEACE.	
Absolución de consultas y observaciones a las bases	: 26.06.2023	
A través del SEACE		
Integración de bases	: 26.06.2023	
A través del SEACE		
Presentación de ofertas (electrónico)	: 13.07.2023	
Admisión / Calificación de oferta	: 17.07.2023	
Registro de puntaje técnico	: 18.07.2023	
Registro de puntaje económico	: 18.07.2023	
Registro de otorgamiento de buena pro	: 19.07.2023	
A través del SEACE		


No habiendo otros puntos que tratar y siendo las 17:25 horas del mismo día, se da por culminado el presente acto, por lo que firman al pie los presentes en señal de conformidad.



JULIO C. CANDIA ESPINOZA
Miembro Titular



JHON VARGAS MEZA
Presidente



ARACELI M. BAZÁN BERROCAL
Miembro Titular

² El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la presentación de ofertas, según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento.

ACTA N° 07-2023 – APERTURA DE OFERTAS

CONCURSO PÚBLICO N° 0026-2023-SUNAT/7O0010

“Servicio de mantenimiento correctivo de estructura de inmueble de los locales de la SUNAT en las Sedes de la Intendencia Regional Ayacucho”

Siendo las 15:30 horas del día 18 de julio de 2023, vía plataforma virtual (Microsoft Teams), se reunieron los miembros del Comité de Selección designados mediante Formato de Reconfirmación de Comité de Selección N° 01-2023-SUNAT/7O0010, de fecha 02 de mayo de 2023, encargados de la organización, conducción y desarrollo del procedimiento de selección por Concurso Público N° 0026-2023-SUNAT/7O0010, cuyo objeto es la contratación del “Servicio de mantenimiento correctivo de estructura de inmueble de los locales de la SUNAT en las Sedes de la Intendencia Regional Ayacucho”, integrado por las siguientes personas:

Presidente	JHON VARGAS MEZA
Primer Miembro	JULIO CESAR CANDIA ESPINOZA
Segundo Miembro	ARACELI MARGARITA BAZAN BERROCAL

Contando con el quórum reglamentario, se inicia el presente acto con lo siguiente:

1. POSTORES:

De los participantes inscritos (válidos), han presentado su oferta a través de la plataforma del SEACE, los siguientes:

Nro.	RUC	POSTOR	N° FOLIOS (Oferta)	RNP
1	20606026651 20537109212	CONSORCIO H&J (Integrado por: GRUPO PIMENTEL S.A.C. – CONSTRUCTORA PIMENTEL S.A.C.)	278	VIGENTE
2	20604712662 20452677921	CONSORCIO SAN DANIEL (Integrado por: GRUPO G&C CORPORACIÓN S.A.C. y CONSULTORA & CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L.)	Sin foliar	VIGENTES
3	20496046375 20453649840	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE (Integrado por: JJC NUEVO HORIZONTE S.A.C. y MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.)	265	VIGENTES
4	20437554804	R-CIS INGENIEROS S.A.C.	169	VIGENTE
5	20563715163	CORPORACIÓN COTE CONTRATISTAS & GRUPO DIAZ S.A.C.	100	VIGENTE
6	20302061425	CONSTRUCTORA CUSA S.A.C.	115	VIGENTE
7	2060376196 ³ 20602214941 20541352547	CONSORCIO REAL (Integrado por: INGENIERÍA Y SERVICIOS CALIFICADOS S.A.C.; GLOBAL INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.C. y ENERGÍA SISTEMAS TELECOMUNICACIONES S.A.)	271	VIGENTES
8	20492510760	LEVI SERVICIOS GENERALES S.A.C.	250	VIGENTE
9	20487326586 20486037777 10199666750	CONSORCIO ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN (Integrado por: PROYECTOS E INVERSIONES MULTIPLES S.A.C.; AWR INGENIEROS S.R.L. y JOSE AUGUSTO MEZA FIGUEROA)	309	VIGENTES
10	20610593829 20532706387	CONSORCIO EJECUTOR BASADRE (Integrado por: OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.C. y CONSTRUCTORA LIXMELE I.R.L.)	140	VIGENTES

Seguidamente, el Comité de Selección procedió a verificar los documentos presentados por los postores para determinar si cumplen o no con los requeridos en las Bases Integradas, y proseguir con las etapas subsiguientes.

2. ADMISIÓN DE LA OFERTA:

De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, a efectos de la admisión de la oferta se verificará que las ofertas cumplan con los documentos de presentación obligatoria, establecidos en el numeral 2.2.1.1. del Capítulo II, de la Sección Específica de las Bases Integradas.

De la verificación realizada a las ofertas, se tiene el siguiente resultado:

1. Visto la oferta del Postor CONSORCIO SAN DANIEL (Integrado por: GRUPO G&C CORPORACIÓN S.A.C. y CONSULTORA & CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L.), se advierte que todo el contenido de la oferta carece de foliatura y visto bueno (visación)⁴.

³ RUC no corresponde.

⁴ Numeral 1.7 FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, de las Bases Integradas:

2. Visto la oferta del Postor CONSORCIO REAL (Integrado por: INGENIERÍA Y SERVICIOS CALIFICADOS S.A.C.; GLOBAL INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.C. y ENERGÍA SISTEMAS TELECOMUNICACIONES S.A.), se advierte lo siguiente:

- En el Anexo N° 01 – Declaración Jurada Datos del Postor (folio 2 de su oferta) el número de RUC consignado no corresponde a INGENIERÍA Y SERVICIOS CALIFICADOS S.A.C., omitir dicha inconsistencia podría generar confusión en las etapas subsiguientes.

Por lo que, siendo dichas observaciones materia de subsanación⁵, el Comité de Selección, acuerda por unanimidad, solicitar vía documento formal (Cartas) y a través del SEACE la subsanación de las observaciones señaladas en los puntos precedentes, a fin de que los postores arriba señalados, cumplan con subsanar en un plazo máximo de un (1) día, desde la comunicación a través de la plataforma del SEACE.


Finalmente, el Comité de Selección acuerda por unanimidad modificar el cronograma del procedimiento de selección⁶ a fin de los postores cumplan con subsanar sus ofertas. Por lo tanto, el nuevo cronograma del procedimiento de selección queda de la forma siguiente:

Etapas	Fecha, hora y lugar
Convocatoria A través del SEACE	: 07.06.2023
Registro de participantes ⁷ A través del SEACE	: Desde las: 00:01 horas del 08.06.2023 Hasta las: 23:59 horas del día 11.07.2023
Formulación de consultas y observaciones a las bases A través del SEACE	: Del: 08.06.2023 Hora inicio: 00:01 Al: 21.06.2023 Hora fin: 23:59 : Registrar sus consultas y observaciones en la página web del SEACE.
Absolución de consultas y observaciones a las bases A través del SEACE	: 26.06.2023
Integración de bases A través del SEACE	: 26.06.2023
Presentación de ofertas (electrónico)	: 13.07.2023
Admisión / Calificación de oferta	: 20.07.2023
Registro de puntaje técnico	: 20.07.2023
Registro de puntaje económico	: 20.07.2023
Registro de otorgamiento de buena pro A través del SEACE	: 21.07.2023

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las 17:25 horas del mismo día, se da por culminado el presente acto, por lo que firman al pie los presentes en señal de conformidad.


JULIO C. CANDIA ESPINOZA
Miembro Titular


JHON VARGAS MEZA
Presidente


ARACELI M. BAZAN BERROCAL
Miembro Titular

(...). "Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas." El subrayado es agregado.

⁵ Artículo 60°. Subsanación de ofertas, del RLCE.

⁶ Artículo 57°. Prórrogas y postergaciones, del RLCE

"La prórroga o postergación de las etapas de un procedimiento de selección son registrados en el SEACE modificando el calendario original. El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, comunica dicha decisión a través del SEACE y, opcionalmente, a los correos electrónicos de los participantes.

⁷ El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la presentación de ofertas, según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento.

ACTA N° 08-2023 – ADMISIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS

CONCURSO PÚBLICO N° 0026-2023-SUNAT/7O0010

“Servicio de mantenimiento correctivo de estructura de inmueble de los locales de la SUNAT en las Sedes de la Intendencia Regional Ayacucho”

Siendo las 15:00 horas del día 20 de julio de 2023, vía plataforma virtual (Microsoft Teams), se reunieron los miembros del Comité de Selección designados mediante Formato de Reconfirmación de Comité de Selección N° 01-2023-SUNAT/7O0010, de fecha 02 de mayo de 2023, encargados de la organización, conducción y desarrollo del procedimiento de selección por Concurso Público N° 0026-2023-SUNAT/7O0010, cuyo objeto es la contratación del **“Servicio de mantenimiento correctivo de estructura de inmueble de los locales de la SUNAT en las Sedes de la Intendencia Regional Ayacucho”**, integrado por las siguientes personas:

Presidente	JHON VARGAS MEZA
Primer Miembro	JULIO CESAR CANDIA ESPINOZA
Segundo Miembro	ARACELI MARGARITA BAZAN BERROCAL

Contando con el quórum reglamentario, se inicia el presente acto con lo siguiente:

1. POSTORES:

De los participantes inscritos (válidos), han presentado su oferta a través de la plataforma del SEACE, los siguientes:

Nro.	RUC	POSTOR	N° FOLIOS (Oferta)	RNP
1	20606026651 20537109212	CONSORCIO H&J (Integrado por: GRUPO PIMENTEL S.A.C. – CONSTRUCTORA PIMENTEL S.A.C.)	278	VIGENTE
2	20604712662 20452677921	CONSORCIO SAN DANIEL (Integrado por: GRUPO G&C CORPORACIÓN S.A.C. y CONSULTORA & CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L.)	81 ⁸	VIGENTES
3	20496046375 20453649840	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE (Integrado por: JJC NUEVO HORIZONTE S.A.C. y MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.)	265	VIGENTES
4	20437554804	R-CIS INGENIEROS S.A.C.	169	VIGENTE
5	20563715163	CORPORACIÓN COTE CONTRATISTAS & GRUPO DIAZ S.A.C.	100	VIGENTE
6	20302061425	CONSTRUCTORA CUSA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	115	VIGENTE
7	20600376196 ⁹ 20602214941 20541352547	CONSORCIO REAL (Integrado por: INGENIERÍA Y SERVICIOS CALIFICADOS S.A.C.; GLOBAL INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.C. y ENERGÍA SISTEMAS TELECOMUNICACIONES S.A.)	271	VIGENTES
8	20492510760	LEVI SERVICIOS GENERALES S.A.C.	250	VIGENTE
9	20487326586 20486037777 10199666750	CONSORCIO ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN (Integrado por: PROYECTOS E INVERSIONES MULTIPLES S.A.C.; AWR INGENIEROS S.R.L. y JOSE AUGUSTO MEZA FIGUEROA)	309	VIGENTES
10	20610593829 20532706387	CONSORCIO EJECUTOR BASADRE (Integrado por: OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.C. y CONSTRUCTORA LIXMELE.I.R.L.)	140	VIGENTES

Seguidamente, el Comité de Selección procedió a verificar los documentos presentados por los postores para determinar si cumplen o no con los requeridos en las Bases Integradas, y proseguir con las etapas subsiguientes.

2. ADMISIÓN:

De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, a efectos de la admisión de la oferta se verifica que las ofertas cumplan con los documentos de presentación obligatoria, establecidos en el numeral 2.2.1.1. del Capítulo II, de la Sección Específica de las Bases Integradas. En ese sentido, se procedió a examinar dichos requisitos, dando como resultado lo señalado en el **Cuadro N° 1** (Ver cuadro) que forma parte integrante del presente Acta.

Tal como se detalla en el Acta N° 07 de fecha 18-07-2023, se tiene que, varios de los postores

⁸ Subsanado con fecha 18-07-2023 a través de la plataforma del SEACE.

⁹ Subsanado con fecha 18-07-2023 a través de la plataforma del SEACE.

no cumplieron con presentar su oferta de acuerdo con las formalidades y requisitos señaladas en las Bases Integradas del presente procedimiento de selección y según la norma de Contrataciones del Estado, en ese sentido se tiene lo siguiente:

- La oferta del postor **CONSORCIO SAN DANIEL** (Integrado por: **GRUPO G&C CORPORACIÓN S.A.C.** y **CONSULTORA & CONSTRUTORA YPACONS S.R.L.**) fue observado y notificado (a través de la plataforma del SEACE) con fecha 18 de julio de 2023 y el plazo otorgado para la subsanación fue de un (1) día. Por lo que, de revisado el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el postor antes mencionado -dentro del plazo otorgado- **CUMPLIÓ** con subsanar su oferta; sin embargo, de revisado el contenido de los documentos subsanados, se advierte que persiste la observación formulada¹⁰; en consecuencia, el Comité de Selección, acuerda por unanimidad **NO ADMITIR** la oferta del postor **CONSORCIO SAN DANIEL** (Integrado por: **GRUPO G&C CORPORACIÓN S.A.C.** y **CONSULTORA & CONSTRUTORA YPACONS S.R.L.**).
- Por otro lado, la oferta del postor **CONSORCIO REAL** (Integrado por: **INGENIERÍA Y SERVICIOS CALIFICADOS S.A.C.**; **GLOBAL INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.C.** y **ENERGÍA SISTEMAS TELECOMUNICACIONES S.A.**) fue observado y notificado (a través de la plataforma del SEACE) con fecha 18 de julio de 2023 y el plazo otorgado para la subsanación fue de un (1) día. Por lo que, de revisado el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el postor antes mencionado -dentro del plazo otorgado- **CUMPLE** con subsanar su oferta, y de revisado los mismos, se determina que éstos si cumplen con la información requerida; por lo tanto, el comité de selección acuerda por unanimidad **ADMITIR** la oferta del postor **CONSORCIO REAL** (Integrado por: **INGENIERÍA Y SERVICIOS CALIFICADOS S.A.C.**; **GLOBAL INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.C.** y **ENERGÍA SISTEMAS TELECOMUNICACIONES S.A.**).

Seguidamente, el Comité de Selección en merito a lo señalado en el numeral 60.4 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado¹¹, procede a verificar la operación aritmética de todas las ofertas, del cual se tiene el siguiente resultado.

- De verificada la operación aritmética de la oferta del postor **R-CIS INGENIEROS S.A.C.**, se tiene que existe una diferencia de (S/ 1.94) en el precio total de su oferta (redondeo en los precios parciales, cuyas partidas son: 03.07.13; 03.10.05; 05.02.30; 05.02.31; 05.02.33; 05.02.36; 05.02.37; 05.02.38; 05.02.39; 05.02.40; 05.02.43; 05.02.52; 05.02.55; 05.02.56 y 05.04.03). Por lo que, la oferta del postor **R-CIS INGENIEROS S.A.C.** queda determinado de la forma siguiente (Ver Anexo B1, que forma parte integrante del presente Acta:

COSTO DIRECTO	1,606,428.06
Gastos Generales [18%]	289,157.05
Utilidad [1%]	16,064.28
	=====
Sub Total	1,911,649.39
Impuesto (IGV18 %)	344,096.89
	=====
Total S/	2,255,746.28

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 28/100 SOLES.

- Por otro lado, de verificada la operación aritmética de la oferta del postor **CONSTRUCTORA CUSA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES**, se tiene que existe una diferencia de (S/ 37,140.93) en el precio total de su oferta (error en la sumatoria del Sub Total, y consecuentemente, error en la determinación del IGV [18%], hecho que finalmente varíe el precio total de su oferta). Por lo que, la oferta del postor **CONSTRUCTORA CUSA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES** queda determinado de la forma siguiente (Ver Anexo B2, que forma parte integrante del presente Acta:

¹⁰ El anexo N° 5 – Promesa de consorcio, no cuenta con el visto bueno del Representante Común del Consorcio y que las firmas de los consorciados no se encuentran legalizados.

¹¹ "(...) En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados".

COSTO DIRECTO	1,573,768.00
Gastos Generales [14%]	220,327.52
Utilidad [02%]	31,475.36
	=====
Sub Total	1,825,570.88
Impuesto (IGV18 %)	328,602.76
	=====
Total S/	2,154,173.64

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 64/100 SOLES.

- Por otro lado, de verificada la operación aritmética de la oferta del postor LEVI SERVICIOS GENERALES S.A.C., se tiene que existe una diferencia de S/ 0.67 en el precio total de su oferta (error en la operación aritmética de la partida 01.05.22), y consecuentemente, se produjo error en la determinación del Costo Directo, Gastos Generales, Utilidad, Sub Total y el IGV, hecho que finalmente varíe también el precio total de su oferta). Por lo tanto, la oferta del postor LEVI SERVICIOS GENERALES S.A.C. queda determinado de la forma siguiente (Ver Anexo B3, que forma parte integrante del presente Acta:

COSTO DIRECTO	1,596,989.39
Gastos Generales [15%]	239,548.41
Utilidad [3%]	47,909.68
	=====
Sub Total	1,884,447.48
Impuesto (IGV18 %)	339,200.55
	=====
Total S/	2,223,648.03

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 03/100 SOLES.

De dicha revisión, se determina que las ofertas que quedan **ADMITIDOS** y pasan a la Etapa de Evaluación y Calificación, de corresponder, son:

Nro.	RUC	POSTOR	CONDICIÓN
1	20606026651 20537109212	CONSORCIO H&J (Integrado por: GRUPO PIMENTEL S.A.C. – CONSTRUCTORA PIMENTEL S.A.C.)	ADMITIDO
2	20496046375 20453649840	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE (Integrado por: JJC NUEVO HORIZONTE S.A.C. y MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.)	ADMITIDO
3	20437554804	R-CIS INGENIEROS S.A.C.	ADMITIDO
4	20563715163	CORPORACIÓN COTE CONTRATISTAS & GRUPO DIAZ S.A.C.	ADMITIDO
5	20302061425	CONSTRUCTORA CUSA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	ADMITIDO
6	20600376196 ¹² 20602214941 20541352547	CONSORCIO REAL (Integrado por: INGENIERÍA Y SERVICIOS CALIFICADOS S.A.C.; GLOBAL INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.C. y ENERGÍA SISTEMAS TELECOMUNICACIONES S.A.)	ADMITIDO
7	20492510760	LEVI SERVICIOS GENERALES S.A.C.	ADMITIDO
8	20487326586 20486037777 10199666750	CONSORCIO ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN (Integrado por: PROYECTOS E INVERSIONES MULTIPLES S.A.C.; AWR INGENIEROS S.R.L. y JOSE AUGUSTO MEZA FIGUEROA)	ADMITIDO
9	20610593829 20532706387	CONSORCIO EJECUTOR BASADRE (Integrado por: OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.C. y CONSTRUCTORA LIXMELE.I.R.L.)	ADMITIDO

NO SE ADMITE la oferta presentada por el Postor CONSORCIO SAN DANIEL (Integrado por: GRUPO G&C CORPORACIÓN S.A.C. y CONSULTORA & CONSTRUCTORA YPACONS S.R.L.), por las razones descritas en el presente punto. Ver **Cuadro N° 1**, que forma parte integrante del presente Acta.

1. EVALUACIÓN DE OFERTAS:

Luego de determinado la admisión de ofertas, se procede con la evaluación de las mismas conforme al Capítulo IV, de la sección específica de las Bases Integradas, cuya evaluación se procedió según la fórmula indicada en el **Capítulo IV, FACTOR DE EVALUACION (A. Precio)**, obteniendo el siguiente resultado (**Ver Cuadro N° 02**) que forma parte integrante del presente Acta:

¹² Subsanado con fecha 18-07-2023 a través de la plataforma del SEACE.

N°	POSTOR	OFERTA S/	MYPE-REMYPE	PUNTAJE TOTAL OBTENIDO	ORDEN DE PRELACIÓN
1	CONSORCIO H&J (Integrado por: GRUPO PIMENTEL S.A.C. – CONSTRUCTORA PIMENTEL S.A.C.)	S/. 2,669,122.37	SI	80.71	5°
2	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE (Integrado por: JJC NUEVO HORIZONTE S.A.C. y MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.)	S/. 2,791,880.00	SI	77.16	9°
3	R-CIS INGENIEROS S.A.C.	S/. 2,255,746.28	SI	95.50	3°
4	CORPORACIÓN COTE CONTRATISTAS & GRUPO DIAZ S.A.C.	S/. 2,781,982.55	SI	77.43	8°
5	CONSTRUCTORA CUSA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	S/. 2,154,173.64	SI	100.00	1°
6	CONSORCIO REAL (Integrado por: INGENIERÍA Y SERVICIOS CALIFICADOS S.A.C.; GLOBAL INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.C. y ENERGÍA SISTEMAS TELECOMUNICACIONES S.A.)	S/. 2,535,104.48	SI	84.97	4°
7	LEVI SERVICIOS GENERALES S.A.C.	S/. 2,223,648.03	SI	96.88	2°
8	CONSORCIO ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN (Integrado por: PROYECTOS E INVERSIONES MULTIPLES S.A.C.; AWR INGENIEROS S.R.L. y JOSE AUGUSTO MEZA FIGUEROA)	S/. 2,727,123.92	SI	78.99	6°
9	CONSORCIO EJECUTOR BASADRE (Integrado por: OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.C. y CONSTRUCTORA LIXMELE.I.R.L.)	S/. 2,737,876.88	SI	78.68	7°

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las 17:00 horas del mismo día, se da por culminado el presente acto, por lo que firman al pie los presentes en señal de conformidad.



JULIO C. CANDIA ESPINOZA
Miembro Titular



JHON VARGAS MEZA
Presidente

ARACELI M. BAZAN BERROCAL
Miembro Titular

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	POSTORES(ES)									
	CONSORCIO HAJ	CONSORCIO SAN DANIEL	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE	R-CIS INGENIEROS S.A.C.	CORP. COTE CONT. & GRUPO DIAZ S.A.C.	CONSTRUCTORA CUSA S.A.C.	CONSORCIO REAL	LEVI SERVICIOS GENERALES S.A.C.	CONSORCIO ENERGIA Y CONSTRUCCIÓN	CONSORCIO EJECUTOR BASADRE
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Cumple (*)	Cumple (*)	Cumple (*)	Cumple (*)	Cumple (*)	Cumple (*)	Cumple (*)	Cumple (*)	Cumple (*)	Cumple (*)
b) Documento que acredita la representación de quien suscribe la oferta.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3).	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
e) Declaración Jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4)	Cumple	No cumple (1)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5).	Cumple	Cumple	Cumple	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	Cumple	NO CORRESPONDE	Cumple	Cumple
g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	Cumple S/. 2,669,122.37	No cumple (2) S/. 0.00	Cumple S/. 2,791,880.00	Cumple S/. 2,255,746.28	Cumple S/. 2,781,982.55	Cumple S/. 2,154,173.64	Cumple S/. 2,535,104.48	Cumple S/. 2,223,648.03	Cumple S/. 2,727,123.92	Cumple S/. 2,737,876.88
DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA	CONSORCIO HAJ	CONSORCIO SAN DANIEL	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE	R-CIS INGENIEROS S.A.C.	CORP. COTE CONT. & GRUPO DIAZ S.A.C.	CONSTRUCTORA CUSA S.A.C.	CONSORCIO REAL	LEVI SERVICIOS GENERALES S.A.C.	CONSORCIO ENERGIA Y CONSTRUCCIÓN	CONSORCIO EJECUTOR BASADRE
	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	Si presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta	No presenta
a) Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.	ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO
RESULTADO										

OBSERVACIONES:
MYPE: SI (*) NO (**)

(1) NO SE ADMITE la oferta del postor CONSORCIO SAN DANIEL ya que no cumplió con subsanar la observación formulada por el Comité de Selección (visto bueno por el Representante Común del Consorcio en el Anexo N° 5 - Promesa de consorcio), tampoco cuenta con las firmas legalizadas de los consorciados.

(2) NO SE ADMITE la oferta del postor CONSORCIO SAN DANIEL, ya que no cumplió con presentar el Anexo N° 6 de acuerdo a las Bases Integradas (Modificación del Formato establecido en las Bases Integradas - Anexo N° 6 - Precio de la Oferta), y por tratarse de errores u omisiones de carácter INSUBSANABLE, no cabe la posibilidad de solicitar su subsanación (Literal a) del numeral 60.4, del artículo 60 del RLCE).

JULIO C. CANDIA ESPINOZA
Membro Titular

JHON VARGAS MEZA
Presidente Titular

ARACELI M. BAZAN BERROCAL
Membro Titular

ANEXO B1 - R-CIS INGENIEROS S.A.C.

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.00.00	TRABAJOS PROVISIONALES Y/O PRELIMINARES				
01.01.00	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01.01	CERRAMIENTO DE ZONA DE TRABAJO	m	53.00	28.57	1,514.21
01.01.02	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	185.50	4.61	855.16
01.02.00	TRANSPORTE DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES				
01.02.01	ANDAMIO PARA TRABAJOS EN ALTURA (IGUAL O MAYOR A 4M)	día	75.00	115.19	8,639.25
01.03.00	ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES				
01.03.01	RETIRO Y ELIMINACION DE DESMONTE, INCLUIDO LIMPIEZA DE LA ZONA	m3	25.00	32.25	806.25
01.04.00	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES				
01.04.01	DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO	m3	15.00	97.00	1,455.00
01.04.02	DEMOLICION DE FALSO PISO, CONTRAPISO, PISO DE CONCRETO, VEREDA DE CEMENTO, TERRAZO, CERAMICO, LOSETA, MARMOL, GRANITO O TRAVERTINO	m2	43.00	13.82	594.26
01.04.04	DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO KK SOGA MANUAL	m2	8.00	13.82	110.56
01.04.05	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS	m2	35.00	18.43	645.05
01.04.07	DESMONTAJE DE TIJERALES METALICOS	m2	15.00	18.43	276.45
01.04.08	DESMONTAJE DE VIGAS Y/O CORREAS DE MADERA	m	20.00	4.05	81.00
01.04.09	DESMONTAJE DE VIGAS Y/O CORREAS METALICOS	m	30.00	5.06	151.80
01.04.11	DESMONTAJE DE COLUMNAS METALICAS	m	25.00	10.14	253.50
01.04.12	DESMONTAJE DE PANELES ENMALLADOS Y/O REJAS METALICAS	m2	17.00	9.22	156.74
01.04.13	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA O DE ALUMINIO	m2	16.00	23.04	368.64
01.04.14	DESMONTAJE DE PUERTA/PORTON DE METAL	m2	12.00	16.59	199.08
01.04.16	DESMONTAJE DE VENTANAS DE MADERA, METALICO O DE ALUMINIO	m2	10.00	18.43	184.30
01.04.17	DESMONTAJE DE TABIQUES DE MADERA, DRYWALL O SIMILAR	m2	42.00	9.22	387.24
01.04.18	DESMONTAJE DE TABIQUE METALICO Y TABIQUES EN SS.HH.	m2	6.00	11.08	66.48
01.04.19	DESMONTAJE DE TABIQUES, VENTANAS Y MAMPARA DE CRISTAL	m2	24.00	14.14	339.36
01.04.20	DESMONTAJE DE CERRADURAS DE PUERTAS	und	10.00	18.43	184.30
01.04.21	DESMONTAJE DE BARANDAS DE MADERA	m	8.00	8.72	69.76
01.04.22	DESMONTAJE DE BARANDAS METALICAS	m	10.00	13.94	139.40
01.04.24	DESMONTAJE DE TECHOS CON COBERTURA LIVIANA	m2	32.00	4.85	155.20
01.04.25	DESMONTAJE DE COBERTURA EN TOLDOS	m2	10.00	3.62	36.20
01.04.26	DESMONTAJE DE COBERTURA CANALON, GRAN ONDA, PANELES DE ACERO PREPINTADO	m2	32.00	16.49	527.68
01.04.27	DESMONTAJE DE CANALETAS AGUAS PLUVIALES Y DUCTOS DE BAJADA	m	22.00	4.61	101.42
01.04.28	DESMONTAJE DE MONTANTES DE DESAGUE Y ALIMENTADORES DE AGUA	m	10.00	4.16	41.60
01.04.29	DESMONTAJE DE REJILLAS DE VENTILACION	und	8.00	6.81	54.48
01.04.31	DESMONTAJE DE ALAMBRADO DE PUAS TIPO CONCERTINA	m	45.00	6.47	291.15
01.04.32	DESMONTAJE DE ACCESORIOS SANITARIOS	und	10.00	31.12	311.20
01.04.33	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	und	8.00	37.20	297.60
01.04.34	DESMONTAJE DE GRIFERIAS EN APARATOS SANITARIOS	und	6.00	31.12	186.72
01.04.35	DESMONTAJE DE FALSO CIELO RASO	m2	380.00	5.53	2,101.40
01.04.37	DESMONTAJE DE MODULOS DE OFICINA Y/O MOBILIARIOS	m	20.00	7.37	147.40
01.04.38	DESMONTAJE DE ESTANTES METALICOS X CUERPO DE 6 BANDEJAS	cpo	15.00	23.04	345.60
01.04.39	DESMONTAJE DE RACKS DE CARGA X CUERPO DE 04 NIVELES	cpo	5.00	27.65	138.25
01.04.40	DESMONTAJE DE PERSIANAS	m2	20.00	5.53	110.60
01.04.43	DESMONTAJE DE DETECTORES DE HUMO	und	6.00	9.22	55.32
01.04.44	DESMONTAJE DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN MOBILIARIO	pto	50.00	18.43	921.50
01.04.45	DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION	und	400.00	7.37	2,948.00
01.04.46	DESMONTAJE DE TABLEROS ELECTRICOS	und	4.00	92.15	368.60
01.05.00	REMOCIONES				
01.05.01	CORTE DE PISOS PARA INSTALAR TUBERIAS DE AGUA, DESAGUE Y ELECTRICOS	m	28.00	13.82	386.96
01.05.02	PERFORACION DE LOSA PARA PASE DE TUBERIA	und	10.00	73.72	737.20
01.05.03	PICADO DE PISOS	m2	65.00	4.61	299.65
01.05.04	PICADO DE TARRAJEOS EN MUROS	m2	20.00	4.61	92.20
01.05.05	PICADO DE CONTRAZALOS DE CEMENTO PULIDO, CERAMICO, TERRAZO	m	12.00	4.61	55.32
01.05.06	PICADO DE MURO PARA DESMONTAR O INSTALAR TUBERIA DE AGUA, DESAGUE, DE ELECTRICIDAD	m	10.00	18.53	185.30
01.05.07	PICADO DE LOSA ALIGERADA	m2	5.00	23.09	115.45

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.05.08	PICADO Y/O LIMPIEZA DE FISURAS NO ESTRUCTURALES	m2	3.00	35.02	105.06
01.05.09	PICADO Y/O LIMPIEZA DE FISURAS ESTRUCTURALES	m2	2.00	38.70	77.40
01.05.10	RETIRO DE TOLDOS DE LONA (INCLUYE ACCESORIOS)	m2	20.00	5.11	102.20
01.05.11	RETIRO DE LADRILLO PASTELERO	m2	16.00	9.22	147.52
01.05.12	RETIRO DE ENCHAPES EN PARED	m2	30.00	7.68	230.40
01.05.13	RETIRO DE PISO VINILICO, PARQUET, MADERA, PISO TECNICO	m2	10.00	3.69	36.90
01.05.14	RETIRO DE PISO DE ALFOMBRA	m2	68.00	2.76	187.68
01.05.15	RETIRO DE PISO DE PORCELANATO, CERÁMICO, LAJA O GRANITO	m2	52.00	5.77	300.04
01.05.16	RETIRO DE CONTRAZOCALO DE MADERA, DE ALUMINIO, CANALETAS DE PVC	m	10.00	4.61	46.10
01.05.17	RETIRO DE CANTONERA DE ALUMINIO O DE PVC	m	30.00	3.69	110.70
01.05.18	RETIRO DE CINTAS ANTIDESLIZANTES	m	20.00	3.69	73.80
01.05.19	RETIRO DE FRENO HIDRAULICO	pza	6.00	40.73	244.38
01.05.20	RETIRO DE LAMINAS EN CRISTALES	m2	16.00	7.37	117.92
01.05.21	RETIRO DE VIDRIO EN MOBILIARIOS Y/O ESPEJOS	m2	10.00	7.37	73.70
01.05.22	RASQUETE Y DESMANCHADO DE MUROS	m2	120.00	2.58	309.60
01.06.00	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO				
01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	200.00	4.85	970.00
02.00.00	ESTRUCTURAS				
02.01.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.04	EXCAVACION DE ZANJAS PARA DUCTOS Y TUBERIAS	m3	45.00	35.02	1,575.90
02.01.06	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO	m2	50.00	5.53	276.50
02.01.07	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	50.00	32.25	1,612.50
02.01.08	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO	m3	50.00	71.56	3,578.00
02.02.00	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.02.07	CONCRETO $f_c=140$ kg/cm2 GRADAS Y RAMPAS $e=0.10$	m3	2.00	341.75	683.50
02.02.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO / GRADAS Y RAMPAS	m2	8.00	53.35	426.80
02.02.10	CONCRETO PARA FALSO PISO $e=4"$ MEZCLA 1:8 C:H	m2	5.00	56.80	284.00
02.02.11	JUNTA ASFALTICA	m	20.00	23.04	460.80
02.02.12	SARDINEL DE CONCRETO PARA VEREDA $f_c=140$ KG/cm2	m	20.00	86.35	1,727.00
02.02.13	CONCRETO PARA VEREDAS $f_c=140$ KG/cm2, $E=4"$	m2	15.00	97.11	1,456.65
02.02.14	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VEREDAS	m2	32.00	53.35	1,707.20
02.03.00	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
02.03.01	CONCRETO $f_c=175$ kg/cm2	m3	3.00	387.03	1,161.09
02.03.02	CONCRETO $f_c=210$ kg/cm2	m3	5.00	414.68	2,073.40
02.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	15.00	53.45	801.75
02.03.04	ACERO $f_y=4200$ kg/cm2	kg	60.00	6.91	414.60
02.03.06	APLICACION DE ADHERENTE CONCRETO ANTIGUO Y FRESCO	m2	12.00	46.08	552.96
02.03.07	SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION CON ELASTOMÉRICO	m	15.00	9.70	145.50
02.03.08	PERFORACION Y COLOCACION DE RESINAPARA ANCLAJE	und	20.00	59.90	1,198.00
02.03.09	INEYECCION DE RESINAS EN FISURAS	m	4.00	66.35	265.40
02.03.10	SELLADO CON POLIURETANO EXPANSIBLE	m	10.00	69.11	691.10
02.04.00	ESTRUCTURA METALICA				
02.04.01	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA, INC PINTADO	kg	200.00	18.62	3,724.00
02.04.02	TEMPLADORES Y ARRIOSTRES FIERRO CORRUGADO, INC PINTADO	kg	50.00	18.62	931.00
02.05.00	ESTRUCTURA MADERA				
02.05.01	CORREAS DE MADERA, INCLUIDO PINTADO	p2	100.00	15.29	1,529.00
02.05.02	VIGAS DE MADERA, INCLUIDO PINTADO	p2	50.00	16.29	814.50
03.00.00	ARQUITECTURA				
03.01.00	MUROS DE ALBAÑILERIA				
03.01.02	MURO DE LADRILLO KK 18 HUECOS DE SOGA	m2	35.00	101.54	3,553.90
03.02.00	TABIQUE DE DRYWALL Y MDF				
03.02.01	TABIQUE CONTRAPLACADO $E=10$ CM CON PLANCHA MDF 6MM	m2	5.00	81.01	405.05
03.02.02	TABIQUERIA DE DRYWALL, $E=0.11$ m, RELLENO ACUSTICO C/PLANCHA 1/2"	m2	75.00	97.71	7,328.25
03.02.03	TABIQUERIA DE DRYWALL, $E=0.11$ m, SIN RELLENO ACUSTICO C/PLANCHA 1/2"	m2	45.00	92.15	4,146.75
03.02.08	TABIQUERIA DE DRYWALL, $E=0.13$ m, RELLENO ACUSTICO C/PLANCHA 5/8"	m2	65.00	99.37	6,459.05
03.02.09	TABIQUERIA DE DRYWALL, $E=0.13$ m, SIN RELLENO ACUSTICO C/PLANCHA 5/8"	m2	90.00	93.81	8,442.90
03.02.10	TABIQUERIA DE DRYWALL, $E=0.12$ m, RELLENO ACUSTICO C/PLANCHA 1/2" Y FIBROCEMENTO 6MM	m2	48.00	120.19	5,769.12

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.02.11	TABQUERIA DE DRYWALL, E=0.12m, SIN RELLENO ACUSTICO C/PLANCHA 1/2" Y FIBROCEMENTO 6MM	m2	48.00	119.78	5,749.44
03.02.12	TABQUERIA DE DRYWALL, E=0.12m, RELLENO ACUSTICO C/PLANCHA 1/2" Y FIBROCEMENTO 8MM	m2	48.00	126.81	6,086.88
03.02.13	TABQUERIA DE DRYWALL, E=0.12m, SIN RELLENO ACUSTICO C/PLANCHA 1/2" Y FIBROCEMENTO 8MM	m2	48.00	121.25	5,820.00
03.02.16	TABIQUE E=32MM CON PERFIL OMEGA Y PLANCHA FIBROCEMENTO 6MM	m2	25.00	96.59	2,414.75
03.02.17	TABIQUE SECA E=10 CM C/PLANCHA YESO 5/8" UNA CARA	m2	10.00	100.44	1,004.40
03.02.18	TABIQUE SECA E=10 CM C/PLANCHA FIBROCEMENTO 6 MM" UNA CARA	m2	10.00	99.52	995.20
03.02.19	TABLERO DE MELAMINE 18MM CON TAPACANTO	m2	8.00	92.15	737.20
03.02.21	FALSA VIGA O COLUMNETA DE DRYWALL	m	20.00	115.19	2,303.80
03.02.22	ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE TABIQUE RECUPERADO	m2	25.00	71.52	1,788.00
03.02.23	APERTURA VANO EN TABIQUE DE DRYWALL E=12 CM C/PLANCHA YESO 5/8"	m2	6.00	82.94	497.64
03.03.00	TABQUES METALICOS				
03.03.01	DIVISION EN SSHH C/MARCO ALUMINIO PESADO Y MELAMINE 18MM	m2	15.00	460.75	6,911.25
03.03.03	MANTENIMIENTO DE DIVISION DE MELAMINE EN SERVICIOS HIGIENICOS	m2	10.00	230.38	2,303.80
03.04.00	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				
03.04.01	TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO, C:A 1:5	m2	50.00	27.01	1,350.50
03.04.02	TARRAJEO FROTACHADO, MUROS, E=1.5cm, C:A=1:4	m2	50.00	31.37	1,568.50
03.04.06	TARRAJEO DE MUROS CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m2	20.00	34.13	682.60
03.04.07	TARRAJEO DE GRADAS Y ESCALERAS, C: A 1:4	m	5.00	37.87	189.35
03.04.08	TARRAJEO DE CIELORRASO E=1.5cm, C: A 1:5	m2	10.00	39.01	390.10
03.04.09	RESANE DE MUROS CON ADITIVO	m2	15.00	34.34	515.10
03.04.10	RESANE DE PASES DE TUBERIAS CON ADITIVOS	und	8.00	34.34	274.72
03.04.13	VESTIDURA DE DERRAMES, E=1.5cm, C: A 1:5	m	26.00	27.65	718.90
03.04.14	FORJADO DE BRUÑAS	m	6.00	4.85	29.10
03.04.15	ENLUCIDO DE CIELORRASO CON YESO E=1.0CM	m2	7.00	24.07	168.49
03.04.16	SELLADO DE ABERTURA EN MUROS Y/O TECHOS	m2	10.00	104.99	1,049.90
03.05.00	CIELO RASOS				
03.05.02	CAMBIO DE BALDOSAS ACÚSTICAS INCL DESMONTAJE	m2	50.00	41.47	2,073.50
03.05.03	FALSO CIELO RASO DE DRYWALL	m2	10.00	78.33	783.30
03.05.06	FALSO CIELO RASO DE BALDOSAS ACUSTICAS	m2	45.00	75.56	3,400.20
03.05.07	REINSTALACION DE REJILLA DE ALUMINIO 2'X2' PARA VENTILACION EN FALSO CIELORASO	und	8.00	92.15	737.20
03.05.08	REJILLA DE ALUMINIO 2'X2' PARA VENTILACION EN FALSO CIELORASO	und	8.00	230.38	1,843.04
03.05.09	REINSTALACION FALSO CIELO RASO RECUPERADO	m2	15.00	41.47	622.05
03.06.00	PISOS				
03.06.01	CONTRAPISO DE 25mm, C:A, 1:5	m2	20.00	53.53	1,070.60
03.06.03	CONTRAPISO DE 48mm, C:A, 1:5	m2	20.00	64.03	1,280.60
03.06.04	PISO DE CONCRETO FROTACHADO E=6" F'C = 210KG/CM2	m2	20.00	115.19	2,303.80
03.06.06	PISO DE CEMENTO PULIDO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE e=1.5cm	m2	20.00	66.27	1,325.40
03.06.07	PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=2"	m2	20.00	63.55	1,271.00
03.06.11	PISO DE CERAMICO	m2	20.00	79.70	1,594.00
03.06.12	PISO DE PORCELANATO	m2	40.00	93.47	3,738.80
03.06.14	PISO VINILICO DE ALTO TRANSITO	m2	10.00	106.87	1,068.70
03.06.15	PISO VINILICO EN ROLLO DE 2.0 MM	m2	10.00	90.31	903.10
03.06.18	PISO DE ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO	m2	45.00	51.80	2,331.00
03.06.23	REINSTALACION Y PARCHADO DE PISO DE ALFOMBRA EXISTENTE	m2	45.00	44.62	2,007.90
03.06.32	FILETE DE ALUMINIO EN PISOS DE ALFOMBRA	m	12.00	22.81	273.72
03.06.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAJUNTA METALICA PARA PISO	m	12.00	20.37	244.44
03.07.00	PAVIMENTOS				
03.07.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	10.00	69.80	698.00
03.07.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	m2	50.00	11.06	553.00
03.07.03	SUB BASE E=20 CM	m2	50.00	22.05	1,102.50
03.07.04	BASE GRANULAR E=15 CM, MATERIAL DE PRESTAMO	m2	50.00	26.72	1,336.00
03.07.05	BASE GRANULAR E=20 CM, MATERIAL DE PRESTAMO	m2	50.00	32.25	1,612.50
03.07.06	BACHEO O PARCHADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	m2	50.00	41.47	2,073.50
03.07.07	CARPETA ASFALTICA EN FRIO 2"	m2	50.00	44.23	2,211.50

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.07.08	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 2"	m2	50.00	52.02	2,601.00
03.07.09	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA	m2	50.00	36.86	1,843.00
03.07.10	IMPRIMACION BITUMINOSA	m2	50.00	5.25	262.50
03.07.11	SELLO ASFALTICO CON EMULSION ASFALTICA	m2	25.00	5.95	148.75
03.07.12	GUARDAVIAS SIMPLE	m	20.00	373.45	7,469.00
03.07.13	GUARDAVIAS DOBLE	m	40.00	466.81	
03.08.00	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				
03.08.01	ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO E=2.0cm C:A 1:4	m2	20.00	51.17	1,023.40
03.08.04	ZOCALO DE CERAMICO	m2	60.00	83.25	4,995.00
03.08.05	ZOCALO DE PORCELANATO	m2	40.00	102.55	4,102.00
03.08.06	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.10 m	m	20.00	50.68	1,013.60
03.08.09	CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.10M	m	65.00	52.12	3,387.80
03.08.10	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M	m	150.00	54.27	8,140.50
03.08.11	CONTRAZOCALO DE VINILICO H=0.075M	m	20.00	31.65	633.00
03.08.12	CONTRAZOCALO DE ALFOMBRA H=0.10M. BORDE RIBETEADO	m	35.00	31.04	1,086.40
03.08.13	CONTRAZOCALO DE MADERA 3/4" H=4" INC RODON Y PINTADO	m	12.00	41.47	497.64
03.08.14	CONTRAZOCALO DE ALUMINIO H=100MM, H=90MM, H=70MM	m	8.00	33.95	271.60
03.08.15	REINSTALACION DE CONTRAZOCALO DE MADERA INC PINTADO	m	15.00	32.25	483.75
03.09.00	COBERTURAS				
03.09.01	CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO 0.25X0.25m, ASENTADO C:A, 1:5	m2	60.00	69.11	4,146.60
03.09.05	COBERTURA CON PANELES DE ACERO PREPINTADO Y RELLENO DE POLIURETANO	m2	50.00	69.45	3,472.50
03.09.06	COBERTURA CON PLANCHAS TERMOACUSTICAS CLIMATIZADAS	m2	45.00	140.89	6,340.05
03.09.07	COBERTURA CON PLANCHAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=8MM	m2	75.00	108.74	8,155.50
03.09.08	COBERTURA CON PLANCHAS DE ACERO CON ALUMINIO ZINC E=0.50MM	m2	80.00	95.79	7,663.20
03.09.09	COBERTURA CON PLANCHAS OPACAS Y/O TRASLUCIDAS	m2	45.00	66.69	3,001.05
03.09.10	COBERTURA CON MALLA POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD AL 95%	m2	35.00	69.11	2,418.85
03.09.11	COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA ONDULADA E=0.30 MM	m2	35.00	48.25	1,688.75
03.09.12	REINSTALACION DE COBERTURAS LIVIANAS Y/O TIPO CANALON RECUPERADAS	m2	45.00	59.41	2,673.45
03.09.13	CAMBIO DE ELEMENTOS DE SUJECION EN TECHOS LIVIANOS	m2	20.00	23.04	460.80
03.09.14	CERRAMIENTO LATERAL CON FIBRACEMIENTO	m2	65.00	107.24	6,970.60
03.09.15	CERRAMIENTO LATERAL CON PLANCHAS DE ACERO CON ALUMINIO ZINC E=0.50MM	m2	50.00	82.94	4,147.00
03.09.16	CERRAMIENTO LATERAL CON PLANCHAS TERMOACUSTICAS CLIMATIZADAS	m2	35.00	140.89	4,931.15
03.09.17	CUMBRERA PARA TECHO CON COBERTURA DE ACERO ALUMINIO ZINC	m	85.00	50.68	4,307.80
03.09.18	CUMBRERA PARA TECHO CON COBERTURA LIVIANA	m	120.00	52.96	6,355.20
03.09.19	SUM E INSTALACION DE MANTOS IMPERMEABILIZANTES EN ROLLO	m2	20.00	59.90	1,198.00
03.09.20	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS CON SELLADOR Y PROTECTOR - 2 MANOS	m2	30.00	64.51	1,935.30
03.10.00	CARPINTERIA DE MADERA				
03.10.01	CARPINTERIA DE MADERA, INCLUIDO PINTADO	p2	25.00	17.46	436.50
03.10.02	MARCO DE MADERA P/PUERTA	m	15.00	41.47	622.05
03.10.03	PUERTA DE MADERA CEDRO O SIMILAR E=40 MM	m2	25.00	314.00	7,850.00
03.10.04	PUERTA CONTRAPLACADA E=45mm PLANCHAS MDF 6mm	m2	25.00	234.98	5,874.50
03.10.05	PUERTA CONTRAPLACADA E=45 mm CON MDF 6 mm CORREDIZA	m2	10.00	262.63	
03.10.06	PUERTA CONTRAPLACADA E=45 mm CON MDF 6 mm CON REJILLA APERSIANADA DE MADERA	m2	15.00	276.45	4,146.75
03.10.07	PUERTA CONTRAPLACADA CON PLANCHAS DE MELAMINE 9 MM	m2	5.00	283.00	1,415.00
03.10.09	SERVICIO DE REINSTALACION DE PUERTA DE MADERA (1 HOJA)	und	3.00	184.30	552.90
03.10.10	SERVICIO DE REINSTALACION DE PUERTA DE MADERA (2 HOJA)	und	2.00	322.53	645.06
03.10.11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTA PLEGABLE	m2	3.00	184.30	552.90
03.10.12	TAPA DE CAJA PARA VALVULA	m2	2.00	230.38	460.76
03.10.13	TAPAJUNTA DE MADERA CEDRO 1/2"x1"	m	7.00	235.93	1,651.51
03.10.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE MADERA DE 0.40X0.40 EN PUERTA EXISTENTE	und	4.00	59.90	239.60
03.10.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PVC DE 12X9 CM EN PUERTAS DE MELAMINE	und	2.00	115.19	230.38
03.11.00	CARPINTERIA METALICA				
03.11.01	CARPINTERIA METALICA CON ELEMENTOS DE FIERRO NEGRO, INC. PINTADO	kg	300.00	19.54	5,862.00
03.11.02	CARPINTERIA METALICA CON ELEMENTOS DE FIERRO GALVANIZADO, INC. PINTADO	kg	250.00	20.46	5,115.00
03.11.03	CARPINTERIA METALICA CON ELEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE	kg	105.00	43.65	4,583.25

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.11.04	VENTANA DE FIERRO CON REJA DE SEGURIDAD INC. PINTADO	m2	15.00	322.53	4,837.95
03.11.05	PASAMANO ACERO INOXIDABLE 2" PARA DISCAPACITADOS	m	4.00	414.68	1,658.72
03.11.06	PUERTA METALICA CONTRAPLACADA, INCLUIDO CERRAJERIA	m2	25.00	350.17	8,754.25
03.11.07	PUERTA / PORTON METALICO BATIENTE (PLANCHA ACANALADA)	m2	50.00	387.03	19,351.50
03.11.08	PORTON METALICO CON SISTEMA CORREDIZO (PLANCHA ACANALADA)	m2	30.00	479.18	14,375.40
03.11.09	PUERTA/PORTON BATIENTE DE MALLA TEJIDA, INCLUIDO PINTADO	m2	10.00	294.88	2,948.80
03.11.10	PUERTA / PORTON CORREDIZO CON MALLA TEJIDA, INCLUIDO PINTADO	m2	10.00	322.53	3,225.30
03.11.12	MANTENIMIENTO DE PUERTA / PORTON METALICO INC. PINTADO	m2	65.00	138.23	8,984.95
03.11.13	MANTENIMIENTO DE PUERTA CON SISTEMA LEVADIZO INC. PINTADO	m2	80.00	172.79	13,823.20
03.11.14	MANTENIMIENTO DE PUERTA ENROLLABLE, INC. SISTEMA LEVADIZO Y PINTADO	m2	25.00	138.23	3,455.75
03.11.15	MANTENIMIENTO DE PUERTA CORTAFUEGO	m2	8.00	244.93	1,959.44
03.11.16	REJA METALICA INC PINTADO	m2	18.00	170.48	3,068.64
03.11.17	REJA SEGURIDAD CON BARRA CUADRADA 5/8" INC PINTADO	m2	7.00	179.69	1,257.83
03.11.18	MANTENIMIENTO DE REJAS METALICAS INC CAMBIO DE RIELES Y PINTADO	m2	15.00	115.19	1,727.85
03.11.19	PANELES CON MALLAS TEJIDA ALAMBRE GALVANIZADO 1"X1", INC PINTADO	m2	10.00	198.12	1,981.20
03.11.20	PANELES CON MALLAS TEJIDA ALAMBRE GALVANIZADO 2"X2" INC PINTADO	m2	35.00	216.55	7,579.25
03.11.21	REUBICACION DE CERCOS O PANELES CON MALLAS TEJIDA ALAMBRE GALVANIZADO, INC PINTADO	m2	10.00	147.44	1,474.40
03.11.22	COLOCACION DE MALLA PARA TRATAMIENTO DE FISURAS	m2	6.00	63.05	378.30
03.11.23	CERCO DE FIERRO TRIPUNTA H=70CM, INC PINTADO	m	80.00	121.25	9,700.00
03.11.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO DE PUAS TIPO CONCERTINA, INC TEMPLADORES Y SOPORTE	m	200.00	35.02	7,004.00
03.11.25	SUM E INSTALACION DE ESTANTES METALICOS REFORZADOS CON ANGULO RANURADO X 6 BANDEJAS 0.45MX1.20MX1.20MM	und	10.00	368.60	3,686.00
03.11.26	SUM E INSTALACION DE ESTANTES METALICOS REFORZADOS CON ANGULO RANURADO X 6 BANDEJAS 0.45MX0.90MX1.20MM	und	10.00	414.68	4,146.80
03.11.27	MONTAJE DE ESTANTES METALICOS X CUERPO 6 BANDEJAS CON PERNO	und	10.00	73.72	737.20
03.11.30	TAPA DE FIERRO SANITARIA PARA TANQUE ELEVADO	m2	2.00	207.34	414.68
03.11.31	TAPA DE FIERRO SANITARIA PARA CISTERNA	m2	4.00	207.34	829.36
03.11.32	TAPA METALICA SANITARIA PARA BUZON	m2	2.00	297.02	594.04
03.11.33	PORTICO ACERO INOXIDABLE	kg	10.00	33.21	332.10
03.11.34	ANODIZADO DE ACCESORIOS DE ALUMINIO	m	2.00	24.09	48.18
03.11.35	TUBULARES DE ALUMINIO	m	2.00	20.65	41.30
03.11.36	TUBULARES DE ALUMINIO CIRCULAR	m	8.00	21.65	173.20
03.11.37	REJILLA METALICA CON CANALETA DE DRENAJE, INC PINTADO	m	5.00	150.35	751.75
03.11.38	ESCALERILLA METALICA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	m	20.00	179.45	3,589.00
03.11.39	ABRAZADERA DE 4" PARA SUJECION DE TUBERIAS	und	10.00	12.01	120.10
03.11.40	ABRAZADERA DE 6" PARA SUJECION DE TUBERIAS	und	2.00	28.91	57.82
03.12.00	CERRAJERIA				
03.12.01	CHAPA PARA PUERTA EXTERIORES 3 GOLPES	und	6.00	133.57	801.42
03.12.02	CERRADURA DE PERILLAS PARA PUERTA EXTERIORES	und	10.00	78.33	783.30
03.12.03	CERRADURA DE PERILLAS PARA PUERTA INTERIORES	und	15.00	49.76	746.40
03.12.04	CERRADURA DE PERILLAS PARA PUERTA BAÑOS	und	10.00	49.76	497.60
03.12.05	CERRADURA PARA PUERTA CORREDIZA	und	3.00	62.66	187.98
03.12.06	CERRADURA DE PISO EN MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO	und	5.00	90.31	451.55
03.12.07	CERRADURA CENTRAL PARA PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO INC CONTRACHAPA Y ACCESORIOS	und	3.00	110.58	331.74
03.12.08	CERRADURA POMO PARA PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO INC CONTRACHAPA Y ACCESORIOS	und	3.00	138.23	414.69
03.12.09	CERRADURA TIPO MANIJA PARA PUERTA INTERIORES	und	6.00	160.05	960.30
03.12.10	INSTALACION O REINSTALACION DE CERRADURAS	und	5.00	46.56	232.80
03.12.11	BISAGRA TIPO CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3½"	und	58.00	32.06	1,859.48
03.12.12	BISAGRA TIPO CAPUCHINA DE BRONCE DE 3½"	und	48.00	33.98	1,631.04
03.12.13	BISAGRA TIPO CAPUCHINA DE FIERRO DE 4"	und	20.00	32.70	654.00
03.12.14	BISAGRA TIPO VAIVEN DE BRONCE 14"	und	4.00	350.17	1,400.68
03.12.15	BISAGRA PARA PUERTAS CORTAFUEGO	und	4.00	664.45	2,657.80
03.12.16	CIERRAPUERTAS PESADO PARA PUERTA O REJA	und	6.00	105.97	635.82
03.12.17	CIERRAPUERTAS PESADO PARA MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO	und	6.00	207.49	1,244.94

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.12.18	CIERRAPUERTAS PARA PUERTAS CORTAFUEGO	und	2.00	342.18	684.36
03.12.19	BARRA ANTIPANICO C/SOPORTE NEGRO, BARRA HORIZONTAL	und	6.00	274.08	1,644.48
03.12.20	FRENO HIDRAULICO PARA PISO EN PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO	und	10.00	785.43	7,854.30
03.12.21	PICAPORTE DE 8" PARA PUERTA MADERA	und	4.00	43.65	174.60
03.12.22	PICAPORTE DE FIERRO LISO DE 5/8" X0.20M	und	4.00	63.05	252.20
03.12.23	PICAPORTE AL CRISTAL O MURO PARA CRISTAL TEMPLADO	und	4.00	75.66	302.64
03.12.24	TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE D=3/4" DE 10' DE LONGITUD	jgo	6.00	145.50	873.00
03.12.25	TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE D=3/4" DE 20' DE LONGITUD	jgo	6.00	232.80	1,396.80
03.12.26	TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE D=3/4" DE 1.00M DE LONGITUD	jgo	2.00	394.32	788.64
03.12.27	TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE D=1 1/2" DE 2.00M DE LONGITUD	jgo	2.00	492.95	985.90
03.12.28	TOPE ESFERICA ALUMINIZADA PARA PUERTAS	und	10.00	24.25	242.50
03.12.29	CANDADO 40 MM	und	8.00	91.48	731.84
03.12.30	CANDADO 70 MM	und	4.00	121.48	485.92
03.12.31	MANIJA DE PUERTA CORTAFUEGO	und	2.00	150.35	300.70
03.12.32	SELLO BARREDOR PARA PUERTA CORTAFUEGO	und	2.00	156.48	312.96
03.13.00	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				
03.13.02	VIDRIO INCOLORO TRIPLE (6MM)	m2	5.00	229.88	1,149.40
03.13.05	CRISTAL TEMPLADO 6MM SIN ACCESORIOS	m2	6.00	259.96	1,559.76
03.13.06	CRISTAL TEMPLADO 8MM SIN ACCESORIOS	m2	7.00	291.00	2,037.00
03.13.07	CRISTAL TEMPLADO 10MM SIN ACCESORIOS	m2	10.00	383.12	3,831.20
03.13.08	VENTANA CORREDIZA C/PERFILES DE ALUMINIO - CRISTALES INCOLORO (6MM)	m2	4.00	275.66	1,102.64
03.13.09	VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - CRISTAL LAMINADO BRONCE O GRIS 8MM	m2	7.00	312.08	2,184.56
03.13.10	VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - CRISTAL LAMINADO INCOLORO 8MM	m2	7.00	302.37	2,116.59
03.13.11	VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - CRISTAL TEMPLADO BRONCE O GRIS 6MM	m2	6.00	297.06	1,782.36
03.13.12	VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - CRISTAL TEMPLADO BRONCE O GRIS 8MM	m2	8.00	341.25	2,730.00
03.13.13	VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 6MM	m2	5.00	265.32	1,326.60
03.13.14	VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 8MM	m2	8.00	291.00	2,328.00
03.13.15	VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - CRISTAL INSULADO	m2	4.00	588.61	2,354.44
03.13.16	REINSTALACION DE VENTANAS C/PERFIL DE ALUMINIO	m2	6.00	97.00	582.00
03.13.17	HERMETIZACION DE VENTANA C/SILICONA PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR	m	40.00	31.04	1,241.60
03.13.18	MAMPARA CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM INC ACCESORIOS	m2	25.00	375.86	9,396.50
03.13.19	MAMPARA CRISTAL TEMPLADO BRONCE O GRIS 10MM INC ACCESORIOS	m2	20.00	395.86	7,917.20
03.13.20	REINSTALACION DE MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO INC ACCESORIOS	m2	35.00	116.40	4,074.00
03.13.21	MANTENIMIENTO DE MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO INC. ACCESORIOS	m2	35.00	82.68	2,893.80
03.13.22	LAMINA ANTIMPACTO TRANSPARENTE	m2	75.00	101.85	7,638.75
03.13.23	LAMINA ANTIMPACTO OSCURECIDA	m2	60.00	112.58	6,754.80
03.13.24	LAMINA REFLEJANTE 4 MICRAS	m2	35.00	96.76	3,386.60
03.13.25	LAMINA REFLEJANTE 2 MICRAS	m2	25.00	102.16	2,554.00
03.13.26	LAMINA ARENADA	m2	40.00	116.40	4,656.00
03.13.27	LAMINA POLARIZADA	m2	18.00	121.25	2,182.50
03.13.28	LAMINA DE PROTECCION Y/O AISLAMIENTO SOLAR 70% LVT	m2	25.00	115.73	2,893.25
03.13.29	LAMINA DE PROTECCION Y/O AISLAMIENTO SOLAR 50% LVT	m2	25.00	125.73	3,143.25
03.13.30	LAMINA PARA PROYECCIÓN Y ESCRITURA EN PARED	m2	20.00	195.73	3,914.60
03.13.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENEFAS DE SEGURIDAD A=3", E=0.3MM	m	22.00	62.66	1,378.52
03.13.32	ACCESORIOS PARA TABIQUE CRISTAL EN SIST EURO PIVOT	und	10.00	157.16	1,571.60
03.13.33	ACCESORIOS PARA PUERTA DE CRISTAL EN SIST EURO PIVOT	par	6.00	175.73	1,054.38
03.13.34	CAMBIO DE ACCESORIOS EN VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO	m2	20.00	63.05	1,261.00
03.13.36	ESPEJO CON BORDE BISELADO EMPOTRADO	m2	2.00	276.45	552.90
03.13.37	ESPEJO CON BORDE BISELADO CON BASTIDOR DE MADERA	m2	5.00	294.88	1,474.40
03.13.38	PIZARRA DE CRISTAL TEMPLADO 6MM	und	2.00	436.50	873.00
03.14.00	PINTURAS				
03.14.01	EMPASTADO DE MUROS	m2	350.00	3.69	1,291.50
03.14.02	PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS INTERIORES, LATEX 01 MANO	m2	850.00	7.53	6,400.50
03.14.03	PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS INTERIORES, LATEX 02 MANOS	m2	10,945.00	8.29	90,734.05
03.14.04	PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS EXTERIORES, LATEX 02 MANOS	m2	4,960.00	11.27	55,899.20
03.14.05	PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS EXTERIORES, LATEX 02 MANOS, CON ANDAMIO COLGANTE	m2	500.00	12.84	6,420.00
03.14.06	PINTURA DE MUROS, ESMALTE 02 MANOS	m2	35.00	10.60	371.00

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.14.07	PINTURA DE MUROS, LATEX ACRILICO SATINADO 02 MANOS	m2	250.00	12.90	3,225.00
03.14.08	PINTURA DE MUROS O PISOS, EPOXICA 2 MANOS	m2	125.00	13.82	1,727.50
03.14.09	PINTURA DE CIELORASOS, LATEX 02 MANOS	m2	2,920.00	13.82	40,354.40
03.14.10	PINTURA DE CIELORASOS, OLEO MATE 02 MANOS	m2	35.00	14.20	497.00
03.14.13	PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA, CON BARNIZ 2 MANOS	m2	25.00	14.74	368.50
03.14.14	PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA, CON LACA 2 MANOS	m2	25.00	14.74	368.50
03.14.15	PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA, AL DUCO	m2	370.00	55.29	20,457.30
03.14.18	PINTURA DE CONTRAZOCALOS, CON ESMALTE 2 MANOS	m	25.00	14.74	368.50
03.14.19	PINTURA EN CARPINTERIA METALICA, CON ESMALTE 2 MANOS	m2	75.00	17.90	1,342.50
03.14.20	PINTURA EN CARPINTERIA METALICA, CON OLEO Y ANTICORROSIVO 2 MANOS	m2	25.00	17.90	447.50
03.14.21	PINTURA EN CARPINTERIA METALICA, CON ESMALTE Y ANTICORROSIVO 2 MANOS	m2	35.00	20.51	717.85
03.14.22	PINTURA EN CARPINTERIA METALICA, CON ESMALTE EPOXICO Y BASE ZINCROMATO EPOXICO 2 MANOS	m2	40.00	19.31	772.40
03.14.23	PINTURA EN CARPINTERIA METALICA, CON GLOSS	m2	20.00	19.21	384.20
03.14.24	PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA, CON ESMALTE 2 MANOS	m2	30.00	18.62	558.60
03.14.25	PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA, CON ESMALTE EPOXICO Y BASE ZINCROMATO EPOXICO 2 MANOS	m2	24.00	23.36	560.64
03.14.26	PINTURA DE ESTANTERIA METALICA (CUERPO DE 06 BANDEJAS), ESMALTE Y ANTICORROSIVO 02 MANOS	cpo	150.00	53.35	8,002.50
03.14.27	PINTURA DE BARANDAS METALICAS, ESMALTE Y ANTICORROSIVO 02 MANOS	m	25.00	11.64	291.00
03.14.28	PINTURA DE BARANDAS METALICAS, CON ESMALTE EPOXICO Y BASE ZINCROMATO EPOXICO 2 MANOS	m	40.00	11.64	465.60
03.14.29	PINTURA SOBRE SUPERFICIE GALVANIZADA	m2	15.00	18.62	279.30
03.14.30	PINTURA SOBRE SUPERFICIE DE ALUMINIO	m2	10.00	18.62	186.20
03.14.31	PINTURA IGNIFUGA- CUATRO MANOS	m2	10.00	25.80	258.00
03.14.32	PINTURA ANTIDESLIZANTE EN ESCALERAS	m2	20.00	25.97	519.40
03.14.33	PINTURA DE TRAFICO	m2	120.00	21.34	2,560.80
03.14.34	PINTURA DE TRAFICO, 02 MANOS EN SARDINELES	m	25.00	14.47	361.75
03.14.35	PINTURA LINEAL CONTINUO E=0.10M	m	40.00	28.81	1,152.40
03.14.36	PINTURA LINEAL DISCONTINUO E=0.10M	m	40.00	28.81	1,152.40
03.14.37	PINTURA CON LINEAS TIPO "CEBRAS"	m2	45.00	38.11	1,714.95
03.14.38	PINTURA SIMBOLOS, LETRAS Y NUMEROS	m2	35.00	36.86	1,290.10
03.14.39	APLICACION DE ANTISALITRE TIPO PINTURA	m2	18.00	36.86	663.48
03.15.00	VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA				
03.15.02	LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIALES	m	100.00	5.00	500.00
03.15.03	LIMPIEZA DE TECHOS	m2	80.00	5.00	400.00
03.15.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA MOSQUITERA C/MARCO DE MADERA	m2	30.00	115.19	3,455.70
03.15.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANTONERA DE ALUMINIO 2"	m	30.00	44.23	1,326.90
03.15.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANTONERA DE ALUMINIO 3"	m	12.00	35.94	431.28
03.15.13	CINTA ANTIDESLIZANTE 2"	m	90.00	44.23	3,980.70
03.15.14	CINTA ANTIDESLIZANTE REFLECTIVA 2"	m	60.00	44.23	2,653.80
03.15.15	PERSIANAS VERTICALES PVC 90 MM CON RIEL DE ALUMINIO	m2	320.00	202.73	64,873.60
03.15.16	REINSTALACION DE PERSIANAS	m2	28.00	115.19	3,225.32
03.15.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLDO DE LONA C/MECANISMO ENROLLABLE	m2	50.00	56.59	2,829.50
03.15.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE LONA	m2	50.00	53.59	2,679.50
03.15.20	MANTENIMIENTO DE ASTA DE BANDERA	m	15.00	40.74	611.10
03.15.21	REINSTALACION DE MODULOS DE OFICINA Y/O MOBILIARIO	m	35.00	56.26	1,969.10
03.15.22	DESARMADO Y REINSTALACION DE MODULOS DE PUESTO DE TRABAJO	und	30.00	55.29	1,658.70
03.15.24	RACK PARA HORNO MICROONDAS INCL SUMINISTRO E INSTALACION	und	2.00	347.26	694.52
03.15.25	RACK PARA DECODIFICADOR Y/O PROYECTOR DE TV	und	2.00	347.26	694.52
03.15.26	INSTALACION DE CINTILLOS EN TUBOS PARA LUMINARIAS	und	6.00	11.64	69.84
03.15.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA INTUMESCENTE	m	200.00	16.39	3,278.00
03.15.28	RACK DE TECHO O PARED PARA TV DE HASTA 55"	und	2.00	314.79	629.58
03.15.29	RACK DE TECHO O PARED PARA TV DE HASTA 75"	und	2.00	314.79	629.58
04.00.00	INSTALACIONES SANITARIAS				
04.01.00	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO	und	6.00	276.45	1,658.70
04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE BAJO CONSUMO PARA FLUXOMETRO	und	3.00	479.18	1,437.54

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TWO PIECE BLANCO	und	4.00	331.57	1,326.28
04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO ONE PIECE BLANCO	und	4.00	596.57	2,386.28
04.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE LOSA BLANCA CON PEDESTAL	und	4.00	184.30	737.20
04.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE LOSA BLANCA SIN PEDESTAL	und	2.00	175.09	350.18
04.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE OVALIN DE LOSA BLANCA, INC ACCESORIOS	und	2.00	225.15	450.30
04.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA + 1 ESCURRIDERO	und	6.00	479.18	2,875.08
04.01.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA	und	2.00	414.68	829.36
04.01.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 2 POZAS	und	2.00	276.45	552.90
04.01.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE GRANITO + 1 ESCURRIDERO	und	4.00	287.95	1,151.80
04.01.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO CADET BLANCO STANDARD INC. LLAVE	und	2.00	234.98	469.96
04.01.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO DE BAJO CONSUMO PARA FLUXOMETRO	und	2.00	493.79	987.58
04.01.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASA PARA LAVATORIO	und	2.00	165.87	331.74
04.01.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PESADA PARA LAVADERO DE COCINA	und	8.00	267.24	2,137.92
04.01.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA CROMADA PESADA PARA LAVATORIO	und	2.00	115.89	231.78
04.01.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA C/BOTON TEMPORIZADOR INC FILTRO AIREADOR P/LAVATORIO	und	2.00	237.65	475.30
04.01.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA C/BOTON TEMPORIZADOR P/URINARIO	und	4.00	436.50	1,746.00
04.01.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA MONOCOMANDO CROMADO P/DUCHA INC BRAZO CROMADO	und	2.00	259.96	519.92
04.01.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA 1/2" TIPO JARDIN	und	2.00	69.11	138.22
04.01.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA DUCHA CROMADA CABEZA GIRATORIA	und	2.00	119.48	238.96
04.01.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA DUCHA MEZCLADORA MONOCOMANDO	und	2.00	286.48	572.96
04.01.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA DUCHA MEZCLADORA BICOMANDO	und	4.00	334.48	1,337.92
04.01.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLUXOMETRICA PARA INODORO	und	2.00	603.79	1,207.58
04.01.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLUXOMETRICA PARA URINARIO	und	2.00	603.79	1,207.58
04.01.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO PESADO PARA INODORO	und	10.00	106.70	1,067.00
04.01.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO PESADO PARA INODORO FLUXOMETRO	und	10.00	117.16	1,171.60
04.01.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE GANCHOS COLGADORES (TIPO PERCHERO)	und	8.00	48.50	388.00
04.01.32	CAMBIO DE ACCESORIOS INTERNOS DE FLUXOMETRO DE INODORO O URINARIO	und	4.00	315.25	1,261.00
04.01.33	CAMBIO DE ACCESORIOS INTERNOS DE LLAVE TEMPORIZADA DE URINARIO	und	2.00	135.80	271.60
04.01.34	CAMBIO DE ACCESORIOS PARA INODORO TANQUE BAJO	und	14.00	90.59	1,268.26
04.01.35	CAMBIO DE TRAMPA CROMADA PARA LAVATORIO	und	8.00	65.96	527.68
04.01.36	CAMBIO DE TRAMPA PVC PARA LAVATORIO	und	8.00	63.05	504.40
04.01.37	CAMBIO DE DESAGUE CROMADO PARA LAVATORIO	und	8.00	72.75	582.00
04.01.38	CAMBIO DE DESAGUE PVC PARA LAVATORIO	und	8.00	43.65	349.20
04.01.39	CAMBIO DE TUBO DE ABASTO REFORZADO CON HILO DE ACERO DE 1/2"	und	8.00	36.86	294.88
04.01.40	CAMBIO DE TUBO DE ABASTO REFORZADO CON HILO DE ACERO DE 5/8"	und	8.00	37.83	302.64
04.01.41	CAMBIO DE TUBO DE ABASTO REFORZADO CON VALVULA ANGULAR	und	4.00	40.74	162.96
04.01.42	CAMBIO DE BISAGRAS DE TAPA DE INODORO	par	4.00	43.65	174.60
04.01.43	CAMBIO DE CUELLO DE CERA Y PERNOS DE ANCLAJE DE INODORO	jgo	8.00	24.25	194.00
04.01.44	REVISION Y MANTENIMIENTO DE GRIFERIAS	und	8.00	48.50	388.00
04.01.45	INSTALACION O REINSTALACION DE GRIFERIAS	und	8.00	40.42	323.36
04.01.46	REINSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	und	8.00	58.20	465.60
04.01.47	REINSTALACION DE GRIFERIAS RECUPERADAS	und	6.00	58.20	349.20
04.01.48	DESATORO EN APARATOS SANITARIOS	und	4.00	97.00	388.00
04.01.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA MEZCLADORA PESADA PARA LAVADERO DE COCINA	und	4.00	395.48	1,581.92
04.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				
04.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA PVC DE 1/2"	pto	16.00	92.15	1,474.40
04.02.02	SALIDA DE AGUA FRIA PVC DE 3/4"	pto	4.00	96.76	387.04
04.02.03	SALIDA DE AGUA FRIA PVC DE 1"	pto	2.00	98.75	197.50
04.02.04	SALIDA DE AGUA FRIA PVC DE 1 1/4"	pto	2.00	100.95	201.90
04.02.05	SALIDA DE AGUA FRIA PVC DE 1 1/2"	pto	2.00	103.15	206.30
04.02.06	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 1/2"	m	25.00	4.61	115.25
04.02.07	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 3/4"	m	15.00	8.29	124.35
04.02.08	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 1"	m	13.00	17.36	225.68

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.02.09	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 1 1/4"	m	10.00	19.46	194.60
04.02.10	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 1 1/2"	m	10.00	21.56	215.60
04.02.11	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 2"	m	10.00	24.74	247.40
04.02.12	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 3"	m	10.00	26.44	264.40
04.02.13	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 4"	m	10.00	32.21	322.10
04.02.14	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 2 1/2"	m	10.00	24.86	248.60
04.02.15	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO PARA AGUA FRIA 1/2"	m	6.00	21.11	126.66
04.02.16	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO PARA AGUA FRIA 3/4"	m	6.00	22.94	137.64
04.02.17	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO PARA AGUA FRIA 1"	m	6.00	30.94	185.64
04.02.18	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO PARA AGUA FRIA 1 1/4"	m	6.00	42.14	252.84
04.02.19	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO PARA AGUA FRIA 1 1/2"	m	6.00	49.98	299.88
04.02.20	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO PARA AGUA FRIA 2"	m	5.00	61.75	308.75
04.02.23	TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA AGUA FRIA 2"	m	4.00	22.93	91.72
04.02.24	TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA AGUA FRIA 3"	m	4.00	27.48	109.92
04.02.25	BRIDA ADAPTADORA HDPE PARA TUBERIA HDPE CON ACERO 2"	und	3.00	160.14	480.42
04.02.26	BRIDA ADAPTADORA HDPE PARA TUBERIA HDPE CON ACERO 3"	und	3.00	180.14	540.42
04.02.27	BRIDA ADAPTADORA PVC 2"	und	4.00	100.14	400.56
04.02.28	BRIDA ADAPTADORA PVC 3"	und	2.00	114.84	229.68
04.02.29	EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA	m	10.00	90.73	907.30
04.02.31	REDUCCION PVC 3/4"x1/2" PARA AGUA	und	6.00	8.29	49.74
04.02.32	REDUCCION PVC 1"x3/4" PARA AGUA	und	5.00	11.06	55.30
04.02.33	REDUCCION PVC 1 1/4"x1" PARA AGUA	und	6.00	23.04	138.24
04.02.34	REDUCCION PVC 1 1/2"x1" PARA AGUA	und	7.00	32.16	225.12
04.02.35	REDUCCION PVC 2"x1 1/2" PARA AGUA	und	2.00	38.16	76.32
04.02.36	UNION SIMPLE PVC SAP 1/2"	und	10.00	4.61	46.10
04.02.37	UNION SIMPLE PVC SAP 3/4"	und	8.00	5.53	44.24
04.02.38	UNION SIMPLE PVC SAP 1"	und	4.00	7.37	29.48
04.02.39	UNION SIMPLE PVC SAP 1 1/2"	und	2.00	8.39	16.78
04.02.40	UNION SIMPLE PVC SAP 1 1/4"	und	2.00	7.84	15.68
04.02.41	UNION SIMPLE PVC SAP 2"	und	2.00	14.14	28.28
04.02.44	CODO PVC SAP 1/2"	und	16.00	4.61	73.76
04.02.45	CODO PVC SAP 3/4"	und	8.00	5.53	44.24
04.02.46	CODO PVC SAP 1"	und	4.00	7.37	29.48
04.02.47	CODO PVC SAP 1 1/4"	und	2.00	8.14	16.28
04.02.48	CODO PVC SAP 1 1/2"	und	2.00	11.06	22.12
04.02.49	CODO PVC SAP 2"	und	2.00	13.14	26.28
04.02.52	TEE PVC SAP 1/2"	und	16.00	3.88	62.08
04.02.53	TEE PVC SAP 3/4"	und	8.00	5.53	44.24
04.02.54	TEE PVC SAP 1"	und	4.00	8.29	33.16
04.02.55	TEE PVC SAP 1 1/4"	und	2.00	8.63	17.26
04.02.56	TEE PVC SAP 1 1/2"	und	2.00	11.06	22.12
04.02.57	TEE PVC SAP 2"	und	2.00	14.64	29.28
04.02.60	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	und	6.00	46.08	276.48
04.02.61	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"	und	4.00	69.11	276.44
04.02.62	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"	und	1.00	87.54	87.54
04.02.63	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4"	und	1.00	127.23	127.23
04.02.64	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2"	und	1.00	165.19	165.19
04.02.65	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"	und	1.00	267.24	267.24
04.02.66	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2.5"	und	1.00	323.89	323.89
04.02.67	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3"	und	1.00	353.89	353.89
04.02.68	VALVULA CHECK BRONCE 1/2"	und	6.00	147.44	884.64
04.02.69	VALVULA CHECK BRONCE 3/4"	und	4.00	165.87	663.48
04.02.70	VALVULA CHECK BRONCE 1"	und	2.00	171.89	343.78
04.02.71	VALVULA CHECK BRONCE 1 1/4"	und	1.00	208.89	208.89
04.02.72	VALVULA CHECK BRONCE 1 1/2"	und	1.00	232.48	232.48
04.02.73	VALVULA CHECK BRONCE 2"	und	1.00	290.48	290.48
04.02.75	VALVULA DE ALIVIO DE BRONCE 1/2"	und	4.00	46.73	186.92
04.02.76	VALVULA DE ALIVIO DE BRONCE 3/4"	und	2.00	56.73	113.46

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.02.84	VALVULA FLOTADORA DE BRONCE 1/2"	und	4.00	53.16	212.64
04.02.85	VALVULA FLOTADORA DE BRONCE 3/4"	und	2.00	75.73	151.46
04.02.86	VALVULA FLOTADORA DE BRONCE 1"	und	1.00	92.32	92.32
04.02.87	VALVULA FLOTADORA DE BRONCE 1 1/4"	und	1.00	149.32	149.32
04.02.88	VALVULA FLOTADORA DE BRONCE 1 1/2"	und	1.00	202.89	202.89
04.02.89	VALVULA FLOTADORA DE BRONCE 2"	und	1.00	252.32	252.32
04.02.92	NICHO Y TAPA METALICA PARA VALVULA EN PARED	und	10.00	292.95	2,929.50
04.02.93	CAJA PREFABRICADA P/MEDIDOR DE AGUA	und	2.00	259.96	519.92
04.02.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PRE FABRICADO DE POLIETILENO 1100 L	und	2.00	970.00	1,940.00
04.02.98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PRE FABRICADO DE POLIETILENO 2500 L	und	2.00	1,940.00	3,880.00
04.03.00	SISTEMA DE AGUA CALIENTE				
04.03.01	SALIDA DE AGUA CALIENTE CPVC 1/2"	pto	10.00	92.15	921.50
04.03.02	TUBERIA CPVC SAP C10 PARA AGUA CALIENTE 1/2"	m	20.00	8.29	165.80
04.03.03	TUBERIA CPVC SAP C10 PARA AGUA CALIENTE 3/4"	m	10.00	11.06	110.60
04.03.04	CODO CPVC DE 1/2"	und	6.00	4.85	29.10
04.03.05	CODO CPVC DE 3/4"	und	6.00	7.76	46.56
04.03.06	TEE CPVC DE 1/2"	und	4.00	4.85	19.40
04.03.07	TEE CPVC DE 3/4"	und	4.00	7.76	31.04
04.03.08	REDUCCION CPVC 3/4"X1/2" PARA AGUA	und	2.00	4.85	9.70
04.03.09	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE TIPO CRANE 1/2"	und	2.00	43.65	87.30
04.03.10	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE TIPO CRANE 3/4"	und	2.00	75.73	151.46
04.03.13	DESINSTALACION DE CALENTADOR ELECTRICO DE HASTA 80 LITROS	und	2.00	145.49	290.98
4.04.00	DESAGUE Y VENTILACION				
04.04.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2"	pto	5.00	90.31	451.55
04.04.02	SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4"	pto	5.00	90.31	451.55
04.04.03	SALIDA DE VENTILACION DE 2"	pto	5.00	90.31	451.55
04.04.04	TUBERIA PVC SAL DE DESAGUE D=2"	m	20.00	8.25	165.00
04.04.05	TUBERIA PVC SAL DE DESAGUE D=3"	m	20.00	13.92	278.40
04.04.06	TUBERIA PVC SAL DE DESAGUE D=4"	m	20.00	26.35	527.00
04.04.07	TUBERIA PVC SAL DE DESAGUE D=6"	m	3.00	43.95	131.85
04.04.09	REDUCCION PVC SAL 4" A 2"	und	5.00	11.64	58.20
04.04.10	REDUCCION PVC SAL 6" A 4"	und	5.00	43.65	218.25
04.04.11	CODO PVC SAL 2"X45°, 2"X90°	und	5.00	7.76	38.80
04.04.12	CODO PVC SAL 3"X45°, 3"X90°	und	5.00	11.64	58.20
04.04.13	CODO PVC SAL 4"X45°, 4"X90°	und	5.00	15.52	77.60
04.04.14	CODO PVC SAL 6"X45°, 6"X90°	und	5.00	39.40	197.00
04.04.15	TEE SANITARIA, YEE, YEE DOBLE PVC SAL 2"	und	5.00	9.40	47.00
04.04.16	TEE, TEE SANITARIA, YEE, YEE DOBLE PVC SAL 3"	und	5.00	11.06	55.30
04.04.17	TEE, TEE SANITARIA, YEE, YEE DOBLE PVC SAL 4"	und	5.00	13.82	69.10
04.04.18	TEE, TEE SANITARIA, YEE, YEE DOBLE PVC SAL 6"	und	5.00	51.65	258.25
04.04.19	UNION PVC SAL 2"	und	5.00	3.70	18.50
04.04.20	UNION PVC SAL 3"	und	5.00	4.61	23.05
04.04.21	UNION PVC SAL 4"	und	5.00	11.25	56.25
04.04.22	UNION PVC SAL 6"	und	5.00	31.04	155.20
04.04.23	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und	4.00	50.68	202.72
04.04.24	SUMIDERO DE BRONCE DE 3"	und	4.00	55.29	221.16
04.04.25	SUMIDERO DE BRONCE DE 4"	und	4.00	69.11	276.44
04.04.26	REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 2"	und	4.00	50.68	202.72
04.04.27	REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 3"	und	4.00	55.29	221.16
04.04.28	REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 4"	und	4.00	69.11	276.44
04.04.29	SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 2"	und	4.00	46.08	184.32
04.04.30	SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 3"	und	4.00	49.89	199.56
04.04.31	SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 4"	und	4.00	72.75	291.00
04.04.40	BIODIGESTOR PREFABRICADO DE POLIETILENO DE 1.30m3	und	1.00	1,307.37	1,307.37
04.04.41	EMPALME DE RED EXISTENTE DE DESAGUE	und	2.00	450.86	901.72
04.04.43	DESATORO RED DE DESAGUE	m	40.00	30.31	1,212.40
04.04.44	REPARACION DE FILTRACION DE DESAGUE EN TUBERIA MENOR O IGUAL A 4"	m	20.00	24.25	485.00
04.04.45	REPARACION DE FILTRACION DE DESAGUE EN TUBERIA MAYOR A 4"	m	15.00	30.31	454.65

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.05.00	SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES				
04.05.01	CANAleta DE FIERRO GALVANIZADO INC ACCESORIOS	m	60.00	72.75	4,365.00
04.05.02	CANAleta PVC, INC ACCESORIOS	m	30.00	30.39	911.70
04.05.03	TUBERIA DE PVC BAJADA AGUA DE LLUVIA 3", INC ACCESORIOS	m	15.00	17.35	260.25
04.05.04	TUBERIA DE PVC BAJADA AGUA DE LLUVIA 4", INC ACCESORIOS	m	35.00	21.34	746.90
04.05.05	TUBERIA DE PVC BAJADA AGUA DE LLUVIA 2", INC ACCESORIOS	m	25.00	11.64	291.00
04.05.06	MANTENIMIENTO DE CANAleta DE AGUAS PLUVIALES	m	30.00	4.12	123.60
05.00.00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
05.01.00	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES				
05.01.01	SALIDA DE ALUMBRADO	pto	170.00	111.50	18,955.00
05.01.02	SALIDA DE ALUMBRADO CON TUBERIA CONDUIT EMT	pto	10.00	129.93	1,299.30
05.01.03	SALIDA DE TOMACORRIENTE COMERCIAL DOBLE C/LINEA A TIERRA	pto	180.00	93.07	16,752.60
05.01.04	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE, C/LINEA A TIERRA PARA RED ESTABILIZADA	pto	180.00	102.07	18,372.60
05.01.05	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE, C/LINEA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA	pto	10.00	105.97	1,059.70
05.01.06	SALIDA DE TOMACORRIENTE CON TUBERIA CONDUIT EMT	pto	15.00	112.06	1,680.90
05.01.07	SALIDA PARA PUNTOS DE RED Y TV	pto	10.00	115.19	1,151.90
05.01.08	REUBICACION DE CENTROS DE LUZ	pto	25.00	100.75	2,518.75
05.01.09	REUBICACION DE INTERRUPTORES C/DADO Y PLACA DE ALUMINIO	und	15.00	59.90	898.50
05.01.10	RECABLEADO EN SALIDA DE ALUMBRADO	pto	42.00	75.81	3,184.02
05.01.11	RECABLEADO EN SALIDA DE TOMACORRIENTE	pto	42.00	74.09	3,111.78
05.01.12	INSTALACION Y/O CAMBIO DE TOMACORRIENTE COMERCIAL DOBLE	pto	20.00	36.86	737.20
05.01.13	INSTALACION Y/O CAMBIO DE TOMACORRIENTE DOBLE C/LINEA A TIERRA PARA RED ESTABILIZADA	pto	20.00	70.25	1,405.00
05.01.14	REINSTALACION DE CANALETAS EN MUROS Y TABIQUES	m	120.00	55.29	6,634.80
05.01.17	CAMBIO DE INTERRUPTOR SIMPLE C/DADO Y PLACA	und	10.00	32.25	322.50
05.01.18	CAMBIO DE INTERRUPTOR DOBLE C/DADO Y PLACA	und	10.00	50.68	506.80
05.01.19	CAMBIO DE INTERRUPTOR TRIPLE C/DADO Y PLACA	und	10.00	105.97	1,059.70
05.01.20	CANAleta PVC 20X10MM CAT 6, INC ACCESORIOS	m	10.00	33.95	339.50
05.01.21	CANAleta PVC 30X15MM CAT 6, INC ACCESORIOS	m	10.00	43.65	436.50
05.01.22	CANAleta PVC 100X50MM CAT 6, INC ACCESORIOS	m	130.00	53.35	6,935.50
05.01.23	CANAleta PARA PISO 60X13MM CAT 6, INC ACCESORIOS	m	24.00	63.05	1,513.20
05.01.24	CANAleta PARA PISO A=7.50CM, INC ACCESORIOS	m	18.00	31.64	569.52
05.01.25	RED DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA NHX-90, 3X10MM2+1X10MM2	m	100.00	5.53	553.00
05.01.26	RED DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA NHX-90, 3X16MM2+1X10MM2	m	100.00	7.37	737.00
05.01.27	RED DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA NHX-90, 3X25MM2+1X16MM2	m	100.00	11.06	1,106.00
05.01.28	RED DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA NHX-90, 3X35MM2+1X16MM2	m	100.00	23.04	2,304.00
05.01.29	RED DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA NHX-90, 3X50MM2+1X25MM2	m	100.00	25.80	2,580.00
05.01.32	CABLE DE FUERZA N2XOH 3-1x10 mm2	m	25.00	27.05	676.25
05.01.33	CABLE DE FUERZA N2XOH 3-1x16 mm2	m	25.00	41.60	1,040.00
05.01.34	CABLE DE FUERZA N2XOH 3-1x25 mm2	m	25.00	60.83	1,520.75
05.01.35	CABLE DE FUERZA N2XOH 3-1x35 mm2	m	25.00	80.86	2,021.50
05.01.36	CABLE DE FUERZA N2XOH 3-1x50 mm2	m	25.00	107.94	2,698.50
05.01.37	CABLE DE FUERZA N2XOH 3-1x70 mm2	m	25.00	151.58	3,789.50
05.01.41	CABLE DE FUERZA N2XOH 1x10 mm2	m	25.00	10.21	255.25
05.01.42	CABLE DE FUERZA N2XOH 1x16 mm2	m	25.00	15.06	376.50
05.01.43	CABLE DE FUERZA N2XOH 1x25 mm2	m	25.00	21.47	536.75
05.01.44	CABLE DE FUERZA N2XOH 1x35 mm2	m	25.00	28.50	712.50
05.01.45	CABLE DE FUERZA N2XOH 1x50 mm2	m	25.00	37.52	938.00
05.01.46	CABLE DE FUERZA N2XOH 1x70 mm2	m	25.00	52.07	1,301.75
05.01.57	CABLE DE DISTRIBUCION NHX-90 2-1x4mm2(F)+1x4mm2(T)	m	25.00	10.79	269.75
05.01.58	CABLE DE DISTRIBUCION NHX-90 2-1x6mm2(F)+1x6mm2(T)	m	25.00	13.79	344.75
05.01.59	CABLE VULCANIZADO 1-3X4MM2 NHF-70(3X12 AWG)	m	25.00	7.37	184.25
05.01.60	TUBERIA PVC SAP 20 MM (3/4")	m	100.00	1.84	184.00
05.01.61	TUBERIA PVC SAP 25 MM (1")	m	60.00	6.07	364.20
05.01.62	TUBERIA PVC SAP 35 MM (1 1/4")	m	60.00	7.07	424.20
05.01.63	TUBERIA PVC SAP 40 MM (1 1/2")	m	60.00	13.07	784.20
05.01.64	TUBERIA PVC SAP 50 MM (2")	m	60.00	16.07	964.20
05.01.67	TUBERIA CONDUIT MT 3/4" INCLUYE CONECTORES	m	60.00	11.06	663.60

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.01.68	TUBERIA CONDUIT MT 1" INCLUYE CONECTORES	m	60.00	13.82	829.20
05.01.69	CAJA METALICA 100X100X40 MM, 100X100X75MM	pza	20.00	23.04	460.80
05.01.70	CAJA METALICA 150X100X75 MM, 150X150X100MM	pza	20.00	59.90	1,198.00
05.01.71	CAJA METALICA 200X100X100 MM, 200X150X100MM	pza	20.00	105.97	2,119.40
05.01.72	CAJA METALICA 300X150X100 MM, 300X250X100MM, 300x300x100mm, 300x300x150mm	pza	20.00	230.38	4,607.60
05.01.73	CAJA METALICA 400X400X150 MM, 500X500X150MM,	pza	20.00	322.53	6,450.60
05.01.74	TAPA CIEGA DE ALUMINIO RECTANGULAR	pza	20.00	3.69	73.80
05.01.75	TAPA CIEGA DE PVC OCTOGONAL	pza	20.00	3.69	73.80
05.01.76	TAPA CIEGA DE PVC RECTANGULAR	pza	20.00	3.69	73.80
05.02.00	TABLEROS ELECTRICOS				
05.02.01	TABLERO ELECTRICO 12 POLOS	pza	4.00	62.66	250.64
05.02.02	TABLERO ELECTRICO 18 POLOS	pza	2.00	92.15	184.30
05.02.03	TABLERO ELECTRICO 24 POLOS	pza	2.00	125.00	250.00
05.02.04	TABLERO ELECTRICO 30 POLOS	pza	2.00	158.00	316.00
05.02.05	TABLERO ELECTRICO 36 POLOS	pza	2.00	165.87	331.74
05.02.06	TABLERO ELECTRICO CON ESPACIO P/INTERRUPTOR DE FUERZA -12 POLOS	pza	2.00	93.99	187.98
05.02.07	TABLERO ELECTRICO CON ESPACIO P/INTERRUPTOR DE FUERZA -18 POLOS	pza	2.00	138.23	276.46
05.02.08	TABLERO ELECTRICO CON ESPACIO P/INTERRUPTOR DE FUERZA -24 POLOS	pza	2.00	187.50	375.00
05.02.09	TABLERO ELECTRICO CON ESPACIO P/INTERRUPTOR DE FUERZA -30 POLOS	pza	2.00	237.00	474.00
05.02.10	TABLERO ELECTRICO CON ESPACIO P/INTERRUPTOR DE FUERZA -36 POLOS	pza	2.00	248.81	497.62
05.02.12	TABLERO ELECTRICO TRIFASICO - 22 POLOS	pza	4.00	703.25	2,813.00
05.02.13	TABLERO ELECTRICO TRIFASICO - 35 POLOS	pza	4.00	1,382.25	5,529.00
05.02.14	TABLERO ELECTRICO TRIFASICO - 48 POLOS	pza	2.00	2,027.30	4,054.60
05.02.15	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X20A -10KA-220V	und	15.00	220.19	3,302.85
05.02.16	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X30A -10KA-220V	und	15.00	220.19	3,302.85
05.02.17	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X40A -10KA-220V	und	10.00	221.37	2,213.70
05.02.18	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X50A -10KA-220V	und	8.00	220.19	1,761.52
05.02.19	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X60A -10KA-220V	und	5.00	221.37	1,106.85
05.02.22	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X20A -15KA-220V	und	10.00	220.19	2,201.90
05.02.23	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X30A -15KA-220V	und	15.00	220.19	3,302.85
05.02.24	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X40A -15KA-220V	und	10.00	221.37	2,213.70
05.02.25	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X50A -15KA-220V	und	8.00	221.37	1,770.96
05.02.26	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X60A -15KA-220V	und	5.00	221.37	1,106.85
05.02.29	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X20A -20KA-220V	und	15.00	220.19	3,302.85
05.02.30	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X30A -20KA-220V	und	15.00	231.20	3,468.00
05.02.31	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X40A -20KA-220V	und	10.00	232.44	2,324.40
05.02.32	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X50A -20KA-220V	und	8.00	231.20	1,849.60
05.02.33	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X60A -20KA-220V	und	5.00	232.44	1,162.20
05.02.36	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X20A -25KA-220V	und	15.00	231.20	3,468.00
05.02.37	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X30A -25KA-220V	und	15.00	231.20	3,468.00
05.02.38	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X40A -25KA-220V	und	10.00	232.44	2,324.40
05.02.39	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X50A -25KA-220V	und	8.00	232.44	1,859.52
05.02.40	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X60A -25KA-220V	und	5.00	232.44	1,162.20
05.02.43	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA REGULABLE 3X30A -40KA-220V	und	15.00	242.76	3,641.40
05.02.44	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA REGULABLE 3X40A -40KA-220V	und	10.80	244.06	2,635.85
05.02.45	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA REGULABLE 3X50A -40KA-220V	und	5.00	242.76	1,213.80
05.02.46	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA REGULABLE 3X70A -40KA-220V	und	10.00	244.06	2,440.60
05.02.50	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 10KA-220V 2x20A o 2x30A	und	10.00	45.00	450.00
05.02.51	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 15KA-220V 2x20A o 2x25A o 2x30A	und	10.00	49.50	495.00
05.02.52	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 20KA-220V 2x20A o 2x25A o 2x30A	und	10.00	51.98	519.80
05.02.53	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 25KA-220V 2x40A o 2x50A o 2x60A	und	10.00	76.31	763.10
05.02.54	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 10KA-220V 3x20A, 3x30A, 3x40A, 3x50A, 3X60A o 3x75A	und	10.00	188.33	1,883.30
05.02.55	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 15KA-220V 3x20A, 3x30A, 3x40A, 3x50A, 3X60A o 3x75A	und	10.00	197.75	1,977.50
05.02.56	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 20KA-220V 3x20A, 3x30A, 3x40A, 3x50A, 3X60A o 3x75A	und	10.00	217.52	2,175.20

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.02.57	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 10KA-220V 3x100A, 3x160A o 3x250A	und	10.00	372.00	3,720.00
05.02.58	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A, 2x40A	und	10.00	110.00	1,100.00
05.02.59	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x25A, 4x40A	und	10.00	150.00	1,500.00
05.02.60	INTERRUPTOR DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO 2x25A	und	10.00	425.00	4,250.00
05.02.61	INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL RIEL DIN 220V	und	10.00	253.41	2,534.10
05.03.00	INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				
05.03.01	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA	und	10.00	582.00	5,820.00
05.03.02	SISTEMA A TIERRA (01 POZO)	und	2.00	1,794.80	3,589.60
05.04.00	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				
05.04.01	ARTEFACTO 2X18W C/REJILLA DE ALUMINIO P/EMPOTRAR	und	180.00	142.83	25,709.40
05.04.02	ARTEFACTO 2X36W C/REJILLA DE ALUMINIO P/EMPOTRAR	und	120.00	152.05	18,246.00
05.04.03	ARTEFACTO 4X18W C/REJILLA DE ALUMINIO P/EMPOTRAR	und	220.00	167.26	36,797.20
05.04.04	ARTEFACTO 2X18W C/REJILLA DE ALUMINIO P/ADOSAR	und	100.00	135.00	13,500.00
05.04.05	ARTEFACTO 2X36W C/REJILLA DE ALUMINIO P/ADOSAR	und	150.00	152.05	22,807.50
05.04.06	ARTEFACTO 4X18W C/REJILLA DE ALUMINIO P/ADOSAR	und	150.00	185.00	27,750.00
05.04.07	ARTEFACTO REDONDO C/LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 1X18W	und	40.00	85.00	3,400.00
05.04.08	ARTEFACTO REDONDO C/LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 2X18W	und	40.00	125.00	5,000.00
05.04.09	ARTEFACTO DE ILUMINACION PANEL LED (30CMX120CM) PARA EMPOTRAR	und	80.00	142.83	11,426.40
05.04.10	ARTEFACTO DE ILUMINACION PANEL LED (30CMX120CM) PARA ADOSAR	und	80.00	152.05	12,164.00
05.04.11	ARTEFACTO DE ILUMINACION PANEL LED (60CMX60CM) PARA EMPOTRAR	und	80.00	142.83	11,426.40
05.04.12	ARTEFACTO DE ILUMINACION PANEL LED (60CMX60CM) PARA ADOSAR	und	80.00	152.05	12,164.00
05.04.13	ARTEFACTO PANEL LED CIRCULAR 24/30W PARA EMPOTRAR	und	50.00	152.05	7,602.50
05.04.16	REFLECTOR LED DE 220W	und	10.00	322.53	3,225.30
05.04.17	REFLECTOR LED DE 120W	und	10.00	276.45	2,764.50
05.04.18	REFLECTOR LED DE 80W	und	10.00	111.84	1,118.40
05.04.19	REFLECTOR LED 50W 3500 Lm ADOSABLE INTERIOR/EXTERIOR	und	8.00	414.68	3,317.44
05.04.20	REFLECTOR LED 30W ADOSABLE INTERIOR/EXTERIOR	und	8.00	180.00	1,440.00
05.04.21	REFLECTOR LED 20W ADOSABLE INTERIOR/EXTERIOR	und	8.00	120.00	960.00
05.04.22	REFLECTOR CON LAMPARA VAPOR DE SODIO DE 250 W	und	4.00	200.00	800.00
05.04.23	REFLECTOR CON LAMPARA HALOGENURO METÁLICO DE 250 W	und	4.00	350.00	1,400.00
05.04.24	REFLECTOR CON LAMPARA HALOGENURO METÁLICO DE 400 W	und	4.00	400.00	1,600.00
05.04.25	ARTEFACTO CON LAMPARA DE VAPOR DE SODIO 150 WATTS	und	4.00	150.00	600.00
05.04.26	ARTEFACTO CON LAMPARA DE VAPOR DE SODIO 250 WATTS	und	4.00	180.00	720.00
05.04.27	ARTEFACTO TIPO CAMPANA CON LAMPARA DE HALOGENURO DE 250 WATTS	und	4.00	420.00	1,680.00
05.04.28	ARTEFACTO TIPO CAMPANA CON LAMPARA LED DE 200 WATTS	und	4.00	551.84	2,207.36
05.04.31	ARTEFACTO SEÑALIZADOR EMERGENCIA LED P/EMPOTRAR	und	4.00	224.00	896.00
05.04.32	ARTEFACTO DE ILUMINACION LED HERMETICO DE 1X16 WATTS	und	25.00	111.84	2,796.00
05.04.33	ARTEFACTO DE ILUMINACION LED HERMETICO DE 2X16 WATTS	und	25.00	113.95	2,848.75
05.04.34	ARTEFACTO DE ILUMINACION LED HERMETICO DE 2X9 WATTS	und	20.00	142.59	2,851.80
05.04.35	ARTEFACTO DE ILUMINACION LINEAL LED. DE 19W, 24W, 28W Y 44W	und	50.00	121.25	6,062.50
05.04.36	ARTEFACTO DE ILUMINACION PANEL LED. DE 24W	und	25.00	62.95	1,573.75
05.04.37	ARTEFACTO DE ILUMINACION PANEL LED. DE 30W	und	25.00	78.95	1,973.75
05.04.38	ARTEFACTO DE ILUMINACION DOWNLIGHT LED DE 15W	und	25.00	88.95	2,223.75
05.04.39	ARTEFACTO DE ILUMINACION DOWNLIGHT LED DE 20W	und	20.00	113.95	2,279.00
05.04.40	ARTEFACTO DE ILUMINACION DOWNLIGHT LED DE 30W	und	20.00	128.95	2,579.00
05.04.41	ARTEFACTO DE ILUMINACION LED PARA EMPOTRAR DOWNLIGHT DE 2X11 WATTS CASQUILLO O SOCKET E27	und	25.00	105.30	2,632.50
05.04.43	ARTEFACTO DE ILUMINACION ADOSABLE DECORATIVA PARA EXTERIOR	und	20.00	98.00	1,960.00
05.04.44	ARTEFACTO DE ILUMINACION LED INTERIOR PARA ADOSAR 22W	und	15.00	82.45	1,236.75
05.04.46	ARTEFACTO DE ILUMINACION LED PARA EXTERIOR 1X49W	und	25.00	121.25	3,031.25
05.04.47	ARTEFACTO DE ILUMINACION LED PARA EXTERIOR 1X35W	und	25.00	111.55	2,788.75
05.04.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE RECTO DE 18W	und	65.00	32.00	2,080.00
05.04.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE RECTO DE 36W	und	65.00	42.00	2,730.00
05.04.53	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE COMPACTO 36W	und	65.00	54.00	3,510.00
05.04.54	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE COMPACTO DE 18W-6500°K.	und	65.00	65.00	4,225.00
05.04.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LINEAL LED DE 16W	und	600.00	27.16	16,296.00
05.04.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LINEAL LED DE 8W	und	600.00	24.25	14,550.00
05.04.57	LAMPARA LED DE 12W - E27	und	45.00	53.35	2,400.75

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.04.58	LAMPARA LED DE 15W - E27	und	45.00	53.35	2,400.75
05.04.59	BALASTRO DE EQUIPO AHORRADOR 2X18W	und	10.00	38.00	380.00
05.04.60	BALASTRO DE EQUIPO FLUORESCENTE COMPACTO 2X36W	und	10.00	39.00	390.00
05.04.61	BALASTRO DE EQUIPO FLUORESCENTE RECTO 2X36W	und	10.00	36.00	360.00
05.04.62	BALASTRO ELECTRONICO DE EQUIPO AHORRADOR 2X18W	und	53.00	38.00	2,014.00
05.04.63	BALASTRO ELECTRONICO DE EQUIPO FLUORESCENTE COMPACTO 2X36W	und	10.00	39.00	390.00
05.04.64	BALASTRO ELECTRONICO DE EQUIPO FLUORESCENTE RECTO 2X36W	und	10.00	39.00	390.00
05.04.65	CAMBIO DE BALASTRO, SOCKETS Y TUBO CONVENCIONAL A SISTEMA LED	und	200.00	46.56	9,312.00
05.04.66	SERVICIO DE REINSTALACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION	und	20.00	24.25	485.00
05.04.67	ARTEFACTO PANEL LED CIRCULAR 24/30 W PARA ADOSAR	und	15.00	75.00	1,125.00
05.04.68	SENSOR DE MOVIMIENTO PARA LUMINARIAS	und	15.00	125.00	1,875.00
COSTO DIRECTO S/.					1,606,428.06
Gastos Generales (18.00%)					289,157.05
Utilidad (1%)					16,064.28
Sub Total					1,911,649.39
IGV (18%)					344,096.89
Costo Total					2,255,746.28



ANEXO B2 - CONSTRUCTORA CUSA S.A.C.

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.00.00	TRABAJOS PROVISIONALES Y/O PRELIMINARES				
01.01.00	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01.01	CERRAMIENTO DE ZONA DE TRABAJO	m	53.00	20.00	1,060.00
01.01.02	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	185.50	9.00	1,669.50
01.02.00	TRANSPORTE DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES				
01.02.01	ANDAMIO PARA TRABAJOS EN ALTURA (IGUAL O MAYOR A 4M)	día	75.00	195.00	14,625.00
01.03.00	ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES				
01.03.01	RETIRO Y ELIMINACION DE DESMONTE, INCLUIDO LIMPIEZA DE LA ZONA	m3	25.00	105.00	2,625.00
01.04.00	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES				
01.04.01	DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO	m3	15.00	130.00	1,950.00
01.04.02	DEMOLICION DE FALSO PISO, CONTRAPISO, PISO DE CONCRETO, VEREDA DE CEMENTO, TERRAZO, CERAMICO, LOSETA, MARMOL, GRANITO O TRAVERTINO	m2	43.00	12.00	516.00
01.04.04	DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO KK SOGA MANUAL	m2	8.00	11.00	88.00
01.04.05	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS	m2	35.00	9.00	315.00
01.04.07	DESMONTAJE DE TIJERALES METALICOS	m2	15.00	6.00	90.00
01.04.08	DESMONTAJE DE VIGAS Y/O CORREAS DE MADERA	m	20.00	4.00	80.00
01.04.09	DESMONTAJE DE VIGAS Y/O CORREAS METALICOS	m	30.00	6.00	180.00
01.04.11	DESMONTAJE DE COLUMNAS METALICAS	m	25.00	6.00	150.00
01.04.12	DESMONTAJE DE PANELES ENMALLADOS Y/O REJAS METALICAS	m2	17.00	9.00	153.00
01.04.13	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA O DE ALUMINIO	m2	16.00	30.00	480.00
01.04.14	DESMONTAJE DE PUERTA/PORTON DE METAL	m2	12.00	30.00	360.00
01.04.16	DESMONTAJE DE VENTANAS DE MADERA, METALICO O DE ALUMINIO	m2	10.00	20.00	200.00
01.04.17	DESMONTAJE DE TABIQUES DE MADERA, DRYWALL O SIMILAR	m2	42.00	11.50	483.00
01.04.18	DESMONTAJE DE TABIQUE METALICO Y TABIQUES EN SS.HH.	m2	6.00	10.00	60.00
01.04.19	DESMONTAJE DE TABIQUES, VENTANAS Y MAMPARA DE CRISTAL	m2	24.00	35.00	840.00
01.04.20	DESMONTAJE DE CERRADURAS DE PUERTAS	und	10.00	20.00	200.00
01.04.21	DESMONTAJE DE BARANDAS DE MADERA	m	8.00	4.00	32.00
01.04.22	DESMONTAJE DE BARANDAS METALICAS	m	10.00	7.00	70.00
01.04.24	DESMONTAJE DE TECHOS CON COBERTURA LIVIANA	m2	32.00	20.00	640.00
01.04.25	DESMONTAJE DE COBERTURA EN TOLDOS	m2	10.00	15.00	150.00
01.04.26	DESMONTAJE DE COBERTURA CANALON, GRAN ONDA, PANELES DE ACERO PREPINTADO	m2	32.00	15.00	480.00
01.04.27	DESMONTAJE DE CANALETAS AGUAS PLUVIALES Y DUCTOS DE BAJADA	m	22.00	10.00	220.00
01.04.28	DESMONTAJE DE MONTANTES DE DESAGUE Y ALIMENTADORES DE AGUA	m	10.00	15.00	150.00
01.04.29	DESMONTAJE DE REJILLAS DE VENTILACION	und	8.00	4.00	32.00
01.04.31	DESMONTAJE DE ALAMBRADO DE PUAS TIPO CONCERTINA	m	45.00	7.00	315.00
01.04.32	DESMONTAJE DE ACCESORIOS SANITARIOS	und	10.00	15.00	150.00
01.04.33	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	und	8.00	35.00	280.00
01.04.34	DESMONTAJE DE GRIFERIAS EN APARATOS SANITARIOS	und	6.00	30.00	180.00
01.04.35	DESMONTAJE DE FALSO CIELO RASO	m2	380.00	5.00	1,900.00
01.04.37	DESMONTAJE DE MODULOS DE OFICINA Y/O MOBILIARIOS	m	20.00	35.00	700.00
01.04.38	DESMONTAJE DE ESTANTES METALICOS X CUERPO DE 6 BANDEJAS	cpo	15.00	10.00	150.00
01.04.39	DESMONTAJE DE RACKS DE CARGA X CUERPO DE 04 NIVELES	cpo	5.00	12.00	60.00
01.04.40	DESMONTAJE DE PERSIANAS	m2	20.00	14.00	280.00
01.04.43	DESMONTAJE DE DETECTORES DE HUMO	und	6.00	10.00	60.00
01.04.44	DESMONTAJE DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN MOBILIARIO	pto	50.00	8.00	400.00
01.04.45	DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION	und	400.00	15.00	6,000.00
01.04.46	DESMONTAJE DE TABLEROS ELECTRICOS	und	4.00	125.00	500.00
01.05.00	REMOCIONES				
01.05.01	CORTE DE PISOS PARA INSTALAR TUBERIAS DE AGUA, DESAGUE Y ELECTRICOS	m	28.00	12.00	336.00
01.05.02	PERFORACION DE LOSA PARA PASE DE TUBERIA	und	10.00	35.00	350.00
01.05.03	PICADO DE PISOS	m2	65.00	12.00	780.00
01.05.04	PICADO DE TARRAJEOS EN MUROS	m2	20.00	11.00	220.00
01.05.05	PICADO DE CONTRAZALOS DE CEMENTO PULIDO, CERAMICO, TERRAZO	m	12.00	4.00	48.00
01.05.06	PICADO DE MURO PARA DESMONTAR O INSTALAR TUBERIA DE AGUA, DESAGUE, DE ELECTRICIDAD	m	10.00	15.00	150.00
01.05.07	PICADO DE LOSA ALIGERADA	m2	5.00	12.00	60.00

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.05.08	PICADO Y/O LIMPIEZA DE FISURAS NO ESTRUCTURALES	m2	3.00	12.00	36.00
01.05.09	PICADO Y/O LIMPIEZA DE FISURAS ESTRUCTURALES	m2	2.00	12.00	24.00
01.05.10	RETIRO DE TOLDOS DE LONA (INCLUYE ACCESORIOS)	m2	20.00	10.00	200.00
01.05.11	RETIRO DE LADRILLO PASTELERO	m2	16.00	6.00	96.00
01.05.12	RETIRO DE ENCHAPES EN PARED	m2	30.00	9.00	270.00
01.05.13	RETIRO DE PISO VINILICO, PARQUET, MADERA, PISO TECNICO	m2	10.00	7.00	70.00
01.05.14	RETIRO DE PISO DE ALFOMBRA	m2	68.00	5.00	340.00
01.05.15	RETIRO DE PISO DE PORCELANATO, CERÁMICO, LAJA O GRANITO	m2	52.00	9.00	468.00
01.05.16	RETIRO DE CONTRAZOCALO DE MADERA, DE ALUMINIO, CANALETAS DE PVC	m	10.00	3.00	30.00
01.05.17	RETIRO DE CANTONERA DE ALUMINIO O DE PVC	m	30.00	3.00	90.00
01.05.18	RETIRO DE CINTAS ANTIDESLIZANTES	m	20.00	10.00	200.00
01.05.19	RETIRO DE FRENO HIDRAULICO	pza	6.00	60.00	360.00
01.05.20	RETIRO DE LAMINAS EN CRISTALES	m2	16.00	20.00	320.00
01.05.21	RETIRO DE VIDRIO EN MOBILIARIOS Y/O ESPEJOS	m2	10.00	30.00	300.00
01.05.22	RASQUETE Y DESMANCHADO DE MUROS	m2	120.00	5.00	600.00
01.06.00	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO				
01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	200.00	4.50	900.00
02.00.00	ESTRUCTURAS				
02.01.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.04	EXCAVACION DE ZANJAS PARA DUCTOS Y TUBERIAS	m3	45.00	48.00	2,160.00
02.01.06	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO	m2	50.00	14.00	700.00
02.01.07	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	50.00	32.00	1,600.00
02.01.08	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO	m3	50.00	110.00	5,500.00
02.02.00	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.02.07	CONCRETO f _c =140 kg/cm2 GRADAS Y RAMPAS e=0.10	m3	2.00	355.00	710.00
02.02.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO / GRADAS Y RAMPAS	m2	8.00	45.00	360.00
02.02.10	CONCRETO PARA FALSO PISO e=4" MEZCLA 1:8 C:H	m2	5.00	50.00	250.00
02.02.11	JUNTA ASFALTICA	m	20.00	15.00	300.00
02.02.12	SARDINEL DE CONCRETO PARA VEREDA f _c =140 KG/cm2	m	20.00	55.00	1,100.00
02.02.13	CONCRETO PARA VEREDAS f _c =140 KG/cm2, E=4"	m2	15.00	58.00	870.00
02.02.14	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VEREDAS	m2	32.00	38.00	1,216.00
02.03.00	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
02.03.01	CONCRETO f _c =175 kg/cm2	m3	3.00	520.00	1,560.00
02.03.02	CONCRETO f _c =210 kg/cm2	m3	5.00	550.00	2,750.00
02.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	15.00	70.00	1,050.00
02.03.04	ACERO f _y = 4200 kg/cm2	kg	60.00	18.00	1,080.00
02.03.06	APLICACION DE ADHERENTE CONCRETO ANTIGUO Y FRESCO	m2	12.00	24.00	288.00
02.03.07	SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION CON ELASTOMÉRICO	m	15.00	12.00	180.00
02.03.08	PERFORACION Y COLOCACION DE RESINAPARA ANCLAJE	und	20.00	40.00	800.00
02.03.09	INYECCION DE RESINAS EN FISURAS	m	4.00	24.00	96.00
02.03.10	SELLADO CON POLIURETANO EXPANSIBLE	m	10.00	35.00	350.00
02.04.00	ESTRUCTURA METALICA				
02.04.01	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA, INC PINTADO	kg	200.00	34.00	6,800.00
02.04.02	TEMPLADORES Y ARRIOSTRES FIERRO CORRUGADO, INC PINTADO	kg	50.00	26.00	1,300.00
02.05.00	ESTRUCTURA MADERA				
02.05.01	CORREAS DE MADERA, INCLUIDO PINTADO	p2	100.00	23.00	2,300.00
02.05.02	VIGAS DE MADERA, INCLUIDO PINTADO	p2	50.00	18.00	900.00
03.00.00	ARQUITECTURA				
03.01.00	MUROS DE ALBAÑILERIA				
03.01.02	MURO DE LADRILLO KK 18 HUECOS DE SOGA	m2	35.00	85.00	2,975.00
03.02.00	TABIQUE DE DRYWALL Y MDF				
03.02.01	TABIQUE CONTRAPLACADO E=10 CM CON PLANCHA MDF 6MM	m2	5.00	50.00	250.00
03.02.02	TABIQUERIA DE DRYWALL, E=0.11m, RELLENO ACUSTICO C/PLANCHA 1/2"	m2	75.00	84.00	6,300.00
03.02.03	TABIQUERIA DE DRYWALL, E=0.11m, SIN RELLENO ACUSTICO C/PLANCHA 1/2"	m2	45.00	80.00	3,600.00
03.02.08	TABIQUERIA DE DRYWALL, E=0.13m, RELLENO ACUSTICO C/PLANCHA 5/8"	m2	65.00	93.00	6,045.00
03.02.09	TABIQUERIA DE DRYWALL, E=0.13m, SIN RELLENO ACUSTICO C/PLANCHA 5/8"	m2	90.00	90.00	8,100.00
03.02.10	TABIQUERIA DE DRYWALL, E=0.12m, RELLENO ACUSTICO C/PLANCHA 1/2" Y FIBROCEMENTO 6MM	m2	48.00	100.00	4,800.00

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.02.11	TABIQUERIA DE DRYWALL, E=0.12m, SIN RELLENO ACUSTICO C/PLANCHA 1/2" Y FIBROCEMENTO 6MM	m2	48.00	90.00	4,320.00
03.02.12	TABIQUERIA DE DRYWALL, E=0.12m, RELLENO ACUSTICO C/PLANCHA 1/2" Y FIBROCEMENTO 8MM	m2	48.00	110.00	5,280.00
03.02.13	TABIQUERIA DE DRYWALL, E=0.12m, SIN RELLENO ACUSTICO C/PLANCHA 1/2" Y FIBROCEMENTO 8MM	m2	48.00	108.00	5,184.00
03.02.16	TABIQUE E=32MM CON PERFIL OMEGA Y PLANCHA FIBROCEMENTO 6MM	m2	25.00	58.00	1,450.00
03.02.17	TABIQUE SECA E=10 CM C/PLANCHA YESO 5/8" UNA CARA	m2	10.00	55.00	550.00
03.02.18	TABIQUE SECA E=10 CM C/PLANCHA FIBROCEMENTO 6 MM" UNA CARA	m2	10.00	60.00	600.00
03.02.19	TABLERO DE MELAMINE 18MM CON TAPACANTO	m2	8.00	240.00	1,920.00
03.02.21	FALSA VIGA O COLUMNETA DE DRYWALL	m	20.00	55.00	1,100.00
03.02.22	ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE TABIQUE RECUPERADO	m2	25.00	45.00	1,125.00
03.02.23	APERTURA VANO EN TABIQUE DE DRYWALL E=12 CM C/PLANCHA YESO 5/8"	m2	6.00	65.00	390.00
03.03.00	TABIQUE METALICOS				
03.03.01	DIVISION EN SSHH C/MARCO ALUMINIO PESADO Y MELAMINE 18MM	m2	15.00	210.00	3,150.00
03.03.03	MANTENIMIENTO DE DIVISION DE MELAMINE EN SERVICIOS HIGIENICOS	m2	10.00	85.00	850.00
03.04.00	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				
03.04.01	TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO, C:A 1:5	m2	50.00	28.00	1,400.00
03.04.02	TARRAJEO FROTACHADO, MUROS, E=1.5cm, C:A=1:4	m2	50.00	32.00	1,600.00
03.04.06	TARRAJEO DE MUROS CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m2	20.00	30.00	600.00
03.04.07	TARRAJEO DE GRADAS Y ESCALERAS, C: A 1:4	m	5.00	20.00	100.00
03.04.08	TARRAJEO DE CIELORRASO E=1.5cm, C: A 1:5	m2	10.00	22.00	220.00
03.04.09	RESANE DE MUROS CON ADITIVO	m2	15.00	32.00	480.00
03.04.10	RESANE DE PASES DE TUBERÍAS CON ADITIVOS	und	8.00	20.00	160.00
03.04.13	VESTIDURA DE DERRAMES, E=1.5cm, C: A 1:5	m	26.00	6.00	156.00
03.04.14	FORJADO DE BRUÑAS	m	6.00	4.00	24.00
03.04.15	ENLUCIDO DE CIELORRASO CON YESO E=1.0CM	m2	7.00	20.00	140.00
03.04.16	SELLADO DE ABERTURA EN MUROS Y/O TECHOS	m2	10.00	20.00	200.00
03.05.00	CIELO RASOS				
03.05.02	CAMBIO DE BALDOSAS ACÚSTICAS INCL DESMONTAJE	m2	50.00	70.00	3,500.00
03.05.03	FALSO CIELO RASO DE DRYWALL	m2	10.00	60.00	600.00
03.05.06	FALSO CIELO RASO DE BALDOSAS ACUSTICAS	m2	45.00	88.00	3,960.00
03.05.07	REINSTALACION DE REJILLA DE ALUMINIO 2'X2' PARA VENTILACION EN FALSO CIELORASO	und	8.00	10.00	80.00
03.05.08	REJILLA DE ALUMINIO 2'X2' PARA VENTILACION EN FALSO CIELORASO	und	8.00	30.00	240.00
03.05.09	REINSTALACION FALSO CIELO RASO RECUPERADO	m2	15.00	25.00	375.00
03.06.00	PISOS				
03.06.01	CONTRAPISO DE 25mm, C:A, 1:5	m2	20.00	28.00	560.00
03.06.03	CONTRAPISO DE 48mm, C:A, 1:5	m2	20.00	31.00	620.00
03.06.04	PISO DE CONCRETO FROTACHADO E=6" F' C = 210KG/CM2	m2	20.00	75.00	1,500.00
03.06.06	PISO DE CEMENTO PULIDO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE e=1.5cm	m2	20.00	42.00	840.00
03.06.07	PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=2"	m2	20.00	55.00	1,100.00
03.06.11	PISO DE CERAMICO	m2	20.00	70.00	1,400.00
03.06.12	PISO DE PORCELANATO	m2	40.00	105.00	4,200.00
03.06.14	PISO VINILICO DE ALTO TRANSITO	m2	10.00	45.00	450.00
03.06.15	PISO VINILICO EN ROLLO DE 2.0 MM	m2	10.00	50.00	500.00
03.06.18	PISO DE ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO	m2	45.00	82.00	3,690.00
03.06.23	REINSTALACION Y PARCHADO DE PISO DE ALFOMBRA EXISTENTE	m2	45.00	20.00	900.00
03.06.32	FILETE DE ALUMINIO EN PISOS DE ALFOMBRA	m	12.00	15.00	180.00
03.06.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAJUNTA METALICA PARA PISO	m	12.00	25.00	300.00
03.07.00	PAVIMENTOS				
03.07.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	10.00	125.00	1,250.00
03.07.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	m2	50.00	25.00	1,250.00
03.07.03	SUB BASE E=20 CM	m2	50.00	15.00	750.00
03.07.04	BASE GRANULAR E=15 CM, MATERIAL DE PRESTAMO	m2	50.00	44.00	2,200.00
03.07.05	BASE GRANULAR E=20 CM, MATERIAL DE PRESTAMO	m2	50.00	48.00	2,400.00
03.07.06	BACHEO O PARCHADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	m2	50.00	75.00	3,750.00
03.07.07	CARPETA ASFALTICA EN FRIO 2"	m2	50.00	100.00	5,000.00

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.07.08	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 2"	m2	50.00	105.00	5,250.00
03.07.09	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA	m2	50.00	70.00	3,500.00
03.07.10	IMPRIMACION BITUMINOSA	m2	50.00	35.00	1,750.00
03.07.11	SELLO ASFALTICO CON EMULSION ASFALTICA	m2	25.00	45.00	1,125.00
03.07.12	GUARDAVIAS SIMPLE	m	20.00	120.00	2,400.00
03.07.13	GUARDAVIAS DOBLE	m	40.00	180.00	7,200.00
03.08.00	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				
03.08.01	ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO E=2.0cm C:A 1:4	m2	20.00	30.00	600.00
03.08.04	ZOCALO DE CERAMICO	m2	60.00	60.00	3,600.00
03.08.05	ZOCALO DE PORCELANATO	m2	40.00	90.00	3,600.00
03.08.06	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.10 m	m	20.00	12.00	240.00
03.08.09	CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.10M	m	65.00	15.00	975.00
03.08.10	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M	m	150.00	22.00	3,300.00
03.08.11	CONTRAZOCALO DE VINILICO H=0.075M	m	20.00	10.00	200.00
03.08.12	CONTRAZOCALO DE ALFOMBRA H=0.10M. BORDE RIBETEADO	m	35.00	12.00	420.00
03.08.13	CONTRAZOCALO DE MADERA 3/4" H=4" INC RODON Y PINTADO	m	12.00	28.00	336.00
03.08.14	CONTRAZOCALO DE ALUMINIO H=100MM, H=90MM, H=70MM	m	8.00	12.00	96.00
03.08.15	REINSTALACION DE CONTRAZOCALO DE MADERA INC PINTADO	m	15.00	9.50	142.50
03.09.00	COBERTURAS				
03.09.01	CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO 0.25X0.25m, ASENTADO C:A, 1:5	m2	60.00	60.00	3,600.00
03.09.05	COBERTURA CON PANELES DE ACERO PREPINTADO Y RELLENO DE POLIURETANO	m2	50.00	142.00	7,100.00
03.09.06	COBERTURA CON PLANCHA TERMOACUSTICAS CLIMATIZADAS	m2	45.00	100.00	4,500.00
03.09.07	COBERTURA CON PLANCHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=8MM	m2	75.00	120.00	9,000.00
03.09.08	COBERTURA CON PLANCHA DE ACERO CON ALUMINIO ZINC E=0.50MM	m2	80.00	90.00	7,200.00
03.09.09	COBERTURA CON PLANCHA OPACAS Y/O TRASLUCIDA	m2	45.00	75.00	3,375.00
03.09.10	COBERTURA CON MALLA POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD AL 95%	m2	35.00	45.00	1,575.00
03.09.11	COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA ONDULADA E=0.30 MM	m2	35.00	52.00	1,820.00
03.09.12	REINSTALACIÓN DE COBERTURAS LIVIANAS Y/O TIPO CANALÓN RECUPERADAS	m2	45.00	25.00	1,125.00
03.09.13	CAMBIO DE ELEMENTOS DE SUJECION EN TECHOS LIVIANOS	m2	20.00	10.00	200.00
03.09.14	CERRAMIENTO LATERAL CON FIBRACEMIENTO	m2	65.00	35.00	2,275.00
03.09.15	CERRAMIENTO LATERAL CON PLANCHA DE ACERO CON ALUMINIO ZINC E=0.50MM	m2	50.00	58.00	2,900.00
03.09.16	CERRAMIENTO LATERAL CON PLANCHA TERMOACUSTICAS CLIMATIZADAS	m2	35.00	48.00	1,680.00
03.09.17	CUMBRERA PARA TECHO CON COBERTURA DE ACERO ALUMINIO ZINC	m	85.00	35.00	2,975.00
03.09.18	CUMBRERA PARA TECHO CON COBERTURA LIVIANA	m	120.00	30.00	3,600.00
03.09.19	SUM E INSTALACION DE MANTOS IMPERMEABILIZANTES EN ROLLO	m2	20.00	60.00	1,200.00
03.09.20	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS CON SELLADOR Y PROTECTOR - 2 MANOS	m2	30.00	69.00	2,070.00
03.10.00	CARPINTERIA DE MADERA				
03.10.01	CARPINTERIA DE MADERA, INCLUIDO PINTADO	p2	25.00	26.00	650.00
03.10.02	MARCO DE MADERA P/PUERTA	m	15.00	20.00	300.00
03.10.03	PUERTA DE MADERA CEDRO O SIMILAR E=40 MM	m2	25.00	650.00	16,250.00
03.10.04	PUERTA CONTRAPLACADA E=45mm PLANCHAS MDF 6mm	m2	25.00	340.00	8,500.00
03.10.05	PUERTA CONTRAPLACADA E=45 mm CON MDF 6 mm CORREDIZA	m2	10.00	200.00	2,000.00
03.10.06	PUERTA CONTRAPLACADA E=45 mm CON MDF 6 mm CON REJILLA APERSIANADA DE MADERA	m2	15.00	360.00	5,400.00
03.10.07	PUERTA CONTRAPLACADA CON PLANCHA DE MELAMINE 9 MM	m2	5.00	150.00	750.00
03.10.09	SERVICIO DE REINSTALACION DE PUERTA DE MADERA (1 HOJA)	und	3.00	65.00	195.00
03.10.10	SERVICIO DE REINSTALACION DE PUERTA DE MADERA (2 HOJA)	und	2.00	70.00	140.00
03.10.11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTA PLEGABLE	m2	3.00	40.00	120.00
03.10.12	TAPA DE CAJA PARA VALVULA	m2	2.00	150.00	300.00
03.10.13	TAPAJUNTA DE MADERA CEDRO 1/2"X1"	m	7.00	25.00	175.00
03.10.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE MADERA DE 0.40X0.40 EN PUERTA EXISTENTE	und	4.00	80.00	320.00
03.10.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PVC DE 12X9 CM EN PUERTAS DE MELAMINE	und	2.00	30.00	60.00
03.11.00	CARPINTERIA METALICA				
03.11.01	CARPINTERIA METALICA CON ELEMENTOS DE FIERRO NEGRO, INC. PINTADO	kg	300.00	30.00	9,000.00
03.11.02	CARPINTERIA METALICA CON ELEMENTOS DE FIERRO GALVANIZADO, INC PINTADO	kg	250.00	22.00	5,500.00
03.11.03	CARPINTERIA METALICA CON ELEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE	kg	105.00	75.00	7,875.00

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.11.04	VENTANA DE FIERRO CON REJA DE SEGURIDAD INC. PINTADO	m2	15.00	110.00	1,650.00
03.11.05	PASAMANO ACERO INOXIDABLE 2" PARA DISCAPACITADOS	m	4.00	120.00	480.00
03.11.06	PUERTA METALICA CONTRAPLACADA, INCLUIDO CERRAJERIA	m2	25.00	400.00	10,000.00
03.11.07	PUERTA / PORTON METALICO BATIENTE (PLANCHA ACANALADA)	m2	50.00	450.00	22,500.00
03.11.08	PORTON METALICO CON SISTEMA CORREDIZO (PLANCHA ACANALADA)	m2	30.00	180.00	5,400.00
03.11.09	PUERTA/PORTON BATIENTE DE MALLA TEJIDA, INCLUIDO PINTADO	m2	10.00	155.00	1,550.00
03.11.10	PUERTA / PORTON CORREDIZO CON MALLA TEJIDA, INCLUIDO PINTADO	m2	10.00	145.00	1,450.00
03.11.12	MANTENIMIENTO DE PUERTA / PORTON METALICO INC. PINTADO	m2	65.00	115.00	7,475.00
03.11.13	MANTENIMIENTO DE PUERTA CON SISTEMA LEVADIZO INC. PINTADO	m2	80.00	65.00	5,200.00
03.11.14	MANTENIMIENTO DE PUERTA ENROLLABLE, INC. SISTEMA LEVADIZO Y PINTADO	m2	25.00	65.00	1,625.00
03.11.15	MANTENIMIENTO DE PUERTA CORTAFUEGO	m2	8.00	150.00	1,200.00
03.11.16	REJA METALICA INC PINTADO	m2	18.00	190.00	3,420.00
03.11.17	REJA SEGURIDAD CON BARRA CUADRADA 5/8" INC PINTADO	m2	7.00	200.00	1,400.00
03.11.18	MANTENIMIENTO DE REJAS METALICAS INC CAMBIO DE RIELES Y PINTADO	m2	15.00	80.00	1,200.00
03.11.19	PANELES CON MALLAS TEJIDA ALAMBRE GALVANIZADO 1"x1", INC PINTADO	m2	10.00	125.00	1,250.00
03.11.20	PANELES CON MALLAS TEJIDA ALAMBRE GALVANIZADO 2"x2" INC PINTADO	m2	35.00	105.00	3,675.00
03.11.21	REUBICACION DE CERCOS O PANELES CON MALLAS TEJIDA ALAMBRE GALVANIZADO, INC PINTADO	m2	10.00	25.00	250.00
03.11.22	COLOCACION DE MALLA PARA TRATAMIENTO DE FISURAS	m2	6.00	35.00	210.00
03.11.23	CERCO DE FIERRO TRIPUNTA H=70CM, INC PINTADO	m	80.00	60.00	4,800.00
03.11.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO DE PUAS TIPO CONCERTINA, INC TEMPLADORES Y SOPORTE	m	200.00	65.00	13,000.00
03.11.25	SUM E INSTALACION DE ESTANTES METALICOS REFORZADOS CON ANGULO RANURADO X 6 BANDEJAS 0.45MX1.20MX1.20MM	und	10.00	245.00	2,450.00
03.11.26	SUM E INSTALACION DE ESTANTES METALICOS REFORZADOS CON ANGULO RANURADO X 6 BANDEJAS 0.45MX0.90MX1.20MM	und	10.00	250.00	2,500.00
03.11.27	MONTAJE DE ESTANTES METALICOS X CUERPO 6 BANDEJAS CON PERNO	und	10.00	30.00	300.00
03.11.30	TAPA DE FIERRO SANITARIA PARA TANQUE ELEVADO	m2	2.00	220.00	440.00
03.11.31	TAPA DE FIERRO SANITARIA PARA CISTERNA	m2	4.00	170.00	680.00
03.11.32	TAPA METALICA SANITARIA PARA BUZON	m2	2.00	160.00	320.00
03.11.33	PORTICO ACERO INOXIDABLE	kg	10.00	90.00	900.00
03.11.34	ANODIZADO DE ACCESORIOS DE ALUMINIO	m	2.00	35.00	70.00
03.11.35	TUBULARES DE ALUMINIO	m	2.00	85.00	170.00
03.11.36	TUBULARES DE ALUMINIO CIRCULAR	m	8.00	85.00	680.00
03.11.37	REJILLA METALICA CON CANALETA DE DRENAJE, INC PINTADO	m	5.00	360.00	1,800.00
03.11.38	ESCALERILLA METALICA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	m	20.00	90.00	1,800.00
03.11.39	ABRAZADERA DE 4" PARA SUJECION DE TUBERIAS	und	10.00	20.00	200.00
03.11.40	ABRAZADERA DE 6" PARA SUJECION DE TUBERIAS	und	2.00	40.00	80.00
03.12.00	CERRAJERIA				
03.12.01	CHAPA PARA PUERTA EXTERIORES 3 GOLPES	und	6.00	145.00	870.00
03.12.02	CERRADURA DE PERILLAS PARA PUERTA EXTERIORES	und	10.00	70.00	700.00
03.12.03	CERRADURA DE PERILLAS PARA PUERTA INTERIORES	und	15.00	70.00	1,050.00
03.12.04	CERRADURA DE PERILLAS PARA PUERTA BAÑOS	und	10.00	70.00	700.00
03.12.05	CERRADURA PARA PUERTA CORREDIZA	und	3.00	45.00	135.00
03.12.06	CERRADURA DE PISO EN MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO	und	5.00	42.00	210.00
03.12.07	CERRADURA CENTRAL PARA PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO INC CONTRACHAPA Y ACCESORIOS	und	3.00	120.00	360.00
03.12.08	CERRADURA POMO PARA PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO INC CONTRACHAPA Y ACCESORIOS	und	3.00	135.00	405.00
03.12.09	CERRADURA TIPO MANIJA PARA PUERTA INTERIORES	und	6.00	65.00	390.00
03.12.10	INSTALACION O REINSTALACION DE CERRADURAS	und	5.00	25.00	125.00
03.12.11	BISAGRA TIPO CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3½"	und	58.00	10.00	580.00
03.12.12	BISAGRA TIPO CAPUCHINA DE BRONCE DE 3½"	und	48.00	25.00	1,200.00
03.12.13	BISAGRA TIPO CAPUCHINA DE FIERRO DE 4"	und	20.00	40.00	800.00
03.12.14	BISAGRA TIPO VAIVEN DE BRONCE 14"	und	4.00	70.00	280.00
03.12.15	BISAGRA PARA PUERTAS CORTAFUEGO	und	4.00	90.00	360.00
03.12.16	CIERRAPUERTAS PESADO PARA PUERTA O REJA	und	6.00	90.00	540.00
03.12.17	CIERRAPUERTAS PESADO PARA MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO	und	6.00	120.00	720.00

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.12.18	CIERRAPUERTAS PARA PUERTAS CORTAFUEGO	und	2.00	230.00	460.00
03.12.19	BARRA ANTIPANICO C/SOPORTE NEGRO, BARRA HORIZONTAL	und	6.00	380.00	2,280.00
03.12.20	FRENO HIDRAULICO PARA PISO EN PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO	und	10.00	795.00	7,950.00
03.12.21	PICAPORTE DE 8" PARA PUERTA MADERA	und	4.00	20.00	80.00
03.12.22	PICAPORTE DE FIERRO LISO DE 5/8" X0.20M	und	4.00	30.00	120.00
03.12.23	PICAPORTE AL CRISTAL O MURO PARA CRISTAL TEMPLADO	und	4.00	15.00	60.00
03.12.24	TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE D=3/4" DE 10' DE LONGITUD	jgo	6.00	140.00	840.00
03.12.25	TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE D=3/4" DE 20' DE LONGITUD	jgo	6.00	145.00	870.00
03.12.26	TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE D=3/4" DE 1.00M DE LONGITUD	jgo	2.00	170.00	340.00
03.12.27	TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE D=1 1/2" DE 2.00M DE LONGITUD	jgo	2.00	180.00	360.00
03.12.28	TOPE ESFERICA ALUMINIZADA PARA PUERTAS	und	10.00	15.00	150.00
03.12.29	CANDADO 40 MM	und	8.00	25.00	200.00
03.12.30	CANDADO 70 MM	und	4.00	50.00	200.00
03.12.31	MANIJA DE PUERTA CORTAFUEGO	und	2.00	120.00	240.00
03.12.32	SELLO BARREDOR PARA PUERTA CORTAFUEGO	und	2.00	220.00	440.00
03.13.00	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				
03.13.02	VIDRIO INCOLORO TRIPLE (6MM)	m2	5.00	140.00	700.00
03.13.05	CRISTAL TEMPLADO 6MM SIN ACCESORIOS	m2	6.00	180.00	1,080.00
03.13.06	CRISTAL TEMPLADO 8MM SIN ACCESORIOS	m2	7.00	185.00	1,295.00
03.13.07	CRISTAL TEMPLADO 10MM SIN ACCESORIOS	m2	10.00	300.00	3,000.00
03.13.08	VENTANA CORREDIZA C/PERFILES DE ALUMINIO - CRISTALES INCOLORO (6MM)	m2	4.00	290.00	1,160.00
03.13.09	VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - CRISTAL LAMINADO BRONCE O GRIS 8MM	m2	7.00	150.00	1,050.00
03.13.10	VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - CRISTAL LAMINADO INCOLORO 8MM	m2	7.00	180.00	1,260.00
03.13.11	VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - CRISTAL TEMPLADO BRONCE O GRIS 6MM	m2	6.00	200.00	1,200.00
03.13.12	VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - CRISTAL TEMPLADO BRONCE O GRIS 8MM	m2	8.00	203.00	1,624.00
03.13.13	VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 6MM	m2	5.00	355.00	1,775.00
03.13.14	VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 8MM	m2	8.00	360.00	2,880.00
03.13.15	VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - CRISTAL INSULADO	m2	4.00	500.00	2,000.00
03.13.16	REINSTALACION DE VENTANAS C/PERFIL DE ALUMINIO	m2	6.00	45.00	270.00
03.13.17	HERMETIZACION DE VENTANA C/SILICONA PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR	m	40.00	20.00	800.00
03.13.18	MAMPARA CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM INC ACCESORIOS	m2	25.00	440.00	11,000.00
03.13.19	MAMPARA CRISTAL TEMPLADO BRONCE O GRIS 10MM INC ACCESORIOS	m2	20.00	300.00	6,000.00
03.13.20	REINSTALACION DE MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO INC ACCESORIOS	m2	35.00	70.00	2,450.00
03.13.21	MANTENIMIENTO DE MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO INC. ACCESORIOS	m2	35.00	125.00	4,375.00
03.13.22	LAMINA ANTIMPACTO TRANSPARENTE	m2	75.00	60.00	4,500.00
03.13.23	LAMINA ANTIMPACTO OSCURECIDA	m2	60.00	32.00	1,920.00
03.13.24	LAMINA REFLEJANTE 4 MICRAS	m2	35.00	25.00	875.00
03.13.25	LAMINA REFLEJANTE 2 MICRAS	m2	25.00	25.00	625.00
03.13.26	LAMINA ARENADA	m2	40.00	72.00	2,880.00
03.13.27	LAMINA POLARIZADA	m2	18.00	48.00	864.00
03.13.28	LAMINA DE PROTECCION Y/O AISLAMIENTO SOLAR 70% LVT	m2	25.00	45.00	1,125.00
03.13.29	LAMINA DE PROTECCION Y/O AISLAMIENTO SOLAR 50% LVT	m2	25.00	45.00	1,125.00
03.13.30	LAMINA PARA PROYECCIÓN Y ESCRITURA EN PARED	m2	20.00	40.00	800.00
03.13.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENEF DE SEGURIDAD A=3", E=0.3MM	m	22.00	58.00	1,276.00
03.13.32	ACCESORIOS PARA TABIQUE CRISTAL EN SIST EURO PIVOT	und	10.00	75.00	750.00
03.13.33	ACCESORIOS PARA PUERTA DE CRISTAL EN SIST EURO PIVOT	par	6.00	300.00	1,800.00
03.13.34	CAMBIO DE ACCESORIOS EN VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO	m2	20.00	90.00	1,800.00
03.13.36	ESPEJO CON BORDE BISELADO EMPOTRADO	m2	2.00	155.00	310.00
03.13.37	ESPEJO CON BORDE BISELADO CON BASTIDOR DE MADERA	m2	5.00	150.00	750.00
03.13.38	PIZARRA DE CRISTAL TEMPLADO 6MM	und	2.00	250.00	500.00
03.14.00	PINTURAS				
03.14.01	EMPASTADO DE MUROS	m2	350.00	6.50	2,275.00
03.14.02	PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS INTERIORES, LATEX 01 MANO	m2	850.00	6.60	5,610.00
03.14.03	PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS INTERIORES, LATEX 02 MANOS	m2	10,945.00	14.00	153,230.00
03.14.04	PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS EXTERIORES, LATEX 02 MANOS	m2	4,960.00	14.50	71,920.00
03.14.05	PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS EXTERIORES, LATEX 02 MANOS, CON ANDAMIO COLGANTE	m2	500.00	12.00	6,000.00
03.14.06	PINTURA DE MUROS, ESMALTE 02 MANOS	m2	35.00	18.00	630.00

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.14.07	PINTURA DE MUROS, LATEX ACRILICO SATINADO 02 MANOS	m2	250.00	11.00	2,750.00
03.14.08	PINTURA DE MUROS O PISOS, EPOXICA 2 MANOS	m2	125.00	23.00	2,875.00
03.14.09	PINTURA DE CIELORASOS, LATEX 02 MANOS	m2	2,920.00	12.00	35,040.00
03.14.10	PINTURA DE CIELORASOS, OLEO MATE 02 MANOS	m2	35.00	18.00	630.00
03.14.13	PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA, CON BARNIZ 2 MANOS	m2	25.00	20.00	500.00
03.14.14	PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA, CON LACA 2 MANOS	m2	25.00	18.00	450.00
03.14.15	PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA, AL DUCO	m2	370.00	27.00	9,990.00
03.14.18	PINTURA DE CONTRAZOCALOS, CON ESMALTE 2 MANOS	m	25.00	7.00	175.00
03.14.19	PINTURA EN CARPINTERIA METALICA, CON ESMALTE 2 MANOS	m2	75.00	12.50	937.50
03.14.20	PINTURA EN CARPINTERIA METALICA, CON OLEO Y ANTICORROSIVO 2 MANOS	m2	25.00	26.00	650.00
03.14.21	PINTURA EN CARPINTERIA METALICA, CON ESMALTE Y ANTICORROSIVO 2 MANOS	m2	35.00	28.00	980.00
03.14.22	PINTURA EN CARPINTERIA METALICA, CON ESMALTE EPOXICO Y BASE ZINCROMATO EPOXICO 2 MANOS	m2	40.00	35.00	1,400.00
03.14.23	PINTURA EN CARPINTERIA METALICA, CON GLOSS	m2	20.00	24.00	480.00
03.14.24	PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA, CON ESMALTE 2 MANOS	m2	30.00	20.00	600.00
03.14.25	PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA, CON ESMALTE EPOXICO Y BASE ZINCROMATO EPOXICO 2 MANOS	m2	24.00	32.00	768.00
03.14.26	PINTURA DE ESTANTERIA METALICA (CUERPO DE 06 BANDEJAS), ESMALTE Y ANTICORROSIVO 02 MANOS	cpo	150.00	50.00	7,500.00
03.14.27	PINTURA DE BARANDAS METALICAS, ESMALTE Y ANTICORROSIVO 02 MANOS	m	25.00	18.00	450.00
03.14.28	PINTURA DE BARANDAS METALICAS, CON ESMALTE EPOXICO Y BASE ZINCROMATO EPOXICO 2 MANOS	m	40.00	20.00	800.00
03.14.29	PINTURA SOBRE SUPERFICIE GALVANIZADA	m2	15.00	32.00	480.00
03.14.30	PINTURA SOBRE SUPERFICIE DE ALUMINIO	m2	10.00	30.00	300.00
03.14.31	PINTURA IGNIFUGA- CUATRO MANOS	m2	10.00	45.00	450.00
03.14.32	PINTURA ANTIDESLIZANTE EN ESCALERAS	m2	20.00	12.00	240.00
03.14.33	PINTURA DE TRAFICO	m2	120.00	15.00	1,800.00
03.14.34	PINTURA DE TRAFICO, 02 MANOS EN SARDINELES	m	25.00	18.00	450.00
03.14.35	PINTURA LINEAL CONTINUO E=0.10M	m	40.00	16.00	640.00
03.14.36	PINTURA LINEAL DISCONTINUO E=0.10M	m	40.00	9.00	360.00
03.14.37	PINTURA CON LINEAS TIPO "CEBRAS"	m2	45.00	16.00	720.00
03.14.38	PINTURA SIMBOLOS, LETRAS Y NUMEROS	m2	35.00	16.00	560.00
03.14.39	APLICACION DE ANTISALITRE TIPO PINTURA	m2	18.00	15.00	270.00
03.15.00	VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA				
03.15.02	LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIALES	m	100.00	9.00	900.00
03.15.03	LIMPIEZA DE TECHOS	m2	80.00	10.00	800.00
03.15.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA MOSQUITERA C/MARCO DE MADERA	m2	30.00	55.00	1,650.00
03.15.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANTONERA DE ALUMINIO 2"	m	30.00	13.00	390.00
03.15.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANTONERA DE ALUMINIO 3"	m	12.00	10.00	120.00
03.15.13	CINTA ANTIDESLIZANTE 2"	m	90.00	22.00	1,980.00
03.15.14	CINTA ANTIDESLIZANTE REFLECTIVA 2"	m	60.00	20.00	1,200.00
03.15.15	PERSIANAS VERTICALES PVC 90 MM CON RIEL DE ALUMINIO	m2	320.00	90.00	28,800.00
03.15.16	REINSTALACION DE PERSIANAS	m2	28.00	35.00	980.00
03.15.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLDO DE LONA C/MECANISMO ENROLLABLE	m2	50.00	115.00	5,750.00
03.15.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE LONA	m2	50.00	99.00	4,950.00
03.15.20	MANTENIMIENTO DE ASTA DE BANDERA	m	15.00	40.00	600.00
03.15.21	REINSTALACION DE MODULOS DE OFICINA Y/O MOBILIARIO	m	35.00	34.00	1,190.00
03.15.22	DESARMADO Y REINSTALACION DE MODULOS DE PUESTO DE TRABAJO	und	30.00	40.00	1,200.00
03.15.24	RACK PARA HORNO MICROONDAS INCL SUMINISTRO E INSTALACION	und	2.00	120.00	240.00
03.15.25	RACK PARA DECODIFICADOR Y/O PROYECTOR DE TV	und	2.00	120.00	240.00
03.15.26	INSTALACION DE CINTILLOS EN TUBOS PARA LUMINARIAS	und	6.00	15.00	90.00
03.15.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA INTUMESCENTE	m	200.00	33.00	6,600.00
03.15.28	RACK DE TECHO O PARED PARA TV DE HASTA 55"	und	2.00	150.00	300.00
03.15.29	RACK DE TECHO O PARED PARA TV DE HASTA 75"	und	2.00	200.00	400.00
04.00.00	INSTALACIONES SANITARIAS				
04.01.00	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO	und	6.00	320.00	1,920.00
04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE BAJO CONSUMO PARA FLUXOMETRO	und	3.00	420.00	1,260.00

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TWO PIECE BLANCO	und	4.00	300.00	1,200.00
04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO ONE PIECE BLANCO	und	4.00	400.00	1,600.00
04.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE LOSA BLANCA CON PEDESTAL	und	4.00	230.00	920.00
04.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE LOSA BLANCA SIN PEDESTAL	und	2.00	210.00	420.00
04.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE OVALIN DE LOSA BLANCA, INC ACCESORIOS	und	2.00	185.00	370.00
04.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA + 1 ESCURRIDERO	und	6.00	260.00	1,560.00
04.01.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA	und	2.00	230.00	460.00
04.01.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 2 POZAS	und	2.00	280.00	560.00
04.01.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE GRANITO + 1 ESCURRIDERO	und	4.00	180.00	720.00
04.01.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO CADET BLANCO STANDARD INC. LLAVE	und	2.00	265.00	530.00
04.01.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO DE BAJO CONSUMO PARA FLUXOMETRO	und	2.00	290.00	580.00
04.01.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASA PARA LAVATORIO	und	2.00	450.00	900.00
04.01.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PESADA PARA LAVADERO DE COCINA	und	8.00	125.00	1,000.00
04.01.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA CROMADA PESADA PARA LAVATORIO	und	2.00	115.00	230.00
04.01.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA C/BOTON TEMPORIZADOR INC FILTRO AIREADOR P/LAVATORIO	und	2.00	225.00	450.00
04.01.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA C/BOTON TEMPORIZADOR P/URINARIO	und	4.00	185.00	740.00
04.01.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA MONOCOMANDO CROMADO P/DUCHA INC BRAZO CROMADO	und	2.00	320.00	640.00
04.01.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA 1/2" TIPO JARDIN	und	2.00	65.00	130.00
04.01.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA DUCHA CROMADA CABEZA GIRATORIA	und	2.00	145.00	290.00
04.01.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA DUCHA MEZCLADORA MONOCOMANDO	und	2.00	250.00	500.00
04.01.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA DUCHA MEZCLADORA BICOMANDO	und	4.00	230.00	920.00
04.01.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLUXOMETRICA PARA INODORO	und	2.00	850.00	1,700.00
04.01.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLUXOMETRICA PARA URINARIO	und	2.00	780.00	1,560.00
04.01.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO PESADO PARA INODORO	und	10.00	105.00	1,050.00
04.01.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO PESADO PARA INODORO FLUXOMETRO	und	10.00	60.00	600.00
04.01.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE GANCHOS COLGADORES (TIPO PERCHERO)	und	8.00	20.00	160.00
04.01.32	CAMBIO DE ACCESORIOS INTERNOS DE FLUXOMETRO DE INODORO O URINARIO	und	4.00	155.00	620.00
04.01.33	CAMBIO DE ACCESORIOS INTERNOS DE LLAVE TEMPORIZADA DE URINARIO	und	2.00	95.00	190.00
04.01.34	CAMBIO DE ACCESORIOS PARA INODORO TANQUE BAJO	und	14.00	85.00	1,190.00
04.01.35	CAMBIO DE TRAMPA CROMADA PARA LAVATORIO	und	8.00	40.00	320.00
04.01.36	CAMBIO DE TRAMPA PVC PARA LAVATORIO	und	8.00	30.00	240.00
04.01.37	CAMBIO DE DESAGUE CROMADO PARA LAVATORIO	und	8.00	40.00	320.00
04.01.38	CAMBIO DE DESAGUE PVC PARA LAVATORIO	und	8.00	30.00	240.00
04.01.39	CAMBIO DE TUBO DE ABASTO REFORZADO CON HILO DE ACERO DE 1/2"	und	8.00	30.00	240.00
04.01.40	CAMBIO DE TUBO DE ABASTO REFORZADO CON HILO DE ACERO DE 5/8"	und	8.00	30.00	240.00
04.01.41	CAMBIO DE TUBO DE ABASTO REFORZADO CON VALVULA ANGULAR	und	4.00	35.00	140.00
04.01.42	CAMBIO DE BISAGRAS DE TAPA DE INODORO	par	4.00	25.00	100.00
04.01.43	CAMBIO DE CUELLO DE CERA Y PERNOS DE ANCLAJE DE INODORO	jgo	8.00	30.00	240.00
04.01.44	REVISION Y MANTENIMIENTO DE GRIFERIAS	und	8.00	25.00	200.00
04.01.45	INSTALACION O REINSTALACION DE GRIFERIAS	und	8.00	25.00	200.00
04.01.46	REINSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	und	8.00	45.00	360.00
04.01.47	REINSTALACION DE GRIFERIAS RECUPERADAS	und	6.00	30.00	180.00
04.01.48	DESATORO EN APARATOS SANITARIOS	und	4.00	120.00	480.00
04.01.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA MEZCLADORA PESADA PARA LAVADERO DE COCINA	und	4.00	185.00	740.00
04.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				
04.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA PVC DE 1/2"	pto	16.00	90.00	1,440.00
04.02.02	SALIDA DE AGUA FRIA PVC DE 3/4"	pto	4.00	90.00	360.00
04.02.03	SALIDA DE AGUA FRIA PVC DE 1"	pto	2.00	80.00	160.00
04.02.04	SALIDA DE AGUA FRIA PVC DE 1 1/4"	pto	2.00	80.00	160.00
04.02.05	SALIDA DE AGUA FRIA PVC DE 1 1/2"	pto	2.00	80.00	160.00
04.02.06	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 1/2"	m	25.00	12.00	300.00
04.02.07	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 3/4"	m	15.00	13.00	195.00
04.02.08	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 1"	m	13.00	13.00	169.00
04.02.09	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 1 1/4"	m	10.00	15.00	150.00

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.02.10	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 1 1/2"	m	10.00	16.00	160.00
04.02.11	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 2"	m	10.00	20.00	200.00
04.02.12	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 3"	m	10.00	28.00	280.00
04.02.13	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 4"	m	10.00	35.00	350.00
04.02.14	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 2 1/2"	m	10.00	22.00	220.00
04.02.15	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO PARA AGUA FRIA 1/2"	m	6.00	30.00	180.00
04.02.16	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO PARA AGUA FRIA 3/4"	m	6.00	35.00	210.00
04.02.17	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO PARA AGUA FRIA 1"	m	6.00	45.00	270.00
04.02.18	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO PARA AGUA FRIA 1 1/4"	m	6.00	50.00	300.00
04.02.19	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO PARA AGUA FRIA 1 1/2"	m	6.00	55.00	330.00
04.02.20	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO PARA AGUA FRIA 2"	m	5.00	60.00	300.00
04.02.23	TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA AGUA FRIA 2"	m	4.00	90.00	360.00
04.02.24	TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA AGUA FRIA 3"	m	4.00	95.00	380.00
04.02.25	BRIDA ADAPTADORA HDPE PARA TUBERIA HDPE CON ACERO 2"	und	3.00	90.00	270.00
04.02.26	BRIDA ADAPTADORA HDPE PARA TUBERIA HDPE CON ACERO 3"	und	3.00	120.00	360.00
04.02.27	BRIDA ADAPTADORA PVC 2"	und	4.00	12.00	48.00
04.02.28	BRIDA ADAPTADORA PVC 3"	und	2.00	15.00	30.00
04.02.29	EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA	m	10.00	100.00	1,000.00
04.02.31	REDUCCION PVC 3/4"X1/2" PARA AGUA	und	6.00	12.00	72.00
04.02.32	REDUCCION PVC 1"X3/4" PARA AGUA	und	5.00	12.00	60.00
04.02.33	REDUCCION PVC 1 1/4"X1" PARA AGUA	und	6.00	12.00	72.00
04.02.34	REDUCCION PVC 1 1/2"X1" PARA AGUA	und	7.00	12.00	84.00
04.02.35	REDUCCION PVC 2"X1 1/2" PARA AGUA	und	2.00	12.00	24.00
04.02.36	UNION SIMPLE PVC SAP 1/2"	und	10.00	12.00	120.00
04.02.37	UNION SIMPLE PVC SAP 3/4"	und	8.00	12.00	96.00
04.02.38	UNION SIMPLE PVC SAP 1"	und	4.00	12.00	48.00
04.02.39	UNION SIMPLE PVC SAP 1 1/2"	und	2.00	15.00	30.00
04.02.40	UNION SIMPLE PVC SAP 1 1/4"	und	2.00	15.00	30.00
04.02.41	UNION SIMPLE PVC SAP 2"	und	2.00	15.00	30.00
04.02.44	CODO PVC SAP 1/2"	und	16.00	12.00	192.00
04.02.45	CODO PVC SAP 3/4"	und	8.00	12.00	96.00
04.02.46	CODO PVC SAP 1"	und	4.00	12.00	48.00
04.02.47	CODO PVC SAP 1 1/4"	und	2.00	15.00	30.00
04.02.48	CODO PVC SAP 1 1/2"	und	2.00	15.00	30.00
04.02.49	CODO PVC SAP 2"	und	2.00	15.00	30.00
04.02.52	TEE PVC SAP 1/2"	und	16.00	12.00	192.00
04.02.53	TEE PVC SAP 3/4"	und	8.00	12.00	96.00
04.02.54	TEE PVC SAP 1"	und	4.00	12.00	48.00
04.02.55	TEE PVC SAP 1 1/4"	und	2.00	15.00	30.00
04.02.56	TEE PVC SAP 1 1/2"	und	2.00	15.00	30.00
04.02.57	TEE PVC SAP 2"	und	2.00	15.00	30.00
04.02.60	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	und	6.00	85.00	510.00
04.02.61	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"	und	4.00	90.00	360.00
04.02.62	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"	und	1.00	125.00	125.00
04.02.63	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4"	und	1.00	160.00	160.00
04.02.64	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2"	und	1.00	175.00	175.00
04.02.65	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"	und	1.00	210.00	210.00
04.02.66	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2.5"	und	1.00	260.00	260.00
04.02.67	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3"	und	1.00	300.00	300.00
04.02.68	VALVULA CHECK BRONCE 1/2"	und	6.00	95.00	570.00
04.02.69	VALVULA CHECK BRONCE 3/4"	und	4.00	105.00	420.00
04.02.70	VALVULA CHECK BRONCE 1"	und	2.00	145.00	290.00
04.02.71	VALVULA CHECK BRONCE 1 1/4"	und	1.00	170.00	170.00
04.02.72	VALVULA CHECK BRONCE 1 1/2"	und	1.00	230.00	230.00
04.02.73	VALVULA CHECK BRONCE 2"	und	1.00	290.00	290.00
04.02.75	VALVULA DE ALIVIO DE BRONCE 1/2"	und	4.00	175.00	700.00
04.02.76	VALVULA DE ALIVIO DE BRONCE 3/4"	und	2.00	195.00	390.00
04.02.84	VALVULA FLOTADORA DE BRONCE 1/2"	und	4.00	115.00	460.00

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.02.85	VALVULA FLOTADORA DE BRONCE 3/4"	und	2.00	125.00	250.00
04.02.86	VALVULA FLOTADORA DE BRONCE 1"	und	1.00	155.00	155.00
04.02.87	VALVULA FLOTADORA DE BRONCE 1 1/4"	und	1.00	210.00	210.00
04.02.88	VALVULA FLOTADORA DE BRONCE 1 1/2"	und	1.00	220.00	220.00
04.02.89	VALVULA FLOTADORA DE BRONCE 2"	und	1.00	280.00	280.00
04.02.92	NICHO Y TAPA METALICA PARA VALVULA EN PARED	und	10.00	150.00	1,500.00
04.02.93	CAJA PREFABRICADA P/MEDIDOR DE AGUA	und	2.00	200.00	400.00
04.02.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PRE FABRICADO DE POLIETILENO 1100 L	und	2.00	1,450.00	2,900.00
04.02.98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PRE FABRICADO DE POLIETILENO 2500 L	und	2.00	2,100.00	4,200.00
04.03.00	SISTEMA DE AGUA CALIENTE				
04.03.01	SALIDA DE AGUA CALIENTE CPVC 1/2"	pto	10.00	90.00	900.00
04.03.02	TUBERIA CPVC SAP C10 PARA AGUA CALIENTE 1/2"	m	20.00	13.00	260.00
04.03.03	TUBERIA CPVC SAP C10 PARA AGUA CALIENTE 3/4"	m	10.00	13.00	130.00
04.03.04	CODO CPVC DE 1/2"	und	6.00	12.00	72.00
04.03.05	CODO CPVC DE 3/4"	und	6.00	12.00	72.00
04.03.06	TEE CPVC DE 1/2"	und	4.00	12.00	48.00
04.03.07	TEE CPVC DE 3/4"	und	4.00	12.00	48.00
04.03.08	REDUCCION CPVC 3/4"X1/2" PARA AGUA	und	2.00	12.00	24.00
04.03.09	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE TIPO CRANE 1/2"	und	2.00	85.00	170.00
04.03.10	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE TIPO CRANE 3/4"	und	2.00	90.00	180.00
04.03.13	DESINSTALACION DE CALENTADOR ELECTRICO DE HASTA 80 LITROS	und	2.00	100.00	200.00
04.04.00	DESAGUE Y VENTILACION				
04.04.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2"	pto	5.00	88.00	440.00
04.04.02	SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4"	pto	5.00	90.00	450.00
04.04.03	SALIDA DE VENTILACION DE 2"	pto	5.00	82.00	410.00
04.04.04	TUBERIA PVC SAL DE DESAGUE D=2"	m	20.00	26.00	520.00
04.04.05	TUBERIA PVC SAL DE DESAGUE D=3"	m	20.00	20.00	400.00
04.04.06	TUBERIA PVC SAL DE DESAGUE D=4"	m	20.00	38.00	760.00
04.04.07	TUBERIA PVC SAL DE DESAGUE D=6"	m	3.00	60.00	180.00
04.04.09	REDUCCION PVC SAL 4" A 2"	und	5.00	15.00	75.00
04.04.10	REDUCCION PVC SAL 6" A 4"	und	5.00	15.00	75.00
04.04.11	CODO PVC SAL 2"X45°, 2"X90°	und	5.00	12.00	60.00
04.04.12	CODO PVC SAL 3"X45°, 3"X90°	und	5.00	12.00	60.00
04.04.13	CODO PVC SAL 4"X45°, 4"X90°	und	5.00	15.00	75.00
04.04.14	CODO PVC SAL 6"X45°, 6"X90°	und	5.00	20.00	100.00
04.04.15	TEE SANITARIA, YEE, YEE DOBLE PVC SAL 2"	und	5.00	15.00	75.00
04.04.16	TEE, TEE SANITARIA, YEE, YEE DOBLE PVC SAL 3"	und	5.00	15.00	75.00
04.04.17	TEE, TEE SANITARIA, YEE, YEE DOBLE PVC SAL 4"	und	5.00	20.00	100.00
04.04.18	TEE, TEE SANITARIA, YEE, YEE DOBLE PVC SAL 6"	und	5.00	20.00	100.00
04.04.19	UNION PVC SAL 2"	und	5.00	12.00	60.00
04.04.20	UNION PVC SAL 3"	und	5.00	15.00	75.00
04.04.21	UNION PVC SAL 4"	und	5.00	20.00	100.00
04.04.22	UNION PVC SAL 6"	und	5.00	25.00	125.00
04.04.23	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und	4.00	20.00	80.00
04.04.24	SUMIDERO DE BRONCE DE 3"	und	4.00	25.00	100.00
04.04.25	SUMIDERO DE BRONCE DE 4"	und	4.00	30.00	120.00
04.04.26	REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 2"	und	4.00	20.00	80.00
04.04.27	REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 3"	und	4.00	25.00	100.00
04.04.28	REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 4"	und	4.00	30.00	120.00
04.04.29	SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 2"	und	4.00	20.00	80.00
04.04.30	SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 3"	und	4.00	22.00	88.00
04.04.31	SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 4"	und	4.00	25.00	100.00
04.04.40	BIODIGESTOR PREFABRICADO DE POLIETILENO DE 1.30m3	und	1.00	2,200.00	2,200.00
04.04.41	EMPALME DE RED EXISTENTE DE DESAGUE	und	2.00	180.00	360.00
04.04.43	DESATORO RED DE DESAGUE	m	40.00	15.00	600.00
04.04.44	REPARACION DE FILTRACION DE DESAGUE EN TUBERIA MENOR O IGUAL A 4"	m	20.00	35.00	700.00
04.04.45	REPARACION DE FILTRACION DE DESAGUE EN TUBERIA MAYOR A 4"	m	15.00	65.00	975.00
04.05.00	SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES				

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.05.01	CANAleta DE FIERRO GALVANIZADO INC ACCESORIOS	m	60.00	85.00	5,100.00
04.05.02	CANAleta PVC, INC ACCESORIOS	m	30.00	75.00	2,250.00
04.05.03	TUBERIA DE PVC BAJADA AGUA DE LLUVIA 3", INC ACCESORIOS	m	15.00	30.00	450.00
04.05.04	TUBERIA DE PVC BAJADA AGUA DE LLUVIA 4", INC ACCESORIOS	m	35.00	40.00	1,400.00
04.05.05	TUBERIA DE PVC BAJADA AGUA DE LLUVIA 2", INC ACCESORIOS	m	25.00	29.00	725.00
04.05.06	MANTENIMIENTO DE CANAleta DE AGUAS PLUVIALES	m	30.00	11.00	330.00
05.00.00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
05.01.00	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES				
05.01.01	SALIDA DE ALUMBRADO	pto	170.00	88.00	14,960.00
05.01.02	SALIDA DE ALUMBRADO CON TUBERIA CONDUIT EMT	pto	10.00	125.00	1,250.00
05.01.03	SALIDA DE TOMACORRIENTE COMERCIAL DOBLE C/LINEA A TIERRA	pto	180.00	88.00	15,840.00
05.01.04	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE, C/LINEA A TIERRA PARA RED ESTABILIZADA	pto	180.00	89.00	16,020.00
05.01.05	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE, C/LINEA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA	pto	10.00	105.00	1,050.00
05.01.06	SALIDA DE TOMACORRIENTE CON TUBERIA CONDUIT EMT	pto	15.00	120.00	1,800.00
05.01.07	SALIDA PARA PUNTOS DE RED Y TV	pto	10.00	90.00	900.00
05.01.08	REUBICACION DE CENTROS DE LUZ	pto	25.00	60.00	1,500.00
05.01.09	REUBICACION DE INTERRUPTORES C/DADO Y PLACA DE ALUMINIO	und	15.00	50.00	750.00
05.01.10	RECABLEADO EN SALIDA DE ALUMBRADO	pto	42.00	80.00	3,360.00
05.01.11	RECABLEADO EN SALIDA DE TOMACORRIENTE	pto	42.00	82.00	3,444.00
05.01.12	INSTALACION Y/O CAMBIO DE TOMACORRIENTE COMERCIAL DOBLE	pto	20.00	40.00	800.00
05.01.13	INSTALACION Y/O CAMBIO DE TOMACORRIENTE DOBLE C/LINEA A TIERRA PARA RED ESTABILIZADA	pto	20.00	55.00	1,100.00
05.01.14	REINSTALACION DE CANALETAS EN MUROS Y TABIQUES	m	120.00	4.00	480.00
05.01.17	CAMBIO DE INTERRUPTOR SIMPLE C/DADO Y PLACA	und	10.00	45.00	450.00
05.01.18	CAMBIO DE INTERRUPTOR DOBLE C/DADO Y PLACA	und	10.00	48.00	480.00
05.01.19	CAMBIO DE INTERRUPTOR TRIPLE C/DADO Y PLACA	und	10.00	50.00	500.00
05.01.20	CANAleta PVC 20X10MM CAT 6, INC ACCESORIOS	m	10.00	20.00	200.00
05.01.21	CANAleta PVC 30X15MM CAT 6, INC ACCESORIOS	m	10.00	21.00	210.00
05.01.22	CANAleta PVC 100X50MM CAT 6, INC ACCESORIOS	m	130.00	52.00	6,760.00
05.01.23	CANAleta PARA PISO 60X13MM CAT 6, INC ACCESORIOS	m	24.00	30.00	720.00
05.01.24	CANAleta PARA PISO A=7.50CM, INC ACCESORIOS	m	18.00	38.00	684.00
05.01.25	RED DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA NHX-90, 3X10MM2+1X10MM2	m	100.00	40.00	4,000.00
05.01.26	RED DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA NHX-90, 3X16MM2+1X10MM2	m	100.00	51.00	5,100.00
05.01.27	RED DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA NHX-90, 3X25MM2+1X16MM2	m	100.00	64.00	6,400.00
05.01.28	RED DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA NHX-90, 3X35MM2+1X16MM2	m	100.00	78.00	7,800.00
05.01.29	RED DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA NHX-90, 3X50MM2+1X25MM2	m	100.00	110.00	11,000.00
05.01.32	CABLE DE FUERZA N2XOH 3-1x10 mm2	m	25.00	36.00	900.00
05.01.33	CABLE DE FUERZA N2XOH 3-1x16 mm2	m	25.00	40.00	1,000.00
05.01.34	CABLE DE FUERZA N2XOH 3-1x25 mm2	m	25.00	55.00	1,375.00
05.01.35	CABLE DE FUERZA N2XOH 3-1x35 mm2	m	25.00	65.00	1,625.00
05.01.36	CABLE DE FUERZA N2XOH 3-1x50 mm2	m	25.00	100.00	2,500.00
05.01.37	CABLE DE FUERZA N2XOH 3-1x70 mm2	m	25.00	135.00	3,375.00
05.01.41	CABLE DE FUERZA N2XOH 1x10 mm2	m	25.00	16.00	400.00
05.01.42	CABLE DE FUERZA N2XOH 1x16 mm2	m	25.00	18.00	450.00
05.01.43	CABLE DE FUERZA N2XOH 1x25 mm2	m	25.00	21.00	525.00
05.01.44	CABLE DE FUERZA N2XOH 1x35 mm2	m	25.00	24.00	600.00
05.01.45	CABLE DE FUERZA N2XOH 1x50 mm2	m	25.00	35.00	875.00
05.01.46	CABLE DE FUERZA N2XOH 1x70 mm2	m	25.00	48.00	1,200.00
05.01.57	CABLE DE DISTRIBUCION NHX-90 2-1x4mm2(F)+1x4mm2(T)	m	25.00	27.50	687.50
05.01.58	CABLE DE DISTRIBUCION NHX-90 2-1x6mm2(F)+1x6mm2(T)	m	25.00	28.00	700.00
05.01.59	CABLE VULCANIZADO 1-3X4MM2 NHHF-70(3X12 AWG)	m	25.00	30.00	750.00
05.01.60	TUBERIA PVC SAP 20 MM (3/4")	m	100.00	12.00	1,200.00
05.01.61	TUBERIA PVC SAP 25 MM (1")	m	60.00	15.00	900.00
05.01.62	TUBERIA PVC SAP 35 MM (1 1/4")	m	60.00	15.00	900.00
05.01.63	TUBERIA PVC SAP 40 MM (1 1/2")	m	60.00	17.00	1,020.00
05.01.64	TUBERIA PVC SAP 50 MM (2")	m	60.00	20.00	1,200.00
05.01.67	TUBERIA CONDUIT MT 3/4" INCLUYE CONECTORES	m	60.00	18.00	1,080.00
05.01.68	TUBERIA CONDUIT MT 1" INCLUYE CONECTORES	m	60.00	22.00	1,320.00

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.01.69	CAJA METALICA 100X100X40 MM, 100X100X75MM	pza	20.00	20.00	400.00
05.01.70	CAJA METALICA 150X100X75 MM, 150X150X100MM	pza	20.00	20.00	400.00
05.01.71	CAJA METALICA 200X100X100 MM, 200X150X100MM	pza	20.00	25.00	500.00
05.01.72	CAJA METALICA 300X150X100 MM, 300X250X100MM, 300x300x100mm, 300x300x150mm	pza	20.00	25.00	500.00
05.01.73	CAJA METALICA 400X400X150 MM, 500X500X150MM,	pza	20.00	30.00	600.00
05.01.74	TAPA CIEGA DE ALUMINIO RECTANGULAR	pza	20.00	7.00	140.00
05.01.75	TAPA CIEGA DE PVC OCTOGONAL	pza	20.00	5.00	100.00
05.01.76	TAPA CIEGA DE PVC RECTANGULAR	pza	20.00	5.00	100.00
05.02.00	TABLEROS ELECTRICOS				
05.02.01	TABLERO ELECTRICO 12 POLOS	pza	4.00	560.00	2,240.00
05.02.02	TABLERO ELECTRICO 18 POLOS	pza	2.00	630.00	1,260.00
05.02.03	TABLERO ELECTRICO 24 POLOS	pza	2.00	840.00	1,680.00
05.02.04	TABLERO ELECTRICO 30 POLOS	pza	2.00	980.00	1,960.00
05.02.05	TABLERO ELECTRICO 36 POLOS	pza	2.00	1,180.00	2,360.00
05.02.06	TABLERO ELECTRICO CON ESPACIO P/INTERRUPTOR DE FUERZA -12 POLOS	pza	2.00	560.00	1,120.00
05.02.07	TABLERO ELECTRICO CON ESPACIO P/INTERRUPTOR DE FUERZA -18 POLOS	pza	2.00	640.00	1,280.00
05.02.08	TABLERO ELECTRICO CON ESPACIO P/INTERRUPTOR DE FUERZA -24 POLOS	pza	2.00	890.00	1,780.00
05.02.09	TABLERO ELECTRICO CON ESPACIO P/INTERRUPTOR DE FUERZA -30 POLOS	pza	2.00	990.00	1,980.00
05.02.10	TABLERO ELECTRICO CON ESPACIO P/INTERRUPTOR DE FUERZA -36 POLOS	pza	2.00	1,150.00	2,300.00
05.02.12	TABLERO ELECTRICO TRIFASICO - 22 POLOS	pza	4.00	840.00	3,360.00
05.02.13	TABLERO ELECTRICO TRIFASICO - 35 POLOS	pza	4.00	1,150.00	4,600.00
05.02.14	TABLERO ELECTRICO TRIFASICO - 48 POLOS	pza	2.00	1,350.00	2,700.00
05.02.15	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X20A -10KA-220V	und	15.00	180.00	2,700.00
05.02.16	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X30A -10KA-220V	und	15.00	180.00	2,700.00
05.02.17	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X40A -10KA-220V	und	10.00	180.00	1,800.00
05.02.18	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X50A -10KA-220V	und	8.00	180.00	1,440.00
05.02.19	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X60A -10KA-220V	und	5.00	180.00	900.00
05.02.22	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X20A -15KA-220V	und	10.00	185.00	1,850.00
05.02.23	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X30A -15KA-220V	und	15.00	185.00	2,775.00
05.02.24	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X40A -15KA-220V	und	10.00	185.00	1,850.00
05.02.25	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X50A -15KA-220V	und	8.00	185.00	1,480.00
05.02.26	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X60A -15KA-220V	und	5.00	185.00	925.00
05.02.29	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X20A -20KA-220V	und	15.00	270.00	4,050.00
05.02.30	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X30A -20KA-220V	und	15.00	270.00	4,050.00
05.02.31	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X40A -20KA-220V	und	10.00	270.00	2,700.00
05.02.32	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X50A -20KA-220V	und	8.00	270.00	2,160.00
05.02.33	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X60A -20KA-220V	und	5.00	270.00	1,350.00
05.02.36	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X20A -25KA-220V	und	15.00	325.00	4,875.00
05.02.37	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X30A -25KA-220V	und	15.00	325.00	4,875.00
05.02.38	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X40A -25KA-220V	und	10.00	325.00	3,250.00
05.02.39	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X50A -25KA-220V	und	8.00	325.00	2,600.00
05.02.40	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X60A -25KA-220V	und	5.00	325.00	1,625.00
05.02.43	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA REGULABLE 3X30A -40KA-220V	und	15.00	420.00	6,300.00
05.02.44	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA REGULABLE 3X40A -40KA-220V	und	10.80	420.00	4,536.00
05.02.45	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA REGULABLE 3X50A -40KA-220V	und	5.00	420.00	2,100.00
05.02.46	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA REGULABLE 3X70A -40KA-220V	und	10.00	420.00	4,200.00
05.02.50	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 10KA-220V 2x20A o 2x30A	und	10.00	105.00	1,050.00
05.02.51	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 15KA-220V 2x20A o 2x25A o 2x30A	und	10.00	106.00	1,060.00
05.02.52	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 20KA-220V 2x20A o 2x25A o 2x30A	und	10.00	140.00	1,400.00
05.02.53	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 25KA-220V 2x40A o 2x50A o 2x60A	und	10.00	160.00	1,600.00
05.02.54	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 10KA-220V 3x20A, 3x30A, 3x40A, 3x50A, 3x60A o 3x75A	und	10.00	155.00	1,550.00
05.02.55	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 15KA-220V 3x20A, 3x30A, 3x40A, 3x50A, 3x60A o 3x75A	und	10.00	156.00	1,560.00
05.02.56	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 20KA-220V 3x20A, 3x30A, 3x40A, 3x50A, 3x60A o 3x75A	und	10.00	200.00	2,000.00
05.02.57	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 10KA-220V 3x100A, 3x160A o 3x250A	und	10.00	210.00	2,100.00

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)


PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.02.58	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A, 2x40A	und	10.00	165.00	1,650.00
05.02.59	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x25A, 4x40A	und	10.00	260.00	2,600.00
05.02.60	INTERRUPTOR DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO 2x25A	und	10.00	265.00	2,650.00
05.02.61	INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL RIEL DIN 220V	und	10.00	250.00	2,500.00
05.03.00	INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				
05.03.01	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA	und	10.00	700.00	7,000.00
05.03.02	SISTEMA A TIERRA (01 POZO)	und	2.00	1,850.00	3,700.00
05.04.00	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				
05.04.01	ARTEFACTO 2X18W C/REJILLA DE ALUMINIO P/EMPOTRAR	und	180.00	95.00	17,100.00
05.04.02	ARTEFACTO 2X36W C/REJILLA DE ALUMINIO P/EMPOTRAR	und	120.00	182.00	21,840.00
05.04.03	ARTEFACTO 4X18W C/REJILLA DE ALUMINIO P/EMPOTRAR	und	220.00	192.00	42,240.00
05.04.04	ARTEFACTO 2X18W C/REJILLA DE ALUMINIO P/ADOSAR	und	100.00	105.00	10,500.00
05.04.05	ARTEFACTO 2X36W C/REJILLA DE ALUMINIO P/ADOSAR	und	150.00	188.00	28,200.00
05.04.06	ARTEFACTO 4X18W C/REJILLA DE ALUMINIO P/ADOSAR	und	150.00	195.00	29,250.00
05.04.07	ARTEFACTO REDONDO C/LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 1X18W	und	40.00	40.00	1,600.00
05.04.08	ARTEFACTO REDONDO C/LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 2X18W	und	40.00	68.00	2,720.00
05.04.09	ARTEFACTO DE ILUMINACION PANEL LED (30CMX120CM) PARA EMPOTRAR	und	80.00	165.00	13,200.00
05.04.10	ARTEFACTO DE ILUMINACION PANEL LED (30CMX120CM) PARA ADOSAR	und	80.00	170.00	13,600.00
05.04.11	ARTEFACTO DE ILUMINACION PANEL LED (60CMX60CM) PARA EMPOTRAR	und	80.00	155.00	12,400.00
05.04.12	ARTEFACTO DE ILUMINACION PANEL LED (60CMX60CM) PARA ADOSAR	und	80.00	165.00	13,200.00
05.04.13	ARTEFACTO PANEL LED CIRCULAR 24/30W PARA EMPOTRAR	und	50.00	75.00	3,750.00
05.04.16	REFLECTOR LED DE 220W	und	10.00	330.00	3,300.00
05.04.17	REFLECTOR LED DE 120W	und	10.00	180.00	1,800.00
05.04.18	REFLECTOR LED DE 80W	und	10.00	140.00	1,400.00
05.04.19	REFLECTOR LED 50W 3500 Lm ADOSABLE INTERIOR/EXTERIOR	und	8.00	110.00	880.00
05.04.20	REFLECTOR LED 30W ADOSABLE INTERIOR/EXTERIOR	und	8.00	80.00	640.00
05.04.21	REFLECTOR LED 20W ADOSABLE INTERIOR/EXTERIOR	und	8.00	60.00	480.00
05.04.22	REFLECTOR CON LAMPARA VAPOR DE SODIO DE 250 W	und	4.00	300.00	1,200.00
05.04.23	REFLECTOR CON LAMPARA HALOGENURO METÁLICO DE 250 W	und	4.00	300.00	1,200.00
05.04.24	REFLECTOR CON LAMPARA HALOGENURO METÁLICO DE 400 W	und	4.00	320.00	1,280.00
05.04.25	ARTEFACTO CON LAMPARA DE VAPOR DE SODIO 150 WATTS	und	4.00	130.00	520.00
05.04.26	ARTEFACTO CON LAMPARA DE VAPOR DE SODIO 250 WATTS	und	4.00	150.00	600.00
05.04.27	ARTEFACTO TIPO CAMPANA CON LAMPARA DE HALOGENURO DE 250 WATTS	und	4.00	200.00	800.00
05.04.28	ARTEFACTO TIPO CAMPANA CON LAMPARA LED DE 200 WATTS	und	4.00	450.00	1,800.00
05.04.31	ARTEFACTO SEÑALIZADOR EMERGENCIA LED P/EMPOTRAR	und	4.00	185.00	740.00
05.04.32	ARTEFACTO DE ILUMINACION LED HERMETICO DE 1X16 WATTS	und	25.00	145.00	3,625.00
05.04.33	ARTEFACTO DE ILUMINACION LED HERMETICO DE 2X16 WATTS	und	25.00	185.00	4,625.00
05.04.34	ARTEFACTO DE ILUMINACION LED HERMETICO DE 2X9 WATTS	und	20.00	155.00	3,100.00
05.04.35	ARTEFACTO DE ILUMINACION LINEAL LED. DE 19W, 24W, 28W Y 44W	und	50.00	30.00	1,500.00
05.04.36	ARTEFACTO DE ILUMINACION PANEL LED. DE 24W	und	25.00	90.00	2,250.00
05.04.37	ARTEFACTO DE ILUMINACION PANEL LED. DE 30W	und	25.00	95.00	2,375.00
05.04.38	ARTEFACTO DE ILUMINACION DOWNLIGHT LED DE 15W	und	25.00	48.00	1,200.00
05.04.39	ARTEFACTO DE ILUMINACION DOWNLIGHT LED DE 20W	und	20.00	60.00	1,200.00
05.04.40	ARTEFACTO DE ILUMINACION DOWNLIGHT LED DE 30W	und	20.00	65.00	1,300.00
05.04.41	ARTEFACTO DE ILUMINACION LED PARA EMPOTRAR DOWNLIGHT DE 2X11 WATTS CASQUILLO O SOCKET E27	und	25.00	50.00	1,250.00
05.04.43	ARTEFACTO DE ILUMINACION ADOSABLE DECORATIVA PARA EXTERIOR	und	20.00	90.00	1,800.00
05.04.44	ARTEFACTO DE ILUMINACION LED INTERIOR PARA ADOSAR 22W	und	15.00	90.00	1,350.00
05.04.46	ARTEFACTO DE ILUMINACION LED PARA EXTERIOR 1X49W	und	25.00	120.00	3,000.00
05.04.47	ARTEFACTO DE ILUMINACION LED PARA EXTERIOR 1X35W	und	25.00	115.00	2,875.00
05.04.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE RECTO DE 18W	und	65.00	40.00	2,600.00
05.04.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE RECTO DE 36W	und	65.00	42.00	2,730.00
05.04.53	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE COMPACTO 36W	und	65.00	20.00	1,300.00
05.04.54	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE COMPACTO DE 18W-6500°K.	und	65.00	20.00	1,300.00
05.04.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LINEAL LED DE 16W	und	600.00	53.00	31,800.00
05.04.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LINEAL LED DE 8W	und	600.00	48.00	28,800.00
05.04.57	LAMPARA LED DE 12W - E27	und	45.00	35.00	1,575.00
05.04.58	LAMPARA LED DE 15W - E27	und	45.00	38.00	1,710.00

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.04.59	BALASTRO DE EQUIPO AHORRADOR 2X18W	und	10.00	25.00	250.00
05.04.60	BALASTRO DE EQUIPO FLUORESCENTE COMPACTO 2X36W	und	10.00	25.00	250.00
05.04.61	BALASTRO DE EQUIPO FLUORESCENTE RECTO 2X36W	und	10.00	25.00	250.00
05.04.62	BALASTRO ELECTRONICO DE EQUIPO AHORRADOR 2X18W	und	53.00	25.00	1,325.00
05.04.63	BALASTRO ELECTRONICO DE EQUIPO FLUORESCENTE COMPACTO 2X36W	und	10.00	45.00	450.00
05.04.64	BALASTRO ELECTRONICO DE EQUIPO FLUORESCENTE RECTO 2X36W	und	10.00	45.00	450.00
05.04.65	CAMBIO DE BALASTRO, SOCKETS Y TUBO CONVENCIONAL A SISTEMA LED	und	200.00	20.00	4,000.00
05.04.66	SERVICIO DE REINSTALACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION	und	20.00	60.00	1,200.00
05.04.67	ARTEFACTO PANEL LED CIRCULAR 24/30 W PARA ADOSAR	und	15.00	85.00	1,275.00
05.04.68	SENSOR DE MOVIMIENTO PARA LUMINARIAS	und	15.00	60.00	900.00
COSTO DIRECTO S/.					1,573,768.00
Gastos Generales (14.00%)					220,327.52
Utilidad (2%)					31,475.36
Sub Total					1,825,570.88
IGV (18%)					328,602.76
Costo Total					2,154,173.64



ANEXO B3 - LEVI SERVICIOS GENERALES S.A.C.

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.00.00	TRABAJOS PROVISIONALES Y/O PRELIMINARES				
01.01.00	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01.01	CERRAMIENTO DE ZONA DE TRABAJO	m	53.00	27.44	1,454.32
01.01.02	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	185.50	3.92	727.16
01.02.00	TRANSPORTE DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES				
01.02.01	ANDAMIO PARA TRABAJOS EN ALTURA (IGUAL O MAYOR A 4M)	día	75.00	137.20	10,290.00
01.03.00	ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES				
01.03.01	RETIRO Y ELIMINACION DE DESMONTE, INCLUIDO LIMPIEZA DE LA ZONA	m3	25.00	63.70	1,592.50
01.04.00	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES				
01.04.01	DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO	m3	15.00	83.30	1,249.50
01.04.02	DEMOLICION DE FALSO PISO, CONTRAPISO, PISO DE CONCRETO, VEREDA DE CEMENTO, TERRAZO, CERAMICO, LOSETA, MARMOL, GRANITO O TRAVERTINO	m2	43.00	24.50	1,053.50
01.04.04	DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO KK SOGA MANUAL	m2	8.00	14.70	117.60
01.04.05	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS	m2	35.00	16.66	583.10
01.04.07	DESMONTAJE DE TIJERALES METALICOS	m2	15.00	16.66	249.90
01.04.08	DESMONTAJE DE VIGAS Y/O CORREAS DE MADERA	m	20.00	16.66	333.20
01.04.09	DESMONTAJE DE VIGAS Y/O CORREAS METALICOS	m	30.00	16.66	499.80
01.04.11	DESMONTAJE DE COLUMNAS METALICAS	m	25.00	16.66	416.50
01.04.12	DESMONTAJE DE PANELES ENMALLADOS Y/O REJAS METALICAS	m2	17.00	16.66	283.22
01.04.13	DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA O DE ALUMINIO	m2	16.00	27.44	439.04
01.04.14	DESMONTAJE DE PUERTA/PORTON DE METAL	m2	12.00	24.50	294.00
01.04.16	DESMONTAJE DE VENTANAS DE MADERA, METALICO O DE ALUMINIO	m2	10.00	24.50	245.00
01.04.17	DESMONTAJE DE TABIQUES DE MADERA, DRYWALL O SIMILAR	m2	42.00	14.70	617.40
01.04.18	DESMONTAJE DE TABIQUE METALICO Y TABIQUES EN SS.HH.	m2	6.00	14.70	88.20
01.04.19	DESMONTAJE DE TABIQUES, VENTANAS Y MAMPARA DE CRISTAL	m2	24.00	19.60	470.40
01.04.20	DESMONTAJE DE CERRADURAS DE PUERTAS	und	10.00	14.70	147.00
01.04.21	DESMONTAJE DE BARANDAS DE MADERA	m	8.00	14.70	117.60
01.04.22	DESMONTAJE DE BARANDAS METALICAS	m	10.00	14.70	147.00
01.04.24	DESMONTAJE DE TECHOS CON COBERTURA LIVIANA	m2	32.00	14.70	470.40
01.04.25	DESMONTAJE DE COBERTURA EN TOLDOS	m2	10.00	14.70	147.00
01.04.26	DESMONTAJE DE COBERTURA CANALON, GRAN ONDA, PANELES DE ACERO PREPINTADO	m2	32.00	21.56	689.92
01.04.27	DESMONTAJE DE CANALETAS AGUAS PLUVIALES Y DUCTOS DE BAJADA	m	22.00	7.84	172.48
01.04.28	DESMONTAJE DE MONTANTES DE DESAGUE Y ALIMENTADORES DE AGUA	m	10.00	9.80	98.00
01.04.29	DESMONTAJE DE REJILLAS DE VENTILACION	und	8.00	4.90	39.20
01.04.31	DESMONTAJE DE ALAMBRADO DE PUAS TIPO CONCERTINA	m	45.00	7.84	352.80
01.04.32	DESMONTAJE DE ACCESORIOS SANITARIOS	und	10.00	19.60	196.00
01.04.33	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	und	8.00	29.40	235.20
01.04.34	DESMONTAJE DE GRIFERIAS EN APARATOS SANITARIOS	und	6.00	14.70	88.20
01.04.35	DESMONTAJE DE FALSO CIELO RASO	m2	380.00	9.80	3,724.00
01.04.37	DESMONTAJE DE MODULOS DE OFICINA Y/O MOBILIARIOS	m	20.00	14.70	294.00
01.04.38	DESMONTAJE DE ESTANTES METALICOS X CUERPO DE 6 BANDEJAS	cpo	15.00	19.60	294.00
01.04.39	DESMONTAJE DE RACKS DE CARGA X CUERPO DE 04 NIVELES	cpo	5.00	24.50	122.50
01.04.40	DESMONTAJE DE PERSIANAS	m2	20.00	9.80	196.00
01.04.43	DESMONTAJE DE DETECTORES DE HUMO	und	6.00	11.76	70.56
01.04.44	DESMONTAJE DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN MOBILIARIO	pto	50.00	19.60	980.00
01.04.45	DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION	und	400.00	24.50	9,800.00
01.04.46	DESMONTAJE DE TABLEROS ELECTRICOS	und	4.00	49.00	196.00
01.05.00	REMOCIONES				
01.05.01	CORTE DE PISOS PARA INSTALAR TUBERIAS DE AGUA, DESAGUE Y ELECTRICOS	m	28.00	14.70	411.60
01.05.02	PERFORACION DE LOSA PARA PASE DE TUBERIA	und	10.00	24.50	245.00
01.05.03	PICADO DE PISOS	m2	65.00	11.76	764.40
01.05.04	PICADO DE TARRAJEOS EN MUROS	m2	20.00	11.76	235.20
01.05.05	PICADO DE CONTRAZALOS DE CEMENTO PULIDO, CERAMICO, TERRAZO	m	12.00	14.70	176.40
01.05.06	PICADO DE MURO PARA DESMONTAR O INSTALAR TUBERIA DE AGUA, DESAGUE, DE ELECTRICIDAD	m	10.00	14.70	147.00
01.05.07	PICADO DE LOSA ALIGERADA	m2	5.00	24.50	122.50

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.05.08	PICADO Y/O LIMPIEZA DE FISURAS NO ESTRUCTURALES	m2	3.00	44.10	132.30
01.05.09	PICADO Y/O LIMPIEZA DE FISURAS ESTRUCTURALES	m2	2.00	58.80	117.60
01.05.10	RETIRO DE TOLDOS DE LONA (INCLUYE ACCESORIOS)	m2	20.00	24.50	490.00
01.05.11	RETIRO DE LADRILLO PASTELERO	m2	16.00	14.70	235.20
01.05.12	RETIRO DE ENCHAPES EN PARED	m2	30.00	13.72	411.60
01.05.13	RETIRO DE PISO VINILICO, PARQUET, MADERA, PISO TECNICO	m2	10.00	9.80	98.00
01.05.14	RETIRO DE PISO DE ALFOMBRA	m2	68.00	7.84	533.12
01.05.15	RETIRO DE PISO DE PORCELANATO, CERÁMICO, LAJA O GRANITO	m2	52.00	15.68	815.36
01.05.16	RETIRO DE CONTRAZOCALO DE MADERA, DE ALUMINIO, CANALETAS DE PVC	m	10.00	9.80	98.00
01.05.17	RETIRO DE CANTONERA DE ALUMINIO O DE PVC	m	30.00	4.90	147.00
01.05.18	RETIRO DE CINTAS ANTIDESLIZANTES	m	20.00	5.88	117.60
01.05.19	RETIRO DE FRENO HIDRAULICO	pza	6.00	39.20	235.20
01.05.20	RETIRO DE LAMINAS EN CRISTALES	m2	16.00	7.84	125.44
01.05.21	RETIRO DE VIDRIO EN MOBILIARIOS Y/O ESPEJOS	m2	10.00	19.60	196.00
01.05.22	RASQUETE Y DESMANCHADO DE MUROS	m2	120.00	3.72	446.40
01.06.00	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO				
01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	200.00	2.94	588.00
02.00.00	ESTRUCTURAS				
02.01.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.04	EXCAVACION DE ZANJAS PARA DUCTOS Y TUBERIAS	m3	45.00	44.10	1,984.50
02.01.06	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO	m2	50.00	19.60	980.00
02.01.07	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	50.00	29.40	1,470.00
02.01.08	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRESTAMO	m3	50.00	68.60	3,430.00
02.02.00	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.02.07	CONCRETO f _c =140 kg/cm ² GRADAS Y RAMPAS e=0.10	m3	2.00	352.80	705.60
02.02.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO / GRADAS Y RAMPAS	m2	8.00	58.80	470.40
02.02.10	CONCRETO PARA FALSO PISO e=4" MEZCLA 1:8 C:H	m2	5.00	53.90	269.50
02.02.11	JUNTA ASFALTICA	m	20.00	11.76	235.20
02.02.12	SARDINEL DE CONCRETO PARA VEREDA f _c =140 KG/cm ²	m	20.00	78.40	1,568.00
02.02.13	CONCRETO PARA VEREDAS f _c =140 KG/cm ² , E=4"	m2	15.00	73.50	1,102.50
02.02.14	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VEREDAS	m2	32.00	53.90	1,724.80
02.03.00	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
02.03.01	CONCRETO f _c =175 kg/cm ²	m3	3.00	396.90	1,190.70
02.03.02	CONCRETO f _c =210 kg/cm ²	m3	5.00	450.80	2,254.00
02.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	15.00	53.90	808.50
02.03.04	ACERO f _y = 4200 kg/cm ²	kg	60.00	7.35	441.00
02.03.06	APLICACION DE ADHERENTE CONCRETO ANTIGUO Y FRESCO	m2	12.00	44.10	529.20
02.03.07	SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION CON ELASTOMÉRICO	m	15.00	11.76	176.40
02.03.08	PERFORACION Y COLOCACION DE RESINAPARA ANCLAJE	und	20.00	24.50	490.00
02.03.09	INYECCION DE RESINAS EN FISURAS	m	4.00	11.76	47.04
02.03.10	SELLADO CON POLIURETANO EXPANSIBLE	m	10.00	19.60	196.00
02.04.00	ESTRUCTURA METALICA				
02.04.01	FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA, INC PINTADO	kg	200.00	29.40	5,880.00
02.04.02	TEMPLADORES Y ARRIOSTRES FIERRO CORRUGADO, INC PINTADO	kg	50.00	29.40	1,470.00
02.05.00	ESTRUCTURA MADERA				
02.05.01	CORREAS DE MADERA, INCLUIDO PINTADO	p2	100.00	24.50	2,450.00
02.05.02	VIGAS DE MADERA, INCLUIDO PINTADO	p2	50.00	24.50	1,225.00
03.00.00	ARQUITECTURA				
03.01.00	MUROS DE ALBAÑILERIA				
03.01.02	MURO DE LADRILLO KK 18 HUECOS DE SOGA	m2	35.00	93.10	3,258.50
03.02.00	TABIQUES DE DRYWALL Y MDF				
03.02.01	TABIQUE CONTRAPLACADO E=10 CM CON PLANCHA MDF 6MM	m2	5.00	215.60	1,078.00
03.02.02	TABIQUERIA DE DRYWALL, E=0.11m, RELLENO ACUSTICO C/PLANCHA 1/2"	m2	75.00	102.90	7,717.50
03.02.03	TABIQUERIA DE DRYWALL, E=0.11m, SIN RELLENO ACUSTICO C/PLANCHA 1/2"	m2	45.00	98.00	4,410.00
03.02.08	TABIQUERIA DE DRYWALL, E=0.13m, RELLENO ACUSTICO C/PLANCHA 5/8"	m2	65.00	117.60	7,644.00
03.02.09	TABIQUERIA DE DRYWALL, E=0.13m, SIN RELLENO ACUSTICO C/PLANCHA 5/8"	m2	90.00	112.70	10,143.00
03.02.10	TABIQUERIA DE DRYWALL, E=0.12m, RELLENO ACUSTICO C/PLANCHA 1/2" Y FIBROCEMENTO 6MM	m2	48.00	122.50	5,880.00

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.02.11	TABIQUERIA DE DRYWALL, E=0.12m, SIN RELLENO ACUSTICO C/PLANCHA 1/2" Y FIBROCEMENTO 6MM	m2	48.00	107.80	5,174.40
03.02.12	TABIQUERIA DE DRYWALL, E=0.12m, RELLENO ACUSTICO C/PLANCHA 1/2" Y FIBROCEMENTO 8MM	m2	48.00	137.20	6,585.60
03.02.13	TABIQUERIA DE DRYWALL, E=0.12m, SIN RELLENO ACUSTICO C/PLANCHA 1/2" Y FIBROCEMENTO 8MM	m2	48.00	127.40	6,115.20
03.02.16	TABIQUE E=32MM CON PERFIL OMEGA Y PLANCHA FIBROCEMENTO 6MM	m2	25.00	117.60	2,940.00
03.02.17	TABIQUE SECA E=10 CM C/PLANCHA YESO 5/8" UNA CARA	m2	10.00	83.30	833.00
03.02.18	TABIQUE SECA E=10 CM C/PLANCHA FIBROCEMENTO 6 MM" UNA CARA	m2	10.00	93.10	931.00
03.02.19	TABLERO DE MELAMINE 18MM CON TAPACANTO	m2	8.00	147.00	1,176.00
03.02.21	FALSA VIGA O COLUMNETA DE DRYWALL	m	20.00	58.80	1,176.00
03.02.22	ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE TABIQUE RECUPERADO	m2	25.00	34.30	857.50
03.02.23	APERTURA VANO EN TABIQUE DE DRYWALL E=12 CM C/PLANCHA YESO 5/8"	m2	6.00	93.10	558.60
03.03.00	TABIQUE METALICOS				
03.03.01	DIVISION EN SSHH C/MARCO ALUMINIO PESADO Y MELAMINE 18MM	m2	15.00	215.60	3,234.00
03.03.03	MANTENIMIENTO DE DIVISION DE MELAMINE EN SERVICIOS HIGIENICOS	m2	10.00	83.30	833.00
03.04.00	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				
03.04.01	TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO, C:A 1:5	m2	50.00	39.20	1,960.00
03.04.02	TARRAJEO FROTACHADO, MUROS, E=1.5cm, C:A=1:4	m2	50.00	39.20	1,960.00
03.04.06	TARRAJEO DE MUROS CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m2	20.00	44.10	882.00
03.04.07	TARRAJEO DE GRADAS Y ESCALERAS, C: A 1:4	m	5.00	63.70	318.50
03.04.08	TARRAJEO DE CIELORRASO E=1.5cm, C: A 1:5	m2	10.00	44.10	441.00
03.04.09	RESANE DE MUROS CON ADITIVO	m2	15.00	39.20	588.00
03.04.10	RESANE DE PASES DE TUBERÍAS CON ADITIVOS	und	8.00	24.50	196.00
03.04.13	VESTIDURA DE DERRAMES, E=1.5cm, C: A 1:5	m	26.00	15.68	407.68
03.04.14	FORJADO DE BRUÑAS	m	6.00	17.64	105.84
03.04.15	ENLUCIDO DE CIELORRASO CON YESO E=1.0CM	m2	7.00	63.70	445.90
03.04.16	SELLADO DE ABERTURA EN MUROS Y/O TECHOS	m2	10.00	44.10	441.00
03.05.00	CIELO RASOS				
03.05.02	CAMBIO DE BALDOSAS ACÚSTICAS INCL DESMONTAJE	m2	50.00	53.90	2,695.00
03.05.03	FALSO CIELO RASO DE DRYWALL	m2	10.00	68.60	686.00
03.05.06	FALSO CIELO RASO DE BALDOSAS ACUSTICAS	m2	45.00	88.20	3,969.00
03.05.07	REINSTALACION DE REJILLA DE ALUMINIO 2'X2' PARA VENTILACION EN FALSO CIELORASO	und	8.00	19.60	156.80
03.05.08	REJILLA DE ALUMINIO 2'X2' PARA VENTILACION EN FALSO CIELORASO	und	8.00	44.10	352.80
03.05.09	REINSTALACION FALSO CIELO RASO RECUPERADO	m2	15.00	14.70	220.50
03.06.00	PISOS				
03.06.01	CONTRAPISO DE 25mm, C:A, 1:5	m2	20.00	34.30	686.00
03.06.03	CONTRAPISO DE 48mm, C:A, 1:5	m2	20.00	49.00	980.00
03.06.04	PISO DE CONCRETO FROTACHADO E=6" F' C = 210KG/CM2	m2	20.00	73.50	1,470.00
03.06.06	PISO DE CEMENTO PULIDO CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE e=1.5cm	m2	20.00	58.80	1,176.00
03.06.07	PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=2"	m2	20.00	49.00	980.00
03.06.11	PISO DE CERAMICO	m2	20.00	73.50	1,470.00
03.06.12	PISO DE PORCELANATO	m2	40.00	93.10	3,724.00
03.06.14	PISO VINILICO DE ALTO TRANSITO	m2	10.00	83.30	833.00
03.06.15	PISO VINILICO EN ROLLO DE 2.0 MM	m2	10.00	83.30	833.00
03.06.18	PISO DE ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO	m2	45.00	78.40	3,528.00
03.06.23	REINSTALACION Y PARCHADO DE PISO DE ALFOMBRA EXISTENTE	m2	45.00	39.20	1,764.00
03.06.32	FILETE DE ALUMINIO EN PISOS DE ALFOMBRA	m	12.00	25.48	305.76
03.06.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAJUNTA METALICA PARA PISO	m	12.00	17.64	211.68
03.07.00	PAVIMENTOS				
03.07.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	10.00	83.30	833.00
03.07.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	m2	50.00	15.68	784.00
03.07.03	SUB BASE E=20 CM	m2	50.00	39.20	1,960.00
03.07.04	BASE GRANULAR E=15 CM, MATERIAL DE PRESTAMO	m2	50.00	44.10	2,205.00
03.07.05	BASE GRANULAR E=20 CM, MATERIAL DE PRESTAMO	m2	50.00	49.00	2,450.00
03.07.06	BACHEO O PARCHADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	m2	50.00	73.50	3,675.00
03.07.07	CARPETA ASFALTICA EN FRIO 2"	m2	50.00	142.10	7,105.00

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.07.08	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE 2"	m2	50.00	142.10	7,105.00
03.07.09	TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA	m2	50.00	112.70	5,635.00
03.07.10	IMPRIMACION BITUMINOSA	m2	50.00	49.00	2,450.00
03.07.11	SELLO ASFALTICO CON EMULSION ASFALTICA	m2	25.00	49.00	1,225.00
03.07.12	GUARDAVIAS SIMPLE	m	20.00	392.00	7,840.00
03.07.13	GUARDAVIAS DOBLE	m	40.00	490.00	19,600.00
03.08.00	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				
03.08.01	ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO E=2.0cm C:A 1:4	m2	20.00	34.30	686.00
03.08.04	ZOCALO DE CERAMICO	m2	60.00	68.60	4,116.00
03.08.05	ZOCALO DE PORCELANATO	m2	40.00	93.10	3,724.00
03.08.06	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO h=0.10 m	m	20.00	14.70	294.00
03.08.09	CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=0.10M	m	65.00	21.56	1,401.40
03.08.10	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M	m	150.00	24.50	3,675.00
03.08.11	CONTRAZOCALO DE VINILICO H=0.075M	m	20.00	19.60	392.00
03.08.12	CONTRAZOCALO DE ALFOMBRA H=0.10M. BORDE RIBETEADO	m	35.00	25.48	891.80
03.08.13	CONTRAZOCALO DE MADERA 3/4" H=4" INC RODON Y PINTADO	m	12.00	14.70	176.40
03.08.14	CONTRAZOCALO DE ALUMINIO H=100MM, H=90MM, H=70MM	m	8.00	17.64	141.12
03.08.15	REINSTALACION DE CONTRAZOCALO DE MADERA INC PINTADO	m	15.00	7.84	117.60
03.09.00	COBERTURAS				
03.09.01	CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO 0.25X0.25m, ASENTADO C:A, 1:5	m2	60.00	78.40	4,704.00
03.09.05	COBERTURA CON PANELES DE ACERO PREPINTADO Y RELLENO DE POLIURETANO	m2	50.00	117.60	5,880.00
03.09.06	COBERTURA CON PLANCHA TERMOACUSTICAS CLIMATIZADAS	m2	45.00	93.10	4,189.50
03.09.07	COBERTURA CON PLANCHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=8MM	m2	75.00	78.40	5,880.00
03.09.08	COBERTURA CON PLANCHA DE ACERO CON ALUMINIO ZINC E=0.50MM	m2	80.00	73.50	5,880.00
03.09.09	COBERTURA CON PLANCHA OPACAS Y/O TRASLUCIDA	m2	45.00	58.80	2,646.00
03.09.10	COBERTURA CON MALLA POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD AL 95%	m2	35.00	63.70	2,229.50
03.09.11	COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA ONDULADA E=0.30 MM	m2	35.00	29.40	1,029.00
03.09.12	REINSTALACIÓN DE COBERTURAS LIVIANAS Y/O TIPO CANALÓN RECUPERADAS	m2	45.00	19.60	882.00
03.09.13	CAMBIO DE ELEMENTOS DE SUJECION EN TECHOS LIVIANOS	m2	20.00	34.30	686.00
03.09.14	CERRAMIENTO LATERAL CON FIBRACEMTO	m2	65.00	73.50	4,777.50
03.09.15	CERRAMIENTO LATERAL CON PLANCHA DE ACERO CON ALUMINIO ZINC E=0.50MM	m2	50.00	73.50	3,675.00
03.09.16	CERRAMIENTO LATERAL CON PLANCHA TERMOACUSTICAS CLIMATIZADAS	m2	35.00	78.40	2,744.00
03.09.17	CUMBRERA PARA TECHO CON COBERTURA DE ACERO ALUMINIO ZINC	m	85.00	23.52	1,999.20
03.09.18	CUMBRERA PARA TECHO CON COBERTURA LIVIANA	m	120.00	39.20	4,704.00
03.09.19	SUM E INSTALACION DE MANTOS IMPERMEABILIZANTES EN ROLLO	m2	20.00	102.90	2,058.00
03.09.20	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS CON SELLADOR Y PROTECTOR - 2 MANOS	m2	30.00	53.90	1,617.00
03.10.00	CARPINTERIA DE MADERA				
03.10.01	CARPINTERIA DE MADERA, INCLUIDO PINTADO	p2	25.00	27.44	686.00
03.10.02	MARCO DE MADERA P/PUERTA	m	15.00	53.90	808.50
03.10.03	PUERTA DE MADERA CEDRO O SIMILAR E=40 MM	m2	25.00	588.00	14,700.00
03.10.04	PUERTA CONTRAPLACADA E=45mm PLANCHAS MDF 6mm	m2	25.00	245.00	6,125.00
03.10.05	PUERTA CONTRAPLACADA E=45 mm CON MDF 6 mm CORREDIZA	m2	10.00	259.70	2,597.00
03.10.06	PUERTA CONTRAPLACADA E=45 mm CON MDF 6 mm CON REJILLA APERSIANADA DE MADERA	m2	15.00	269.50	4,042.50
03.10.07	PUERTA CONTRAPLACADA CON PLANCHA DE MELAMINE 9 MM	m2	5.00	294.00	1,470.00
03.10.09	SERVICIO DE REINSTALACION DE PUERTA DE MADERA (1 HOJA)	und	3.00	39.20	117.60
03.10.10	SERVICIO DE REINSTALACION DE PUERTA DE MADERA (2 HOJA)	und	2.00	29.40	58.80
03.10.11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTA PLEGABLE	m2	3.00	58.80	176.40
03.10.12	TAPA DE CAJA PARA VALVULA	m2	2.00	142.10	284.20
03.10.13	TAPAJUNTA DE MADERA CEDRO 1/2"X1"	m	7.00	17.64	123.48
03.10.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE MADERA DE 0.40X0.40 EN PUERTA EXISTENTE	und	4.00	63.70	254.80
03.10.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PVC DE 12X 9 CM EN PUERTAS DE MELAMINE	und	2.00	58.80	117.60
03.11.00	CARPINTERIA METALICA				
03.11.01	CARPINTERIA METALICA CON ELEMENTOS DE FIERRO NEGRO, INC. PINTADO	kg	300.00	24.50	7,350.00
03.11.02	CARPINTERIA METALICA CON ELEMENTOS DE FIERRO GALVANIZADO, INC PINTADO	kg	250.00	29.40	7,350.00
03.11.03	CARPINTERIA METALICA CON ELEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE	kg	105.00	44.10	4,630.50

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.11.04	VENTANA DE FIERRO CON REJA DE SEGURIDAD INC. PINTADO	m2	15.00	161.70	2,425.50
03.11.05	PASAMANO ACERO INOXIDABLE 2" PARA DISCAPACITADOS	m	4.00	137.20	548.80
03.11.06	PUERTA METALICA CONTRAPLACADA, INCLUIDO CERRAJERIA	m2	25.00	343.00	8,575.00
03.11.07	PUERTA / PORTON METALICO BATIENTE (PLANCHA ACANALADA)	m2	50.00	367.50	18,375.00
03.11.08	PORTON METALICO CON SISTEMA CORREDIZO (PLANCHA ACANALADA)	m2	30.00	367.50	11,025.00
03.11.09	PUERTA/PORTON BATIENTE DE MALLA TEJIDA, INCLUIDO PINTADO	m2	10.00	367.50	3,675.00
03.11.10	PUERTA / PORTON CORREDIZO CON MALLA TEJIDA, INCLUIDO PINTADO	m2	10.00	382.20	3,822.00
03.11.12	MANTENIMIENTO DE PUERTA / PORTON METALICO INC. PINTADO	m2	65.00	151.90	9,873.50
03.11.13	MANTENIMIENTO DE PUERTA CON SISTEMA LEVADIZO INC. PINTADO	m2	80.00	161.70	12,936.00
03.11.14	MANTENIMIENTO DE PUERTA ENROLLABLE, INC. SISTEMA LEVADIZO Y PINTADO	m2	25.00	161.70	4,042.50
03.11.15	MANTENIMIENTO DE PUERTA CORTAFUEGO	m2	8.00	161.70	1,293.60
03.11.16	REJA METALICA INC PINTADO	m2	18.00	147.00	2,646.00
03.11.17	REJA SEGURIDAD CON BARRA CUADRADA 5/8" INC PINTADO	m2	7.00	186.20	1,303.40
03.11.18	MANTENIMIENTO DE REJAS METALICAS INC CAMBIO DE RIELES Y PINTADO	m2	15.00	53.90	808.50
03.11.19	PANELES CON MALLAS TEJIDA ALAMBRE GALVANIZADO 1"x1", INC PINTADO	m2	10.00	156.80	1,568.00
03.11.20	PANELES CON MALLAS TEJIDA ALAMBRE GALVANIZADO 2"x2" INC PINTADO	m2	35.00	176.40	6,174.00
03.11.21	REUBICACION DE CERCOS O PANELES CON MALLAS TEJIDA ALAMBRE GALVANIZADO, INC PINTADO	m2	10.00	93.10	931.00
03.11.22	COLOCACION DE MALLA PARA TRATAMIENTO DE FISURAS	m2	6.00	17.64	105.84
03.11.23	CERCO DE FIERRO TRIPUNTA H=70CM, INC PINTADO	m	80.00	68.60	5,488.00
03.11.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO DE PUAS TIPO CONCERTINA, INC TEMPLADORES Y SOPORTE	m	200.00	98.00	19,600.00
03.11.25	SUM E INSTALACION DE ESTANTES METALICOS REFORZADOS CON ANGULO RANURADO X 6 BANDEJAS 0.45MX1.20MX1.20MM	und	10.00	372.40	3,724.00
03.11.26	SUM E INSTALACION DE ESTANTES METALICOS REFORZADOS CON ANGULO RANURADO X 6 BANDEJAS 0.45MX0.90MX1.20MM	und	10.00	416.50	4,165.00
03.11.27	MONTAJE DE ESTANTES METALICOS X CUERPO 6 BANDEJAS CON PERNO	und	10.00	63.70	637.00
03.11.30	TAPA DE FIERRO SANITARIA PARA TANQUE ELEVADO	m2	2.00	254.80	509.60
03.11.31	TAPA DE FIERRO SANITARIA PARA CISTERNA	m2	4.00	210.70	842.80
03.11.32	TAPA METALICA SANITARIA PARA BUZON	m2	2.00	176.40	352.80
03.11.33	PORTICO ACERO INOXIDABLE	kg	10.00	39.20	392.00
03.11.34	ANODIZADO DE ACCESORIOS DE ALUMINIO	m	2.00	24.50	49.00
03.11.35	TUBULARES DE ALUMINIO	m	2.00	24.50	49.00
03.11.36	TUBULARES DE ALUMINIO CIRCULAR	m	8.00	29.40	235.20
03.11.37	REJILLA METALICA CON CANALETA DE DRENAJE, INC PINTADO	m	5.00	78.40	392.00
03.11.38	ESCALERILLA METALICA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	m	20.00	112.70	2,254.00
03.11.39	ABRAZADERA DE 4" PARA SUJECION DE TUBERIAS	und	10.00	9.80	98.00
03.11.40	ABRAZADERA DE 6" PARA SUJECION DE TUBERIAS	und	2.00	14.70	29.40
03.12.00	CERRAJERIA				
03.12.01	CHAPA PARA PUERTA EXTERIORES 3 GOLPES	und	6.00	88.20	529.20
03.12.02	CERRADURA DE PERILLAS PARA PUERTA EXTERIORES	und	10.00	63.70	637.00
03.12.03	CERRADURA DE PERILLAS PARA PUERTA INTERIORES	und	15.00	63.70	955.50
03.12.04	CERRADURA DE PERILLAS PARA PUERTA BAÑOS	und	10.00	73.50	735.00
03.12.05	CERRADURA PARA PUERTA CORREDIZA	und	3.00	73.50	220.50
03.12.06	CERRADURA DE PISO EN MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO	und	5.00	73.50	367.50
03.12.07	CERRADURA CENTRAL PARA PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO INC CONTRACHAPA Y ACCESORIOS	und	3.00	161.70	485.10
03.12.08	CERRADURA POMO PARA PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO INC CONTRACHAPA Y ACCESORIOS	und	3.00	161.70	485.10
03.12.09	CERRADURA TIPO MANIJA PARA PUERTA INTERIORES	und	6.00	93.10	558.60
03.12.10	INSTALACION O REINSTALACION DE CERRADURAS	und	5.00	24.50	122.50
03.12.11	BISAGRA TIPO CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3½"	und	58.00	17.64	1,023.12
03.12.12	BISAGRA TIPO CAPUCHINA DE BRONCE DE 3½"	und	48.00	25.48	1,223.04
03.12.13	BISAGRA TIPO CAPUCHINA DE FIERRO DE 4"	und	20.00	34.30	686.00
03.12.14	BISAGRA TIPO VAIVEN DE BRONCE 14"	und	4.00	156.80	627.20
03.12.15	BISAGRA PARA PUERTAS CORTAFUEGO	und	4.00	78.40	313.60
03.12.16	CIERRAPUERTAS PESADO PARA PUERTA O REJA	und	6.00	132.30	793.80
03.12.17	CIERRAPUERTAS PESADO PARA MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO	und	6.00	166.60	999.60

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.12.18	CIERRAPUERTAS PARA PUERTAS CORTAFUEGO	und	2.00	181.30	362.60
03.12.19	BARRA ANTIPANICO C/SOPORTE NEGRO, BARRA HORIZONTAL	und	6.00	357.70	2,146.20
03.12.20	FRENO HIDRAULICO PARA PISO EN PUERTAS DE CRISTAL TEMPLADO	und	10.00	441.00	4,410.00
03.12.21	PICAPORTE DE 8" PARA PUERTA MADERA	und	4.00	34.30	137.20
03.12.22	PICAPORTE DE FIERRO LISO DE 5/8" X0.20M	und	4.00	29.40	117.60
03.12.23	PICAPORTE AL CRISTAL O MURO PARA CRISTAL TEMPLADO	und	4.00	34.30	137.20
03.12.24	TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE D=3/4" DE 10' DE LONGITUD	jgo	6.00	88.20	529.20
03.12.25	TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE D=3/4" DE 20' DE LONGITUD	jgo	6.00	147.00	882.00
03.12.26	TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE D=3/4" DE 1.00M DE LONGITUD	jgo	2.00	176.40	352.80
03.12.27	TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE D=1 1/2" DE 2.00M DE LONGITUD	jgo	2.00	274.40	548.80
03.12.28	TOPE ESFERICA ALUMINIZADA PARA PUERTAS	und	10.00	19.60	196.00
03.12.29	CANDADO 40 MM	und	8.00	34.30	274.40
03.12.30	CANDADO 70 MM	und	4.00	44.10	176.40
03.12.31	MANIJA DE PUERTA CORTAFUEGO	und	2.00	142.10	284.20
03.12.32	SELLO BARREDOR PARA PUERTA CORTAFUEGO	und	2.00	78.40	156.80
03.13.00	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				
03.13.02	VIDRIO INCOLORO TRIPLE (6MM)	m2	5.00	93.10	465.50
03.13.05	CRISTAL TEMPLADO 6MM SIN ACCESORIOS	m2	6.00	289.10	1,734.60
03.13.06	CRISTAL TEMPLADO 8MM SIN ACCESORIOS	m2	7.00	298.90	2,092.30
03.13.07	CRISTAL TEMPLADO 10MM SIN ACCESORIOS	m2	10.00	308.70	3,087.00
03.13.08	VENTANA CORREDIZA C/PERFILES DE ALUMINIO - CRISTALES INCOLORO (6MM)	m2	4.00	215.60	862.40
03.13.09	VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - CRISTAL LAMINADO BRONCE O GRIS 8MM	m2	7.00	259.70	1,817.90
03.13.10	VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - CRISTAL LAMINADO INCOLORO 8MM	m2	7.00	249.90	1,749.30
03.13.11	VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - CRISTAL TEMPLADO BRONCE O GRIS 6MM	m2	6.00	240.10	1,440.60
03.13.12	VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - CRISTAL TEMPLADO BRONCE O GRIS 8MM	m2	8.00	264.60	2,116.80
03.13.13	VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 6MM	m2	5.00	313.60	1,568.00
03.13.14	VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 8MM	m2	8.00	343.00	2,744.00
03.13.15	VENTANA C/PERFILES DE ALUMINIO - CRISTAL INSULADO	m2	4.00	274.40	1,097.60
03.13.16	REINSTALACION DE VENTANAS C/PERFIL DE ALUMINIO	m2	6.00	21.56	129.36
03.13.17	HERMETIZACION DE VENTANA C/SILICONA PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR	m	40.00	19.60	784.00
03.13.18	MAMPARA CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM INC ACCESORIOS	m2	25.00	372.40	9,310.00
03.13.19	MAMPARA CRISTAL TEMPLADO BRONCE O GRIS 10MM INC ACCESORIOS	m2	20.00	387.10	7,742.00
03.13.20	REINSTALACION DE MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO INC ACCESORIOS	m2	35.00	58.80	2,058.00
03.13.21	MANTENIMIENTO DE MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO INC. ACCESORIOS	m2	35.00	93.10	3,258.50
03.13.22	LAMINA ANTIMPACTO TRANSPARENTE	m2	75.00	78.40	5,880.00
03.13.23	LAMINA ANTIMPACTO OSCURECIDA	m2	60.00	44.10	2,646.00
03.13.24	LAMINA REFLEJANTE 4 MICRAS	m2	35.00	44.10	1,543.50
03.13.25	LAMINA REFLEJANTE 2 MICRAS	m2	25.00	78.40	1,960.00
03.13.26	LAMINA ARENADA	m2	40.00	49.00	1,960.00
03.13.27	LAMINA POLARIZADA	m2	18.00	63.70	1,146.60
03.13.28	LAMINA DE PROTECCION Y/O AISLAMIENTO SOLAR 70% LVT	m2	25.00	73.50	1,837.50
03.13.29	LAMINA DE PROTECCION Y/O AISLAMIENTO SOLAR 50% LVT	m2	25.00	88.20	2,205.00
03.13.30	LAMINA PARA PROYECCIÓN Y ESCRITURA EN PARED	m2	20.00	63.70	1,274.00
03.13.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENefa DE SEGURIDAD A=3", E=0.3MM	m	22.00	39.20	862.40
03.13.32	ACCESORIOS PARA TABIQUE CRISTAL EN SIST EURO PIVOT	und	10.00	93.10	931.00
03.13.33	ACCESORIOS PARA PUERTA DE CRISTAL EN SIST EURO PIVOT	par	6.00	107.80	646.80
03.13.34	CAMBIO DE ACCESORIOS EN VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO	m2	20.00	73.50	1,470.00
03.13.36	ESPEJO CON BORDE BISELADO EMPOTRADO	m2	2.00	117.60	235.20
03.13.37	ESPEJO CON BORDE BISELADO CON BASTIDOR DE MADERA	m2	5.00	132.30	661.50
03.13.38	PIZARRA DE CRISTAL TEMPLADO 6MM	und	2.00	142.10	284.20
03.14.00	PINTURAS				
03.14.01	EMPASTADO DE MUROS	m2	350.00	4.41	1,543.50
03.14.02	PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS INTERIORES, LATEX 01 MANO	m2	850.00	10.29	8,746.50
03.14.03	PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS INTERIORES, LATEX 02 MANOS	m2	10,945.00	13.72	150,165.40
03.14.04	PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS EXTERIORES, LATEX 02 MANOS	m2	4,960.00	13.72	68,051.20
03.14.05	PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS EXTERIORES, LATEX 02 MANOS, CON ANDAMIO COLGANTE	m2	500.00	17.64	8,820.00
03.14.06	PINTURA DE MUROS, ESMALTE 02 MANOS	m2	35.00	15.68	548.80

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
03.14.07	PINTURA DE MUROS, LATEX ACRILICO SATINADO 02 MANOS	m2	250.00	17.64	4,410.00
03.14.08	PINTURA DE MUROS O PISOS, EPOXICA 2 MANOS	m2	125.00	15.68	1,960.00
03.14.09	PINTURA DE CIELORASOS, LATEX 02 MANOS	m2	2,920.00	12.25	35,770.00
03.14.10	PINTURA DE CIELORASOS, OLEO MATE 02 MANOS	m2	35.00	14.70	514.50
03.14.13	PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA, CON BARNIZ 2 MANOS	m2	25.00	19.60	490.00
03.14.14	PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA, CON LACA 2 MANOS	m2	25.00	24.50	612.50
03.14.15	PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA, AL DUCO	m2	370.00	21.56	7,977.20
03.14.18	PINTURA DE CONTRAZOCALOS, CON ESMALTE 2 MANOS	m	25.00	10.78	269.50
03.14.19	PINTURA EN CARPINTERIA METALICA, CON ESMALTE 2 MANOS	m2	75.00	17.64	1,323.00
03.14.20	PINTURA EN CARPINTERIA METALICA, CON OLEO Y ANTICORROSIVO 2 MANOS	m2	25.00	18.62	465.50
03.14.21	/PINTURA EN CARPINTERIA METALICA, CON ESMALTE Y ANTICORROSIVO 2 MANOS	m2	35.00	21.56	754.60
03.14.22	PINTURA EN CARPINTERIA METALICA, CON ESMALTE EPOXICO Y BASE ZINCROMATO EPOXICO 2 MANOS	m2	40.00	21.56	862.40
03.14.23	PINTURA EN CARPINTERIA METALICA, CON GLOSS	m2	20.00	16.66	333.20
03.14.24	PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA, CON ESMALTE 2 MANOS	m2	30.00	17.64	529.20
03.14.25	PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA, CON ESMALTE EPOXICO Y BASE ZINCROMATO EPOXICO 2 MANOS	m2	24.00	21.56	517.44
03.14.26	PINTURA DE ESTANTERIA METALICA (CUERPO DE 06 BANDEJAS), ESMALTE Y ANTICORROSIVO 02 MANOS	cpo	150.00	215.60	32,340.00
03.14.27	PINTURA DE BARANDAS METALICAS, ESMALTE Y ANTICORROSIVO 02 MANOS	m	25.00	11.76	294.00
03.14.28	PINTURA DE BARANDAS METALICAS, CON ESMALTE EPOXICO Y BASE ZINCROMATO EPOXICO 2 MANOS	m	40.00	15.68	627.20
03.14.29	PINTURA SOBRE SUPERFICIE GALVANIZADA	m2	15.00	23.52	352.80
03.14.30	PINTURA SOBRE SUPERFICIE DE ALUMINIO	m2	10.00	21.56	215.60
03.14.31	PINTURA IGNIFUGA- CUATRO MANOS	m2	10.00	24.50	245.00
03.14.32	PINTURA ANTIDESLIZANTE EN ESCALERAS	m2	20.00	14.70	294.00
03.14.33	PINTURA DE TRAFICO	m2	120.00	19.11	2,293.20
03.14.34	PINTURA DE TRAFICO, 02 MANOS EN SARDINELES	m	25.00	12.74	318.50
03.14.35	PINTURA LINEAL CONTINUO E=0.10M	m	40.00	19.60	784.00
03.14.36	PINTURA LINEAL DISCONTINUO E=0.10M	m	40.00	13.72	548.80
03.14.37	PINTURA CON LINEAS TIPO "CEBRAS"	m2	45.00	19.60	882.00
03.14.38	PINTURA SIMBOLOS, LETRAS Y NUMEROS	m2	35.00	18.13	634.55
03.14.39	APLICACION DE ANTISALITRE TIPO PINTURA	m2	18.00	20.58	370.44
03.15.00	VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA				
03.15.02	LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUAS PLUVIALES	m	100.00	9.80	980.00
03.15.03	LIMPIEZA DE TECHOS	m2	80.00	11.76	940.80
03.15.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA MOSQUITERA C/MARCO DE MADERA	m2	30.00	63.70	1,911.00
03.15.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANTONERA DE ALUMINIO 2"	m	30.00	27.44	823.20
03.15.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANTONERA DE ALUMINIO 3"	m	12.00	17.64	211.68
03.15.13	CINTA ANTIDESLIZANTE 2"	m	90.00	9.80	882.00
03.15.14	CINTA ANTIDESLIZANTE REFLECTIVA 2"	m	60.00	27.44	1,646.40
03.15.15	PERSIANAS VERTICALES PVC 90 MM CON RIEL DE ALUMINIO	m2	320.00	191.10	61,152.00
03.15.16	REINSTALACION DE PERSIANAS	m2	28.00	11.76	329.28
03.15.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLDO DE LONA C/MECANISMO ENROLLABLE	m2	50.00	73.50	3,675.00
03.15.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE LONA	m2	50.00	63.70	3,185.00
03.15.20	MANTENIMIENTO DE ASTA DE BANDERA	m	15.00	44.10	661.50
03.15.21	REINSTALACION DE MODULOS DE OFICINA Y/O MOBILIARIO	m	35.00	17.64	617.40
03.15.22	DESARMADO Y REINSTALACION DE MODULOS DE PUESTO DE TRABAJO	und	30.00	24.50	735.00
03.15.24	RACK PARA HORNO MICROONDAS INCL SUMINISTRO E INSTALACION	und	2.00	112.70	225.40
03.15.25	RACK PARA DECODIFICADOR Y/O PROYECTOR DE TV	und	2.00	142.10	284.20
03.15.26	INSTALACION DE CINTILLOS EN TUBOS PARA LUMINARIAS	und	6.00	9.80	58.80
03.15.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA INTUMESCENTE	m	200.00	11.76	2,352.00
03.15.28	RACK DE TECHO O PARED PARA TV DE HASTA 55"	und	2.00	117.60	235.20
03.15.29	RACK DE TECHO O PARED PARA TV DE HASTA 75"	und	2.00	161.70	323.40
04.00.00	INSTALACIONES SANITARIAS				
04.01.00	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO	und	6.00	392.00	2,352.00
04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE BAJO CONSUMO PARA FLUXOMETRO	und	3.00	588.00	1,764.00

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TWO PIECE BLANCO	und	4.00	441.00	1,764.00
04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO ONE PIECE BLANCO	und	4.00	490.00	1,960.00
04.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE LOSA BLANCA CON PEDESTAL	und	4.00	294.00	1,176.00
04.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE LOSA BLANCA SIN PEDESTAL	und	2.00	186.20	372.40
04.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE OVALIN DE LOSA BLANCA, INC ACCESORIOS	und	2.00	196.00	392.00
04.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA + 1 ESCURRIDERO	und	6.00	338.10	2,028.60
04.01.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA	und	2.00	294.00	588.00
04.01.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 2 POZAS	und	2.00	411.60	823.20
04.01.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO DE GRANITO + 1 ESCURRIDERO	und	4.00	411.60	1,646.40
04.01.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO CADET BLANCO STANDARD INC. LLAVE	und	2.00	509.60	1,019.20
04.01.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO DE BAJO CONSUMO PARA FLUXOMETRO	und	2.00	470.40	940.80
04.01.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASA PARA LAVATORIO	und	2.00	98.00	196.00
04.01.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PESADA PARA LAVADERO DE COCINA	und	8.00	132.30	1,058.40
04.01.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA CROMADA PESADA PARA LAVATORIO	und	2.00	215.60	431.20
04.01.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA C/BOTON TEMPORIZADOR INC FILTRO AIREADOR P/LAVATORIO	und	2.00	171.50	343.00
04.01.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA C/BOTON TEMPORIZADOR P/URINARIO	und	4.00	240.10	960.40
04.01.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA MONOCOMANDO CROMADO P/DUCHA INC BRAZO CROMADO	und	2.00	240.10	480.20
04.01.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA 1/2" TIPO JARDIN	und	2.00	58.80	117.60
04.01.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA DUCHA CROMADA CABEZA GIRATORIA	und	2.00	73.50	147.00
04.01.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA DUCHA MEZCLADORA MONOCOMANDO	und	2.00	161.70	323.40
04.01.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA DUCHA MEZCLADORA BICOMANDO	und	4.00	215.60	862.40
04.01.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLUXOMETRICA PARA INODORO	und	2.00	784.00	1,568.00
04.01.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLUXOMETRICA PARA URINARIO	und	2.00	833.00	1,666.00
04.01.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO PESADO PARA INODORO	und	10.00	68.60	686.00
04.01.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO PESADO PARA INODORO FLUXOMETRO	und	10.00	83.30	833.00
04.01.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE GANCHOS COLGADORES (TIPO PERCHERO)	und	8.00	19.60	156.80
04.01.32	CAMBIO DE ACCESORIOS INTERNOS DE FLUXOMETRO DE INODORO O URINARIO	und	4.00	83.30	333.20
04.01.33	CAMBIO DE ACCESORIOS INTERNOS DE LLAVE TEMPORIZADA DE URINARIO	und	2.00	58.80	117.60
04.01.34	CAMBIO DE ACCESORIOS PARA INODORO TANQUE BAJO	und	14.00	78.40	1,097.60
04.01.35	CAMBIO DE TRAMPA CROMADA PARA LAVATORIO	und	8.00	29.40	235.20
04.01.36	CAMBIO DE TRAMPA PVC PARA LAVATORIO	und	8.00	34.30	274.40
04.01.37	CAMBIO DE DESAGUE CROMADO PARA LAVATORIO	und	8.00	73.50	588.00
04.01.38	CAMBIO DE DESAGUE PVC PARA LAVATORIO	und	8.00	24.50	196.00
04.01.39	CAMBIO DE TUBO DE ABASTO REFORZADO CON HILO DE ACERO DE 1/2"	und	8.00	29.40	235.20
04.01.40	CAMBIO DE TUBO DE ABASTO REFORZADO CON HILO DE ACERO DE 5/8"	und	8.00	34.30	274.40
04.01.41	CAMBIO DE TUBO DE ABASTO REFORZADO CON VALVULA ANGULAR	und	4.00	58.80	235.20
04.01.42	CAMBIO DE BISAGRAS DE TAPA DE INODORO	par	4.00	31.36	125.44
04.01.43	CAMBIO DE CUELLO DE CERA Y PERNOS DE ANCLAJE DE INODORO	jgo	8.00	49.00	392.00
04.01.44	REVISION Y MANTENIMIENTO DE GRIFERIAS	und	8.00	24.50	196.00
04.01.45	INSTALACION O REINSTALACION DE GRIFERIAS	und	8.00	19.60	156.80
04.01.46	REINSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	und	8.00	44.10	352.80
04.01.47	REINSTALACION DE GRIFERIAS RECUPERADAS	und	6.00	19.60	117.60
04.01.48	DESATORO EN APARATOS SANITARIOS	und	4.00	44.10	176.40
04.01.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA MEZCLADORA PESADA PARA LAVADERO DE COCINA	und	4.00	181.30	725.20
04.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				
04.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA PVC DE 1/2"	pto	16.00	88.20	1,411.20
04.02.02	SALIDA DE AGUA FRIA PVC DE 3/4"	pto	4.00	93.10	372.40
04.02.03	SALIDA DE AGUA FRIA PVC DE 1"	pto	2.00	98.00	196.00
04.02.04	SALIDA DE AGUA FRIA PVC DE 1 1/4"	pto	2.00	107.80	215.60
04.02.05	SALIDA DE AGUA FRIA PVC DE 1 1/2"	pto	2.00	117.60	235.20
04.02.06	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 1/2"	m	25.00	10.78	269.50
04.02.07	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 3/4"	m	15.00	13.72	205.80
04.02.08	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 1"	m	13.00	17.64	229.32

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.02.09	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 1 1/4"	m	10.00	21.56	215.60
04.02.10	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 1 1/2"	m	10.00	24.50	245.00
04.02.11	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 2"	m	10.00	28.42	284.20
04.02.12	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 3"	m	10.00	36.26	362.60
04.02.13	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 4"	m	10.00	47.04	470.40
04.02.14	TUBERIA PVC C10 PARA AGUA FRIA 2 1/2"	m	10.00	31.36	313.60
04.02.15	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO PARA AGUA FRIA 1/2"	m	6.00	17.64	105.84
04.02.16	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO PARA AGUA FRIA 3/4"	m	6.00	24.50	147.00
04.02.17	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO PARA AGUA FRIA 1"	m	6.00	36.26	217.56
04.02.18	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO PARA AGUA FRIA 1 1/4"	m	6.00	45.08	270.48
04.02.19	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO PARA AGUA FRIA 1 1/2"	m	6.00	49.00	294.00
04.02.20	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO PARA AGUA FRIA 2"	m	5.00	58.80	294.00
04.02.23	TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA AGUA FRIA 2"	m	4.00	29.40	117.60
04.02.24	TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA AGUA FRIA 3"	m	4.00	39.20	156.80
04.02.25	BRIDA ADAPTADORA HDPE PARA TUBERIA HDPE CON ACERO 2"	und	3.00	24.50	73.50
04.02.26	BRIDA ADAPTADORA HDPE PARA TUBERIA HDPE CON ACERO 3"	und	3.00	34.30	102.90
04.02.27	BRIDA ADAPTADORA PVC 2"	und	4.00	19.60	78.40
04.02.28	BRIDA ADAPTADORA PVC 3"	und	2.00	24.50	49.00
04.02.29	EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA	m	10.00	39.20	392.00
04.02.31	REDUCCION PVC 3/4"x1/2" PARA AGUA	und	6.00	7.84	47.04
04.02.32	REDUCCION PVC 1"x3/4" PARA AGUA	und	5.00	8.82	44.10
04.02.33	REDUCCION PVC 1 1/4"x1" PARA AGUA	und	6.00	8.82	52.92
04.02.34	REDUCCION PVC 1 1/2"x1" PARA AGUA	und	7.00	8.82	61.74
04.02.35	REDUCCION PVC 2"x1 1/2" PARA AGUA	und	2.00	11.76	23.52
04.02.36	UNION SIMPLE PVC SAP 1/2"	und	10.00	7.84	78.40
04.02.37	UNION SIMPLE PVC SAP 3/4"	und	8.00	8.82	70.56
04.02.38	UNION SIMPLE PVC SAP 1"	und	4.00	8.82	35.28
04.02.39	UNION SIMPLE PVC SAP 1 1/2"	und	2.00	9.80	19.60
04.02.40	UNION SIMPLE PVC SAP 1 1/4"	und	2.00	9.80	19.60
04.02.41	UNION SIMPLE PVC SAP 2"	und	2.00	11.76	23.52
04.02.44	CODO PVC SAP 1/2"	und	16.00	7.84	125.44
04.02.45	CODO PVC SAP 3/4"	und	8.00	7.84	62.72
04.02.46	CODO PVC SAP 1"	und	4.00	7.84	31.36
04.02.47	CODO PVC SAP 1 1/4"	und	2.00	8.82	17.64
04.02.48	CODO PVC SAP 1 1/2"	und	2.00	8.82	17.64
04.02.49	CODO PVC SAP 2"	und	2.00	11.76	23.52
04.02.52	TEE PVC SAP 1/2"	und	16.00	7.84	125.44
04.02.53	TEE PVC SAP 3/4"	und	8.00	7.84	62.72
04.02.54	TEE PVC SAP 1"	und	4.00	7.84	31.36
04.02.55	TEE PVC SAP 1 1/4"	und	2.00	9.80	19.60
04.02.56	TEE PVC SAP 1 1/2"	und	2.00	9.80	19.60
04.02.57	TEE PVC SAP 2"	und	2.00	11.76	23.52
04.02.60	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	und	6.00	83.30	499.80
04.02.61	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"	und	4.00	93.10	372.40
04.02.62	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"	und	1.00	112.70	112.70
04.02.63	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4"	und	1.00	122.50	122.50
04.02.64	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2"	und	1.00	137.20	137.20
04.02.65	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"	und	1.00	156.80	156.80
04.02.66	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2.5"	und	1.00	186.20	186.20
04.02.67	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3"	und	1.00	215.60	215.60
04.02.68	VALVULA CHECK BRONCE 1/2"	und	6.00	83.30	499.80
04.02.69	VALVULA CHECK BRONCE 3/4"	und	4.00	93.10	372.40
04.02.70	VALVULA CHECK BRONCE 1"	und	2.00	102.90	205.80
04.02.71	VALVULA CHECK BRONCE 1 1/4"	und	1.00	93.10	93.10
04.02.72	VALVULA CHECK BRONCE 1 1/2"	und	1.00	112.70	112.70
04.02.73	VALVULA CHECK BRONCE 2"	und	1.00	132.30	132.30
04.02.75	VALVULA DE ALIVIO DE BRONCE 1/2"	und	4.00	73.50	294.00
04.02.76	VALVULA DE ALIVIO DE BRONCE 3/4"	und	2.00	63.70	127.40

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.02.84	VALVULA FLOTADORA DE BRONCE 1/2"	und	4.00	78.40	313.60
04.02.85	VALVULA FLOTADORA DE BRONCE 3/4"	und	2.00	107.80	215.60
04.02.86	VALVULA FLOTADORA DE BRONCE 1"	und	1.00	137.20	137.20
04.02.87	VALVULA FLOTADORA DE BRONCE 1 1/4"	und	1.00	235.20	235.20
04.02.88	VALVULA FLOTADORA DE BRONCE 1 1/2"	und	1.00	254.80	254.80
04.02.89	VALVULA FLOTADORA DE BRONCE 2"	und	1.00	362.60	362.60
04.02.92	NICHO Y TAPA METALICA PARA VALVULA EN PARED	und	10.00	392.00	3,920.00
04.02.93	CAJA PREFABRICADA P/MEDIDOR DE AGUA	und	2.00	117.60	235.20
04.02.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PRE FABRICADO DE POLIETILENO 1100 L	und	2.00	1,176.00	2,352.00
04.02.98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PRE FABRICADO DE POLIETILENO 2500 L	und	2.00	2,107.00	4,214.00
04.03.00	SISTEMA DE AGUA CALIENTE				
04.03.01	SALIDA DE AGUA CALIENTE CPVC 1/2"	pto	10.00	88.20	882.00
04.03.02	TUBERIA CPVC SAP C10 PARA AGUA CALIENTE 1/2"	m	20.00	17.64	352.80
04.03.03	TUBERIA CPVC SAP C10 PARA AGUA CALIENTE 3/4"	m	10.00	19.60	196.00
04.03.04	CODO CPVC DE 1/2"	und	6.00	7.84	47.04
04.03.05	CODO CPVC DE 3/4"	und	6.00	7.84	47.04
04.03.06	TEE CPVC DE 1/2"	und	4.00	7.84	31.36
04.03.07	TEE CPVC DE 3/4"	und	4.00	7.84	31.36
04.03.08	REDUCCION CPVC 3/4"X1/2" PARA AGUA	und	2.00	8.82	17.64
04.03.09	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE TIPO CRANE 1/2"	und	2.00	98.00	196.00
04.03.10	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE TIPO CRANE 3/4"	und	2.00	107.80	215.60
04.03.13	DESINSTALACION DE CALENTADOR ELECTRICO DE HASTA 80 LITROS	und	2.00	29.40	58.80
4.04.00	DESAGUE Y VENTILACION				
04.04.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2"	pto	5.00	93.10	465.50
04.04.02	SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4"	pto	5.00	107.80	539.00
04.04.03	SALIDA DE VENTILACION DE 2"	pto	5.00	93.10	465.50
04.04.04	TUBERIA PVC SAL DE DESAGUE D=2"	m	20.00	14.70	294.00
04.04.05	TUBERIA PVC SAL DE DESAGUE D=3"	m	20.00	19.60	392.00
04.04.06	TUBERIA PVC SAL DE DESAGUE D=4"	m	20.00	25.48	509.60
04.04.07	TUBERIA PVC SAL DE DESAGUE D=6"	m	3.00	34.30	102.90
04.04.09	REDUCCION PVC SAL 4" A 2"	und	5.00	7.84	39.20
04.04.10	REDUCCION PVC SAL 6" A 4"	und	5.00	8.82	44.10
04.04.11	CODO PVC SAL 2"X45°, 2"X90°	und	5.00	8.82	44.10
04.04.12	CODO PVC SAL 3"X45°, 3"X90°	und	5.00	8.82	44.10
04.04.13	CODO PVC SAL 4"X45°, 4"X90°	und	5.00	9.80	49.00
04.04.14	CODO PVC SAL 6"X45°, 6"X90°	und	5.00	14.70	73.50
04.04.15	TEE SANITARIA, YEE, YEE DOBLE PVC SAL 2"	und	5.00	11.76	58.80
04.04.16	TEE, TEE SANITARIA, YEE, YEE DOBLE PVC SAL 3"	und	5.00	12.74	63.70
04.04.17	TEE, TEE SANITARIA, YEE, YEE DOBLE PVC SAL 4"	und	5.00	15.68	78.40
04.04.18	TEE, TEE SANITARIA, YEE, YEE DOBLE PVC SAL 6"	und	5.00	19.60	98.00
04.04.19	UNION PVC SAL 2"	und	5.00	7.84	39.20
04.04.20	UNION PVC SAL 3"	und	5.00	7.84	39.20
04.04.21	UNION PVC SAL 4"	und	5.00	8.82	44.10
04.04.22	UNION PVC SAL 6"	und	5.00	11.76	58.80
04.04.23	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und	4.00	23.52	94.08
04.04.24	SUMIDERO DE BRONCE DE 3"	und	4.00	27.44	109.76
04.04.25	SUMIDERO DE BRONCE DE 4"	und	4.00	31.36	125.44
04.04.26	REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 2"	und	4.00	23.52	94.08
04.04.27	REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 3"	und	4.00	27.44	109.76
04.04.28	REGISTRO DE BRONCE ROSCADO DE 4"	und	4.00	33.32	133.28
04.04.29	SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 2"	und	4.00	13.72	54.88
04.04.30	SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 3"	und	4.00	17.64	70.56
04.04.31	SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 4"	und	4.00	21.56	86.24
04.04.40	BIODIGESTOR PREFABRICADO DE POLIETILENO DE 1.30m3	und	1.00	2,450.00	2,450.00
04.04.41	EMPALME DE RED EXISTENTE DE DESAGUE	und	2.00	102.90	205.80
04.04.43	DESATORO RED DE DESAGUE	m	40.00	24.50	980.00
04.04.44	REPARACION DE FILTRACION DE DESAGUE EN TUBERIA MENOR O IGUAL A 4"	m	20.00	83.30	1,666.00
04.04.45	REPARACION DE FILTRACION DE DESAGUE EN TUBERIA MAYOR A 4"	m	15.00	88.20	1,323.00

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.05.00	SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES				
04.05.01	CANAleta DE FIERRO GALVANIZADO INC ACCESORIOS	m	60.00	63.70	3,822.00
04.05.02	CANAleta PVC, INC ACCESORIOS	m	30.00	24.50	735.00
04.05.03	TUBERIA DE PVC BAJADA AGUA DE LLUVIA 3", INC ACCESORIOS	m	15.00	16.66	249.90
04.05.04	TUBERIA DE PVC BAJADA AGUA DE LLUVIA 4", INC ACCESORIOS	m	35.00	19.60	686.00
04.05.05	TUBERIA DE PVC BAJADA AGUA DE LLUVIA 2", INC ACCESORIOS	m	25.00	13.72	343.00
04.05.06	MANTENIMIENTO DE CANAleta DE AGUAS PLUVIALES	m	30.00	14.70	441.00
05.00.00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
05.01.00	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES				
05.01.01	SALIDA DE ALUMBRADO	pto	170.00	117.60	19,992.00
05.01.02	SALIDA DE ALUMBRADO CON TUBERIA CONDUIT EMT	pto	10.00	117.60	1,176.00
05.01.03	SALIDA DE TOMACORRIENTE COMERCIAL DOBLE C/LINEA A TIERRA	pto	180.00	122.50	22,050.00
05.01.04	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE, C/LINEA A TIERRA PARA RED ESTABILIZADA	pto	180.00	147.00	26,460.00
05.01.05	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE, C/LINEA A TIERRA A PRUEBA DE AGUA	pto	10.00	147.00	1,470.00
05.01.06	SALIDA DE TOMACORRIENTE CON TUBERIA CONDUIT EMT	pto	15.00	117.60	1,764.00
05.01.07	SALIDA PARA PUNTOS DE RED Y TV	pto	10.00	122.50	1,225.00
05.01.08	REUBICACION DE CENTROS DE LUZ	pto	25.00	83.30	2,082.50
05.01.09	REUBICACION DE INTERRUPTORES C/DADO Y PLACA DE ALUMINIO	und	15.00	83.30	1,249.50
05.01.10	RECABLEADO EN SALIDA DE ALUMBRADO	pto	42.00	68.60	2,881.20
05.01.11	RECABLEADO EN SALIDA DE TOMACORRIENTE	pto	42.00	68.60	2,881.20
05.01.12	INSTALACION Y/O CAMBIO DE TOMACORRIENTE COMERCIAL DOBLE	pto	20.00	27.44	548.80
05.01.13	INSTALACION Y/O CAMBIO DE TOMACORRIENTE DOBLE C/LINEA A TIERRA PARA RED ESTABILIZADA	pto	20.00	31.36	627.20
05.01.14	REINSTALACION DE CANALETAS EN MUROS Y TABIQUES	m	120.00	5.88	705.60
05.01.17	CAMBIO DE INTERRUPTOR SIMPLE C/DADO Y PLACA	und	10.00	17.64	176.40
05.01.18	CAMBIO DE INTERRUPTOR DOBLE C/DADO Y PLACA	und	10.00	21.56	215.60
05.01.19	CAMBIO DE INTERRUPTOR TRIPLE C/DADO Y PLACA	und	10.00	26.46	264.60
05.01.20	CANAleta PVC 20X10MM CAT 6, INC ACCESORIOS	m	10.00	11.76	117.60
05.01.21	CANAleta PVC 30X15MM CAT 6, INC ACCESORIOS	m	10.00	15.68	156.80
05.01.22	CANAleta PVC 100X50MM CAT 6, INC ACCESORIOS	m	130.00	27.44	3,567.20
05.01.23	CANAleta PARA PISO 60X13MM CAT 6, INC ACCESORIOS	m	24.00	23.52	564.48
05.01.24	CANAleta PARA PISO A=7.50CM, INC ACCESORIOS	m	18.00	34.30	617.40
05.01.25	RED DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA NHX-90, 3X10MM2+1X10MM2	m	100.00	44.10	4,410.00
05.01.26	RED DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA NHX-90, 3X16MM2+1X10MM2	m	100.00	53.90	5,390.00
05.01.27	RED DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA NHX-90, 3X25MM2+1X16MM2	m	100.00	73.50	7,350.00
05.01.28	RED DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA NHX-90, 3X35MM2+1X16MM2	m	100.00	93.10	9,310.00
05.01.29	RED DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA NHX-90, 3X50MM2+1X25MM2	m	100.00	166.60	16,660.00
05.01.32	CABLE DE FUERZA N2XOH 3-1x10 mm2	m	25.00	29.40	735.00
05.01.33	CABLE DE FUERZA N2XOH 3-1x16 mm2	m	25.00	45.08	1,127.00
05.01.34	CABLE DE FUERZA N2XOH 3-1x25 mm2	m	25.00	64.68	1,617.00
05.01.35	CABLE DE FUERZA N2XOH 3-1x35 mm2	m	25.00	84.28	2,107.00
05.01.36	CABLE DE FUERZA N2XOH 3-1x50 mm2	m	25.00	109.76	2,744.00
05.01.37	CABLE DE FUERZA N2XOH 3-1x70 mm2	m	25.00	156.80	3,920.00
05.01.41	CABLE DE FUERZA N2XOH 1x10 mm2	m	25.00	11.76	294.00
05.01.42	CABLE DE FUERZA N2XOH 1x16 mm2	m	25.00	14.70	367.50
05.01.43	CABLE DE FUERZA N2XOH 1x25 mm2	m	25.00	25.48	637.00
05.01.44	CABLE DE FUERZA N2XOH 1x35 mm2	m	25.00	29.40	735.00
05.01.45	CABLE DE FUERZA N2XOH 1x50 mm2	m	25.00	37.24	931.00
05.01.46	CABLE DE FUERZA N2XOH 1x70 mm2	m	25.00	53.90	1,347.50
05.01.57	CABLE DE DISTRIBUCION NHX-90 2-1x4mm2(F)+1x4mm2(T)	m	25.00	24.50	612.50
05.01.58	CABLE DE DISTRIBUCION NHX-90 2-1x6mm2(F)+1x6mm2(T)	m	25.00	34.30	857.50
05.01.59	CABLE VULCANIZADO 1-3X4MM2 NHHF-70(3X12 AWG)	m	25.00	44.10	1,102.50
05.01.60	TUBERIA PVC SAP 20 MM (3/4")	m	100.00	7.84	784.00
05.01.61	TUBERIA PVC SAP 25 MM (1")	m	60.00	10.78	646.80
05.01.62	TUBERIA PVC SAP 35 MM (1 1/4")	m	60.00	13.72	823.20
05.01.63	TUBERIA PVC SAP 40 MM (1 1/2")	m	60.00	15.68	940.80
05.01.64	TUBERIA PVC SAP 50 MM (2")	m	60.00	20.58	1,234.80
05.01.67	TUBERIA CONDUIT MT 3/4" INCLUYE CONECTORES	m	60.00	15.68	940.80

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)
 PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE
 SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.01.68	TUBERIA CONDUIT MT 1" INCLUYE CONECTORES	m	60.00	18.62	1,117.20
05.01.69	CAJA METALICA 100X100X40 MM, 100X100X75MM	pza	20.00	17.64	352.80
05.01.70	CAJA METALICA 150X100X75 MM, 150X150X100MM	pza	20.00	24.50	490.00
05.01.71	CAJA METALICA 200X100X100 MM, 200X150X100MM	pza	20.00	34.30	686.00
05.01.72	CAJA METALICA 300X150X100 MM, 300X250X100MM, 300x300x100mm, 300x300x150mm	pza	20.00	44.10	882.00
05.01.73	CAJA METALICA 400X400X150 MM, 500X500X150MM,	pza	20.00	63.70	1,274.00
05.01.74	TAPA CIEGA DE ALUMINIO RECTANGULAR	pza	20.00	17.64	352.80
05.01.75	TAPA CIEGA DE PVC OCTOGONAL	pza	20.00	5.88	117.60
05.01.76	TAPA CIEGA DE PVC RECTANGULAR	pza	20.00	5.88	117.60
05.02.00	TABLEROS ELECTRICOS				
05.02.01	TABLERO ELECTRICO 12 POLOS	pza	4.00	490.00	1,960.00
05.02.02	TABLERO ELECTRICO 18 POLOS	pza	2.00	588.00	1,176.00
05.02.03	TABLERO ELECTRICO 24 POLOS	pza	2.00	784.00	1,568.00
05.02.04	TABLERO ELECTRICO 30 POLOS	pza	2.00	980.00	1,960.00
05.02.05	TABLERO ELECTRICO 36 POLOS	pza	2.00	1,372.00	2,744.00
05.02.06	TABLERO ELECTRICO CON ESPACIO P/INTERRUPTOR DE FUERZA -12 POLOS	pza	2.00	588.00	1,176.00
05.02.07	TABLERO ELECTRICO CON ESPACIO P/INTERRUPTOR DE FUERZA -18 POLOS	pza	2.00	784.00	1,568.00
05.02.08	TABLERO ELECTRICO CON ESPACIO P/INTERRUPTOR DE FUERZA -24 POLOS	pza	2.00	1,274.00	2,548.00
05.02.09	TABLERO ELECTRICO CON ESPACIO P/INTERRUPTOR DE FUERZA -30 POLOS	pza	2.00	1,421.00	2,842.00
05.02.10	TABLERO ELECTRICO CON ESPACIO P/INTERRUPTOR DE FUERZA -36 POLOS	pza	2.00	1,568.00	3,136.00
* 05.02.12	TABLERO ELECTRICO TRIFASICO - 22 POLOS	pza	4.00	784.00	3,136.00
05.02.13	TABLERO ELECTRICO TRIFASICO - 35 POLOS	pza	4.00	1,323.00	5,292.00
05.02.14	TABLERO ELECTRICO TRIFASICO - 48 POLOS	pza	2.00	1,617.00	3,234.00
05.02.15	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X20A -10KA-220V	und	15.00	274.40	4,116.00
05.02.16	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X30A -10KA-220V	und	15.00	176.40	2,646.00
05.02.17	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X40A -10KA-220V	und	10.00	274.40	2,744.00
05.02.18	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X50A -10KA-220V	und	8.00	235.20	1,881.60
05.02.19	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X60A -10KA-220V	und	5.00	235.20	1,176.00
05.02.22	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X20A -15KA-220V	und	10.00	274.40	2,744.00
05.02.23	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X30A -15KA-220V	und	15.00	196.00	2,940.00
05.02.24	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X40A -15KA-220V	und	10.00	274.40	2,744.00
05.02.25	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X50A -15KA-220V	und	8.00	235.20	1,881.60
05.02.26	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X60A -15KA-220V	und	5.00	245.00	1,225.00
05.02.29	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X20A -20KA-220V	und	15.00	274.40	4,116.00
05.02.30	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X30A -20KA-220V	und	15.00	186.20	2,793.00
05.02.31	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X40A -20KA-220V	und	10.00	274.40	2,744.00
05.02.32	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X50A -20KA-220V	und	8.00	245.00	1,960.00
05.02.33	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X60A -20KA-220V	und	5.00	245.00	1,225.00
05.02.36	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X20A -25KA-220V	und	15.00	294.00	4,410.00
05.02.37	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X30A -25KA-220V	und	15.00	215.60	3,234.00
05.02.38	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X40A -25KA-220V	und	10.00	284.20	2,842.00
05.02.39	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X50A -25KA-220V	und	8.00	254.80	2,038.40
05.02.40	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA FIJO 3X60A -25KA-220V	und	5.00	254.80	1,274.00
05.02.43	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA REGULABLE 3X30A -40KA-220V	und	15.00	215.60	3,234.00
05.02.44	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA REGULABLE 3X40A -40KA-220V	und	10.80	254.80	2,751.84
05.02.45	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA REGULABLE 3X50A -40KA-220V	und	5.00	274.40	1,372.00
05.02.46	INTERRUPTOR TIPO CAJA MOLDEADA REGULABLE 3X70A -40KA-220V	und	10.00	313.60	3,136.00
05.02.50	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 10KA-220V 2x20A o 2x30A	und	10.00	93.10	931.00
05.02.51	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 15KA-220V 2x20A o 2x25A o 2x30A	und	10.00	122.50	1,225.00
05.02.52	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 20KA-220V 2x20A o 2x25A o 2x30A	und	10.00	142.10	1,421.00
05.02.53	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 25KA-220V 2x40A o 2x50A o 2x60A	und	10.00	161.70	1,617.00
05.02.54	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 10KA-220V 3x20A, 3x30A, 3x40A, 3x50A, 3x60A o 3x75A	und	10.00	117.60	1,176.00
05.02.55	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 15KA-220V 3x20A, 3x30A, 3x40A, 3x50A, 3x60A o 3x75A	und	10.00	132.30	1,323.00
05.02.56	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 20KA-220V 3x20A, 3x30A, 3x40A, 3x50A, 3x60A o 3x75A	und	10.00	156.80	1,568.00

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)


PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.02.57	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 10KA-220V 3x100A, 3x160A o 3x250A	und	10.00	156.80	1,568.00
05.02.58	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A, 2x40A	und	10.00	245.00	2,450.00
05.02.59	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x25A, 4x40A	und	10.00	343.00	3,430.00
05.02.60	INTERRUPTOR DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO 2x25A	und	10.00	441.00	4,410.00
05.02.61	INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL RIEL DIN 220V	und	10.00	83.30	833.00
05.03.00	INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				
05.03.01	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA	und	10.00	1,666.00	16,660.00
05.03.02	SISTEMA A TIERRA (01 POZO)	und	2.00	2,352.00	4,704.00
05.04.00	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				
05.04.01	ARTEFACTO 2X18W C/REJILLA DE ALUMINIO P/EMPOTRAR	und	180.00	53.90	9,702.00
05.04.02	ARTEFACTO 2X36W C/REJILLA DE ALUMINIO P/EMPOTRAR	und	120.00	53.90	6,468.00
05.04.03	ARTEFACTO 4X18W C/REJILLA DE ALUMINIO P/EMPOTRAR	und	220.00	58.80	12,936.00
05.04.04	ARTEFACTO 2X18W C/REJILLA DE ALUMINIO P/ADOSAR	und	100.00	53.90	5,390.00
05.04.05	ARTEFACTO 2X36W C/REJILLA DE ALUMINIO P/ADOSAR	und	150.00	53.90	8,085.00
05.04.06	ARTEFACTO 4X18W C/REJILLA DE ALUMINIO P/ADOSAR	und	150.00	58.80	8,820.00
05.04.07	ARTEFACTO REDONDO C/LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 1X18W	und	40.00	63.70	2,548.00
05.04.08	ARTEFACTO REDONDO C/LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 2X18W	und	40.00	83.30	3,332.00
05.04.09	ARTEFACTO DE ILUMINACION PANEL LED (30CMX120CM) PARA EMPOTRAR	und	80.00	161.70	12,936.00
05.04.10	ARTEFACTO DE ILUMINACION PANEL LED (30CMX120CM) PARA ADOSAR	und	80.00	156.80	12,544.00
05.04.11	ARTEFACTO DE ILUMINACION PANEL LED (60CMX60CM) PARA EMPOTRAR	und	80.00	176.40	14,112.00
05.04.12	ARTEFACTO DE ILUMINACION PANEL LED (60CMX60CM) PARA ADOSAR	und	80.00	166.60	13,328.00
05.04.13	ARTEFACTO PANEL LED CIRCULAR 24/30W PARA EMPOTRAR	und	50.00	83.30	4,165.00
05.04.16	REFLECTOR LED DE 220W	und	10.00	279.30	2,793.00
05.04.17	REFLECTOR LED DE 120W	und	10.00	210.70	2,107.00
05.04.18	REFLECTOR LED DE 80W	und	10.00	161.70	1,617.00
05.04.19	REFLECTOR LED 50W 3500 Lm ADOSABLE INTERIOR/EXTERIOR	und	8.00	117.60	940.80
05.04.20	REFLECTOR LED 30W ADOSABLE INTERIOR/EXTERIOR	und	8.00	93.10	744.80
05.04.21	REFLECTOR LED 20W ADOSABLE INTERIOR/EXTERIOR	und	8.00	83.30	666.40
05.04.22	REFLECTOR CON LAMPARA VAPOR DE SODIO DE 250 W	und	4.00	186.20	744.80
05.04.23	REFLECTOR CON LAMPARA HALOGENURO METÁLICO DE 250 W	und	4.00	196.00	784.00
05.04.24	REFLECTOR CON LAMPARA HALOGENURO METÁLICO DE 400 W	und	4.00	210.70	842.80
05.04.25	ARTEFACTO CON LAMPARA DE VAPOR DE SODIO 150 WATTS	und	4.00	205.80	823.20
05.04.26	ARTEFACTO CON LAMPARA DE VAPOR DE SODIO 250 WATTS	und	4.00	249.90	999.60
05.04.27	ARTEFACTO TIPO CAMPANA CON LAMPARA DE HALOGENURO DE 250 WATTS	und	4.00	294.00	1,176.00
05.04.28	ARTEFACTO TIPO CAMPANA CON LAMPARA LED DE 200 WATTS	und	4.00	294.00	1,176.00
05.04.31	ARTEFACTO SEÑALIZADOR EMERGENCIA LED P/EMPOTRAR	und	4.00	73.50	294.00
05.04.32	ARTEFACTO DE ILUMINACION LED HERMETICO DE 1X16 WATTS	und	25.00	112.70	2,817.50
05.04.33	ARTEFACTO DE ILUMINACION LED HERMETICO DE 2X16 WATTS	und	25.00	147.00	3,675.00
05.04.34	ARTEFACTO DE ILUMINACION LED HERMETICO DE 2X9 WATTS	und	20.00	132.30	2,646.00
05.04.35	ARTEFACTO DE ILUMINACION LINEAL LED. DE 19W, 24W, 28W Y 44W	und	50.00	102.90	5,145.00
05.04.36	ARTEFACTO DE ILUMINACION PANEL LED. DE 24W	und	25.00	137.20	3,430.00
05.04.37	ARTEFACTO DE ILUMINACION PANEL LED. DE 30W	und	25.00	156.80	3,920.00
05.04.38	ARTEFACTO DE ILUMINACION DOWNLIGHT LED DE 15W	und	25.00	98.00	2,450.00
05.04.39	ARTEFACTO DE ILUMINACION DOWNLIGHT LED DE 20W	und	20.00	112.70	2,254.00
05.04.40	ARTEFACTO DE ILUMINACION DOWNLIGHT LED DE 30W	und	20.00	122.50	2,450.00
05.04.41	ARTEFACTO DE ILUMINACION LED PARA EMPOTRAR DOWNLIGHT DE 2X11 WATTS CASQUILLO O SOCKET E27	und	25.00	53.90	1,347.50
05.04.43	ARTEFACTO DE ILUMINACION ADOSABLE DECORATIVA PARA EXTERIOR	und	20.00	132.30	2,646.00
05.04.44	ARTEFACTO DE ILUMINACION LED INTERIOR PARA ADOSAR 22W	und	15.00	63.70	955.50
05.04.46	ARTEFACTO DE ILUMINACION LED PARA EXTERIOR 1X49W	und	25.00	63.70	1,592.50
05.04.47	ARTEFACTO DE ILUMINACION LED PARA EXTERIOR 1X35W	und	25.00	44.10	1,102.50
05.04.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE RECTO DE 18W	und	65.00	29.40	1,911.00
05.04.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE RECTO DE 36W	und	65.00	29.40	1,911.00
05.04.53	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE COMPACTO 36W	und	65.00	25.48	1,656.20
05.04.54	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE COMPACTO DE 18W-6500°K.	und	65.00	27.44	1,783.60
05.04.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LINEAL LED DE 16W	und	600.00	24.50	14,700.00
05.04.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LINEAL LED DE 8W	und	600.00	17.64	10,584.00
05.04.57	LAMPARA LED DE 12W - E27	und	45.00	35.28	1,587.60

CLIENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

PRESUPUESTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS DE INMUEBLE DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE LA INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO"

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
05.04.58	LAMPARA LED DE 15W - E27	und	45.00	34.30	1,543.50
05.04.59	BALASTRO DE EQUIPO AHORRADOR 2X18W	und	10.00	29.40	294.00
05.04.60	BALASTRO DE EQUIPO FLUORESCENTE COMPACTO 2X36W	und	10.00	34.30	343.00
05.04.61	BALASTRO DE EQUIPO FLUORESCENTE RECTO 2X36W	und	10.00	29.40	294.00
05.04.62	BALASTRO ELECTRONICO DE EQUIPO AHORRADOR 2X18W	und	53.00	39.20	2,077.60
05.04.63	BALASTRO ELECTRONICO DE EQUIPO FLUORESCENTE COMPACTO 2X36W	und	10.00	39.20	392.00
05.04.64	BALASTRO ELECTRONICO DE EQUIPO FLUORESCENTE RECTO 2X36W	und	10.00	39.20	392.00
05.04.65	CAMBIO DE BALASTRO, SOCKETS Y TUBO CONVENCIONAL A SISTEMA LED	und	200.00	44.10	8,820.00
05.04.66	SERVICIO DE REINSTALACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION	und	20.00	24.50	490.00
05.04.67	ARTEFACTO PANEL LED CIRCULAR 24/30 W PARA ADOSAR	und	15.00	53.90	808.50
05.04.68	SENSOR DE MOVIMIENTO PARA LUMINARIAS	und	15.00	73.50	1,102.50
COSTO DIRECTO S/.					1,596,989.39
Gastos Generales (15.00%)					239,548.41
Utilidad (3%)					47,909.68
Sub Total					1,884,447.48
IGV (18%)					339,200.55
Costo Total					2,223,648.03




CUADRO N° 2
EVALUACIÓN DE OFERTAS
CONCURSO PÚBLICO NRO. 0026-2023-SUNAT/7O0010

"Servicio de mantenimiento correctivo de estructura de inmueble de los locales de la SUNAT en las Sedes de la Intendencia Regional Ayacucho"

ÍTEM: ÚNICO

FACTORES DE EVALUACIÓN		PUNTAJE MAXIMO A ASIGNAR
A. PRECIO		
Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.		100
Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6)		

N°	POSTOR	OFERTA S/	PUNTAJE MÁXIMO	MENOR MONTO	PUNTAJE OBTENIDO	MYPE-REMYPE	PUNTAJE TOTAL OBTENIDO	ORDEN DE PRELACIÓN
1	CONSORCIO H&J	S/. 2,669,122.37	100	S/. 2,154,173.64	80.71	SI	80.71	5°
2	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE	S/. 2,791,880.00	100	S/. 2,154,173.64	77.16	SI	77.16	9°
3	R-CIS INGENIEROS S.A.C.	S/. 2,255,746.28	100	S/. 2,154,173.64	95.50	SI	95.50	3°
4	CORP. COTE CONT. & GRUPO DIAZ S.A.C.	S/. 2,781,982.55	100	S/. 2,154,173.64	77.43	SI	77.43	8°
5	CONSTRUCTORA CUSA S.A.C.	S/. 2,154,173.64	100	S/. 2,154,173.64	100.00	SI	100.00	1°
6	CONSORCIO REAL	S/. 2,535,104.48	100	S/. 2,154,173.64	84.97	SI	84.97	4°
7	LEVI SERVICIOS GENERALES S.A.C.	S/. 2,223,648.03	100	S/. 2,154,173.64	96.88	SI	96.88	2°
8	CONSORCIO ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN	S/. 2,727,123.92	100	S/. 2,154,173.64	78.99	SI	78.99	6°
9	CONSORCIO EJECUTOR BASADRE	S/. 2,737,876.88	100	S/. 2,154,173.64	78.68	SI	78.68	7°



JULIO C. CANDIA ESPINOZA
Miembro Titular



JHON VARGAS MEZA
Presidente Titular

ARACELI M. BAZAN BERROCAL
Miembro Titular

ACTA N° 09-2023 – CALIFICACIÓN DE OFERTAS

CONCURSO PÚBLICO N° 0026-2023-SUNAT/7O0010

“Servicio de mantenimiento correctivo de estructura de inmueble de los locales de la SUNAT en las Sedes de la Intendencia Regional Ayacucho”

Siendo las 10:00 horas del día 21 de julio de 2023, vía plataforma virtual (Microsoft Teams), se reunieron los miembros del Comité de Selección designados mediante Formato de Reconfiguración de Comité de Selección N° 01-2023-SUNAT/7O0010, de fecha 02 de mayo de 2023, encargados de la organización, conducción y desarrollo del procedimiento de selección por Concurso Público N° 0026-2023-SUNAT/7O0010, cuyo objeto es la contratación del **“Servicio de mantenimiento correctivo de estructura de inmueble de los locales de la SUNAT en las Sedes de la Intendencia Regional Ayacucho”**, integrado por las siguientes personas:

Presidente	JHON VARGAS MEZA
Primer Miembro	JULIO CESAR CANDIA ESPINOZA
Segundo Miembro	ARACELI MARGARITA BAZAN BERROCAL

Contando con el quórum reglamentario, se inicia el presente acto con lo siguiente:

1. CALIFICACIÓN DE OFERTAS:

Conforme a lo previsto en el Artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias; y, tomando en consideración el orden de prelación, el Comité de Selección procede a verificar el CUMPLIMIENTO de los requisitos de calificación de la oferta, conforme al numeral 3.2 del Capítulo II, de la Sección Específica de las bases integradas; por lo que, se tiene el siguiente resultado (**Ver cuadro N° 3**) que forma parte integrante del presente Acta:

ORDEN DE PRELACIÓN	POSTOR	VERIFICACIÓN
1°	CONSTRUCTORA CUSA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	CALIFICA
2°	LEVI SERVICIOS GENERALES S.A.C.	CALIFICA

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las 15:00 horas del mismo día, se da por culminado el presente acto, por lo que firman al pie los presentes en señal de conformidad.



JULIO C. CANDIA ESPINOZA
Miembro Titular



JHON VARGAS MEZA
Presidente

ARACELI M. BAZAN BERROCAL
Miembro Titular

CUADRO N° 3
CALIFICACIÓN DE OFERTAS
CONCURSO PÚBLICO NRO. 0026-2023-SUNAT/700010
"Servicio de mantenimiento correctivo de estructura de inmueble de los locales de la SUNAT en las Sedes de la Intendencia Regional Ayacucho"

ÍTEM: ÚNICO

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CONSTRUCTORA CUSA S.A.C.	LEVI SERVICIOS GENERALES S.A.C.
A.	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
A.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE		
A.1.1	FORMACIÓN ACADÉMICA		
	Un (1) Coordinador Ingeniero Civil o Arquitecto	CUMPLE	CUMPLE
	Un (1) Ingeniero Prevencionista Requisitos: Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o, Ingeniero Eléctrico o Ingeniero de Minas o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Químico.	CUMPLE	CUMPLE
	Un (1) Asistente Requisitos: Ingeniero Civil o Arquitecto	CUMPLE	CUMPLE
	Acreditación: El título profesional será verificado por el Comité de Selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: http://www.titulosinstitutos.pe/ , según corresponda. En caso el título profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.	CUMPLE	CUMPLE
A.1.2	CAPACITACIÓN		
	Un (1) Coordinador Requisitos: • Contar con una capacitación (20 horas lectivas mínimo) relacionado con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, tales como: capacitación en Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Higiene y Seguridad Industrial y/o Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción Civil.	CUMPLE	CUMPLE
	Un (1) Ingeniero Prevencionista Requisitos: • Contar con una capacitación (150 horas lectivas mínimo) en Seguridad e Higiene Industrial y/o capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo y/o capacitación en Seguridad y Salud e Higiene Ocupacional y/o Capacitación en Seguridad, Salud e Higiene Industrial y/o capacitación en Seguridad, Salud y Medio Ambiente Si el personal propuesto es un Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial, no se requerirá la acreditación de la capacitación.	CUMPLE	CUMPLE
	Un (1) Asistente Requisitos: • Contar con una capacitación (20 horas lectivas mínimo) relacionado con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, tales como: capacitación en Seguridad e Higiene Ocupacional y/o Higiene y Seguridad Industrial y/o Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción Civil y/o Gestión de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA).	CUMPLE	CUMPLE
	Acreditación: Se acreditará con copia simple de (i) constancias o (ii) certificados o (iii) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la capacitación del personal propuesto.	CUMPLE	CUMPLE
A.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		
	Un (1) Coordinador Requisitos: Experiencia mínima de cuatro (4) años como Coordinador y/o Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervisión y/o Inspector en: •Servicios de refacción, acondicionamiento o mantenimiento de la infraestructura de edificaciones. •Obras de edificación; •Obras de construcción; •Obras de refacción de edificaciones; •Obras de acondicionamiento; •Obras de mantenimiento; •Obras de mejoramiento; •Obras de edificaciones, remodelación; •Obras de ampliación; u, •Obras de implementación de la infraestructura de edificaciones.	CUMPLE	CUMPLE


HOJA DE TRABAJO: Personal Clave

"Servicio de mantenimiento correctivo de estructura de inmueble de los locales de la SUNAT en las Sedes de la Intendencia Regional Ayacucho"

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL A.1 CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE

CONSTRUCTORA CUSA S.A.C.				
		COORDINADOR	PREVENCIONISTA	ASISTENTE 1
A.1.1	FORMACIÓN ACADÉMICA	SI CUMPLE; FOLIO 31, ING. CIVIL	SI CUMPLE; FOLIO 38, ING. DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	SI CUMPLE; FOLIO 44, INGENIERO CIVIL
		CORNELIO FRABNSILES GALLARDO PLASENCIA	ANAXIMANDRO SEGUNDO JIMENEZ VALDIVIEZO	JOSEPH DANIEL ORILLO ROJAS
A.1.2	CAPACITACIÓN	SI CUMPLE; FOLIO 33, CURSO: SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL, 70 HORAS LECTIVAS	POR LA FORMACIÓN PROFESIONAL, NO SE REQUIERE ACREDITACIÓN.	SI CUMPLE; FOLIO 46, CURSO: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN, 40 HORAS LECTIVAS.
A.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	SI CUMPLE; 4 AÑOS, 1 MES Y 20 DÍAS	SI CUMPLE; 3 AÑOS, 1 MES Y 26 DÍAS	SI CUMPLE; 3 AÑOS, 1 MES Y 2 DÍAS

LEVI SERVICIOS GENERALES S.A.C.				
		COORDINADOR	PREVENCIONISTA	ASISTENTE 1
A.1.1	FORMACIÓN ACADÉMICA	SI CUMPLE; FOLIO 38, ING. CIVIL	SI CUMPLE; FOLIO 55, ING. AMBIENTAL	SI CUMPLE; FOLIO 70, ING. CIVIL
		FRANCISCO EDGAR ZUZUNAGA DURAND	PERFECTA SOFÍA VALDIVIA MARTEL	JORGE QUELOPANA VILLALVA
A.1.2	CAPACITACIÓN	SI CUMPLE; FOLIO 41, CURSO: "TALLER: INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY 29783 Y SU REGLAMENTO D.S. 005-2012-TR, GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO". 32 HORAS	SI CUMPLE; FOLIOS 59-60, DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 200 HORAS ACADÉMICAS.	SI CUMPLE; FOLIOS 73-74, DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 200 HORAS ACADÉMICAS.
		DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 200 HORAS ACADÉMICAS (FOLIOS 42-43).		CERTIFICADO DEL CURSO TALLER DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 05 HORAS ACADÉMICAS.
A.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	SI CUMPLE; 07 años, 2 meses, 5 días	SI CUMPLE; 3 AÑOS, 1 MES Y 6 DÍAS	SI CUMPLE; 4 AÑOS, 5 MESES Y 22 DÍAS


JULIO C. CANDIA ESPINOZA
Miembro Titular


JHON VARGAS MEZA
Presidente Titular

ARACELI M. BAZAN BERROCAL
Miembro Titular

CONSTRUCTORA CUSA S.A.C.

PERSONAL PROPUESTO

1. COORDINADOR (ING. CORNELIO FRANZILLES GALLARDO PLASENCIA)

N°	ENTIDAD/ORGANIZACIÓN	DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	CARGO	REFERENCIA / OBJETO	PERIODO / FECHA (Del - Al)	TOTAL (días, meses, años)	OBSERVACIONES
1	INVERSIONES SAMIN S.A.C.	CERTIFICADO DE TRABAJO	30/11/2018	COORDINADOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CSC PARA LIMA Y CALLAO	Del 19-01-2018 Al 30-11-2018	10 meses y 11 días	Ninguna
2	CONSTRUCTORA CUSA	CERTIFICADO DE TRABAJO	30/12/2021	SUPERVISOR GENERAL DEL SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES E INMUEBLES DEL COP LA ATARUEA	Del 19-01-2016 Al 18-01-2018	1 año, 11 meses y 30 días	Ninguna
3	CONSTRUCTORA CUSA	CERTIFICADO DE TRABAJO	6/11/2015	COORDINADOR DEL SERVICIO	SERVICIO DE REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES PARA LAS SEDES DE LIMA ÍTEM 1 - SUNAT	Del 11-12-2013 Al 20-03-2015	1 año, 3 meses y 9 días	Ninguna
Total (años, meses y días)							4 años, 1 mes y 20 días	

2. INGENIERO PREVENCIÓNISTA (ING. ANAXIMANDRO SEGUNDO JIMENEZ VALDIVIEZO)

N°	ENTIDAD/ORGANIZACIÓN	DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	CARGO	REFERENCIA / OBJETO	PERIODO / FECHA (Del - Al)	TOTAL (días, meses, años)	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCTORA CUSA	CERTIFICADO DE TRABAJO	20/12/2017	PREVENCIÓNISTA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES E INMUEBLES DEL COP LA ATARUEA	Del 19-01-2016 Al 31-12-2016	11 meses y 12 días	Ninguna
2	CONSTRUCTORA CUSA	CERTIFICADO DE TRABAJO	6/11/2015	PREVENCIÓNISTA	SERVICIO DE REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES PARA LAS SEDES DE LIMA ÍTEM 1 - SUNAT	Del 10-04-2015 Al 05-11-2015	6 meses y 26 días	Ninguna
3	CONSTRUCTORA CUSA	CERTIFICADO DE TRABAJO	6/11/2015	PREVENCIÓNISTA	SERVICIO DE REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES PARA LAS SEDES DE LIMA ÍTEM 1 - SUNAT	Del 02-08-2013 Al 20-03-2015	1 año, 7 meses y 18 días	Ninguna
Total (años, meses y días)							3 años, 1 mes y 26 días	

3. ASISTENTE (ING. JOSEPH DANIEL ORRILLO ROJAS)

N°	ENTIDAD/ORGANIZACIÓN	DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	CARGO	REFERENCIA / OBJETO	PERIODO / FECHA (Del - Al)	TOTAL (días, meses, años)	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCTORA CUSA	CERTIFICADO DE TRABAJO	30/04/2022	SUPERVISOR	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y/O EDIFICACIONES CON ENTIDADES PÚBLICAS COMO LA SUNAT, SENCICO, SEDAPAL, MINISTERIO DE VIVIENDA, PRONIED, ENTRE OTROS.	Del 03/05/2021 al 30/04/2022	11 mes y 27 días	Ninguna
1	CONSTRUCTORA CUSA	CERTIFICADO DE TRABAJO	30/03/2022	INGENIERO SUPERVISOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OFICINAS, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, INFRAESTRUCTURA DE SALUD, ENTRE OTROS.	Del 17/02/2020 al 15/03/2020 Del 07/07/2020 al 19/04/2021	20 días 9 mes y 12 días	Ninguna
1	CONSTRUCTORA CUSA	CERTIFICADO DE TRABAJO	15/05/2021	SUPERVISOR	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES, ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES, PINTADO DE EDIFICACIONES, ENTRE OTROS.	Del 12/11/2018 al 15/02/2020	1 año, 3 mes y 3 días	Ninguna
Total (años, meses y días)							3 años, 1 mes y 2 días	

OBSERVACIONES:

Ninguna



JULIO C. CANDIA ESPINOZA
Miembro Titular



JHON VARGAS MEZA
Presidente Titular

ARACELI M. BAZAN BERROCAL
Miembro Titular

LEVI SERVICIOS GENERALES S.A.C.

PERSONAL PROPUESTO

1. COORDINADOR (ING. FRANCISCO EDGAR ZUZUNAGA DURAND)

N°	ENTIDAD/ORGANIZACIÓN	DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	CARGO	REFERENCIA / OBJETO	PERIODO / FECHA (Del - Al)	TOTAL (días, meses, años)	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO SAN PEDRO	CONSTANCIA DE TRABAJO	4/05/2018	INGENIERO COORDINADOR	MANTENIMIENTO DE MUROS PERIMÉTRICOS DE LAS INSTALACIONES DEL ITP.	Del 26-06-2017 Al 15-09-2017	2 meses y 20 días	Ninguna
2	CONSORCIO SAN PEDRO	CERTIFICADO DE TRABAJO	10/08/2022	INGENIERO COORDINADOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INF. DE LOS LOCALES DE LA IR AYACUCHO E LA PISCO Y JURISDICCIÓN ADVA	Del 04-04-2016 Al 22-06-2017	1 año, 2 meses y 18 días	Ninguna
3	CONSORCIO SAN PEDRO	CERTIFICADO DE TRABAJO	10/08/2022	INGENIERO COORDINADOR	SERVICIO DE ADECUACIÓN DEL LOCAL DE LA AV. PRESCOTT NRO. 120 - SAN ISIDRO	Del 16-07-2015 Al 13-11-2015	3 meses y 28 días	Ninguna
4	CONSORCIO SAN PEDRO	CERTIFICADO DE TRABAJO	23/07/2015	INGENIERO COORDINADOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LOCALES DE LA IR AYACUCHO Y JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA	Del 15-04-2014 Al 15-07-2015	1 año y 3 meses	Ninguna
5	CONSTRUCTORA CUSA S.A.C.	CERTIFICADO DE TRABAJO	5/10/2009	INGENIERO SUPERVISOR	SERVICIO DE CONSTRUCCIONES, ACONDICIONAMIENTOS, MANTENIMIENTOS, REHABILITACIONES EN EDIFICACIONES (...)	Del 15-12-2008 Al 30-09-2009	9 meses y 15 días	Ninguna
6	CONSTRUCTORA CUSA S.A.C.	CERTIFICADO DE TRABAJO	5/12/2008	INGENIERO RESIDENTE	SERVICIO DE CONSTRUCCIONES, ACONDICIONAMIENTOS, MANTENIMIENTOS, EN EDIFICACIONES (...)	Del 01-01-2006 Al 30-11-2008	2 años, 10 meses y 29 días	Ninguna
7	CONSTRUCTORA DKP S.A.C.	CERTIFICADO DE TRABAJO	31/03/2014	INGENIERO RESIDENTE DE ACONDICIONAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE BARCELONA NRO. 131 - SAN ISIDRO		Del 05-10-2013 Al 15-03-2014	5 meses y 10 días	Ninguna
				Total (años, meses y días)			7 años, 2 meses y 5 días	

2. INGENIERO PREVENCIÓNISTA (ING. PERFECTA SOFIA VALDIVIA MARTEL)

N°	ENTIDAD/ORGANIZACIÓN	DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	CARGO	REFERENCIA / OBJETO	PERIODO / FECHA (Del - Al)	TOTAL (días, meses, años)	OBSERVACIONES
1	LEVI SERVICIOS E INGENIERÍA	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13/01/2022	Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE HUÁNUCO.	Del 18-05-2020 Al 19-06-2020	1 mes	Ninguna
2	LEVI SERVICIOS E INGENIERÍA	CONSTANCIA DE TRABAJO	13/01/2022	PREVENCIÓNISTA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE HUÁNUCO.	Del 18-09-2020 Al 30-12-2021	1 año, 3 meses y 12 días	Ninguna
3	CONSORCIO SUPERVISOR INDUSTRIAL	CONSTANCIA DE TRABAJO	15/04/2019	ESPECIALISTA AMBIENTAL II	MEJ. DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL CNI HERMILO VALDIVIA - HUÁNUCO	Del 30-12-2018 Al 12-04-2019	3 meses y 13 días	Ninguna
4	CONSORCIO SUPERVISOR RECTOR	CONSTANCIA DE TRABAJO	31/12/2018	ESPECIALISTA AMBIENTAL II	MEJ. DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NRO. 32979 - HUÁNUCO	Del 30-07-2018 Al 28-12-2018	4 meses y 28 días	Ninguna
5	CONSORCIO SUPERVISOR EDUCATIVO	CONSTANCIA	30/07/2018	ESPECIALISTA II EN SSOMA	AMP. Y MEJ. DE LOS SERVICIOS EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. MARIA LUISA - HUÁNUCO	Del 02-04-2018 Al 27-07-2018	3 meses y 25 días	Ninguna
6	GRUPO PIMENTEL	CERTIFICADO DE TRABAJO	23/06/2023	INGENIERO PREVENCIÓNISTA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INF. PARA LOCALES DE SUNAT EN LAS SEDES DE HUÁNUCO	Del 05-10-2022 Al 23-06-2023	8 meses y 18 días	Ninguna
				Total (años, meses y días)			3 años, 1 mes y 6 días	

3. ASISTENTE (ING. JORGE QUELLOPANA VILLALVA)

N°	ENTIDAD/ORGANIZACIÓN	DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	CARGO	REFERENCIA / OBJETO	PERIODO / FECHA (Del - Al)	TOTAL (días, meses, años)	OBSERVACIONES
1	M.D. HUAROCONDO - ANTA - CUSCO	CERTIFICADO DE TRABAJO	31/12/2014	RESIDENTE DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL CON GRASS SINTÉTICO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SALLAQ	Del 01-10-2014 Al 31-12-2014	3 meses	Ninguna
2	BISERTEC - PERÚ	CERTIFICADO DE TRABAJO	19/10/2020	RESIDENTE DE OBRA	CONSTRUCCIÓN CENTROS COMERCIALES Y HOSPEDAIE AMAUTA	Del 11-04-2015 Al 19-07-2016	1 año, 3 meses y 0 días	Ninguna
3	CONSORCIO SAN PEDRO	CONSTANCIA	10/04/2023	INGENIERO ASISTENTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOCALES DE LAS SEDES DE LA IR CUSCO Y JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA	Del 03-11-2020 Al 09-12-2022	2 años, 1 mes y 6 días	Ninguna
4	BISERTEC - PERÚ	CERTIFICADO DE TRABAJO	19/10/2020	RESIDENTE DE OBRA	REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CAC CUSCO - MTC	Del 07-08-2017 Al 15-06-2018	10 meses y 8 días	Ninguna
				Total (años, meses y días)			4 años, 5 meses y 22 días	

OBSERVACIONES:

Ninguna

JULIO C. CANDIA ESPINOZA
Miembro Titular

JHON VARGAS MEZA
Presidente Titular

ARACELI M. BAZAN BERROCAL
Miembro Titular

HOJA DE TRABAJO: Experiencia del postor en la especialidad "Servicio de mantenimiento correctivo de estructura de inmueble de los locales de la SUNAT en las Sedes de la Intendencia Regional Ayacucho"

CONSTRUCTORA CUSA S.A.C.


N°	ENTIDAD/CLIENTE	CONTRATO	OBJETO	IMPORTE	MONTO RECONOCE	OBSERVACIONES
1	LA SUNAT	NRO. 185-2020/SUNAT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS LOCALES DE LA IR AYACUCHO DE LA SUNAT	1,286,457.65	643,228.83	Presenta Contrato de Consorcio; y Constancia de Prestación S/N, de fecha 10 de julio de 2023.
2	LA SUNAT	NRO. 155-2020/SUNAT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DE SUNA DE LIMA Y CALLAO	1,787,776.72	1,787,776.16	Presenta Constancia de Prestación N° 63-2022-SUNAT/8B1300, de fecha 11 de mayo de 2022.
3	LA SUNAT	NRO. 265-2018/SUNAT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DE SUNA DE LIMA Y CALLAO	618,508.66	618,410.60	Presenta Constancia de Prestación N° 80-2021-SUNAT/8B7300, de fecha 24 de junio de 2021.
4	LA SUNAT	NRO. 213-2018/SUNAT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOCALES DEL CALLAO, ANCÓN Y HUACHO	2,777,818.05	2,771,365.60	Constancia de Prestación N° 69-2021-SUNAT/8B7300, de fecha 21 de mayo de 2021.
TOTAL					S/. 5,820,781.19	

LEVI SERVICIOS GENERALES S.A.C.

N°	ENTIDAD/CLIENTE	CONTRATO	OBJETO	IMPORTE	MONTO RECONOCE	OBSERVACIONES
1	U.N. SAN ANTONIO DE ABAD DEL CUSCO	Contrato N° 098-2022-UA-DIGA-UNSAAC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PABELLÓN DE LA EP DE	S/. 1,328,763.80	S/. 1,328,763.80	Constancia de prestación de Servicio S/N, de fecha 10-07-2023 y Contrato de Consorcio.
2	U.N. PEDRO RUIZ GALLO	Contrato N° 030-2022-UNPRG-UA	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS, TALLER Y SS.HH. (...)	S/. 1,363,062.00	S/. 1,363,062.00	Acta de Recepción de fecha 30.12.2022 y Contrato de Consorcio.
3	U.N. PEDRO RUIZ GALLO	Contrato N° 031-2022-UNPRG-UA	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LABORATORIOS, TALLER Y SS.HH. (...)	S/. 1,370,070.00	S/. 1,370,070.00	Conformidad del servicio de fecha 28.12.2022 y Contrato de Consorcio.
4	I.N. DE OFTALMOLOGÍA	Contrato N° 024-2021-OLOG-OEA-INO	SERVICIO DE ACOND. DE AMBIENTE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUROS REFERENCIAS Y	S/. 796,230.00	S/. 796,230.00	Constancia de cumplimiento de la prestación, de fecha 21.03.023 y Contrato de Consorcio.
5	INPE - OGI	Contrato N° 003-2021-INPE-OIP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EP LURIGANCHO	S/. 187,224.65	S/. 187,224.65	Acta de finalización del servicio, de fecha 30.12.2021 y Contrato de Consorcio.
6	ELECTROPERÚ	Contrato N° 2140025	SERVICIO DE MANT. Y REPARACIÓN DE LA INF. CIVIL DE LOS MÓDULOS (...)	S/. 296,031.26	S/. 296,031.26	Acta de conformidad del servicio, emitido con fecha 27.07.2021 y Contrato de Consorcio.
7	SUNAT	Contrato N° 223-2016/SUNAT	SERVICIO DE MANT. IMPLEMENTACIÓN Y ACONDIC. DE LA INF. DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LA IR PUNO	S/. 946,200.44	S/. 946,200.44	Constancia de Prestación N° 003-2021-SUNAT/3H0300, de fecha 01.02.2021 y Contrato de Consorcio.
8	SUNAT	Contrato N° 210-2016/SUNAT	SERVICIO DE MANT. IMPLEMENTACIÓN Y ACONDIC. DE LA INF. DE LOS LOCALES DE SUNAT EN LA IR AREQUIPA	S/. 917,960.57	S/. 917,960.57	Constancia de Prestación N° 005-2021-SUNAT/7F0600, de fecha 08.06.2021 y Contrato de Consorcio.
9	SUNAT	Contrato N° 0185-2016/SUNAT	SERVICIO DE MANT., IMPLEMENTACIÓN Y ACONDIC. DE LA INF. DE LOS LOCALES DE LA SUNAT EN CUSCO	S/. 518,856.80	S/. 518,856.80	Constancia de prestación de Servicio S/N, de fecha 18-06-2019 y Contrato de Consorcio.
10	HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES	Contrato de servicio N° 110-2015 - HNSEB	SERVICIO DE MANT. DE INF. DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, PATOLOGÍA CLÍNICA Y MORTUORIO (...)	S/. 345,955.92	S/. 345,955.92	Acta de recepción y conformidad del servicio (...), de fecha 22.01.2016; Acta de conformidad N° 005-2016, de fecha 28.01.2016 y Contrato de Consorcio.
TOTAL					S/. 8,070,355.44	

OBSERVACIONES:

- Ninguna



JULIO C. CANDIA ESPINOZA
Miembro Titular



JHON VARGAS MEZA
Presidente Titular

ARACELI M. BAZAN BERROCAL
Miembro Titular

ACTA N° 10-2023 – OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

CONCURSO PÚBLICO N° 0026-2023-SUNAT/7O0010

“Servicio de mantenimiento correctivo de estructura de inmueble de los locales de la SUNAT en las Sedes de la Intendencia Regional Ayacucho”

Siendo las 16:30 horas del día 21 de julio de 2023, vía plataforma virtual (Microsoft Teams), se reunieron los miembros del Comité de Selección designados mediante Formato de Reconfirmación de Comité de Selección N° 01-2023-SUNAT/7O0010, de fecha 02 de mayo de 2023, encargados de la organización, conducción y desarrollo del procedimiento de selección por Concurso Público N° 0026-2023-SUNAT/7O0010, cuyo objeto es la contratación del **“Servicio de mantenimiento correctivo de estructura de inmueble de los locales de la SUNAT en las Sedes de la Intendencia Regional Ayacucho”**, integrado por las siguientes personas:

Presidente	JHON VARGAS MEZA
Primer Miembro	JULIO CESAR CANDIA ESPINOZA
Segundo Miembro	ARACELI MARGARITA BAZAN BERROCAL

Contando con el quórum reglamentario, se inicia el presente acto con lo siguiente:

I. OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

De acuerdo con los resultados obtenidos en las etapas precedentes, al cumplir con los términos de referencia requeridos, y de acuerdo con su oferta presentada, el Comité de Selección acuerda por unanimidad otorgar la Buena Pro del **Ítem Único: Servicio de mantenimiento correctivo de estructura de inmueble de los locales de la SUNAT en las Sedes de la Intendencia Regional Ayacucho**, del procedimiento de selección denominado Concurso Público N° 0026-2023-SUNAT/7O0010, al postor **CONSTRUCTORA CUSA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES**, con RUC NRO. 20302061425 por el monto de su oferta económica ascendente a **S/ 2 154 173,64 (Dos millones ciento cincuenta y cuatro mil ciento setenta y tres con 64/100 Soles)**, señalándose que se procederá de conformidad a lo señalado en los artículos 63° y 64° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, publicándose los resultados a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las 17:30 horas del mismo día, se dio por culminado el presente acto, firmando el presente en señal de conformidad.

JULIO C. CANDIA ESPINOZA
Miembro Titular

JHON VARGAS MEZA
Presidente

ARACELI M. BAZAN BERROCAL
Miembro Titular