

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISION DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO PACHACA IRCA Y SUS RAMALES DE CENTRO POBLADO TUMPA DISTRITO DE YUNGAY DE LA PROVINCIA DE YUNGAY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N° 2658473						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	21						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2658473					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 540-2024-MPY/07.11	Fecha de recepción	7/11/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consigñar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	MILTON ABIMAE GUILLÉN CHUCHO.-10450538341-la estructura se encuentra anexada en el expediente de contratación
2	CURAY CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.-20605103635-la estructura se encuentra anexada en el expediente de contratación
3	LUCIO ROBERTO VILLANUEVA FABIAN-10443369452-la estructura se encuentra anexada en el expediente de contratación

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--


"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL DE RIEGO PACHACA IRCA Y SUS RAMALES DE CENTRO POBLADO TUMPA DISTRITO DE YUNGAY DE LA PROVINCIA DE YUNGAY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con CUI N° 2658473.

ITEM	DESCRIPCION	Und.	Cant.	Coef. Participacion	Meses	C.U. Mensual	PARCIAL S/.	Sub Total S/.
1	PROFESIONALES ESPECIALISTAS							33,000.00
1.01	Ing. Jefe de Estudio	mes	1.00	100%	2.00	7,500.00	15,000.00	
1.02	Especialista en Geología, Geotecnia	mes	1.00	50%	2.00	6,000.00	6,000.00	
1.03	Especialista Ingeniero Ambiental	mes	1.00	50%	2.00	6,000.00	6,000.00	
1.04	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	mes	1.00	50%	2.00	6,000.00	6,000.00	
2	PERSONAL TECNICO							6,000.00
2.01	Topógrafo	mes	1.00	50%	2.00	3,000.00	3,000.00	
2.02	Servicio de Dibujos de Planos (CAD)	mes	1.00	50%	2.00	3,000.00	3,000.00	
3	BIENES Y SERVICIOS							90,136.40
3.01	Estudios especializados						87,500.00	
3.01.01	Estudio Topográfico	Ser.	1.00	100%	1.00	10,000.00	10,000.00	
3.01.02	Estudio Hidrológico	Ser.	1.00	100%	1.00	9,000.00	9,000.00	
3.01.03	Estudio Geología, Geotecnia y mecánica de Suelos	Ser.	1.00	100%	1.00	14,000.00	14,000.00	
3.01.04	Estudio agrológico	Ser.	1.00	100%	1.00	30,000.00	30,000.00	
3.01.05	Estudio de Impacto Ambiental, Certificación Ambiental	Gib	1.00	100%	1.00	11,000.00	11,000.00	
3.01.06	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA Vigente)	Gib	1.00	100%	1.00	6,000.00	6,000.00	
3.01.07	Estudio de Compatibilidad (SERNANP)	Gib	1.00	100%	1.00	4,000.00	4,000.00	
3.01.08	Análisis de Agua con fines Agrícolas	Gib	1.00	100%	1.00	3,500.00	3,500.00	
3.2	Servicio de movilización						1,300.00	
3.2.1	Alquiler de vehículo 4x4 (Inc. Conductor y combustible)	Gib	1.00	100%	1.00	1,300.00	1,300.00	
3.3	Insumos y otros servicios						1,336.40	
3.3.1	Impresión y ploteo	Gib	1.00	100%	1.00	1,336.40	1,336.40	
COSTO DIRECTO								129,136.40
Utilidad							5.00	6,456.82
SUB TOTAL								135,593.22
Impuesto (18% IGV)							18.00	24,406.78
VALOR REFERENCIAL (ESTIMADO) POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO								160,000.00

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 160,000.00 (Ciento Sesenta Mil con 00/100 Soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
COSTO DIRECTO							129,136.40
Utilidad					5.00	%	6,456.82
SUB TOTAL							135,593.22
Impuesto (18% IGV)					18.00	%	24,406.78
VALOR REFERENCIAL POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							160,000.00

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/11/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO x

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div><p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PINAR DEL RIO</p><p><i>[Firma]</i></p><p>CPC. ENRIQUE SILVERIO CHAVEZ MESIAS</p><p>Jefe de la Unidad de Logística y Adquisición de la MIP</p></div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				