



## CUADRO DE EVALUACION ECONÓMICA Y ORDEN DE PRELACION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIV LP-2-2023

EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN

P O S T O R E S	POSTORES			FACTORES DE EVALUACION					Puntaje Otros Factores	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
				A. PRECIO			Sostenibilidad Ambiental	Integridad de la Contratacion Publica			
	NOMBRE	RUC	OFERTA DEL POSTOR	Val. Ref.	48,886,323.06	SOLES					
				Oferta Menor	47,320,483.26		ISO 45001:2018 NTP-ISO 45001:2018 SA 8000:2014 ISO 14001-2015 NTP-ISO 14001:2015 CERTIFICADO AZUL ISO 50001:2018 NTP ISO 50001	ISO 37001:2016 NTP-ISO 37001:2017			
				Rectificación de Oferta o Reducción	PUNTAJE ECONÓMICO	% Val. Ref.					
					95.00						
1	CONSORCIO YAULI SRL (AYQ INGENIERIA CONSTRUCCION Y SSGG S.R.L. - E.I.G.R. CONTRATISTAS SRL)	20491760151	47,320,483.26	47,320,483.26	95.00	96.80%	3.00	0.00	3.00	98.00	1
2	CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHA (BCL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C -2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC - INCIMI SAC)	20491889358	53,230,384.38	53,230,384.13	84.45	108.89%	3.00	2.00	5.00	89.45	2

Valor Referencial (VR)	Límites <sup>4</sup>	
	Inferior	Superior
S/ 48,886,323.06 Cuarenta y ocho millones ochocientos ochenta y seis mil trescientos veintitrés con 06/100 soles	S/ 43,997,690.76 Cuarenta y tres millones novecientos noventa y siete mil seiscientos noventa con 76/100 soles	S/ 53,774,955.36 Cincuenta y tres millones setecientos setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y cinco con 36/100 soles

### Importante

- El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

### Importante

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
- El comité de selección rechazará las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28° de la Ley de Contrataciones del Estado, teniéndose estas por no admitidas.
- IMPORTANTE:** El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.
- No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo efectos de foliación y de rubrica en cada uno de los folios que compone la oferta. En caso de divergencia entre el precio ofertado en números y letras, prevalece lo indicado en letras.

Diana Pozo Orellana  
Presidente Suplente del Comité

Aranibai Amilcar Soto Quintanilla  
Primer Miembro Titular del Comité

Wenceslao Colca Hidalgo  
Segundo Miembro Suplente del Comité



**VALIDACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIV LP-2-2023**

**EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO**  
**HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN**

Item	Descripción	Und.	Metrado
01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	und	1.00
01.02	TOTEM PARA PROYECTOS DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL	und	1.00
02	SECTOR-01		
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	22,004.61
02.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	10.00
02.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00
02.01.04	FLETE		
02.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	1,750.89
02.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	3,262.25
02.02	OBRAS PROVISIONALES		
02.02.01	CAMPAMENTO Y ALMACENES	glb	1.00
02.02.02	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL	glb	1.00
02.02.03	INSTALACIÓN DE AGUA PROVISIONAL	glb	1.00
02.02.04	HABILITACION DE PLATAFORMAS		
02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.74
02.02.04.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	2,477.86
02.02.04.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,062.08
02.02.04.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	927.89
02.02.04.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	4,483.76
02.02.04.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	3,587.01
02.02.04.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,062.08
02.02.04.08	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	7,410.95
02.02.04.09	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	1,389.55
02.02.04.10	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	7,410.95
02.03	ACCESOS		
02.03.01	REHABILITACION DE VÍA VEHICULAR		
02.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	6,475.42
02.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	8,859.19
02.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	942.87
02.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	4,639.59
02.03.01.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	130.40
02.03.01.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	104.32
02.03.01.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	5,162.47
02.03.01.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	4,293.28
02.03.01.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	23,311.51
02.03.02	APERTURA DE VÍA VEHICULAR		
02.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	2,356.23
02.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	4,318.35
02.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,247.36
02.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2,809.21
02.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	1,364.49
02.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	1,091.59
02.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,247.36
02.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	1,590.46
02.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	8,482.43
02.03.03	DRENAJE		
02.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETA	m3	1,003.00
02.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	18.00
02.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.90m	und	5.00
02.03.04	DEPÓSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS		
02.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	1,986.67
02.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	3,823.90
02.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	3,059.12
02.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,826.10
02.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	1,589.34
02.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	1,826.10
02.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS		
02.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA		
02.04.01.01	CONSTRUCCION DE MUROS DE RETENCIÓN		
02.04.01.01.01	ZONA T-03		
02.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	730.56
02.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO	ha	1.87
02.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	606.00
02.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	127.26
02.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	757.50
02.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	606.00
02.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	1,212.00
02.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1	m3	606.00
02.04.01.01.02	ZONA T-04		
02.04.01.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	323.75
02.04.01.01.02.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	ha	0.40
02.04.01.01.02.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	222.00
02.04.01.01.02.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	46.62
02.04.01.01.02.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	277.50
02.04.01.01.02.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	222.00
02.04.01.01.02.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	444.00
02.04.01.01.02.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1	m3	222.00
02.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA		
02.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN		
02.04.02.01.01	ZONA H-01		
02.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,824.18
02.04.02.01.01.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	14,366.41
02.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN)	m3	2,054.40
02.04.02.01.02	ZONA H-02		
02.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,510.58
02.04.02.01.02.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,188.54
02.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	715.65
02.04.02.01.02.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	7,548.26
02.04.02.01.03	ZONA H-03		

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHA		CONSORCIO YAULI	
Precio (S./.)	Parcial (S./.)	Precio (S./.)	Parcial (S./.)
2424.84	S/ 2,424.84	2260.23	S/ 2,260.23
8376.47	S/ 8,376.47	9081.72	S/ 9,081.72
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
3.08	S/ 67,774.20	2.49	S/ 54,791.48
17500	S/ 175,000.00	5400	S/ 54,000.00
260675.63	S/ 260,675.63	82235.36	S/ 82,235.36
	S/ 0.00		S/ 0.00
209.6	S/ 366,986.54	175	S/ 306,405.75
91.09	S/ 297,158.35	45	S/ 146,801.25
	S/ 0.00		S/ 0.00
591455.47	S/ 591,455.47	300000	S/ 300,000.00
393947.72	S/ 393,947.72	74000	S/ 74,000.00
193434.5	S/ 193,434.50	55533.67	S/ 55,533.67
	S/ 0.00		S/ 0.00
798.75	S/ 591.08	329.75	S/ 244.02
6.19	S/ 15,337.95	5.37	S/ 13,306.11
29.22	S/ 31,033.98	12.7	S/ 13,488.42
15.23	S/ 14,131.76	15.23	S/ 14,131.76
72.43	S/ 324,758.74	72.43	S/ 324,758.74
67.23	S/ 241,154.68	67.23	S/ 241,154.68
27.33	S/ 29,026.65	27.33	S/ 29,026.65
3.92	S/ 29,050.92	3.92	S/ 29,050.92
83.33	S/ 115,791.20	72.43	S/ 100,645.11
19.63	S/ 145,476.95	11.77	S/ 87,226.88
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 5,827.88	0.9	S/ 5,827.88
5.37	S/ 47,573.85	5.37	S/ 47,573.85
29.22	S/ 27,550.66	12.7	S/ 11,974.45
15.23	S/ 70,660.96	15.23	S/ 70,660.96
72.43	S/ 9,444.87	72.43	S/ 9,444.87
67.23	S/ 7,013.43	67.23	S/ 7,013.43
27.33	S/ 141,090.31	27.33	S/ 141,090.31
83.33	S/ 357,759.02	72.43	S/ 310,962.27
19.63	S/ 457,604.94	11.77	S/ 274,376.47
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 2,120.61	0.9	S/ 2,120.61
5.37	S/ 23,189.54	5.37	S/ 23,189.54
29.22	S/ 36,447.86	12.7	S/ 15,841.47
15.23	S/ 42,784.27	15.23	S/ 42,784.27
72.43	S/ 98,830.01	72.43	S/ 98,830.01
67.23	S/ 73,387.60	67.23	S/ 73,387.60
27.33	S/ 34,090.35	27.33	S/ 34,090.35
83.33	S/ 132,533.03	72.43	S/ 115,197.02
19.63	S/ 166,510.10	11.77	S/ 99,838.20
	S/ 0.00		S/ 0.00
42.92	S/ 43,048.76	42.92	S/ 43,048.76
18166	S/ 326,988.00	19389.95	S/ 349,019.10
37669.97	S/ 188,349.85	44140.07	S/ 220,700.35
	S/ 0.00		S/ 0.00
16.09	S/ 31,965.52	16.09	S/ 31,965.52
16.09	S/ 61,526.55	16.09	S/ 61,526.55
15.23	S/ 46,590.40	15.23	S/ 46,590.40
3.92	S/ 7,158.31	3.92	S/ 7,158.31
11.52	S/ 18,309.20	11.52	S/ 18,309.20
6.97	S/ 12,727.92	7.01	S/ 12,800.96
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 657.50	0.9	S/ 657.50
3188.64	S/ 5,962.76	3188.64	S/ 5,962.76
0.39	S/ 236.34	0.39	S/ 236.34
53.14	S/ 6,762.60	53.14	S/ 6,762.60
72.43	S/ 54,865.73	72.43	S/ 54,865.73
531.44	S/ 322,052.64	531.44	S/ 322,052.64
5.3	S/ 6,423.60	5.3	S/ 6,423.60
196.64	S/ 119,163.84	196.64	S/ 119,163.84
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 291.38	0.9	S/ 291.38
3188.64	S/ 1,275.46	3188.64	S/ 1,275.46
0.39	S/ 86.58	0.39	S/ 86.58
53.14	S/ 2,477.39	53.14	S/ 2,477.39
72.43	S/ 20,099.33	72.43	S/ 20,099.33
531.44	S/ 117,979.68	531.44	S/ 117,979.68
5.3	S/ 2,353.20	5.3	S/ 2,353.20
196.64	S/ 43,654.08	196.64	S/ 43,654.08
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,641.76	0.9	S/ 1,641.76
0.39	S/ 5,602.90	0.39	S/ 5,602.90
53.14	S/ 109,170.82	53.14	S/ 109,170.82
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,359.52	0.9	S/ 1,359.52
0.39	S/ 853.53	0.39	S/ 853.53
8.08	S/ 5,782.45	8.08	S/ 5,782.45
1.6	S/ 12,077.22	1.6	S/ 12,077.22
	S/ 0.00		S/ 0.00

Item	Descripción	Und.	Metrado
02.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,602.56
02.04.02.01.03.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	11,651.63
02.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,819.69
02.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	33,743.11
02.04.02.01.04	ZONA H-04		
02.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	761.67
02.04.02.01.04.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,064.00
02.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	509.81
02.04.02.01.04.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	5,801.90
02.04.02.01.05	ZONA H-05		
02.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	814.03
02.04.02.01.05.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,097.78
02.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN)	m3	585.98
02.04.02.01.06	ZONA H-06		
02.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	960.05
02.04.02.01.06.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,786.14
02.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	441.18
02.04.02.01.06.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	5,020.85
02.04.02.01.07	ZONA H-07		
02.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	323.81
02.04.02.01.07.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	242.59
02.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	58.71
02.04.02.01.07.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	702.54
02.04.02.01.08	ZONA H-08		
02.04.02.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,674.92
02.04.02.01.08.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	10,515.77
02.04.02.01.08.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN)	m3	1,503.76
02.04.02.01.09	ZONA H-09		
02.04.02.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,032.71
02.04.02.01.09.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,747.33
02.04.02.01.09.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	664.85
02.04.02.01.09.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	7,956.27
02.04.02.01.10	ZONA H-10		
02.04.02.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,678.94
02.04.02.01.10.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,236.35
02.04.02.01.10.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,540.38
02.04.02.01.10.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	17,530.37
02.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO		
02.04.02.02.01	ZONA H-02		
02.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	7.09
02.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	7.09
02.04.02.02.02	ZONA H-03		
02.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	27.54
02.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	27.54
02.04.02.02.03	ZONA H-04		
02.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.28
02.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.28
02.04.02.02.04	ZONA H-06		
02.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.99
02.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.99
02.04.02.02.05	ZONA H-09		
02.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	5.44
02.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	5.44
02.04.02.02.06	ZONA H-10		
02.04.02.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.16
02.04.02.02.06.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.16
02.04.03	ESTABILIDAD GEOQUÍMICA		
02.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS		
02.04.03.01.01	ZONA G-01		
02.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	570.76
02.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	0.96
02.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	0.96
02.04.03.01.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	0.96
02.04.03.01.02	ZONA G-02		
02.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,590.48
02.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	277.40
02.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	277.40
02.04.03.01.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	277.40
02.04.03.01.03	ZONA G-03		
02.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,118.18
02.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	72.96
02.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	72.96
02.04.03.01.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	72.96
02.04.03.01.04	ZONA G-04		
02.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,177.75
02.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	60.00
02.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	60.00
02.04.03.01.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	60.00
02.04.03.01.05	ZONA G-05		
02.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,176.70
02.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	75.62
02.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	75.62
02.04.03.01.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	75.62
02.04.03.01.06	ZONA G-06		
02.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	432.68
02.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	1.25
02.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	1.25
02.04.03.01.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	1.25
02.04.03.01.07	ZONA G-07		
02.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,797.54
02.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	35.50
02.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	35.50
02.04.03.01.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	35.50
02.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS		
02.04.03.02.01	ZONA B-01		
02.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,352.58
02.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	19,259.28
02.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	19,259.28
02.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	19,259.28
02.04.03.02.01.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	23.26

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHAS	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)
0.9	S/ 2,342.30
0.39	S/ 4,544.14
8.08	S/ 22,783.10
1.6	S/ 53,988.98
	S/ 0.00
0.9	S/ 685.50
0.39	S/ 804.96
8.08	S/ 4,119.26
1.6	S/ 9,283.04
	S/ 0.00
0.9	S/ 732.63
0.39	S/ 1,598.13
53.14	S/ 31,138.98
	S/ 0.00
0.9	S/ 864.05
0.39	S/ 696.59
8.08	S/ 3,564.73
1.6	S/ 8,033.36
	S/ 0.00
0.9	S/ 291.43
0.39	S/ 94.61
8.08	S/ 474.38
1.6	S/ 1,124.06
	S/ 0.00
0.9	S/ 1,507.43
0.39	S/ 4,101.15
53.14	S/ 79,909.81
	S/ 0.00
0.9	S/ 929.44
0.39	S/ 1,071.46
8.08	S/ 5,371.99
1.6	S/ 12,730.03
	S/ 0.00
0.9	S/ 1,511.05
0.39	S/ 2,432.18
8.08	S/ 12,446.27
1.6	S/ 28,048.59
	S/ 0.00
	S/ 0.00
313.91	S/ 2,225.62
547.48	S/ 3,881.63
	S/ 0.00
313.91	S/ 8,645.08
547.48	S/ 15,077.60
	S/ 0.00
313.91	S/ 1,029.62
547.48	S/ 1,795.73
	S/ 0.00
313.91	S/ 938.59
547.48	S/ 1,636.97
	S/ 0.00
313.91	S/ 1,707.67
547.48	S/ 2,978.29
	S/ 0.00
	S/ 0.00
313.91	S/ 991.96
547.48	S/ 1,730.04
	S/ 0.00
	S/ 0.00
	S/ 0.00
0.9	S/ 513.68
50.29	S/ 48.28
398.58	S/ 382.64
828.86	S/ 795.71
	S/ 0.00
0.9	S/ 2,331.43
50.29	S/ 13,950.45
398.58	S/ 110,566.09
828.86	S/ 229,925.76
	S/ 0.00
0.9	S/ 1,006.36
50.29	S/ 3,669.16
398.58	S/ 29,080.40
828.86	S/ 60,473.63
	S/ 0.00
0.9	S/ 1,059.98
50.29	S/ 3,017.40
398.58	S/ 23,914.80
828.86	S/ 49,731.60
	S/ 0.00
0.9	S/ 1,059.03
50.29	S/ 3,802.93
398.58	S/ 30,140.62
828.86	S/ 62,678.39
	S/ 0.00
0.9	S/ 389.41
50.29	S/ 62.86
398.58	S/ 498.23
828.86	S/ 1,036.08
	S/ 0.00
0.9	S/ 2,517.79
50.29	S/ 1,785.30
398.58	S/ 14,149.59
828.86	S/ 29,424.53
	S/ 0.00
	S/ 0.00
0.9	S/ 3,017.32
0.24	S/ 4,622.23
0.05	S/ 962.96
0.4	S/ 7,703.71
2059.35	S/ 47,900.48

CONSORCIO YAULI	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)
0.9	S/ 2,342.30
0.39	S/ 4,544.14
8.08	S/ 22,783.10
1.6	S/ 53,988.98
	S/ 0.00
0.9	S/ 685.50
0.39	S/ 804.96
8.08	S/ 4,119.26
1.6	S/ 9,283.04
	S/ 0.00
0.9	S/ 732.63
0.39	S/ 1,598.13
53.14	S/ 31,138.98
	S/ 0.00
0.9	S/ 864.05
0.39	S/ 696.59
8.08	S/ 3,564.73
1.6	S/ 8,033.36
	S/ 0.00
0.9	S/ 291.43
0.39	S/ 94.61
8.08	S/ 474.38
1.6	S/ 1,124.06
	S/ 0.00
0.9	S/ 1,507.43
0.39	S/ 4,101.15
53.14	S/ 79,909.81
	S/ 0.00
0.9	S/ 929.44
0.39	S/ 1,071.46
8.08	S/ 5,371.99
1.6	S/ 12,730.03
	S/ 0.00
0.9	S/ 1,511.05
0.39	S/ 2,432.18
8.08	S/ 12,446.27
1.6	S/ 28,048.59
	S/ 0.00
	S/ 0.00
313.91	S/ 2,225.62
547.48	S/ 3,881.63
	S/ 0.00
313.91	S/ 8,645.08
547.48	S/ 15,077.60
	S/ 0.00
313.91	S/ 1,029.62
547.48	S/ 1,795.73
	S/ 0.00
313.91	S/ 938.59
547.48	S/ 1,636.97
	S/ 0.00
313.91	S/ 1,707.67
547.48	S/ 2,978.29
	S/ 0.00
	S/ 0.00
313.91	S/ 991.96
547.48	S/ 1,730.04
	S/ 0.00
	S/ 0.00
	S/ 0.00
0.9	S/ 513.68
50.29	S/ 48.28
398.58	S/ 382.64
709.29	S/ 680.92
	S/ 0.00
0.9	S/ 2,331.43
50.29	S/ 13,950.45
398.58	S/ 110,566.09
709.29	S/ 196,757.05
	S/ 0.00
0.9	S/ 1,006.36
50.29	S/ 3,669.16
398.58	S/ 29,080.40
709.29	S/ 51,749.80
	S/ 0.00
0.9	S/ 1,059.98
50.29	S/ 3,017.40
398.58	S/ 23,914.80
709.29	S/ 42,557.40
	S/ 0.00
0.9	S/ 1,059.03
50.29	S/ 3,802.93
398.58	S/ 30,140.62
709.29	S/ 53,636.51
	S/ 0.00
0.9	S/ 389.41
50.29	S/ 62.86
398.58	S/ 498.23
709.29	S/ 886.61
	S/ 0.00
0.9	S/ 2,517.79
50.29	S/ 1,785.30
398.58	S/ 14,149.59
709.29	S/ 25,179.80
	S/ 0.00
	S/ 0.00
0.9	S/ 3,017.32
0.24	S/ 4,622.23
0.05	S/ 962.96
0.4	S/ 7,703.71
2100.15	S/ 48,849.49

Item	Descripción	Und.	Metrado
02.04.03.02.02	ZONA B-02		
02.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,109.55
02.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	4,131.72
02.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpro	kg	4,131.72
02.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	4,131.72
02.04.03.02.02.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	4.99
02.04.03.02.03	ZONA B-03		
02.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,590.48
02.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	21,668.76
02.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpro	kg	21,668.76
02.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	21,668.76
02.04.03.02.03.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	26.17
02.04.03.02.04	ZONA B-04		
02.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,895.73
02.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	20,079.00
02.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpro	kg	20,079.00
02.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	20,079.00
02.04.03.02.04.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	24.25
02.04.03.02.05	ZONA B-05		
02.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	411.58
02.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	687.24
02.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpro	kg	687.24
02.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	687.24
02.04.03.02.05.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	0.83
02.04.03.02.06	ZONA B-06		
02.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	5,055.16
02.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	28,590.84
02.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpro	kg	28,590.84
02.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	28,590.84
02.04.03.02.06.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	34.53
02.04.03.02.07	ZONA B-07		
02.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,797.54
02.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	24,492.24
02.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpro	kg	24,492.24
02.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	24,492.24
02.04.03.02.07.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	29.58
02.04.03.02.08	ZONA B-08		
02.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	405.47
02.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	554.76
02.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpro	kg	554.76
02.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	554.76
02.04.03.02.08.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	0.67
02.04.03.02.09	ZONA B-09		
02.04.03.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,275.93
02.04.03.02.09.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	22,554.72
02.04.03.02.09.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpro	kg	22,554.72
02.04.03.02.09.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	22,554.72
02.04.03.02.09.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	27.24
02.04.03.03	INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA + UREA		
02.04.03.03.01	ZONA B-01		
02.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	44,822.02
02.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	44,822.02
02.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	44,822.02
02.04.03.03.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	23.26
02.04.03.03.02	ZONA B-02		
02.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	9,615.73
02.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	9,615.73
02.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	9,615.73
02.04.03.03.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	4.99
02.04.03.03.03	ZONA B-03		
02.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	50,429.59
02.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	50,429.59
02.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	50,429.59
02.04.03.03.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	26.17
02.04.03.03.04	ZONA B-04		
02.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	46,729.75
02.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	46,729.75
02.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	46,729.75
02.04.03.03.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	24.25
02.04.03.03.05	ZONA B-05		
02.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	1,599.41
02.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	1,599.41
02.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	1,599.41
02.04.03.03.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	0.83
02.04.03.03.06	ZONA B-06		
02.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	66,539.31
02.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	66,539.31
02.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	66,539.31
02.04.03.03.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	34.53
02.04.03.03.07	ZONA B-07		
02.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	57,000.66
02.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	57,000.66
02.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	57,000.66
02.04.03.03.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	29.58
02.04.03.03.08	ZONA B-08		
02.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	1,291.09
02.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	1,291.09
02.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	1,291.09
02.04.03.03.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	0.67
02.04.03.03.09	ZONA B-09		
02.04.03.03.09.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	52,491.48
02.04.03.03.09.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	52,491.48
02.04.03.03.09.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO Dprm=400m	kg	52,491.48
02.04.03.03.09.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	27.24
02.04.03.04	APLICACIÓN DE UREA POST - SIEMBRA		
02.04.03.04.01	ZONA B-01		
02.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	8,094.48
02.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	8,094.48
02.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	23.26
02.04.03.04.02	ZONA B-02		

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCH		CONSORCIO YAULI	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 998.60	0.9	S/ 998.60
0.24	S/ 991.61	0.24	S/ 991.61
0.05	S/ 206.59	0.05	S/ 206.59
0.4	S/ 1,652.69	0.4	S/ 1,652.69
2059.35	S/ 10,276.16	2100.15	S/ 10,479.75
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 2,331.43	0.9	S/ 2,331.43
0.24	S/ 5,200.50	0.24	S/ 5,200.50
0.05	S/ 1,083.44	0.05	S/ 1,083.44
0.4	S/ 8,667.50	0.4	S/ 8,667.50
2059.35	S/ 53,893.19	2100.15	S/ 54,960.93
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 2,606.16	0.9	S/ 2,606.16
0.24	S/ 4,818.96	0.24	S/ 4,818.96
0.05	S/ 1,003.95	0.05	S/ 1,003.95
0.4	S/ 8,031.60	0.4	S/ 8,031.60
2059.35	S/ 49,939.24	2100.15	S/ 50,928.64
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 370.42	0.9	S/ 370.42
0.24	S/ 164.94	0.24	S/ 164.94
0.05	S/ 34.36	0.05	S/ 34.36
0.4	S/ 274.90	0.4	S/ 274.90
2059.35	S/ 1,709.26	2100.15	S/ 1,743.12
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 4,549.64	0.9	S/ 4,549.64
0.24	S/ 6,861.80	0.24	S/ 6,861.80
0.05	S/ 1,429.54	0.05	S/ 1,429.54
0.4	S/ 11,436.34	0.4	S/ 11,436.34
2059.35	S/ 71,109.36	2100.15	S/ 72,518.18
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 2,517.79	0.9	S/ 2,517.79
0.24	S/ 5,878.14	0.24	S/ 5,878.14
0.05	S/ 1,224.61	0.05	S/ 1,224.61
0.4	S/ 9,796.90	0.4	S/ 9,796.90
2059.35	S/ 60,915.57	2100.15	S/ 62,122.44
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 364.92	0.9	S/ 364.92
0.24	S/ 133.14	0.24	S/ 133.14
0.05	S/ 27.74	0.05	S/ 27.74
0.4	S/ 221.90	0.4	S/ 221.90
2059.35	S/ 1,379.76	2100.15	S/ 1,407.10
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 2,948.34	0.9	S/ 2,948.34
0.24	S/ 5,413.13	0.24	S/ 5,413.13
0.05	S/ 1,127.74	0.05	S/ 1,127.74
0.4	S/ 9,021.89	0.4	S/ 9,021.89
2059.35	S/ 56,096.69	2100.15	S/ 57,208.09
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 10,757.28	0.24	S/ 10,757.28
0.05	S/ 2,241.10	0.05	S/ 2,241.10
0.4	S/ 17,928.81	0.4	S/ 17,928.81
1412.02	S/ 32,843.59	1412.02	S/ 32,843.59
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 2,307.78	0.24	S/ 2,307.78
0.05	S/ 480.79	0.05	S/ 480.79
0.4	S/ 3,846.29	0.4	S/ 3,846.29
1412.02	S/ 7,045.98	1412.02	S/ 7,045.98
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 12,103.10	0.24	S/ 12,103.10
0.05	S/ 2,521.48	0.05	S/ 2,521.48
0.4	S/ 20,171.84	0.4	S/ 20,171.84
1412.02	S/ 36,952.56	1412.02	S/ 36,952.56
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 11,215.14	0.24	S/ 11,215.14
0.05	S/ 2,336.49	0.05	S/ 2,336.49
0.4	S/ 18,691.90	0.4	S/ 18,691.90
1412.02	S/ 34,241.49	1412.02	S/ 34,241.49
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 383.86	0.24	S/ 383.86
0.05	S/ 79.97	0.05	S/ 79.97
0.4	S/ 639.76	0.4	S/ 639.76
1412.02	S/ 1,171.98	1412.02	S/ 1,171.98
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 15,969.43	0.24	S/ 15,969.43
0.05	S/ 3,326.97	0.05	S/ 3,326.97
0.4	S/ 26,615.72	0.4	S/ 26,615.72
1412.02	S/ 48,757.05	1412.02	S/ 48,757.05
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 13,680.16	0.24	S/ 13,680.16
0.05	S/ 2,850.03	0.05	S/ 2,850.03
0.4	S/ 22,800.26	0.4	S/ 22,800.26
1412.02	S/ 41,767.55	1412.02	S/ 41,767.55
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 309.86	0.24	S/ 309.86
0.05	S/ 64.55	0.05	S/ 64.55
0.4	S/ 516.44	0.4	S/ 516.44
1412.02	S/ 946.05	1412.02	S/ 946.05
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 12,597.96	0.24	S/ 12,597.96
0.05	S/ 2,624.57	0.05	S/ 2,624.57
0.4	S/ 20,996.59	0.4	S/ 20,996.59
1412.02	S/ 38,463.42	1412.02	S/ 38,463.42
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 404.72	0.05	S/ 404.72
0.4	S/ 3,237.79	0.4	S/ 3,237.79
699.16	S/ 16,262.46	699.16	S/ 16,262.46
	S/ 0.00		S/ 0.00

Item	Descripción	Und.	Metrado
02.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	1,736.52
02.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	1,736.52
02.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	4.99
02.04.03.04.03	ZONA B-03		
02.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	9,107.16
02.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	9,107.16
02.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	26.17
02.04.03.04.04	ZONA B-04		
02.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	8,439.00
02.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	8,439.00
02.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	24.25
02.04.03.04.05	ZONA B-05		
02.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	288.84
02.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	288.84
02.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	0.83
02.04.03.04.06	ZONA B-06		
02.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	12,016.44
02.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	12,016.44
02.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	34.53
02.04.03.04.07	ZONA B-07		
02.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	10,293.84
02.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	10,293.84
02.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	29.58
02.04.03.04.08	ZONA B-08		
02.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	233.16
02.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	233.16
02.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	0.67
02.04.03.04.09	ZONA B-09		
02.04.03.04.09.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	9,479.52
02.04.03.04.09.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	9,479.52
02.04.03.04.09.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	27.24
02.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETALES		
02.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA		
02.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS		
02.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-01	kg	537.65
02.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-02	kg	117.07
02.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-03	kg	613.95
02.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-04	kg	560.54
02.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-05	kg	19.19
02.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-06	kg	798.16
02.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-07	kg	683.74
02.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-08	kg	15.49
02.05.01.01.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-09	kg	629.65
02.05.01.02	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL		
02.05.01.02.01	ZONA B-01		
02.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	537.65
02.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-01	und	29,726.00
02.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	2,758.00
02.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	2,758.00
02.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	537.65
02.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	und	2,758.00
02.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	537.65
02.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	29,726.00
02.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,758.00
02.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	537.65
02.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	29,726.00
02.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	2,758.00
02.05.01.02.02	ZONA B-02		
02.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	117.07
02.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-02	und	6,378.00
02.05.01.02.02.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	117.07
02.05.01.02.02.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	117.07
02.05.01.02.02.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,378.00
02.05.01.02.02.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	117.07
02.05.01.02.02.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,378.00
02.05.01.02.03	ZONA B-03		
02.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	613.95
02.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-03	und	33,446.00
02.05.01.02.03.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	613.95
02.05.01.02.03.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	613.95
02.05.01.02.03.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	33,446.00
02.05.01.02.03.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	613.95
02.05.01.02.03.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	33,446.00
02.05.01.02.04	ZONA B-04		
02.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	560.54
02.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-04	und	30,992.00
02.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	560.54
02.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	560.54
02.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	30,992.00
02.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	560.54
02.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	30,992.00
02.05.01.02.05	ZONA B-05		
02.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	19.19
02.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-05	und	1,060.00
02.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	19.19
02.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	19.19
02.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,060.00
02.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	19.19
02.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,060.00
02.05.01.02.06	ZONA B-06		
02.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	798.16
02.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-06	und	44,129.00
02.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	798.16
02.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	798.16
02.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	44,129.00
02.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	798.16
02.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	44,129.00
02.05.01.02.07	ZONA B-07		
02.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	683.74
02.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-07	und	37,804.00

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHAS		CONSORCIO YAULI	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
0.05	S/ 86.83	0.05	S/ 86.83
0.4	S/ 694.61	0.4	S/ 694.61
699.16	S/ 3,488.81	699.16	S/ 3,488.81
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 455.36	0.05	S/ 455.36
0.4	S/ 3,642.86	0.4	S/ 3,642.86
699.16	S/ 18,297.02	699.16	S/ 18,297.02
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 421.95	0.05	S/ 421.95
0.4	S/ 3,375.60	0.4	S/ 3,375.60
699.16	S/ 16,954.63	699.16	S/ 16,954.63
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 14.44	0.05	S/ 14.44
0.4	S/ 115.54	0.4	S/ 115.54
699.16	S/ 580.30	699.16	S/ 580.30
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 600.82	0.05	S/ 600.82
0.4	S/ 4,806.58	0.4	S/ 4,806.58
699.16	S/ 24,141.99	699.16	S/ 24,141.99
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 514.69	0.05	S/ 514.69
0.4	S/ 4,117.54	0.4	S/ 4,117.54
699.16	S/ 20,681.15	699.16	S/ 20,681.15
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 11.66	0.05	S/ 11.66
0.4	S/ 93.26	0.4	S/ 93.26
699.16	S/ 468.44	699.16	S/ 468.44
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 473.98	0.05	S/ 473.98
0.4	S/ 3,791.81	0.4	S/ 3,791.81
699.16	S/ 19,045.12	699.16	S/ 19,045.12
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
45.33	S/ 24,371.67	45.33	S/ 24,371.67
52.67	S/ 6,166.08	52.67	S/ 6,166.08
52.67	S/ 32,336.75	52.67	S/ 32,336.75
45.33	S/ 25,409.28	45.33	S/ 25,409.28
45.33	S/ 869.88	45.33	S/ 869.88
45.33	S/ 36,180.59	45.33	S/ 36,180.59
45.33	S/ 30,993.93	45.33	S/ 30,993.93
45.33	S/ 702.16	45.33	S/ 702.16
45.33	S/ 28,542.03	45.33	S/ 28,542.03
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 258.07	0.48	S/ 258.07
0.9	S/ 26,753.40	0.9	S/ 26,753.40
3.5	S/ 9,653.00	3.5	S/ 9,653.00
3.19	S/ 8,798.02	3.19	S/ 8,798.02
0.05	S/ 26.88	0.05	S/ 26.88
0.86	S/ 2,371.88	0.86	S/ 2,371.88
0.88	S/ 473.13	0.88	S/ 473.13
0.06	S/ 1,783.56	0.06	S/ 1,783.56
3.13	S/ 8,632.54	3.13	S/ 8,632.54
69.32	S/ 37,269.90	69.32	S/ 37,269.90
0.24	S/ 7,134.24	0.24	S/ 7,134.24
6.37	S/ 17,568.46	6.37	S/ 17,568.46
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 56.19	0.48	S/ 56.19
0.9	S/ 5,740.20	0.9	S/ 5,740.20
0.05	S/ 5.85	0.05	S/ 5.85
0.88	S/ 103.02	0.88	S/ 103.02
0.06	S/ 382.68	0.06	S/ 382.68
69.32	S/ 8,115.29	69.32	S/ 8,115.29
0.24	S/ 1,530.72	0.24	S/ 1,530.72
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 294.70	0.48	S/ 294.70
0.9	S/ 30,101.40	0.9	S/ 30,101.40
0.05	S/ 30.70	0.05	S/ 30.70
0.88	S/ 540.28	0.88	S/ 540.28
0.06	S/ 2,006.76	0.06	S/ 2,006.76
69.32	S/ 42,559.01	69.32	S/ 42,559.01
0.24	S/ 8,027.04	0.24	S/ 8,027.04
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 269.06	0.48	S/ 269.06
0.9	S/ 27,892.80	0.9	S/ 27,892.80
0.05	S/ 28.03	0.05	S/ 28.03
0.88	S/ 493.28	0.88	S/ 493.28
0.06	S/ 1,859.52	0.06	S/ 1,859.52
69.32	S/ 38,856.63	69.32	S/ 38,856.63
0.24	S/ 7,438.08	0.24	S/ 7,438.08
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 9.21	0.48	S/ 9.21
0.9	S/ 954.00	0.9	S/ 954.00
0.05	S/ 0.96	0.05	S/ 0.96
0.88	S/ 16.89	0.88	S/ 16.89
0.06	S/ 63.60	0.06	S/ 63.60
69.32	S/ 1,330.25	69.32	S/ 1,330.25
0.24	S/ 254.40	0.24	S/ 254.40
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 383.12	0.48	S/ 383.12
0.9	S/ 39,716.10	0.9	S/ 39,716.10
0.05	S/ 39.91	0.05	S/ 39.91
0.88	S/ 702.38	0.88	S/ 702.38
0.06	S/ 2,647.74	0.06	S/ 2,647.74
69.32	S/ 55,328.45	69.32	S/ 55,328.45
0.24	S/ 10,590.96	0.24	S/ 10,590.96
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 328.20	0.48	S/ 328.20
0.9	S/ 34,023.60	0.9	S/ 34,023.60

Item	Descripción	Und.	Metrado
02.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	683.74
02.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	683.74
02.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	37,804.00
02.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	683.74
02.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	37,804.00
02.05.01.02.08	ZONA B-08		
02.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	15.49
02.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-08	und	856.00
02.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	15.49
02.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	15.49
02.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	856.00
02.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	15.49
02.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	856.00
02.05.01.02.09	ZONA B-09		
02.05.01.02.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	629.65
02.05.01.02.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-09	und	34,813.00
02.05.01.02.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	629.65
02.05.01.02.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	629.65
02.05.01.02.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	34,813.00
02.05.01.02.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	629.65
02.05.01.02.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	34,813.00
02.05.01.03	CERCOS TEMPORALES		
02.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	20,082.92
02.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	20,082.92
02.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	46.00
02.05.01.04	RECALCE		
02.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA		
02.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-01	und	24.00
02.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-02	und	5.00
02.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-03	und	27.00
02.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-04	und	25.00
02.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-05	und	1.00
02.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-06	und	35.00
02.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-07	und	30.00
02.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-08	und	1.00
02.05.01.04.01.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-09	und	28.00
02.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE		
02.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-01	kg	107.53
02.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-02	kg	23.41
02.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-03	kg	122.79
02.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-04	kg	112.11
02.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-05	kg	3.84
02.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-06	kg	159.63
02.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-07	kg	136.75
02.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-08	kg	3.10
02.05.01.04.02.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-09	kg	125.93
02.05.01.04.03	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL - RECALCE		
02.05.01.04.03.01	ZONA B-01		
02.05.01.04.03.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	107.53
02.05.01.04.03.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-01	und	5,946.00
02.05.01.04.03.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	552.00
02.05.01.04.03.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	552.00
02.05.01.04.03.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	107.53
02.05.01.04.03.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	und	552.00
02.05.01.04.03.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	107.53
02.05.01.04.03.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,946.00
02.05.01.04.03.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	552.00
02.05.01.04.03.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	107.53
02.05.01.04.03.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,946.00
02.05.01.04.03.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	552.00
02.05.01.04.03.02	ZONA B-02		
02.05.01.04.03.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	23.41
02.05.01.04.03.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-02	und	1,276.00
02.05.01.04.03.02.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	23.41
02.05.01.04.03.02.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	23.41
02.05.01.04.03.02.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,276.00
02.05.01.04.03.02.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	23.41
02.05.01.04.03.02.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,276.00
02.05.01.04.03.03	ZONA B-03		
02.05.01.04.03.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	122.79
02.05.01.04.03.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-03	und	6,690.00
02.05.01.04.03.03.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	122.79
02.05.01.04.03.03.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	122.79
02.05.01.04.03.03.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,690.00
02.05.01.04.03.03.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	122.79
02.05.01.04.03.03.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,690.00
02.05.01.04.03.04	ZONA B-04		
02.05.01.04.03.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	112.11
02.05.01.04.03.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-04	und	6,199.00
02.05.01.04.03.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	112.11
02.05.01.04.03.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	112.11
02.05.01.04.03.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,199.00
02.05.01.04.03.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	112.11
02.05.01.04.03.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,199.00
02.05.01.04.03.05	ZONA B-05		
02.05.01.04.03.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	3.84
02.05.01.04.03.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-05	und	212.00
02.05.01.04.03.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	3.84
02.05.01.04.03.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	3.84
02.05.01.04.03.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	212.00
02.05.01.04.03.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	3.84
02.05.01.04.03.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	212.00
02.05.01.04.03.06	ZONA B-06		
02.05.01.04.03.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	159.63
02.05.01.04.03.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-06	und	8,826.00
02.05.01.04.03.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	159.63
02.05.01.04.03.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	159.63
02.05.01.04.03.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	8,826.00
02.05.01.04.03.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	159.63
02.05.01.04.03.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	8,826.00

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCH		CONSORCIO YAULI	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
0.05	S/ 34.19	0.05	S/ 34.19
0.88	S/ 601.69	0.88	S/ 601.69
0.06	S/ 2,268.24	0.06	S/ 2,268.24
69.32	S/ 47,396.86	69.32	S/ 47,396.86
0.24	S/ 9,072.96	0.24	S/ 9,072.96
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 7.44	0.48	S/ 7.44
0.9	S/ 770.40	0.9	S/ 770.40
0.05	S/ 0.77	0.05	S/ 0.77
0.88	S/ 13.63	0.88	S/ 13.63
0.06	S/ 51.36	0.06	S/ 51.36
69.32	S/ 1,073.77	69.32	S/ 1,073.77
0.24	S/ 205.44	0.24	S/ 205.44
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 302.23	0.48	S/ 302.23
0.9	S/ 31,331.70	0.9	S/ 31,331.70
0.05	S/ 31.48	0.05	S/ 31.48
0.88	S/ 554.09	0.88	S/ 554.09
0.06	S/ 2,088.78	0.06	S/ 2,088.78
69.32	S/ 43,647.34	69.32	S/ 43,647.34
0.24	S/ 8,355.12	0.24	S/ 8,355.12
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 18,074.63	0.9	S/ 18,074.63
69.6	S/ 1,397,771.23	38.5	S/ 773,192.42
830.16	S/ 38,187.36	649.42	S/ 29,873.32
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
15.64	S/ 375.36	15.64	S/ 375.36
15.64	S/ 78.20	15.64	S/ 78.20
15.64	S/ 422.28	15.64	S/ 422.28
15.64	S/ 391.00	15.64	S/ 391.00
15.64	S/ 15.64	15.64	S/ 15.64
15.64	S/ 547.40	15.64	S/ 547.40
15.64	S/ 469.20	15.64	S/ 469.20
15.64	S/ 15.64	15.64	S/ 15.64
15.64	S/ 437.92	15.64	S/ 437.92
	S/ 0.00		S/ 0.00
45.33	S/ 4,874.33	45.33	S/ 4,874.33
52.67	S/ 1,233.00	52.67	S/ 1,233.00
52.67	S/ 6,467.35	52.67	S/ 6,467.35
45.33	S/ 5,081.95	45.33	S/ 5,081.95
45.33	S/ 174.07	45.33	S/ 174.07
45.33	S/ 7,236.03	45.33	S/ 7,236.03
45.33	S/ 6,198.88	45.33	S/ 6,198.88
45.33	S/ 140.52	45.33	S/ 140.52
45.33	S/ 5,708.41	45.33	S/ 5,708.41
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 51.61	0.48	S/ 51.61
0.9	S/ 5,351.40	0.9	S/ 5,351.40
3.5	S/ 1,932.00	3.5	S/ 1,932.00
3.19	S/ 1,760.88	3.19	S/ 1,760.88
0.05	S/ 5.38	0.05	S/ 5.38
0.86	S/ 474.72	0.86	S/ 474.72
0.88	S/ 94.63	0.88	S/ 94.63
0.06	S/ 356.76	0.06	S/ 356.76
3.13	S/ 1,727.76	3.13	S/ 1,727.76
69.32	S/ 7,453.98	69.32	S/ 7,453.98
0.24	S/ 1,427.04	0.24	S/ 1,427.04
6.37	S/ 3,516.24	6.37	S/ 3,516.24
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 11.24	0.48	S/ 11.24
0.9	S/ 1,148.40	0.9	S/ 1,148.40
0.05	S/ 1.17	0.05	S/ 1.17
0.88	S/ 20.60	0.88	S/ 20.60
0.06	S/ 76.56	0.06	S/ 76.56
69.32	S/ 1,622.78	69.32	S/ 1,622.78
0.24	S/ 306.24	0.24	S/ 306.24
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 58.94	0.48	S/ 58.94
0.9	S/ 6,021.00	0.9	S/ 6,021.00
0.05	S/ 6.14	0.05	S/ 6.14
0.88	S/ 108.06	0.88	S/ 108.06
0.06	S/ 401.40	0.06	S/ 401.40
69.32	S/ 8,511.80	69.32	S/ 8,511.80
0.24	S/ 1,605.60	0.24	S/ 1,605.60
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 53.81	0.48	S/ 53.81
0.9	S/ 5,579.10	0.9	S/ 5,579.10
0.05	S/ 5.61	0.05	S/ 5.61
0.88	S/ 98.66	0.88	S/ 98.66
0.06	S/ 371.94	0.06	S/ 371.94
69.32	S/ 7,771.47	69.32	S/ 7,771.47
0.24	S/ 1,487.76	0.24	S/ 1,487.76
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 1.84	0.48	S/ 1.84
0.9	S/ 190.80	0.9	S/ 190.80
0.05	S/ 0.19	0.05	S/ 0.19
0.88	S/ 3.38	0.88	S/ 3.38
0.06	S/ 12.72	0.06	S/ 12.72
69.32	S/ 266.19	69.32	S/ 266.19
0.24	S/ 50.88	0.24	S/ 50.88
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 76.62	0.48	S/ 76.62
0.9	S/ 7,943.40	0.9	S/ 7,943.40
0.05	S/ 7.98	0.05	S/ 7.98
0.88	S/ 140.47	0.88	S/ 140.47
0.06	S/ 529.56	0.06	S/ 529.56
69.32	S/ 11,065.55	69.32	S/ 11,065.55
0.24	S/ 2,118.24	0.24	S/ 2,118.24

Item	Descripción	Und.	Metrado
02.05.01.04.03.07	ZONA B-07		
02.05.01.04.03.07.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	136.75
02.05.01.04.03.07.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-07	und	7,561.00
02.05.01.04.03.07.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	136.75
02.05.01.04.03.07.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	136.75
02.05.01.04.03.07.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	7,561.00
02.05.01.04.03.07.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	136.75
02.05.01.04.03.07.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	7,561.00
02.05.01.04.03.08	ZONA B-08		
02.05.01.04.03.08.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	3.10
02.05.01.04.03.08.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-08	und	172.00
02.05.01.04.03.08.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	3.10
02.05.01.04.03.08.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	3.10
02.05.01.04.03.08.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	172.00
02.05.01.04.03.08.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	3.10
02.05.01.04.03.08.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	172.00
02.05.01.04.03.09	ZONA B-09		
02.05.01.04.03.09.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	125.93
02.05.01.04.03.09.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-09	und	6,963.00
02.05.01.04.03.09.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	125.93
02.05.01.04.03.09.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	125.93
02.05.01.04.03.09.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,963.00
02.05.01.04.03.09.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	125.93
02.05.01.04.03.09.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,963.00
02.05.01.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA		
02.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-01	und	24.00
02.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-02	und	5.00
02.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-03	und	27.00
02.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-04	und	25.00
02.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-05	und	1.00
02.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-06	und	35.00
02.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-07	und	30.00
02.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-08	und	1.00
02.05.01.04.04.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-09	und	28.00
03	SECTOR-02		
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	21,890.80
03.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	12.00
03.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00
03.01.04	FLETE		
03.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	2,016.17
03.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	3,756.53
03.02	OBRAS PROVISIONALES		
03.02.01	HABILITACION DE PLATAFORMAS		
03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.16
03.02.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,226.93
03.02.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	525.83
03.02.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	20.13
03.02.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	525.83
03.02.01.06	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,586.33
03.02.01.07	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	297.44
03.02.01.08	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,586.33
03.03	ACCESOS		
03.03.01	REHABILITACIÓN DE VÍA VEHICULAR		
03.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	340.00
03.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	129.15
03.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	55.35
03.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	39.56
03.03.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	144.94
03.03.01.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	229.50
03.03.01.07	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,224.00
03.03.02	APERTURA DE VÍA VEHICULAR		
03.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	5,640.13
03.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	9,595.04
03.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,585.27
03.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	6,651.57
03.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	4,053.30
03.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	3,242.64
03.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,585.27
03.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	3,807.09
03.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	20,304.47
03.03.03	DRENAJE		
03.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETAS	m3	706.00
03.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	9.00
03.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø1.20m	und	1.00
03.03.03.04	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.90m	und	3.00
03.03.03.05	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.60m	und	7.00
03.03.04	DEPÓSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS		
03.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	2,736.35
03.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	6,473.80
03.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	4,150.26
03.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	2,871.70
03.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	2,189.08
03.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	2,871.70
03.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS		
03.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA		
03.04.01.01	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE RETENCIÓN		
03.04.01.01.01	ZONA T-02		
03.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,939.22
03.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	ha	6.64
03.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	1,755.00
03.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	368.55
03.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	2,193.75
03.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	1,755.00
03.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	3,510.00
03.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	1,755.00
03.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA		
03.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE DE ZANIAS DE INFILTRACIÓN		
03.04.02.01.01	ZONA H-11		
03.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,030.33

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHAS		CONSORCIO YAULI	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 65.64	0.48	S/ 65.64
0.9	S/ 6,804.90	0.9	S/ 6,804.90
0.05	S/ 6.84	0.05	S/ 6.84
0.88	S/ 120.34	0.88	S/ 120.34
0.06	S/ 453.66	0.06	S/ 453.66
69.32	S/ 9,479.51	69.32	S/ 9,479.51
0.24	S/ 1,814.64	0.24	S/ 1,814.64
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 1.49	0.48	S/ 1.49
0.9	S/ 154.80	0.9	S/ 154.80
0.05	S/ 0.16	0.05	S/ 0.16
0.88	S/ 2.73	0.88	S/ 2.73
0.06	S/ 10.32	0.06	S/ 10.32
69.32	S/ 214.89	69.32	S/ 214.89
0.24	S/ 41.28	0.24	S/ 41.28
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 60.45	0.48	S/ 60.45
0.9	S/ 6,266.70	0.9	S/ 6,266.70
0.05	S/ 6.30	0.05	S/ 6.30
0.88	S/ 110.82	0.88	S/ 110.82
0.06	S/ 417.78	0.06	S/ 417.78
69.32	S/ 8,729.47	69.32	S/ 8,729.47
0.24	S/ 1,671.12	0.24	S/ 1,671.12
	S/ 0.00		S/ 0.00
15.64	S/ 375.36	15.64	S/ 375.36
15.64	S/ 78.20	15.64	S/ 78.20
15.64	S/ 422.28	15.64	S/ 422.28
15.64	S/ 391.00	15.64	S/ 391.00
15.64	S/ 15.64	15.64	S/ 15.64
15.64	S/ 547.40	15.64	S/ 547.40
15.64	S/ 469.20	15.64	S/ 469.20
15.64	S/ 15.64	15.64	S/ 15.64
15.64	S/ 437.92	15.64	S/ 437.92
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
2.49	S/ 54,508.09	2.49	S/ 54,508.09
14300	S/ 171,600.00	5300	S/ 63,600.00
260675.63	S/ 260,675.63	82235.36	S/ 82,235.36
	S/ 0.00		S/ 0.00
209.6	S/ 422,589.23	175	S/ 352,829.75
91.09	S/ 342,182.32	45	S/ 169,043.85
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
329.75	S/ 52.76	329.75	S/ 52.76
5.37	S/ 6,588.61	5.37	S/ 6,588.61
29.22	S/ 15,364.75	12.7	S/ 6,678.04
15.23	S/ 306.58	15.23	S/ 306.58
27.33	S/ 14,370.93	27.33	S/ 14,370.93
3.92	S/ 6,218.41	3.92	S/ 6,218.41
83.33	S/ 24,785.68	72.43	S/ 21,543.58
19.63	S/ 31,139.66	11.77	S/ 18,671.10
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 306.00	0.9	S/ 306.00
5.37	S/ 693.54	5.37	S/ 693.54
29.22	S/ 1,617.33	12.7	S/ 702.95
15.23	S/ 602.50	15.23	S/ 602.50
27.33	S/ 3,961.21	27.33	S/ 3,961.21
83.33	S/ 19,124.24	72.43	S/ 16,622.69
19.63	S/ 24,027.12	11.77	S/ 14,406.48
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 5,076.12	0.9	S/ 5,076.12
5.37	S/ 51,525.36	5.37	S/ 51,525.36
29.22	S/ 46,321.59	12.7	S/ 20,132.93
15.23	S/ 101,303.41	15.23	S/ 101,303.41
72.43	S/ 293,580.52	72.43	S/ 293,580.52
67.23	S/ 218,002.69	67.23	S/ 218,002.69
27.33	S/ 43,325.43	27.33	S/ 43,325.43
83.33	S/ 317,244.81	72.43	S/ 275,747.53
19.63	S/ 398,576.75	11.77	S/ 238,983.61
	S/ 0.00		S/ 0.00
42.92	S/ 30,301.52	42.92	S/ 30,301.52
18166	S/ 163,494.00	19389.95	S/ 174,509.55
45013.84	S/ 45,013.84	51684.14	S/ 51,684.14
37669.97	S/ 113,009.91	44140.07	S/ 132,420.21
27394.8	S/ 191,763.60	29842.7	S/ 208,898.90
	S/ 0.00		S/ 0.00
16.09	S/ 44,027.87	16.09	S/ 44,027.87
16.09	S/ 104,163.44	16.09	S/ 104,163.44
15.23	S/ 63,208.46	15.23	S/ 63,208.46
3.92	S/ 11,257.06	3.92	S/ 11,257.06
11.52	S/ 25,218.20	11.52	S/ 25,218.20
6.97	S/ 20,015.75	7.01	S/ 20,130.62
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,745.30	0.9	S/ 1,745.30
3188.64	S/ 21,172.57	3188.64	S/ 21,172.57
0.39	S/ 684.45	0.39	S/ 684.45
53.14	S/ 19,584.75	53.14	S/ 19,584.75
72.43	S/ 158,893.31	72.43	S/ 158,893.31
531.44	S/ 932,677.20	531.44	S/ 932,677.20
5.3	S/ 18,603.00	5.3	S/ 18,603.00
196.64	S/ 345,103.20	196.64	S/ 345,103.20
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,827.30	0.9	S/ 1,827.30

Item	Descripción	Und.	Metrado
03.04.02.01.01.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,811.39
03.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,648.36
03.04.02.01.01.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	19,725.80
03.04.02.01.02	ZONA H-12		
03.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,209.95
03.04.02.01.02.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	19,348.57
03.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,766.84
03.04.02.01.03	ZONA H-13		
03.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,335.90
03.04.02.01.03.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	3,405.09
03.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,113.46
03.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	11,744.16
03.04.02.01.04	ZONA H-14		
03.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,100.41
03.04.02.01.04.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,088.62
03.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	682.98
03.04.02.01.04.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	7,203.64
03.04.02.01.05	ZONA H-15		
03.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,939.88
03.04.02.01.05.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	11,778.65
03.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,850.43
03.04.02.01.05.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	34,110.98
03.04.02.01.06	ZONA H-16		
03.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,323.14
03.04.02.01.06.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	8,047.89
03.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,987.83
03.04.02.01.06.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	22,622.63
03.04.02.01.07	ZONA H-17		
03.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,040.14
03.04.02.01.07.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	13,707.15
03.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN)	m3	1,960.12
03.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO		
03.04.02.02.01	ZONA H-11		
03.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	15.38
03.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	15.38
03.04.02.02.02	ZONA H-13		
03.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	10.48
03.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	10.48
03.04.02.02.03	ZONA H-14		
03.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	5.80
03.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	5.80
03.04.02.02.04	ZONA H-15		
03.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	24.87
03.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	24.87
03.04.02.02.05	ZONA H-16		
03.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	4.34
03.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	4.34
03.04.03	ESTABILIDAD GEOQUÍMICA		
03.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS		
03.04.03.01.01	ZONA G-08		
03.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,565.75
03.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	29.62
03.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	29.62
03.04.03.01.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	29.62
03.04.03.01.02	ZONA G-09		
03.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,439.73
03.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	44.59
03.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	44.59
03.04.03.01.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	44.59
03.04.03.01.03	ZONA G-10		
03.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,630.82
03.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	291.12
03.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	291.12
03.04.03.01.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	291.12
03.04.03.01.04	ZONA G-11		
03.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,619.31
03.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	400.04
03.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	400.04
03.04.03.01.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	400.04
03.04.03.01.05	ZONA G-12		
03.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,945.96
03.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	71.37
03.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	71.37
03.04.03.01.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	71.37
03.04.03.01.06	ZONA G-13		
03.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,846.75
03.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	328.70
03.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	328.70
03.04.03.01.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	328.70
03.04.03.01.07	ZONA G-14		
03.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,257.73
03.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	9.12
03.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	9.12
03.04.03.01.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	9.12
03.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS		
03.04.03.02.01	ZONA B-10		
03.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	821.20
03.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	3,361.68
03.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	3,361.68
03.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	3,361.68
03.04.03.02.01.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	4.06
03.04.03.02.02	ZONA B-11		
03.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,565.75
03.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	10,217.52
03.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	10,217.52
03.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	10,217.52
03.04.03.02.02.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.34
03.04.03.02.03	ZONA B-12		
03.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,469.73
03.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	9,977.40

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHÁ		CONSORCIO YAULI	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
0.39	S/ 2,656.44	0.39	S/ 2,656.44
8.08	S/ 13,318.75	8.08	S/ 13,318.75
1.6	S/ 31,561.28	1.6	S/ 31,561.28
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,988.96	0.9	S/ 1,988.96
0.39	S/ 7,545.94	0.39	S/ 7,545.94
8.08	S/ 22,356.07	8.08	S/ 22,356.07
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,202.31	0.9	S/ 1,202.31
0.39	S/ 1,327.99	0.39	S/ 1,327.99
8.08	S/ 8,996.76	8.08	S/ 8,996.76
1.6	S/ 18,790.66	1.6	S/ 18,790.66
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 990.37	0.9	S/ 990.37
0.39	S/ 814.56	0.39	S/ 814.56
8.08	S/ 5,518.48	8.08	S/ 5,518.48
1.6	S/ 11,525.82	1.6	S/ 11,525.82
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 2,645.89	0.9	S/ 2,645.89
0.39	S/ 4,593.67	0.39	S/ 4,593.67
8.08	S/ 23,031.47	8.08	S/ 23,031.47
1.6	S/ 54,577.57	1.6	S/ 54,577.57
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 2,090.83	0.9	S/ 2,090.83
0.39	S/ 3,138.68	0.39	S/ 3,138.68
8.08	S/ 16,061.67	8.08	S/ 16,061.67
1.6	S/ 36,196.21	1.6	S/ 36,196.21
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 2,736.13	0.9	S/ 2,736.13
0.39	S/ 5,345.79	0.39	S/ 5,345.79
53.14	S/ 104,160.78	53.14	S/ 104,160.78
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 4,827.94	313.91	S/ 4,827.94
547.48	S/ 8,420.24	547.48	S/ 8,420.24
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 3,289.78	313.91	S/ 3,289.78
547.48	S/ 5,737.59	547.48	S/ 5,737.59
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 1,820.68	313.91	S/ 1,820.68
547.48	S/ 3,175.38	547.48	S/ 3,175.38
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 7,806.94	313.91	S/ 7,806.94
547.48	S/ 13,615.83	547.48	S/ 13,615.83
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 1,362.37	313.91	S/ 1,362.37
547.48	S/ 2,376.06	547.48	S/ 2,376.06
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,409.18	0.9	S/ 1,409.18
50.29	S/ 1,489.59	50.29	S/ 1,489.59
398.58	S/ 11,805.94	398.58	S/ 11,805.94
828.86	S/ 24,550.83	709.29	S/ 21,009.17
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,295.76	0.9	S/ 1,295.76
50.29	S/ 2,242.43	50.29	S/ 2,242.43
398.58	S/ 17,772.68	398.58	S/ 17,772.68
828.86	S/ 36,958.87	709.29	S/ 31,627.24
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 2,367.74	0.9	S/ 2,367.74
50.29	S/ 14,640.42	50.29	S/ 14,640.42
398.58	S/ 116,034.61	398.58	S/ 116,034.61
828.86	S/ 241,297.72	709.29	S/ 206,488.50
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 2,357.38	0.9	S/ 2,357.38
50.29	S/ 20,118.01	50.29	S/ 20,118.01
398.58	S/ 159,447.94	398.58	S/ 159,447.94
828.86	S/ 331,577.15	709.29	S/ 283,744.37
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,751.36	0.9	S/ 1,751.36
50.29	S/ 3,589.20	50.29	S/ 3,589.20
398.58	S/ 28,446.65	398.58	S/ 28,446.65
828.86	S/ 59,155.74	709.29	S/ 50,622.03
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 3,462.08	0.9	S/ 3,462.08
50.29	S/ 16,530.32	50.29	S/ 16,530.32
398.58	S/ 131,013.25	398.58	S/ 131,013.25
828.86	S/ 272,446.28	709.29	S/ 233,143.62
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,131.96	0.9	S/ 1,131.96
50.29	S/ 458.64	50.29	S/ 458.64
398.58	S/ 3,635.05	398.58	S/ 3,635.05
828.86	S/ 7,559.20	709.29	S/ 6,468.72
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 739.08	0.9	S/ 739.08
0.24	S/ 806.80	0.24	S/ 806.80
0.05	S/ 168.08	0.05	S/ 168.08
0.4	S/ 1,344.67	0.4	S/ 1,344.67
2059.35	S/ 8,360.96	2100.15	S/ 8,526.61
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,409.18	0.9	S/ 1,409.18
0.24	S/ 2,452.20	0.24	S/ 2,452.20
0.05	S/ 510.88	0.05	S/ 510.88
0.4	S/ 4,087.01	0.4	S/ 4,087.01
2059.35	S/ 25,412.38	2100.15	S/ 25,915.85
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,322.76	0.9	S/ 1,322.76
0.24	S/ 2,394.58	0.24	S/ 2,394.58

Item	Descripción	Und.	Metrado
03.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpr	kg	9,977.40
03.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	9,977.40
03.04.03.02.03.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.05
03.04.03.02.04	ZONA B-13		
03.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,630.82
03.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	30,511.80
03.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpr	kg	30,511.80
03.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	30,511.80
03.04.03.02.04.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	36.85
03.04.03.02.05	ZONA B-14		
03.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,464.09
03.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	47,220.84
03.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpr	kg	47,220.84
03.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	47,220.84
03.04.03.02.05.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	57.03
03.04.03.02.06	ZONA B-15		
03.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,073.34
03.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	34,941.60
03.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpr	kg	34,941.60
03.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	34,941.60
03.04.03.02.06.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	42.20
03.04.03.02.07	ZONA B-16		
03.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,586.84
03.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	22,049.64
03.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpr	kg	22,049.64
03.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	22,049.64
03.04.03.02.07.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	26.63
03.04.03.02.08	ZONA B-17		
03.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,313.65
03.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	6,955.20
03.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpr	kg	6,955.20
03.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	6,955.20
03.04.03.02.08.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	8.40
03.04.03.03	INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA + UREA		
03.04.03.03.01	ZONA B-10		
03.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	7,823.62
03.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE A	kg	7,823.62
03.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	7,823.62
03.04.03.03.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	4.06
03.04.03.03.02	ZONA B-11		
03.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	23,779.18
03.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE A	kg	23,779.18
03.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	23,779.18
03.04.03.03.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	12.34
03.04.03.03.03	ZONA B-12		
03.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	23,220.35
03.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE A	kg	23,220.35
03.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	23,220.35
03.04.03.03.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	12.05
03.04.03.03.04	ZONA B-13		
03.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	71,009.95
03.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE A	kg	71,009.95
03.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	71,009.95
03.04.03.03.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	36.85
03.04.03.03.05	ZONA B-14		
03.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	109,896.81
03.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE A	kg	109,896.81
03.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	109,896.81
03.04.03.03.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	57.03
03.04.03.03.06	ZONA B-15		
03.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	81,319.40
03.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE A	kg	81,319.40
03.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	81,319.40
03.04.03.03.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	42.20
03.04.03.03.07	ZONA B-16		
03.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	51,316.01
03.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE A	kg	51,316.01
03.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	51,316.01
03.04.03.03.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	26.63
03.04.03.03.08	ZONA B-17		
03.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	16,186.80
03.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE A	kg	16,186.80
03.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	16,186.80
03.04.03.03.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	8.40
03.04.03.04	APLICACIÓN DE UREA POST - SIEMBRA		
03.04.03.04.01	ZONA B-10		
03.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	1,412.88
03.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	1,412.88
03.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	4.06
03.04.03.04.02	ZONA B-11		
03.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	4,294.32
03.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,294.32
03.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.34
03.04.03.04.03	ZONA B-12		
03.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	4,193.40
03.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,193.40
03.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.05
03.04.03.04.04	ZONA B-13		
03.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	12,823.80
03.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	12,823.80
03.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	36.85
03.04.03.04.05	ZONA B-14		
03.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	19,846.44
03.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	19,846.44
03.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	57.03
03.04.03.04.06	ZONA B-15		
03.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	14,685.60
03.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	14,685.60
03.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	42.20
03.04.03.04.07	ZONA B-16		

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCH		CONSORCIO YAULI	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
0.05	S/ 498.87	0.05	S/ 498.87
0.4	S/ 3,990.96	0.4	S/ 3,990.96
2059.35	S/ 24,815.17	2100.15	S/ 25,306.81
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 2,367.74	0.9	S/ 2,367.74
0.24	S/ 7,322.83	0.24	S/ 7,322.83
0.05	S/ 1,525.59	0.05	S/ 1,525.59
0.4	S/ 12,204.72	0.4	S/ 12,204.72
2059.35	S/ 75,887.05	2100.15	S/ 77,390.53
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 3,117.68	0.9	S/ 3,117.68
0.24	S/ 11,333.00	0.24	S/ 11,333.00
0.05	S/ 2,361.04	0.05	S/ 2,361.04
0.4	S/ 18,888.34	0.4	S/ 18,888.34
2059.35	S/ 117,444.73	2100.15	S/ 119,771.55
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 3,666.01	0.9	S/ 3,666.01
0.24	S/ 8,385.98	0.24	S/ 8,385.98
0.05	S/ 1,747.08	0.05	S/ 1,747.08
0.4	S/ 13,976.64	0.4	S/ 13,976.64
2059.35	S/ 86,904.57	2100.15	S/ 88,626.33
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 4,128.16	0.9	S/ 4,128.16
0.24	S/ 5,291.91	0.24	S/ 5,291.91
0.05	S/ 1,102.48	0.05	S/ 1,102.48
0.4	S/ 8,819.86	0.4	S/ 8,819.86
2059.35	S/ 54,840.49	2100.15	S/ 55,926.99
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 3,882.29	0.9	S/ 3,882.29
0.24	S/ 1,669.25	0.24	S/ 1,669.25
0.05	S/ 347.76	0.05	S/ 347.76
0.4	S/ 2,782.08	0.4	S/ 2,782.08
2059.35	S/ 17,298.54	2100.15	S/ 17,641.26
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 1,877.67	0.24	S/ 1,877.67
0.05	S/ 391.18	0.05	S/ 391.18
0.4	S/ 3,129.45	0.4	S/ 3,129.45
1412.02	S/ 5,732.80	1412.02	S/ 5,732.80
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 5,707.00	0.24	S/ 5,707.00
0.05	S/ 1,188.96	0.05	S/ 1,188.96
0.4	S/ 9,511.67	0.4	S/ 9,511.67
1412.02	S/ 17,424.33	1412.02	S/ 17,424.33
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 5,572.88	0.24	S/ 5,572.88
0.05	S/ 1,161.02	0.05	S/ 1,161.02
0.4	S/ 9,288.14	0.4	S/ 9,288.14
1412.02	S/ 17,014.84	1412.02	S/ 17,014.84
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 17,042.39	0.24	S/ 17,042.39
0.05	S/ 3,550.50	0.05	S/ 3,550.50
0.4	S/ 28,403.98	0.4	S/ 28,403.98
1412.02	S/ 52,032.94	1412.02	S/ 52,032.94
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 26,375.23	0.24	S/ 26,375.23
0.05	S/ 5,494.84	0.05	S/ 5,494.84
0.4	S/ 43,958.72	0.4	S/ 43,958.72
1412.02	S/ 80,527.50	1412.02	S/ 80,527.50
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 19,516.66	0.24	S/ 19,516.66
0.05	S/ 4,065.97	0.05	S/ 4,065.97
0.4	S/ 32,527.76	0.4	S/ 32,527.76
1412.02	S/ 59,587.24	1412.02	S/ 59,587.24
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 12,315.84	0.24	S/ 12,315.84
0.05	S/ 2,565.80	0.05	S/ 2,565.80
0.4	S/ 20,526.40	0.4	S/ 20,526.40
1412.02	S/ 37,602.09	1412.02	S/ 37,602.09
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 3,884.83	0.24	S/ 3,884.83
0.05	S/ 809.34	0.05	S/ 809.34
0.4	S/ 6,474.72	0.4	S/ 6,474.72
1412.02	S/ 11,860.97	1412.02	S/ 11,860.97
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 70.64	0.05	S/ 70.64
0.4	S/ 565.15	0.4	S/ 565.15
699.16	S/ 2,838.59	699.16	S/ 2,838.59
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 214.72	0.05	S/ 214.72
0.4	S/ 1,717.73	0.4	S/ 1,717.73
699.16	S/ 8,627.63	699.16	S/ 8,627.63
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 209.67	0.05	S/ 209.67
0.4	S/ 1,677.36	0.4	S/ 1,677.36
699.16	S/ 8,424.88	699.16	S/ 8,424.88
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 641.19	0.05	S/ 641.19
0.4	S/ 5,129.52	0.4	S/ 5,129.52
699.16	S/ 25,764.05	699.16	S/ 25,764.05
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 992.32	0.05	S/ 992.32
0.4	S/ 7,938.58	0.4	S/ 7,938.58
699.16	S/ 39,873.09	699.16	S/ 39,873.09
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 734.28	0.05	S/ 734.28
0.4	S/ 5,874.24	0.4	S/ 5,874.24
699.16	S/ 29,504.55	699.16	S/ 29,504.55
	S/ 0.00		S/ 0.00

Item	Descripción	Und.	Metrado
03.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	9,267.24
03.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	9,267.24
03.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	26.63
03.04.03.04.08	ZONA B-17		
03.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	2,923.20
03.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	2,923.20
03.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	8.40
03.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETAL		
03.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA		
03.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS		
03.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-10	kg	94.78
03.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-11	kg	288.08
03.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-12	kg	282.69
03.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-13	kg	864.50
03.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-14	kg	1,337.92
03.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-15	kg	975.45
03.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-16	kg	621.68
03.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-17	kg	196.10
03.05.01.02	PLANTACIÓN AGROSILVOPASATORIL		
03.05.01.02.01	ZONA B-10		
03.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	94.78
03.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-10	und	5,189.00
03.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	284.00
03.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	284.00
03.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	94.78
03.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	und	284.00
03.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	94.78
03.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,189.00
03.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	284.00
03.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	94.78
03.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,189.00
03.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	284.00
03.05.01.02.02	ZONA B-11		
03.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	288.08
03.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-11	und	15,771.00
03.05.01.02.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,552.00
03.05.01.02.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,552.00
03.05.01.02.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	288.08
03.05.01.02.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	und	1,552.00
03.05.01.02.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	288.08
03.05.01.02.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	15,771.00
03.05.01.02.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,552.00
03.05.01.02.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	288.08
03.05.01.02.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	15,771.00
03.05.01.02.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,552.00
03.05.01.02.03	ZONA B-12		
03.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	282.69
03.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-12	und	15,400.00
03.05.01.02.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,776.00
03.05.01.02.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,776.00
03.05.01.02.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	282.69
03.05.01.02.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	und	1,776.00
03.05.01.02.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	282.69
03.05.01.02.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	15,400.00
03.05.01.02.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,776.00
03.05.01.02.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	282.69
03.05.01.02.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	15,400.00
03.05.01.02.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,776.00
03.05.01.02.04	ZONA B-13		
03.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	864.50
03.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-13	und	47,094.00
03.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	864.50
03.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	864.50
03.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	47,094.00
03.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	864.50
03.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	47,094.00
03.05.01.02.05	ZONA B-14		
03.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	1,337.92
03.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-14	und	72,884.00
03.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	1,337.92
03.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	1,337.92
03.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	72,884.00
03.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	1,337.92
03.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	72,884.00
03.05.01.02.06	ZONA B-15		
03.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	975.45
03.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-15	und	53,932.00
03.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	975.45
03.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	975.45
03.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	53,932.00
03.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	975.45
03.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	53,932.00
03.05.01.02.07	ZONA B-16		
03.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	621.68
03.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-16	und	34,033.00
03.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	621.68
03.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	621.68
03.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	34,033.00
03.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	621.68
03.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	34,033.00
03.05.01.02.08	ZONA B-17		
03.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	196.10
03.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-17	und	10,735.00
03.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	196.10
03.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	196.10
03.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,735.00
03.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	196.10
03.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,735.00
03.05.01.03	CERCOS TEMPORALES		
03.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	14,030.80

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHAS		CONSORCIO YAULI	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
0.05	S/ 463.36	0.05	S/ 463.36
0.4	S/ 3,706.90	0.4	S/ 3,706.90
699.16	S/ 18,618.63	699.16	S/ 18,618.63
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 146.16	0.05	S/ 146.16
0.4	S/ 1,169.28	0.4	S/ 1,169.28
699.16	S/ 5,872.94	699.16	S/ 5,872.94
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
53.71	S/ 5,090.63	53.71	S/ 5,090.63
53.71	S/ 15,472.78	53.71	S/ 15,472.78
52.67	S/ 14,889.28	52.67	S/ 14,889.28
52.67	S/ 45,533.22	52.67	S/ 45,533.22
52.67	S/ 70,468.25	52.67	S/ 70,468.25
45.33	S/ 44,217.15	45.33	S/ 44,217.15
53.71	S/ 33,390.43	53.71	S/ 33,390.43
53.71	S/ 10,532.53	53.71	S/ 10,532.53
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 45.49	0.48	S/ 45.49
0.9	S/ 4,670.10	0.9	S/ 4,670.10
3.5	S/ 994.00	3.5	S/ 994.00
3.19	S/ 905.96	3.19	S/ 905.96
0.05	S/ 4.74	0.05	S/ 4.74
0.86	S/ 244.24	0.86	S/ 244.24
0.88	S/ 83.41	0.88	S/ 83.41
0.06	S/ 311.34	0.06	S/ 311.34
3.13	S/ 888.92	3.13	S/ 888.92
69.32	S/ 6,570.15	69.32	S/ 6,570.15
0.24	S/ 1,245.36	0.24	S/ 1,245.36
6.37	S/ 1,809.08	6.37	S/ 1,809.08
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 138.28	0.48	S/ 138.28
0.9	S/ 14,193.90	0.9	S/ 14,193.90
3.5	S/ 5,432.00	3.5	S/ 5,432.00
3.19	S/ 4,950.88	3.19	S/ 4,950.88
0.05	S/ 14.40	0.05	S/ 14.40
0.86	S/ 1,334.72	0.86	S/ 1,334.72
0.88	S/ 253.51	0.88	S/ 253.51
0.06	S/ 946.26	0.06	S/ 946.26
3.13	S/ 4,857.76	3.13	S/ 4,857.76
69.32	S/ 19,969.71	69.32	S/ 19,969.71
0.24	S/ 3,785.04	0.24	S/ 3,785.04
6.37	S/ 9,886.24	6.37	S/ 9,886.24
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 135.69	0.48	S/ 135.69
0.9	S/ 13,860.00	0.9	S/ 13,860.00
3.5	S/ 6,216.00	3.5	S/ 6,216.00
3.19	S/ 5,665.44	3.19	S/ 5,665.44
0.05	S/ 14.13	0.05	S/ 14.13
0.86	S/ 1,527.36	0.86	S/ 1,527.36
0.88	S/ 248.77	0.88	S/ 248.77
0.06	S/ 924.00	0.06	S/ 924.00
3.13	S/ 5,558.88	3.13	S/ 5,558.88
69.32	S/ 19,596.07	69.32	S/ 19,596.07
0.24	S/ 3,696.00	0.24	S/ 3,696.00
6.37	S/ 11,313.12	6.37	S/ 11,313.12
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 414.96	0.48	S/ 414.96
0.9	S/ 42,384.60	0.9	S/ 42,384.60
0.05	S/ 43.23	0.05	S/ 43.23
0.88	S/ 760.76	0.88	S/ 760.76
0.06	S/ 2,825.64	0.06	S/ 2,825.64
69.32	S/ 59,927.14	69.32	S/ 59,927.14
0.24	S/ 11,302.56	0.24	S/ 11,302.56
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 642.20	0.48	S/ 642.20
0.9	S/ 65,595.60	0.9	S/ 65,595.60
0.05	S/ 66.90	0.05	S/ 66.90
0.88	S/ 1,177.37	0.88	S/ 1,177.37
0.06	S/ 4,373.04	0.06	S/ 4,373.04
69.32	S/ 92,744.61	69.32	S/ 92,744.61
0.24	S/ 17,492.16	0.24	S/ 17,492.16
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 468.22	0.48	S/ 468.22
0.9	S/ 48,538.80	0.9	S/ 48,538.80
0.05	S/ 48.77	0.05	S/ 48.77
0.88	S/ 858.40	0.88	S/ 858.40
0.06	S/ 3,235.92	0.06	S/ 3,235.92
69.32	S/ 67,618.19	69.32	S/ 67,618.19
0.24	S/ 12,943.68	0.24	S/ 12,943.68
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 298.41	0.48	S/ 298.41
0.9	S/ 30,629.70	0.9	S/ 30,629.70
0.05	S/ 31.08	0.05	S/ 31.08
0.88	S/ 547.08	0.88	S/ 547.08
0.06	S/ 2,041.98	0.06	S/ 2,041.98
69.32	S/ 43,094.86	69.32	S/ 43,094.86
0.24	S/ 8,167.92	0.24	S/ 8,167.92
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 94.13	0.48	S/ 94.13
0.9	S/ 9,661.50	0.9	S/ 9,661.50
0.05	S/ 9.81	0.05	S/ 9.81
0.88	S/ 172.57	0.88	S/ 172.57
0.06	S/ 644.10	0.06	S/ 644.10
69.32	S/ 13,593.65	69.32	S/ 13,593.65
0.24	S/ 2,576.40	0.24	S/ 2,576.40
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 12,627.72	0.9	S/ 12,627.72

Item	Descripción	Und.	Metrado
03.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	14,030.80
03.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	33.00
03.05.01.04	RECALCE		
03.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA		
03.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-10	und	5.00
03.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-11	und	13.00
03.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-12	und	13.00
03.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-13	und	37.00
03.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-14	und	58.00
03.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-15	und	43.00
03.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-16	und	27.00
03.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-17	und	9.00
03.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE		
03.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-10	kg	18.96
03.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-11	kg	57.62
03.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-12	kg	56.54
03.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-13	kg	172.90
03.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-14	kg	267.58
03.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-15	kg	195.09
03.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-16	kg	124.34
03.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-17	kg	39.22
03.05.01.04.03	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL - RECALCE		
03.05.01.04.03.01	ZONA B-10		
03.05.01.04.03.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	18.96
03.05.01.04.03.01.01.01	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-10	und	1,038.00
03.05.01.04.03.01.01.02	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	57.00
03.05.01.04.03.01.01.03	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	57.00
03.05.01.04.03.01.01.04	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	18.96
03.05.01.04.03.01.01.05	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	und	57.00
03.05.01.04.03.01.01.06	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	18.96
03.05.01.04.03.01.01.07	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,038.00
03.05.01.04.03.01.01.08	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	57.00
03.05.01.04.03.01.01.09	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	18.96
03.05.01.04.03.01.01.10	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,038.00
03.05.01.04.03.01.01.11	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	57.00
03.05.01.04.03.02	ZONA B-11		
03.05.01.04.03.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	57.62
03.05.01.04.03.02.01.01	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-11	und	3,155.00
03.05.01.04.03.02.01.02	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	311.00
03.05.01.04.03.02.01.03	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	311.00
03.05.01.04.03.02.01.04	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	57.62
03.05.01.04.03.02.01.05	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	und	311.00
03.05.01.04.03.02.01.06	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	57.62
03.05.01.04.03.02.01.07	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,155.00
03.05.01.04.03.02.01.08	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	311.00
03.05.01.04.03.02.01.09	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	57.62
03.05.01.04.03.02.01.10	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,155.00
03.05.01.04.03.02.01.11	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	311.00
03.05.01.04.03.03	ZONA B-12		
03.05.01.04.03.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	56.54
03.05.01.04.03.03.01.01	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-12	und	3,080.00
03.05.01.04.03.03.01.02	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	356.00
03.05.01.04.03.03.01.03	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	356.00
03.05.01.04.03.03.01.04	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	56.54
03.05.01.04.03.03.01.05	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	und	356.00
03.05.01.04.03.03.01.06	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	56.54
03.05.01.04.03.03.01.07	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,080.00
03.05.01.04.03.03.01.08	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	356.00
03.05.01.04.03.03.01.09	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	56.54
03.05.01.04.03.03.01.10	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,080.00
03.05.01.04.03.03.01.11	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	356.00
03.05.01.04.03.04	ZONA B-13		
03.05.01.04.03.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	172.90
03.05.01.04.03.04.01.01	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-13	und	9,419.00
03.05.01.04.03.04.01.02	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	172.90
03.05.01.04.03.04.01.03	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	172.90
03.05.01.04.03.04.01.04	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	9,419.00
03.05.01.04.03.04.01.05	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	172.90
03.05.01.04.03.04.01.06	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	9,419.00
03.05.01.04.03.05	ZONA B-14		
03.05.01.04.03.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	267.58
03.05.01.04.03.05.01.01	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-14	und	14,577.00
03.05.01.04.03.05.01.02	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	267.58
03.05.01.04.03.05.01.03	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	267.58
03.05.01.04.03.05.01.04	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	14,577.00
03.05.01.04.03.05.01.05	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	267.58
03.05.01.04.03.05.01.06	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	14,577.00
03.05.01.04.03.06	ZONA B-15		
03.05.01.04.03.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	195.09
03.05.01.04.03.06.01.01	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-15	und	10,787.00
03.05.01.04.03.06.01.02	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	195.09
03.05.01.04.03.06.01.03	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	195.09
03.05.01.04.03.06.01.04	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,787.00
03.05.01.04.03.06.01.05	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	195.09
03.05.01.04.03.06.01.06	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,787.00
03.05.01.04.03.07	ZONA B-16		
03.05.01.04.03.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	124.34
03.05.01.04.03.07.01.01	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-16	und	6,807.00
03.05.01.04.03.07.01.02	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	124.34
03.05.01.04.03.07.01.03	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	124.34
03.05.01.04.03.07.01.04	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,807.00
03.05.01.04.03.07.01.05	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	124.34
03.05.01.04.03.07.01.06	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,807.00
03.05.01.04.03.08	ZONA B-17		
03.05.01.04.03.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	39.22
03.05.01.04.03.08.01.01	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-17	und	2,147.00
03.05.01.04.03.08.01.02	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	39.22
03.05.01.04.03.08.01.03	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	39.22
03.05.01.04.03.08.01.04	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,147.00
03.05.01.04.03.08.01.05	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	39.22

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHÁ		CONSORCIO YAULI	
Precio (S./.)	Parcial (S./.)	Precio (S./.)	Parcial (S./.)
69.6	S/ 976,543.68	38.5	S/ 540,185.80
830.16	S/ 27,395.28	649.42	S/ 21,430.86
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
15.64	S/ 78.20	15.64	S/ 78.20
15.64	S/ 203.32	15.64	S/ 203.32
15.64	S/ 203.32	15.64	S/ 203.32
15.64	S/ 578.68	15.64	S/ 578.68
15.64	S/ 907.12	15.64	S/ 907.12
15.64	S/ 672.52	15.64	S/ 672.52
15.64	S/ 422.28	15.64	S/ 422.28
15.64	S/ 140.76	15.64	S/ 140.76
	S/ 0.00		S/ 0.00
53.71	S/ 1,018.34	53.71	S/ 1,018.34
53.71	S/ 3,094.77	53.71	S/ 3,094.77
52.67	S/ 2,977.96	52.67	S/ 2,977.96
52.67	S/ 9,106.64	52.67	S/ 9,106.64
52.67	S/ 14,093.44	52.67	S/ 14,093.44
45.33	S/ 8,843.43	45.33	S/ 8,843.43
53.71	S/ 6,678.30	53.71	S/ 6,678.30
53.71	S/ 2,106.51	53.71	S/ 2,106.51
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 9.10	0.48	S/ 9.10
0.9	S/ 934.20	0.9	S/ 934.20
3.5	S/ 199.50	3.5	S/ 199.50
3.19	S/ 181.83	3.19	S/ 181.83
0.05	S/ 0.95	0.05	S/ 0.95
0.86	S/ 49.02	0.86	S/ 49.02
0.88	S/ 16.68	0.88	S/ 16.68
0.06	S/ 62.28	0.06	S/ 62.28
3.13	S/ 178.41	3.13	S/ 178.41
69.32	S/ 1,314.31	69.32	S/ 1,314.31
0.24	S/ 249.12	0.24	S/ 249.12
6.37	S/ 363.09	6.37	S/ 363.09
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 27.66	0.48	S/ 27.66
0.9	S/ 2,839.50	0.9	S/ 2,839.50
3.5	S/ 1,088.50	3.5	S/ 1,088.50
3.19	S/ 992.09	3.19	S/ 992.09
0.05	S/ 2.88	0.05	S/ 2.88
0.86	S/ 267.46	0.86	S/ 267.46
0.88	S/ 50.71	0.88	S/ 50.71
0.06	S/ 189.30	0.06	S/ 189.30
3.13	S/ 973.43	3.13	S/ 973.43
69.32	S/ 3,994.22	69.32	S/ 3,994.22
0.24	S/ 757.20	0.24	S/ 757.20
6.37	S/ 1,981.07	6.37	S/ 1,981.07
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 27.14	0.48	S/ 27.14
0.9	S/ 2,772.00	0.9	S/ 2,772.00
3.5	S/ 1,246.00	3.5	S/ 1,246.00
3.19	S/ 1,135.64	3.19	S/ 1,135.64
0.05	S/ 2.83	0.05	S/ 2.83
0.86	S/ 306.16	0.86	S/ 306.16
0.88	S/ 49.76	0.88	S/ 49.76
0.06	S/ 184.80	0.06	S/ 184.80
3.13	S/ 1,114.28	3.13	S/ 1,114.28
69.32	S/ 3,919.35	69.32	S/ 3,919.35
0.24	S/ 739.20	0.24	S/ 739.20
6.37	S/ 2,267.72	6.37	S/ 2,267.72
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 82.99	0.48	S/ 82.99
0.9	S/ 8,477.10	0.9	S/ 8,477.10
0.05	S/ 8.65	0.05	S/ 8.65
0.88	S/ 152.15	0.88	S/ 152.15
0.06	S/ 565.14	0.06	S/ 565.14
69.32	S/ 11,985.43	69.32	S/ 11,985.43
0.24	S/ 2,260.56	0.24	S/ 2,260.56
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 128.44	0.48	S/ 128.44
0.9	S/ 13,119.30	0.9	S/ 13,119.30
0.05	S/ 13.38	0.05	S/ 13.38
0.88	S/ 235.47	0.88	S/ 235.47
0.06	S/ 874.62	0.06	S/ 874.62
69.32	S/ 18,548.65	69.32	S/ 18,548.65
0.24	S/ 3,498.48	0.24	S/ 3,498.48
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 93.64	0.48	S/ 93.64
0.9	S/ 9,708.30	0.9	S/ 9,708.30
0.05	S/ 9.75	0.05	S/ 9.75
0.88	S/ 171.68	0.88	S/ 171.68
0.06	S/ 647.22	0.06	S/ 647.22
69.32	S/ 13,523.64	69.32	S/ 13,523.64
0.24	S/ 2,588.88	0.24	S/ 2,588.88
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 59.68	0.48	S/ 59.68
0.9	S/ 6,126.30	0.9	S/ 6,126.30
0.05	S/ 6.22	0.05	S/ 6.22
0.88	S/ 109.42	0.88	S/ 109.42
0.06	S/ 408.42	0.06	S/ 408.42
69.32	S/ 8,619.25	69.32	S/ 8,619.25
0.24	S/ 1,633.68	0.24	S/ 1,633.68
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 18.83	0.48	S/ 18.83
0.9	S/ 1,932.30	0.9	S/ 1,932.30
0.05	S/ 1.96	0.05	S/ 1.96
0.88	S/ 34.51	0.88	S/ 34.51
0.06	S/ 128.82	0.06	S/ 128.82
69.32	S/ 2,718.73	69.32	S/ 2,718.73

Item	Descripción	Und.	Metrado
03.05.01.04.03.08.1	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,147.00
03.05.01.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA		
03.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-10	und	5.00
03.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-11	und	13.00
03.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-12	und	13.00
03.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-13	und	37.00
03.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-14	und	58.00
03.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-15	und	43.00
03.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-16	und	27.00
03.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-17	und	9.00
04	SECTOR-03		
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	8,638.61
04.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	14.00
04.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00
04.01.04	FLETE		
04.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	1,538.66
04.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	2,866.83
04.02	OBRAS PROVISIONALES		
04.02.01	HABILITACION DE PLATAFORMAS		
04.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.14
04.02.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,565.99
04.02.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	671.14
04.02.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	13.96
04.02.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	671.14
04.02.01.06	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,428.35
04.02.01.07	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	267.82
04.02.01.08	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,428.35
04.03	ACCESOS		
04.03.01	REHABILITACIÓN DE VÍA VEHICULAR		
04.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	868.17
04.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,379.02
04.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	591.01
04.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	965.31
04.03.01.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	307.82
04.03.01.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	246.25
04.03.01.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,004.71
04.03.01.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	586.01
04.03.01.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	3,125.41
04.03.02	APERTURA DE VÍA VEHICULAR		
04.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	2,002.85
04.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	3,507.10
04.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,031.06
04.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2,454.97
04.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	3,232.53
04.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	2,008.86
04.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,031.06
04.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	2,064.01
04.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	8,021.75
04.03.03	DRENAJE		
04.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETA	m3	339.00
04.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	3.00
04.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.60m	und	6.00
04.03.04	DEPÓSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS		
04.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	1,079.83
04.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	3,255.20
04.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	2,604.16
04.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,413.50
04.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	863.86
04.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	1,413.50
04.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS		
04.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA		
04.04.01.01	CONSTRUCCION DE MUROS DE RETENCIÓN		
04.04.01.01.01	ZONA T-01		
04.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	636.32
04.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	ha	1.81
04.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	495.00
04.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	103.95
04.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	618.75
04.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	495.00
04.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	990.00
04.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00	m3	495.00
04.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA		
04.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN		
04.04.02.01.01	ZONA H-18		
04.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	766.55
04.04.02.01.01.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,203.95
04.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	291.35
04.04.02.01.01.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	3,486.62
04.04.02.01.02	ZONA H-19		
04.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,580.61
04.04.02.01.02.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,425.45
04.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,070.96
04.04.02.01.02.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	12,816.11
04.04.02.01.03	ZONA H-20		
04.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	716.56
04.04.02.01.03.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,179.00
04.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	285.32
04.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	3,414.40
04.04.02.01.04	ZONA H-21		
04.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,582.82
04.04.02.01.04.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	3,889.04
04.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN)	m3	556.13
04.04.02.01.05	ZONA H-22		
04.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,046.48
04.04.02.01.05.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,168.06
04.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	535.51
04.04.02.01.05.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	6,094.41
04.04.02.01.06	ZONA H-23		
04.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	799.83

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHÁ		CONSORCIO YAULI	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
0.24	S/ 515.28	0.24	S/ 515.28
	S/ 0.00		S/ 0.00
15.64	S/ 78.20	15.64	S/ 78.20
15.64	S/ 203.32	15.64	S/ 203.32
15.64	S/ 203.32	15.64	S/ 203.32
15.64	S/ 578.68	15.64	S/ 578.68
15.64	S/ 907.12	15.64	S/ 907.12
15.64	S/ 672.52	15.64	S/ 672.52
15.64	S/ 422.28	15.64	S/ 422.28
15.64	S/ 140.76	15.64	S/ 140.76
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
2.49	S/ 21,510.14	2.49	S/ 21,510.14
14300	S/ 200,200.00	5300	S/ 74,200.00
260675.63	S/ 260,675.63	82235.3	S/ 82,235.30
	S/ 0.00		S/ 0.00
209.6	S/ 322,503.14	175	S/ 269,265.50
91.09	S/ 261,139.54	45	S/ 129,007.35
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
329.75	S/ 46.17	329.75	S/ 46.17
5.37	S/ 8,409.37	5.37	S/ 8,409.37
29.22	S/ 19,610.71	12.7	S/ 8,523.48
15.23	S/ 212.61	15.23	S/ 212.61
27.33	S/ 18,342.26	27.33	S/ 18,342.26
3.92	S/ 5,599.13	3.92	S/ 5,599.13
83.33	S/ 22,317.44	72.43	S/ 19,398.20
19.63	S/ 28,038.51	11.77	S/ 16,811.68
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 781.35	0.9	S/ 781.35
5.37	S/ 7,405.34	5.37	S/ 7,405.34
29.22	S/ 17,269.31	12.7	S/ 7,505.83
15.23	S/ 14,701.67	15.23	S/ 14,701.67
72.43	S/ 22,295.40	72.43	S/ 22,295.40
67.23	S/ 16,555.39	67.23	S/ 16,555.39
27.33	S/ 27,458.72	27.33	S/ 27,458.72
83.33	S/ 48,832.21	72.43	S/ 42,444.70
19.63	S/ 61,351.80	11.77	S/ 36,786.08
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,802.57	0.9	S/ 1,802.57
5.37	S/ 18,833.13	5.37	S/ 18,833.13
29.22	S/ 30,127.57	12.7	S/ 13,094.46
15.23	S/ 37,389.19	15.23	S/ 37,389.19
72.43	S/ 234,132.15	72.43	S/ 234,132.15
67.23	S/ 135,055.66	67.23	S/ 135,055.66
27.33	S/ 28,178.87	27.33	S/ 28,178.87
83.33	S/ 171,993.95	72.43	S/ 149,496.24
19.63	S/ 157,466.95	11.77	S/ 94,416.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
42.92	S/ 14,549.88	42.92	S/ 14,549.88
18166	S/ 54,498.00	19389.95	S/ 58,169.85
27394.8	S/ 164,368.80	29842.7	S/ 179,056.20
	S/ 0.00		S/ 0.00
16.09	S/ 17,374.46	16.09	S/ 17,374.46
16.09	S/ 52,376.17	16.09	S/ 52,376.17
15.23	S/ 39,661.36	15.23	S/ 39,661.36
3.92	S/ 5,540.92	3.92	S/ 5,540.92
11.52	S/ 9,951.67	11.52	S/ 9,951.67
6.97	S/ 9,852.10	7.01	S/ 9,908.64
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 572.69	0.9	S/ 572.69
3188.64	S/ 5,771.44	3188.64	S/ 5,771.44
0.39	S/ 193.05	0.39	S/ 193.05
53.14	S/ 5,523.90	53.14	S/ 5,523.90
72.43	S/ 44,816.06	72.43	S/ 44,816.06
531.44	S/ 263,062.80	531.44	S/ 263,062.80
5.3	S/ 5,247.00	5.3	S/ 5,247.00
196.64	S/ 97,336.80	196.64	S/ 97,336.80
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 689.90	0.9	S/ 689.90
0.39	S/ 469.54	0.39	S/ 469.54
8.08	S/ 2,354.11	8.08	S/ 2,354.11
1.6	S/ 5,578.59	1.6	S/ 5,578.59
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,422.55	0.9	S/ 1,422.55
0.39	S/ 1,725.93	0.39	S/ 1,725.93
8.08	S/ 8,653.36	8.08	S/ 8,653.36
1.6	S/ 20,505.78	1.6	S/ 20,505.78
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 644.90	0.9	S/ 644.90
0.39	S/ 459.81	0.39	S/ 459.81
8.08	S/ 2,305.39	8.08	S/ 2,305.39
1.6	S/ 5,463.04	1.6	S/ 5,463.04
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,424.54	0.9	S/ 1,424.54
0.39	S/ 1,516.73	0.39	S/ 1,516.73
53.14	S/ 29,552.75	53.14	S/ 29,552.75
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 941.83	0.9	S/ 941.83
0.39	S/ 845.54	0.39	S/ 845.54
8.08	S/ 4,326.92	8.08	S/ 4,326.92
1.6	S/ 9,751.06	1.6	S/ 9,751.06
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 719.85	0.9	S/ 719.85

Item	Descripción	Und.	Metrado
04.04.02.01.06.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,230.43
04.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN)	m3	318.95
04.04.02.01.07	ZONA H-24		
04.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,379.72
04.04.02.01.07.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,060.68
04.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN)	m3	866.68
04.04.02.01.08	ZONA H-25		
04.04.02.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,927.02
04.04.02.01.08.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,980.01
04.04.02.01.08.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,724.06
04.04.02.01.08.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	19,620.81
04.04.02.01.09	ZONA H-26		
04.04.02.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,560.59
04.04.02.01.09.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	8,651.98
04.04.02.01.09.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,137.04
04.04.02.01.09.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	24,320.71
04.04.02.01.10	ZONA H-27		
04.04.02.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,117.83
04.04.02.01.10.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,047.40
04.04.02.01.10.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN)	m3	578.78
04.04.02.01.11	ZONA H-28		
04.04.02.01.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,458.67
04.04.02.01.11.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	5,781.02
04.04.02.01.11.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,427.91
04.04.02.01.11.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	16,250.44
04.04.02.01.12	ZONA H-29		
04.04.02.01.12.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	989.10
04.04.02.01.12.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,979.01
04.04.02.01.12.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	478.92
04.04.02.01.12.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	5,731.20
04.04.02.01.13	ZONA H-30		
04.04.02.01.13.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,186.82
04.04.02.01.13.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,914.20
04.04.02.01.13.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	625.94
04.04.02.01.13.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	6,602.09
04.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO		
04.04.02.02.01	ZONA H-18		
04.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.18
04.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.18
04.04.02.02.02	ZONA H-19		
04.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	10.39
04.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	10.39
04.04.02.02.03	ZONA H-20		
04.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.55
04.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.55
04.04.02.02.04	ZONA H-22		
04.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.79
04.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.79
04.04.02.02.05	ZONA H-25		
04.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	11.34
04.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	11.34
04.04.02.02.06	ZONA H-26		
04.04.02.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	15.78
04.04.02.02.06.02	APERTURA DE SURCOS	ha	15.78
04.04.02.02.07	ZONA H-28		
04.04.02.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.02
04.04.02.02.07.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.02
04.04.02.02.08	ZONA H-29		
04.04.02.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.35
04.04.02.02.08.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.35
04.04.02.02.09	ZONA H-30		
04.04.02.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.00
04.04.02.02.09.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.00
04.04.03	ESTABILIDAD GEOQUÍMICA		
04.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS		
04.04.03.01.01	ZONA G-15		
04.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,019.94
04.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	26.12
04.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	26.12
04.04.03.01.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	26.12
04.04.03.01.02	ZONA G-16		
04.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,913.05
04.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	206.90
04.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	206.90
04.04.03.01.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	206.90
04.04.03.01.03	ZONA G-17		
04.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	635.11
04.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	2.88
04.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	2.88
04.04.03.01.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	2.88
04.04.03.01.04	ZONA G-18		
04.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,207.56
04.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	27.23
04.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	27.23
04.04.03.01.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	27.23
04.04.03.01.05	ZONA G-19		
04.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,087.58
04.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	257.50
04.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	257.50
04.04.03.01.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	257.50
04.04.03.01.06	ZONA G-20		
04.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,650.69
04.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	166.74
04.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	166.74
04.04.03.01.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	166.74
04.04.03.01.07	ZONA G-21		
04.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,621.61
04.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	77.62
04.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	77.62
04.04.03.01.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	77.62

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHÁ		CONSORCIO YAULI	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
0.39	S/ 869.87	0.39	S/ 869.87
53.14	S/ 16,949.00	53.14	S/ 16,949.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,241.75	0.9	S/ 1,241.75
0.39	S/ 2,363.67	0.39	S/ 2,363.67
53.14	S/ 46,055.38	53.14	S/ 46,055.38
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,734.32	0.9	S/ 1,734.32
0.39	S/ 2,722.20	0.39	S/ 2,722.20
8.08	S/ 13,930.40	8.08	S/ 13,930.40
1.6	S/ 31,393.30	1.6	S/ 31,393.30
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,404.53	0.9	S/ 1,404.53
0.39	S/ 3,374.27	0.39	S/ 3,374.27
8.08	S/ 17,267.28	8.08	S/ 17,267.28
1.6	S/ 38,913.14	1.6	S/ 38,913.14
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,006.05	0.9	S/ 1,006.05
0.39	S/ 1,578.49	0.39	S/ 1,578.49
53.14	S/ 30,756.37	53.14	S/ 30,756.37
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,312.80	0.9	S/ 1,312.80
0.39	S/ 2,254.60	0.39	S/ 2,254.60
8.08	S/ 11,537.51	8.08	S/ 11,537.51
1.6	S/ 26,000.70	1.6	S/ 26,000.70
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 890.19	0.9	S/ 890.19
0.39	S/ 771.81	0.39	S/ 771.81
8.08	S/ 3,869.67	8.08	S/ 3,869.67
1.6	S/ 9,169.92	1.6	S/ 9,169.92
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,068.14	0.9	S/ 1,068.14
0.39	S/ 746.54	0.39	S/ 746.54
8.08	S/ 5,057.60	8.08	S/ 5,057.60
1.6	S/ 10,563.34	1.6	S/ 10,563.34
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 998.23	313.91	S/ 998.23
547.48	S/ 1,740.99	547.48	S/ 1,740.99
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 3,261.52	313.91	S/ 3,261.52
547.48	S/ 5,688.32	547.48	S/ 5,688.32
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 800.47	313.91	S/ 800.47
547.48	S/ 1,396.07	547.48	S/ 1,396.07
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 1,189.72	313.91	S/ 1,189.72
547.48	S/ 2,074.95	547.48	S/ 2,074.95
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 3,559.74	313.91	S/ 3,559.74
547.48	S/ 6,208.42	547.48	S/ 6,208.42
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 4,953.50	313.91	S/ 4,953.50
547.48	S/ 8,639.23	547.48	S/ 8,639.23
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 634.10	313.91	S/ 634.10
547.48	S/ 1,105.91	547.48	S/ 1,105.91
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 737.69	313.91	S/ 737.69
547.48	S/ 1,286.58	547.48	S/ 1,286.58
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 627.82	313.91	S/ 627.82
547.48	S/ 1,094.96	547.48	S/ 1,094.96
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 917.95	0.9	S/ 917.95
50.29	S/ 1,313.57	50.29	S/ 1,313.57
398.58	S/ 10,410.91	398.58	S/ 10,410.91
828.86	S/ 21,649.82	709.29	S/ 18,526.65
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,721.75	0.9	S/ 1,721.75
50.29	S/ 10,405.00	50.29	S/ 10,405.00
398.58	S/ 82,466.20	398.58	S/ 82,466.20
828.86	S/ 171,491.13	709.29	S/ 146,752.10
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 571.60	0.9	S/ 571.60
50.29	S/ 144.84	50.29	S/ 144.84
398.58	S/ 1,147.91	398.58	S/ 1,147.91
828.86	S/ 2,387.12	709.29	S/ 2,042.76
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,086.80	0.9	S/ 1,086.80
50.29	S/ 1,369.40	50.29	S/ 1,369.40
398.58	S/ 10,853.33	398.58	S/ 10,853.33
828.86	S/ 22,569.86	709.29	S/ 19,313.97
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,878.82	0.9	S/ 1,878.82
50.29	S/ 12,949.68	50.29	S/ 12,949.68
398.58	S/ 102,634.35	398.58	S/ 102,634.35
828.86	S/ 213,431.45	709.29	S/ 182,642.18
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,485.62	0.9	S/ 1,485.62
50.29	S/ 8,385.35	50.29	S/ 8,385.35
398.58	S/ 66,459.23	398.58	S/ 66,459.23
828.86	S/ 138,204.12	709.29	S/ 118,267.01
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,459.45	0.9	S/ 1,459.45
50.29	S/ 3,903.51	50.29	S/ 3,903.51
398.58	S/ 30,937.78	398.58	S/ 30,937.78
828.86	S/ 64,336.11	709.29	S/ 55,055.09

Item	Descripción	Und.	Metrado
04.04.03.01.08	ZONA G-22		
04.04.03.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,909.35
04.04.03.01.08.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	128.92
04.04.03.01.08.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	128.92
04.04.03.01.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	128.92
04.04.03.01.09	ZONA G-23		
04.04.03.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,991.40
04.04.03.01.09.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	6.98
04.04.03.01.09.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	6.98
04.04.03.01.09.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	6.98
04.04.03.01.10	ZONA G-24		
04.04.03.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,268.30
04.04.03.01.10.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	16.18
04.04.03.01.10.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	16.18
04.04.03.01.10.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	16.18
04.04.03.01.11	ZONA G-25		
04.04.03.01.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,646.89
04.04.03.01.11.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	524.71
04.04.03.01.11.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	524.71
04.04.03.01.11.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	524.71
04.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS		
04.04.03.02.01	ZONA B-18		
04.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,699.47
04.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	11,004.12
04.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11,004.12
04.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	11,004.12
04.04.03.02.01.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	13.29
04.04.03.02.02	ZONA B-19		
04.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,037.73
04.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	18,050.40
04.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	18,050.40
04.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	18,050.40
04.04.03.02.02.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	21.80
04.04.03.02.03	ZONA B-20		
04.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	635.15
04.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	1,987.20
04.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,987.20
04.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	1,987.20
04.04.03.02.03.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	2.40
04.04.03.02.04	ZONA B-21		
04.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,087.58
04.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	17,868.24
04.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	17,868.24
04.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	17,868.24
04.04.03.02.04.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	21.58
04.04.03.02.05	ZONA B-22		
04.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,650.59
04.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	13,024.44
04.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	13,024.44
04.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	13,024.44
04.04.03.02.05.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	15.73
04.04.03.02.06	ZONA B-23		
04.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,959.71
04.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	10,681.20
04.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	10,681.20
04.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	10,681.20
04.04.03.02.06.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.90
04.04.03.02.07	ZONA B-24		
04.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,621.61
04.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	6,764.76
04.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	6,764.76
04.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	6,764.76
04.04.03.02.07.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	8.17
04.04.03.02.08	ZONA B-25		
04.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,909.35
04.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	11,235.96
04.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11,235.96
04.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	11,235.96
04.04.03.02.08.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	13.57
04.04.03.02.09	ZONA B-26		
04.04.03.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,991.40
04.04.03.02.09.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	4,818.96
04.04.03.02.09.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,818.96
04.04.03.02.09.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	4,818.96
04.04.03.02.09.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	5.82
04.04.03.02.10	ZONA B-27		
04.04.03.02.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,287.56
04.04.03.02.10.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	12,966.48
04.04.03.02.10.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	12,966.48
04.04.03.02.10.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	12,966.48
04.04.03.02.10.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	15.66
04.04.03.02.11	ZONA B-28		
04.04.03.02.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,542.66
04.04.03.02.11.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	8,925.84
04.04.03.02.11.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	8,925.84
04.04.03.02.11.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	8,925.84
04.04.03.02.11.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	10.78
04.04.03.02.12	ZONA B-29		
04.04.03.02.12.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,974.70
04.04.03.02.12.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	5,506.20
04.04.03.02.12.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	5,506.20
04.04.03.02.12.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	5,506.20
04.04.03.02.12.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	6.65
04.04.03.03	INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA + UREA		
04.04.03.03.01	ZONA B-18		
04.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	25,609.83
04.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	25,609.83
04.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	25,609.83
04.04.03.03.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	13.29
04.04.03.03.02	ZONA B-19		

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCH		CONSORCIO YAULI	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,718.42	0.9	S/ 1,718.42
50.29	S/ 6,483.39	50.29	S/ 6,483.39
398.58	S/ 51,384.93	398.58	S/ 51,384.93
828.86	S/ 106,856.63	709.29	S/ 91,441.67
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,792.26	0.9	S/ 1,792.26
50.29	S/ 351.02	50.29	S/ 351.02
398.58	S/ 2,782.09	398.58	S/ 2,782.09
828.86	S/ 5,785.44	709.29	S/ 4,950.84
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 2,041.47	0.9	S/ 2,041.47
50.29	S/ 813.69	50.29	S/ 813.69
398.58	S/ 6,449.02	398.58	S/ 6,449.02
828.86	S/ 13,410.95	709.29	S/ 11,476.31
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,482.20	0.9	S/ 1,482.20
50.29	S/ 26,387.67	50.29	S/ 26,387.67
398.58	S/ 209,138.91	398.58	S/ 209,138.91
828.86	S/ 434,911.13	709.29	S/ 372,171.56
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,529.52	0.9	S/ 1,529.52
0.24	S/ 2,640.99	0.24	S/ 2,640.99
0.05	S/ 550.21	0.05	S/ 550.21
0.4	S/ 4,401.65	0.4	S/ 4,401.65
2059.35	S/ 27,368.76	2100.15	S/ 27,910.99
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,833.96	0.9	S/ 1,833.96
0.24	S/ 4,332.10	0.24	S/ 4,332.10
0.05	S/ 902.52	0.05	S/ 902.52
0.4	S/ 7,220.16	0.4	S/ 7,220.16
2059.35	S/ 44,893.83	2100.15	S/ 45,783.27
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 571.64	0.9	S/ 571.64
0.24	S/ 476.93	0.24	S/ 476.93
0.05	S/ 99.36	0.05	S/ 99.36
0.4	S/ 794.88	0.4	S/ 794.88
2059.35	S/ 4,942.44	2100.15	S/ 5,040.36
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,878.82	0.9	S/ 1,878.82
0.24	S/ 4,288.38	0.24	S/ 4,288.38
0.05	S/ 893.41	0.05	S/ 893.41
0.4	S/ 7,147.30	0.4	S/ 7,147.30
2059.35	S/ 44,440.77	2100.15	S/ 45,321.24
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,485.53	0.9	S/ 1,485.53
0.24	S/ 3,125.87	0.24	S/ 3,125.87
0.05	S/ 651.22	0.05	S/ 651.22
0.4	S/ 5,209.78	0.4	S/ 5,209.78
2059.35	S/ 32,393.58	2100.15	S/ 33,035.36
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,763.74	0.9	S/ 1,763.74
0.24	S/ 2,563.49	0.24	S/ 2,563.49
0.05	S/ 534.06	0.05	S/ 534.06
0.4	S/ 4,272.48	0.4	S/ 4,272.48
2059.35	S/ 26,565.62	2100.15	S/ 27,091.94
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,459.45	0.9	S/ 1,459.45
0.24	S/ 1,623.54	0.24	S/ 1,623.54
0.05	S/ 338.24	0.05	S/ 338.24
0.4	S/ 2,705.90	0.4	S/ 2,705.90
2059.35	S/ 16,824.89	2100.15	S/ 17,158.23
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,718.42	0.9	S/ 1,718.42
0.24	S/ 2,696.63	0.24	S/ 2,696.63
0.05	S/ 561.80	0.05	S/ 561.80
0.4	S/ 4,494.38	0.4	S/ 4,494.38
2059.35	S/ 27,945.38	2100.15	S/ 28,499.04
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,792.26	0.9	S/ 1,792.26
0.24	S/ 1,156.55	0.24	S/ 1,156.55
0.05	S/ 240.95	0.05	S/ 240.95
0.4	S/ 1,927.58	0.4	S/ 1,927.58
2059.35	S/ 11,985.42	2100.15	S/ 12,222.87
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 2,058.80	0.9	S/ 2,058.80
0.24	S/ 3,111.96	0.24	S/ 3,111.96
0.05	S/ 648.32	0.05	S/ 648.32
0.4	S/ 5,186.59	0.4	S/ 5,186.59
2059.35	S/ 32,249.42	2100.15	S/ 32,888.35
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,388.39	0.9	S/ 1,388.39
0.24	S/ 2,142.20	0.24	S/ 2,142.20
0.05	S/ 446.29	0.05	S/ 446.29
0.4	S/ 3,570.34	0.4	S/ 3,570.34
2059.35	S/ 22,199.79	2100.15	S/ 22,639.62
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 2,677.23	0.9	S/ 2,677.23
0.24	S/ 1,321.49	0.24	S/ 1,321.49
0.05	S/ 275.31	0.05	S/ 275.31
0.4	S/ 2,202.48	0.4	S/ 2,202.48
2059.35	S/ 13,694.68	2100.15	S/ 13,966.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 6,146.36	0.24	S/ 6,146.36
0.05	S/ 1,280.49	0.05	S/ 1,280.49
0.4	S/ 10,243.93	0.4	S/ 10,243.93
1412.02	S/ 18,765.75	1412.02	S/ 18,765.75
	S/ 0.00		S/ 0.00

Item	Descripción	Und.	Metrado
04.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	42,008.60
04.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	42,008.60
04.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	42,008.60
04.04.03.03.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	21.80
04.04.03.03.03	ZONA B-20		
04.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	4,624.80
04.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	4,624.80
04.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	4,624.80
04.04.03.03.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	2.40
04.04.03.03.04	ZONA B-21		
04.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	41,584.66
04.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	41,584.66
04.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	41,584.66
04.04.03.03.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	21.58
04.04.03.03.05	ZONA B-22		
04.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	30,311.71
04.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	30,311.71
04.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	30,311.71
04.04.03.03.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	15.73
04.04.03.03.06	ZONA B-23		
04.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	24,858.30
04.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	24,858.30
04.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	24,858.30
04.04.03.03.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	12.90
04.04.03.03.07	ZONA B-24		
04.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	15,743.59
04.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	15,743.59
04.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	15,743.59
04.04.03.03.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	8.17
04.04.03.03.08	ZONA B-25		
04.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	26,149.39
04.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	26,149.39
04.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	26,149.39
04.04.03.03.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	13.57
04.04.03.03.09	ZONA B-26		
04.04.03.03.09.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	11,215.14
04.04.03.03.09.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	11,215.14
04.04.03.03.09.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	11,215.14
04.04.03.03.09.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	5.82
04.04.03.03.10	ZONA B-27		
04.04.03.03.10.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	30,176.82
04.04.03.03.10.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	30,176.82
04.04.03.03.10.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	30,176.82
04.04.03.03.10.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	15.66
04.04.03.03.11	ZONA B-28		
04.04.03.03.11.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	20,773.06
04.04.03.03.11.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	20,773.06
04.04.03.03.11.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	20,773.06
04.04.03.03.11.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	10.78
04.04.03.03.12	ZONA B-29		
04.04.03.03.12.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	12,814.55
04.04.03.03.12.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	12,814.55
04.04.03.03.12.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	12,814.55
04.04.03.03.12.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	6.65
04.04.03.04	APLICACIÓN DE UREA POST - SIEMBRA		
04.04.03.04.01	ZONA B-18		
04.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	4,624.92
04.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,624.92
04.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	13.29
04.04.03.04.02	ZONA B-19		
04.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	7,586.40
04.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	7,586.40
04.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	21.80
04.04.03.04.03	ZONA B-20		
04.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	835.20
04.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	835.20
04.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	2.40
04.04.03.04.04	ZONA B-21		
04.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	7,509.84
04.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	7,509.84
04.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	21.58
04.04.03.04.05	ZONA B-22		
04.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	5,474.04
04.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	5,474.04
04.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	15.73
04.04.03.04.06	ZONA B-23		
04.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	4,489.20
04.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,489.20
04.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.90
04.04.03.04.07	ZONA B-24		
04.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	2,843.16
04.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	2,843.16
04.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	8.17
04.04.03.04.08	ZONA B-25		
04.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	4,722.36
04.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,722.36
04.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	13.57
04.04.03.04.09	ZONA B-26		
04.04.03.04.09.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	2,025.36
04.04.03.04.09.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	2,025.36
04.04.03.04.09.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	5.82
04.04.03.04.10	ZONA B-27		
04.04.03.04.10.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	5,449.68
04.04.03.04.10.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	5,449.68
04.04.03.04.10.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	15.66
04.04.03.04.11	ZONA B-28		
04.04.03.04.11.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	3,751.44
04.04.03.04.11.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	3,751.44
04.04.03.04.11.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	10.78
04.04.03.04.12	ZONA B-29		

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHÁ		CONSORCIO YAULI	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
0.24	S/ 10,082.06	0.24	S/ 10,082.06
0.05	S/ 2,100.43	0.05	S/ 2,100.43
0.4	S/ 16,803.44	0.4	S/ 16,803.44
1412.02	S/ 30,782.04	1412.02	S/ 30,782.04
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 1,109.95	0.24	S/ 1,109.95
0.05	S/ 231.24	0.05	S/ 231.24
0.4	S/ 1,849.92	0.4	S/ 1,849.92
1412.02	S/ 3,388.85	1412.02	S/ 3,388.85
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 9,980.32	0.24	S/ 9,980.32
0.05	S/ 2,079.23	0.05	S/ 2,079.23
0.4	S/ 16,633.86	0.4	S/ 16,633.86
1412.02	S/ 30,471.39	1412.02	S/ 30,471.39
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 7,274.81	0.24	S/ 7,274.81
0.05	S/ 1,515.59	0.05	S/ 1,515.59
0.4	S/ 12,124.68	0.4	S/ 12,124.68
1412.02	S/ 22,211.07	1412.02	S/ 22,211.07
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 5,965.99	0.24	S/ 5,965.99
0.05	S/ 1,242.92	0.05	S/ 1,242.92
0.4	S/ 9,943.32	0.4	S/ 9,943.32
1412.02	S/ 18,215.06	1412.02	S/ 18,215.06
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 3,778.46	0.24	S/ 3,778.46
0.05	S/ 787.18	0.05	S/ 787.18
0.4	S/ 6,297.44	0.4	S/ 6,297.44
1412.02	S/ 11,536.20	1412.02	S/ 11,536.20
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 6,275.85	0.24	S/ 6,275.85
0.05	S/ 1,307.47	0.05	S/ 1,307.47
0.4	S/ 10,459.76	0.4	S/ 10,459.76
1412.02	S/ 19,161.11	1412.02	S/ 19,161.11
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 2,691.63	0.24	S/ 2,691.63
0.05	S/ 560.76	0.05	S/ 560.76
0.4	S/ 4,486.06	0.4	S/ 4,486.06
1412.02	S/ 8,217.96	1412.02	S/ 8,217.96
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 7,242.44	0.24	S/ 7,242.44
0.05	S/ 1,508.84	0.05	S/ 1,508.84
0.4	S/ 12,070.73	0.4	S/ 12,070.73
1412.02	S/ 22,112.23	1412.02	S/ 22,112.23
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 4,985.53	0.24	S/ 4,985.53
0.05	S/ 1,038.65	0.05	S/ 1,038.65
0.4	S/ 8,309.22	0.4	S/ 8,309.22
1412.02	S/ 15,221.58	1412.02	S/ 15,221.58
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 3,075.49	0.24	S/ 3,075.49
0.05	S/ 640.73	0.05	S/ 640.73
0.4	S/ 5,125.82	0.4	S/ 5,125.82
1412.02	S/ 9,389.93	1412.02	S/ 9,389.93
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 231.25	0.05	S/ 231.25
0.4	S/ 1,849.97	0.4	S/ 1,849.97
699.16	S/ 9,291.84	699.16	S/ 9,291.84
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 379.32	0.05	S/ 379.32
0.4	S/ 3,034.56	0.4	S/ 3,034.56
699.16	S/ 15,241.69	699.16	S/ 15,241.69
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 41.76	0.05	S/ 41.76
0.4	S/ 334.08	0.4	S/ 334.08
699.16	S/ 1,677.98	699.16	S/ 1,677.98
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 375.49	0.05	S/ 375.49
0.4	S/ 3,003.94	0.4	S/ 3,003.94
699.16	S/ 15,087.87	699.16	S/ 15,087.87
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 273.70	0.05	S/ 273.70
0.4	S/ 2,189.62	0.4	S/ 2,189.62
699.16	S/ 10,997.79	699.16	S/ 10,997.79
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 224.46	0.05	S/ 224.46
0.4	S/ 1,795.68	0.4	S/ 1,795.68
699.16	S/ 9,019.16	699.16	S/ 9,019.16
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 142.16	0.05	S/ 142.16
0.4	S/ 1,137.26	0.4	S/ 1,137.26
699.16	S/ 5,712.14	699.16	S/ 5,712.14
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 236.12	0.05	S/ 236.12
0.4	S/ 1,888.94	0.4	S/ 1,888.94
699.16	S/ 9,487.60	699.16	S/ 9,487.60
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 101.27	0.05	S/ 101.27
0.4	S/ 810.14	0.4	S/ 810.14
699.16	S/ 4,069.11	699.16	S/ 4,069.11
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 272.48	0.05	S/ 272.48
0.4	S/ 2,179.87	0.4	S/ 2,179.87
699.16	S/ 10,948.85	699.16	S/ 10,948.85
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 187.57	0.05	S/ 187.57
0.4	S/ 1,500.58	0.4	S/ 1,500.58
699.16	S/ 7,536.94	699.16	S/ 7,536.94
	S/ 0.00		S/ 0.00

Item	Descripción	Und.	Metrado
04.04.03.04.12.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	2,314.20
04.04.03.04.12.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	2,314.20
04.04.03.04.12.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	6.65
04.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETALES		
04.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA		
04.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS		
04.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-18	kg	311.78
04.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-19	kg	511.43
04.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-20	kg	55.20
04.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-21	kg	503.79
04.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-22	kg	363.60
04.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-23	kg	302.63
04.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-24	kg	188.85
04.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-25	kg	313.67
04.05.01.01.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-26	kg	134.53
04.05.01.01.10	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-27	kg	365.58
04.05.01.01.11	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-28	kg	249.18
04.05.01.01.12	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-29	kg	155.24
04.05.01.02	PLANTACIÓN AGROSILVOPASATORIL		
04.05.01.02.01	ZONA B-18		
04.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	311.78
04.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-18	und	16,984.00
04.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,338.00
04.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,338.00
04.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	311.78
04.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	und	1,338.00
04.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	311.78
04.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	16,984.00
04.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,338.00
04.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	311.78
04.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	16,984.00
04.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,338.00
04.05.01.02.02	ZONA B-19		
04.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	511.43
04.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-19	und	27,860.00
04.05.01.02.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,882.00
04.05.01.02.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,882.00
04.05.01.02.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	511.43
04.05.01.02.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	und	1,882.00
04.05.01.02.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	511.43
04.05.01.02.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	27,860.00
04.05.01.02.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,882.00
04.05.01.02.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	511.43
04.05.01.02.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	27,860.00
04.05.01.02.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,882.00
04.05.01.02.03	ZONA B-20		
04.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	55.20
04.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-20	und	3,068.00
04.05.01.02.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	450.00
04.05.01.02.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	450.00
04.05.01.02.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	55.20
04.05.01.02.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	und	450.00
04.05.01.02.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	55.20
04.05.01.02.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,068.00
04.05.01.02.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	450.00
04.05.01.02.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	55.20
04.05.01.02.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,068.00
04.05.01.02.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	450.00
04.05.01.02.04	ZONA B-21		
04.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	503.79
04.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-21	und	27,579.00
04.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	503.79
04.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	503.79
04.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	27,579.00
04.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	503.79
04.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	27,579.00
04.05.01.02.05	ZONA B-22		
04.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	363.60
04.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-22	und	20,102.00
04.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	363.60
04.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	363.60
04.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	20,102.00
04.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	363.60
04.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	20,102.00
04.05.01.02.06	ZONA B-23		
04.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	302.63
04.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-23	und	16,486.00
04.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	302.63
04.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	302.63
04.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	16,486.00
04.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	302.63
04.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	16,486.00
04.05.01.02.07	ZONA B-24		
04.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	188.85
04.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-24	und	10,442.00
04.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	188.85
04.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	188.85
04.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,442.00
04.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	188.85
04.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,442.00
04.05.01.02.08	ZONA B-25		
04.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	313.67
04.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-25	und	17,342.00
04.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	313.67
04.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	313.67
04.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	17,342.00
04.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	313.67
04.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	17,342.00
04.05.01.02.09	ZONA B-26		
04.05.01.02.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	134.53

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHAS		CONSORCIO YAULI	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
0.05	S/ 115.71	0.05	S/ 115.71
0.4	S/ 925.68	0.4	S/ 925.68
699.16	S/ 4,649.41	699.16	S/ 4,649.41
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
52.67	S/ 16,421.45	52.67	S/ 16,421.45
52.67	S/ 26,937.02	52.67	S/ 26,937.02
49	S/ 2,704.80	49	S/ 2,704.80
53.71	S/ 27,058.56	53.71	S/ 27,058.56
45.33	S/ 16,481.99	45.33	S/ 16,481.99
52.67	S/ 15,939.52	52.67	S/ 15,939.52
45.33	S/ 8,560.57	45.33	S/ 8,560.57
45.33	S/ 14,218.66	45.33	S/ 14,218.66
45.33	S/ 6,098.24	45.33	S/ 6,098.24
53.71	S/ 19,635.30	53.71	S/ 19,635.30
45.33	S/ 11,295.33	45.33	S/ 11,295.33
53.71	S/ 8,337.94	53.71	S/ 8,337.94
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 149.65	0.48	S/ 149.65
0.9	S/ 15,285.60	0.9	S/ 15,285.60
3.5	S/ 4,683.00	3.5	S/ 4,683.00
3.19	S/ 4,268.22	3.19	S/ 4,268.22
0.05	S/ 15.59	0.05	S/ 15.59
0.86	S/ 1,150.68	0.86	S/ 1,150.68
0.88	S/ 274.37	0.88	S/ 274.37
0.06	S/ 1,019.04	0.06	S/ 1,019.04
3.13	S/ 4,187.94	3.13	S/ 4,187.94
69.32	S/ 21,612.59	69.32	S/ 21,612.59
0.24	S/ 4,076.16	0.24	S/ 4,076.16
6.37	S/ 8,523.06	6.37	S/ 8,523.06
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 245.49	0.48	S/ 245.49
0.9	S/ 25,074.00	0.9	S/ 25,074.00
3.5	S/ 6,587.00	3.5	S/ 6,587.00
3.19	S/ 6,003.58	3.19	S/ 6,003.58
0.05	S/ 25.57	0.05	S/ 25.57
0.86	S/ 1,618.52	0.86	S/ 1,618.52
0.88	S/ 450.06	0.88	S/ 450.06
0.06	S/ 1,671.60	0.06	S/ 1,671.60
3.13	S/ 5,890.66	3.13	S/ 5,890.66
69.32	S/ 35,452.33	69.32	S/ 35,452.33
0.24	S/ 6,686.40	0.24	S/ 6,686.40
6.37	S/ 11,988.34	6.37	S/ 11,988.34
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 26.50	0.48	S/ 26.50
0.9	S/ 2,761.20	0.9	S/ 2,761.20
3.5	S/ 1,575.00	3.5	S/ 1,575.00
3.19	S/ 1,435.50	3.19	S/ 1,435.50
0.05	S/ 2.76	0.05	S/ 2.76
0.86	S/ 387.00	0.86	S/ 387.00
0.88	S/ 48.58	0.88	S/ 48.58
0.06	S/ 184.08	0.06	S/ 184.08
3.13	S/ 1,408.50	3.13	S/ 1,408.50
69.32	S/ 3,826.46	69.32	S/ 3,826.46
0.24	S/ 736.32	0.24	S/ 736.32
6.37	S/ 2,866.50	6.37	S/ 2,866.50
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 241.82	0.48	S/ 241.82
0.9	S/ 24,821.10	0.9	S/ 24,821.10
0.05	S/ 25.19	0.05	S/ 25.19
0.88	S/ 443.34	0.88	S/ 443.34
0.06	S/ 1,654.74	0.06	S/ 1,654.74
69.32	S/ 34,922.72	69.32	S/ 34,922.72
0.24	S/ 6,618.96	0.24	S/ 6,618.96
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 174.53	0.48	S/ 174.53
0.9	S/ 18,091.80	0.9	S/ 18,091.80
0.05	S/ 18.18	0.05	S/ 18.18
0.88	S/ 319.97	0.88	S/ 319.97
0.06	S/ 1,206.12	0.06	S/ 1,206.12
69.32	S/ 25,204.75	69.32	S/ 25,204.75
0.24	S/ 4,824.48	0.24	S/ 4,824.48
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 145.26	0.48	S/ 145.26
0.9	S/ 14,837.40	0.9	S/ 14,837.40
0.05	S/ 15.13	0.05	S/ 15.13
0.88	S/ 266.31	0.88	S/ 266.31
0.06	S/ 989.16	0.06	S/ 989.16
69.32	S/ 20,978.31	69.32	S/ 20,978.31
0.24	S/ 3,956.64	0.24	S/ 3,956.64
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 90.65	0.48	S/ 90.65
0.9	S/ 9,397.80	0.9	S/ 9,397.80
0.05	S/ 9.44	0.05	S/ 9.44
0.88	S/ 166.19	0.88	S/ 166.19
0.06	S/ 626.52	0.06	S/ 626.52
69.32	S/ 13,091.08	69.32	S/ 13,091.08
0.24	S/ 2,506.08	0.24	S/ 2,506.08
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 150.56	0.48	S/ 150.56
0.9	S/ 15,607.80	0.9	S/ 15,607.80
0.05	S/ 15.68	0.05	S/ 15.68
0.88	S/ 276.03	0.88	S/ 276.03
0.06	S/ 1,040.52	0.06	S/ 1,040.52
69.32	S/ 21,743.60	69.32	S/ 21,743.60
0.24	S/ 4,162.08	0.24	S/ 4,162.08
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 64.57	0.48	S/ 64.57

Item	Descripción	Und.	Metrado
04.05.01.02.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-26	und	7,438.00
04.05.01.02.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	134.53
04.05.01.02.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	134.53
04.05.01.02.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	7,438.00
04.05.01.02.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	134.53
04.05.01.02.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	7,438.00
04.05.01.02.10	ZONA B-27		
04.05.01.02.10.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	365.58
04.05.01.02.10.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-27	und	20,013.00
04.05.01.02.10.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	365.58
04.05.01.02.10.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	365.58
04.05.01.02.10.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	20,013.00
04.05.01.02.10.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	365.58
04.05.01.02.10.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	20,013.00
04.05.01.02.11	ZONA B-28		
04.05.01.02.11.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	249.18
04.05.01.02.11.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-28	und	13,777.00
04.05.01.02.11.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	249.18
04.05.01.02.11.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	249.18
04.05.01.02.11.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	13,777.00
04.05.01.02.11.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	249.18
04.05.01.02.11.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	13,777.00
04.05.01.02.12	ZONA B-29		
04.05.01.02.12.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	155.24
04.05.01.02.12.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-29	und	8,499.00
04.05.01.02.12.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	155.24
04.05.01.02.12.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	155.24
04.05.01.02.12.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	8,499.00
04.05.01.02.12.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	155.24
04.05.01.02.12.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	8,499.00
04.05.01.03	CERCOS TEMPORALES		
04.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	16,693.90
04.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	16,693.90
04.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	35.00
04.05.01.04	RECALCE		
04.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA		
04.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-18	und	14.00
04.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-19	und	22.00
04.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-20	und	3.00
04.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-21	und	22.00
04.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-22	und	16.00
04.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-23	und	13.00
04.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-24	und	9.00
04.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-25	und	14.00
04.05.01.04.01.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-26	und	6.00
04.05.01.04.01.10	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-27	und	16.00
04.05.01.04.01.11	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-28	und	11.00
04.05.01.04.01.12	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-29	und	7.00
04.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE		
04.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-18	kg	62.36
04.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-19	kg	102.29
04.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-20	kg	11.04
04.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-21	kg	100.76
04.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-22	kg	72.72
04.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-23	kg	60.53
04.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-24	kg	37.77
04.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-25	kg	62.73
04.05.01.04.02.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-26	kg	26.91
04.05.01.04.02.10	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-27	kg	73.12
04.05.01.04.02.11	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-28	kg	49.84
04.05.01.04.02.12	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-29	kg	31.05
04.05.01.04.03	PLANTACIÓN AGROSILVOPASATORIL - RECALCE		
04.05.01.04.03.01	ZONA B-18		
04.05.01.04.03.01.1	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	62.36
04.05.01.04.03.01.1	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-18	und	3,397.00
04.05.01.04.03.01.1	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	268.00
04.05.01.04.03.01.1	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	268.00
04.05.01.04.03.01.1	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	62.36
04.05.01.04.03.01.1	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	und	268.00
04.05.01.04.03.01.1	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	62.36
04.05.01.04.03.01.1	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,397.00
04.05.01.04.03.01.1	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	268.00
04.05.01.04.03.01.1	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	62.36
04.05.01.04.03.01.1	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,397.00
04.05.01.04.03.01.1	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	268.00
04.05.01.04.03.02	ZONA B-19		
04.05.01.04.03.02.1	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	102.29
04.05.01.04.03.02.1	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-19	und	5,572.00
04.05.01.04.03.02.1	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	377.00
04.05.01.04.03.02.1	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	377.00
04.05.01.04.03.02.1	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	102.29
04.05.01.04.03.02.1	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	und	377.00
04.05.01.04.03.02.1	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	102.29
04.05.01.04.03.02.1	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,572.00
04.05.01.04.03.02.1	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	377.00
04.05.01.04.03.02.1	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	102.29
04.05.01.04.03.02.1	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,572.00
04.05.01.04.03.02.1	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	377.00
04.05.01.04.03.03	ZONA B-20		
04.05.01.04.03.03.1	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	11.04
04.05.01.04.03.03.1	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-20	und	614.00
04.05.01.04.03.03.1	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	90.00
04.05.01.04.03.03.1	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	90.00
04.05.01.04.03.03.1	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	11.04
04.05.01.04.03.03.1	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	und	90.00
04.05.01.04.03.03.1	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	11.04
04.05.01.04.03.03.1	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	614.00
04.05.01.04.03.03.1	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	90.00
04.05.01.04.03.03.1	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	11.04
04.05.01.04.03.03.1	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	614.00

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCH		CONSORCIO YAULI	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
0.9	S/ 6,694.20	0.9	S/ 6,694.20
0.05	S/ 6.73	0.05	S/ 6.73
0.88	S/ 118.39	0.88	S/ 118.39
0.06	S/ 446.28	0.06	S/ 446.28
69.32	S/ 9,325.62	69.32	S/ 9,325.62
0.24	S/ 1,785.12	0.24	S/ 1,785.12
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 175.48	0.48	S/ 175.48
0.9	S/ 18,011.70	0.9	S/ 18,011.70
0.05	S/ 18.28	0.05	S/ 18.28
0.88	S/ 321.71	0.88	S/ 321.71
0.06	S/ 1,200.78	0.06	S/ 1,200.78
69.32	S/ 25,342.01	69.32	S/ 25,342.01
0.24	S/ 4,803.12	0.24	S/ 4,803.12
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 119.61	0.48	S/ 119.61
0.9	S/ 12,399.30	0.9	S/ 12,399.30
0.05	S/ 12.46	0.05	S/ 12.46
0.88	S/ 219.28	0.88	S/ 219.28
0.06	S/ 826.62	0.06	S/ 826.62
69.32	S/ 17,273.16	69.32	S/ 17,273.16
0.24	S/ 3,306.48	0.24	S/ 3,306.48
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 74.52	0.48	S/ 74.52
0.9	S/ 7,649.10	0.9	S/ 7,649.10
0.05	S/ 7.76	0.05	S/ 7.76
0.88	S/ 136.61	0.88	S/ 136.61
0.06	S/ 509.94	0.06	S/ 509.94
69.32	S/ 10,761.24	69.32	S/ 10,761.24
0.24	S/ 2,039.76	0.24	S/ 2,039.76
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 15,024.51	0.9	S/ 15,024.51
69.6	S/ 1,161,895.44	38.5	S/ 642,715.15
629.03	S/ 22,016.05	649.42	S/ 22,729.70
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
15.64	S/ 218.96	15.64	S/ 218.96
15.64	S/ 344.08	15.64	S/ 344.08
15.64	S/ 46.92	15.64	S/ 46.92
15.64	S/ 344.08	15.64	S/ 344.08
15.64	S/ 250.24	15.64	S/ 250.24
15.64	S/ 203.32	15.64	S/ 203.32
15.64	S/ 140.76	15.64	S/ 140.76
15.64	S/ 218.96	15.64	S/ 218.96
15.64	S/ 93.84	15.64	S/ 93.84
15.64	S/ 250.24	15.64	S/ 250.24
15.64	S/ 172.04	15.64	S/ 172.04
15.64	S/ 109.48	15.64	S/ 109.48
	S/ 0.00		S/ 0.00
52.67	S/ 3,284.50	52.67	S/ 3,284.50
52.67	S/ 5,387.61	52.67	S/ 5,387.61
49	S/ 540.96	49	S/ 540.96
53.71	S/ 5,411.82	53.71	S/ 5,411.82
45.33	S/ 3,296.40	45.33	S/ 3,296.40
52.67	S/ 3,188.12	52.67	S/ 3,188.12
45.33	S/ 1,712.11	45.33	S/ 1,712.11
45.33	S/ 2,843.55	45.33	S/ 2,843.55
45.33	S/ 1,219.83	45.33	S/ 1,219.83
53.71	S/ 3,927.28	53.71	S/ 3,927.28
45.33	S/ 2,259.25	45.33	S/ 2,259.25
53.71	S/ 1,667.70	53.71	S/ 1,667.70
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 29.93	0.48	S/ 29.93
0.9	S/ 3,057.30	0.9	S/ 3,057.30
3.5	S/ 938.00	3.5	S/ 938.00
3.19	S/ 854.92	3.19	S/ 854.92
0.05	S/ 3.12	0.05	S/ 3.12
0.86	S/ 230.48	0.86	S/ 230.48
0.88	S/ 54.88	0.88	S/ 54.88
0.06	S/ 203.82	0.06	S/ 203.82
3.13	S/ 838.84	3.13	S/ 838.84
69.32	S/ 4,322.80	69.32	S/ 4,322.80
0.24	S/ 815.28	0.24	S/ 815.28
6.37	S/ 1,707.16	6.37	S/ 1,707.16
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 49.10	0.48	S/ 49.10
0.9	S/ 5,014.80	0.9	S/ 5,014.80
3.5	S/ 1,319.50	3.5	S/ 1,319.50
3.19	S/ 1,202.63	3.19	S/ 1,202.63
0.05	S/ 5.11	0.05	S/ 5.11
0.86	S/ 324.22	0.86	S/ 324.22
0.88	S/ 90.02	0.88	S/ 90.02
0.06	S/ 334.32	0.06	S/ 334.32
3.13	S/ 1,180.01	3.13	S/ 1,180.01
69.32	S/ 7,090.74	69.32	S/ 7,090.74
0.24	S/ 1,337.28	0.24	S/ 1,337.28
6.37	S/ 2,401.49	6.37	S/ 2,401.49
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 5.30	0.48	S/ 5.30
0.9	S/ 552.60	0.9	S/ 552.60
3.5	S/ 315.00	3.5	S/ 315.00
3.19	S/ 287.10	3.19	S/ 287.10
0.05	S/ 0.55	0.05	S/ 0.55
0.86	S/ 77.40	0.86	S/ 77.40
0.88	S/ 9.72	0.88	S/ 9.72
0.06	S/ 36.84	0.06	S/ 36.84
3.13	S/ 281.70	3.13	S/ 281.70
69.32	S/ 765.29	69.32	S/ 765.29
0.24	S/ 147.36	0.24	S/ 147.36

Item	Descripción	Und.	Metrado
04.05.01.04.03.03.	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	90.00
04.05.01.04.03.04.	ZONA B-21		
04.05.01.04.03.04.	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	100.76
04.05.01.04.03.04.	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-21	und	5,516.00
04.05.01.04.03.04.	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	100.76
04.05.01.04.03.04.	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	100.76
04.05.01.04.03.04.	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,516.00
04.05.01.04.03.04.	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	100.76
04.05.01.04.03.04.	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,516.00
04.05.01.04.03.05.	ZONA B-22		
04.05.01.04.03.05.	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	72.72
04.05.01.04.03.05.	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-22	und	4,021.00
04.05.01.04.03.05.	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	72.72
04.05.01.04.03.05.	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	72.72
04.05.01.04.03.05.	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	4,021.00
04.05.01.04.03.05.	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	72.72
04.05.01.04.03.05.	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	4,021.00
04.05.01.04.03.06.	ZONA B-23		
04.05.01.04.03.06.	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	60.53
04.05.01.04.03.06.	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-23	und	3,298.00
04.05.01.04.03.06.	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	60.53
04.05.01.04.03.06.	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	60.53
04.05.01.04.03.06.	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,298.00
04.05.01.04.03.06.	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	60.53
04.05.01.04.03.06.	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,298.00
04.05.01.04.03.07.	ZONA B-24		
04.05.01.04.03.07.	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	37.77
04.05.01.04.03.07.	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-24	und	2,089.00
04.05.01.04.03.07.	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	37.77
04.05.01.04.03.07.	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	37.77
04.05.01.04.03.07.	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,089.00
04.05.01.04.03.07.	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	37.77
04.05.01.04.03.07.	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,089.00
04.05.01.04.03.08.	ZONA B-25		
04.05.01.04.03.08.	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	62.73
04.05.01.04.03.08.	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-25	und	3,469.00
04.05.01.04.03.08.	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	62.73
04.05.01.04.03.08.	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	62.73
04.05.01.04.03.08.	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,469.00
04.05.01.04.03.08.	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	62.73
04.05.01.04.03.08.	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,469.00
04.05.01.04.03.09.	ZONA B-26		
04.05.01.04.03.09.	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	26.91
04.05.01.04.03.09.	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-26	und	1,488.00
04.05.01.04.03.09.	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	26.91
04.05.01.04.03.09.	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	26.91
04.05.01.04.03.09.	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,488.00
04.05.01.04.03.09.	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	26.91
04.05.01.04.03.09.	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,488.00
04.05.01.04.03.10.	ZONA B-27		
04.05.01.04.03.10.	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	73.12
04.05.01.04.03.10.	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-27	und	4,003.00
04.05.01.04.03.10.	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	73.12
04.05.01.04.03.10.	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	73.12
04.05.01.04.03.10.	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	4,003.00
04.05.01.04.03.10.	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	73.12
04.05.01.04.03.10.	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	4,003.00
04.05.01.04.03.11.	ZONA B-28		
04.05.01.04.03.11.	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	49.84
04.05.01.04.03.11.	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-28	und	2,756.00
04.05.01.04.03.11.	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	49.84
04.05.01.04.03.11.	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	49.84
04.05.01.04.03.11.	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,756.00
04.05.01.04.03.11.	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	49.84
04.05.01.04.03.11.	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,756.00
04.05.01.04.03.12.	ZONA B-29		
04.05.01.04.03.12.	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	31.05
04.05.01.04.03.12.	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-29	und	1,700.00
04.05.01.04.03.12.	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	31.05
04.05.01.04.03.12.	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	31.05
04.05.01.04.03.12.	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,700.00
04.05.01.04.03.12.	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	31.05
04.05.01.04.03.12.	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,700.00
04.05.01.04.04.	INSPECCION DE TRANSECTOS - RECALCE		
04.05.01.04.04.01.	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-18	und	14.00
04.05.01.04.04.02.	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-19	und	22.00
04.05.01.04.04.03.	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-20	und	3.00
04.05.01.04.04.04.	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-21	und	22.00
04.05.01.04.04.05.	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-22	und	16.00
04.05.01.04.04.06.	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-23	und	13.00
04.05.01.04.04.07.	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-24	und	9.00
04.05.01.04.04.08.	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-25	und	14.00
04.05.01.04.04.09.	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-26	und	6.00
04.05.01.04.04.10.	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-27	und	16.00
04.05.01.04.04.11.	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-28	und	11.00
04.05.01.04.04.12.	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-29	und	7.00
05	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA		
05.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		
05.01.01	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS		
05.01.01.01	ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	m2	15.63
05.01.01.02	SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS	glb	1.00
05.01.01.03	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS	mes	37.00
05.01.01.04	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS	mes	37.00
05.01.01.05	DISPOSICIÓN DE EFLUENTES INDUSTRIALES	mes	37.00
05.01.01.06	DISPOSICIÓN DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	mes	37.00
05.01.02	PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES		
05.01.02.01	SUMINISTRO DE BANNERS DE SENSIBILIZACIÓN	glb	1.00
05.01.02.02	REGADO DEL TERRENO	mes	17.00
05.01.03	PROGRAMA DE CIERRE DE TRABAJOS		
05.01.03.01	DESMONTAJE Y DESMOVILIAZCION DE INSTALACIONES TEMPORALES	glb	1.00

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHÁ		CONSORCIO YAULI	
Precio (\$/.)	Parcial (\$/.)	Precio (\$/.)	Parcial (\$/.)
6.37	S/ 573.30	6.37	S/ 573.30
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 48.36	0.48	S/ 48.36
0.9	S/ 4,964.40	0.9	S/ 4,964.40
0.05	S/ 5.04	0.05	S/ 5.04
0.88	S/ 88.67	0.88	S/ 88.67
0.06	S/ 330.96	0.06	S/ 330.96
69.32	S/ 6,984.68	69.32	S/ 6,984.68
0.24	S/ 1,323.84	0.24	S/ 1,323.84
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 34.91	0.48	S/ 34.91
0.9	S/ 3,618.90	0.9	S/ 3,618.90
0.05	S/ 3.64	0.05	S/ 3.64
0.88	S/ 63.99	0.88	S/ 63.99
0.06	S/ 241.26	0.06	S/ 241.26
69.32	S/ 5,040.95	69.32	S/ 5,040.95
0.24	S/ 965.04	0.24	S/ 965.04
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 29.05	0.48	S/ 29.05
0.9	S/ 2,968.20	0.9	S/ 2,968.20
0.05	S/ 3.03	0.05	S/ 3.03
0.88	S/ 53.27	0.88	S/ 53.27
0.06	S/ 197.88	0.06	S/ 197.88
69.32	S/ 4,195.94	69.32	S/ 4,195.94
0.24	S/ 791.52	0.24	S/ 791.52
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 18.13	0.48	S/ 18.13
0.9	S/ 1,880.10	0.9	S/ 1,880.10
0.05	S/ 1.89	0.05	S/ 1.89
0.88	S/ 33.24	0.88	S/ 33.24
0.06	S/ 125.34	0.06	S/ 125.34
69.32	S/ 2,618.22	69.32	S/ 2,618.22
0.24	S/ 501.36	0.24	S/ 501.36
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 30.11	0.48	S/ 30.11
0.9	S/ 3,122.10	0.9	S/ 3,122.10
0.05	S/ 3.14	0.05	S/ 3.14
0.88	S/ 55.20	0.88	S/ 55.20
0.06	S/ 208.14	0.06	S/ 208.14
69.32	S/ 4,348.44	69.32	S/ 4,348.44
0.24	S/ 832.56	0.24	S/ 832.56
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 12.92	0.48	S/ 12.92
0.9	S/ 1,339.20	0.9	S/ 1,339.20
0.05	S/ 1.35	0.05	S/ 1.35
0.88	S/ 23.68	0.88	S/ 23.68
0.06	S/ 89.28	0.06	S/ 89.28
69.32	S/ 1,865.40	69.32	S/ 1,865.40
0.24	S/ 357.12	0.24	S/ 357.12
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 35.10	0.48	S/ 35.10
0.9	S/ 3,602.70	0.9	S/ 3,602.70
0.05	S/ 3.66	0.05	S/ 3.66
0.88	S/ 64.35	0.88	S/ 64.35
0.06	S/ 240.18	0.06	S/ 240.18
69.32	S/ 5,068.68	69.32	S/ 5,068.68
0.24	S/ 960.72	0.24	S/ 960.72
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 23.92	0.48	S/ 23.92
0.9	S/ 2,480.40	0.9	S/ 2,480.40
0.05	S/ 2.49	0.05	S/ 2.49
0.88	S/ 43.86	0.88	S/ 43.86
0.06	S/ 165.36	0.06	S/ 165.36
69.32	S/ 3,454.91	69.32	S/ 3,454.91
0.24	S/ 661.44	0.24	S/ 661.44
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 14.90	0.48	S/ 14.90
0.9	S/ 1,530.00	0.9	S/ 1,530.00
0.05	S/ 1.55	0.05	S/ 1.55
0.88	S/ 27.32	0.88	S/ 27.32
0.06	S/ 102.00	0.06	S/ 102.00
69.32	S/ 2,152.39	69.32	S/ 2,152.39
0.24	S/ 408.00	0.24	S/ 408.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
15.64	S/ 218.96	15.64	S/ 218.96
15.64	S/ 344.08	15.64	S/ 344.08
15.64	S/ 46.92	15.64	S/ 46.92
15.64	S/ 344.08	15.64	S/ 344.08
15.64	S/ 250.24	15.64	S/ 250.24
15.64	S/ 203.32	15.64	S/ 203.32
15.64	S/ 140.76	15.64	S/ 140.76
15.64	S/ 218.96	15.64	S/ 218.96
15.64	S/ 93.84	15.64	S/ 93.84
15.64	S/ 250.24	15.64	S/ 250.24
15.64	S/ 172.04	15.64	S/ 172.04
15.64	S/ 109.48	15.64	S/ 109.48
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
286.18	S/ 4,472.99	286.18	S/ 4,472.99
9958	S/ 9,958.00	9958	S/ 9,958.00
2149	S/ 79,513.00	2149	S/ 79,513.00
2260	S/ 83,620.00	2260	S/ 83,620.00
3300	S/ 122,100.00	2880	S/ 106,560.00
3025	S/ 111,925.00	3025	S/ 111,925.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
910.21	S/ 910.21	910.21	S/ 910.21
46262.07	S/ 786,455.19	46262.07	S/ 786,455.19
	S/ 0.00		S/ 0.00
135179.35	S/ 135,179.35	135179.35	S/ 135,179.35

				CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHA		CONSORCIO YAULI	
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
05.01.03.02	COBERTURADO DE ESPACIOS TEMPORALES	m2	47,580.13	22.5	S/ 1,070,552.93	22.6	S/ 1,075,310.94
05.01.04	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL				S/ 0.00		S/ 0.00
05.01.04.01	MONITOREO DE RUIDO Y SUELOS	glb	1.00	68630	S/ 68,630.00	18630	S/ 18,630.00
05.01.05	PROGRAMA DE CAPACITACIONES				S/ 0.00		S/ 0.00
05.01.05.01	CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA OBR	glb	1.00	5606.33	S/ 5,606.33	5606.33	S/ 5,606.33
05.02	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				S/ 0.00		S/ 0.00
05.02.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	glb	1.00	379250.63	S/ 379,250.63	379250.63	S/ 379,250.63
05.02.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	glb	1.00	16411.5	S/ 16,411.50	8212	S/ 8,212.00
05.02.03	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD	glb	1.00	3000	S/ 3,000.00	3000	S/ 3,000.00
05.02.04	CARTILLA DE SEGURIDAD	glb	1.00	2800	S/ 2,800.00	2800	S/ 2,800.00
05.02.05	CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	5606.33	S/ 5,606.33	5606.33	S/ 5,606.33
05.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	12109.63	S/ 12,109.63	11018.13	S/ 11,018.13
05.02.07	IMPLEMENTACIÓN COVID				S/ 0.00		S/ 0.00
05.02.07.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	glb	1.00	33873.5	S/ 33,873.50	26758.14	S/ 26,758.14
05.02.07.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	glb	1.00	6080.02	S/ 6,080.02	2882.1	S/ 2,882.10
05.02.07.03	IMPLEMENTOS DE HIGIENE COLECTIVA	glb	1.00	70662.07	S/ 70,662.07	62913.53	S/ 62,913.53
05.02.07.04	FORMATOS, MANUALES Y UTILES DE ESCRITORIO	glb	1.00	540.2	S/ 540.20	4720.85	S/ 4,720.85
05.02.07.05	ALIMENTACIÓN. HOSPEDAJE Y MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	glb	1.00	134310	S/ 134,310.00	126778.31	S/ 126,778.31
05.02.07.06	TEST DE DESCARTE COVID-19	glb	1.00	1690.5	S/ 1,690.50	116690.34	S/ 116,690.34
05.02.08	IMPLEMENTACIÓN DE TOPICO COVID				S/ 0.00		S/ 0.00
05.02.08.01	PERSONAL TÉCNICO	día	1,110.00	424	S/ 470,640.00	350	S/ 388,500.00
05.02.08.02	PERSONAL LIMPIEZA COVID	día	1,110.00	151.84	S/ 168,542.40	100	S/ 111,000.00
05.02.08.03	IMPLEMENTACIÓN DE TÓPICO COVID	glb	1.00	14560.48	S/ 14,560.48	16079.64	S/ 16,079.64
COSTO DIRECTO				S/ 33,737,562.59		S/ 28,634,133.85	
GASTOS GENERALES (xx.xx%)				S/ 9,011,303.03		S/ 9,177,239.90	
UTILIDAD (xx%)				S/ 2,361,629.40		S/ 2,290,730.71	
SUB TOTAL				S/ 45,110,495.02		S/ 40,102,104.46	
IGV (18%)				S/ 8,119,889.10		S/ 7,218,378.80	
PRESUPUESTO TOTAL				S/ 53,230,384.13		S/ 47,320,483.26	

108.89%

96.80%

Valor Referencial (VR)	Límites <sup>4</sup>	
	Inferior	Superior
S/ 48,886,323.06 Cuarenta y ocho millones ochocientos ochenta y seis mil trescientos veintitres con 06/100 soles	S/ 43,997,690.76 Cuarenta y tres millones novecientos noventa y siete mil seiscientos noventa con 76/100 soles	S/ 53,774,955.36 Cincuenta y tres millones setecientos setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y cinco con 36/100 soles

Importante


- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
- El comité de selección rechazará las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28° de la Ley de Contrataciones del Estado, teniéndose estas por no admitidas.
- IMPORTANTE:** El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.
- No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo efectos de foliación y de rubrica en cada uno de los folios que compone la oferta. En caso de divergencia entre el precio ofertado en números y letras, prevalece lo indicado en letras.

Diana Pozo Orellana  
Presidente Suplente del Comité

Aranibal Amilcar Soto Quintanilla  
Primer Miembro Titular del Comité

Wenceslao Colca Hidalgo  
Segundo Miembro Suplente del Comité

**1.1.7. PRECIO DE LA OFERTA (ANEXO  
06)**

**CONSORCIO YAULI SRL**  
  
Ing. Vicente Azañedo Quilcate  
REPRESENTANTE COMÚN



ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA  
DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1.**

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>11,341.95</b>
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	und	1.00	2,260.23	2,260.23
01.02	TOTEM PARA PROYECTOS DE REMEDICIÓN AMBIENTAL	und	1.00	9,081.72	9,081.72
02	<b>SECTOR-01</b>				<b>8,752,000.06</b>
02.01	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>644,233.84</b>
02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	22,004.61	2.49	54,791.48
02.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	10.00	5,400.00	54,000.00
02.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	82,235.36	82,235.36
02.01.04	<b>FLETE</b>				<b>453,207.00</b>
02.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	1,750.89	175.00	306,405.75
02.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	3,262.25	45.00	146,801.25
02.02	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>				<b>1,282,566.95</b>
02.02.01	CAMPAMENTO Y ALMACENES	glb	1.00	300,000.00	300,000.00
02.02.02	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL	glb	1.00	74,000.00	74,000.00
02.02.03	INSTALACIÓN DE AGUA PROVISIONAL	glb	1.00	55,533.67	55,533.67
02.02.04	<b>HABILITACION DE PLATAFORMAS</b>				<b>853,033.28</b>
02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.74	329.75	244.02
02.02.04.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	2,477.86	5.37	13,306.11
02.02.04.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,062.08	12.70	13,488.42
02.02.04.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	927.89	15.23	14,131.76
02.02.04.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	4,483.76	72.43	324,758.74
02.02.04.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	3,587.01	67.23	241,154.68
02.02.04.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,062.08	27.33	29,026.65
02.02.04.08	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	7,410.95	3.92	29,050.92
02.02.04.09	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	1,389.55	72.43	100,645.11
02.02.04.10	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	7,410.95	11.77	87,226.88
02.03	<b>ACCESOS</b>				<b>2,175,322.70</b>
02.03.01	<b>REHABILITACION DE VÍA VEHICULAR</b>				<b>878,924.49</b>
02.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	6,475.42	0.90	5,827.88
02.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	8,859.19	5.37	47,573.85
02.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	942.87	12.70	11,974.45
02.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	4,639.59	15.23	70,660.96
02.03.01.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	130.40	72.43	9,444.87
02.03.01.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	104.32	67.23	7,013.43
02.03.01.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	5,162.47	27.33	141,090.31
02.03.01.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	4,293.28	72.43	310,962.27
02.03.01.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	23,311.51	11.77	274,376.47
02.03.02	<b>APERTURA DE VÍA VEHICULAR</b>				<b>505,279.06</b>
02.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	2,356.23	0.90	2,120.61
02.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	4,318.35	5.37	23,189.54
02.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,247.36	12.70	15,841.47
02.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2,809.21	15.23	42,784.27
02.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	1,364.49	72.43	98,830.01
02.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	1,091.59	67.23	73,387.60
02.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,247.36	27.33	34,090.35
02.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	1,590.46	72.43	115,197.02
02.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	8,482.43	11.77	99,838.20
02.03.03	<b>DRENAJE</b>				<b>612,768.21</b>
02.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETAS	m3	1,003.00	42.92	43,048.76
02.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	18.00	19,389.95	349,019.10
02.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.90m	und	5.00	44,140.07	220,700.35



ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PU	PARCIAL
02.03.04	DEPÓSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS				179,350.94
02.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	1,986.67	16.09	31,965.52
02.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	3,823.90	16.09	61,526.55
02.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	3,059.12	15.23	46,590.40
02.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,826.10	3.92	7,158.31
02.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	1,589.34	11.52	18,309.20
02.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	1,826.10	7.01	12,800.96
02.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS				2,891,030.11
02.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA				704,342.09
02.04.01.01	CONSTRUCCION DE MUROS DE RETENCIÓN				704,342.09
02.04.01.01.01	ZONA T-03				516,125.00
02.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	730.56	0.90	657.50
02.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO	ha	1.87	3,188.64	5,962.76
02.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	606.00	0.39	236.34
02.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	127.26	53.14	6,762.60
02.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	757.50	72.43	54,865.73
02.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	606.00	531.44	322,052.64
02.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	1,212.00	5.30	6,423.60
02.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	606.00	196.64	119,163.84
02.04.01.01.02	ZONA T-04				188,217.08
02.04.01.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	323.75	0.90	291.38
02.04.01.01.02.02	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO	ha	0.40	3,188.64	1,275.46
02.04.01.01.02.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	222.00	0.39	86.58
02.04.01.01.02.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	46.62	53.14	2,477.39
02.04.01.01.02.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	277.50	72.43	20,099.33
02.04.01.01.02.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	222.00	531.44	117,979.68
02.04.01.01.02.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	444.00	5.30	2,353.20
02.04.01.01.02.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	222.00	196.64	43,654.08
02.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA				476,350.62
02.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN				433,711.82
02.04.02.01.01	ZONA H-01				116,415.49
02.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,824.18	0.90	1,641.76
02.04.02.01.01.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	14,366.41	0.39	5,602.90
02.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN)	m3	2,054.40	53.14	109,170.82
02.04.02.01.02	ZONA H-02				20,072.72
02.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,510.58	0.90	1,359.52
02.04.02.01.02.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,188.54	0.39	853.53
02.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	715.65	8.08	5,782.45
02.04.02.01.02.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	7,548.26	1.60	12,077.22
02.04.02.01.03	ZONA H-03				83,658.51
02.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,602.56	0.90	2,342.30
02.04.02.01.03.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	11,651.63	0.39	4,544.14
02.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,819.69	8.08	22,783.10
02.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	33,743.11	1.60	53,988.98
02.04.02.01.04	ZONA H-04				14,892.77
02.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	761.67	0.90	685.50
02.04.02.01.04.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,064.00	0.39	804.96
02.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	509.81	8.08	4,119.26
02.04.02.01.04.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	5,801.90	1.60	9,283.04
02.04.02.01.05	ZONA H-05				33,469.74
02.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	814.03	0.90	732.63
02.04.02.01.05.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,097.78	0.39	1,598.13
02.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN)	m3	585.98	53.14	31,138.98
02.04.02.01.06	ZONA H-06				13,158.73
02.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	960.05	0.90	864.05
02.04.02.01.06.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,786.14	0.39	696.59
02.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	441.18	8.08	3,564.73
02.04.02.01.06.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	5,020.85	1.60	8,033.36
02.04.02.01.07	ZONA H-07				1,984.48
02.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	323.81	0.90	291.43
02.04.02.01.07.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	242.59	0.39	94.61
02.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	58.71	8.08	474.38

CONSORCIO YAUJI SKL  
Ing. Vicente Arañedo Quilicate  
REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
02.04.02.01.07.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	702.54	1.60	1,124.06
02.04.02.01.08	ZONA H-08				85,518.38
02.04.02.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,674.92	0.90	1,507.43
02.04.02.01.08.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	10,515.77	0.39	4,101.15
02.04.02.01.08.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN)	m3	1,503.76	53.14	79,909.81
02.04.02.01.09	ZONA H-09				20,102.92
02.04.02.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,032.71	0.90	929.44
02.04.02.01.09.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,747.33	0.39	1,071.46
02.04.02.01.09.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	664.85	8.08	5,371.99
02.04.02.01.09.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	7,956.27	1.60	12,730.03
02.04.02.01.10	ZONA H-10				44,438.08
02.04.02.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,678.94	0.90	1,511.05
02.04.02.01.10.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,236.35	0.39	2,432.18
02.04.02.01.10.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,540.38	8.08	12,446.27
02.04.02.01.10.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	17,530.37	1.60	28,048.59
02.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO				42,638.81
02.04.02.02.01	ZONA H-02				6,107.26
02.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	7.09	313.91	2,225.62
02.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	7.09	547.48	3,881.63
02.04.02.02.02	ZONA H-03				23,722.68
02.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	27.54	313.91	8,645.08
02.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	27.54	547.48	15,077.60
02.04.02.02.03	ZONA H-04				2,825.36
02.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.28	313.91	1,029.62
02.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.28	547.48	1,795.73
02.04.02.02.04	ZONA H-06				2,575.56
02.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.99	313.91	938.59
02.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.99	547.48	1,636.97
02.04.02.02.05	ZONA H-09				4,685.96
02.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	5.44	313.91	1,707.67
02.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	5.44	547.48	2,978.29
02.04.02.02.06	ZONA H-10				2,721.99
02.04.02.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.16	313.91	991.96
02.04.02.02.06.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.16	547.48	1,730.04
02.04.03	ESTABILIDAD GEOQUIMICA				1,710,337.41
02.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS				615,394.49
02.04.03.01.01	ZONA G-01				1,625.52
02.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	570.76	0.90	513.68
02.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	0.96	50.29	48.28
02.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	0.96	398.58	382.64
02.04.03.01.01.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	0.96	709.29	680.92
02.04.03.01.02	ZONA G-02				323,605.02
02.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,590.48	0.90	2,331.43
02.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	277.40	50.29	13,950.45
02.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	277.40	398.58	110,566.09
02.04.03.01.02.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	277.40	709.29	196,757.05
02.04.03.01.03	ZONA G-03				85,505.72
02.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,118.18	0.90	1,006.36
02.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	72.96	50.29	3,669.16
02.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	72.96	398.58	29,080.40
02.04.03.01.03.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	72.96	709.29	51,749.80
02.04.03.01.04	ZONA G-04				70,549.58
02.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,177.75	0.90	1,059.98
02.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	60.00	50.29	3,017.40
02.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	60.00	398.58	23,914.80
02.04.03.01.04.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	60.00	709.29	42,557.40
02.04.03.01.05	ZONA G-05				88,639.09
02.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,176.70	0.90	1,059.03
02.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	75.62	50.29	3,802.93
02.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	75.62	398.58	30,140.62
02.04.03.01.05.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	75.62	709.29	53,636.51
02.04.03.01.06	ZONA G-06				1,837.11
02.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	432.68	0.90	389.41
02.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	1.25	50.29	62.86

CONSORCIO YAULI SRL  
Ing. Vicente Arañedo Quilcate  
REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
02.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	1.25	398.58	498.23
02.04.03.01.06.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	1.25	709.29	886.61
02.04.03.01.07	ZONA G-07				43,632.47
02.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,797.54	0.90	2,517.79
02.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	35.50	50.29	1,785.30
02.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	35.50	398.58	14,149.59
02.04.03.01.07.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	35.50	709.29	25,179.80
02.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS				477,915.15
02.04.03.02.01	ZONA B-01				65,155.71
02.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,352.58	0.90	3,017.32
02.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	19,259.28	0.24	4,622.23
02.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	19,259.28	0.05	962.96
02.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	19,259.28	0.40	7,703.71
02.04.03.02.01.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	23.26	2,100.15	48,849.49
02.04.03.02.02	ZONA B-02				14,329.23
02.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,109.55	0.90	998.60
02.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	4,131.72	0.24	991.61
02.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,131.72	0.05	206.59
02.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	4,131.72	0.40	1,652.69
02.04.03.02.02.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	4.99	2,100.15	10,479.75
02.04.03.02.03	ZONA B-03				72,243.80
02.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,590.48	0.90	2,331.43
02.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	21,668.76	0.24	5,200.50
02.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	21,668.76	0.05	1,083.44
02.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	21,668.76	0.40	8,667.50
02.04.03.02.03.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	26.17	2,100.15	54,960.93
02.04.03.02.04	ZONA B-04				67,389.30
02.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,895.73	0.90	2,606.16
02.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	20,079.00	0.24	4,818.96
02.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	20,079.00	0.05	1,003.95
02.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	20,079.00	0.40	8,031.60
02.04.03.02.04.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	24.25	2,100.15	50,928.64
02.04.03.02.05	ZONA B-05				2,587.74
02.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	411.58	0.90	370.42
02.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	687.24	0.24	164.94
02.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	687.24	0.05	34.36
02.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	687.24	0.40	274.90
02.04.03.02.05.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	0.83	2,100.15	1,743.12
02.04.03.02.06	ZONA B-06				96,795.50
02.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	5,055.16	0.90	4,549.64
02.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	28,590.84	0.24	6,861.80
02.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	28,590.84	0.05	1,429.54
02.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	28,590.84	0.40	11,436.34
02.04.03.02.06.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	34.53	2,100.15	72,518.18
02.04.03.02.07	ZONA B-07				81,539.87
02.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,797.54	0.90	2,517.79
02.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	24,492.24	0.24	5,878.14
02.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	24,492.24	0.05	1,224.61
02.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	24,492.24	0.40	9,796.90
02.04.03.02.07.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	29.58	2,100.15	62,122.44
02.04.03.02.08	ZONA B-08				2,154.81
02.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	405.47	0.90	364.92
02.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	554.76	0.24	133.14
02.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	554.76	0.05	27.74
02.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	554.76	0.40	221.90
02.04.03.02.08.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	0.67	2,100.15	1,407.10
02.04.03.02.09	ZONA B-09				75,719.18
02.04.03.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,275.93	0.90	2,948.34
02.04.03.02.09.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	22,554.72	0.24	5,413.13
02.04.03.02.09.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	22,554.72	0.05	1,127.74
02.04.03.02.09.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	22,554.72	0.40	9,021.89
02.04.03.02.09.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	27.24	2,100.15	57,208.09
02.04.03.03	INCORPORACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA + UREA				470,247.81
02.04.03.03.01	ZONA B-01				63,770.78

CONSORCIO YAULI SRL  
Ing. Vicente Azavedo Quilcá  
REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
02.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	44,822.02	0.24	10,757.28
02.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	44,822.02	0.05	2,241.10
02.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	44,822.02	0.40	17,928.81
02.04.03.03.01.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	23.26	1,412.02	32,843.59
02.04.03.03.02	ZONA B-02				13,680.83
02.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	9,615.73	0.24	2,307.78
02.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,615.73	0.05	480.79
02.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	9,615.73	0.40	3,846.29
02.04.03.03.02.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	4.99	1,412.02	7,045.98
02.04.03.03.03	ZONA B-03				71,748.98
02.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	50,429.59	0.24	12,103.10
02.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	50,429.59	0.05	2,521.48
02.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	50,429.59	0.40	20,171.84
02.04.03.03.03.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	26.17	1,412.02	36,952.56
02.04.03.03.04	ZONA B-04				66,485.01
02.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	46,729.75	0.24	11,215.14
02.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	46,729.75	0.05	2,336.49
02.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	46,729.75	0.40	18,691.90
02.04.03.03.04.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	24.25	1,412.02	34,241.49
02.04.03.03.05	ZONA B-05				2,275.57
02.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	1,599.41	0.24	383.86
02.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,599.41	0.05	79.97
02.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	1,599.41	0.40	639.76
02.04.03.03.05.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	0.83	1,412.02	1,171.98
02.04.03.03.06	ZONA B-06				94,669.17
02.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	66,539.31	0.24	15,969.43
02.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	66,539.31	0.05	3,326.97
02.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	66,539.31	0.40	26,615.72
02.04.03.03.06.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	34.53	1,412.02	48,757.05
02.04.03.03.07	ZONA B-07				81,098.01
02.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	57,000.66	0.24	13,680.16
02.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	57,000.66	0.05	2,850.03
02.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	57,000.66	0.40	22,800.26
02.04.03.03.07.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	29.58	1,412.02	41,767.55
02.04.03.03.08	ZONA B-08				1,836.91
02.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	1,291.09	0.24	309.86
02.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,291.09	0.05	64.55
02.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	1,291.09	0.40	516.44
02.04.03.03.08.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	0.67	1,412.02	946.05
02.04.03.03.09	ZONA B-09				74,682.55
02.04.03.03.09.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	52,491.48	0.24	12,597.96
02.04.03.03.09.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	52,491.48	0.05	2,624.57
02.04.03.03.09.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	52,491.48	0.40	20,996.59
02.04.03.03.09.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	27.24	1,412.02	38,463.42
02.04.03.04	APLICACIÓN DE ÚREA POST-SIEMBRA				146,779.96
02.04.03.04.01	ZONA B-01				19,904.98
02.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	8,094.48	0.05	404.72
02.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	8,094.48	0.40	3,237.79
02.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	23.26	699.16	16,262.46
02.04.03.04.02	ZONA B-02				4,270.24
02.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,736.52	0.05	86.83
02.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	1,736.52	0.40	694.61
02.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	4.99	699.16	3,488.81
02.04.03.04.03	ZONA B-03				22,395.24
02.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,107.16	0.05	455.36
02.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	9,107.16	0.40	3,642.86
02.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	26.17	699.16	18,297.02
02.04.03.04.04	ZONA B-04				20,752.18
02.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	8,439.00	0.05	421.95
02.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	8,439.00	0.40	3,375.60
02.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	24.25	699.16	16,954.63

CONSORCIO YAUJI SRL  
CONSOT  
Ing. Vicente Arzúedo Quilcaie  
REPRESENTANTE COMÚN



ACTIVOS MINEROS S.A.C.  
BASES INTEGRADAS AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA LP-SM-2-2023-AMSAC-1

ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
02.04.03.04.05	ZONA B-05				710.28
02.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	288.84	0.05	14.44
02.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	288.84	0.40	115.54
02.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	0.83	699.16	580.30
02.04.03.04.06	ZONA B-06				29,549.39
02.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	12,016.44	0.05	600.82
02.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	12,016.44	0.40	4,806.58
02.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	34.53	699.16	24,141.99
02.04.03.04.07	ZONA B-07				25,313.38
02.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	10,293.84	0.05	514.69
02.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	10,293.84	0.40	4,117.54
02.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	29.58	699.16	20,681.15
02.04.03.04.08	ZONA B-08				573.35
02.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	233.16	0.05	11.66
02.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	233.16	0.40	93.26
02.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	0.67	699.16	468.44
02.04.03.04.09	ZONA B-09				23,310.90
02.04.03.04.09.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,479.52	0.05	473.98
02.04.03.04.09.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	9,479.52	0.40	3,791.81
02.04.03.04.09.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	27.24	699.16	19,045.12
02.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETALES				1,758,846.45
02.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA				1,758,846.45
02.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS				185,572.38
02.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-01	kg	537.65	45.33	24,371.67
02.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-02	kg	117.07	52.67	6,166.08
02.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-03	kg	613.95	52.67	32,336.75
02.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-04	kg	560.54	45.33	25,409.28
02.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-05	kg	19.19	45.33	869.88
02.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-06	kg	798.16	45.33	36,180.59
02.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-07	kg	683.74	45.33	30,993.93
02.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-08	kg	15.49	45.33	702.16
02.05.01.01.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-09	kg	629.65	45.33	28,542.03
02.05.01.02	PLANTACIÓN AGROSILVOPASATORIL				591,251.57
02.05.01.02.01	ZONA B-01				120,723.08
02.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	537.65	0.48	258.07
02.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-01	und	29,726.00	0.90	26,753.40
02.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	2,758.00	3.50	9,653.00
02.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	2,758.00	3.19	8,798.02
02.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	537.65	0.05	26.88
02.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	2,758.00	0.86	2,371.88
02.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	537.65	0.88	473.13
02.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	29,726.00	0.06	1,783.56
02.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,758.00	3.13	8,632.54
02.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	537.65	69.32	37,269.90
02.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	29,726.00	0.24	7,134.24
02.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	2,758.00	6.37	17,568.46
02.05.01.02.02	ZONA B-02				15,933.95
02.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	117.07	0.48	56.19
02.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-02	und	6,378.00	0.90	5,740.20
02.05.01.02.02.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	117.07	0.05	5.85
02.05.01.02.02.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	117.07	0.88	103.02
02.05.01.02.02.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,378.00	0.06	382.68
02.05.01.02.02.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	117.07	69.32	8,115.29
02.05.01.02.02.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,378.00	0.24	1,530.72
02.05.01.02.03	ZONA B-03				83,559.88
02.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	613.95	0.48	294.70
02.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-03	und	33,446.00	0.90	30,101.40
02.05.01.02.03.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	613.95	0.05	30.70
02.05.01.02.03.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	613.95	0.88	540.28
02.05.01.02.03.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	33,446.00	0.06	2,006.76
02.05.01.02.03.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	613.95	69.32	42,559.01
02.05.01.02.03.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	33,446.00	0.24	8,027.04
02.05.01.02.04	ZONA B-04				76,837.39
02.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	560.54	0.48	269.06

CONSORCIO YAULI SRL

Ing. Vicente Arrieta Quiñate

REPRESENTANTE COMÚN



ACTIVOS MINEROS S.A.C.  
BASES INTEGRADAS AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA LP-SM-2-2023-AMSAC-1

ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
02.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-04	und	30,992.00	0.90	27,892.80
02.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	560.54	0.05	28.03
02.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	560.54	0.88	493.28
02.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	30,992.00	0.06	1,859.52
02.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	560.54	69.32	38,856.63
02.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	30,992.00	0.24	7,438.08
02.05.01.02.05	ZONA B-05				2,629.31
02.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	19.19	0.48	9.21
02.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-05	und	1,060.00	0.90	954.00
02.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	19.19	0.05	0.96
02.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	19.19	0.88	16.89
02.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,060.00	0.06	63.60
02.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	19.19	69.32	1,330.25
02.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,060.00	0.24	254.40
02.05.01.02.06	ZONA B-06				109,408.66
02.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	798.16	0.48	383.12
02.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-06	und	44,129.00	0.90	39,716.10
02.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	798.16	0.05	39.91
02.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	798.16	0.88	702.38
02.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	44,129.00	0.06	2,647.74
02.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	798.16	69.32	55,328.45
02.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	44,129.00	0.24	10,590.96
02.05.01.02.07	ZONA B-07				93,725.73
02.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	683.74	0.48	328.20
02.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-07	und	37,804.00	0.90	34,023.60
02.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	683.74	0.05	34.19
02.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	683.74	0.88	601.69
02.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	37,804.00	0.06	2,268.24
02.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	683.74	69.32	47,396.86
02.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	37,804.00	0.24	9,072.96
02.05.01.02.08	ZONA B-08				2,122.81
02.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	15.49	0.48	7.44
02.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-08	und	856.00	0.90	770.40
02.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	15.49	0.05	0.77
02.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	15.49	0.88	13.63
02.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	856.00	0.06	51.36
02.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	15.49	69.32	1,073.77
02.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	856.00	0.24	205.44
02.05.01.02.09	ZONA B-09				86,310.74
02.05.01.02.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	629.65	0.48	302.23
02.05.01.02.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-09	und	34,813.00	0.90	31,331.70
02.05.01.02.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	629.65	0.05	31.48
02.05.01.02.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	629.65	0.88	554.09
02.05.01.02.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	34,813.00	0.06	2,088.78
02.05.01.02.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	629.65	69.32	43,647.34
02.05.01.02.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	34,813.00	0.24	8,355.12
02.05.01.03	CERCOS TEMPORALES				821,140.37
02.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	20,082.92	0.90	18,074.63
02.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	20,082.92	38.50	773,192.42
02.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	46.00	649.42	29,873.32
02.05.01.04	RECALCE				160,882.13
02.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS-SIEMBRA				2,752.64
02.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-01	und	24.00	15.64	375.36
02.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-02	und	5.00	15.64	78.20
02.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-03	und	27.00	15.64	422.28
02.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-04	und	25.00	15.64	391.00
02.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-05	und	1.00	15.64	15.64
02.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-06	und	35.00	15.64	547.40
02.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-07	und	30.00	15.64	469.20
02.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-08	und	1.00	15.64	15.64
02.05.01.04.01.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-09	und	28.00	15.64	437.92
02.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE				37,114.54
02.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-01	kg	107.53	45.33	4,874.33
02.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-02	kg	23.41	52.67	1,233.00
02.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-03	kg	122.79	52.67	6,467.35
02.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-04	kg	112.11	45.33	5,081.95
02.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-05	kg	3.84	45.33	174.07
02.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-06	kg	159.63	45.33	7,236.03

CONSORCIO YAUJES S.R.L.  
Ing. Vicente Azavedo Quilcate  
REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
02.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-07	kg	136.75	45.33	6,198.88
02.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-08	kg	3.10	45.33	140.52
02.05.01.04.02.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-09	kg	125.93	45.33	5,708.41
02.05.01.04.03	PLANTACIÓN AGROSILVOPASATORIL - RECALCE				118,262.32
02.05.01.04.03.01	ZONA B-01				24,152.40
02.05.01.04.03.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	107.53	0.48	51.61
02.05.01.04.03.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-01	und	5,946.00	0.90	5,351.40
02.05.01.04.03.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	552.00	3.50	1,932.00
02.05.01.04.03.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	552.00	3.19	1,760.88
02.05.01.04.03.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	107.53	0.05	5.38
02.05.01.04.03.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	552.00	0.86	474.72
02.05.01.04.03.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	107.53	0.88	94.63
02.05.01.04.03.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,946.00	0.06	356.76
02.05.01.04.03.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	552.00	3.13	1,727.76
02.05.01.04.03.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	107.53	69.32	7,453.98
02.05.01.04.03.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,946.00	0.24	1,427.04
02.05.01.04.03.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	552.00	6.37	3,516.24
02.05.01.04.03.02	ZONA B-02				3,186.99
02.05.01.04.03.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	23.41	0.48	11.24
02.05.01.04.03.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-02	und	1,276.00	0.90	1,148.40
02.05.01.04.03.02.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	23.41	0.05	1.17
02.05.01.04.03.02.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	23.41	0.88	20.60
02.05.01.04.03.02.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,276.00	0.06	76.56
02.05.01.04.03.02.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	23.41	69.32	1,622.78
02.05.01.04.03.02.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,276.00	0.24	306.24
02.05.01.04.03.03	ZONA B-03				16,712.94
02.05.01.04.03.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	122.79	0.48	58.94
02.05.01.04.03.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-03	und	6,690.00	0.90	6,021.00
02.05.01.04.03.03.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	122.79	0.05	6.14
02.05.01.04.03.03.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	122.79	0.88	108.06
02.05.01.04.03.03.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,690.00	0.06	401.40
02.05.01.04.03.03.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	122.79	69.32	8,511.80
02.05.01.04.03.03.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,690.00	0.24	1,605.60
02.05.01.04.03.04	ZONA B-04				15,368.34
02.05.01.04.03.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	112.11	0.48	53.81
02.05.01.04.03.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-04	und	6,199.00	0.90	5,579.10
02.05.01.04.03.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	112.11	0.05	5.61
02.05.01.04.03.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	112.11	0.88	98.66
02.05.01.04.03.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,199.00	0.06	371.94
02.05.01.04.03.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	112.11	69.32	7,771.47
02.05.01.04.03.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,199.00	0.24	1,487.76
02.05.01.04.03.05	ZONA B-05				526.00
02.05.01.04.03.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	3.84	0.48	1.84
02.05.01.04.03.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-05	und	212.00	0.90	190.80
02.05.01.04.03.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	3.84	0.05	0.19
02.05.01.04.03.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	3.84	0.88	3.38
02.05.01.04.03.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	212.00	0.06	12.72
02.05.01.04.03.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	3.84	69.32	266.19
02.05.01.04.03.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	212.00	0.24	50.88
02.05.01.04.03.06	ZONA B-06				21,881.83
02.05.01.04.03.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	159.63	0.48	76.62
02.05.01.04.03.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-06	und	8,826.00	0.90	7,943.40
02.05.01.04.03.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	159.63	0.05	7.98
02.05.01.04.03.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	159.63	0.88	140.47
02.05.01.04.03.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	8,826.00	0.06	529.56
02.05.01.04.03.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	159.63	69.32	11,065.55
02.05.01.04.03.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	8,826.00	0.24	2,118.24
02.05.01.04.03.07	ZONA B-07				18,745.53
02.05.01.04.03.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	136.75	0.48	65.64
02.05.01.04.03.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-07	und	7,561.00	0.90	6,804.90
02.05.01.04.03.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	136.75	0.05	6.84
02.05.01.04.03.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	136.75	0.88	120.34
02.05.01.04.03.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	7,561.00	0.06	453.66
02.05.01.04.03.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	136.75	69.32	9,479.51
02.05.01.04.03.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	7,561.00	0.24	1,814.64
02.05.01.04.03.08	ZONA B-08				425.66

CONSORCIO YAULI SRL

Ing. Vicente Azavedo Quilcate

REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
02.05.01.04.03.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	3.10	0.48	1.49
02.05.01.04.03.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-08	und	172.00	0.90	154.80
02.05.01.04.03.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	3.10	0.05	0.16
02.05.01.04.03.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	3.10	0.88	2.73
02.05.01.04.03.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	172.00	0.06	10.32
02.05.01.04.03.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	3.10	69.32	214.89
02.05.01.04.03.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	172.00	0.24	41.28
02.05.01.04.03.09	ZONA B-09				17,262.63
02.05.01.04.03.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	125.93	0.48	60.45
02.05.01.04.03.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-09	und	6,963.00	0.90	6,266.70
02.05.01.04.03.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	125.93	0.05	6.30
02.05.01.04.03.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	125.93	0.88	110.82
02.05.01.04.03.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,963.00	0.06	417.78
02.05.01.04.03.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	125.93	69.32	8,729.47
02.05.01.04.03.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,963.00	0.24	1,671.12
02.05.01.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS-SIEMBRA				2,752.64
02.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-01	und	24.00	15.64	375.36
02.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-02	und	5.00	15.64	78.20
02.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-03	und	27.00	15.64	422.28
02.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-04	und	25.00	15.64	391.00
02.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-05	und	1.00	15.64	15.64
02.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-06	und	35.00	15.64	547.40
02.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-07	und	30.00	15.64	469.20
02.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-08	und	1.00	15.64	15.64
02.05.01.04.04.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-09	und	28.00	15.64	437.92
03	SECTOR-02				9,234,072.93
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				722,217.05
03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	21,890.80	2.49	54,508.09
03.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	12.00	5,300.00	63,600.00
03.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	82,235.36	82,235.36
03.01.04	FLETE				521,873.60
03.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	2,016.17	175.00	352,829.75
03.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	3,756.53	45.00	169,043.85
03.02	OBRAS PROVISIONALES				74,430.03
03.02.01	HABILITACIÓN DE PLATAFORMAS				74,430.03
03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.16	329.75	52.76
03.02.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,226.93	5.37	6,588.61
03.02.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	525.83	12.70	6,678.04
03.02.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	20.13	15.23	306.58
03.02.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	525.83	27.33	14,370.93
03.02.01.06	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,586.33	3.92	6,218.41
03.02.01.07	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	297.44	72.43	21,543.58
03.02.01.08	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,586.33	11.77	18,671.10
03.03	ACCESOS				2,150,792.93
03.03.01	REHABILITACIÓN DE VÍA VEHICULAR				37,295.35
03.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	340.00	0.90	306.00
03.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	129.15	5.37	693.54
03.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	55.35	12.70	702.95
03.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	39.56	15.23	602.50
03.03.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	144.94	27.33	3,961.21
03.03.01.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	229.50	72.43	16,622.69
03.03.01.07	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,224.00	11.77	14,406.48
03.03.02	APERTURA DE VÍA VEHICULAR				1,247,677.60
03.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	5,640.13	0.90	5,076.12
03.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	9,595.04	5.37	51,525.36
03.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,585.27	12.70	20,132.93
03.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	6,651.57	15.23	101,303.41
03.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	4,053.30	72.43	293,580.52
03.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	3,242.64	67.23	218,002.69
03.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,585.27	27.33	43,325.43
03.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	3,807.09	72.43	275,747.53
03.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	20,304.47	11.77	238,983.61
03.03.03	DRENAJE				597,814.32
03.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETAS	m3	706.00	42.92	30,301.52
03.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	9.00	19,389.95	174,509.55
03.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø1.20m	und	1.00	51,684.14	51,684.14
03.03.03.04	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.90m	und	3.00	44,140.07	132,420.21
03.03.03.05	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.60m	und	7.00	29,842.70	208,898.90
03.03.04	DEPÓSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS				268,005.66
03.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	2,736.35	16.09	44,027.87
03.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	6,473.80	16.09	104,163.44



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
03.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	4,150.26	15.23	63,208.46
03.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	2,871.70	3.92	11,257.06
03.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	2,189.08	11.52	25,218.20
03.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	2,871.70	7.01	20,130.62
03.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS				4,581,651.36
03.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA				1,498,463.78
03.04.01.01	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE RETENCIÓN				1,498,463.78
03.04.01.01.01	ZONA T-02				1,498,463.78
03.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,939.22	0.90	1,745.30
03.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO	ha	6.64	3,188.64	21,172.57
03.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	1,755.00	0.39	684.45
03.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	368.55	53.14	19,584.75
03.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	2,193.75	72.43	158,893.31
03.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	1,755.00	531.44	932,677.20
03.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	3,510.00	5.30	18,603.00
03.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	1,755.00	196.64	345,103.20
03.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA				437,433.16
03.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN				385,000.35
03.04.02.01.01	ZONA H-11				49,363.77
03.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,030.33	0.90	1,827.30
03.04.02.01.01.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,811.39	0.39	2,656.44
03.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,648.36	8.08	13,318.75
03.04.02.01.01.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	19,725.80	1.60	31,561.28
03.04.02.01.02	ZONA H-12				31,890.96
03.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,209.95	0.90	1,988.96
03.04.02.01.02.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	19,348.57	0.39	7,545.94
03.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,766.84	8.08	22,356.07
03.04.02.01.03	ZONA H-13				30,317.71
03.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,335.90	0.90	1,202.31
03.04.02.01.03.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	3,405.09	0.39	1,327.99
03.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,113.46	8.08	8,996.76
03.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	11,744.16	1.60	18,790.66
03.04.02.01.04	ZONA H-14				18,849.23
03.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,100.41	0.90	990.37
03.04.02.01.04.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,088.62	0.39	814.56
03.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	682.98	8.08	5,518.48
03.04.02.01.04.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	7,203.64	1.60	11,525.82
03.04.02.01.05	ZONA H-15				84,848.61
03.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,939.88	0.90	2,645.89
03.04.02.01.05.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	11,778.65	0.39	4,593.67
03.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,850.43	8.08	23,031.47
03.04.02.01.05.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	34,110.98	1.60	54,577.57
03.04.02.01.06	ZONA H-16				57,487.38
03.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,323.14	0.90	2,090.83
03.04.02.01.06.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	8,047.89	0.39	3,138.68
03.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,987.83	8.08	16,061.67
03.04.02.01.06.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	22,622.63	1.60	36,196.21
03.04.02.01.07	ZONA H-17				112,242.69
03.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,040.14	0.90	2,736.13
03.04.02.01.07.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	13,707.15	0.39	5,345.79
03.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN)	m3	1,960.12	53.14	104,160.78
03.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO				52,432.81
03.04.02.02.01	ZONA H-11				13,248.18
03.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	15.38	313.91	4,827.94
03.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	15.38	547.48	8,420.24
03.04.02.02.02	ZONA H-13				9,027.37
03.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	10.48	313.91	3,289.78
03.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	10.48	547.48	5,737.59
03.04.02.02.03	ZONA H-14				4,996.06
03.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	5.80	313.91	1,820.68
03.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	5.80	547.48	3,175.38
03.04.02.02.04	ZONA H-15				21,422.77
03.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	24.87	313.91	7,806.94
03.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	24.87	547.48	13,615.83
03.04.02.02.05	ZONA H-16				3,738.43

CONSORCIO YAUJI SRL  
Ing. Vicente Azavedo Quiclate  
REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
03.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	4.34	313.91	1,362.37
03.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	4.34	547.48	2,376.06
03.04.03	ESTABILIDAD GEOQUÍMICA				2,645,754.43
03.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS				1,374,103.85
03.04.03.01.01	ZONA G-08				35,713.87
03.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,565.75	0.90	1,409.18
03.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	29.62	50.29	1,489.59
03.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	29.62	398.58	11,805.94
03.04.03.01.01.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	29.62	709.29	21,009.17
03.04.03.01.02	ZONA G-09				52,938.11
03.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,439.73	0.90	1,295.76
03.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	44.59	50.29	2,242.43
03.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	44.59	398.58	17,772.68
03.04.03.01.02.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	44.59	709.29	31,627.24
03.04.03.01.03	ZONA G-10				339,531.28
03.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,630.82	0.90	2,367.74
03.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	291.12	50.29	14,640.42
03.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	291.12	398.58	116,034.61
03.04.03.01.03.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	291.12	709.29	206,488.50
03.04.03.01.04	ZONA G-11				465,667.71
03.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,619.31	0.90	2,357.38
03.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	400.04	50.29	20,118.01
03.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	400.04	398.58	159,447.94
03.04.03.01.04.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	400.04	709.29	283,744.37
03.04.03.01.05	ZONA G-12				84,409.24
03.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,945.96	0.90	1,751.36
03.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	71.37	50.29	3,589.20
03.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	71.37	398.58	28,446.65
03.04.03.01.05.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	71.37	709.29	50,622.03
03.04.03.01.06	ZONA G-13				384,149.27
03.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,846.75	0.90	3,462.08
03.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	328.70	50.29	16,530.32
03.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	328.70	398.58	131,013.25
03.04.03.01.06.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	328.70	709.29	233,143.62
03.04.03.01.07	ZONA G-14				11,694.38
03.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,257.73	0.90	1,131.96
03.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	9.12	50.29	458.64
03.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	9.12	398.58	3,635.05
03.04.03.01.07.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	9.12	709.29	6,468.72
03.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS				553,751.43
03.04.03.02.01	ZONA B-10				11,585.25
03.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	821.20	0.90	739.08
03.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	3,361.68	0.24	806.80
03.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	3,361.68	0.05	168.08
03.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	3,361.68	0.40	1,344.67
03.04.03.02.01.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	4.06	2,100.15	8,526.61
03.04.03.02.02	ZONA B-11				34,375.11
03.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,565.75	0.90	1,409.18
03.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	10,217.52	0.24	2,452.20
03.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	10,217.52	0.05	510.88
03.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	10,217.52	0.40	4,087.01
03.04.03.02.02.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.34	2,100.15	25,915.85
03.04.03.02.03	ZONA B-12				33,513.97
03.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,469.73	0.90	1,322.76
03.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	9,977.40	0.24	2,394.58
03.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,977.40	0.05	498.87
03.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	9,977.40	0.40	3,990.96
03.04.03.02.03.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.05	2,100.15	25,306.81
03.04.03.02.04	ZONA B-13				100,811.41
03.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,630.82	0.90	2,367.74
03.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	30,511.80	0.24	7,322.83
03.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	30,511.80	0.05	1,525.59
03.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	30,511.80	0.40	12,204.72

CONSORCIO TAUCA  
Ing. Vicente Azavedo Quilcate  
REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
03.04.03.02.04.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	36.85	2,100.15	77,390.53
03.04.03.02.05	ZONA B-14				155,471.62
03.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,464.09	0.90	3,117.68
03.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	47,220.84	0.24	11,333.00
03.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	47,220.84	0.05	2,361.04
03.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	47,220.84	0.40	18,888.34
03.04.03.02.05.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	57.03	2,100.15	119,771.55
03.04.03.02.06	ZONA B-15				116,402.04
03.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,073.34	0.90	3,666.01
03.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	34,941.60	0.24	8,385.98
03.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	34,941.60	0.05	1,747.08
03.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	34,941.60	0.40	13,976.64
03.04.03.02.06.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	42.20	2,100.15	88,626.33
03.04.03.02.07	ZONA B-16				75,269.40
03.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,586.84	0.90	4,128.16
03.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	22,049.64	0.24	5,291.91
03.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	22,049.64	0.05	1,102.48
03.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	22,049.64	0.40	8,819.86
03.04.03.02.07.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	26.63	2,100.15	55,926.99
03.04.03.02.08	ZONA B-17				26,322.63
03.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,313.65	0.90	3,882.29
03.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	6,955.20	0.24	1,669.25
03.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	6,955.20	0.05	347.76
03.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	6,955.20	0.40	2,782.08
03.04.03.02.08.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	8.40	2,100.15	17,641.26
03.04.03.03	INCORPORACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA + UREA				547,123.67
03.04.03.03.01	ZONA B-10				11,131.10
03.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	7,823.62	0.24	1,877.67
03.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	7,823.62	0.05	391.18
03.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	7,823.62	0.40	3,129.45
03.04.03.03.01.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	4.06	1,412.02	5,732.80
03.04.03.03.02	ZONA B-11				33,831.96
03.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	23,779.18	0.24	5,707.00
03.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	23,779.18	0.05	1,188.96
03.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	23,779.18	0.40	9,511.67
03.04.03.03.02.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	12.34	1,412.02	17,424.33
03.04.03.03.03	ZONA B-12				33,036.88
03.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	23,220.35	0.24	5,572.88
03.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	23,220.35	0.05	1,161.02
03.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	23,220.35	0.40	9,288.14
03.04.03.03.03.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	12.05	1,412.02	17,014.84
03.04.03.03.04	ZONA B-13				101,029.80
03.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	71,009.95	0.24	17,042.39
03.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	71,009.95	0.05	3,550.50
03.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	71,009.95	0.40	28,403.98
03.04.03.03.04.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	36.85	1,412.02	52,032.94
03.04.03.03.05	ZONA B-14				156,356.30
03.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	109,896.81	0.24	26,375.23
03.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	109,896.81	0.05	5,494.84
03.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	109,896.81	0.40	43,958.72
03.04.03.03.05.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	57.03	1,412.02	80,527.50
03.04.03.03.06	ZONA B-15				115,697.63
03.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	81,319.40	0.24	19,516.66
03.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	81,319.40	0.05	4,065.97
03.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	81,319.40	0.40	32,527.76
03.04.03.03.06.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	42.20	1,412.02	59,587.24
03.04.03.03.07	ZONA B-16				73,010.14
03.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	51,316.01	0.24	12,315.84
03.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	51,316.01	0.05	2,565.80
03.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	51,316.01	0.40	20,526.40
03.04.03.03.07.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	26.63	1,412.02	37,602.09
03.04.03.03.08	ZONA B-17				23,029.86
03.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	16,186.80	0.24	3,884.83

CONSORCIO YAUJI SRL  
Ing. Vicente Arancibia Quilcate  
REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PU	PARCIAL
03.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	16,186.80	0.05	809.34
03.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	16,186.80	0.40	6,474.72
03.04.03.03.08.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	8.40	1,412.02	11,860.97
03.04.03.04	APLICACIÓN DE ÚREA POST-SIEMBRA				170,775.47
03.04.03.04.01	ZONA B-10				3,474.39
03.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,412.88	0.05	70.64
03.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	1,412.88	0.40	565.15
03.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	4.06	699.16	2,838.59
03.04.03.04.02	ZONA B-11				10,560.08
03.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,294.32	0.05	214.72
03.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,294.32	0.40	1,717.73
03.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.34	699.16	8,627.63
03.04.03.04.03	ZONA B-12				10,311.91
03.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,193.40	0.05	209.67
03.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,193.40	0.40	1,677.36
03.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.05	699.16	8,424.88
03.04.03.04.04	ZONA B-13				31,534.76
03.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	12,823.80	0.05	641.19
03.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	12,823.80	0.40	5,129.52
03.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	36.85	699.16	25,764.05
03.04.03.04.05	ZONA B-14				48,803.99
03.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	19,846.44	0.05	992.32
03.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	19,846.44	0.40	7,938.58
03.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	57.03	699.16	39,873.09
03.04.03.04.06	ZONA B-15				36,113.07
03.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	14,685.60	0.05	734.28
03.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	14,685.60	0.40	5,874.24
03.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	42.20	699.16	29,504.55
03.04.03.04.07	ZONA B-16				22,788.89
03.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,267.24	0.05	463.36
03.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	9,267.24	0.40	3,706.90
03.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	26.63	699.16	18,618.63
03.04.03.04.08	ZONA B-17				7,188.38
03.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	2,923.20	0.05	146.16
03.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	2,923.20	0.40	1,169.28
03.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	8.40	699.16	5,872.94
03.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETALES				1,704,981.56
03.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA				1,704,981.56
03.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS				239,594.27
03.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-10	kg	94.78	53.71	5,090.63
03.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-11	kg	288.08	53.71	15,472.78
03.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-12	kg	282.69	52.67	14,889.28
03.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-13	kg	864.50	52.67	45,533.22
03.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-14	kg	1,337.92	52.67	70,468.25
03.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-15	kg	975.45	45.33	44,217.15
03.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-16	kg	621.68	53.71	33,390.43
03.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-17	kg	196.10	53.71	10,532.53
03.05.01.02	PLANTACIÓN AGROSILVOPASATORIL				697,316.88
03.05.01.02.01	ZONA B-10				17,772.79
03.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	94.78	0.48	45.49
03.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-10	und	5,189.00	0.90	4,670.10
03.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	284.00	3.50	994.00
03.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	284.00	3.19	905.96
03.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	94.78	0.05	4.74
03.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	284.00	0.86	244.24
03.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	94.78	0.88	83.41
03.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,189.00	0.06	311.34
03.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	284.00	3.13	888.92
03.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	94.78	69.32	6,570.15
03.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,189.00	0.24	1,245.36
03.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	284.00	6.37	1,809.08
03.05.01.02.02	ZONA B-11				65,762.70

CONSORCIO YAULI SRL  
Ing. Vicente Azavedo Quilcauc  
REPRESENTANTE COMÚN



ACTIVOS MINEROS S.A.C.  
BASES INTEGRADAS AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA LP-SM-2-2023-AMSAC-1

ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
03.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	288.08	0.48	138.28
03.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-11	und	15,771.00	0.90	14,193.90
03.05.01.02.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,552.00	3.50	5,432.00
03.05.01.02.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,552.00	3.19	4,950.88
03.05.01.02.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	288.08	0.05	14.40
03.05.01.02.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	1,552.00	0.86	1,334.72
03.05.01.02.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	288.08	0.88	253.51
03.05.01.02.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	15,771.00	0.06	946.26
03.05.01.02.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,552.00	3.13	4,857.76
03.05.01.02.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	288.08	69.32	19,969.71
03.05.01.02.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	15,771.00	0.24	3,785.04
03.05.01.02.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,552.00	6.37	9,886.24
03.05.01.02.03	ZONA B-12				68,755.46
03.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	282.69	0.48	135.69
03.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-12	und	15,400.00	0.90	13,860.00
03.05.01.02.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,776.00	3.50	6,216.00
03.05.01.02.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,776.00	3.19	5,665.44
03.05.01.02.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	282.69	0.05	14.13
03.05.01.02.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	1,776.00	0.86	1,527.36
03.05.01.02.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	282.69	0.88	248.77
03.05.01.02.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	15,400.00	0.06	924.00
03.05.01.02.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,776.00	3.13	5,558.88
03.05.01.02.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	282.69	69.32	19,596.07
03.05.01.02.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	15,400.00	0.24	3,696.00
03.05.01.02.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,776.00	6.37	11,313.12
03.05.01.02.04	ZONA B-13				117,658.89
03.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	864.50	0.48	414.96
03.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-13	und	47,094.00	0.90	42,384.60
03.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	864.50	0.05	43.23
03.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	864.50	0.88	760.76
03.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	47,094.00	0.06	2,825.64
03.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	864.50	69.32	59,927.14
03.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	47,094.00	0.24	11,302.56
03.05.01.02.05	ZONA B-14				182,091.88
03.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	1,337.92	0.48	642.20
03.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-14	und	72,884.00	0.90	65,595.60
03.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,337.92	0.05	66.90
03.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	1,337.92	0.88	1,177.37
03.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	72,884.00	0.06	4,373.04
03.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	1,337.92	69.32	92,744.61
03.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	72,884.00	0.24	17,492.16
03.05.01.02.06	ZONA B-15				133,711.98
03.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	975.45	0.48	468.22
03.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-15	und	53,932.00	0.90	48,538.80
03.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	975.45	0.05	48.77
03.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	975.45	0.88	858.40
03.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	53,932.00	0.06	3,235.92
03.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	975.45	69.32	67,618.19
03.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	53,932.00	0.24	12,943.68
03.05.01.02.07	ZONA B-16				84,811.03
03.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	621.68	0.48	298.41
03.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-16	und	34,033.00	0.90	30,629.70
03.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	621.68	0.05	31.08
03.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	621.68	0.88	547.08
03.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	34,033.00	0.06	2,041.98
03.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	621.68	69.32	43,094.86
03.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	34,033.00	0.24	8,167.92
03.05.01.02.08	ZONA B-17				28,752.15
03.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	196.10	0.48	94.13
03.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-17	und	10,735.00	0.90	9,661.50
03.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	196.10	0.05	9.81
03.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	196.10	0.88	172.57
03.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,735.00	0.06	644.10
03.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	196.10	69.32	13,593.65
03.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,735.00	0.24	2,576.40



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
03.05.01.03	CERCOS TEMPORALES				574,244.38
03.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	14,030.80	0.90	12,627.72
03.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	14,030.80	38.50	540,185.80
03.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	33.00	649.42	21,430.86
03.05.01.04	RECALCE				193,826.04
03.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS-SIEMBRA				3,206.20
03.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-10	und	5.00	15.64	78.20
03.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-11	und	13.00	15.64	203.32
03.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-12	und	13.00	15.64	203.32
03.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-13	und	37.00	15.64	578.68
03.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-14	und	58.00	15.64	907.12
03.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-15	und	43.00	15.64	672.52
03.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-16	und	27.00	15.64	422.28
03.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-17	und	9.00	15.64	140.76
03.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE				47,919.39
03.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-10	kg	18.96	53.71	1,018.34
03.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-11	kg	57.62	53.71	3,094.77
03.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-12	kg	56.54	52.67	2,977.96
03.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-13	kg	172.90	52.67	9,106.64
03.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-14	kg	267.58	52.67	14,093.44
03.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-15	kg	195.09	45.33	8,843.43
03.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-16	kg	124.34	53.71	6,678.30
03.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-17	kg	39.22	53.71	2,106.51
03.05.01.04.03	PLANTACIÓN AGROSILVOPASATORIL - RECALCE				139,494.24
03.05.01.04.03.01	ZONA B-10				3,558.49
03.05.01.04.03.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	18.96	0.48	9.10
03.05.01.04.03.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-10	und	1,038.00	0.90	934.20
03.05.01.04.03.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	57.00	3.50	199.50
03.05.01.04.03.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	57.00	3.19	181.83
03.05.01.04.03.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	18.96	0.05	0.95
03.05.01.04.03.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	57.00	0.86	49.02
03.05.01.04.03.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	18.96	0.88	16.68
03.05.01.04.03.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,038.00	0.06	62.28
03.05.01.04.03.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	57.00	3.13	178.41
03.05.01.04.03.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	18.96	69.32	1,314.31
03.05.01.04.03.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,038.00	0.24	249.12
03.05.01.04.03.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	57.00	6.37	363.09
03.05.01.04.03.02	ZONA B-11				13,164.01
03.05.01.04.03.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	57.62	0.48	27.66
03.05.01.04.03.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-11	und	3,155.00	0.90	2,839.50
03.05.01.04.03.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	311.00	3.50	1,088.50
03.05.01.04.03.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	311.00	3.19	992.09
03.05.01.04.03.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	57.62	0.05	2.88
03.05.01.04.03.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	311.00	0.86	267.46
03.05.01.04.03.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	57.62	0.88	50.71
03.05.01.04.03.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,155.00	0.06	189.30
03.05.01.04.03.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	311.00	3.13	973.43
03.05.01.04.03.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	57.62	69.32	3,994.22
03.05.01.04.03.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,155.00	0.24	757.20
03.05.01.04.03.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	311.00	6.37	1,981.07
03.05.01.04.03.03	ZONA B-12				13,764.87
03.05.01.04.03.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	56.54	0.48	27.14
03.05.01.04.03.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-12	und	3,080.00	0.90	2,772.00
03.05.01.04.03.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	356.00	3.50	1,246.00
03.05.01.04.03.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	356.00	3.19	1,135.64
03.05.01.04.03.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	56.54	0.05	2.83
03.05.01.04.03.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	356.00	0.86	306.16
03.05.01.04.03.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	56.54	0.88	49.76
03.05.01.04.03.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,080.00	0.06	184.80
03.05.01.04.03.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	356.00	3.13	1,114.28
03.05.01.04.03.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	56.54	69.32	3,919.35
03.05.01.04.03.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,080.00	0.24	739.20
03.05.01.04.03.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	356.00	6.37	2,267.72
03.05.01.04.03.04	ZONA B-13				23,532.02
03.05.01.04.03.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	172.90	0.48	82.99
03.05.01.04.03.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-13	und	9,419.00	0.90	8,477.10
03.05.01.04.03.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	172.90	0.05	8.65

CONSORCIO YAUJI SRL

Ing. Vicente Azarido Quilcate

REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
03.05.01.04.03.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	172.90	0.88	152.15
03.05.01.04.03.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	9,419.00	0.06	565.14
03.05.01.04.03.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	172.90	69.32	11,985.43
03.05.01.04.03.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	9,419.00	0.24	2,260.56
03.05.01.04.03.05	ZONA B-14				36,418.33
03.05.01.04.03.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	267.58	0.48	128.44
03.05.01.04.03.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-14	und	14,577.00	0.90	13,119.30
03.05.01.04.03.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	267.58	0.05	13.38
03.05.01.04.03.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	267.58	0.88	235.47
03.05.01.04.03.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	14,577.00	0.06	874.62
03.05.01.04.03.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	267.58	69.32	18,548.65
03.05.01.04.03.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	14,577.00	0.24	3,498.48
03.05.01.04.03.06	ZONA B-15				26,743.12
03.05.01.04.03.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	195.09	0.48	93.64
03.05.01.04.03.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-15	und	10,787.00	0.90	9,708.30
03.05.01.04.03.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	195.09	0.05	9.75
03.05.01.04.03.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	195.09	0.88	171.68
03.05.01.04.03.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,787.00	0.06	647.22
03.05.01.04.03.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	195.09	69.32	13,523.64
03.05.01.04.03.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,787.00	0.24	2,588.88
03.05.01.04.03.07	ZONA B-16				16,962.97
03.05.01.04.03.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	124.34	0.48	59.68
03.05.01.04.03.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-16	und	6,807.00	0.90	6,126.30
03.05.01.04.03.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	124.34	0.05	6.22
03.05.01.04.03.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	124.34	0.88	109.42
03.05.01.04.03.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,807.00	0.06	408.42
03.05.01.04.03.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	124.34	69.32	8,619.25
03.05.01.04.03.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,807.00	0.24	1,633.68
03.05.01.04.03.08	ZONA B-17				5,350.43
03.05.01.04.03.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	39.22	0.48	18.83
03.05.01.04.03.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-17	und	2,147.00	0.90	1,932.30
03.05.01.04.03.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	39.22	0.05	1.96
03.05.01.04.03.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	39.22	0.88	34.51
03.05.01.04.03.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,147.00	0.06	128.82
03.05.01.04.03.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	39.22	69.32	2,718.73
03.05.01.04.03.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,147.00	0.24	515.28
03.05.01.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS-SIEMBRA				3,206.20
03.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-10	und	5.00	15.64	78.20
03.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-11	und	13.00	15.64	203.32
03.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-12	und	13.00	15.64	203.32
03.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-13	und	37.00	15.64	578.68
03.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-14	und	58.00	15.64	907.12
03.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-15	und	43.00	15.64	672.52
03.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-16	und	27.00	15.64	422.28
03.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-17	und	9.00	15.64	140.76
04	SECTOR-03				6,952,367.91
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				576,218.29
04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	8,638.61	2.49	21,510.14
04.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁILES	mes	14.00	5,300.00	74,200.00
04.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	gib	1.00	82,235.30	82,235.30
04.01.04	FLETE				398,272.85
04.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	1,538.66	175.00	269,265.50
04.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	2,866.83	45.00	129,007.35
04.02	OBRAS PROVISIONALES				77,342.89
04.02.01	HABILITACIÓN DE PLATAFORMAS				77,342.89
04.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.14	329.75	46.17
04.02.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,565.99	5.37	8,409.37
04.02.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	671.14	12.70	8,523.48
04.02.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	13.96	15.23	212.61
04.02.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	671.14	27.33	18,342.26
04.02.01.06	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,428.35	3.92	5,599.13
04.02.01.07	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	267.82	72.43	19,398.20
04.02.01.08	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,428.35	11.77	16,811.68
04.03	ACCESOS				1,274,921.89
04.03.01	REHABILITACIÓN DE VÍA VEHICULAR				175,934.48
04.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	868.17	0.90	781.35
04.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,379.02	5.37	7,405.34
04.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	591.01	12.70	7,505.83
04.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	965.31	15.23	14,701.67
04.03.01.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	307.82	72.43	22,295.40

CONSORCIO YAUJI SRL  
Ing. Vicente Azafedo Quilicate  
REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
04.03.01.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	246.25	67.23	16,555.39
04.03.01.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,004.71	27.33	27,458.72
04.03.01.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	586.01	72.43	42,444.70
04.03.01.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	3,125.41	11.77	36,786.08
04.03.02	APERTURA DE VÍA VEHICULAR				712,398.26
04.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	2,002.85	0.90	1,802.57
04.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	3,507.10	5.37	18,833.13
04.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,031.06	12.70	13,094.46
04.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2,454.97	15.23	37,389.19
04.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	3,232.53	72.43	234,132.15
04.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	2,008.86	67.23	135,055.66
04.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,031.06	27.33	28,178.87
04.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	2,064.01	72.43	149,496.24
04.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	8,021.75	11.77	94,416.00
04.03.03	DRENAJE				251,775.93
04.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETAS	m3	339.00	42.92	14,549.88
04.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	3.00	19,389.95	58,169.85
04.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.60m	und	6.00	29,842.70	179,056.20
04.03.04	DEPÓSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS				134,813.21
04.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	1,079.83	16.09	17,374.46
04.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	3,255.20	16.09	52,376.17
04.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	2,604.16	15.23	39,661.36
04.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,413.50	3.92	5,540.92
04.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	863.86	11.52	9,951.67
04.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	1,413.50	7.01	9,908.64
04.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS				3,488,791.26
04.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA				422,523.74
04.04.01.01	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE RETENCIÓN				422,523.74
04.04.01.01.01	ZONA T-01				422,523.74
04.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	636.32	0.90	572.69
04.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO	ha	1.81	3,188.64	5,771.44
04.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	495.00	0.39	193.05
04.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	103.95	53.14	5,523.90
04.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	618.75	72.43	44,816.06
04.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	495.00	531.44	263,062.80
04.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	990.00	5.30	5,247.00
04.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	495.00	196.64	97,336.80
04.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA				430,153.16
04.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN				384,154.93
04.04.02.01.01	ZONA H-18				9,092.14
04.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	766.55	0.90	689.90
04.04.02.01.01.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,203.95	0.39	469.54
04.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	291.35	8.08	2,354.11
04.04.02.01.01.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	3,486.62	1.60	5,578.59
04.04.02.01.02	ZONA H-19				32,307.61
04.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,580.61	0.90	1,422.55
04.04.02.01.02.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,425.45	0.39	1,725.93
04.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,070.96	8.08	8,653.36
04.04.02.01.02.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	12,816.11	1.60	20,505.78
04.04.02.01.03	ZONA H-20				8,873.14
04.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	716.56	0.90	644.90
04.04.02.01.03.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,179.00	0.39	459.81
04.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	285.32	8.08	2,305.39
04.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	3,414.40	1.60	5,463.04
04.04.02.01.04	ZONA H-21				32,494.01
04.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,582.82	0.90	1,424.54
04.04.02.01.04.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	3,889.04	0.39	1,516.73
04.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN)	m3	556.13	53.14	29,552.75
04.04.02.01.05	ZONA H-22				15,865.35
04.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,046.48	0.90	941.83
04.04.02.01.05.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,168.06	0.39	845.54
04.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	535.51	8.08	4,326.92
04.04.02.01.05.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	6,094.41	1.60	9,751.06
04.04.02.01.06	ZONA H-23				18,538.72
04.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	799.83	0.90	719.85



ACTIVOS MINEROS S.A.C.  
BASES INTEGRADAS AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA LP-SM-2-2023-AMSAC-1

ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
04.04.02.01.06.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,230.43	0.39	869.87
04.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN)	m3	318.95	53.14	16,949.00
04.04.02.01.07	ZONA H-24				49,660.79
04.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,379.72	0.90	1,241.75
04.04.02.01.07.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,060.68	0.39	2,363.67
04.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN)	m3	866.68	53.14	46,055.38
04.04.02.01.08	ZONA H-25				49,780.22
04.04.02.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,927.02	0.90	1,734.32
04.04.02.01.08.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,980.01	0.39	2,722.20
04.04.02.01.08.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,724.06	8.08	13,930.40
04.04.02.01.08.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	19,620.81	1.60	31,393.30
04.04.02.01.09	ZONA H-26				60,959.22
04.04.02.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,560.59	0.90	1,404.53
04.04.02.01.09.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	8,651.98	0.39	3,374.27
04.04.02.01.09.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,137.04	8.08	17,267.28
04.04.02.01.09.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	24,320.71	1.60	38,913.14
04.04.02.01.10	ZONA H-27				33,340.90
04.04.02.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,117.83	0.90	1,006.05
04.04.02.01.10.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,047.40	0.39	1,578.49
04.04.02.01.10.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN)	m3	578.78	53.14	30,756.37
04.04.02.01.11	ZONA H-28				41,105.62
04.04.02.01.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,458.67	0.90	1,312.80
04.04.02.01.11.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	5,781.02	0.39	2,254.60
04.04.02.01.11.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,427.91	8.08	11,537.51
04.04.02.01.11.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	16,250.44	1.60	26,000.70
04.04.02.01.12	ZONA H-29				14,701.60
04.04.02.01.12.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	989.10	0.90	890.19
04.04.02.01.12.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,979.01	0.39	771.81
04.04.02.01.12.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	478.92	8.08	3,869.67
04.04.02.01.12.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	5,731.20	1.60	9,169.92
04.04.02.01.13	ZONA H-30				17,435.62
04.04.02.01.13.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,186.82	0.90	1,068.14
04.04.02.01.13.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,914.20	0.39	746.54
04.04.02.01.13.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	625.94	8.08	5,057.60
04.04.02.01.13.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	6,602.09	1.60	10,563.34
04.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO				45,998.23
04.04.02.02.01	ZONA H-18				2,739.22
04.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.18	313.91	998.23
04.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.18	547.48	1,740.99
04.04.02.02.02	ZONA H-19				8,949.84
04.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	10.39	313.91	3,261.52
04.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	10.39	547.48	5,688.32
04.04.02.02.03	ZONA H-20				2,196.54
04.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.55	313.91	800.47
04.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.55	547.48	1,396.07
04.04.02.02.04	ZONA H-22				3,264.67
04.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.79	313.91	1,189.72
04.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.79	547.48	2,074.95
04.04.02.02.05	ZONA H-25				9,768.16
04.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	11.34	313.91	3,559.74
04.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	11.34	547.48	6,208.42
04.04.02.02.06	ZONA H-26				13,592.73
04.04.02.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	15.78	313.91	4,953.50
04.04.02.02.06.02	APERTURA DE SURCOS	ha	15.78	547.48	8,639.23
04.04.02.02.07	ZONA H-28				1,740.01
04.04.02.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.02	313.91	634.10
04.04.02.02.07.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.02	547.48	1,105.91
04.04.02.02.08	ZONA H-29				2,024.27
04.04.02.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.35	313.91	737.69
04.04.02.02.08.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.35	547.48	1,286.58
04.04.02.02.09	ZONA H-30				1,722.78
04.04.02.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.00	313.91	627.82
04.04.02.02.09.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.00	547.48	1,094.96
04.04.03	ESTABILIDAD GEOQUÍMICA				2,636,114.36
04.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS				1,685,968.26
04.04.03.01.01	ZONA G-15				31,169.09

CONSORCIO YAULI SRL

Ing. Vicente Azavedo Quilcate  
REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
04.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,019.94	0.90	917.95
04.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	26.12	50.29	1,313.57
04.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	26.12	398.58	10,410.91
04.04.03.01.01.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	26.12	709.29	18,526.65
04.04.03.01.02	ZONA G-16				241,345.05
04.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,913.05	0.90	1,721.75
04.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	206.90	50.29	10,405.00
04.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	206.90	398.58	82,466.20
04.04.03.01.02.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	206.90	709.29	146,752.10
04.04.03.01.03	ZONA G-17				3,907.10
04.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	635.11	0.90	571.60
04.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	2.88	50.29	144.84
04.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	2.88	398.58	1,147.91
04.04.03.01.03.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	2.88	709.29	2,042.76
04.04.03.01.04	ZONA G-18				32,623.50
04.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,207.56	0.90	1,086.80
04.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	27.23	50.29	1,369.40
04.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	27.23	398.58	10,853.33
04.04.03.01.04.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	27.23	709.29	19,313.97
04.04.03.01.05	ZONA G-19				309,105.02
04.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,087.58	0.90	1,878.82
04.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	257.50	50.29	12,949.68
04.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	257.50	398.58	102,634.35
04.04.03.01.05.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	257.50	709.29	182,642.18
04.04.03.01.06	ZONA G-20				194,597.22
04.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,650.69	0.90	1,485.62
04.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	166.74	50.29	8,385.35
04.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	166.74	398.58	66,459.23
04.04.03.01.06.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	166.74	709.29	118,267.01
04.04.03.01.07	ZONA G-21				91,355.83
04.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,621.61	0.90	1,459.45
04.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	77.62	50.29	3,903.51
04.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	77.62	398.58	30,937.78
04.04.03.01.07.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	77.62	709.29	55,055.09
04.04.03.01.08	ZONA G-22				151,028.40
04.04.03.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,909.35	0.90	1,718.42
04.04.03.01.08.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	128.92	50.29	6,483.39
04.04.03.01.08.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	128.92	398.58	51,384.93
04.04.03.01.08.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	128.92	709.29	91,441.67
04.04.03.01.09	ZONA G-23				9,876.22
04.04.03.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,991.40	0.90	1,792.26
04.04.03.01.09.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	6.98	50.29	351.02
04.04.03.01.09.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	6.98	398.58	2,782.09
04.04.03.01.09.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	6.98	709.29	4,950.84
04.04.03.01.10	ZONA G-24				20,780.50
04.04.03.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,268.30	0.90	2,041.47
04.04.03.01.10.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	16.18	50.29	813.69
04.04.03.01.10.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	16.18	398.58	6,449.02
04.04.03.01.10.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	16.18	709.29	11,476.31
04.04.03.01.11	ZONA G-25				609,180.33
04.04.03.01.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,646.89	0.90	1,482.20
04.04.03.01.11.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	524.71	50.29	26,387.67
04.04.03.01.11.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	524.71	398.58	209,138.91
04.04.03.01.11.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	524.71	709.29	372,171.56
04.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS				416,470.33
04.04.03.02.01	ZONA B-18				37,033.36
04.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,699.47	0.90	1,529.52
04.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	11,004.12	0.24	2,640.99
04.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11,004.12	0.05	550.21
04.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	11,004.12	0.40	4,401.65
04.04.03.02.01.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	13.29	2,100.15	27,910.99
04.04.03.02.02	ZONA B-19				60,072.00

CONSORCIO YAULI SRL  
Ing. Vicente Azavedo Quilcate  
REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
04.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,037.73	0.90	1,833.96
04.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	18,050.40	0.24	4,332.10
04.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	18,050.40	0.05	902.52
04.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	18,050.40	0.40	7,220.16
04.04.03.02.02.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	21.80	2,100.15	45,783.27
04.04.03.02.03	ZONA B-20				6,983.16
04.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	635.15	0.90	571.64
04.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	1,987.20	0.24	476.93
04.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,987.20	0.05	99.36
04.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	1,987.20	0.40	794.88
04.04.03.02.03.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	2.40	2,100.15	5,040.36
04.04.03.02.04	ZONA B-21				59,529.14
04.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,087.58	0.90	1,878.82
04.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	17,868.24	0.24	4,288.38
04.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	17,868.24	0.05	893.41
04.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	17,868.24	0.40	7,147.30
04.04.03.02.04.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	21.58	2,100.15	45,321.24
04.04.03.02.05	ZONA B-22				43,507.75
04.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,650.59	0.90	1,485.53
04.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	13,024.44	0.24	3,125.87
04.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	13,024.44	0.05	651.22
04.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	13,024.44	0.40	5,209.78
04.04.03.02.05.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	15.73	2,100.15	33,035.36
04.04.03.02.06	ZONA B-23				36,225.70
04.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,959.71	0.90	1,763.74
04.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	10,681.20	0.24	2,563.49
04.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	10,681.20	0.05	534.06
04.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	10,681.20	0.40	4,272.48
04.04.03.02.06.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.90	2,100.15	27,091.94
04.04.03.02.07	ZONA B-24				23,285.36
04.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,621.61	0.90	1,459.45
04.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	6,764.76	0.24	1,623.54
04.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	6,764.76	0.05	338.24
04.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	6,764.76	0.40	2,705.90
04.04.03.02.07.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	8.17	2,100.15	17,158.23
04.04.03.02.08	ZONA B-25				37,970.26
04.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,909.35	0.90	1,718.42
04.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	11,235.96	0.24	2,696.63
04.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11,235.96	0.05	561.80
04.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	11,235.96	0.40	4,494.38
04.04.03.02.08.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	13.57	2,100.15	28,499.04
04.04.03.02.09	ZONA B-26				17,340.22
04.04.03.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,991.40	0.90	1,792.26
04.04.03.02.09.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	4,818.96	0.24	1,156.55
04.04.03.02.09.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,818.96	0.05	240.95
04.04.03.02.09.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	4,818.96	0.40	1,927.58
04.04.03.02.09.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	5.82	2,100.15	12,222.87
04.04.03.02.10	ZONA B-27				43,894.02
04.04.03.02.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,287.56	0.90	2,058.80
04.04.03.02.10.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	12,966.48	0.24	3,111.96
04.04.03.02.10.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	12,966.48	0.05	648.32
04.04.03.02.10.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	12,966.48	0.40	5,186.59
04.04.03.02.10.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	15.66	2,100.15	32,888.35
04.04.03.02.11	ZONA B-28				30,186.84
04.04.03.02.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,542.66	0.90	1,388.39
04.04.03.02.11.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	8,925.84	0.24	2,142.20
04.04.03.02.11.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	8,925.84	0.05	446.29
04.04.03.02.11.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	8,925.84	0.40	3,570.34
04.04.03.02.11.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	10.78	2,100.15	22,639.62
04.04.03.02.12	ZONA B-29				20,442.51
04.04.03.02.12.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,974.70	0.90	2,677.23
04.04.03.02.12.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	5,506.20	0.24	1,321.49
04.04.03.02.12.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	5,506.20	0.05	275.31

Ing. Vicente Azarado Quintanilla  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO YABU SRL



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
04.04.03.02.12.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	5,506.20	0.40	2,202.48
04.04.03.02.12.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	6.65	2,100.15	13,966.00
04.04.03.03	INCORPORACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA + UREA				406,723.78
04.04.03.03.01	ZONA B-18				36,436.53
04.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	25,609.83	0.24	6,146.36
04.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	25,609.83	0.05	1,280.49
04.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	25,609.83	0.40	10,243.93
04.04.03.03.01.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	13.29	1,412.02	18,765.75
04.04.03.03.02	ZONA B-19				59,767.97
04.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	42,008.60	0.24	10,082.06
04.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	42,008.60	0.05	2,100.43
04.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	42,008.60	0.40	16,803.44
04.04.03.03.02.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	21.80	1,412.02	30,782.04
04.04.03.03.03	ZONA B-20				6,579.96
04.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	4,624.80	0.24	1,109.95
04.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,624.80	0.05	231.24
04.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	4,624.80	0.40	1,849.92
04.04.03.03.03.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	2.40	1,412.02	3,388.85
04.04.03.03.04	ZONA B-21				59,164.81
04.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	41,584.66	0.24	9,980.32
04.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	41,584.66	0.05	2,079.23
04.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	41,584.66	0.40	16,633.86
04.04.03.03.04.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	21.58	1,412.02	30,471.39
04.04.03.03.05	ZONA B-22				43,126.15
04.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	30,311.71	0.24	7,274.81
04.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	30,311.71	0.05	1,515.59
04.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	30,311.71	0.40	12,124.68
04.04.03.03.05.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	15.73	1,412.02	22,211.07
04.04.03.03.06	ZONA B-23				35,367.29
04.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	24,858.30	0.24	5,965.99
04.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	24,858.30	0.05	1,242.92
04.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	24,858.30	0.40	9,943.32
04.04.03.03.06.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	12.90	1,412.02	18,215.06
04.04.03.03.07	ZONA B-24				22,399.28
04.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	15,743.59	0.24	3,778.46
04.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	15,743.59	0.05	787.18
04.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	15,743.59	0.40	6,297.44
04.04.03.03.07.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	8.17	1,412.02	11,536.20
04.04.03.03.08	ZONA B-25				37,204.19
04.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	26,149.39	0.24	6,275.85
04.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	26,149.39	0.05	1,307.47
04.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	26,149.39	0.40	10,459.76
04.04.03.03.08.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	13.57	1,412.02	19,161.11
04.04.03.03.09	ZONA B-26				15,956.40
04.04.03.03.09.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	11,215.14	0.24	2,691.63
04.04.03.03.09.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11,215.14	0.05	560.76
04.04.03.03.09.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	11,215.14	0.40	4,486.06
04.04.03.03.09.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	5.82	1,412.02	8,217.96
04.04.03.03.10	ZONA B-27				42,934.24
04.04.03.03.10.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	30,176.82	0.24	7,242.44
04.04.03.03.10.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	30,176.82	0.05	1,508.84
04.04.03.03.10.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	30,176.82	0.40	12,070.73
04.04.03.03.10.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	15.66	1,412.02	22,112.23
04.04.03.03.11	ZONA B-28				29,554.99
04.04.03.03.11.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	20,773.06	0.24	4,985.53
04.04.03.03.11.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	20,773.06	0.05	1,038.65
04.04.03.03.11.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	20,773.06	0.40	8,309.22
04.04.03.03.11.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	10.78	1,412.02	15,221.58
04.04.03.03.12	ZONA B-29				18,231.97
04.04.03.03.12.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	12,814.55	0.24	3,075.49
04.04.03.03.12.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	12,814.55	0.05	640.73
04.04.03.03.12.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	12,814.55	0.40	5,125.82

CONSORCIO YAULI SRL

Ing. Vicente Arañedo Quirarte

REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
04.04.03.03.12.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	6.65	1,412.02	9,389.93
04.04.03.04	APLICACIÓN DE ÚREA POST-SIEMBRA				126,952.00
04.04.03.04.01	ZONA B-18				11,373.05
04.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,624.92	0.05	231.25
04.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,624.92	0.40	1,849.97
04.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	13.29	699.16	9,291.84
04.04.03.04.02	ZONA B-19				18,655.57
04.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	7,586.40	0.05	379.32
04.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	7,586.40	0.40	3,034.56
04.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	21.80	699.16	15,241.69
04.04.03.04.03	ZONA B-20				2,053.82
04.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	835.20	0.05	41.76
04.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	835.20	0.40	334.08
04.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	2.40	699.16	1,677.98
04.04.03.04.04	ZONA B-21				18,467.30
04.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	7,509.84	0.05	375.49
04.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	7,509.84	0.40	3,003.94
04.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	21.58	699.16	15,087.87
04.04.03.04.05	ZONA B-22				13,461.10
04.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	5,474.04	0.05	273.70
04.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	5,474.04	0.40	2,189.62
04.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	15.73	699.16	10,997.79
04.04.03.04.06	ZONA B-23				11,039.30
04.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,489.20	0.05	224.46
04.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,489.20	0.40	1,795.68
04.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.90	699.16	9,019.16
04.04.03.04.07	ZONA B-24				6,991.56
04.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	2,843.16	0.05	142.16
04.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	2,843.16	0.40	1,137.26
04.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	8.17	699.16	5,712.14
04.04.03.04.08	ZONA B-25				11,612.66
04.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,722.36	0.05	236.12
04.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,722.36	0.40	1,888.94
04.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	13.57	699.16	9,487.60
04.04.03.04.09	ZONA B-26				4,980.52
04.04.03.04.09.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	2,025.36	0.05	101.27
04.04.03.04.09.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	2,025.36	0.40	810.14
04.04.03.04.09.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	5.82	699.16	4,069.11
04.04.03.04.10	ZONA B-27				13,401.20
04.04.03.04.10.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	5,449.68	0.05	272.48
04.04.03.04.10.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	5,449.68	0.40	2,179.87
04.04.03.04.10.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	15.66	699.16	10,948.85
04.04.03.04.11	ZONA B-28				9,225.09
04.04.03.04.11.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	3,751.44	0.05	187.57
04.04.03.04.11.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	3,751.44	0.40	1,500.58
04.04.03.04.11.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	10.78	699.16	7,536.94
04.04.03.04.12	ZONA B-29				5,690.80
04.04.03.04.12.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	2,314.20	0.05	115.71
04.04.03.04.12.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	2,314.20	0.40	925.68
04.04.03.04.12.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	6.65	699.16	4,649.41
04.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETALES				1,535,093.58
04.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA				1,535,093.58
04.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS				173,689.39
04.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-18	kg	311.78	52.67	16,421.45
04.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-19	kg	511.43	52.67	26,937.02
04.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-20	kg	55.20	49.00	2,704.80
04.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-21	kg	503.79	53.71	27,058.56
04.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-22	kg	363.60	45.33	16,481.99
04.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-23	kg	302.63	52.67	15,939.52
04.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-24	kg	188.85	45.33	8,560.57
04.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-25	kg	313.67	45.33	14,218.66

CONSORCIO YAULI SRL

Ing. Vicente Azavedo Quilcate  
REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
04.05.01.01.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-26	kg	134.53	45.33	6,098.24
04.05.01.01.10	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-27	kg	365.58	53.71	19,635.30
04.05.01.01.11	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-28	kg	249.18	45.33	11,295.33
04.05.01.01.12	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-29	kg	155.24	53.71	8,337.94
04.05.01.02	PLANTACIÓN AGROSILVOPASATORIL				534,487.60
04.05.01.02.01	ZONA B-18				65,245.90
04.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	311.78	0.48	149.65
04.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-18	und	16,984.00	0.90	15,285.60
04.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,338.00	3.50	4,683.00
04.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,338.00	3.19	4,268.22
04.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	311.78	0.05	15.59
04.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	1,338.00	0.86	1,150.68
04.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	311.78	0.88	274.37
04.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	16,984.00	0.06	1,019.04
04.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,338.00	3.13	4,187.94
04.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	311.78	69.32	21,612.59
04.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	16,984.00	0.24	4,076.16
04.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,338.00	6.37	8,523.06
04.05.01.02.02	ZONA B-19				101,693.54
04.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	511.43	0.48	245.49
04.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-19	und	27,860.00	0.90	25,074.00
04.05.01.02.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,882.00	3.50	6,587.00
04.05.01.02.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,882.00	3.19	6,003.58
04.05.01.02.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	511.43	0.05	25.57
04.05.01.02.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	1,882.00	0.86	1,618.52
04.05.01.02.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	511.43	0.88	450.06
04.05.01.02.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	27,860.00	0.06	1,671.60
04.05.01.02.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,882.00	3.13	5,890.66
04.05.01.02.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	511.43	69.32	35,452.33
04.05.01.02.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	27,860.00	0.24	6,686.40
04.05.01.02.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,882.00	6.37	11,988.34
04.05.01.02.03	ZONA B-20				15,258.40
04.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	55.20	0.48	26.50
04.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-20	und	3,068.00	0.90	2,761.20
04.05.01.02.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	450.00	3.50	1,575.00
04.05.01.02.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	450.00	3.19	1,435.50
04.05.01.02.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	55.20	0.05	2.76
04.05.01.02.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	450.00	0.86	387.00
04.05.01.02.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	55.20	0.88	48.58
04.05.01.02.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,068.00	0.06	184.08
04.05.01.02.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	450.00	3.13	1,408.50
04.05.01.02.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	55.20	69.32	3,826.46
04.05.01.02.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,068.00	0.24	736.32
04.05.01.02.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	450.00	6.37	2,866.50
04.05.01.02.04	ZONA B-21				68,727.87
04.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	503.79	0.48	241.82
04.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-21	und	27,579.00	0.90	24,821.10
04.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	503.79	0.05	25.19
04.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	503.79	0.88	443.34
04.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	27,579.00	0.06	1,654.74
04.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	503.79	69.32	34,922.72
04.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	27,579.00	0.24	6,618.96
04.05.01.02.05	ZONA B-22				49,839.83
04.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	363.60	0.48	174.53
04.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-22	und	20,102.00	0.90	18,091.80
04.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	363.60	0.05	18.18
04.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	363.60	0.88	319.97
04.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	20,102.00	0.06	1,206.12
04.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	363.60	69.32	25,204.75
04.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	20,102.00	0.24	4,824.48
04.05.01.02.06	ZONA B-23				41,188.22
04.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	302.63	0.48	145.26
04.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-23	und	16,486.00	0.90	14,837.40
04.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	302.63	0.05	15.13
04.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	302.63	0.88	266.31



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
04.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	16,486.00	0.06	989.16
04.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	302.63	69.32	20,978.31
04.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	16,486.00	0.24	3,956.64
04.05.01.02.07	ZONA B-24				25,887.76
04.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	188.85	0.48	90.65
04.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-24	und	10,442.00	0.90	9,397.80
04.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	188.85	0.05	9.44
04.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	188.85	0.88	166.19
04.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,442.00	0.06	626.52
04.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	188.85	69.32	13,091.08
04.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,442.00	0.24	2,506.08
04.05.01.02.08	ZONA B-25				42,996.28
04.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	313.67	0.48	150.56
04.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-25	und	17,342.00	0.90	15,607.80
04.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	313.67	0.05	15.68
04.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	313.67	0.88	276.03
04.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	17,342.00	0.06	1,040.52
04.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	313.67	69.32	21,743.60
04.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	17,342.00	0.24	4,162.08
04.05.01.02.09	ZONA B-26				18,440.91
04.05.01.02.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	134.53	0.48	64.57
04.05.01.02.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-26	und	7,438.00	0.90	6,694.20
04.05.01.02.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	134.53	0.05	6.73
04.05.01.02.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	134.53	0.88	118.39
04.05.01.02.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	7,438.00	0.06	446.28
04.05.01.02.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	134.53	69.32	9,325.62
04.05.01.02.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	7,438.00	0.24	1,785.12
04.05.01.02.10	ZONA B-27				49,873.07
04.05.01.02.10.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	365.58	0.48	175.48
04.05.01.02.10.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-27	und	20,013.00	0.90	18,011.70
04.05.01.02.10.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	365.58	0.05	18.28
04.05.01.02.10.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	365.58	0.88	321.71
04.05.01.02.10.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	20,013.00	0.06	1,200.78
04.05.01.02.10.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	365.58	69.32	25,342.01
04.05.01.02.10.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	20,013.00	0.24	4,803.12
04.05.01.02.11	ZONA B-28				34,156.90
04.05.01.02.11.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	249.18	0.48	119.61
04.05.01.02.11.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-28	und	13,777.00	0.90	12,399.30
04.05.01.02.11.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	249.18	0.05	12.46
04.05.01.02.11.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	249.18	0.88	219.28
04.05.01.02.11.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	13,777.00	0.06	826.62
04.05.01.02.11.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	249.18	69.32	17,273.16
04.05.01.02.11.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	13,777.00	0.24	3,306.48
04.05.01.02.12	ZONA B-29				21,178.93
04.05.01.02.12.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	155.24	0.48	74.52
04.05.01.02.12.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-29	und	8,499.00	0.90	7,649.10
04.05.01.02.12.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	155.24	0.05	7.76
04.05.01.02.12.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	155.24	0.88	136.61
04.05.01.02.12.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	8,499.00	0.06	509.94
04.05.01.02.12.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	155.24	69.32	10,761.24
04.05.01.02.12.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	8,499.00	0.24	2,039.76
04.05.01.03	CERCOS TEMPORALES				680,469.36
04.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	16,693.90	0.90	15,024.51
04.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	16,693.90	38.50	642,715.15
04.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	35.00	649.42	22,729.70
04.05.01.04	RECALCE				146,447.23
04.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS-SIEMBRA				2,392.92
04.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-18	und	14.00	15.64	218.96
04.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-19	und	22.00	15.64	344.08
04.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-20	und	3.00	15.64	46.92
04.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-21	und	22.00	15.64	344.08
04.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-22	und	16.00	15.64	250.24
04.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-23	und	13.00	15.64	203.32
04.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-24	und	9.00	15.64	140.76
04.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-25	und	14.00	15.64	218.96
04.05.01.04.01.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-26	und	6.00	15.64	93.84
04.05.01.04.01.10	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-27	und	16.00	15.64	250.24
04.05.01.04.01.11	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-28	und	11.00	15.64	172.04



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
04.05.01.04.01.12	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-29	und	7.00	15.64	109.48
04.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECÁLCE				34,739.12
04.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-18	kg	62.36	52.67	3,284.50
04.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-19	kg	102.29	52.67	5,387.61
04.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-20	kg	11.04	49.00	540.96
04.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-21	kg	100.76	53.71	5,411.82
04.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-22	kg	72.72	45.33	3,296.40
04.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-23	kg	60.53	52.67	3,188.12
04.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-24	kg	37.77	45.33	1,712.11
04.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-25	kg	62.73	45.33	2,843.55
04.05.01.04.02.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-26	kg	26.91	45.33	1,219.83
04.05.01.04.02.10	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-27	kg	73.12	53.71	3,927.28
04.05.01.04.02.11	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-28	kg	49.84	45.33	2,259.25
04.05.01.04.02.12	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-29	kg	31.05	53.71	1,667.70
04.05.01.04.03	PLANTACIÓN AGROSILVOPASATORIL - RECÁLCE				106,922.27
04.05.01.04.03.01	ZONA B-18				13,056.52
04.05.01.04.03.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	62.36	0.48	29.93
04.05.01.04.03.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-18	und	3,397.00	0.90	3,057.30
04.05.01.04.03.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	268.00	3.50	938.00
04.05.01.04.03.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	268.00	3.19	854.92
04.05.01.04.03.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	62.36	0.05	3.12
04.05.01.04.03.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	268.00	0.86	230.48
04.05.01.04.03.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	62.36	0.88	54.88
04.05.01.04.03.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,397.00	0.06	203.82
04.05.01.04.03.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	268.00	3.13	838.84
04.05.01.04.03.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	62.36	69.32	4,322.80
04.05.01.04.03.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,397.00	0.24	815.28
04.05.01.04.03.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	268.00	6.37	1,707.16
04.05.01.04.03.02	ZONA B-19				20,349.22
04.05.01.04.03.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	102.29	0.48	49.10
04.05.01.04.03.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-19	und	5,572.00	0.90	5,014.80
04.05.01.04.03.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	377.00	3.50	1,319.50
04.05.01.04.03.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	377.00	3.19	1,202.63
04.05.01.04.03.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	102.29	0.05	5.11
04.05.01.04.03.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	377.00	0.86	324.22
04.05.01.04.03.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	102.29	0.88	90.02
04.05.01.04.03.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,572.00	0.06	334.32
04.05.01.04.03.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	377.00	3.13	1,180.01
04.05.01.04.03.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	102.29	69.32	7,090.74
04.05.01.04.03.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,572.00	0.24	1,337.28
04.05.01.04.03.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	377.00	6.37	2,401.49
04.05.01.04.03.03	ZONA B-20				3,052.16
04.05.01.04.03.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	11.04	0.48	5.30
04.05.01.04.03.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-20	und	614.00	0.90	552.60
04.05.01.04.03.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	90.00	3.50	315.00
04.05.01.04.03.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	90.00	3.19	287.10
04.05.01.04.03.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11.04	0.05	0.55
04.05.01.04.03.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	90.00	0.86	77.40
04.05.01.04.03.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	11.04	0.88	9.72
04.05.01.04.03.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	614.00	0.06	36.84
04.05.01.04.03.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	90.00	3.13	281.70
04.05.01.04.03.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	11.04	69.32	765.29
04.05.01.04.03.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	614.00	0.24	147.36
04.05.01.04.03.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	90.00	6.37	573.30
04.05.01.04.03.04	ZONA B-21				13,745.95
04.05.01.04.03.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	100.76	0.48	48.36
04.05.01.04.03.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-21	und	5,516.00	0.90	4,964.40
04.05.01.04.03.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	100.76	0.05	5.04
04.05.01.04.03.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	100.76	0.88	88.67
04.05.01.04.03.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,516.00	0.06	330.96
04.05.01.04.03.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	100.76	69.32	6,984.68
04.05.01.04.03.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,516.00	0.24	1,323.84
04.05.01.04.03.05	ZONA B-22				9,968.69
04.05.01.04.03.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	72.72	0.48	34.91
04.05.01.04.03.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-22	und	4,021.00	0.90	3,618.90
04.05.01.04.03.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	72.72	0.05	3.64



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
04.05.01.04.03.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	72.72	0.88	63.99
04.05.01.04.03.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	4,021.00	0.06	241.26
04.05.01.04.03.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	72.72	69.32	5,040.95
04.05.01.04.03.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	4,021.00	0.24	965.04
04.05.01.04.03.06	ZONA B-23				8,238.89
04.05.01.04.03.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	60.53	0.48	29.05
04.05.01.04.03.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-23	und	3,298.00	0.90	2,968.20
04.05.01.04.03.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	60.53	0.05	3.03
04.05.01.04.03.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	60.53	0.88	53.27
04.05.01.04.03.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,298.00	0.06	197.88
04.05.01.04.03.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	60.53	69.32	4,195.94
04.05.01.04.03.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,298.00	0.24	791.52
04.05.01.04.03.07	ZONA B-24				5,178.27
04.05.01.04.03.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	37.77	0.48	18.13
04.05.01.04.03.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-24	und	2,089.00	0.90	1,880.10
04.05.01.04.03.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	37.77	0.05	1.89
04.05.01.04.03.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	37.77	0.88	33.24
04.05.01.04.03.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,089.00	0.06	125.34
04.05.01.04.03.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	37.77	69.32	2,618.22
04.05.01.04.03.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,089.00	0.24	501.36
04.05.01.04.03.08	ZONA B-25				8,599.69
04.05.01.04.03.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	62.73	0.48	30.11
04.05.01.04.03.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-25	und	3,469.00	0.90	3,122.10
04.05.01.04.03.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	62.73	0.05	3.14
04.05.01.04.03.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	62.73	0.88	55.20
04.05.01.04.03.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,469.00	0.06	208.14
04.05.01.04.03.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	62.73	69.32	4,348.44
04.05.01.04.03.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,469.00	0.24	832.56
04.05.01.04.03.09	ZONA B-26				3,688.94
04.05.01.04.03.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	26.91	0.48	12.92
04.05.01.04.03.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-26	und	1,488.00	0.90	1,339.20
04.05.01.04.03.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	26.91	0.05	1.35
04.05.01.04.03.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	26.91	0.88	23.68
04.05.01.04.03.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,488.00	0.06	89.28
04.05.01.04.03.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	26.91	69.32	1,865.40
04.05.01.04.03.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,488.00	0.24	357.12
04.05.01.04.03.10	ZONA B-27				9,975.38
04.05.01.04.03.10.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	73.12	0.48	35.10
04.05.01.04.03.10.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-27	und	4,003.00	0.90	3,602.70
04.05.01.04.03.10.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	73.12	0.05	3.66
04.05.01.04.03.10.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	73.12	0.88	64.35
04.05.01.04.03.10.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	4,003.00	0.06	240.18
04.05.01.04.03.10.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	73.12	69.32	5,068.68
04.05.01.04.03.10.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	4,003.00	0.24	960.72
04.05.01.04.03.11	ZONA B-28				6,832.38
04.05.01.04.03.11.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	49.84	0.48	23.92
04.05.01.04.03.11.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-28	und	2,756.00	0.90	2,480.40
04.05.01.04.03.11.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	49.84	0.05	2.49
04.05.01.04.03.11.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	49.84	0.88	43.86
04.05.01.04.03.11.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,756.00	0.06	165.36
04.05.01.04.03.11.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	49.84	69.32	3,454.91
04.05.01.04.03.11.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,756.00	0.24	661.44
04.05.01.04.03.12	ZONA B-29				4,236.17
04.05.01.04.03.12.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	31.05	0.48	14.90
04.05.01.04.03.12.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-29	und	1,700.00	0.90	1,530.00
04.05.01.04.03.12.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	31.05	0.05	1.55
04.05.01.04.03.12.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	31.05	0.88	27.32
04.05.01.04.03.12.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,700.00	0.06	102.00
04.05.01.04.03.12.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	31.05	69.32	2,152.39
04.05.01.04.03.12.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,700.00	0.24	408.00
04.05.01.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS-SIEMBRA				2,392.92
04.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-18	und	14.00	15.64	218.96
04.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-19	und	22.00	15.64	344.08
04.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-20	und	3.00	15.64	46.92
04.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-21	und	22.00	15.64	344.08
04.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-22	und	16.00	15.64	250.24
04.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-23	und	13.00	15.64	203.32

CONSORCIO TAU S.A.C.  
Ing. Vicente Azavedo Quilcate  
REPRESENTANTE COMÚN




ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
04.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-24	und	9.00	15.64	140.76
04.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-25	und	14.00	15.64	218.96
04.05.01.04.04.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-26	und	6.00	15.64	93.84
04.05.01.04.04.10	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-27	und	16.00	15.64	250.24
04.05.01.04.04.11	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-28	und	11.00	15.64	172.04
04.05.01.04.04.12	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-29	und	7.00	15.64	109.48
05	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				3,684,351.01
05.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				2,418,141.01
05.01.01	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS				396,048.99
05.01.01.01	ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	m2	15.63	286.18	4,472.99
05.01.01.02	SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS	glb	1.00	9,958.00	9,958.00
05.01.01.03	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS	mes	37.00	2,149.00	79,513.00
05.01.01.04	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS	mes	37.00	2,260.00	83,620.00
05.01.01.05	DISPOSICIÓN DE EFLUENTES INDUSTRIALES	mes	37.00	2,880.00	106,560.00
05.01.01.06	DISPOSICIÓN DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	mes	37.00	3,025.00	111,925.00
05.01.02	PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES				787,365.40
05.01.02.01	SUMINISTRO DE BANNERS DE SENSIBILIZACIÓN	glb	1.00	910.21	910.21
05.01.02.02	REGADO DEL TERRENO	mes	17.00	46,262.07	786,455.19
05.01.03	PROGRAMA DE CIERRE DE TRABAJOS				1,210,490.29
05.01.03.01	DESMONTAJE Y DESMOVILIZACIÓN DE INSTALACIONES TEMPORALES	glb	1.00	135,179.35	135,179.35
05.01.03.02	COBERTURADO DE ESPACIOS TEMPORALES	m2	47,580.13	22.60	1,075,310.94
05.01.04	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL				18,630.00
05.01.04.01	MONITOREO DE RUIDO Y SUELOS	glb	1.00	18,630.00	18,630.00
05.01.05	PROGRAMA DE CAPACITACIONES				5,606.33
05.01.05.01	CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA OBRA	glb	1.00	5,606.33	5,606.33
05.02	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				1,266,209.99
05.02.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	glb	1.00	379,250.63	379,250.63
05.02.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	glb	1.00	8,212.00	8,212.00
05.02.03	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD	glb	1.00	3,000.00	3,000.00
05.02.04	CARTILLA DE SEGURIDAD	glb	1.00	2,800.00	2,800.00
05.02.05	CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	5,606.33	5,606.33
05.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	11,018.13	11,018.13
05.02.07	IMPLEMENTACIÓN COVID				340,743.26
05.02.07.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	glb	1.00	26,758.14	26,758.14
05.02.07.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	glb	1.00	2,882.10	2,882.10
05.02.07.03	IMPLEMENTOS DE HIGIENE COLECTIVA	glb	1.00	62,913.53	62,913.53
05.02.07.04	FORMATOS, MANUALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO	glb	1.00	4,720.85	4,720.85
05.02.07.05	ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	glb	1.00	126,778.31	126,778.31
05.02.07.06	TEST DE DESCARTE COVID-19	glb	1.00	116,690.34	116,690.34
05.02.08	IMPLEMENTACIÓN DE TÓPICO COVID				515,579.64
05.02.08.01	PERSONAL TÉCNICO	día	1,110.00	350.00	388,500.00
05.02.08.02	PERSONAL LIMPIEZA COVID	día	1,110.00	100.00	111,000.00
05.02.08.03	IMPLEMENTACIÓN DE TÓPICO COVID	glb	1.00	16,079.64	16,079.64

1	Total costo directo (A)	28,634,133.85
2	Gastos generales (B)	9,177,239.90
3	Utilidad (C)	2,290,730.71
	SUBTOTAL (A+B+C)	40,102,104.46
4	IGV	7,218,378.80
5	MONTO TOTAL DE LA OFERTA	47,320,483.26

El precio de la oferta en SOLES (S/) incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 26 de Marzo del 2024.

  
Vicente Michael Azavedo Quilcate  
Representante Común  
CONSORCIO YAULI SRL

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
<b>01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>10,801.31</b>
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	und	1.00	2,424.84	2,424.84
01.02	TÓTEM PARA PROYECTOS DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL	und	1.00	8,376.47	8,376.47
<b>02</b>	<b>SECTOR-01</b>				<b>11,102,259.22</b>
<b>02.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>1,167,594.72</b>
02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	22,004.61	3.08	67,774.20
02.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	10.00	17,500.00	175,000.00
02.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	g/b	1.00	260,675.63	260,675.63
<b>02.01.04</b>	<b>FLETE</b>				<b>664,144.89</b>
02.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	1,750.89	209.60	366,986.54
02.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	3,262.25	91.09	297,158.35
<b>02.02</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>				<b>2,125,191.60</b>
02.02.01	CAMPAMENTO Y ALMACENES	g/b	1.00	591,455.47	591,455.47
02.02.02	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL	g/b	1.00	393,947.72	393,947.72
02.02.03	INSTALACIÓN DE AGUA PROVISIONAL	g/b	1.00	193,434.50	193,434.50
<b>02.02.04</b>	<b>HABILITACION DE PLATAFORMAS</b>				<b>946,353.91</b>
02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.74	798.75	591.08
02.02.04.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	2,477.86	6.19	15,337.95
02.02.04.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,062.08	29.22	31,033.98
02.02.04.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	927.89	15.23	14,131.76
02.02.04.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	4,483.76	72.43	324,758.74
02.02.04.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	3,587.01	67.23	241,154.68
02.02.04.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,062.08	27.33	29,026.65
02.02.04.08	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	7,410.95	3.92	29,050.92
02.02.04.09	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	1,389.55	83.33	115,791.20
02.02.04.10	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	7,410.95	19.63	145,476.95
<b>02.03</b>	<b>ACCESOS</b>				<b>2,471,083.80</b>
<b>02.03.01</b>	<b>REHABILITACION DE VÍA VEHICULAR</b>				<b>1,124,525.92</b>
02.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	6,475.42	0.90	5,827.88
02.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	8,859.19	5.37	47,573.85
02.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	942.87	29.22	27,550.66
02.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	4,639.59	15.23	70,660.96
02.03.01.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	130.40	72.43	9,444.87
02.03.01.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	104.32	67.23	7,013.43
02.03.01.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	5,162.47	27.33	141,090.31
02.03.01.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	4,293.28	83.33	357,759.02
02.03.01.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	23,311.51	19.63	457,604.94
<b>02.03.02</b>	<b>APERTURA DE VÍA VEHICULAR</b>				<b>609,893.37</b>
02.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	2,356.23	0.90	2,120.61
02.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	4,318.35	5.37	23,189.54
02.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,247.36	29.22	36,447.86
02.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2,809.21	15.23	42,784.27
02.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	1,364.49	72.43	98,830.01
02.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	1,091.59	67.23	73,387.60
02.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,247.36	27.33	34,090.35
02.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	1,590.46	83.33	132,533.03
02.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	8,482.43	19.63	166,510.10
<b>02.03.03</b>	<b>DRENAJE</b>				<b>558,386.61</b>
02.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETA	m3	1,003.00	42.92	43,048.76
02.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	18.00	18,166.00	326,988.00
02.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.90m	und	5.00	37,669.97	188,349.85
<b>02.03.04</b>	<b>DEPÓSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS</b>				<b>178,277.90</b>
02.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	1,986.67	16.09	31,965.52
02.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	3,823.90	16.09	61,526.55
02.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	3,059.12	15.23	46,590.40
02.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,826.10	3.92	7,158.31
02.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	1,589.34	11.52	18,309.20
02.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	1,826.10	6.97	12,727.92

  
 ALEX HERRERA GASPAR  
 CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA  
 REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS				2,946,649.77
02.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA				704,342.11
02.04.01.01	CONSTRUCCION DE MUROS DE RETENCIÓN				704,342.11
02.04.01.01.01	ZONA T-03				516,125.01
02.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	730.56	0.90	657.50
02.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO	ha	1.87	3,188.64	5,962.76
02.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	606.00	0.39	236.34
02.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	127.26	53.14	6,762.60
02.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	757.50	72.43	54,865.73
02.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	606.00	531.44	322,052.64
02.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	1,212.00	5.30	6,423.60
02.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	606.00	196.64	119,163.84
02.04.01.01.02	ZONA T-04				188,217.10
02.04.01.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	323.75	0.90	291.38
02.04.01.01.02.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	ha	0.40	3,188.64	1,275.46
02.04.01.01.02.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	222.00	0.39	86.58
02.04.01.01.02.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	46.62	53.14	2,477.39
02.04.01.01.02.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	277.50	72.43	20,099.33
02.04.01.01.02.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	222.00	531.44	117,979.68
02.04.01.01.02.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	444.00	5.30	2,353.20
02.04.01.01.02.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	222.00	196.64	43,654.08
02.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA				476,350.63
02.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN				433,711.83
02.04.02.01.01	ZONA H-01				116,415.48
02.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,824.18	0.90	1,641.76
02.04.02.01.01.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	14,366.41	0.39	5,602.90
02.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	2,054.40	53.14	109,170.82
02.04.02.01.02	ZONA H-02				20,072.72
02.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,510.58	0.90	1,359.52
02.04.02.01.02.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,188.54	0.39	853.53
02.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	715.65	8.08	5,782.45
02.04.02.01.02.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	7,548.26	1.60	12,077.22
02.04.02.01.03	ZONA H-03				83,658.52
02.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,602.56	0.90	2,342.30
02.04.02.01.03.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	11,651.63	0.39	4,544.14
02.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,819.69	8.08	22,783.10
02.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	33,743.11	1.60	53,988.98
02.04.02.01.04	ZONA H-04				14,892.76
02.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	761.67	0.90	685.50
02.04.02.01.04.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,064.00	0.39	804.96
02.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	509.81	8.08	4,119.26
02.04.02.01.04.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	5,801.90	1.60	9,283.04
02.04.02.01.05	ZONA H-05				33,469.74
02.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	814.03	0.90	732.63
02.04.02.01.05.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,097.78	0.39	1,598.13
02.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	585.98	53.14	31,138.98
02.04.02.01.06	ZONA H-06				13,158.73
02.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	960.05	0.90	864.05
02.04.02.01.06.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,786.14	0.39	696.59
02.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	441.18	8.08	3,564.73
02.04.02.01.06.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	5,020.85	1.60	8,033.36
02.04.02.01.07	ZONA H-07				1,984.48
02.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	323.81	0.90	291.43

.....  
  
**ALEX HERRERA GASPAR**  
**CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA**  
**REPRESENTANTE COMUN**

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.04.02.01.07.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	242.59	0.39	94.61
02.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	58.71	8.08	474.38
02.04.02.01.07.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	702.54	1.60	1,124.06
<b>02.04.02.01.08</b>	<b>ZONA H-08</b>				<b>85,518.39</b>
02.04.02.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,674.92	0.90	1,507.43
02.04.02.01.08.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	10,515.77	0.39	4,101.15
02.04.02.01.08.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	1,503.76	53.14	79,909.81
<b>02.04.02.01.09</b>	<b>ZONA H-09</b>				<b>20,102.92</b>
02.04.02.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,032.71	0.90	929.44
02.04.02.01.09.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,747.33	0.39	1,071.46
02.04.02.01.09.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	664.85	8.08	5,371.99
02.04.02.01.09.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	7,956.27	1.60	12,730.03
<b>02.04.02.01.10</b>	<b>ZONA H-10</b>				<b>44,438.09</b>
02.04.02.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,678.94	0.90	1,511.05
02.04.02.01.10.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,236.35	0.39	2,432.18
02.04.02.01.10.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,540.38	8.08	12,446.27
02.04.02.01.10.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	17,530.37	1.60	28,048.59
<b>02.04.02.02</b>	<b>SURCOS EN CONTORNO</b>				<b>42,638.80</b>
<b>02.04.02.02.01</b>	<b>ZONA H-02</b>				<b>6,107.25</b>
02.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	7.09	313.91	2,225.62
02.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	7.09	547.48	3,881.63
<b>02.04.02.02.02</b>	<b>ZONA H-03</b>				<b>23,722.68</b>
02.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	27.54	313.91	8,645.08
02.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	27.54	547.48	15,077.60
<b>02.04.02.02.03</b>	<b>ZONA H-04</b>				<b>2,825.35</b>
02.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.28	313.91	1,029.62
02.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.28	547.48	1,795.73
<b>02.04.02.02.04</b>	<b>ZONA H-06</b>				<b>2,575.56</b>
02.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.99	313.91	938.59
02.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.99	547.48	1,636.97
<b>02.04.02.02.05</b>	<b>ZONA H-09</b>				<b>4,685.96</b>
02.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	5.44	313.91	1,707.67
02.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	5.44	547.48	2,978.29
<b>02.04.02.02.06</b>	<b>ZONA H-10</b>				<b>2,722.00</b>
02.04.02.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.16	313.91	991.96
02.04.02.02.06.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.16	547.48	1,730.04
<b>02.04.03</b>	<b>ESTABILIDAD GEOQUÍMICA</b>				<b>1,765,957.03</b>
<b>02.04.03.01</b>	<b>ENCALADO DE TERRENOS</b>				<b>678,012.13</b>
<b>02.04.03.01.01</b>	<b>ZONA G-01</b>				<b>1,740.31</b>
02.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	570.76	0.90	513.68
02.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	0.96	50.29	48.28
02.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	0.96	398.58	382.64
02.04.03.01.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	0.96	828.86	795.71
<b>02.04.03.01.02</b>	<b>ZONA G-02</b>				<b>356,773.73</b>
02.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,590.48	0.90	2,331.43
02.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	277.40	50.29	13,950.45
02.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	277.40	398.58	110,566.09
02.04.03.01.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	277.40	828.86	229,925.76
<b>02.04.03.01.03</b>	<b>ZONA G-03</b>				<b>94,229.55</b>
02.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,118.18	0.90	1,006.36
02.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	72.96	50.29	3,669.16
02.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	72.96	398.58	29,080.40
02.04.03.01.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	72.96	828.86	60,473.63
<b>02.04.03.01.04</b>	<b>ZONA G-04</b>				<b>77,723.78</b>

.....  
ALEX HERRERA GASPAR  
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA  
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,177.75	0.90	1,059.98
02.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	60.00	50.29	3,017.40
02.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	60.00	398.58	23,914.80
02.04.03.01.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	60.00	828.86	49,731.60
<b>02.04.03.01.05</b>	<b>ZONA G-05</b>				<b>97,680.97</b>
02.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,176.70	0.90	1,059.03
02.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	75.62	50.29	3,802.93
02.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	75.62	398.58	30,140.62
02.04.03.01.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	75.62	828.86	62,678.39
<b>02.04.03.01.06</b>	<b>ZONA G-06</b>				<b>1,986.58</b>
02.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	432.68	0.90	389.41
02.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	1.25	50.29	62.86
02.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	1.25	398.58	498.23
02.04.03.01.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	1.25	828.86	1,036.08
<b>02.04.03.01.07</b>	<b>ZONA G-07</b>				<b>47,877.21</b>
02.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,797.54	0.90	2,517.79
02.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	35.50	50.29	1,785.30
02.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	35.50	398.58	14,149.59
02.04.03.01.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	35.50	828.86	29,424.53
<b>02.04.03.02</b>	<b>FERTILIZACIÓN DE TERRENOS</b>				<b>470,917.14</b>
<b>02.04.03.02.01</b>	<b>ZONA B-01</b>				<b>64,206.70</b>
02.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,352.58	0.90	3,017.32
02.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	19,259.28	0.24	4,622.23
02.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	19,259.28	0.05	962.96
02.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	19,259.28	0.40	7,703.71
02.04.03.02.01.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	23.26	2,059.35	47,900.48
<b>02.04.03.02.02</b>	<b>ZONA B-02</b>				<b>14,125.65</b>
02.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,109.55	0.90	998.60
02.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	4,131.72	0.24	991.61
02.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,131.72	0.05	206.59
02.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	4,131.72	0.40	1,652.69
02.04.03.02.02.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	4.99	2,059.35	10,276.16
<b>02.04.03.02.03</b>	<b>ZONA B-03</b>				<b>71,176.06</b>
02.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,590.48	0.90	2,331.43
02.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	21,668.76	0.24	5,200.50
02.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	21,668.76	0.05	1,083.44
02.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	21,668.76	0.40	8,667.50
02.04.03.02.03.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	26.17	2,059.35	53,893.19
<b>02.04.03.02.04</b>	<b>ZONA B-04</b>				<b>66,399.91</b>
02.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,895.73	0.90	2,606.16
02.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	20,079.00	0.24	4,818.96
02.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	20,079.00	0.05	1,003.95
02.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	20,079.00	0.40	8,031.60
02.04.03.02.04.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	24.25	2,059.35	49,939.24
<b>02.04.03.02.05</b>	<b>ZONA B-05</b>				<b>2,553.88</b>
02.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	411.58	0.90	370.42
02.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	687.24	0.24	164.94
02.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	687.24	0.05	34.36
02.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	687.24	0.40	274.90
02.04.03.02.05.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	0.83	2,059.35	1,709.26
<b>02.04.03.02.06</b>	<b>ZONA B-06</b>				<b>95,386.68</b>
02.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	5,055.16	0.90	4,549.64
02.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	28,590.84	0.24	6,861.80

  
 .....  
**ALEX HERRERA GASPAR**  
**CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA**  
**REPRESENTANTE COMUN**

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	28,590.84	0.05	1,429.54
02.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	28,590.84	0.40	11,436.34
02.04.03.02.06.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	34.53	2,059.35	71,109.36
<b>02.04.03.02.07</b>	<b>ZONA B-07</b>				<b>80,333.01</b>
02.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,797.54	0.90	2,517.79
02.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	24,492.24	0.24	5,878.14
02.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	24,492.24	0.05	1,224.61
02.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	24,492.24	0.40	9,796.90
02.04.03.02.07.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	29.58	2,059.35	60,915.57
<b>02.04.03.02.08</b>	<b>ZONA B-08</b>				<b>2,127.46</b>
02.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	405.47	0.90	364.92
02.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	554.76	0.24	133.14
02.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	554.76	0.05	27.74
02.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	554.76	0.40	221.90
02.04.03.02.08.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	0.67	2,059.35	1,379.76
<b>02.04.03.02.09</b>	<b>ZONA B-09</b>				<b>74,607.79</b>
02.04.03.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,275.93	0.90	2,948.34
02.04.03.02.09.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	22,554.72	0.24	5,413.13
02.04.03.02.09.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	22,554.72	0.05	1,127.74
02.04.03.02.09.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	22,554.72	0.40	9,021.89
02.04.03.02.09.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	27.24	2,059.35	56,096.69
<b>02.04.03.03</b>	<b>INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA + UREA</b>				<b>470,247.80</b>
<b>02.04.03.03.01</b>	<b>ZONA B-01</b>				<b>63,770.78</b>
02.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	44,822.02	0.24	10,757.28
02.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	44,822.02	0.05	2,241.10
02.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	44,822.02	0.40	17,928.81
02.04.03.03.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	23.26	1,412.02	32,843.59
<b>02.04.03.03.02</b>	<b>ZONA B-02</b>				<b>13,680.84</b>
02.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	9,615.73	0.24	2,307.78
02.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,615.73	0.05	480.79
02.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	9,615.73	0.40	3,846.29
02.04.03.03.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	4.99	1,412.02	7,045.98
<b>02.04.03.03.03</b>	<b>ZONA B-03</b>				<b>71,748.98</b>
02.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	50,429.59	0.24	12,103.10
02.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	50,429.59	0.05	2,521.48
02.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	50,429.59	0.40	20,171.84
02.04.03.03.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	26.17	1,412.02	36,952.56
<b>02.04.03.03.04</b>	<b>ZONA B-04</b>				<b>66,485.02</b>
02.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	46,729.75	0.24	11,215.14
02.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	46,729.75	0.05	2,336.49
02.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	46,729.75	0.40	18,691.90
02.04.03.03.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	24.25	1,412.02	34,241.49
<b>02.04.03.03.05</b>	<b>ZONA B-05</b>				<b>2,275.57</b>
02.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	1,599.41	0.24	383.86
02.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,599.41	0.05	79.97
02.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	1,599.41	0.40	639.76
02.04.03.03.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	0.83	1,412.02	1,171.98
<b>02.04.03.03.06</b>	<b>ZONA B-06</b>				<b>94,669.17</b>
02.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	66,539.31	0.24	15,969.43
02.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	66,539.31	0.05	3,326.97
02.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	66,539.31	0.40	26,615.72
02.04.03.03.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	34.53	1,412.02	48,757.05
<b>02.04.03.03.07</b>	<b>ZONA B-07</b>				<b>81,098.00</b>
02.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	57,000.66	0.24	13,680.16

.....  
**ALEX HERRERA GASPAS**  
**CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA**  
**REPRESENTANTE COMUN**

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	57,000.66	0.05	2,850.03
02.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	57,000.66	0.40	22,800.26
02.04.03.03.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	29.58	1,412.02	41,767.55
<b>02.04.03.03.08</b>	<b>ZONA B-08</b>				<b>1,836.90</b>
02.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	1,291.09	0.24	309.86
02.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,291.09	0.05	64.55
02.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	1,291.09	0.40	516.44
02.04.03.03.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	0.67	1,412.02	946.05
<b>02.04.03.03.09</b>	<b>ZONA B-09</b>				<b>74,682.54</b>
02.04.03.03.09.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	52,491.48	0.24	12,597.96
02.04.03.03.09.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	52,491.48	0.05	2,624.57
02.04.03.03.09.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO Dprm=400m	kg	52,491.48	0.40	20,996.59
02.04.03.03.09.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	27.24	1,412.02	38,463.42
<b>02.04.03.04</b>	<b>APLICACIÓN DE ÚREA POST - SIEMBRA</b>				<b>146,779.96</b>
<b>02.04.03.04.01</b>	<b>ZONA B-01</b>				<b>19,904.97</b>
02.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	8,094.48	0.05	404.72
02.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	8,094.48	0.40	3,237.79
02.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	23.26	699.16	16,262.46
<b>02.04.03.04.02</b>	<b>ZONA B-02</b>				<b>4,270.25</b>
02.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,736.52	0.05	86.83
02.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	1,736.52	0.40	694.61
02.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	4.99	699.16	3,488.81
<b>02.04.03.04.03</b>	<b>ZONA B-03</b>				<b>22,395.24</b>
02.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,107.16	0.05	455.36
02.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	9,107.16	0.40	3,642.86
02.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	26.17	699.16	18,297.02
<b>02.04.03.04.04</b>	<b>ZONA B-04</b>				<b>20,762.18</b>
02.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	8,439.00	0.05	421.95
02.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	8,439.00	0.40	3,375.60
02.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	24.25	699.16	16,954.63
<b>02.04.03.04.05</b>	<b>ZONA B-05</b>				<b>710.28</b>
02.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	288.84	0.05	14.44
02.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	288.84	0.40	115.54
02.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	0.83	699.16	580.30
<b>02.04.03.04.06</b>	<b>ZONA B-06</b>				<b>29,549.39</b>
02.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	12,016.44	0.05	600.82
02.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	12,016.44	0.40	4,806.58
02.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	34.53	699.16	24,141.99
<b>02.04.03.04.07</b>	<b>ZONA B-07</b>				<b>25,313.38</b>
02.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	10,293.84	0.05	514.69
02.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	10,293.84	0.40	4,117.54
02.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	29.58	699.16	20,681.15
<b>02.04.03.04.08</b>	<b>ZONA B-08</b>				<b>573.36</b>
02.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	233.16	0.05	11.66
02.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	233.16	0.40	93.26
02.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	0.67	699.16	468.44
<b>02.04.03.04.09</b>	<b>ZONA B-09</b>				<b>23,310.91</b>
02.04.03.04.09.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,479.52	0.05	473.98
02.04.03.04.09.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	9,479.52	0.40	3,791.81
02.04.03.04.09.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	27.24	699.16	19,045.12
<b>02.05</b>	<b>DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETALES</b>				<b>2,391,739.33</b>
<b>02.05.01</b>	<b>ESTABILIDAD BIOLÓGICA</b>				<b>2,391,739.33</b>

  
**ALEX HERRERA GASPAR**  
**CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA**  
**REPRESENTANTE COMUN**

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
<b>02.05.01.01</b>	<b>SUMINISTRO DE SEMILLAS</b>				<b>185,572.37</b>
02.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-01	kg	537.65	45.33	24,371.67
02.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-02	kg	117.07	52.67	6,166.08
02.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-03	kg	613.95	52.67	32,336.75
02.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-04	kg	560.54	45.33	25,409.28
02.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-05	kg	19.19	45.33	869.88
02.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-06	kg	798.16	45.33	36,180.59
02.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-07	kg	683.74	45.33	30,993.93
02.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-08	kg	15.49	45.33	702.16
02.05.01.01.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-09	kg	629.65	45.33	28,542.03
<b>02.05.01.02</b>	<b>PLANTACION AGROSILVOPASATORIL</b>				<b>591,251.58</b>
<b>02.05.01.02.01</b>	<b>ZONA B-01</b>				<b>120,723.08</b>
02.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	537.65	0.48	258.07
02.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-01	und	29,726.00	0.90	26,753.40
02.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	2,758.00	3.50	9,653.00
02.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	2,758.00	3.19	8,798.02
02.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	537.65	0.05	26.88
02.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	2,758.00	0.86	2,371.88
02.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	537.65	0.88	473.13
02.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	29,726.00	0.06	1,783.56
02.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,758.00	3.13	8,632.54
02.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	537.65	69.32	37,269.90
02.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	29,726.00	0.24	7,134.24
02.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	2,758.00	6.37	17,568.46
<b>02.05.01.02.02</b>	<b>ZONA B-02</b>				<b>15,933.95</b>
02.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	117.07	0.48	56.19
02.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-02	und	6,378.00	0.90	5,740.20
02.05.01.02.02.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	117.07	0.05	5.85
02.05.01.02.02.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	117.07	0.88	103.02
02.05.01.02.02.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,378.00	0.06	382.68
02.05.01.02.02.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	117.07	69.32	8,115.29
02.05.01.02.02.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,378.00	0.24	1,530.72
<b>02.05.01.02.03</b>	<b>ZONA B-03</b>				<b>83,559.89</b>
02.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	613.95	0.48	294.70
02.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-03	und	33,446.00	0.90	30,101.40
02.05.01.02.03.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	613.95	0.05	30.70
02.05.01.02.03.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	613.95	0.88	540.28
02.05.01.02.03.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	33,446.00	0.06	2,006.76
02.05.01.02.03.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	613.95	69.32	42,559.01
02.05.01.02.03.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	33,446.00	0.24	8,027.04
<b>02.05.01.02.04</b>	<b>ZONA B-04</b>				<b>76,837.40</b>
02.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	560.54	0.48	269.06
02.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-04	und	30,992.00	0.90	27,892.80
02.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	560.54	0.05	28.03
02.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	560.54	0.88	493.28
02.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	30,992.00	0.06	1,859.52
02.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	560.54	69.32	38,856.63
02.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	30,992.00	0.24	7,438.08
<b>02.05.01.02.05</b>	<b>ZONA B-05</b>				<b>2,629.31</b>
02.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	19.19	0.48	9.21
02.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-05	und	1,060.00	0.90	954.00
02.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	19.19	0.05	0.96
02.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	19.19	0.88	16.89
02.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,060.00	0.06	63.60
02.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	19.19	69.32	1,330.25
02.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,060.00	0.24	254.40

  
 .....  
**ALEX HERRERA GASPAR**  
 CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA  
 REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
<b>02.05.01.02.06</b>	<b>ZONA B-06</b>				<b>109,408.66</b>
02.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	798.16	0.48	383.12
02.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-06	und	44,129.00	0.90	39,716.10
02.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	798.16	0.05	39.91
02.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	798.16	0.88	702.38
02.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	44,129.00	0.06	2,647.74
02.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	798.16	69.32	55,328.45
02.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	44,129.00	0.24	10,590.96
<b>02.05.01.02.07</b>	<b>ZONA B-07</b>				<b>93,725.74</b>
02.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	683.74	0.48	328.20
02.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-07	und	37,804.00	0.90	34,023.60
02.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	683.74	0.05	34.19
02.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	683.74	0.88	601.69
02.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	37,804.00	0.06	2,268.24
02.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	683.74	69.32	47,396.86
02.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	37,804.00	0.24	9,072.96
<b>02.05.01.02.08</b>	<b>ZONA B-08</b>				<b>2,122.81</b>
02.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	15.49	0.48	7.44
02.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-08	und	856.00	0.90	770.40
02.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	15.49	0.05	0.77
02.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	15.49	0.88	13.63
02.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	856.00	0.06	51.36
02.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	15.49	69.32	1,073.77
02.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	856.00	0.24	205.44
<b>02.05.01.02.09</b>	<b>ZONA B-09</b>				<b>86,310.74</b>
02.05.01.02.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	629.65	0.48	302.23
02.05.01.02.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-09	und	34,813.00	0.90	31,331.70
02.05.01.02.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	629.65	0.05	31.48
02.05.01.02.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	629.65	0.88	554.09
02.05.01.02.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	34,813.00	0.06	2,088.78
02.05.01.02.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	629.65	69.32	43,647.34
02.05.01.02.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	34,813.00	0.24	8,355.12
<b>02.05.01.03</b>	<b>CERCOS TEMPORALES</b>				<b>1,454,033.22</b>
02.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	20,082.92	0.90	18,074.63
02.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	20,082.92	69.60	1,397,771.23
02.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	46.00	830.16	38,187.36
<b>02.05.01.04</b>	<b>RECALCE</b>				<b>160,882.16</b>
<b>02.05.01.04.01</b>	<b>INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA</b>				<b>2,752.64</b>
02.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-01	und	24.00	15.64	375.36
02.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-02	und	5.00	15.64	78.20
02.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-03	und	27.00	15.64	422.28
02.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-04	und	25.00	15.64	391.00
02.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-05	und	1.00	15.64	15.64
02.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-06	und	35.00	15.64	547.40
02.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-07	und	30.00	15.64	469.20
02.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-08	und	1.00	15.64	15.64
02.05.01.04.01.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-09	und	28.00	15.64	437.92
<b>02.05.01.04.02</b>	<b>SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE</b>				<b>37,114.64</b>
02.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-01	kg	107.53	45.33	4,874.33
02.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-02	kg	23.41	52.67	1,233.00
02.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-03	kg	122.79	52.67	6,467.35
02.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-04	kg	112.11	45.33	5,081.95
02.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-05	kg	3.84	45.33	174.07
02.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-06	kg	159.63	45.33	7,236.03
02.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-07	kg	136.75	45.33	6,198.88
02.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-08	kg	3.10	45.33	140.52
02.05.01.04.02.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-09	kg	125.93	45.33	5,708.41

  
ALEX HERRERA GASPAR  
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA  
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.05.01.04.03	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL - RECÁLCE				118,262.34
02.05.01.04.03.01	ZONA B-01				24,162.40
02.05.01.04.03.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	107.53	0.48	51.61
02.05.01.04.03.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-01	und	5,946.00	0.90	5,351.40
02.05.01.04.03.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	552.00	3.50	1,932.00
02.05.01.04.03.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	552.00	3.19	1,760.88
02.05.01.04.03.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	107.53	0.05	5.38
02.05.01.04.03.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	552.00	0.86	474.72
02.05.01.04.03.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	107.53	0.88	94.63
02.05.01.04.03.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,946.00	0.06	356.76
02.05.01.04.03.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	552.00	3.13	1,727.76
02.05.01.04.03.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	107.53	69.32	7,453.98
02.05.01.04.03.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,946.00	0.24	1,427.04
02.05.01.04.03.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	552.00	6.37	3,516.24
02.05.01.04.03.02	ZONA B-02				3,186.99
02.05.01.04.03.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	23.41	0.48	11.24
02.05.01.04.03.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-02	und	1,276.00	0.90	1,148.40
02.05.01.04.03.02.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	23.41	0.05	1.17
02.05.01.04.03.02.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	23.41	0.88	20.60
02.05.01.04.03.02.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,276.00	0.06	76.56
02.05.01.04.03.02.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	23.41	69.32	1,622.78
02.05.01.04.03.02.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,276.00	0.24	306.24
02.05.01.04.03.03	ZONA B-03				16,712.94
02.05.01.04.03.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	122.79	0.48	58.94
02.05.01.04.03.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-03	und	6,690.00	0.90	6,021.00
02.05.01.04.03.03.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	122.79	0.05	6.14
02.05.01.04.03.03.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	122.79	0.88	108.06
02.05.01.04.03.03.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,690.00	0.06	401.40
02.05.01.04.03.03.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	122.79	69.32	8,511.80
02.05.01.04.03.03.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,690.00	0.24	1,605.60
02.05.01.04.03.04	ZONA B-04				15,368.35
02.05.01.04.03.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	112.11	0.48	53.81
02.05.01.04.03.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-04	und	6,199.00	0.90	5,579.10
02.05.01.04.03.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	112.11	0.05	5.61
02.05.01.04.03.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	112.11	0.88	98.66
02.05.01.04.03.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,199.00	0.06	371.94
02.05.01.04.03.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	112.11	69.32	7,771.47
02.05.01.04.03.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,199.00	0.24	1,487.76
02.05.01.04.03.05	ZONA B-05				526.00
02.05.01.04.03.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	3.84	0.48	1.84
02.05.01.04.03.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-05	und	212.00	0.90	190.80
02.05.01.04.03.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	3.84	0.05	0.19
02.05.01.04.03.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	3.84	0.88	3.38
02.05.01.04.03.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	212.00	0.06	12.72
02.05.01.04.03.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	3.84	69.32	266.19
02.05.01.04.03.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	212.00	0.24	50.88
02.05.01.04.03.06	ZONA B-06				21,881.82
02.05.01.04.03.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	159.63	0.48	76.62
02.05.01.04.03.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-06	und	8,826.00	0.90	7,943.40
02.05.01.04.03.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	159.63	0.05	7.98
02.05.01.04.03.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	159.63	0.88	140.47
02.05.01.04.03.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	8,826.00	0.06	529.56
02.05.01.04.03.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	159.63	69.32	11,065.55
02.05.01.04.03.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	8,826.00	0.24	2,118.24
02.05.01.04.03.07	ZONA B-07				18,745.53

  
 .....  
**ALEX HERRERA GASPAR**  
**CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA**  
**REPRESENTANTE COMUN**

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.05.01.04.03.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	136.75	0.48	65.64
02.05.01.04.03.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-07	und	7,561.00	0.90	6,804.90
02.05.01.04.03.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	136.75	0.05	6.84
02.05.01.04.03.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	136.75	0.88	120.34
02.05.01.04.03.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	7,561.00	0.06	453.66
02.05.01.04.03.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	136.75	69.32	9,479.51
02.05.01.04.03.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	7,561.00	0.24	1,814.64
<b>02.05.01.04.03.08</b>	<b>ZONA B-08</b>				<b>425.67</b>
02.05.01.04.03.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	3.10	0.48	1.49
02.05.01.04.03.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-08	und	172.00	0.90	154.80
02.05.01.04.03.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	3.10	0.05	0.16
02.05.01.04.03.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	3.10	0.88	2.73
02.05.01.04.03.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	172.00	0.06	10.32
02.05.01.04.03.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	3.10	69.32	214.89
02.05.01.04.03.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	172.00	0.24	41.28
<b>02.05.01.04.03.09</b>	<b>ZONA B-09</b>				<b>17,262.64</b>
02.05.01.04.03.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	125.93	0.48	60.45
02.05.01.04.03.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-09	und	6,963.00	0.90	6,266.70
02.05.01.04.03.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	125.93	0.05	6.30
02.05.01.04.03.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	125.93	0.88	110.82
02.05.01.04.03.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,963.00	0.06	417.78
02.05.01.04.03.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	125.93	69.32	8,729.47
02.05.01.04.03.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,963.00	0.24	1,671.12
<b>02.05.01.04.04</b>	<b>INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA</b>				<b>2,752.64</b>
02.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-01	und	24.00	15.64	375.36
02.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-02	und	5.00	15.64	78.20
02.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-03	und	27.00	15.64	422.28
02.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-04	und	25.00	15.64	391.00
02.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-05	und	1.00	15.64	15.64
02.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-06	und	35.00	15.64	547.40
02.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-07	und	30.00	15.64	469.20
02.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-08	und	1.00	15.64	15.64
02.05.01.04.04.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-09	und	28.00	15.64	437.92
<b>03</b>	<b>SECTOR-02</b>				<b>10,548,400.28</b>
<b>03.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>1,251,555.27</b>
03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	21,890.80	2.49	54,508.09
03.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	12.00	14,300.00	171,600.00
03.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	260,675.63	260,675.63
<b>03.01.04</b>	<b>FLETE</b>				<b>764,771.55</b>
03.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	2,016.17	209.60	422,589.23
03.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	3,756.53	91.09	342,182.32
<b>03.02</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>				<b>98,827.38</b>
<b>03.02.01</b>	<b>HABILITACION DE PLATAFORMAS</b>				<b>98,827.38</b>
03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.16	329.75	52.76
03.02.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,226.93	5.37	6,588.61
03.02.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	525.83	29.22	15,364.75
03.02.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	20.13	15.23	306.58
03.02.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	525.83	27.33	14,370.93
03.02.01.06	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,586.33	3.92	6,218.41
03.02.01.07	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	297.44	83.33	24,785.68
03.02.01.08	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,586.33	19.63	31,139.66
<b>03.03</b>	<b>ACCESOS</b>				<b>2,336,762.27</b>
<b>03.03.01</b>	<b>REHABILITACIÓN DE VÍA VEHICULAR</b>				<b>50,331.94</b>
03.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	340.00	0.90	306.00
03.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	129.15	5.37	693.54
03.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	55.35	29.22	1,617.33
03.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	39.56	15.23	602.50

  
**ALEX HERRERA GASPAR**  
**CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA**  
 REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.03.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	144.94	27.33	3,961.21
03.03.01.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	229.50	83.33	19,124.24
03.03.01.07	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,224.00	19.63	24,027.12
<b>03.03.02</b>	<b>APERTURA DE VÍA VEHICULAR</b>				<b>1,474,956.68</b>
03.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	5,640.13	0.90	5,076.12
03.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	9,595.04	5.37	51,525.36
03.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,585.27	29.22	46,321.59
03.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	6,651.57	15.23	101,303.41
03.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	4,053.30	72.43	293,580.52
03.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	3,242.64	67.23	218,002.69
03.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,585.27	27.33	43,325.43
03.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	3,807.09	83.33	317,244.81
03.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	20,304.47	19.63	398,576.75
<b>03.03.03</b>	<b>DRENAJE</b>				<b>543,582.87</b>
03.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETAS	m3	706.00	42.92	30,301.52
03.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALVIO Ø0.60m	und	9.00	18,166.00	163,494.00
03.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø1.20m	und	1.00	45,013.84	45,013.84
03.03.03.04	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.90m	und	3.00	37,669.97	113,009.91
03.03.03.05	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.60m	und	7.00	27,394.80	191,763.60
<b>03.03.04</b>	<b>DEPÓSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS</b>				<b>267,890.78</b>
03.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	2,736.35	16.09	44,027.87
03.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	6,473.80	16.09	104,163.44
03.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	4,150.26	15.23	63,208.46
03.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	2,871.70	3.92	11,257.06
03.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	2,189.08	11.52	25,218.20
03.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	2,871.70	6.97	20,015.75
<b>03.04</b>	<b>ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS</b>				<b>4,713,951.47</b>
<b>03.04.01</b>	<b>ESTABILIDAD FÍSICA</b>				<b>1,498,463.78</b>
<b>03.04.01.01</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE RETENCIÓN</b>				<b>1,498,463.78</b>
<b>03.04.01.01.01</b>	<b>ZONA T-02</b>				<b>1,498,463.78</b>
03.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,939.22	0.90	1,745.30
03.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	ha	6.64	3,188.64	21,172.57
03.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	1,755.00	0.39	684.45
03.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	368.55	53.14	19,584.75
03.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	2,193.75	72.43	158,893.31
03.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	1,755.00	531.44	932,677.20
03.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	3,510.00	5.30	18,603.00
03.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	1,755.00	196.64	345,103.20
<b>03.04.02</b>	<b>ESTABILIDAD HIDROLÓGICA</b>				<b>437,433.19</b>
<b>03.04.02.01</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN</b>				<b>385,000.38</b>
<b>03.04.02.01.01</b>	<b>ZONA H-11</b>				<b>49,363.77</b>
03.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,030.33	0.90	1,827.30
03.04.02.01.01.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,811.39	0.39	2,656.44
03.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,648.36	8.08	13,318.75
03.04.02.01.01.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	19,725.80	1.60	31,561.28
<b>03.04.02.01.02</b>	<b>ZONA H-12</b>				<b>31,890.97</b>
03.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,209.95	0.90	1,988.96
03.04.02.01.02.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	19,348.57	0.39	7,545.94
03.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,766.84	8.08	22,356.07
<b>03.04.02.01.03</b>	<b>ZONA H-13</b>				<b>30,317.72</b>
03.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,335.90	0.90	1,202.31
03.04.02.01.03.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	3,405.09	0.39	1,327.99
03.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,113.46	8.08	8,996.76
03.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	11,744.16	1.60	18,790.66
<b>03.04.02.01.04</b>	<b>ZONA H-14</b>				<b>18,849.23</b>

  
 .....  
**ALEX HERRERA GASPAR**  
**CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA**  
 REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,100.41	0.90	990.37
03.04.02.01.04.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,088.62	0.39	814.56
03.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	682.98	8.08	5,518.48
03.04.02.01.04.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	7,203.64	1.60	11,525.82
<b>03.04.02.01.05</b>	<b>ZONA H-15</b>				<b>84,848.60</b>
03.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,939.88	0.90	2,645.89
03.04.02.01.05.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	11,778.65	0.39	4,593.67
03.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,850.43	8.08	23,031.47
03.04.02.01.05.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	34,110.98	1.60	54,577.57
<b>03.04.02.01.06</b>	<b>ZONA H-16</b>				<b>57,487.39</b>
03.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,323.14	0.90	2,090.83
03.04.02.01.06.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	8,047.89	0.39	3,138.68
03.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,987.83	8.08	16,061.67
03.04.02.01.06.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	22,622.63	1.60	36,196.21
<b>03.04.02.01.07</b>	<b>ZONA H-17</b>				<b>112,242.70</b>
03.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,040.14	0.90	2,736.13
03.04.02.01.07.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	13,707.15	0.39	5,345.79
03.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	1,960.12	53.14	104,160.78
<b>03.04.02.02</b>	<b>SURCOS EN CONTORNO</b>				<b>52,432.81</b>
<b>03.04.02.02.01</b>	<b>ZONA H-11</b>				<b>13,248.18</b>
03.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	15.38	313.91	4,827.94
03.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	15.38	547.48	8,420.24
<b>03.04.02.02.02</b>	<b>ZONA H-13</b>				<b>9,027.37</b>
03.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	10.48	313.91	3,289.78
03.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	10.48	547.48	5,737.59
<b>03.04.02.02.03</b>	<b>ZONA H-14</b>				<b>4,996.06</b>
03.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	5.80	313.91	1,820.68
03.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	5.80	547.48	3,175.38
<b>03.04.02.02.04</b>	<b>ZONA H-15</b>				<b>21,422.77</b>
03.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	24.87	313.91	7,806.94
03.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	24.87	547.48	13,615.83
<b>03.04.02.02.05</b>	<b>ZONA H-16</b>				<b>3,738.43</b>
03.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	4.34	313.91	1,362.37
03.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	4.34	547.48	2,376.06
<b>03.04.03</b>	<b>ESTABILIDAD GEOQUÍMICA</b>				<b>2,778,054.50</b>
<b>03.04.03.01</b>	<b>ENCALADO DE TERRENOS</b>				<b>1,514,545.98</b>
<b>03.04.03.01.01</b>	<b>ZONA G-08</b>				<b>39,255.54</b>
03.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,565.75	0.90	1,409.18
03.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	29.62	50.29	1,489.59
03.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	29.62	398.58	11,805.94
03.04.03.01.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	29.62	828.86	24,550.83
<b>03.04.03.01.02</b>	<b>ZONA G-09</b>				<b>58,269.74</b>
03.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,439.73	0.90	1,295.76
03.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	44.59	50.29	2,242.43
03.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	44.59	398.58	17,772.68
03.04.03.01.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	44.59	828.86	36,958.87
<b>03.04.03.01.03</b>	<b>ZONA G-10</b>				<b>374,340.49</b>
03.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,630.82	0.90	2,367.74
03.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	291.12	50.29	14,640.42
03.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	291.12	398.58	116,034.61
03.04.03.01.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	291.12	828.86	241,297.72
<b>03.04.03.01.04</b>	<b>ZONA G-11</b>				<b>513,500.48</b>
03.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,619.31	0.90	2,357.38

  
**ALEX HERRERA GASPAR**  
**CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA**  
**REPRESENTANTE COMUN**

**ANEXO N° 6**  
**PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	400.04	50.29	20,118.01
03.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	400.04	398.58	159,447.94
03.04.03.01.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	400.04	828.86	331,577.15
<b>03.04.03.01.05</b>	<b>ZONA G-12</b>				<b>92,942.95</b>
03.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,945.96	0.90	1,751.36
03.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	71.37	50.29	3,589.20
03.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	71.37	398.58	28,446.65
03.04.03.01.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	71.37	828.86	59,155.74
<b>03.04.03.01.06</b>	<b>ZONA G-13</b>				<b>423,451.93</b>
03.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,846.75	0.90	3,462.08
03.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	328.70	50.29	16,530.32
03.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	328.70	398.58	131,013.25
03.04.03.01.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	328.70	828.86	272,446.28
<b>03.04.03.01.07</b>	<b>ZONA G-14</b>				<b>12,784.85</b>
03.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,257.73	0.90	1,131.96
03.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	9.12	50.29	458.64
03.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	9.12	398.58	3,635.05
03.04.03.01.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	9.12	828.86	7,559.20
<b>03.04.03.02</b>	<b>FERTILIZACIÓN DE TERRENOS</b>				<b>545,609.40</b>
<b>03.04.03.02.01</b>	<b>ZONA B-10</b>				<b>11,419.69</b>
03.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	821.20	0.90	739.08
03.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	3,361.68	0.24	806.80
03.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	3,361.68	0.05	168.08
03.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	3,361.68	0.40	1,344.67
03.04.03.02.01.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	4.06	2,059.35	8,360.96
<b>03.04.03.02.02</b>	<b>ZONA B-11</b>				<b>33,871.65</b>
03.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,565.75	0.90	1,409.18
03.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	10,217.52	0.24	2,452.20
03.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	10,217.52	0.05	510.88
03.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	10,217.52	0.40	4,087.01
03.04.03.02.02.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.34	2,059.35	25,412.38
<b>03.04.03.02.03</b>	<b>ZONA B-12</b>				<b>33,022.34</b>
03.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,469.73	0.90	1,322.76
03.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	9,977.40	0.24	2,394.58
03.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,977.40	0.05	498.87
03.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	9,977.40	0.40	3,990.96
03.04.03.02.03.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.05	2,059.35	24,815.17
<b>03.04.03.02.04</b>	<b>ZONA B-13</b>				<b>99,307.93</b>
03.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,630.82	0.90	2,367.74
03.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	30,511.80	0.24	7,322.83
03.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	30,511.80	0.05	1,525.59
03.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	30,511.80	0.40	12,204.72
03.04.03.02.04.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	36.85	2,059.35	75,887.05
<b>03.04.03.02.05</b>	<b>ZONA B-14</b>				<b>153,144.79</b>
03.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,464.09	0.90	3,117.68
03.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	47,220.84	0.24	11,333.00
03.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	47,220.84	0.05	2,361.04
03.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	47,220.84	0.40	18,888.34
03.04.03.02.05.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	57.03	2,059.35	117,444.73
<b>03.04.03.02.06</b>	<b>ZONA B-15</b>				<b>114,680.28</b>
03.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,073.34	0.90	3,666.01
03.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	34,941.60	0.24	8,385.98
03.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	34,941.60	0.05	1,747.08

.....  
ALEX HERRERA GASPAR  
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA  
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	34,941.60	0.40	13,976.64
03.04.03.02.06.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	42.20	2,059.35	86,904.57
<b>03.04.03.02.07</b>	<b>ZONA B-16</b>				<b>74,182.90</b>
03.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,586.84	0.90	4,128.16
03.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	22,049.64	0.24	5,291.91
03.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	22,049.64	0.05	1,102.48
03.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	22,049.64	0.40	8,819.86
03.04.03.02.07.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	26.63	2,059.35	54,840.49
<b>03.04.03.02.08</b>	<b>ZONA B-17</b>				<b>25,979.92</b>
03.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,313.65	0.90	3,882.29
03.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	6,955.20	0.24	1,669.25
03.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	6,955.20	0.05	347.76
03.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	6,955.20	0.40	2,782.08
03.04.03.02.08.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	8.40	2,059.35	17,298.54
<b>03.04.03.03</b>	<b>INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA + UREA</b>				<b>547,123.66</b>
<b>03.04.03.03.01</b>	<b>ZONA B-10</b>				<b>11,131.10</b>
03.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	7,823.62	0.24	1,877.67
03.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	7,823.62	0.05	391.18
03.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	7,823.62	0.40	3,129.45
03.04.03.03.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	4.06	1,412.02	5,732.80
<b>03.04.03.03.02</b>	<b>ZONA B-11</b>				<b>33,831.96</b>
03.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	23,779.18	0.24	5,707.00
03.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	23,779.18	0.05	1,188.96
03.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	23,779.18	0.40	9,511.67
03.04.03.03.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	12.34	1,412.02	17,424.33
<b>03.04.03.03.03</b>	<b>ZONA B-12</b>				<b>33,036.88</b>
03.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	23,220.35	0.24	5,572.88
03.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	23,220.35	0.05	1,161.02
03.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	23,220.35	0.40	9,288.14
03.04.03.03.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	12.05	1,412.02	17,014.84
<b>03.04.03.03.04</b>	<b>ZONA B-13</b>				<b>101,029.81</b>
03.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	71,009.95	0.24	17,042.39
03.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	71,009.95	0.05	3,550.50
03.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	71,009.95	0.40	28,403.98
03.04.03.03.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	36.85	1,412.02	52,032.94
<b>03.04.03.03.05</b>	<b>ZONA B-14</b>				<b>156,356.29</b>
03.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	109,896.81	0.24	26,375.23
03.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	109,896.81	0.05	5,494.84
03.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	109,896.81	0.40	43,958.72
03.04.03.03.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	57.03	1,412.02	80,527.50
<b>03.04.03.03.06</b>	<b>ZONA B-15</b>				<b>115,697.63</b>
03.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	81,319.40	0.24	19,516.66
03.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	81,319.40	0.05	4,065.97
03.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	81,319.40	0.40	32,527.76
03.04.03.03.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	42.20	1,412.02	59,587.24
<b>03.04.03.03.07</b>	<b>ZONA B-16</b>				<b>73,010.13</b>
03.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	51,316.01	0.24	12,315.84
03.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	51,316.01	0.05	2,565.80
03.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	51,316.01	0.40	20,526.40
03.04.03.03.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	26.63	1,412.02	37,602.09
<b>03.04.03.03.08</b>	<b>ZONA B-17</b>				<b>23,029.86</b>
03.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	16,186.80	0.24	3,884.83
03.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	16,186.80	0.05	809.34
03.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	16,186.80	0.40	6,474.72

  
**ALEX HERRERA GASPAR**  
**CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA**  
**REPRESENTANTE COMUN**

**ANEXO N° 6**  
**PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.04.03.03.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	8.40	1,412.02	11,860.97
<b>03.04.03.04</b>	<b>APLICACIÓN DE ÚREA POST - SIEMBRA</b>				<b>170,775.46</b>
<b>03.04.03.04.01</b>	<b>ZONA B-10</b>				<b>3,474.38</b>
03.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,412.88	0.05	70.64
03.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	1,412.88	0.40	565.15
03.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	4.06	699.16	2,838.59
<b>03.04.03.04.02</b>	<b>ZONA B-11</b>				<b>10,560.08</b>
03.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,294.32	0.05	214.72
03.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,294.32	0.40	1,717.73
03.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.34	699.16	8,627.63
<b>03.04.03.04.03</b>	<b>ZONA B-12</b>				<b>10,311.91</b>
03.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,193.40	0.05	209.67
03.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,193.40	0.40	1,677.36
03.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.05	699.16	8,424.88
<b>03.04.03.04.04</b>	<b>ZONA B-13</b>				<b>31,534.76</b>
03.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	12,823.80	0.05	641.19
03.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	12,823.80	0.40	5,129.52
03.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	36.85	699.16	25,764.05
<b>03.04.03.04.05</b>	<b>ZONA B-14</b>				<b>48,803.99</b>
03.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	19,846.44	0.05	992.32
03.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	19,846.44	0.40	7,938.58
03.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	57.03	699.16	39,873.09
<b>03.04.03.04.06</b>	<b>ZONA B-15</b>				<b>36,113.07</b>
03.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	14,685.60	0.05	734.28
03.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	14,685.60	0.40	5,874.24
03.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	42.20	699.16	29,504.55
<b>03.04.03.04.07</b>	<b>ZONA B-16</b>				<b>22,788.89</b>
03.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,267.24	0.05	463.36
03.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	9,267.24	0.40	3,706.90
03.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	26.63	699.16	18,618.63
<b>03.04.03.04.08</b>	<b>ZONA B-17</b>				<b>7,188.38</b>
03.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	2,923.20	0.05	146.16
03.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	2,923.20	0.40	1,169.28
03.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	8.40	699.16	5,872.94
<b>03.05</b>	<b>DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETALES</b>				<b>2,147,303.89</b>
<b>03.05.01</b>	<b>ESTABILIDAD BIOLÓGICA</b>				<b>2,147,303.89</b>
<b>03.05.01.01</b>	<b>SUMINISTRO DE SEMILLAS</b>				<b>239,594.27</b>
03.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-10	kg	94.78	53.71	5,090.63
03.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-11	kg	288.08	53.71	15,472.78
03.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-12	kg	282.69	52.67	14,889.28
03.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-13	kg	864.50	52.67	45,533.22
03.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-14	kg	1,337.92	52.67	70,468.25
03.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-15	kg	975.45	45.33	44,217.15
03.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-16	kg	621.68	53.71	33,390.43
03.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-17	kg	196.10	53.71	10,532.53
<b>03.05.01.02</b>	<b>PLANTACION AGROSILVOPASATORIL</b>				<b>697,316.89</b>
<b>03.05.01.02.01</b>	<b>ZONA B-10</b>				<b>17,772.79</b>
03.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	94.78	0.48	45.49
03.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-10	und	5,189.00	0.90	4,670.10
03.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	284.00	3.50	994.00
03.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	284.00	3.19	905.96
03.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	94.78	0.05	4.74
03.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	284.00	0.86	244.24

  
ALEX HERRERA GASPAR  
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA  
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6**  
**PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	94.78	0.88	83.41
03.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,189.00	0.06	311.34
03.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	284.00	3.13	888.92
03.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	94.78	69.32	6,570.15
03.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,189.00	0.24	1,245.36
03.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	284.00	6.37	1,809.08
<b>03.05.01.02.02</b>	<b>ZONA B-11</b>				<b>65,762.70</b>
03.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	288.08	0.48	138.28
03.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-11	und	15,771.00	0.90	14,193.90
03.05.01.02.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,552.00	3.50	5,432.00
03.05.01.02.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,552.00	3.19	4,950.88
03.05.01.02.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	288.08	0.05	14.40
03.05.01.02.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	1,552.00	0.86	1,334.72
03.05.01.02.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	288.08	0.88	253.51
03.05.01.02.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	15,771.00	0.06	946.26
03.05.01.02.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,552.00	3.13	4,857.76
03.05.01.02.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	288.08	69.32	19,969.71
03.05.01.02.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	15,771.00	0.24	3,785.04
03.05.01.02.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,552.00	6.37	9,886.24
<b>03.05.01.02.03</b>	<b>ZONA B-12</b>				<b>68,765.46</b>
03.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	282.69	0.48	135.69
03.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-12	und	15,400.00	0.90	13,860.00
03.05.01.02.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,776.00	3.50	6,216.00
03.05.01.02.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,776.00	3.19	5,665.44
03.05.01.02.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	282.69	0.05	14.13
03.05.01.02.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	1,776.00	0.86	1,527.36
03.05.01.02.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	282.69	0.88	248.77
03.05.01.02.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	15,400.00	0.06	924.00
03.05.01.02.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,776.00	3.13	5,558.88
03.05.01.02.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	282.69	69.32	19,596.07
03.05.01.02.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	15,400.00	0.24	3,696.00
03.05.01.02.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,776.00	6.37	11,313.12
<b>03.05.01.02.04</b>	<b>ZONA B-13</b>				<b>117,658.89</b>
03.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	864.50	0.48	414.96
03.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-13	und	47,094.00	0.90	42,384.60
03.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	864.50	0.05	43.23
03.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	864.50	0.88	760.76
03.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	47,094.00	0.06	2,825.64
03.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	864.50	69.32	59,927.14
03.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	47,094.00	0.24	11,302.56
<b>03.05.01.02.05</b>	<b>ZONA B-14</b>				<b>182,091.88</b>
03.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	1,337.92	0.48	642.20
03.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-14	und	72,884.00	0.90	65,595.60
03.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,337.92	0.05	66.90
03.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	1,337.92	0.88	1,177.37
03.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	72,884.00	0.06	4,373.04
03.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	1,337.92	69.32	92,744.61
03.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	72,884.00	0.24	17,492.16
<b>03.05.01.02.06</b>	<b>ZONA B-15</b>				<b>133,711.98</b>
03.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	975.45	0.48	468.22
03.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-15	und	53,932.00	0.90	48,538.80
03.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	975.45	0.05	48.77
03.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	975.45	0.88	858.40
03.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	53,932.00	0.06	3,235.92
03.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	975.45	69.32	67,618.19

  
ALEX HERRERA GASPAR  
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA  
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	53,932.00	0.24	12,943.68
<b>03.05.01.02.07</b>	<b>ZONA B-16</b>				<b>84,811.03</b>
03.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	621.68	0.48	298.41
03.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-16	und	34,033.00	0.90	30,629.70
03.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	621.68	0.05	31.08
03.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	621.68	0.88	547.08
03.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	34,033.00	0.06	2,041.98
03.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	621.68	69.32	43,094.86
03.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	34,033.00	0.24	8,167.92
<b>03.05.01.02.08</b>	<b>ZONA B-17</b>				<b>26,762.16</b>
03.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	196.10	0.48	94.13
03.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-17	und	10,735.00	0.90	9,661.50
03.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	196.10	0.05	9.81
03.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	196.10	0.88	172.57
03.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,735.00	0.06	644.10
03.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	196.10	69.32	13,593.65
03.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,735.00	0.24	2,576.40
<b>03.05.01.03</b>	<b>CERCOS TEMPORALES</b>				<b>1,016,566.68</b>
03.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	14,030.80	0.90	12,627.72
03.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	14,030.80	69.60	976,543.68
03.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	33.00	830.16	27,395.28
<b>03.05.01.04</b>	<b>RECALCE</b>				<b>193,826.05</b>
<b>03.05.01.04.01</b>	<b>INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA</b>				<b>3,206.20</b>
03.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-10	und	5.00	15.64	78.20
03.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-11	und	13.00	15.64	203.32
03.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-12	und	13.00	15.64	203.32
03.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-13	und	37.00	15.64	578.68
03.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-14	und	58.00	15.64	907.12
03.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-15	und	43.00	15.64	672.52
03.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-16	und	27.00	15.64	422.28
03.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-17	und	9.00	15.64	140.76
<b>03.05.01.04.02</b>	<b>SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE</b>				<b>47,919.39</b>
03.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-10	kg	18.96	53.71	1,018.34
03.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-11	kg	57.62	53.71	3,094.77
03.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-12	kg	56.54	52.67	2,977.96
03.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-13	kg	172.90	52.67	9,106.64
03.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-14	kg	267.58	52.67	14,093.44
03.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-15	kg	195.09	45.33	8,843.43
03.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-16	kg	124.34	53.71	6,678.30
03.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-17	kg	39.22	53.71	2,106.51
<b>03.05.01.04.03</b>	<b>PLANTACION AGROSILVOPASATORIL - RECALCE</b>				<b>139,494.26</b>
<b>03.05.01.04.03.01</b>	<b>ZONA B-10</b>				<b>3,558.49</b>
03.05.01.04.03.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	18.96	0.48	9.10
03.05.01.04.03.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-10	und	1,038.00	0.90	934.20
03.05.01.04.03.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	57.00	3.50	199.50
03.05.01.04.03.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	57.00	3.19	181.83
03.05.01.04.03.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	18.96	0.05	0.95
03.05.01.04.03.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	57.00	0.86	49.02
03.05.01.04.03.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	18.96	0.88	16.68
03.05.01.04.03.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,038.00	0.06	62.28
03.05.01.04.03.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	57.00	3.13	178.41
03.05.01.04.03.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	18.96	69.32	1,314.31
03.05.01.04.03.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,038.00	0.24	249.12
03.05.01.04.03.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	57.00	6.37	363.09
<b>03.05.01.04.03.02</b>	<b>ZONA B-11</b>				<b>13,164.02</b>
03.05.01.04.03.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	57.62	0.48	27.66
03.05.01.04.03.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-11	und	3,155.00	0.90	2,839.50

  
ALEX HERRERA GASPAR  
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA  
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

**Señores**

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.05.01.04.03.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	311.00	3.50	1,088.50
03.05.01.04.03.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	311.00	3.19	992.09
03.05.01.04.03.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	57.62	0.05	2.88
03.05.01.04.03.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	311.00	0.86	267.46
03.05.01.04.03.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	57.62	0.88	50.71
03.05.01.04.03.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,155.00	0.06	189.30
03.05.01.04.03.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	311.00	3.13	973.43
03.05.01.04.03.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	57.62	69.32	3,994.22
03.05.01.04.03.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,155.00	0.24	757.20
03.05.01.04.03.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	311.00	6.37	1,981.07
<b>03.05.01.04.03.03</b>	<b>ZONA B-12</b>				<b>13,764.88</b>
03.05.01.04.03.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	56.54	0.48	27.14
03.05.01.04.03.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-12	und	3,080.00	0.90	2,772.00
03.05.01.04.03.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	356.00	3.50	1,246.00
03.05.01.04.03.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	356.00	3.19	1,135.64
03.05.01.04.03.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	56.54	0.05	2.83
03.05.01.04.03.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	356.00	0.86	306.16
03.05.01.04.03.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	56.54	0.88	49.76
03.05.01.04.03.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,080.00	0.06	184.80
03.05.01.04.03.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	356.00	3.13	1,114.28
03.05.01.04.03.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	56.54	69.32	3,919.35
03.05.01.04.03.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,080.00	0.24	739.20
03.05.01.04.03.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	356.00	6.37	2,267.72
<b>03.05.01.04.03.04</b>	<b>ZONA B-13</b>				<b>23,532.02</b>
03.05.01.04.03.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	172.90	0.48	82.99
03.05.01.04.03.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-13	und	9,419.00	0.90	8,477.10
03.05.01.04.03.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	172.90	0.05	8.65
03.05.01.04.03.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	172.90	0.88	152.15
03.05.01.04.03.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	9,419.00	0.06	565.14
03.05.01.04.03.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	172.90	69.32	11,985.43
03.05.01.04.03.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	9,419.00	0.24	2,260.56
<b>03.05.01.04.03.05</b>	<b>ZONA B-14</b>				<b>36,418.34</b>
03.05.01.04.03.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	267.58	0.48	128.44
03.05.01.04.03.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-14	und	14,577.00	0.90	13,119.30
03.05.01.04.03.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	267.58	0.05	13.38
03.05.01.04.03.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	267.58	0.88	235.47
03.05.01.04.03.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	14,577.00	0.06	874.62
03.05.01.04.03.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	267.58	69.32	18,548.65
03.05.01.04.03.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	14,577.00	0.24	3,498.48
<b>03.05.01.04.03.06</b>	<b>ZONA B-15</b>				<b>26,743.11</b>
03.05.01.04.03.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	195.09	0.48	93.64
03.05.01.04.03.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-15	und	10,787.00	0.90	9,708.30
03.05.01.04.03.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	195.09	0.05	9.75
03.05.01.04.03.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	195.09	0.88	171.68
03.05.01.04.03.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,787.00	0.06	647.22
03.05.01.04.03.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	195.09	69.32	13,523.64
03.05.01.04.03.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,787.00	0.24	2,588.88
<b>03.05.01.04.03.07</b>	<b>ZONA B-16</b>				<b>16,962.97</b>
03.05.01.04.03.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	124.34	0.48	59.68
03.05.01.04.03.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-16	und	6,807.00	0.90	6,126.30
03.05.01.04.03.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	124.34	0.05	6.22
03.05.01.04.03.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	124.34	0.88	109.42
03.05.01.04.03.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,807.00	0.06	408.42
03.05.01.04.03.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	124.34	69.32	8,619.25
03.05.01.04.03.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,807.00	0.24	1,633.68

  
 .....  
**ALEX HERRERA GASPAR**  
**CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA**  
**REPRESENTANTE COMUN**

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1  
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
<b>03.05.01.04.03.08</b>	<b>ZONA B-17</b>				<b>5,350.43</b>
03.05.01.04.03.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	39.22	0.48	18.83
03.05.01.04.03.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-17	und	2,147.00	0.90	1,932.30
03.05.01.04.03.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	39.22	0.05	1.96
03.05.01.04.03.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	39.22	0.88	34.51
03.05.01.04.03.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,147.00	0.06	128.82
03.05.01.04.03.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	39.22	69.32	2,718.73
03.05.01.04.03.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,147.00	0.24	515.28
<b>03.05.01.04.04</b>	<b>INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA</b>				<b>3,206.20</b>
03.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-10	und	5.00	15.64	78.20
03.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-11	und	13.00	15.64	203.32
03.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-12	und	13.00	15.64	203.32
03.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-13	und	37.00	15.64	578.68
03.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-14	und	58.00	15.64	907.12
03.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-15	und	43.00	15.64	672.52
03.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-16	und	27.00	15.64	422.28
03.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-17	und	9.00	15.64	140.76
<b>04</b>	<b>SECTOR-03</b>				<b>8,277,101.74</b>
<b>04.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>1,066,028.45</b>
04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	8,638.61	2.49	21,510.14
04.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	14.00	14,300.00	200,200.00
04.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	260,675.63	260,675.63
<b>04.01.04</b>	<b>FLETE</b>				<b>583,642.68</b>
04.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	1,538.66	209.60	322,503.14
04.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	2,866.83	91.09	261,139.54
<b>04.02</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>				<b>102,576.20</b>
<b>04.02.01</b>	<b>HABILITACION DE PLATAFORMAS</b>				<b>102,576.20</b>
04.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.14	329.75	46.17
04.02.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,565.99	5.37	8,409.37
04.02.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	671.14	29.22	19,610.71
04.02.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	13.96	15.23	212.61
04.02.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	671.14	27.33	18,342.26
04.02.01.06	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,428.35	3.92	5,599.13
04.02.01.07	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	267.82	83.33	22,317.44
04.02.01.08	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,428.35	19.63	28,038.51
<b>04.03</b>	<b>ACCESOS</b>				<b>1,399,804.69</b>
<b>04.03.01</b>	<b>REHABILITACIÓN DE VÍA VEHICULAR</b>				<b>216,651.19</b>
04.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	868.17	0.90	781.35
04.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,379.02	5.37	7,405.34
04.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	591.01	29.22	17,269.31
04.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	965.31	15.23	14,701.67
04.03.01.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	307.82	72.43	22,295.40
04.03.01.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	246.25	67.23	16,555.39
04.03.01.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,004.71	27.33	27,458.72
04.03.01.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	586.01	83.33	48,832.21
04.03.01.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	3,125.41	19.63	61,351.80
<b>04.03.02</b>	<b>APERTURA DE VÍA VEHICULAR</b>				<b>814,980.04</b>
04.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	2,002.85	0.90	1,802.57
04.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	3,507.10	5.37	18,833.13
04.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,031.06	29.22	30,127.57
04.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2,454.97	15.23	37,389.19
04.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	3,232.53	72.43	234,132.15
04.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	2,008.86	67.23	135,055.66
04.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,031.06	27.33	28,178.87
04.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	2,064.01	83.33	171,993.95
04.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	8,021.75	19.63	157,466.95
<b>04.03.03</b>	<b>DRENAJE</b>				<b>233,416.68</b>
04.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETA	m3	339.00	42.92	14,549.88

  
ALEX HERRERA GASPAR  
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA  
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	3.00	18,166.00	54,498.00
04.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.60m	und	6.00	27,394.80	164,368.80
<b>04.03.04</b>	<b>DEPÓSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS</b>				<b>134,756.68</b>
04.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	1,079.83	16.09	17,374.46
04.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	3,255.20	16.09	52,376.17
04.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	2,604.16	15.23	39,661.36
04.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,413.50	3.92	5,540.92
04.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	863.86	11.52	9,951.67
04.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	1,413.50	6.97	9,852.10
<b>04.04</b>	<b>ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS</b>				<b>3,655,132.24</b>
<b>04.04.01</b>	<b>ESTABILIDAD FÍSICA</b>				<b>422,523.74</b>
<b>04.04.01.01</b>	<b>CONSTRUCCION DE MUROS DE RETENCIÓN</b>				<b>422,523.74</b>
<b>04.04.01.01.01</b>	<b>ZONA T-01</b>				<b>422,523.74</b>
04.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	636.32	0.90	572.69
04.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	ha	1.81	3,188.64	5,771.44
04.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	495.00	0.39	193.05
04.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	103.95	53.14	5,523.90
04.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	618.75	72.43	44,816.06
04.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	495.00	531.44	263,062.80
04.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	990.00	5.30	5,247.00
04.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	495.00	196.64	97,336.80
<b>04.04.02</b>	<b>ESTABILIDAD HIDROLÓGICA</b>				<b>430,153.18</b>
<b>04.04.02.01</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN</b>				<b>384,154.96</b>
<b>04.04.02.01.01</b>	<b>ZONA H-18</b>				<b>9,092.14</b>
04.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	766.55	0.90	689.90
04.04.02.01.01.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,203.95	0.39	469.54
04.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	291.35	8.08	2,354.11
04.04.02.01.01.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	3,486.62	1.60	5,578.59
<b>04.04.02.01.02</b>	<b>ZONA H-19</b>				<b>32,307.62</b>
04.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,580.61	0.90	1,422.55
04.04.02.01.02.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,425.45	0.39	1,725.93
04.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,070.96	8.08	8,653.36
04.04.02.01.02.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	12,816.11	1.60	20,505.78
<b>04.04.02.01.03</b>	<b>ZONA H-20</b>				<b>8,873.14</b>
04.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	716.56	0.90	644.90
04.04.02.01.03.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,179.00	0.39	459.81
04.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	285.32	8.08	2,305.39
04.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	3,414.40	1.60	5,463.04
<b>04.04.02.01.04</b>	<b>ZONA H-21</b>				<b>32,494.02</b>
04.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,582.82	0.90	1,424.54
04.04.02.01.04.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	3,889.04	0.39	1,516.73
04.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	556.13	53.14	29,552.75
<b>04.04.02.01.05</b>	<b>ZONA H-22</b>				<b>15,865.35</b>
04.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,046.48	0.90	941.83
04.04.02.01.05.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,168.06	0.39	845.54
04.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	535.51	8.08	4,326.92
04.04.02.01.05.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	6,094.41	1.60	9,751.06
<b>04.04.02.01.06</b>	<b>ZONA H-23</b>				<b>18,538.72</b>
04.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	799.83	0.90	719.85
04.04.02.01.06.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,230.43	0.39	869.87
04.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	318.95	53.14	16,949.00
<b>04.04.02.01.07</b>	<b>ZONA H-24</b>				<b>49,660.80</b>

  
 .....  
**ALEX HERRERA GASPAR**  
**CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA**  
 REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6**  
**PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,379.72	0.90	1,241.75
04.04.02.01.07.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,060.68	0.39	2,363.67
04.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	866.68	53.14	46,055.38
<b>04.04.02.01.08</b>	<b>ZONA H-25</b>				<b>49,780.22</b>
04.04.02.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,927.02	0.90	1,734.32
04.04.02.01.08.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,980.01	0.39	2,722.20
04.04.02.01.08.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,724.06	8.08	13,930.40
04.04.02.01.08.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	19,620.81	1.60	31,393.30
<b>04.04.02.01.09</b>	<b>ZONA H-26</b>				<b>60,959.22</b>
04.04.02.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,560.59	0.90	1,404.53
04.04.02.01.09.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	8,651.98	0.39	3,374.27
04.04.02.01.09.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,137.04	8.08	17,267.28
04.04.02.01.09.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	24,320.71	1.60	38,913.14
<b>04.04.02.01.10</b>	<b>ZONA H-27</b>				<b>33,340.91</b>
04.04.02.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,117.83	0.90	1,006.05
04.04.02.01.10.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,047.40	0.39	1,578.49
04.04.02.01.10.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	578.78	53.14	30,756.37
<b>04.04.02.01.11</b>	<b>ZONA H-28</b>				<b>41,105.61</b>
04.04.02.01.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,458.67	0.90	1,312.80
04.04.02.01.11.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	5,781.02	0.39	2,254.60
04.04.02.01.11.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,427.91	8.08	11,537.51
04.04.02.01.11.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	16,250.44	1.60	26,000.70
<b>04.04.02.01.12</b>	<b>ZONA H-29</b>				<b>14,701.59</b>
04.04.02.01.12.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	989.10	0.90	890.19
04.04.02.01.12.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,979.01	0.39	771.81
04.04.02.01.12.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	478.92	8.08	3,869.67
04.04.02.01.12.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	5,731.20	1.60	9,169.92
<b>04.04.02.01.13</b>	<b>ZONA H-30</b>				<b>17,435.62</b>
04.04.02.01.13.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,186.82	0.90	1,068.14
04.04.02.01.13.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,914.20	0.39	746.54
04.04.02.01.13.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	625.94	8.08	5,057.60
04.04.02.01.13.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	6,602.09	1.60	10,563.34
<b>04.04.02.02</b>	<b>SURCOS EN CONTORNO</b>				<b>45,998.22</b>
<b>04.04.02.02.01</b>	<b>ZONA H-18</b>				<b>2,739.22</b>
04.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.18	313.91	998.23
04.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.18	547.48	1,740.99
<b>04.04.02.02.02</b>	<b>ZONA H-19</b>				<b>8,949.84</b>
04.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	10.39	313.91	3,261.52
04.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	10.39	547.48	5,688.32
<b>04.04.02.02.03</b>	<b>ZONA H-20</b>				<b>2,196.54</b>
04.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.55	313.91	800.47
04.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.55	547.48	1,396.07
<b>04.04.02.02.04</b>	<b>ZONA H-22</b>				<b>3,264.67</b>
04.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.79	313.91	1,189.72
04.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.79	547.48	2,074.95
<b>04.04.02.02.05</b>	<b>ZONA H-25</b>				<b>9,768.16</b>
04.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	11.34	313.91	3,559.74
04.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	11.34	547.48	6,208.42
<b>04.04.02.02.06</b>	<b>ZONA H-26</b>				<b>13,592.73</b>
04.04.02.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	15.78	313.91	4,953.50
04.04.02.02.06.02	APERTURA DE SURCOS	ha	15.78	547.48	8,639.23
<b>04.04.02.02.07</b>	<b>ZONA H-28</b>				<b>1,740.01</b>
04.04.02.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.02	313.91	634.10
04.04.02.02.07.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.02	547.48	1,105.91

  
ALEX HERRERA GASPAR  
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA  
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
<b>04.04.02.02.08</b>	<b>ZONA H-29</b>				<b>2,024.27</b>
04.04.02.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.35	313.91	737.69
04.04.02.02.08.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.35	547.48	1,286.58
<b>04.04.02.02.09</b>	<b>ZONA H-30</b>				<b>1,722.78</b>
04.04.02.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.00	313.91	627.82
04.04.02.02.09.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.00	547.48	1,094.96
<b>04.04.03</b>	<b>ESTABILIDAD GEOQUÍMICA</b>				<b>2,802,465.32</b>
<b>04.04.03.01</b>	<b>ENCALADO DE TERRENOS</b>				<b>1,858,361.88</b>
<b>04.04.03.01.01</b>	<b>ZONA G-15</b>				<b>34,292.25</b>
04.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,019.94	0.90	917.95
04.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	26.12	50.29	1,313.57
04.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	26.12	398.58	10,410.91
04.04.03.01.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	26.12	828.86	21,649.82
<b>04.04.03.01.02</b>	<b>ZONA G-16</b>				<b>266,084.08</b>
04.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,913.05	0.90	1,721.75
04.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	206.90	50.29	10,405.00
04.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	206.90	398.58	82,466.20
04.04.03.01.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	206.90	828.86	171,491.13
<b>04.04.03.01.03</b>	<b>ZONA G-17</b>				<b>4,251.47</b>
04.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	635.11	0.90	571.60
04.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	2.88	50.29	144.84
04.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	2.88	398.58	1,147.91
04.04.03.01.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	2.88	828.86	2,387.12
<b>04.04.03.01.04</b>	<b>ZONA G-18</b>				<b>35,879.39</b>
04.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,207.56	0.90	1,086.80
04.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	27.23	50.29	1,369.40
04.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	27.23	398.58	10,853.33
04.04.03.01.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	27.23	828.86	22,569.86
<b>04.04.03.01.05</b>	<b>ZONA G-19</b>				<b>330,894.30</b>
04.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,087.58	0.90	1,878.82
04.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	257.50	50.29	12,949.68
04.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	257.50	398.58	102,634.35
04.04.03.01.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	257.50	828.86	213,431.45
<b>04.04.03.01.06</b>	<b>ZONA G-20</b>				<b>214,634.32</b>
04.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,650.69	0.90	1,485.62
04.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	166.74	50.29	8,385.35
04.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	166.74	398.58	66,459.23
04.04.03.01.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	166.74	828.86	138,204.12
<b>04.04.03.01.07</b>	<b>ZONA G-21</b>				<b>100,636.85</b>
04.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,621.61	0.90	1,459.45
04.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	77.62	50.29	3,903.51
04.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	77.62	398.58	30,937.78
04.04.03.01.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	77.62	828.86	64,336.11
<b>04.04.03.01.08</b>	<b>ZONA G-22</b>				<b>166,443.37</b>
04.04.03.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,909.35	0.90	1,718.42
04.04.03.01.08.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	128.92	50.29	6,483.39
04.04.03.01.08.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	128.92	398.58	51,384.93
04.04.03.01.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	128.92	828.86	106,856.63
<b>04.04.03.01.09</b>	<b>ZONA G-23</b>				<b>10,710.81</b>
04.04.03.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,991.40	0.90	1,792.26
04.04.03.01.09.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	6.98	50.29	351.02
04.04.03.01.09.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	6.98	398.58	2,782.09

  
 .....  
**ALEX HERRERA GASPAS**  
**CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA**  
 REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.04.03.01.09.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	6.98	828.86	5,785.44
<b>04.04.03.01.10</b>	<b>ZONA G-24</b>				<b>22,715.13</b>
04.04.03.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,268.30	0.90	2,041.47
04.04.03.01.10.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	16.18	50.29	813.69
04.04.03.01.10.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	16.18	398.58	6,449.02
04.04.03.01.10.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	16.18	828.86	13,410.95
<b>04.04.03.01.11</b>	<b>ZONA G-25</b>				<b>671,919.91</b>
04.04.03.01.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,646.89	0.90	1,482.20
04.04.03.01.11.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	524.71	50.29	26,387.67
04.04.03.01.11.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	524.71	398.58	209,138.91
04.04.03.01.11.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	524.71	828.86	434,911.13
<b>04.04.03.02</b>	<b>FERTILIZACIÓN DE TERRENOS</b>				<b>410,417.68</b>
<b>04.04.03.02.01</b>	<b>ZONA B-18</b>				<b>36,491.13</b>
04.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,699.47	0.90	1,529.52
04.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	11,004.12	0.24	2,640.99
04.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11,004.12	0.05	550.21
04.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	11,004.12	0.40	4,401.65
04.04.03.02.01.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	13.29	2,059.35	27,368.76
<b>04.04.03.02.02</b>	<b>ZONA B-19</b>				<b>59,182.57</b>
04.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,037.73	0.90	1,833.96
04.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	18,050.40	0.24	4,332.10
04.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	18,050.40	0.05	902.52
04.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	18,050.40	0.40	7,220.16
04.04.03.02.02.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	21.80	2,059.35	44,893.83
<b>04.04.03.02.03</b>	<b>ZONA B-20</b>				<b>6,885.25</b>
04.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	635.15	0.90	571.64
04.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	1,987.20	0.24	476.93
04.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,987.20	0.05	99.36
04.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	1,987.20	0.40	794.88
04.04.03.02.03.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	2.40	2,059.35	4,942.44
<b>04.04.03.02.04</b>	<b>ZONA B-21</b>				<b>58,648.68</b>
04.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,087.58	0.90	1,878.82
04.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	17,868.24	0.24	4,288.38
04.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	17,868.24	0.05	893.41
04.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	17,868.24	0.40	7,147.30
04.04.03.02.04.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	21.58	2,059.35	44,440.77
<b>04.04.03.02.05</b>	<b>ZONA B-22</b>				<b>42,865.98</b>
04.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,650.59	0.90	1,485.53
04.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	13,024.44	0.24	3,125.87
04.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	13,024.44	0.05	651.22
04.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	13,024.44	0.40	5,209.78
04.04.03.02.05.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	15.73	2,059.35	32,393.58
<b>04.04.03.02.06</b>	<b>ZONA B-23</b>				<b>35,699.39</b>
04.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,959.71	0.90	1,763.74
04.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	10,681.20	0.24	2,563.49
04.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	10,681.20	0.05	534.06
04.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	10,681.20	0.40	4,272.48
04.04.03.02.06.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.90	2,059.35	26,565.62
<b>04.04.03.02.07</b>	<b>ZONA B-24</b>				<b>22,952.02</b>
04.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,621.61	0.90	1,459.45
04.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	6,764.76	0.24	1,623.54
04.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	6,764.76	0.05	338.24
04.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	6,764.76	0.40	2,705.90
04.04.03.02.07.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	8.17	2,059.35	16,824.89

  
 ALEX HERRERA GASPAR  
 CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA  
 REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores


COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
<b>04.04.03.02.08</b>	<b>ZONA B-25</b>				<b>37,416.61</b>
04.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,909.35	0.90	1,718.42
04.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	11,235.96	0.24	2,696.63
04.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11,235.96	0.05	561.80
04.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	11,235.96	0.40	4,494.38
04.04.03.02.08.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	13.57	2,059.35	27,945.38
<b>04.04.03.02.09</b>	<b>ZONA B-26</b>				<b>17,102.76</b>
04.04.03.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,991.40	0.90	1,792.26
04.04.03.02.09.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	4,818.96	0.24	1,156.55
04.04.03.02.09.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,818.96	0.05	240.95
04.04.03.02.09.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	4,818.96	0.40	1,927.58
04.04.03.02.09.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	5.82	2,059.35	11,985.42
<b>04.04.03.02.10</b>	<b>ZONA B-27</b>				<b>43,255.09</b>
04.04.03.02.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,287.56	0.90	2,058.80
04.04.03.02.10.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	12,966.48	0.24	3,111.96
04.04.03.02.10.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	12,966.48	0.05	648.32
04.04.03.02.10.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	12,966.48	0.40	5,186.59
04.04.03.02.10.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	15.66	2,059.35	32,249.42
<b>04.04.03.02.11</b>	<b>ZONA B-28</b>				<b>29,747.01</b>
04.04.03.02.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,542.66	0.90	1,388.39
04.04.03.02.11.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	8,925.84	0.24	2,142.20
04.04.03.02.11.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	8,925.84	0.05	446.29
04.04.03.02.11.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	8,925.84	0.40	3,570.34
04.04.03.02.11.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	10.78	2,059.35	22,199.79
<b>04.04.03.02.12</b>	<b>ZONA B-29</b>				<b>20,171.19</b>
04.04.03.02.12.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,974.70	0.90	2,677.23
04.04.03.02.12.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	5,506.20	0.24	1,321.49
04.04.03.02.12.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	5,506.20	0.05	275.31
04.04.03.02.12.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	5,506.20	0.40	2,202.48
04.04.03.02.12.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	6.65	2,059.35	13,694.68
<b>04.04.03.03</b>	<b>INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA + UREA</b>				<b>406,723.77</b>
<b>04.04.03.03.01</b>	<b>ZONA B-18</b>				<b>36,436.53</b>
04.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	25,609.83	0.24	6,146.36
04.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	25,609.83	0.05	1,280.49
04.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	25,609.83	0.40	10,243.93
04.04.03.03.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	13.29	1,412.02	18,765.75
<b>04.04.03.03.02</b>	<b>ZONA B-19</b>				<b>59,767.97</b>
04.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	42,008.60	0.24	10,082.06
04.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	42,008.60	0.05	2,100.43
04.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	42,008.60	0.40	16,803.44
04.04.03.03.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	21.80	1,412.02	30,782.04
<b>04.04.03.03.03</b>	<b>ZONA B-20</b>				<b>6,579.96</b>
04.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	4,624.80	0.24	1,109.95
04.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,624.80	0.05	231.24
04.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	4,624.80	0.40	1,849.92
04.04.03.03.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	2.40	1,412.02	3,388.85
<b>04.04.03.03.04</b>	<b>ZONA B-21</b>				<b>59,164.80</b>
04.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	41,584.66	0.24	9,980.32
04.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	41,584.66	0.05	2,079.23
04.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	41,584.66	0.40	16,633.86
04.04.03.03.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	21.58	1,412.02	30,471.39
<b>04.04.03.03.05</b>	<b>ZONA B-22</b>				<b>43,126.15</b>
04.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	30,311.71	0.24	7,274.81
04.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	30,311.71	0.05	1,515.59

  
ALEX HERRERA GASPAR  
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA  
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	30,311.71	0.40	12,124.68
04.04.03.03.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	15.73	1,412.02	22,211.07
04.04.03.03.06	<b>ZONA B-23</b>				<b>35,367.29</b>
04.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	24,858.30	0.24	5,965.99
04.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	24,858.30	0.05	1,242.92
04.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	24,858.30	0.40	9,943.32
04.04.03.03.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	12.90	1,412.02	18,215.06
04.04.03.03.07	<b>ZONA B-24</b>				<b>22,399.28</b>
04.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	15,743.59	0.24	3,778.46
04.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	15,743.59	0.05	787.18
04.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	15,743.59	0.40	6,297.44
04.04.03.03.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	8.17	1,412.02	11,536.20
04.04.03.03.08	<b>ZONA B-25</b>				<b>37,204.19</b>
04.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	26,149.39	0.24	6,275.85
04.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	26,149.39	0.05	1,307.47
04.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	26,149.39	0.40	10,459.76
04.04.03.03.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	13.57	1,412.02	19,161.11
04.04.03.03.09	<b>ZONA B-26</b>				<b>15,956.41</b>
04.04.03.03.09.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	11,215.14	0.24	2,691.63
04.04.03.03.09.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11,215.14	0.05	560.76
04.04.03.03.09.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	11,215.14	0.40	4,486.06
04.04.03.03.09.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	5.82	1,412.02	8,217.96
04.04.03.03.10	<b>ZONA B-27</b>				<b>42,934.24</b>
04.04.03.03.10.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	30,176.82	0.24	7,242.44
04.04.03.03.10.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	30,176.82	0.05	1,508.84
04.04.03.03.10.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	30,176.82	0.40	12,070.73
04.04.03.03.10.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	15.66	1,412.02	22,112.23
04.04.03.03.11	<b>ZONA B-28</b>				<b>29,554.98</b>
04.04.03.03.11.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	20,773.06	0.24	4,985.53
04.04.03.03.11.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	20,773.06	0.05	1,038.65
04.04.03.03.11.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	20,773.06	0.40	8,309.22
04.04.03.03.11.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	10.78	1,412.02	15,221.58
04.04.03.03.12	<b>ZONA B-29</b>				<b>18,231.97</b>
04.04.03.03.12.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	12,814.55	0.24	3,075.49
04.04.03.03.12.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	12,814.55	0.05	640.73
04.04.03.03.12.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	12,814.55	0.40	5,125.82
04.04.03.03.12.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	6.65	1,412.02	9,389.93
04.04.03.04	<b>APLICACIÓN DE ÚREA POST - SIEMBRA</b>				<b>126,951.99</b>
04.04.03.04.01	<b>ZONA B-18</b>				<b>11,373.06</b>
04.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,624.92	0.05	231.25
04.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,624.92	0.40	1,849.97
04.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	13.29	699.16	9,291.84
04.04.03.04.02	<b>ZONA B-19</b>				<b>18,655.57</b>
04.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	7,586.40	0.05	379.32
04.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	7,586.40	0.40	3,034.56
04.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	21.80	699.16	15,241.69
04.04.03.04.03	<b>ZONA B-20</b>				<b>2,053.82</b>
04.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	835.20	0.05	41.76
04.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	835.20	0.40	334.08
04.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	2.40	699.16	1,677.98
04.04.03.04.04	<b>ZONA B-21</b>				<b>18,467.30</b>
04.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	7,509.84	0.05	375.49
04.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	7,509.84	0.40	3,003.94

.....  
ALEX HERRERA GASPAR  
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA  
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

**Señores**

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	21.58	699.16	15,087.87
04.04.03.04.05	<b>ZONA B-22</b>				<b>13,461.11</b>
04.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	5,474.04	0.05	273.70
04.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	5,474.04	0.40	2,189.62
04.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	15.73	699.16	10,997.79
04.04.03.04.06	<b>ZONA B-23</b>				<b>11,039.30</b>
04.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,489.20	0.05	224.46
04.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,489.20	0.40	1,795.68
04.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.90	699.16	9,019.16
04.04.03.04.07	<b>ZONA B-24</b>				<b>6,991.56</b>
04.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	2,843.16	0.05	142.16
04.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	2,843.16	0.40	1,137.26
04.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	8.17	699.16	5,712.14
04.04.03.04.08	<b>ZONA B-25</b>				<b>11,612.66</b>
04.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,722.36	0.05	236.12
04.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,722.36	0.40	1,888.94
04.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	13.57	699.16	9,487.60
04.04.03.04.09	<b>ZONA B-26</b>				<b>4,980.52</b>
04.04.03.04.09.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	2,025.36	0.05	101.27
04.04.03.04.09.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	2,025.36	0.40	810.14
04.04.03.04.09.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	5.82	699.16	4,069.11
04.04.03.04.10	<b>ZONA B-27</b>				<b>13,401.20</b>
04.04.03.04.10.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	5,449.68	0.05	272.48
04.04.03.04.10.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	5,449.68	0.40	2,179.87
04.04.03.04.10.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	15.66	699.16	10,948.85
04.04.03.04.11	<b>ZONA B-28</b>				<b>9,225.09</b>
04.04.03.04.11.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	3,751.44	0.05	187.57
04.04.03.04.11.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	3,751.44	0.40	1,500.58
04.04.03.04.11.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	10.78	699.16	7,536.94
04.04.03.04.12	<b>ZONA B-29</b>				<b>5,690.80</b>
04.04.03.04.12.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	2,314.20	0.05	115.71
04.04.03.04.12.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	2,314.20	0.40	925.68
04.04.03.04.12.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	6.65	699.16	4,649.41
04.05	<b>DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETALES</b>				<b>2,053,560.26</b>
04.05.01	<b>ESTABILIDAD BIOLÓGICA</b>				<b>2,053,560.26</b>
04.05.01.01	<b>SUMINISTRO DE SEMILLAS</b>				<b>173,689.38</b>
04.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-18	kg	311.78	52.67	16,421.45
04.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-19	kg	511.43	52.67	26,937.02
04.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-20	kg	55.20	49.00	2,704.80
04.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-21	kg	503.79	53.71	27,058.56
04.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-22	kg	363.60	45.33	16,481.99
04.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-23	kg	302.63	52.67	15,939.52
04.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-24	kg	188.85	45.33	8,560.57
04.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-25	kg	313.67	45.33	14,218.66
04.05.01.01.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-26	kg	134.53	45.33	6,098.24
04.05.01.01.10	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-27	kg	365.58	53.71	19,635.30
04.05.01.01.11	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-28	kg	249.18	45.33	11,295.33
04.05.01.01.12	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-29	kg	155.24	53.71	8,337.94
04.05.01.02	<b>PLANTACION AGROSILVOPASATORIL</b>				<b>534,487.62</b>
04.05.01.02.01	<b>ZONA B-18</b>				<b>65,245.90</b>
04.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	311.78	0.48	149.65
04.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-18	und	16,984.00	0.90	15,285.60
04.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,338.00	3.50	4,683.00
04.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,338.00	3.19	4,268.22

**ALEX HERRERA GASPÁR**  
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA  
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1  
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	311.78	0.05	15.59
04.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	1,338.00	0.86	1,150.68
04.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	311.78	0.88	274.37
04.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	16,984.00	0.06	1,019.04
04.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,338.00	3.13	4,187.94
04.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	311.78	69.32	21,612.59
04.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	16,984.00	0.24	4,076.16
04.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,338.00	6.37	8,523.06
<b>04.05.01.02.02</b>	<b>ZONA B-19</b>				<b>101,693.55</b>
04.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	511.43	0.48	245.49
04.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-19	und	27,860.00	0.90	25,074.00
04.05.01.02.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,882.00	3.50	6,587.00
04.05.01.02.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,882.00	3.19	6,003.58
04.05.01.02.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	511.43	0.05	25.57
04.05.01.02.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	1,882.00	0.86	1,618.52
04.05.01.02.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	511.43	0.88	450.06
04.05.01.02.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	27,860.00	0.06	1,671.60
04.05.01.02.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,882.00	3.13	5,890.66
04.05.01.02.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	511.43	69.32	35,452.33
04.05.01.02.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	27,860.00	0.24	6,686.40
04.05.01.02.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,882.00	6.37	11,988.34
<b>04.05.01.02.03</b>	<b>ZONA B-20</b>				<b>15,258.40</b>
04.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	55.20	0.48	26.50
04.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-20	und	3,068.00	0.90	2,761.20
04.05.01.02.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	450.00	3.50	1,575.00
04.05.01.02.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	450.00	3.19	1,435.50
04.05.01.02.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	55.20	0.05	2.76
04.05.01.02.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	450.00	0.86	387.00
04.05.01.02.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	55.20	0.88	48.58
04.05.01.02.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,068.00	0.06	184.08
04.05.01.02.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	450.00	3.13	1,408.50
04.05.01.02.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	55.20	69.32	3,826.46
04.05.01.02.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,068.00	0.24	736.32
04.05.01.02.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	450.00	6.37	2,866.50
<b>04.05.01.02.04</b>	<b>ZONA B-21</b>				<b>68,727.87</b>
04.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	503.79	0.48	241.82
04.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-21	und	27,579.00	0.90	24,821.10
04.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	503.79	0.05	25.19
04.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	503.79	0.88	443.34
04.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	27,579.00	0.06	1,654.74
04.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	503.79	69.32	34,922.72
04.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	27,579.00	0.24	6,618.96
<b>04.05.01.02.05</b>	<b>ZONA B-22</b>				<b>49,839.83</b>
04.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	363.60	0.48	174.53
04.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-22	und	20,102.00	0.90	18,091.80
04.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	363.60	0.05	18.18
04.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	363.60	0.88	319.97
04.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	20,102.00	0.06	1,206.12
04.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	363.60	69.32	25,204.75
04.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	20,102.00	0.24	4,824.48
<b>04.05.01.02.06</b>	<b>ZONA B-23</b>				<b>41,188.21</b>
04.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	302.63	0.48	145.26
04.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-23	und	16,486.00	0.90	14,837.40
04.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	302.63	0.05	15.13

.....  
ALEX HERRERA GASPAR  
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA  
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	302.63	0.88	266.31
04.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	16,486.00	0.06	989.16
04.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	302.63	69.32	20,978.31
04.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	16,486.00	0.24	3,956.64
<b>04.05.01.02.07</b>	<b>ZONA B-24</b>				<b>25,887.76</b>
04.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	188.85	0.48	90.65
04.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-24	und	10,442.00	0.90	9,397.80
04.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	188.85	0.05	9.44
04.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	188.85	0.88	166.19
04.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,442.00	0.06	626.52
04.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	188.85	69.32	13,091.08
04.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,442.00	0.24	2,506.08
<b>04.05.01.02.08</b>	<b>ZONA B-25</b>				<b>42,996.27</b>
04.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	313.67	0.48	150.56
04.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-25	und	17,342.00	0.90	15,607.80
04.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	313.67	0.05	15.68
04.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	313.67	0.88	276.03
04.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	17,342.00	0.06	1,040.52
04.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	313.67	69.32	21,743.60
04.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	17,342.00	0.24	4,162.08
<b>04.05.01.02.09</b>	<b>ZONA B-26</b>				<b>18,440.91</b>
04.05.01.02.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	134.53	0.48	64.57
04.05.01.02.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-26	und	7,438.00	0.90	6,694.20
04.05.01.02.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	134.53	0.05	6.73
04.05.01.02.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	134.53	0.88	118.39
04.05.01.02.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	7,438.00	0.06	446.28
04.05.01.02.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	134.53	69.32	9,325.62
04.05.01.02.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	7,438.00	0.24	1,785.12
<b>04.05.01.02.10</b>	<b>ZONA B-27</b>				<b>49,873.08</b>
04.05.01.02.10.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	365.58	0.48	175.48
04.05.01.02.10.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-27	und	20,013.00	0.90	18,011.70
04.05.01.02.10.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	365.58	0.05	18.28
04.05.01.02.10.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	365.58	0.88	321.71
04.05.01.02.10.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	20,013.00	0.06	1,200.78
04.05.01.02.10.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	365.58	69.32	25,342.01
04.05.01.02.10.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	20,013.00	0.24	4,803.12
<b>04.05.01.02.11</b>	<b>ZONA B-28</b>				<b>34,156.91</b>
04.05.01.02.11.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	249.18	0.48	119.61
04.05.01.02.11.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-28	und	13,777.00	0.90	12,399.30
04.05.01.02.11.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	249.18	0.05	12.46
04.05.01.02.11.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	249.18	0.88	219.28
04.05.01.02.11.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	13,777.00	0.06	826.62
04.05.01.02.11.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	249.18	69.32	17,273.16
04.05.01.02.11.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	13,777.00	0.24	3,306.48
<b>04.05.01.02.12</b>	<b>ZONA B-29</b>				<b>21,178.93</b>
04.05.01.02.12.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	155.24	0.48	74.52
04.05.01.02.12.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-29	und	8,499.00	0.90	7,649.10
04.05.01.02.12.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	155.24	0.05	7.76
04.05.01.02.12.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	155.24	0.88	136.61
04.05.01.02.12.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	8,499.00	0.06	509.94
04.05.01.02.12.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	155.24	69.32	10,761.24
04.05.01.02.12.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	8,499.00	0.24	2,039.76
<b>04.05.01.03</b>	<b>CERCOS TEMPORALES</b>				<b>1,198,936.00</b>
04.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	16,693.90	0.90	15,024.51
04.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	16,693.90	69.60	1,161,895.44
04.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	35.00	629.03	22,016.05

  
ALEX HERRERA GASPAR  
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA  
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1  
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.05.01.04	<b>RECALCE</b>				<b>146,447.26</b>
04.05.01.04.01	<b>INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA</b>				<b>2,392.92</b>
04.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-18	und	14.00	15.64	218.96
04.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-19	und	22.00	15.64	344.08
04.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-20	und	3.00	15.64	46.92
04.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-21	und	22.00	15.64	344.08
04.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-22	und	16.00	15.64	250.24
04.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-23	und	13.00	15.64	203.32
04.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-24	und	9.00	15.64	140.76
04.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-25	und	14.00	15.64	218.96
04.05.01.04.01.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-26	und	6.00	15.64	93.84
04.05.01.04.01.10	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-27	und	16.00	15.64	250.24
04.05.01.04.01.11	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-28	und	11.00	15.64	172.04
04.05.01.04.01.12	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-29	und	7.00	15.64	109.48
04.05.01.04.02	<b>SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE</b>				<b>34,739.13</b>
04.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-18	kg	62.36	52.67	3,284.50
04.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-19	kg	102.29	52.67	5,387.61
04.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-20	kg	11.04	49.00	540.96
04.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-21	kg	100.76	53.71	5,411.82
04.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-22	kg	72.72	45.33	3,296.40
04.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-23	kg	60.53	52.67	3,188.12
04.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-24	kg	37.77	45.33	1,712.11
04.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-25	kg	62.73	45.33	2,843.55
04.05.01.04.02.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-26	kg	26.91	45.33	1,219.83
04.05.01.04.02.10	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-27	kg	73.12	53.71	3,927.28
04.05.01.04.02.11	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-28	kg	49.84	45.33	2,259.25
04.05.01.04.02.12	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-29	kg	31.05	53.71	1,667.70
04.05.01.04.03	<b>PLANTACION AGROSILVOPASATORIL - RECALCE</b>				<b>106,922.29</b>
04.05.01.04.03.01	<b>ZONA B-18</b>				<b>13,056.53</b>
04.05.01.04.03.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	62.36	0.48	29.93
04.05.01.04.03.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-18	und	3,397.00	0.90	3,057.30
04.05.01.04.03.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	268.00	3.50	938.00
04.05.01.04.03.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	268.00	3.19	854.92
04.05.01.04.03.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	62.36	0.05	3.12
04.05.01.04.03.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	268.00	0.86	230.48
04.05.01.04.03.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	62.36	0.88	54.88
04.05.01.04.03.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,397.00	0.06	203.82
04.05.01.04.03.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	268.00	3.13	838.84
04.05.01.04.03.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	62.36	69.32	4,322.80
04.05.01.04.03.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,397.00	0.24	815.28
04.05.01.04.03.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	268.00	6.37	1,707.16
04.05.01.04.03.02	<b>ZONA B-19</b>				<b>20,349.22</b>
04.05.01.04.03.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	102.29	0.48	49.10
04.05.01.04.03.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-19	und	5,572.00	0.90	5,014.80
04.05.01.04.03.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	377.00	3.50	1,319.50
04.05.01.04.03.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	377.00	3.19	1,202.63
04.05.01.04.03.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	102.29	0.05	5.11
04.05.01.04.03.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	377.00	0.86	324.22
04.05.01.04.03.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	102.29	0.88	90.02
04.05.01.04.03.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,572.00	0.06	334.32
04.05.01.04.03.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	377.00	3.13	1,180.01
04.05.01.04.03.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	102.29	69.32	7,090.74
04.05.01.04.03.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,572.00	0.24	1,337.28
04.05.01.04.03.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	377.00	6.37	2,401.49
04.05.01.04.03.03	<b>ZONA B-20</b>				<b>3,052.16</b>
04.05.01.04.03.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	11.04	0.48	5.30
04.05.01.04.03.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-20	und	614.00	0.90	552.60

  
ALEX HERRERA GASPAR  
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA  
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1  
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.05.01.04.03.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	90.00	3.50	315.00
04.05.01.04.03.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	90.00	3.19	287.10
04.05.01.04.03.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11.04	0.05	0.55
04.05.01.04.03.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	90.00	0.86	77.40
04.05.01.04.03.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	11.04	0.88	9.72
04.05.01.04.03.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	614.00	0.06	36.84
04.05.01.04.03.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	90.00	3.13	281.70
04.05.01.04.03.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	11.04	69.32	765.29
04.05.01.04.03.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	614.00	0.24	147.36
04.05.01.04.03.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	90.00	6.37	573.30
04.05.01.04.03.04	<b>ZONA B-21</b>				<b>13,745.95</b>
04.05.01.04.03.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	100.76	0.48	48.36
04.05.01.04.03.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-21	und	5,516.00	0.90	4,964.40
04.05.01.04.03.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	100.76	0.05	5.04
04.05.01.04.03.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	100.76	0.88	88.67
04.05.01.04.03.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,516.00	0.06	330.96
04.05.01.04.03.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	100.76	69.32	6,984.68
04.05.01.04.03.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,516.00	0.24	1,323.84
04.05.01.04.03.05	<b>ZONA B-22</b>				<b>9,968.69</b>
04.05.01.04.03.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	72.72	0.48	34.91
04.05.01.04.03.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-22	und	4,021.00	0.90	3,618.90
04.05.01.04.03.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	72.72	0.05	3.64
04.05.01.04.03.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	72.72	0.88	63.99
04.05.01.04.03.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	4,021.00	0.06	241.26
04.05.01.04.03.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	72.72	69.32	5,040.95
04.05.01.04.03.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	4,021.00	0.24	965.04
04.05.01.04.03.06	<b>ZONA B-23</b>				<b>8,238.89</b>
04.05.01.04.03.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	60.53	0.48	29.05
04.05.01.04.03.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-23	und	3,298.00	0.90	2,968.20
04.05.01.04.03.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	60.53	0.05	3.03
04.05.01.04.03.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	60.53	0.88	53.27
04.05.01.04.03.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,298.00	0.06	197.88
04.05.01.04.03.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	60.53	69.32	4,195.94
04.05.01.04.03.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,298.00	0.24	791.52
04.05.01.04.03.07	<b>ZONA B-24</b>				<b>5,178.28</b>
04.05.01.04.03.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	37.77	0.48	18.13
04.05.01.04.03.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-24	und	2,089.00	0.90	1,880.10
04.05.01.04.03.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	37.77	0.05	1.89
04.05.01.04.03.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	37.77	0.88	33.24
04.05.01.04.03.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,089.00	0.06	125.34
04.05.01.04.03.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	37.77	69.32	2,618.22
04.05.01.04.03.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,089.00	0.24	501.36
04.05.01.04.03.08	<b>ZONA B-25</b>				<b>8,599.69</b>
04.05.01.04.03.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	62.73	0.48	30.11
04.05.01.04.03.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-25	und	3,469.00	0.90	3,122.10
04.05.01.04.03.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	62.73	0.05	3.14
04.05.01.04.03.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	62.73	0.88	55.20
04.05.01.04.03.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,469.00	0.06	208.14
04.05.01.04.03.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	62.73	69.32	4,348.44
04.05.01.04.03.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,469.00	0.24	832.56
04.05.01.04.03.09	<b>ZONA B-26</b>				<b>3,688.95</b>
04.05.01.04.03.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	26.91	0.48	12.92
04.05.01.04.03.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-26	und	1,488.00	0.90	1,339.20
04.05.01.04.03.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	26.91	0.05	1.35
04.05.01.04.03.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	26.91	0.88	23.68

  
ALEX HERRERA GASPAR  
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA  
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.05.01.04.03.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,488.00	0.06	89.28
04.05.01.04.03.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	26.91	69.32	1,865.40
04.05.01.04.03.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,488.00	0.24	357.12
<b>04.05.01.04.03.10</b>	<b>ZONA B-27</b>				<b>9,975.39</b>
04.05.01.04.03.10.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	73.12	0.48	35.10
04.05.01.04.03.10.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-27	und	4,003.00	0.90	3,602.70
04.05.01.04.03.10.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	73.12	0.05	3.66
04.05.01.04.03.10.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	73.12	0.88	64.35
04.05.01.04.03.10.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	4,003.00	0.06	240.18
04.05.01.04.03.10.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	73.12	69.32	5,068.68
04.05.01.04.03.10.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	4,003.00	0.24	960.72
<b>04.05.01.04.03.11</b>	<b>ZONA B-28</b>				<b>6,832.38</b>
04.05.01.04.03.11.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	49.84	0.48	23.92
04.05.01.04.03.11.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-28	und	2,756.00	0.90	2,480.40
04.05.01.04.03.11.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	49.84	0.05	2.49
04.05.01.04.03.11.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	49.84	0.88	43.86
04.05.01.04.03.11.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,756.00	0.06	165.36
04.05.01.04.03.11.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	49.84	69.32	3,454.91
04.05.01.04.03.11.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,756.00	0.24	661.44
<b>04.05.01.04.03.12</b>	<b>ZONA B-29</b>				<b>4,236.16</b>
04.05.01.04.03.12.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	31.05	0.48	14.90
04.05.01.04.03.12.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-29	und	1,700.00	0.90	1,530.00
04.05.01.04.03.12.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	31.05	0.05	1.55
04.05.01.04.03.12.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	31.05	0.88	27.32
04.05.01.04.03.12.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,700.00	0.06	102.00
04.05.01.04.03.12.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	31.05	69.32	2,152.39
04.05.01.04.03.12.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,700.00	0.24	408.00
<b>04.05.01.04.04</b>	<b>INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - RECALCE</b>				<b>2,392.92</b>
04.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-18	und	14.00	15.64	218.96
04.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-19	und	22.00	15.64	344.08
04.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-20	und	3.00	15.64	46.92
04.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-21	und	22.00	15.64	344.08
04.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-22	und	16.00	15.64	250.24
04.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-23	und	13.00	15.64	203.32
04.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-24	und	9.00	15.64	140.76
04.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-25	und	14.00	15.64	218.96
04.05.01.04.04.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-26	und	6.00	15.64	93.84
04.05.01.04.04.10	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-27	und	16.00	15.64	250.24
04.05.01.04.04.11	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-28	und	11.00	15.64	172.04
04.05.01.04.04.12	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-29	und	7.00	15.64	109.48
<b>05</b>	<b>SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA</b>				<b>3,799,000.26</b>
<b>05.01</b>	<b>PLAN DE MANEJO AMBIENTAL</b>				<b>2,478,923.00</b>
<b>05.01.01</b>	<b>PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS</b>				<b>411,588.99</b>
05.01.01.01	ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	m2	15.63	286.18	4,472.99
05.01.01.02	SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS	g/b	1.00	9,958.00	9,958.00
05.01.01.03	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS	mes	37.00	2,149.00	79,513.00
05.01.01.04	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS	mes	37.00	2,260.00	83,620.00
05.01.01.05	DISPOSICIÓN DE EFLUENTES INDUSTRIALES	mes	37.00	3,300.00	122,100.00
05.01.01.06	DISPOSICIÓN DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	mes	37.00	3,025.00	111,925.00
<b>05.01.02</b>	<b>PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES</b>				<b>787,365.40</b>
05.01.02.01	SUMINISTRO DE BANNERS DE SENSIBILIZACIÓN	g/b	1.00	910.21	910.21
05.01.02.02	REGADO DEL TERRENO	mes	17.00	46,262.07	786,455.19
<b>05.01.03</b>	<b>PROGRAMA DE CIERRE DE TRABAJOS</b>				<b>1,205,732.28</b>
05.01.03.01	DESMONTAJE Y DESMOVILIZACIÓN DE INSTALACIONES TEMPORALES	g/b	1.00	135,179.35	135,179.35
05.01.03.02	COBERTURADO DE ESPACIOS TEMPORALES	m2	47,580.13	22.50	1,070,552.93
<b>05.01.04</b>	<b>PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL</b>				<b>68,630.00</b>

  
ALEX HERRERA GASPAR  
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA  
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6  
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1  
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
05.01.04.01	MONITOREO DE RUIDO Y SUELOS	g/b	1.00	68,630.00	68,630.00
05.01.05	PROGRAMA DE CAPACITACIONES				5,606.33
05.01.05.01	CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA OBRA	g/b	1.00	5,606.33	5,606.33
05.02	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				1,320,077.26
05.02.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	g/b	1.00	379,250.63	379,250.63
05.02.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	g/b	1.00	16,411.50	16,411.50
05.02.03	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD	g/b	1.00	3,000.00	3,000.00
05.02.04	CARTILLA DE SEGURIDAD	g/b	1.00	2,800.00	2,800.00
05.02.05	CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	g/b	1.00	5,606.33	5,606.33
05.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	g/b	1.00	12,109.63	12,109.63
05.02.07	IMPLEMENTACIÓN COVID				247,156.29
05.02.07.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	g/b	1.00	33,873.50	33,873.50
05.02.07.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	g/b	1.00	6,080.02	6,080.02
05.02.07.03	IMPLEMENTOS DE HIGIENE COLECTIVA	g/b	1.00	70,662.07	70,662.07
05.02.07.04	FORMATOS, MANUALES Y UTILES DE ESCRITORIO	g/b	1.00	540.20	540.20
05.02.07.05	ALIMENTACIÓN. HOSPEDAJE Y MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	g/b	1.00	134,310.00	134,310.00
05.02.07.06	TEST DE DESCARTE COVID-19	g/b	1.00	1,690.50	1,690.50
05.02.08	IMPLEMENTACIÓN DE TOPICO COVID				653,742.88
05.02.08.01	PERSONAL TÉCNICO	día	1,110.00	424.00	470,640.00
05.02.08.02	PERSONAL LIMPIEZA COVID	día	1,110.00	151.84	168,542.40
05.02.08.03	IMPLEMENTACIÓN DE TÓPICO COVID	g/b	1.00	14,560.48	14,560.48
1	Total costo directo (A)				33,737,562.81
2	Gastos generales (B)			26.7100%	9,011,303.03
3	Utilidad (C)			7.0000%	2,361,629.40
	SUBTOTAL (A+B+C)				45,110,495.24
4	IGV <sup>33</sup>			18.00000%	8,119,889.14
5	MONTO TOTAL DE LA OFERTA				53,230,384.38

El precio de la oferta en SOLES (S/.) incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 01 de Abril del 2024

  
 .....  
**ALEX HERRERA GASPAR**  
**CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA**  
**REPRESENTANTE COMUN**

.....  
 Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
 Representante legal o común, según corresponda



## OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIV LP-2-2023

EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN

ORD	DOCUMENTO	1	2
		CONSORCIO YAULI SRL (AYQ INGENIERIA CONSTRUCCION Y SSGG S.R.L. - E.I.G.R. CONTRATISTAS SRL)	CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHA (BCL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C -2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC - INCIMI SAC)
FACTORES DE EVALUACIÓN			
OTROS FACTORES DE EVALUACION			
B)	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL - Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya) - Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social (estándar SA 8000:2014) - Certificación del sistema de gestión ambiental (ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015)) - Responsabilidad hídrica (Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua) - Certificación del sistema de gestión de la energía (ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya)	AYQ INGENIERIA Y CONSTRUCCION ISO 45001:2018 - FECHA HASTA 04/05/2024 DS 49001 E:2012 - FECHA HASTA 23/11/2024 ISO 14001:2015 - FECHA HASTA 04/05/2024 E.I.G.R. CONTRATISTAS SRL ISO 45001:2018 - FECHA HASTA 11/06/2025 ISO 14001:2015 FECHA HASTA 11/06/2025	PRESENTA INCIMI SAC ISO 14001:2015 - FECHA HASTA 13/12/2024 BCL INGENIEROS ISO 14:001:2015 FECHA HASTA 06/06/2026 INVERSIONES DIMICA CA ISO 14:001:2015 FECHA HASTA 10/11/2024
C)	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA - Certificación del sistema de gestión antisoborno (norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente NTP ISO 37001:2017)	NO PRESENTA	SI PRESENTA INCIMI SAC FECHA HASTA 13/12/2024 BCL INGENIEROS FECHA HASTA 06/06/2026 INVERSIONES DIMICA CA FECHA HASTA 24/11/2024
PUNTAJE ASIGNADO		3	5

### Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado acorde con la norma ISO 45001:2018 y/o SA 8000:2014 y/o iso 14001:2015 y/o Responsabilidad hídrica y/o ISO 50001, o con la Norma Técnica Peruana equivalente o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación que se encuentre VINCULADO CON LA EJECUCIÓN O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN GENERAL o PROYECTOS Y SERVICIOS DE FORESTACIÓN Y AREAS VERDES u OBRAS DE REMEDIACION AMBIENTAL o CIERRES DE PASIVOS MINEROS Y REMEDIACIONES AMBIENTALES u-OBRA DE CONSTRUCCION DE PRESAS, REPRESAS Y DIQUES DE RELAVES MINEROS u OBRAS DE CIERRE DE MINAS Y REMEDIACION DE PASIVOS MINEROS u OBRAS VIALES u OBRAS DE PROYECTO DE MINERÍA

Diana Pozo Orellana  
Presidente Suplente del Comité

Aranibal Amilcar Soto Quintanilla  
Primer Miembro Titular del Comité

Wenceslao Colca Hidalgo  
Segundo Miembro Suplente del Comité