

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/09/2024
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y RURAL
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL R1602290: EMP R1602288 - PUERTO LIBRE, SOBRE LA QUEBRADA AGUA COLORADA, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO", CON CUI N° 2601971.
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SI
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	6
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código 2601971 Documento que declaró la viabilidad No aplica

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	NOTA DE COORDINACION N° 350-2024-MDB-GODUyR/RMS		Fecha de recepción	18.09.2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	No aplica	De oficio	No aplica	Con motivo de observaciones	No aplica
		Fecha de la tercera versión	No aplica	De oficio	No aplica	Con motivo de observaciones	No aplica
		Fecha de la cuarta versión	No aplica	De oficio	No aplica	Con motivo de observaciones	No aplica
		Fecha de la quinta versión	No aplica	De oficio	No aplica	Con motivo de observaciones	No aplica
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el organo encargado de las contrataciones, según el caso.			NO APLICA		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			No aplica	Fecha de aprobación	No aplica
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	x	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			No aplica	Fecha de inicio de vigencia	No aplica
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
No aplica							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

No aplica

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
	Ninguno

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTO PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIEMPO (MESES)	CANTIDAD	P. UNITARIO S/.	P. PARCIAL S/.
1	ESTUDIOS PREVIOS Y TRABAJOS DE CAMPO				S/ 116,000.00
	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA	1	1	12000.00	S/ 12,000.00
	ESTUDIO DE SUELOS, GEOLOGIA, GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	1	1	60000.00	S/ 57,000.00
	ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA	1	1	15000.00	S/ 15,000.00
	COMPONENTE AMBIENTAL FITSA	1	1	6000.00	S/ 6,000.00
	ESTUDIOS DE ESTRUCTURAS	1	1	8000.00	S/ 8,000.00
	ESTUDIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	1	1	3000.00	S/ 3,000.00
	ESTUDIO DE CIRA	1	1	4000.00	S/ 4,000.00
	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGO EN LA PLAN. DE EJE. DE OBRAS	1	1	5000.00	S/ 5,000.00
	METRADOS, ACU, PRESUPUESTO, ESP. TECNICAS	1	1	3500.00	S/ 3,500.00
	CRONOGRAMAS	1	1	2500.00	S/ 2,500.00
2	PERSONAL CLAVE				S/ 10,000.00
	JEFE DE ESTUDIO	2	1	5000.00	S/ 10,000.00
3	OTROS				S/ 2,156.78
	IMPRESIONES Y COPIAS	1	1	2156.78	S/ 2,156.78
COSTO DIRECTO					S/ 128,156.78
GASTOS GENERALES (10%)					S/ 12,815.68
UTILIDAD (10%)					S/ 12,815.68
SUB TOTAL					S/ 153,788.14
IGV					S/ 27,681.86
COSTO TOTAL					S/ 181,470.00

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 181,470.00				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

Indicado en el detalle de la estructura de componentes o rubros



4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/09/2024
---	------------	--	------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
Realizado a traves de cotizaciones			

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO
---	----	----



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
ITEM UNICO				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BALSAPUERTO  CPC. BRYAN ROBERT OQUEÑA CHUJUTALLI JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO </div>			
CPC. Bryan Robert OQUEÑA CHUJUTALLI Jefe de la Oficina de Abastecimiento				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				