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Proyecto:

Lugar:
Cliente:
Fecha:

RESUMEN DE PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE JALCAN Y
ANEXOS DISTRITO DE AMBAR DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”, C.U.l. N° 2662675

JALCAN - AMBAR - HUAURA - LIMA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBAR
DICIEMBRE - 2024

PARTIDAS PARCIAL
01 OBRAS PROVISIONALES 13 140.15
02 SEGURIDAD Y SALUD 7713.10
02.01 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 6 029.20
02.02 SENALIZACION 1683.90
03 SISTEMA DE AGUA POTABLE 354 694.62
03.01 CAPTACION TIPO MANANTIAL DE LADERA 19 978.04
03.02 LINEA DE CONDUCCION 67 076.43
03.03 RESERVORIO V=20M3 55 032.10
03.04 RED DE ADUCCION - RED PRINCIPAL 126 947.27
03.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS 42 804.66
03.06 CAMARA ROMPE PRESION PARA REDES 4 272.66
03.07 PASE AEREO L=50M 38 583.46
04 MITIGACION AMBIENTAL 2 500.00
05 VARIOS 2 000.00
06 FLETE 22 555.67
COSTO DIRECTO 402 603.54
GASTOS GENERALES (14.95 %CD) 60 189.23
UTILIDAD (7 %CD) 28 182.25
SUB TOTAL 490 975.02
IMPUESTO (IGV) (18 %ST) 88 375.50
VALOR REFERENCIAL (VR) 579 350.52
GASTO DE SUPERVISION 28 000.00
TOTAL 607 350.52
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Proyecto

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE JALCAN Y ANEXOS DISTRITO DE AMBAR DE LA
PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”, C.U.L N° 2662675

Lugar:  JALCAN - AMBAR - HUAURA - LIMA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBAR
DICIEMBRE - 2024

01 OBRAS PROVISIONALES 13 140.15
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60x2.40M GLB 1 1040.15 104015
01.02 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA GLB 1 2 100.00 2 100.00
01.03 MOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA alb 1 10 000.00 10 000.00

02 SEGURIDAD Y SALUD
IMP AENTOS DE DAL

~5201.07 EQUIPGS DE PROTECCION INDVIBUAL b 1 3529.20 352920
—02.01.02_IMPLEMENTACION DE CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIO GLB 1 2 500.00 2 500.00
LIZACION 16
02.02.01_SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1 1683.90 1683.90
3 SISTEMA DE AGUA POTABLt 354 694.62
03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 49.22
03.01.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA M2 24.61 0.74 1821
03.01.01.02_TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 24.61 1.26 31.01
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 928.69
03.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ESTRUCTURAS 928.69
03.01.02.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL M3 8.45 37.01 31273
03.01.02.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL PARA TUBERIA ML 12 13.87 166.44
03.01.02.01.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL PARA ESTRUCTURAS DE| M2 11.16 2.77 3091
03.01.02.01.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERIA DE ML 12 1.90 22.80
03.01.02.01.05 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS ML 12 9.89 118.68
03.01.02.01.06 RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.20M ML 12 6.60 79.20
03.01.02.01.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIS. PROM. D=100.00M M3 12.68 15.61 197.93
03.01.03 CONCRETO SIMPLE 2509.85
03.01.03.01_SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 H=4" m2 11.16 3127 348.97
03.01.03.02 DADO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA ACCESORIO UND 1 115.97 115.97
03.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS M2 18.22 51.04 929.95
03.01.03.04 CONCRETO F'C=140KG/CM2 + 30% PM - PARA RELLENO M 3.88 287.36 1114.96
03.01.04 CONCRETO ARMADO - 3859.15
03.01.04.01 ACERO CORRUGADO FY = 4200 kg/cm2 GRADO 60 K 111.93 811 907.75
03.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO REFORZADO M 2817 51.04 1437.80
03.01.04.03 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PIMUROS REFORZADOS M 2.47 587.02 1449.94
03.01.04.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO M 2817 2.26 63.66
03.01.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 869.92
03.01.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A 155 M2 18.43 30.00 552.90
03.01.05.02 TARRAJEO EN INTERIORES E=1.5CM 14 M2 248 30.00 74.40
03.01.05.03_TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1.2 . =2.0CM M2 6.66 36.43 24262
03.01.06 FILTROS 292.04
03.01.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1" A 3/4" M3 1.46 161.39 23563
03.01.06.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1 172" - 2" M3 034 165.90 56.41
03.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 2641.47
03.01.07.01_SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA SALIDA DE TUBERIA DE GLB 1 1233.30 123330
03.01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE LIMPIA Y REBOSE GLB 1 1408.17 1408.17
03.01.08 CARPINTERIA METALICA 2110.70
03.01.08.01_ TAPA METALICA 0.80x0.80m, CON MECANISMO DE SEGURIDAD UND 2 900.05 1800.10
03.01.08.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION DE F°G° 2" UND 2 155.30 310.60
03.01.09 PINTURA 504.43
03.01.09.01 PINTURA ESMALTE DE 2 MANOS EN EXTERIORES M2 18.43 27.37 504.43
03.01.10 CERCO PERIMETRICO DE CAPTACION 6212.57
03.01.10.01_TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 33.9 1.26 42.71
03.01.10.02_EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL M 1.15 37.01 42.56
03.01.10.03 REFINE, NIVELACION COMPACTACION MANUAL M2 1.44 578 832
03.01.10.04 RELLENO PARA ESTRUCTURA M3 0.58 44.34 25.72
03.01.10.05_ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIS_PROM. D=100.00M M3 0.83 15.61 12.96
03.01.10.06 CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN DADOS DE POSTE M3 0.89 518.16 461.16
03.01.10.07_SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G° DE 2" X 2.5mm UND 9 108.87 979.8
03.01.10.08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA METALICA N*10 COCADAS 2'x2" M2 34.32 89.21 30614
03.01.10.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS ML 69.9 11.84 827.
03.07.10.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE 1.20m X 2.20m UNAHOJACON ||\ . 250,00 755,00
TUBO DE 2" Y MALLA ROMBO DE 1/2" X 1/2" N°12 - .
0 EA DE CONDUCCION 67 07
03.02.01 OBRAS PRELIMINARES 4 295.90
03.02.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA M2 | 2147.95 0.74 1589.48
03.02.01.02_TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 | 2147.95 1.26 2706.42
03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 29 697.56
03.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL SUELTO PARA TUBERIA HDPE 2' V3 374,59 30.00 11237.70
03.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN MATERIAL SUELTO PARA TUBERIA M2 963.98 2.77 2670.22
03.02.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO C/MATERIAL DE PRESTAMO E=4" P/TUBERIA HDPE | M3 86.76 76.46 663367
03.02.02.04 RELLENO COMP. DE ZANJA C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN T. NORMAL
EFrUBERIA HDRE 3 M3 352.59 2236 788391
03.02.02.05_ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIS. PROM. D=100.00M M3 3149 15.61 1272.06
03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 33 082.97
03.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 2" SDR 17 (PN 10) ISO 4427 EN
TERRENG NORMAL ML| 2147.95 1355 29104.72
03.02.03.02_UNION TERMOFUSIONADA HDPE - UF DN 2" UND 22 50.00 1100.00
03.02.03.03 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA ML | 2147.95 1.34 2878.25
3.03 RESERVORIO V=20M3
03.03.01 OBRAS PRELIMINARES 66.12
03.03.01.01_LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 34.26 067 22.95
03.03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 34.26 1.26 4317
03.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2180.84
03.03.02.01 EXCAVACION DE TERRENO NORMAL A PULSO EN TERRENO PARA RESERVORIO M 17.15 37.01 634.72
03.03.02.02 PERFORACION Y VOLADURA EN ROCA GLB 1 1000.00 1000.00
03.03.02.03 REFINE, NIVELACION COMPACTACGION MANUAL M2 34.26 578 198.02
03.03.02.04_ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIS. PROM. D=100.00M M3 223 1561 34810
03.03.03 CONCRETO SIMPLE 2N 65.67
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03.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 H=4" Tm2 2.1 31.27 6567
03.03.04 CONCRETO ARMADO 25 359.08
03.03.04.01 CIMIENTOS REFORZADOS, LOSA DE FONDO, MUROS REFORZADOS Y LOSA MACIZA 23218.35
03.03.04.01.01 CONCRETO F'C=280KG/CM2 PARA MUROS REFORZADOS M3 15.18 605.61 9193.16
03.03.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS REFORZADOS M2 84.2 51.04 429757
03.03.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1199.46 8.11 9727.62
03.03.04.02 CAJA DE VALVULA Y SISTEMA DE CLORACION 214073
03.03.04.02.01 CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA CAJA DE VALVULA Y SISTEMA DE CLORACION M3 1.28 518.16 63.24
03.03.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA VALVULA Y SISTEMA DE CLORACION | M2 16.7 51.04 52.37
03.03.04.02.03 ACERO CORRUGADO FY = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 77.08 8.11 525.12
03.03.05 PROTECCION DE LA SUPERFICIE 246.79
03.03.05.01 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO M2 109.2 2.26 246.79
03.03.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 3513.88
03.03.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE, RESERVORIO E=20MM C:A 1:3 M2 58.17 3132 1821.88
03.03.06.02 TARRAJEO EN INTERIORES E=1.5CM 1:4 M2 8.49 30.00 254.70
03.03.06.03 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A 1:5 M2 47.91 30.00 1437.30
03.03.07 PISOS Y PAVIMENTOS 1262.33
03.03.07.01 VEREDA DE CONCRETQ F'C=175KG/CM2, E=4" M2 17.92 49.96 89528
03.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VEREDAS M2 4.07 51.04 207.73
03.03.07.03 SELLADO DE JUNTAS EN VEREDAS E=1" ML 18.7 8.52 159.32
03.03.08 CARPINTERIA METALICA 2733.83
03.03.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE REJA DOS PANOS 0.50m X 1.65m UND! 1 483.55 483.55
03.03.08.02 ESCALERA DE TUBO F°G° CON PARANTES DE 1 1/2" PELDANOS 1" ML 2 620.00 1240.00
03.03.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA SANITARIA C/PLANCHA ESTRIADA DE ACERO UND ) 100,00 200,00
E=3/16" (0.60m X 0.60m) INC/MECANISMO DE SEGURIDAD ) )
03.03.08.04 VENTILACION CON TUBERIA DE F°G® S/DISENO 3" UND 2 105.14 210.28
03.03.09 PINTURA 1278.45
03.03.09.01 PINTURA ESMALTE DE 2 MANOS EN EXTERIORES M2 46.71 27.37 1278.45
03.03.10 ADITAMENTOS VARIOS 767.02
03.03.10.01 PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=6" ML 156 16.86 263.02
03.03.10.02_ SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA DE 600L INC. ACCESORIOS GLB 1 504.00 504.06
03.03.11 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DEL RESERVORIO 5239.16
03.03.11.01 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DEL RESERVORIO V=20M3 GLB 1 5239.16 523916
03.03.12 INSTALACION 2 000.00
03.03.12.01 MONTAJE E INSTALACION HIDRAULICA DE RESERVORIO V=20M3 GLE 1 2 000.00 2000.00
03.03.13 CERCO PERIMETRICO EN RESERVORIO 10 318.93
03.03.13.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 72.9 1.26 91.85
03.03.13.02 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL M: 1.66 37.01 6144
03.03.13.03 REFINE, NIVELACION COMPACTACION MANUAL M. 2.08 5.78 12.02
03.03.13.04 RELLENO PARA ESTRUCTURA M 0.83 44.34 36.80
03.03.13.05_ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIS. PROM. D=100.00M M3 1.21 15.61 18.89
03.03.13.06 CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN DADOS DE POSTE M3 1.29 518.16 668.43
03.03.13.07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G° DE 2" X 2.5mm UND 13 108.87 1415.31
03.03.13.08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA METALICA N>10 COCADAS 2"x2" M2 66.69 89.21 5949.41
03.03.13.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS ML 102.6 11.84 1214.78
03.03.13.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE 1.20m X 2.20m UNA HOJA CON UND 1 850.00 850.00
TUBO DE 2"Y MALLA ROMBO DE 1/2" x 1/2" N°12 . Y
04 RED DE ADUCCION - RED PRINCIPAL 1 27
03.04.01 OBRAS PRELIMINARES 8719.74
03.04.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA M2 | 435987 074 322630
03.04.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQO m2 4359.87 1.26 549344
03.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 58 546.98
03.04.02.01 EXCAVACION MASIVA P/TUBERIA DE AGUA RED DE DISTRIBUCION M3 | 871.97 2053 17 901.54
03.04.02.02 DEMOLICION DE VEREDAY ESCALERA M2 5.6 8.00 4480
03.04.02.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PITUBERIA DE AGUA EN TERRENO NORMAL M2 | 174395 277 4830.74
03.04.02.04 PREPARACION DE CAMA DE APOYO C/MATERIAL DE PRESTAMO E=4" P/TUBERIA HDPE M3 217.99 76.46 16 667.52
03.04.02.05 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA C/MATERIAL PROPIO M3 217.99 26.75 5831.23
03.04.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIS. PROM. D=100.00M M3 850.17 15.61 13271.15
03.04.03 TUBERIAS 48 864.35
03.04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE DN 50MM SDR 17 (PN 10) ISO 4427 ML 2929.09 12.76 37375.19
03.04.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE DN 32MM SDR 17 (PN 10) ISO 4427 ML 1430.78 8.03 11488.16
03.04.04 VALVULAS 1600.32
03.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA F°F° D=50MM P/TUB. ISO 4427 UND! 4 153.36 613.44
03.04.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA F°F° D=32MM P/TUB. ISO 4427 UND 8 123.36 986.88
03.04.05 ACCESORIOS 1284.03
03.04.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE HDPE DN 50 MM _ISO 4427 UND) 3 169 95.07
03.04.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE HDPE DN 20 MM IS0 4427 UND) 4 21.4 85.84
03.04.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION HDPE DN 50 MM _ISO 4427 UND! 27 25.6! 693.63
03.04.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION HDPE DN 32 MM _ISO 4427 UND) 15 8.1 272.85
03.04.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON HDPE DN 50 MM ISO 4427 UND! 5 23.6 118.45
03.04.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON HDPE DN 32 MM SO 4427 UND 1 18.19 18.19
03.04.06 PRUEBAS Y ENSAYOS 6 539.81
03.04.06.01 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA HDPE DN 50 MM SO 4427 ML 2929.09 1.50 4393.64
03.04.06.02_PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA HDPE DN 32 MM _ISO 4427 ML | 143078 1.50 2146.17
03.04.07 OTROS 1392.04
03.04.07.01_CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA PARA VALVULA UND 6 190.04 1140.24
03.04.07.02 REPOSICION DE CONCRETO EN VEREDAS Y ESCALERAS M2 5.04 49.96
03 CONEXIONES DOMICILIARIAS
03.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1048.11 0.67
03.05.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 1048.11 1.26
03.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 13 955.94
03.05.02.01 EXCAVACION MANUAL P/TUBERIA DE AGUA P/ICONEXION DOMICILIARIA M: 167.7 34.69 5817.51
03.05.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PITUBERIA DE AGUA EN TERRENO NORMAL M2 419.24 277 1161.29
03.05.02.03 PREPARACION DE CAMA DE APOYO C/MATERIAL DE PRESTAMO E=4" P[TUBERIA HDPE 41.92 76.46 3205.20
03.05.02.04 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA C/MATERIAL PROPIO M 41.92 26.75 1121.36
03.05.02.05_ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIS. PROM. D=100.00M M3 169.8 15.61 2650.58
03.05.03 TUBERIAS 6 254.84
03.05.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 1/2" AGUA ML 200.79 4.65 933.67
03.05.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE DN 20MM SDR 17 (PN 10) ISO 4427 ML 847.32 6.28 532117
03.05.04 ACCESORIOS 3385.42
03.05.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 63 MM CON SALIDA A 172" UND 6 22.59 135.54
03.05.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 50 MM CON SALIDA A 1/2" UND 58 18.09 1049.22
03.05.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 32 MM CON SALIDA A 1/2" UND 6 13.66 81.96
03.05.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLA HDPE 20MM CON DERIVACION A MACHO DE 1/2"[UND 58 24.19 1403.02
03.05.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC 122" UND 72 9.94 715.68
03.05.05 PRUEBAS Y ENSAYOS ] 157247
03.05.05.01 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA HDPE DN 20 MM ISO 4427 ML 1048.11 1.50 A 157247
03.05.06 OTROS ~ AL/ \15613.44
esesdes 2090080060000
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03.05.06.017 SUM. E INST. DE CAJA DE REGISTRO TERMOPLASTICA INC. MEDIDOR TIPO CHORRO

UNICO & 1/2", P/AGUA POTABLE UND 4 194,00 12416.00
03.05.06.02 CONCRETO fo=175 kglom? PARA VEREDAS DE CAJA DE AGUA W2 &4 5.96
03.06 C/ A RON N PARZ ES

03.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.06.01.01 LIMIPIEZA DE TERRENO MANUAL V2| 422 067
03.06.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTED m2 .22 126

03.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.06.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL W 503 3701
03.06.02.02_REFINE Y COMPACTAGION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS N2 372 277
03.06.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M| 835 26.75
03.06.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIS. PROM, D=100.00M M3 2.02 1561

03.06.03 CONCRETO SIMPLE
03.06.03.01 SOLADO DE CONCRETO FC=100KGICMZ Fsd” w2 025 327
03.06.03.02 CONCRETO T=175 Kglom? EN DADOS M3 001 518.16
03.06.03.03_EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO Fo=140 kglom?, 6=0.15 m. V3 05 %.58
03.06.03.04 PIEDRA CHANCADA DE 172" FPARA SUMIDERO M3 ] 0.01 75.15

03.06.04 CONCRETO ARMADO
03.06.04.01 CONCRETO FC=175KGICNIZ PARA CAMARA Wa| 085 45962
03.06.04.02 ACERO CORRUGADO FY = 4200 kg/em2 GRADO 60 ko | 55.12 8.11
03.06.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADD Nz 122 51.04

03.06.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.06.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 12 . 5=2.0CM| Wz 352 3643
03.06.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CAA 155 M2 | 954 30.00

03.06.06 PINTURA
03.06.06.01 PINTURA ESMALTE DE 2 MANOS EN EXTERIORES V2| 246 7737 :

03.06.07 ACCESORIOS 1908.72
03.06.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS DE 0.60 X 0.60, E = 376" INC. UND) 74677 746.17
03.06.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS METALICAS DE 0.80x 0.80, E = 3/16" INC. UND) 846.77 846.77
03.06.07.03 ACCESORIO CRP-06 D D=1 172" Gls 315.18

03.07 PASE AEREO L=50M

03.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL W]  13e2 067
03.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 1392 1.94

03.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.07.02.01 EXCAVACION EN TERRENO CONGLOMERADO M: 3.17 37.01

03.07.02.02 REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS M 7.92 277

03.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DIS. PROM. D=100.00M M: 4.12 15.61

03.07.03 OBRAS DE CONCRETO
03.07.03.01 ZAPATAS 2259.84
03.07.03.01.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 H=4" m2 6 31.27 187.62
03.07.03.01.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN ZAPATAS M3 24 587.02 1408.85
03.07.03.01.03 ACERO CORRUGADO FY = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 21.38 8.11 173.39
03.07.03.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS M2 9.6 51.04 489.98
03.07.03.02 COLUMNAS 2 325.49
03.07.03.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS M3 1.51 587.02 886.40
03.07.03.02.02 ACERO CORRUGADO FY = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 50.57 8.11 41012
03.07.03.02.03 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS M2 20.16 51.04 1028.87
03.07.03.03 CAMARA DE ANCLAJE 692.97
03.07.03.03.01 CONCRETO fc=175 kg/cm2 M3 0.77 518.16 398.98
03.07.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 5.76 51.04 293.99
03.07.03.04 ACABADOS 1156.58
03.07.03.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES C:A 1:5 M2 20.16 30.00 604.80
03.07.03.04.02 PINTURA ESMALTE DE 2 MANOS EN EXTERIORES M2 20.16 27.37 551.78
03.07.04 ELEMENTOS METALICOS DE SOPORTE 31 908.68
03.07.04.01 ACCESORIO METALICO DE ANCLAJE Y SOPORTE DE CABLE UND! 3 471.20 1413.60
03.07.04.02 CABLE TIPO BOA 6x19 DE 1/4" ML 449.24 30.13 13 535.60
03.07.04.03 ABRAZADERA DE PLATINA DE 3/16" + PERNO DE 1/4" UND| 372 45.59 16 959.48
04 MITIGACION AMBIENTAL 2 500.00
04.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1 2 500.00 2 500.00
05 VARIOS 2 000.00
05.01 CAPACITACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO GLB 1 2000.00 2000.00
06 FLETE 22 555.67
06.01 FLETE TERRESTRE GLB 1 12 555.67 12 555.67
06.02 FLETE RURAL GLB 1 10000.00 10 000.00
COSTO DIRECTO 402 603.54.
GASTOS GENERALES (14.95 %CD) 60 189.23
UTILIDAD (7 %CD) 28 182.25
SUB TOTAL 490 975.02
IMPUESTO (IGV) (18 %ST) 88 375.50
VALOR REFERENCIAL (VR) 579 350.52
GASTO DE SUPERVISION 28 000.00
TOTAL 607 350.52
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