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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

 
2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

 
3 

 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 
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Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm  Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 
 

Estilo de Fuente 
Normal: Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 

Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 
 

Color de Fuente 
Automático: Para el contenido en general 
Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 
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Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 

9 : Para el encabezado y pie de página 
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 

8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres 

de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto 

INSTRUCCIONES DE USO: 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y 

octubre 2022 
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BASES INTEGRADAS1 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDA/CS 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

CONTRATACION DE EJECUCIÓN DE OBRA DE 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
MOVILIDAD URBANA EN EL BARRIO CENTRAL Y 

PROGRESO (JR. LOS MINERALES, JR. HUALBERTO 
HUICHI, JR. RAMÓN CASTILLA, JR. JOSE OLAYA Y JR. 
BARRANCO) EN LA LOCALIDAD DE ANANEA, DISTRITO 

DE ANANEA DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE 
PUTINA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO. 

 
 

 
ABRIL - 2025 

 
 
 
 
 
 

 
1 Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, 
entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 

 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 

 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 

 

 
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

 
(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

1.2. CONVOCATORIA 
 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases. 

 
1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 

 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 

 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal 
a) del artículo 89 del Reglamento. 

 
Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas. 

 
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento. 
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física. 
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento. 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 

 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 

 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 

 
Importante 

 
Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 

 
1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

 
2 Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento. 

 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 

 

Importante 

 
En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. 

 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 

 
1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 

 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

 
1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS 

 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso. 

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 

 
3 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro. 

 
1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito. 

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro. 

 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 

 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, 
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 

 
3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
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Advertencia 

 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema- 
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 
incluye las clasificaciones B+ y B. 

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 

 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de- 
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 

 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 

 
3.5. ADELANTOS 
 

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e 
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y 
mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 

 
3.6. VALORIZACIONES 

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista. 

 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
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Importante 

 

 

3.7. REAJUSTES 

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 

 

 

 
 

3.8. PENALIDADES 
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

 
3.8.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 

 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDA/CS-2 BASES INTEGRADAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECCIÓN ESPECÍFICA 

 

 
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

 
(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 

INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA 

RUC Nº :  20162185317 

Domicilio legal : PLAZA GRAU S/N CERCADO ANANEA 

Correo electrónico: : mesadepartes@muniananea.gob.pe 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL BARRIO 
CENTRAL Y PROGRESO (JR. LOS MINERALES, JR. HUALBERTO HUICHI, JR. RAMÓN 
CASTILLA, JR. JOSE OLAYA Y JR. BARRANCO) EN LA LOCALIDAD DE ANANEA, DISTRITO 
DE ANANEA DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DEL DEPARTAMENTO DE 
PUNO. 

 
1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 

El valor referencial asciende a S/ 2,235,968.08 (Dos millones doscientos treinta y cinco mil 
novecientos sesenta y ocho con 08/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de enero de 2025. 

 

Valor Referencial 
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

 
S/ 2,235,968.08 (Dos millones 
doscientos treinta y cinco mil 

novecientos sesenta y ocho con 
08/100 soles) 

 
S/ 2,012,371.28 

(Dos millones doce mil 
trescientos setenta y uno 

con 28/100 soles) 

S/ 2,459,564.88 
(Dos millones 

cuatrocientos cincuenta 
y nueve mil quinientos 
sesenta y cuatro con 

88/100 soles) 

 

Importante 

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4.  EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA 
N°029-2025-MDA/GM, el 18 
de febrero de 2025. 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

 
: 

RESOLUCION DE GERENCIA 
N° 21-2025-MDA/GM, el 10 de 
febrero de 2025. 

 
 
 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Importante 

Importante 

 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: No corresponde. 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

 
: 

Contrato de servicios de 
consultoria de obra N° 004- 
2024-MDA/OEC, contrato 
menor o igual a ocho (8) UIT. 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Recursos determinados. 

 

 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

No corresponde. 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 

 
1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO CINCUENTA 
(150) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en 
el expediente técnico de obra. 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 

 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben: 

 
Pagar en : Caja de Municipalidad Distrital de Ananea. 

Recoger en : : Unidad de Logistica y Control Patrimonial 

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Díez con 100/00 soles) 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 500.00 (quinientos con 100/00 soles) 
Digital: S/ S/ 50.00 (cincuenta con 100/00 soles) 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
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La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 
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Advertencia 

 

 
 

 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección. 

1.12. BASE LEGAL 
 

- Ley Nº 32185 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 
- Ley Nº 32186 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 
2025. 
- Ley N°27411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
- Ley N°30225 – Ley de Contrataciones del Estado. 
- D.S N°344-2018 –EF, Reglamento de la Ley N°30225, Ley de contrataciones del estado, 
modificado por decreto Supremo N°377-2019 -EF y Decreto Supremo N°168-2020-EF. 
- Ley N°27444-Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias. 
- Decreto Supremo N°0014-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de promoción de la 
competitividad, formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo 
decente, Ley MYPE. 
- Decreto Supremo N°008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
- Decreto Supremo N°043-2012-EF, TUO de la ley General del sistema Nacional de 
- presupuesto. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC, Implementan y adecuan Decreto supremo 
sobrecontrataciones de obras públicas. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 
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Importante 

 

 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 
 

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 
 

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 

 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 

 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 

 
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 

 
6 La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

 
7 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

http://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5) 

g) El precio de la oferta en SOLES (S/) y: 
 

✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 
suma alzada. 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 

 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite. 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 

 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases. 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 

 
b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 

pequeña empresa (Anexo N°11). 
 

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”. 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
 
 

8 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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el contrato: 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) 

del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso9. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N°12) 
i) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP12. 
j) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
k) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente. 

l) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
m) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m). 
n) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios13. 
o) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada. 
p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

q) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14. 

 

 
9 Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los 

adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del 
fideicomiso. 

 
10 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 

12 Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 
por razones de orden interno. 

13  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 

14  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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r) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento. 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y, 
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
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Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141° del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de partes del Municipalidad Distrital de 
Ananea, ubicado en plaza Miguel Grau S/N del distrito de Ananea, Provincia de San Antonio de 
Putina. 

 
2.5. ADELANTOS16 

Los adelantos directos, para materiales se darán de acuerdo a la normatividad vigente. 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará adelanto directo del 10% del monto del CONTRATO ORIGINAL, conforme 
a lo establecido en el artículo 181° de la Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos hasta el 20% del monto del CONTRATO ORIGINAL, 
conforme a lo establecido en el artículo 182° de la Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento, según 
calendario de adquisición de materiales o insumos. La entrega se realizará en plazo de (10) días calendario 
previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales para cada adquisición. Para tal efecto, 
EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto un plazo de (08) días calendarios anteriores al inicio 
del plazo antes mencionado. 

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos mediante 
CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente.”. 

 
NOTA:Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos serán aplicables mediante el Artículo 183° 
según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

2.6. VALORIZACIONES 
 

El periodo de valorización será por un periodo mensual. 
 

Importante 

• Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago 
de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del 
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se 
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en 
consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el 
pago de las valorizaciones. 

• Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del 

 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 

 
16 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
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Resolución Nº 002-2022-OSCE-PRE 

 

 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de veinte (20) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17  Aprobada mediante y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, 

publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. 
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SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de 
selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la 
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE”17. 
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la 
sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de 
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: 

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce. 

http://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDA/CS-2 BASES INTEGRADAS 

 

 

 
 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad 
técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación y en la ejecución de la obra. 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN EL BARRIO CENTRAL Y PROGRESO (JR. LOS MINERALES, JR. 

HUALBERTO HUICHI, JR. RAMÓN CASTILLA, JR. JOSE OLAYA Y JR. BARRANCO) EN 

LA LOCALIDAD DE ANANEA, DISTRITO DE ANANEA DE LA PROVINCIA DE SAN 

ANTONIO DE PUTINA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, CÓDIGO DE INVERSIÓN 

2672266. 

 
El objetivo de la presente obra consiste en brindar condiciones adecuadas de servicio de 

transitabilidad vehicular y peatonal en el barrio central y progreso, situada en la ciudad de 

Ananea. 

 
El proyecto se desarrolla sobre la base del Expediente Técnico aprobado por la entidad. 

El lugar de ejecución de la obra es el siguiente: 

Ubicación: 

LOCALIDAD : Ananea 

DISTRITO : Ananea 

PROVINCIA : San Antonio de Putina 

DEPARTAMENTO : PUNO 

 
NOMBRE DEL PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN EL BARRIO CENTRAL Y PROGRESO (JR. LOS MINERALES, JR. HUALBERTO 

HUICHI, JR. RAMÓN CASTILLA, JR. JOSE OLAYA Y JR. BARRANCO) EN LA LOCALIDAD 

DE ANANEA, DISTRITO DE ANANEA DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA 

DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”, CÓDIGO DE INVERSIÓN 2672266. 

 
NIVEL DE ESTUDIO : Ficha técnica viable 

 
FECHA DE DECLARACION DE VIABILIDAD: 16/12/2024 

 
APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO: Resolución de Gerencia Municipal N° 021- 

2025-MDA/GM 

 
FECHA DE APROBACION : 10/02/2025 

 
1. ANTECEDENTES 

La Municipalidad Distrital de Ananea, muestra interés en el desarrollo del presente proyecto a favor 

de la localidad de Ananea ubicado en el distrito de Ananea. Es función de la municipalidad Distrital, 

velar por la salud, bienestar y desarrollo socio económico de su localidad, para lo cual promueve 

en el ámbito Distrital la ejecución y promoción de obras de infraestructura económica y social a fin 

de satisfacer las necesidades básicas de la población. Ante este compromiso de atención hizo los 

estudios de Pre-Inversión, habiéndose declarado viable el Perfil con CUI No. 2672266; luego se 

compromete con la elaboración de los estudios definitivos para el mejoramiento y ampliación de la 

transitabilidad vehicular y peatonal en los diferentes jirones de la localidad. La Municipalidad tiene 

previsto gestionar el financiamiento para la ejecución de la obra ante el Ministerio de Transportes 
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y Comunicaciones, Gobierno Regional u otro ente financiero estatal o privado para lograr el 

objetivo de estas poblaciones. 

La zona del proyecto se ubica a 4658.74 m.s.n.m. en las inmediaciones de la localidad de Ananea, 

con características topográficas variadas. 

En tal sentido sobre la base de un diagnóstico inicial, se definieron políticas y lineamientos 

institucionales; para en función a ello fijar objetivos y estrategias cuyo cumplimiento se traducen 

en metas verificables. De esta manera, dentro de las actividades programadas por la Oficina de 

Programación Multianual de Inversiones se encuentra la formulación del presente proyecto, para 

lo cual se cuenta preliminarmente con un perfil técnico, con los estudios necesarios para proceder 

a la elaboración del expediente técnico. 

La Municipalidad Distrital de Ananea, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud de la 

Junta directiva y beneficiarios de las zonas en mención. 

El área de influencia del proyecto señalado es en la misma localidad de Ananea del distrito de 

Ananea, provincia de San Antonio de Putina y Región Puno donde se ejecutará el Proyecto: 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL BARRIO 

CENTRAL Y PROGRESO (JR. LOS MINERALES, JR. HUALBERTO HUICHI, JR. RAMÓN 

CASTILLA, JR. JOSE OLAYA Y JR. BARRANCO) EN LA LOCALIDAD DE ANANEA, DISTRITO 

DE ANANEA DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DEL DEPARTAMENTO DE 

PUNO”. 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL 

“Dotar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las 

urbanizaciones del barrio central y progreso con una infraestructura básica de 

pavimentación rígida, cunetas, sardineles, veredas, badenes, jardinería”. 

 
METAS ESPECÍFICAS DEL PROYECTO 

El presente proyecto se ha ceñido a la alternativa seleccionada, elegida en el Perfil aprobado 

con Código Único de Inversiones 2672266, el cual se detalla a continuación: 

 

ITEM DESCRIPCION UND METRADO 

  CONSTRUCCION DE CALZADA   

01  ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR   

01.01 CONSTRUCCION DE CALZADA   

01.01.01 OBRAS PROVISIONALES   

01.01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 3.60M X 2.40M UND 1.00 

01.01.01.02 CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA DE OBRA INC. SS.HH. Y ENERGIA ELECTRICA MES 5.00 

01.01.01.03 AGUA PARA LA CONSTRUCCION MES 5.00 

01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES   

01.01.02.01 TRAZO,Y REPLANTEO INICIAL M2 13,168.62 

01.01.02.02 MOVILIZACION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 

01.01.02.03 TRANQUERAS DE MADRA UND 6.00 

01.01.02.04 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES M2 3,543.95 

01.01.02.05 DEMOLICION DE CUNETAS EXISTENTES M2 730.88 

01.01.02.06 DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTES M2 5,252.55 

01.01.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION M3 1,786.38 

01.01.03 SEGURIDAD Y SALUD   

01.01.03.01 SEGURIDAD EN OBRA GLB 1.00 

01.01.03.02 CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA GLB 1.00 

01.01.04 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGUIDO   

01.01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES   
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01.01.04.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA PAVIMENTOS M2 7,261.22 

01.01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

01.01.04.02.01 CORTE DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA A NIVEL DE SUB RASANTE M3 1,323.67 

 
01.01.04.02.02 

CORTE DE TERRENO EXISTENTE A NIVEL DE SUB BASE CON MAQUINARIA - INC. ACARREO M3 2,148.10 

01.01.04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y ACARREO C/VOLQUETE DE 15m3 M3 4,339.72 

01.01.04.03 SUB RASANTE   

01.01.04.03.01 MATERIAL DE SUB RASANTE M3 709.11 

01.01.04.03.02 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTADO DE RASANTE CON MAQUINARIA M2 7,261.22 

01.01.04.04 SUB BASE   

01.01.04.04.01 MATERIAL SELECCIONADO LIGANTE M3 1,452.24 

01.01.04.04.02 MATERIAL HORMIGÓN PARA SUB BASE M3 363.06 

 
01.01.04.04.03 

CONFORMACION Y COMPACTADO DE SUB BASE MATERIAL MEZCLADO LIGANTE HORMIGON 
E=0.20m 

M2 7,261.22 

01.01.04.05 PAVIMENTO RIGIDO   

01.01.04.05.01 PAVIMENTO RIGIDO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 854.73 

 
01.01.04.05.02 

PAVIMENTO RIGIDO: CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210km/cm2, E=20cm, INC. ACABADO M3 1,452.24 

01.01.04.05.03 CURADO DE LOSA DE CONCRETO M2 7,261.22 

01.01.04.06 JUNTAS   

01.01.04.06.01 JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCION M 918.00 

01.01.04.06.02 JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION M 3,355.65 

01.01.04.07 SEÑALIZACION VIAL   

01.01.04.07.01 PINTURA DE TRAFICO EN SIMBOLOS M2 33.43 

01.01.04.07.02 PINTURA DE TRAFICO EN LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS M2 1,733.93 

01.01.04.07.03 SEÑALIZACION VERTICAL UND 25.00 

01.01.04.08 VARIOS   

01.01.04.08.01 NIVELACION DE BUZONES UND 17.00 

01.01.04.08.02 PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD GLB 1.00 

01.02 CONSTRUCCION DE CUNETA   

01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES   

01.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN CUNETAS Y BADENES M2 869.24 

01.02.02 CUNETAS   

01.02.02.01 BASE   

01.02.02.01.01 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE PARA CUNETAS M2 869.24 

01.02.02.02 OBRAS DE CONCRETO   

01.02.02.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETA M2 260.77 

01.02.02.02.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN CUNETA TRIANGULAR, A=0.075m2 M 2,173.09 

01.02.02.02.03 CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN CUNETAS M2 869.24 

01.02.02.03 JUNTAS   

01.02.02.03.01 JUNTA DE DILATACION EN CUNETA TRIANGULAR M 2,173.09 

01.02.02.04 VARIOS   

01.02.02.04.01 PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD GLB 1.00 

02  ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL   

02.01 CONSTRUCCION DE VEREDA   
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02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES   

02.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA VEREDAS M2 4,870.91 

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO M3 1,461.27 

02.01.02.02 ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES M3 1,826.59 

02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y ACARREO C/VOLQUETE DE 15m3 M3 1,826.59 

02.01.03 VEREDAS DE CONCRETO SIMPLE   

02.01.03.01 BASE   

02.01.03.01.01 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE PARA VEREDAS M2 487.09 

02.01.03.01.02 BASE GRANULAR PARA VEREDAS E=0.10m, COMPACTADA M2 4,870.91 

02.01.03.02 OBRAS DE CONCRETO   

02.01.03.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS M2 259.12 

02.01.03.02.02 VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM M2 4,870.91 

02.01.03.02.03 ACABADO PULIDO, COLOREADO Y BRUÑADO EN SUPERFICIE DE VEREDAS M2 4,870.91 

02.01.03.02.04 CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN VEREDAS M2 4,870.91 

02.01.03.03 JUNTAS   

02.01.03.03.01 JUNTA DE DILATACION PARA VEREDAS M 2,173.09 

02.01.04 RAMPAS DE CONCRETO SIMPLE   

02.01.04.01 BASE   

02.01.04.01.01 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE PARA RAMPAS M2 223.20 

02.01.04.01.02 BASE GRANULAR PARA RAMPAS E=0.10m, COMPACTADA M2 223.20 

02.01.04.02 OBRAS DE CONCRETO   

02.01.04.02.01 RAMPAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10CM M2 223.20 

02.01.04.02.02 ACABADO PULIDO, COLOREADO Y BRUÑADO EN SUPERFICIE DE RAMPAS M2 223.20 

02.01.04.02.03 CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN RAMPAS M2 223.20 

02.01.04.02.04 REJILLA METALICA PARA RAMPA UND 62.00 

02.01.05 VARIOS, LIMPIEZA Y OTROS   

02.01.05.01 NIVELACION DE CAJAS DE AGUA UND 112.00 

02.01.05.02 NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE UND 112.00 

02.01.05.03 VARIOS   

02.01.05.03.01 PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD GLB 1.00 

02.02 CONSTRUCCION DE SARDINEL   

02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES   

02.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA SARDINELES M2 325.96 

02.02.02 MOVIMIENTOS DE TIERRA   

02.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 65.19 

02.02.02.02 ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES M3 81.49 

02.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y ACARREO C/VOLQUETE DE 15m3 M3 81.49 

02.02.03 OBRAS DE CONCRETO   

02.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL M2 869.24 

02.02.03.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN SARDINEL 0.15m x 0.40m M 2,173.09 

02.02.03.03 CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN SARDINEL M2 325.96 

02.02.04 JUNTAS   

02.02.04.01 JUNTA DE DILATACION PARA SARDINELES M 869.24 

02.02.05 SEÑALIZACION   

02.02.05.01 PINTURA EN SARDINELES M 2,173.09 

02.03 CONSTRUCCION DE AREAS VERDES   

02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES   

02.03.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN AREAS VERDES M2 93.12 
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02.03.02 MOVIMIENTOS DE TIERRA   

02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO M3 10.86 

02.03.02.02 ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES M3 13.58 

02.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y ACARREO C/VOLQUETE DE 15m3 M3 13.58 

02.03.03 OBRAS DE CONCRETO   

02.03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA AREA VERDE M2 21.73 

02.03.03.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN AREA VERDE M2 62.08 

02.03.03.03 CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO EN AREA VERDE M2 62.08 

02.03.03.04 PINTURA DE TRAFICO EN AREA VERDDE M2 62.08 

02.03.04 SEMBRADO DE AREAS VERDES   

02.03.04.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA DE CULTIVO H=0.25m M3 37.25 

02.03.04.02 SEMBRADO DE PLANTAS MEDIANAS DE QUEÑUA Y/O COLLY UND 194.00 

03  OBRAS COMPLEMENTARIAS   

03.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA M2 13,420.45 

 

Para el “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN 

EL BARRIO CENTRAL Y PROGRESO (JR. LOS MINERALES, JR. HUALBERTO HUICHI, 

JR. RAMÓN CASTILLA, JR. JOSE OLAYA Y JR. BARRANCO) EN LA LOCALIDAD DE 

ANANEA, DISTRITO DE ANANEA DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA 

DEL DEPARTAMENTO DE PUNO”. Se ha considerado: 

❖ Mejoramiento de la Vía de Acceso en el Jr. Los Minerales es de una Long. de 589.61 m. en 

el margen derecho y 588.24 m. en el margen izquierdo, el ancho de vía es de 6-8 m; en las 

vías transversales del Jr. Hualberto Huichi con una distancia de 275.52m, el Jr. Ramon 

Castilla con una distancia de 135.56m, el Jr. Jose Olaya con una distancia de 172.29m y el 

Jr. Barranco con una distancia de 152.78m. 

❖ Se realizará el corte y/o demolición de pavimento existente a nivel de subrasante a una 

profundidad de 0.40m desde la carpeta de rodadura con un área de 5,186.93m2, existente. 

❖ Se hará los trabajos de demolición de veredas existentes en una cantidad de 3,543.95m2. 

❖ Se hará los trabajos de demolición de cunetas existentes en una cantidad de 730.88m2. 

❖ Se realizará el mejoramiento de sub rasante con perfilado, nivelación y compactación de la 

rasante en una cantidad de 7,261.22m2 y material de préstamo para mejoramiento de la 

sub base de E=0.20 en una cantidad de 7,261.22m2 y Pavimento rígido espesor de E=0.20m 

en una cantidad de 7,261.22m2. 

❖ Construcción de Vereda (incluye rampas) de concreto f’c=175kg/cm2, Sardinel de concreto 

f’c=175 kg/cm2 en una cantidad de 4,870.91, Acabados con bruñados. 

❖ Construcción Obras de Arte y Drenaje, Canalización y rejillas de sumidero. 

❖ Áreas verdes, con jardineras de concreto y áreas verdes en un área de 62.08m2. 

❖ mantenimiento y/o (Nivelación-Reposición) de cajas de registros de desagüe y agua potable 

en una cantidad de 112 viviendas. 

 
Mitigación Ambiental, con actividades de mitigación de polvareda durante proceso de 

ejecución de obra, acondicionamiento y abandono de botaderos y implementación de baños 

portátiles. 

 

LOCALIDAD DE ANANEA 

COMPONENTE UNIDAD CANTIDAD 

Pavimento rígido m2 7,261.22m2 

Veredas m2 4,870.91m2 

Sardineles m2 325.96m2 

Cunetas m2 869.24m2 

Área verde m2 62.08m2 
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3. ALCANCE 

El estudio desarrollado se enmarca dentro de los alcances establecidos en los términos de 

referencia, que reflejan las condiciones aprobadas en el estudio de pre-inversión y/o ficha 

técnica que, a su vez, son los lineamientos sobre los que se ha otorgado la viabilidad del 

proyecto. 

 
De igual manera se plantea mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en 

la zona intervenida. 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución de obra es de (150) ciento cincuenta días calendario. 

 
5. VALOR REFERENCIAL 

 
El presupuesto de ejecución de obra es de S/ 2,235,968.08 (Dos millones doscientos treinta y 
cinco mil novecientos sesenta y ocho con 08/100 soles), de acuerdo al siguiente desagregado: 

 

Item Descripción Parcial 

1 CONSTRUCCION DE LA CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES  1,732,544.98 
 Costo Directo  1,682,550.34 

Gastos Generales 8.50% 128,210.34 

Utilidad 4.00% 84,127.52 

Parcial  1,894,888.20 

I.G.V. 18.00% 341,079.88 

VALOR REFERENCIAL  2,235,968.08 
 

Nota: Se adjunta Expediente Técnico 

 
6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Por contrata. 

 
7. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Recursos determinados. 

 
8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Por Contrato – A precios unitarios. 

 
10. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONTRATISTA 

- Personal natural en pleno ejercicio de sus derechos civiles y/o persona jurídica legalmente 

constituida. 

- No estar impedido, sancionado, ni inhabilitado para contratar con el estado. 

 
Los recursos mínimos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio: 

 
GENERALES: 

10.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR - OBLIGATORIO: 

a)  Experiencia del Postor en la Especialidad: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A UNA (1) VEZ EL 

VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, 

durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 

desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
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Se considerará obra similar a: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 

recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o 

renovación de vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o 

flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las 

siguientes intervenciones: Servicio de Movilidad Urbana y/o Avenidas y/o calles y/o anillos viales 

y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o 

vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o  

infraestructura vial y/o infraestructura vial urbana y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o 

plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o transitabilidad y/o servicio 

de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento 

y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos y/o servicio vial urbano y/o la combinación de 

estos. 

 
10.2 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo del Reglamento, considerando la naturaleza de la prestación 
en la obra, se ha establecido las siguientes condiciones: 

• El número máximo de consorciados es de Dos (02) 

• Al porcentaje mínimo de participación para consorciado que no aporte experiencia en la 
especialidad es de catorce por ciento (14%). 

 
11. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

 

1. Ingeniero 
Residente 
de obra 

Con tiempo de experiencia mínima de dos 

(02) años, como Ingeniero Residente de Obra, 

Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de 

Inspección y/o Gerente de Obra y/o Gerente 

de Proyectos: en la ejecución en obras 

similares al objeto de la convocatoria, 

experiencia computada desde la colegiatura. 

De presentarse experiencia ejecutada 

paralelamente (traslape), para el computo del 

tiempo de dicha experiencia solo se 
considerará una vez el periodo traslapado. 

Titulo Profesional 

de Ingeniero Civil 

Colegiado 

2. Ingeniero de 
seguridad 
SSOMA 

Con experiencia de mínima de 18 meses en 

labores similares en obras en general 

contados a partir de la obtención de la 

colegiatura. 

Titulo profesional 

de ing. civil o ing. 

industrial o ing. 

Minas o ing medio 

ambiente o 
afines 

 
12. EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

 
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos 

a realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma 

salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón. 

Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las 

obras, corren por cuenta del Contratista. 

 
Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son 

insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los 

plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por 

su cuenta y costo. 

EQUIPO MÍNIMO 

 
La Relación de Equipo mínimo será conforme al siguiente detalle: 
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Cantidad Unidad Detalle 

1 Unidad Excavadora sobre orugas 115-165 HP 0.75-1.60 

1 Unidad Camión cisterna 1500 Galones 

1 Unidad Camión volquete de 15m3 

1 Unidad Cargador sobre lantas de 160-195 HP 3.5 

1 Unidad Mezcladora de concreto tambor 18HP 11-13 p3 

1 Unidad Compactador vibratorio tipo plancha 4 HP 

1 Unidad Motoniveladora de 125 HP 

1 Unidad Retroexcavadora sobre llantas 58 HP1 yd 3 

1 Unidad Nivel topográfico 

1 Unidad Estación total 

1 Unidad Rodillo liso vibr. Autop 70-100HP 7-100HP 7-11TN 

 
NOTA: Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar 
la obra en armonía con los procedimientos de la buena construcción y lograr  su funcionalidad 
y correcta  terminación, es  obligación  de  los participantes: 

- Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y 

comunicar por escrito, en el plazo previsto en el Calendario del Proceso para la 

presentación de consultas de las Bases, las rectificaciones y dudas en los 

documentos del proyecto, así como las discrepancias o falta de concordancia que 

se encuentren entre estos, pues en el caso de no hacerlo se entenderá que el 

postor encuentra correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en las bases y los 

documentos del expediente técnico. 

- Caso que el Postor no presente cualquiera de los documentos requeridos o no 

guarden relación entre sí o si la misma tuviera borradura o correcciones, se 

devolverá la propuesta considerándola como no presentada. 

- El contratista podrá optimizar (mejorar) el equipamiento mínimo requerido a fin de 
mejorar el avance de obra. 

13. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 
La ENTIDAD realizará la entrega del Terreno de la obra de conformidad al artículo 176 del 

reglamento de la ley de contrataciones del estado. EI Supervisor designado por la Entidad 

y/o representantes de la Entidad efectuarán la Entrega del Terreno, quedando a partir de 

esa fecha y hasta la recepción definitiva de la Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA 

la integridad y custodia del terreno. 

14.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

PERSONAL: 

El Contratista deberá indicar el nombre del profesional que serán los responsables de la 
dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable 
(Residente de Obra), cuya permanencia es obligatoria de carácter permanente durante todo 
el periodo de ejecución de la obra y durante el procedimiento de recepción de la misma. 

 
El Contratista empleará obligatoriamente a los profesionales propuestos en su oferta para 

la ejecución de la obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución y/o cambio aprobado 

por la Entidad. 

 
El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y 

demás personal necesario para la correcta ejecución de la obra. 

 
El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, 

de acuerdo a las órdenes del Supervisor. 
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El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más 

adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo 

dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus normas complementarias y 

modificatorias. 

 
El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la 

ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material 

necesario para tal efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en las 

normas de salud y seguridad en el trabajo vigente y aplicable. 

El Contratista deberá suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la nómina 

detallada de todo el personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha de 

dicho requerimiento. 

 
El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y 

consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad. 

 
LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS: 

 
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que , en cualquier forma, estén 

relacionadas con la ejecución de los trabajos. 

 
b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes 

a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este 

punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho 

a pago alguno. 

 
c) El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera 

necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción 

sobre el sitio de obra. 

 
d) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente y 

aplicable a la obra. 

 
e) La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias 

vigentes. 

SEGURIDAD 

 
El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para 

evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o 

firmas durante la ejecución de la obra. En este sentido deberá dotar a su personal y a todo 

aquel que ingrese a la obra, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de 

todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en 

condiciones peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida de las 

personas. 

 
El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, 

c u a n d o se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar 

conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier 

resultado dañoso. 

 
MATERIALES 

 
Todos los materiales deberán cumplir con las características técnicas exigidas en las 

especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u 

oferta adjudicada, de ser el caso y se deberán someter a los ensayos necesarios para 

verificar sus características. 
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Se podrán aceptar otras características técnicas mientras que se ajusten a especificaciones 

y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre 

que el Contratista aporte la documentación y demás elementos 

de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el 

expediente técnico y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones 

técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y económica que lo 

justifique. 

 
La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesto por el 
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico. 

 
Correrán por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor 

y todas las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

 
La aprobación de los materiales por el Supervisor no libera al Contratista de su 

responsabilidad sobre la calidad de los mismos. 

 
EQUIPOS 

 
Todos los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos serán puestos a 

disposición de la obra en óptimas condiciones de operación. La relación del equipo 

indicado en el expediente técnico, no es limitativa, pudiendo incrementarla y/u 

optimizarla, en caso que el avance de la obra así lo requiera, sin que ello represente pago 

adicional alguno. 

 
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los 
trabajos a realizar, deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la 
misma salvo autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón. 
Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias o materiales durante la 
ejecución de las obras, corren por cuenta del Contratista. 

 
Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias y herramientas son 

insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los 

plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su 

cuenta y costo. 

 
La permanencia de maquinaria y equipos en obra será de acuerdo a la programación de 

los trabajos que comprende la ejecución de la obra. 

ERRORES O CONTRADICCIONES 

 
El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los 

documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la salida 

técnica que considere más conveniente, la cual podrá ser tomada en cuenta o no por el 

Supervisor y/o Entidad al momento de absolver la consulta. 

 
OBRAS PROVISIONALES 

 
El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al 

Contratista, a la Supervisión y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, 

debiendo incluir oficinas, almacenes de materiales, los mismos que deberán quedar 

habilitados y equipados a los cinco (5) días calendario de iniciado el plazo de 

ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra. 

Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes 

para la ejecución de la obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta 

del Contratista, incluyendo cualquier daño resultante de la instalación o mantenimiento 

de estas obras provisionales 
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Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e 

iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones sanitarias y 

comunicaciones, el costo de dichas obras provisionales es de cuenta y costo del Contratista. 

 
Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el 

Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero en cualquier caso, 

deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular 

llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno. 

 
El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, 

para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y 

otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su 

sustitución. 

 
El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de 

peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes 

del campamento donde puedan producirse accidentes. 

 
El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, 

maquinarias, y demás utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la vía pública ni 

ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y transeúntes, bajo exclusiva responsabilidad 

del Contratista. 

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCIÓN 

 
El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en 

buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos o 

el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños al Proyecto o a propiedades de 

terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del 

Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar 

a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes de obra 

ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido satisfactoriamente realizada. 

 
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 
El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales 

consistentes en el replanteo, lo que será sometido a la aprobación de la supervisión. 

Quedarán a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos c omplementar ios 

relativos a la ejecución y terminación de la obra. 

Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecución de la obra 

serán aprobadas por la Supervisión. 

El Contratista proporcionará al Supervisor todas las facilidades y cooperación necesarias para 

esta verificación. 

La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor, no eximirá 

de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos. 

 
LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES 

Cuando la obra se haya terminado, todos los instalaciones provisionales, depósitos y 

ambientes construidos deberán ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su 

forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos 

trabajos con cargo a sus gastos generales. 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los 

residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto 

negativo con el medio ambiente. 
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El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para 

lo cual deberá cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto 

Ambiental. 

 
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, 

contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 
ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES 

 
El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento 

temporal que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de 

cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obligación. 

 
TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS 

 
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal 

de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor 

con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo 

del cual dispondrá el Supervisor lo necesario para su control. 

 
En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el 

Contratista podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero 

deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación. 

 
En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la 

situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las 

horas extraordinarias. 

 
En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrán 

por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su 

personal. 

 
ACCIDENTES – NOTIFICACIONES 

 
El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario 

para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la 

ejecución de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente 

o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a persona o 

propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del 

Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, 

el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la 

ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa 

para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los 

daños personales o materiales que se ocasionen. 

 
Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del 

Supervisor, copias de cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial 

recibido por el Contratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera 

consecuencia de la ejecución de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime 

al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de 

su incumplimiento. 

Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes 

oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra 

Autoridad competente. 

 
RESPONSABILIDAD POR MATERIALES 
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La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas 

del Contratista. 

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES 
 

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el 

equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se 

genere a la Entidad por incumplir esta obligación será de cargo del Contratista. 

 
Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución total. Si hubiese alguna 

interferencia deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el 

trabajo sin hacer esta comunicación, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos 

correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será asumido por el Contratista. 

Si el Contratista durante la construcción del Edificio necesita usar energía eléctrica, o agua, 

deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo 

de tal energía, así como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos 

servicios. 

 
Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, 

ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo. 

 
Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la 

construcción, deben ser taponeados según normas. 

 
En caso de resolverse el Contrato, el Contratista deberá retirar los materiales, insumos, 

herramientas y demás que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) días de 

efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligación la ENTIDAD 

procederá a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, 

liquidación y/o garantías que tuviera pendientes el Contratista, y será de responsabilidad 

del Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo 

ningún tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en 

obra. 

 
FOTOGRAFÍAS 

 
El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica de la evolución de la 

obra, de acuerdo a las indicaciones del Supervisor. 

 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 
El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la 

Ingeniería, y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del 

Proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como 

se proyecta en su ejecución, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecución 

del Proyecto. 

 
Se observará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación requerida, 

previamente aprobada por el Supervisor. 

 
Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de 

autorización, etc. será presentadas con una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles, 

respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos, sean éstos en obra 

o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones 

Técnicas prevean otro plazo. 
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Toda la documentación se presentará en original y dos (2) copias en las escalas, carátulas 

y numeración r e q u e r i d a por el Supervisor. Deberán estar debidamente dobladas y 

encarpetadas. 

 
La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica no eximirá al 

Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos. 

 
PROGRAMA DE TRABAJOS 
En el marco de referencia del RLCE, el Contratista deberá presentar para consideración 

del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a 

las fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la obra, en el que se muestre 

el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos, guardando 

equivalencia con relación al programa presentado con su propuesta. 

 
Este programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método del Camino 

Crítico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al 

Supervisor. 

 
El diagrama de barras de GANTT no se considerará suficiente para cumplir el requisito 

establecido en este numeral. 

 
Adicionalmente, el Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de 

desembolsos basado en los montos estimados de facturación mensual de acuerdo a su 

programación. 

 
Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en 

cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 

 
El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que 

le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando 

el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma 

vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del 

Supervisor. 

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no 

eximirán al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del 

Contrato. 

 
CORRESPONDENCIA 
Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se deberá hacer 

por escrito. 

El Contratista llevará un Cuaderno de Obra digital en concordancia con la directiva N° 009- 

2020-OSCE/CD donde se anotarán las instrucciones del Supervisor y las observaciones del 

Contratista además de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD 

y el Supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar 

en él sus observaciones. 

El Contratista permitirá al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de 

jornales y los inventarios de los materiales que estén en relación con los trabajos. 

 
El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego de 

todos los planos y Bases de especificaciones. 

 
VALORIZACIONES 
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el Contratista en 

coordinación con el Supervisor. 
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El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de 

acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones. 

 
VALORIZACIONES MENSUALES 
La Valorización es la cuantificación económica de los avances físicos contratados y/o 

ejecutados; tienen el carácter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidación 

donde se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar. 

 
Los metrados de obra ejecutados serán formulados conjuntamente por el residente y el 

inspector o supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la obra y 

personalmente medir los avances por cada partida, luego de la cual el inspector o 

supervisor formula la valorización. Si el contratista no se presenta para la valorización 

conjunta con el inspector o supervisor, éste la efectuará. 

 
El inspector o supervisor revisará los metrados durante el periodo de aprobación de la 

valorización. 

 
Las valorizaciones mensuales, se presentarán a la entidad una vez sea aprobado por el 

inspector o supervisor, durante los cinco (05) primeros días contados a partir del primer día 

hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos en un (01) original y una (01) copia, 

acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los 

t r a b a j o s ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor. 

 
1. Factura emitida por el contratista (será solicitada a la conformidad de la 

oficina) 

2. Contrato de obra y adendas de ser el caso 

3. Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado), de 

ser el caso 

4. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria 

descriptiva, resumen de los controles de calidad realizados en el mes, 

conclusiones y recomendaciones. 

5. Valorización. 

5.1.- Resumen de valorización. 

5.2.- Ficha de identificación de obra. 

5.3.- Reintegro por valorización. 

5.4.- Deducción que no corresponde por adelanto (directo y materiales). 

5.5.- Formulas poli nómica de reajuste. 

5.6.- Valorización del presupuesto. 

5.7.- Cuadro de amortización del adelanto directo y de materiales. 

6. Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y 

acumulado). 

7. Calendario de avance de obra valorizado. 

8. Planilla de metrados. 

9. Fotografías a color del proceso de construcción del mes valorizado 

10. Copia de controles de calidad. 

11. Copia del cuaderno de obra del periodo de ejecución. 

12. Copia del seguro complementario contra todo riesgo. 

13. Original y copia legalizada del certificado de habilidad vigente del residente de 

obra. 

14. Copia del comprobante de pago, del mes anterior. 

15. Índices unificados para la construcción, copias de la formulas polinómica del 

expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran 

en las bases. 

16. Copia de inscripción a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto 

directo y materiales vigentes (de corresponder) 

17. Copia del contrato del consorcio. 
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18. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del c.o. 

(en todas las valorizaciones) 

19. Otros documentos que considere importante. 

 
RECEPCIÓN DE LA OBRA 

A la terminación de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y 

luego de una inspección conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y 

del Contratista, si no existen observaciones con relación a la calidad y terminación de la 

Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se 

procederá a la Recepción, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicará 

claramente el estado final de la obra. En caso que LA ENTIDAD crea necesario contar 

con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de la obra, LA ENTIDAD 

podrá disponer la RECEPCIÓN PARCIAL de la misma de acuerdo a lo indicado en el 

numeral 6) del Artículo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

En Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de 

replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra y demás, 

documentos que correspondan según lo señalado en el numeral XXIII, sin perjuicio de su 

obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra. 

15. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS 

El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o 

Negligencia durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros o a las 

propiedades de éstos, por responsabilidad civil. 

16. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 
La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la 

obra ejecutada, es de ocho (07) años, contado a partir de la conformidad de la 

recepción total o parcial de la obra, según corresponda, de conformidad al Artículo 40º de 

la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225. 

. 
17. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE 

 
La ENTIDAD no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier medición, cálculo o 

valorización, realizados antes o después de la terminación y aceptación de la Obra y de 

los pagos correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de los 

materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto 

reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones 

estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las 

estipulaciones del Contrato. 

La ENTIDAD no podrá ser privada ni impedida, no obstante la existencia de dichas 

mediciones, cálculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del 

Contratista, de sus garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que 

considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los 

Documentos de Contrato. 

La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de 

aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o 

cualquier posición adoptada por el Supervisor, no podrán significar una renuncia a los 

derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier 

potestad o derecho de Indemnización. 

18. PENALIDADES 

La ENTIDAD ha considerado cualquiera de las partes de resolver el contrato, de conformidad 

con los Artículos 32° y 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con los 

Artículos 164°, 165°, 166° y 167° de su Reglamento, de darse el caso la Entidad procederá 
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de acuerdo a lo establecido en el Artículo 161° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

NOTA: 

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicación de penalidad de darse el caso, lo 

establecido el Artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su 

cargo, pese haber sido requerido para ello. 

2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto 

máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o 

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese haber sido 

requerido para corregir tal situación. 

 
19. OTRAS PENALIDADES Y MULTAS 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 

precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales 

con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en la sección específica 

de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad 

para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 

una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

Asimismo, la ENTIDAD ha considera la aplicación de otras penalidades según lo 

establece el Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las 

penalidades en tanto por mil del monto del contrato, se describen en la siguiente tabla: 

TABLA DE OTRAS PENALIDADES 
 

N° PENALIDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL Formula de calculo Procedimie 
nto 

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato 
o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta 
(60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

0.5 UIT Por cada 
día de ausencia del 
personal en obra en 
el plazo previsto 

Segun 
informe de 
supervisor o 
inspector 

2 En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. 

0.5 UIT Por cada 
día de ausencia del 
personal en obra. 

Segun 
informe de 
supervisor o 
inspector 

3 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 

 
Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o 

parte del personal de los elementos de seguridad. La multa es 

por cada día. 

1/2000 Segun 
informe de 
supervisor o 
inspector 
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4 CALIDAD DE LOS 
MATERIALES 

Cuando el contratista ingrese materiales a la ejecución de la 

obra sin la autorización del supervisor o utilice para la ejecución 

de la obra materiales de menos calidad que los especificados 

en el Expediente Técnico. La multa es por cada material no 

autorizado o no adecuado. 

1/2000 Segun 
informe de 
supervisor o 
inspector 

5 ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O CON 

ERRORES Y/O EXTEMPORÁNEO 

Cuando el contratista entregue documentación incompleta (faltante) o 

con errores o fuera del plazo normativo, perjudicando el trámite normal 

de los mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones, prestaciones 

adicionales, resultados de los controles de calidad, certificados de 

habilidad de los profesionales integrantes de su plantel técnico, etc.). 

La multa será por trámite documentario. 

1/2000 Segun 
informe de 
supervisor o 
inspector 

6 RESIDENTE DE OBRA 

Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma 
permanente en la obra. La multa es por cada día. 

1/4000 Segun 
informe de 
supervisor o 
inspector 

7 POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES 

PENDIENTES. 

Cuando el contratista de manera injustificada, no presente la 

subsanación y levantamiento de observaciones señaladas en el acta 

de recepción de obra final. La multa es por cada día de retraso a partir 

de notificada la misma por el Supervisor. 

1/2000 Segun 
informe de 
supervisor o 
inspector 

20. CUADERNO DE OBRA 

Sobre el particular, la directiva N°009-2020-OSDE/CD “Lineamientos para el uso del cuaderno 

digital” establece la obligación de usar el cuaderno de obra digital a los contratos de obra que 

deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la 

entrada en vigencia de la citada directiva (14.ago.2020), El cuaderno de obra digital es una 

herramienta informática desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno 

de obra físico con las características y formalidades establecidas en el Articulo 191 del 

Reglamento. 

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la 

ejecución de obras, las ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre 

en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminando el acto de recepción de la obra o el 

acto de constatación física de la obra, según corresponda 

21. OTRAS CONSIDERACIONES 

La Entidad comunicará oportunamente la modificación de partidas, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 198 y 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado. 

22. ADELANTOS: 

La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, 

de conformidad con el artículo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

ADELANTO DIRECTO 

“La Entidad otorgará adelanto directo del 10% del monto del CONTRATO ORIGINAL, 

conforme a lo establecido en el artículo 181° de la Ley de contrataciones del Estado y su 

Reglamento. 
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ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos hasta el 20% del monto del 

CONTRATO ORIGINAL, conforme a lo establecido en el artículo 182° de la Ley de 

contrataciones del Estado y su Reglamento, según calendario de adquisición de 

materiales o insumos. 

La entrega se realizará en plazo de (10) días calendario previo a la fecha prevista en el 

calendario de adquisición de materiales para cada adquisición. Para tal efecto, EL 

CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto un plazo de (08) días calendarios 

anteriores al inicio del plazo antes mencionado. 

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos mediante 

CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de 
pago correspondiente.”. 

NOTA: 

Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos serán aplicables 

mediante el Artículo 183° según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y 

su Reglamento 

23. FORMA DE PAGO 

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del 

contratista en Valorización Mensual: 

- Valorización mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que 

gestione su aprobación por parte de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

y Rural DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA, una vez aprobado, el Contratista 

generará la factura para proceder al trámite del pago. 

- Recepción y conformidad del Inspector o Supervisor. 

- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de 

la prestación efectuada. 

- Factura. 

24. NOTA IMPORTANTE: 

• El Expediente Técnico será entregado los participantes al momento de adquirir las 

bases. Previo pago por concepto de reproducción del mismo. 

• Ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la información contenida en 

los documentos presentados la Entidad realizara la fiscalización respectiva de 

acuerdo al penúltimo párrafo del Artículo 97 ° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones con el Estado. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: El equipamiento estratégico exigido para el presente procedimiento de selección debe ser igual 
o superior a lo siguiente: 

 

Cantidad Unidad Detalle 

1 Unidad Excavadora sobre orugas 115-165 HP 0.75-1.60 

1 Unidad Camión cisterna 1500 Galones 

1 Unidad Camión volquete de 15m3 

1 Unidad Cargador sobre lantas de 160-195 HP 3.5 

1 Unidad Mezcladora de concreto tambor 18HP 11-13 p3 

1 Unidad Compactador vibratorio tipo plancha 4 HP 

1 Unidad Motoniveladora de 125 HP 

1 Unidad Retroexcavadora sobre llantas 58 HP1 yd 3 

1 Unidad Nivel topográfico 

1 Unidad Estación total 

1 Unidad Rodillo liso vibr. Autop 70-100HP 7-100HP 7-11TN 
 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 Importante  

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 
1. Ingeniero Residente de obra Titulo Profesional de Ingeniero Civil 

Colegiado y Habilitado 

2. Ingeniero de seguridad (SSOMA) Titulo profesional de ing. Civil o afines 
colegiado y habilitado 

 
Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 Importante  

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 1. Ingeniero 
Residente 
de obra 

Con tiempo de experiencia mínima de dos (02) años, como 

Ingeniero Residente de Obra, Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de 

Inspección y/o Gerente de Obra y/o Gerente de Proyectos: en la 

ejecución en obras similares al objeto de la convocatoria, 

experiencia computada desde la colegiatura. De presentarse 

experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo 

del tiempo de dicha experiencia solo se considerará una vez el 

periodo traslapado. 
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  2. Ingeniero 
de seguridad 
SSOMA 

Con experiencia de minima de 18 meses en 

labores similares en obras en general contados 

a partir de la optencion de la colegiatura. 

  

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 Importante  

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 

REFERENCIAL, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. 
 

Se considerará obra similar a: Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
recuperación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación de 
vías urbanas de circulación peatonal y/o vehicular con pavimentos (rígidos y/o flexibles y/o 
semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes 
intervenciones: Servicio de Movilidad Urbana y/o Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o 
carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o vías locales y/o vías colectoras y/o 
vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o  infraestructura vial y/o 
infraestructura vial urbana y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o 
alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o transitabilidad y/o servicio de transitabilidad y/o 
urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o 
malecones urbanos y/o servicio vial urbano y/o la combinación de estos. 

Acreditación: 
 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 

respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 18 de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato. 

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción. 

 

 
18  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 

que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros. 
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 Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 Importante  

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
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La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
 

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO  

 
Evaluación: 

 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 

Acreditación: 

Se acreditará mediante el documento que contiene el precio 
de la oferta (Anexo N° 6). 

La evaluación consistirá en otorgar el máximo 
puntaje a la oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 

 

Pi = Om x PMP 
Oi 

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar 
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

 

100 19 puntos 

 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad 
ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley 
de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada). 
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Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................],  con  RUC  Nº  [................],  con  domicilio  legal  en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [ .................... ] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [ ........................ ], debidamente representado por 

su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [ .......................... ], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° [… ............ ] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de [… ........... ], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 

Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
 

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato. 

 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO20 

 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 

 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 

 

 
20 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 

 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 

 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 21 

“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en 
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

DE ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 22 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 

 
21 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 

22  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 
operación asistida. 
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 

 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
 

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

Importante para la Entidad 

• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 

 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 23. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].24 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR 
PORCENTAJE 25 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA. 

23  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. 
 

24  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
25 De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
47 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDA/CS-2 BASES INTEGRADAS 

 

 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el 
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberá consignar la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA……………: ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN 
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO 

 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

PORCENTAJE 26 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL 

CONTRATISTA. 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos que incluye 
el equipamiento y mobiliario para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda 
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de 
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el 
comprobante de pago respectivo. 

 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos 
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

CLÁUSULA  ....................... FIDEICOMISO DE ADELANTOS27 

Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 
ADELANTO DIRECTO 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 

 

 
26 De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
27 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la 

administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula 

en el contrato para la constitución del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del artículo 184 del 
Reglamento. 
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Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 

[INCLUIR 30 EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE 
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN 
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE 
RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS 
FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO 
EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE]. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 

 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 

 

 
28 De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
29 De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden 

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en 
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho 
porcentaje. 

 
30 De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es 

obligatoria. 
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CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
 

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE28] 
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos 
presentado por el contratista. 

• En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se haya previsto 
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente: 

 
ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA 
MODALIDAD LLAVE EN MANO 

 
“La Entidad otorgará adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR 

PORCENTAJE 29 ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de 

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 

 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 
 0.10 x monto vigente  

F x plazo vigente en días 

 
Donde: 

 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR   O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA,  SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 
con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 
UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR   O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA,  SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad31: 

 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

(…) Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR   O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA,  SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

 
31 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva Nº 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra 

Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la 
contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se 
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de 
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva. 
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Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 

 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan. 

 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

51 

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDA/CS-2 BASES INTEGRADAS 

 

 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 

 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS32 
 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del artículo 243 del Reglamento, la obligatoriedad 
de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos 
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es 
facultativa. En tal sentido, según lo previsto en el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 012-2019-OSCE/CD 
incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 

 
Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita 
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organización y 
administración al [DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN 
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACIÓN DE LA JRD]. 

La JRD estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es será/n 
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD. 

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasión al presente Contrato de Obra 
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisión de la JRD de conformidad con las Normas 
Aplicables a las JRD. 

 
La decisión que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento 
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de 
la decisión otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo 
el cumplimiento. 

 
En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisión emitida por la JRD, podrá someter 
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes 
acuerdan que es condición obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo 
el procedimiento ante la JRD. 

32 De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Incorporar o eliminar, según corresponda 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
 

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 

 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [. .......................... ] 

 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 

 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 

 
 
 
 

“LA ENTIDAD”  “EL CONTRATISTA” 

 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisión emitida por la JRD en el plazo 
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisión adquiere el carácter de 
definitiva y no podrá ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una 
decisión emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia 
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de 
definitiva. 

http://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento  

 Fecha de emisión del 
documento 

 

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

 

  RUC  

  EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

  Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

      

      
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato 
 

  Tipo y número del 
procedimiento de selección 

 

  Descripción del objeto del 
contrato 

 

  Fecha de suscripción del 
contrato 

 

  
Monto del contrato 

 

 

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra 
 

  Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

 

  Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

 

   
 
 

 
Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

  Ampliación(es) de plazo días calendario 

  Total plazo días calendario 

  Fecha de culminación de la 
obra 

 

  
Fecha de recepción de la obra 

 

  Fecha de liquidación de la 
obra 

 

   
 
 
 

 
Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

 

  
Monto total de los adicionales 

 

  
Número de deductivos 

 

  
Monto total de los deductivos 

 

  Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

 

  
Monto de otras penalidades 

 

  
Monto total de las penalidades 
aplicadas 

 

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si 
 

No 
 

 
Arbitraje Si 

 
No 

 

  N° de arbitrajes  
 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad 

 

  
RUC de la Entidad 

 

  Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

 

  
Cargo que ocupa en la Entidad 

 

  Teléfono de contacto  
 

8  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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A N E X O S 
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ANEXO Nº 1 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDA/CS-2 
Presente.- 

 
El que se suscribe, [… ................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE34 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Correo electrónico del consorcio: 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

ANEXO Nº 1 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDA/CS-2 
Presente.- 

 
 

El que se suscribe, [… ................. ], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 

 
Datos del consorciado 1 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE35 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE36 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado … 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE37 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

 

 
35 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 

tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
36  Ibídem. 

 
37  Ibídem. 
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 

DECLARACIÓN JURADA 
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDA/CS-2 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad. 

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 
selección. 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDA/CS-2 
Presente.- 

 
 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDA/CS-2 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 
…….......................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

 

 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 

 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 38 

 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la 
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE 
ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación 
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 39 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
38 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 

39  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 
operación asistida. 

62 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDA/CS-2 BASES INTEGRADAS 

 

ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDA/CS-2 
Presente.- 

 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 

 
a) Integrantes del consorcio 

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [ ............................. ]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 

 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 40 

 
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 41 

 
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 
 

TOTAL OBLIGACIONES 100%42 

 
 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 

 
40 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

 
41 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

 
42 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 

63 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDA/CS-2 BASES INTEGRADAS 

 

 
 

 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

..………………………………………….. 
Consorciado 2 

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 
o de su Representante Legal 

Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 

ANEXO Nº 6 

PRECIO DE LA OFERTA 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDA/CS-2 
Presente.- 

 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 

 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

      

      

 
1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV43  

5 Monto total de la oferta  

…] 

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 
 

 
43 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante 

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 

 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”. 

 
▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”. 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 

 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 

 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 

 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 

ANEXO Nº 6 

PRECIO DE LA OFERTA 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDA/CS-2 
Presente.- 

 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 

 
CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL 
 

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante 

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 

 
N° 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 
ITEM 

 1 Total costo directo (A)   

 2 Gastos generales   

 2.1 Gastos fijos   

 2.2 Gastos variables   
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  Total gastos generales (B)   

 3 Utilidad (C)   

  SUBTOTAL (A+B+C)   

 4 IGV44   

 5 Monto total de la oferta   

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

 
▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”. 

 
▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”. 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 

 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 

 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 

 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 

 
 

 
44 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

ANEXO Nº 6 

PRECIO DE LA OFERTA 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDA/CS-2 
Presente.- 

 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

      

      

 
1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV45  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 

 
CONCEPTO PRECIO 

  

Monto del componente a suma alzada 
 

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
 
 

 
45 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Monto total de la oferta 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

      

      

 
1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV46  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

 

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 

 
……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración. 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 

presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
 

 
46 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”. 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”. 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 

 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 

 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 

 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

 

ANEXO Nº 8 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00]) 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDA/CS-2 
Presente.- 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 

 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00]) 

 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDA/CS-2 
Presente.- 

 
 

 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 
• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 

cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

DECLARACIÓN JURADA 
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO) 

 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDA/CS-2 
Presente.- 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento. 

 
 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados. 

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDA/CS-2 
Presente.- 

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

 
Nº 

 
CLIENTE 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO 

FECHA DEL 

CONTRATO47 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE 

48 DE: 

 
MONEDA 

 
IMPORTE49 TIPO DE CAMBIO 

VENTA50 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO51 

1 
          

2 
          

3 
          

4 
          

5 
          

6 
          

 

 
47  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 

48 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
49  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso. 

50  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 

51  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº 

 
CLIENTE 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO 

FECHA DEL 
CONTRATO47 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE 

48 DE: 

 
MONEDA IMPORTE49 

TIPO DE CAMBIO 

VENTA50 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO51 

7 
          

8 
          

9 
          

10 
          

TOTAL  

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDA/CS-2 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios- 
en-linea-2-2/. 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa. 
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ANEXO Nº 12 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2025-MDA/CS-2 
Presente.- 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente: 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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