


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL	05 DE JUNIO DE 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	JEFATURA DE PROYECTOS NORTE						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL JAEN IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA "						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	PROMOVER LA ELECTRIFICACIÓN RURAL Y EL USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	15						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2300330					
		Documento que declaró la viabilidad	2300330					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memo-00698-2023/MINEM-DGER-DPRO-JPN	Fecha de recepción	10/05/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión				Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al	Fecha de remisión de la comunicación
						-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
					-	-	-	
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	SERING S.A.C. Y GE INGENIEROS S.A.C.							
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	<p>a. Contrato N° 018-2021-MINEM/DGER: CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CHOTA, HUALGAYOC, SAN MIGUEL Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".</p> <p>b. Contrato N° 053-2022-MINEM/DGER: LA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 1, DE LAS PROVINCIAS DE MELGAR, LAMPA, AZÁNGARO, SAN ANTONIO DE PUTINA Y CARABAYA - DE PUNO".</p> <p>c. Contrato N° 058-2022-MINEM/DGER: LA CONTRATACIÓN DE LA LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA "CREACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS DE LA PROVINCIA CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".</p> <p>d. Contrato N° 059-2022-MINEM/DGER: LA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA "ELECTRIFICACIÓN DE OCHO (08) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO – SECTOR 2".</p>							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA								
MONEDA		Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
MONTO		S/ 2 308 288.51 (DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 51/100 SOLES).						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

VALOR REFERENCIAL					
SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "CREACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL JAEN IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"					
ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA					
COMPONENTES	Unidad	Cantidad	Precio Unitario S/.	Costo Total S/.	
A. COSTO MENSUAL A TARIFAS					
A.1 Honorarios profesionales (Incluye honorarios, viáticos, seguros médico y de vida)					995,076.00
Jefe de Supervisión	Mes	12	12,278.50		147,342.00
Ingeniero Supervisor 1	Mes	12	11,224.50		134,694.00
Ingeniero Supervisor 2	Mes	12	11,224.50		134,694.00
Ingeniero Supervisor 3	Mes	10	11,224.50		112,245.00
Un Ingeniero de Sistemas, Electricista o Mecánico Electricista.	Mes	12	9,291.50		111,498.00
Técnico Liniero Electricista 1	Mes	12	4,887.50		58,650.00
Técnico Liniero Electricista 2	Mes	12	4,887.50		58,650.00
Técnico Liniero Electricista 3	Mes	12	4,887.50		58,650.00
Técnico Liniero Electricista 4	Mes	10	4,887.50		48,875.00
Técnico Liniero Electricista 5	Mes	10	4,887.50		48,875.00
Técnico Liniero Electricista 6	Mes	10	4,887.50		48,875.00
Secretaría	Mes	12	2,669.00		32,028.00
A.2 Otros Costos					452,474.00
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible lubricantes					
Vehículo 1	Mes	12	10,283.50		123,402.00
Vehículo 2	Mes	12	10,283.50		123,402.00
Vehículo 3	Mes	10	10,283.50		102,835.00
Vehículo 4	Mes	10	10,283.50		102,835.00
A.3 Gastos Generales de A.1)			19.88%		197,797.23
A.4 Utilidades (10 % de A.1)			10.00%		99,507.60
SUB TOTAL A = (A.1+.+A.4)					1,744,854.83
B. RECEPCIÓN DE OBRA A TARIFAS					
B.1 Honorarios profesionales (Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)					76,331.00
Jefe de Supervisión	Mes	2	12,278.50		24,557.00
Ingeniero Supervisor	Mes	2	11,224.50		22,449.00
Técnico Liniero Electricista 1	Mes	2	4,887.50		9,775.00
Técnico Liniero Electricista 2	Mes	2	4,887.50		9,775.00
Técnico Liniero Electricista 3	Mes	2	4,887.50		9,775.00
B.2 Otros Costos					41,134.00
Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible y lubricante					
Vehículo 1	Mes	2	10,283.50		20,567.00
Vehículo 2	Mes	2	10,283.50		20,567.00
B.3 Gastos Generales de B.1			19.88%		15,172.77
B.4 Utilidades (10 % de B.1)			10.00%		7,633.10
SUB TOTAL B = (B.1+.+B.4)					140,270.87
C. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA					
C.1 Honorarios profesionales					71,051.00
C.1.1 Revisión, Corrección o Elaboración de la Liquidación de Obra	Gib	1	71,051.00		71,051.00
COSTO DIRECTO (A + B + C)					1,956,176.70
IGV 18%					352,111.81
TOTAL					2,308,288.51

Página 1

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	1/03/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/03/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 Abog. Leybinez Bernal Huere <small>Defensor de Licitaciones y Contratos (e) Dirección General de Electrificación Rural</small>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.