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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N°002-2024-MDA/CS-1

(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA
RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE CHAUPIORCCO, HUICO Y QUINUAS
DEL DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”. CUI N° 2616299.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

\_ X
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15.

1.6.

1.7.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y

observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

2 Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, seguin corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas

conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

.\
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En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidn especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser

.\
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3.4.

3.5.

emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

o )
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previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serén aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

\_ 0/
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

RUC N° : 20143628354

Domicilio legal . PLAZA PRINCIPAL S/N ACOCRO — HUAMANGA - AYACUCHO
Teléfono: © 999383848

Correo electrénico: . Abasto.Acocro@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE
CHAUPIORCCO, HUICO Y QUINUAS DEL DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE
HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”. CUI N° 2616299

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 89,000.00 (OCHENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 SOLES),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio
de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de febrero.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 97,900.00
S/89,000.00 S/ 80,100.00 (OCHETA (NOVENTA Y SIETE
(OCHENTA Y NUEVE MIL CON MIL CIEN CON 00/100 MIL NOVECIENTOS
00/100 SOLES) SOLES) CON 00/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

\_ Q/
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1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO 02 DE FECHA 19 DE MARZO
DEL 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 60 (Sesenta) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

efecto deben cancelar S/ 5.00 (cinco y 00/100 soles) en caja de la entidad y para recabar en la
unidad de abastecimiento y servicios auxiliares.

Importante
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El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N°31638, Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N°27972, Ley Orgéanica De Municipalidades.

- Ley de Procedimiento Administrativo General y modificatorias, Ley N°27444.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante D.S. N°082-2019-EF.

- T.U.O de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N°082-2019-EF en adelante la Ley y Decreto Legislativo N° 1444
que modifica la Ley N°30225 y modificatorias vigentes.

- Cddigo Civil.

- Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hidricos.

- Ley N° 28585, Ley que crea el Programa de Riego Tecnificado y su reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2006-AG.

- Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones, aprobada por la Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, publicada
en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de enero de 2019.

- Guia General para la Identificacion, Formulacion y Evaluacion de Proyectos de
Inversion del MEF.

- Directivas del OSCE vigentes.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas 0 proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacioén”.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

\_ 0/
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2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2 =1.00

2.4, PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacioén se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta

Banco . Nacién

@ Y,
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2.5.

N° CCI®

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®?.

i) Estructura de costos de la oferta econdémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU4,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

14

En caso de transferencia interbancaria.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

.\
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n)

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion

equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deber& validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a

15

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Plaza principal de Acocro s/n Huamanga -
Ayacucho, en el horario de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:30 horas, en horario de lunes a
viernes y en dias habiles; la documentacion debe presentarse en fisico

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion conforme lo siguiente:

Los pagos al consultor se efectuaran en tres armadas mediante las aprobaciones por parte del
responsable Gerencia de Infraestructura - Estudios y Proyectos de las tareas correspondientes,
los pagos se realizaran de la manera siguiente:

* Primer pago: se realizard el 40 % del monto total del contrato, a la presentacion del Informe
N° 2, previa conformidad otorgada por el area encargado de la Gerencia de infraestructura, y
aprobacion bajo informe por parte del evaluador del proyecto de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ACOCRO. El tramite del pago debera adjuntar el Informe de aprobacion.

* Segundo pago: se realizara el 30 % del monto total del contrato, a la presentacion del Informe
N° 3, previa conformidad otorgada por el area encargado de la Gerencia de infraestructura y
desarrollo territorial. El tramite del pago debera adjuntar la carta de admisibilidad para su
evaluacion.

16 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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e Tercer y Ultimo pago: Por la elaboracién y entrega del Expediente Técnico final, se cancelara
el saldo del monto total contratado que es el 30%. previa conformidad otorgada por el area
encargado de la Gerencia de infraestructura de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO.
El tramite del pago debera adjuntar la aprobacion o conformidad de la entidad y su comprobante
de pago, ademas la opinion favorable del Expediente Técnico ante el Sector correspondiente. El
tramite del pago deberéa adjuntar la aprobacion o conformidad de la entidad y su comprobante de

pago.

Cuadro N° 1: Forma de pago

N° DE PAGO MONTO EN CONDICIONES
PORCENTAJE
B El40 % del monto | A los 10 dias calendarios posteriores de la Conformidad del Informe N° 2, de
rimer pago g . - .
contratado acuerdo a la documentacién establecida en los Términos de Referencia.
. A los 15 dias calendarios posteriores a la presentacion del expediente al sector
Segundo pago El 30 % del monto correspondiente y Admisibilidad (verificados con documentos de presentacion,

contratado .
captura de imagen etc)

Tercer pago

La Gerencia de infraestructura, emitira conformidad previa a la aprobacion del
El 30 % del monto | evaluador y/o supervisor con opinion favorable del sector correspondiente y/o
contratado ente que financiara la ejecucion del proyecto. Entregable N.° 04 (Expediente
Técnico final aprobado bajo acto resolutivo).

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Copia de contrato.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de parte de la Municipalidad Distrital de
Acocro, sito en plaza principal de Acocro — huamanga — Ayacucho.

®
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la
conmemoraclén de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Municipaudac

WiAcocRo”

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LAS
LOCALIDADES DE CHAUPIORCCO, HUICO Y QUINUAS DEL
DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA
DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”. CUI N° 2616299

ACOCRO - MARZO, 2024
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL All

“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la R 4
conmemoracién de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho” ot =

TERMINOS DE REFERENCIA

1. NOMBRE DEL PROYECTO

LA DENOMINACION DEL PRESENTE ESTUDIO DEFINITIVO ES “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE
CHAUPIORCCO, HUICO Y QUINUAS DEL DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE
HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”. CUI N° 2616299

2. UBICACION
Regién : AYACUCHO
Provincia : HUAMANGA
Distrito : ACOCRO
Localidades : CHAUPIORCCO, HUICO Y QUINUAS

2.1. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA
2.1.1. EL AREA DE ESTUDIO.

El &rea de estudio inmediata es el Distrito de Acocro, ubicado en la Provincia de Huamanga,
Departamento de Ayacucho, correspondiente a la Regién Sierra, del Per. Sobre 3 247 MSNM,
con una superficie total de 406,83 KM2,

a. Ubigeo: 080708
b. Ubicacién Geografica:

o Latitud 113°13' 08"
e Longitud 1 74° 02' 40"
o Altitud 1 3247 m.s.n.m.
* Region Natural : Sierra
e Superficie : 406,83 Km2.
c. Limites:
e Porel norte : Distrito de Tambillo.
e Porel sur : Distrito de San Juan de Ocros.
e Porel este : Distrito de Chilcas y Acos Vinchos, provincia La Mar y Huamanga
¢ Por el oeste : Distrito de Chiara.

2.1.2. AREA DE INFLUENCIA

El area de influencia de un proyecto es una porcién del drea de estudio, donde se lleva a cabo
la implementacion, operacion y cierre del proyecto.

Es el érea alrededor del cual habra algtn tipo de cambio por la implementacién del proyecto.

Area de influencia se delimita tomando como referencia el espacio geogréfico donde se ubican
los beneficiarios del proyecto, para ello se considera geogréficamente a las localidades de
Chaupiorcco, Huico y Quinuas del Distrito de Acocro de la Provincia de Huamanga de la regién
de Ayacucho.
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Figura N° 1: Area de intervencién del proyecto
Fuente: Elaboracién propia

3. ENTIDAD QUE CONTRATANTE
e Nombre de la Institucién : Municipalidad Distrital de Acocro.

e RUC : 20143628354,

o Area Usuaria : Unidad de Estudios y Proyectos.

¢ Domicilio Legal : Plaza de Armas S/N — Distrito Acocro.
o Coordinacién y Supervision : La Unidad de Estudios y Proyectos

4. MODALIDAD DE EJECUCION
e Suma alzada.

5. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Acocro, dentro de sus funciones de organizar y conducir la gestion
publica de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de
las politicas nacionales, sectoriales, para contribuir el desarrollo integral y sostenible de su
localidad, tiene la responsabilidad de gestionar y viabilizar la ejecucion de proyectos y/u obras
de interés prioritario del Distrito, generando la posibilidad de contar con la infraestructura social,
econémica y productiva que permita reducir los indices de pobreza existente.

La Municipalidad Distrital de Acocro, a través de la Unidad de Estudios Definitivos y la Gerencia
de Infraestructura y Desarrollo Territorial tienen la responsabilidad de brindar asistencia técnica
y apoyo en el proceso de implementacion del proyecto, en la elaboracién de los estudios de pre
inversién e inversién, revision y evaluacién, tienen ademés la responsabilidad de |a identificacion
de la problemética asociadas a brindar mejores servicios publicos a la poblacién del Distrito de
Acocro, y las caracteristicas de las intervenciones a realizar. asimismo, cuenta con la capacidad
operativa y técnica suficiente para ejecutar y gestionar, ante las instancias respectivas, el
financiamiento del costo que demandara la inversién para la ejecucién del proyecto.
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La Municipalidad Distrital de Acocro, teniendo como finalidad el proyecto “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE
CHAUPIORCCO, HUICO Y QUINUAS DEL DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE
HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI N° 2616299, se busca propiciar la
mejora de los niveles de produccién y productividad, mediante las instalaciones del servicio de
agua, permitira mejores condiciones en el abastecimiento del recurso hidrico, mayor dinamismo
de la actividad econémica de los sectores a intervenir, creando mejores condiciones para que
los agricultores asentados en la zona no abandonen sus tierras agricolas.

6. FINALIDAD PUBLICA

El presente TDR, nos permite la contratacion de una persona natural o juridica(consuitor) que
se encargara de la elaboracién del Expediente Técnico del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE
CHAUPIORCCO, HUICO Y QUINUAS DEL DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE
HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI N° 2616299, que permita la
posibilidad de invertir en un proyecto de infraestructura de riego en beneficio de los pobladores
de los de Sectores De Chaupiorcco, Huico, y Quinuas en el distrito de Acocro, provincia
Huamanga del departamento Ayacucho; con la finalidad de mejorar la rentabilidad y
competitividad de la agricultura de riego mediante el aprovechamiento sostenible de las tierras
y el incremento de la eficiencia en el uso del agua.

;1‘: La necesidad de dicha iniciativa por parte de los beneficiarios y la Municipalidad Distrital de
Acocro es ampliar y mejorar &l sistema de riego y las diferentes obras conexas que plantee el
consultor previo analisis técnico de la zona.

7. BASE LEGAL
La elaboracién del expediente técnico deberé realizarse de acuerdo con los dispositivos legales
y normas técnicas vigentes, que se indican a continuacién:

a) Normas relacionadas al servicio de consuitoria.

e Articulo 02 de la Constitucién Politica del Peri (31-10-93), menciona que es
derecho de toda persona de un ambiente equilibrado y adecuado de la vida con
respecto a los recursos naturales.

o Ley N°27972 Ley Orgénica de Municipalidades.

e Ley N°30225 - Ley de contrataciones del estado y sus modificatorias.

e Ley N°27444, Ley del procedimiento Administrativo General.

e Ley N°31638, Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2023.

e Ley N°31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
para al afio fiscal 2023.

¢ Ley N°31640 de endeudamiento del sector publico para el afic fiscal 2023.

e Ley N°27493, Ley de Saneamiento Fisico Leal de Bienes inmuebles de las
Entidades del Sector Publico Nacional.

e Reglamento del Decreto Legislativo N°1444 - Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N° 234-2022 EF, y sus modificatorias.

e Resolucién directoral N°006-2020-EF/63.01 que modifica la directiva N°001-2019
- EF/63.01 “Directiva general del sistema nacional de programacién multianual y
gestion de intervenciones “en el parrafo 24.9 del articulo 24 y el parrafo 32.1 del
articulo 32.

e Resolucién Ministerial N20297-2017-MINAGRI
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¢ Resolucién N°0602-2016-MINAGRI, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial
Multianual Actualizado-PESEM 2015-2021,

¢ Programa de Riego Tecnificado ley N°28585

« Politicay la estrategia nacional de riego en el Perl, aprobados con RM 0498-2003-
AG DE JUNIO DEL 20083.

¢ Resolucion Ministerial N°0404 del 14 de agosto del 1998, por la que se crea la
Unidad de Coordinacién-Unidad Ejecutora-UCPSI-del Proyecto Sectorial de
Irrigacion

e Reglamento de laley N°274486, ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto
Ambiental Decreto Supremo N°019-2009-MINAM.

» Ley de Recursos Hidricos Ley N°29338 y sus reglamentos.

e Decreto Supremo N°013-2013-A, reglamento para la ejecucién de levantamiento
de suelos.

e Reglamento Nacional de Edificaciones.

¢ Directivas, Comunicados y Pronunciamiento del OSCE.

e Normatividad presupuestaria vigente del Ministerio de Economia y Finanzas.

¢ Normatividad Vigente de contrataciones y adquisicién del estado.

e Normatividad vigente de la contraloria General de la reptblica.

o Normas Técnica de Edificacion "Seguridad durante la Construcciéon”.

e Normas sobre consideraciones de mitigacién de riesgo ante cualquier desastre
en términos de organizacion, funcién y estructura.

o Normas sobre consideraciones de mitigacién de impacto ambiental.

Ley N2 29664 Ley del Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres

(SINAGERD)

Anexo SNIP 07, Contenidos Minimos de la Factibilidad.

Reglamento de levantamiento de suelos (DS N° 013- 2010-AG).

Contenidos Minimos para la formulacién del expediente técnico de proyectos de

e riego — MINAGRI.

e Manual ANA: Criterios de disefios de obras hidraulicas para la formulacién de

e Proyectos Hidraulicos Multisectoriales y de afianzamiento hidrico.

b) Normas relacionadas a proyectos agricolas.

El consultor utilizara normas y guias para la elaboracion, revision y evaluacién de
proyectos de inversion agricola y que ademés son de uso obligatoric para el disefio y
especificaciones técnicas del proyecto agricola.

e Guia metodoldgica para la formulacién de proyectos de inversién publica de
Riego-Ministerio de Economia y Finanzas de la Direccién General de Politica de
Inversiones del Sector Publico-DGPI.

¢ Guia metodolégica para la identificacion, formulacién y evaluacién de proyectos
de riego grandes y medianos-ministerio de economia y finanzas de la direccién
general de programacién multianual del sector de DGPM.

e Ministerio de Agricultura y Riego, contenidos minimos para la formulacién del
expediente técnico de proyectos de riego.

e Decreto supremo N°012-2019-MINAGRI y su reglamento del fondo sierra azul,

e Decreto supremo N°002-2017-MINAGRI, manual de ejecucién de Fondo Sierra
Azul
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* Resolucién Ministerial N° 0183-2020-MINAGRI, Aprobar el “Manual de Ejecucion
del Fondo Sierra Azul” y el “Plan de Seguimiento y Monitoreo del Fondo Sierra
Azul.

e Resolucién Jefatural N°007-2015-ANA, Reglamento de Procedimientos
Administrativos de otorgamiento de derechos de uso de agua.

8. OBJETIVO DE LA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA

8.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo consiste en contratar los servicios de una persona natural y/o juridica para la
elaboracioén del expediente técnico, correspondiente al proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE
CHAUPIORCCO, HUICO Y QUINUAS DEL DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE
HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI N° 2616299; el estudio debe
considerar la recoleccién de informacién, los trabajos de campo y los trabajos de gabinete, la
informacién de campo a requerirse y su alcance se determinardn en base al desarrollo del
Proyecto.

8.2. OBJETIVO ESPECIFICO

e Elaborar el Expediente técnico que comprende; Resumen ejecutivo, Memoria
descriptiva, Ingenierfa del proyecto, Estudios basicos, EStUle social y Documentos de

gestién con las Reglamentos actuales de MINAGRI de FONDO SIERRA AZUL,

9. ALCANCES DEL SERVICIO REQUERIDO

Debera velar el cumplimiento del contrato del consultor para la contratacién de servicios de
consultoria para la elaboracién de expediente técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE
CHAUPIORCCO, HUICO Y QUINUAS DEL DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE
HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI N° 2616299

La municipalidad distrital de Acocro, a través de la Oficina de Estudios y Proyectos ha
programado la elaboracién del Expediente Técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE
CHAUPIORCCO, HUICO Y QUINUAS DEL DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE
HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” CUI N° 2616299, bajo las normativas
técnicas vigentes y bajo el reglamento actuales de MINAGRI, guias de riego para este nivel de
estudio.

El consultor podra ampliarlas y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances), si considera que su
aporte constituye la mejor manera de realizar el estudio.

Las actividades principales a desarrollar son las siguientes.

. Elaboracwn del Expediente Técnico de acuerdo al reglamento de MINAGRI de F

L, sin posibilidad de reducir contenidos en base a criterios subjetlvos

. Veriﬂcara el cumplimiento de gestién de los documentos y las autorizaciones necesarios
para la aprobacién del expediente (CIRA, IGA, ACREDITACION HIDRICA Y PUNTOS
GEODESICO CERTIFICADO)

o El Expediente Técnico debera de ser incidente de manera puntual més no limitativa en
los siguientes aspectos.: concepcién del proyecto, disefio agronémico, disefio
hidraulico, componentes del disefio del sistema de riego, metrados, presupuesto (C.D
Gastos Generales y Supervision), topografia, andlisis de maguas y suelos (muestreo y
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resultados de laboratorio), ingenieria de estructura especiales (de ser el caso) y
especificaciones técnicas.

10. METAS UNICAS (INFORMACION RECOGIDA DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION)

COMPONENTE |: ADECUADA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

o Con proyecto se propone regar 120 Ha, para lo cual se implementar4 la infraestructura
de riego necesaria.

e Se construirén las bocatomas y desarenadores con pendiente adecuada.

e El canal existente serd demolido y reemplazado por un canal revestido, en su parte
inicial y entubado de seccion variable. Se corregirén las pendientes del canal existente,
con una pendiente adecuada.

» Se construiran vertedores de excedencias que permitan eliminar el exceso de caudal y
proteger la infraestructura de posibles eventos naturales, al evitar el desborde.

e Para el proyecto de estd considerando plantear 03 captaciones (proyectado), 03
desarenadores, 06 cruces vehiculares, 25 cajas de inspeccién, 16 m de muro de
contencién, 03 repartidora de caudal, 01 puente acueducto, 15 tomas laterales, 81
tomas parcelarias, 05 pases aéreos. Asi como 7.536 Km de canal entubado y 1.0 Km de
canal revestido principal.

¢ Elfuncionamiento del sistema es a flujo continuo y para 24 horas de riego.

COMPONENTE 1I: FORTALECIDA ORGANIZACION Y GESTION ADMINISTRATIVA DEL
RECURSO HIDRICO.

e Gestion social: Conformar y fortalecer la organizacion de riego con capacidad de
autogestion. Apoyar en la constitucion y la formulacién de instrumentos de gestion,
estableciendo su reglamento interno de la organizacién de riego.

e Estimular y sensibilizar en la organizacién de riego el aprendizaje de nuevos
conocimientos. Desarrollar estrategias efectivas de motivacién y participacién en auto y
cogestion del sistema de riego.

e Articulacion comercial: Promover estrategias de articulacién comercial de los usuarios
de riego. Realizar eventos de capacitacién para la sostenibilidad y crecimiento de los
usuarios de riego.

COMPONENTE Ili: AREA DE CULTIVO PERMANENTE.

e Se plantea transferencia de tecnologia: Desarrollar y mejorar las técnicas de riego
parcelario y produccion de los cultivos, con la finalidad de contribuir a mejorar la
eficiencia de aplicacién del agua a nivel de parcela y desarrollar la actividad agricola de
manera competitiva y sostenible.

o




Municipalidad Distrital de

WACOCROY,

Gustion

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEACOCRO 2‘ " )

Creado por la Ley N° 15232 ACOCRO

“Ano del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra independencia, y de la conmemoracion ;
g < ” Unidos por el Desarrollo
de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho

2023 - 2026

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRD
ADJUDICACIGN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDA /CS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

“Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la
conmemoracién de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

11. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion del servicio, para la elaboracion del expediente técnico seré, de acuerdo
al siguiente detalle:

Cuadro N° 1: Cronograma de entregables

PAGOS PLAZO DE ENTREGA
ENTREGABLES DESCRIPCION DESDE LA FIRMA DEL
CONTRATO
Presentacion del informe 01 — plan 15 dias
Entregable 1y 2 | de trabajo 40%
| Expediente Técnico Definitivo 45 dias

A la presentacion del expediente al
Entregable 3 sector correspondiente y 30%
Admisibilidad para su evaluacion.
Previa opinién favorable por el sector
e informe del evaluador indicando 30%
<\ | Entregable 4 que si cumple con el contenido
‘ minimo y  presentacién  del
9 expediente técnico completo
s/ | TOTAL 60 Dias calendarios

Plazo otorgado por el
sector

Plazo otorgado por el
sector

De acuerdo al presente cronograma, el plazo maximo establecido para la presentacion del
servicio en la elaboracién del expediente técnico sera de treinta (60) dias calendarios a partir
del dia siguiente de la notificacién de la orden de servicio o firma de contrato.

11.1. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION
Para el desarrollo del servicio, es preciso sefalar lo siguiente:

A. El plazo de la ejecucién de la prestacién, se presume idealmente que es contabilizado de
inicio, toda vez que se cumplan con las condiciones formales requeridas para posibilitar el
inicio de los trabajos correspondientes a la elaboracién del expediente, cumpliendo lo
siguiente:

¢ A la notificacidn de la orden de servicio o suscripcion del contrato.

12. VALOR REFERENCIAL

El costo referencial por la elaboracion del expediente técnico, asciende a S/. 89,000.00
(OCHENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultorfa de obra, sin embargo, de
acuerdo a la normatividad vigente.

Cuadro N° 2: Desagregado de gastos de E.T

ITEM CONCEPTO | UND | CANT | MES | PRECIO | TOTAL, 8/

1 | PERSONAL PROFESIONAL - TECNICO D S e 1| 40,500.00

1.1 | PERSONAL PROFESIONAL 35,500.00

1.1.1 | Jefe de proyecto (Ing. Agn'colalCivil y afines) - Und. 17 2 :7,000.00; 14,000.00
Especialista en Hidrologia y Riego (Ing. Agricola, Ing.

1.1.2 Chvily afines) Und. 1 1.5 | 5,000.00 7,500.00
Especialista en presupuestos y metrados (Ing. Agricola,

113 | il ylo afines) Und.| 1 1 |5,00000 5,000.00
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1.1.4 Agricola y/o Ambiental) Und. 1 5,000.00 5,000.00
1.1.5 | Especialista en agrologia (Ing. Agricola y/o Agrénomo) | Und. 1 4,000.00 4,000,63
1.2 | PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR 5,000.00
1.2.2 | Cadista Und. 1 2,500.00 5,000.00

2 | BIENES Y SERVICIOS i 28,412.12
21 | Estudios de Topograficos 6,000.00
2.1.1 | Estudio Topogréfico incluye (03 puntos geodésicos IGN) | Glb. 1 6,000.00 6,000.00
2.2 | Estudio Calidad de agua 10,272.12
2.2.1 | Estudio de calidad de agua Est. 2 386 772.12
2.2.2 Estudio de evaluacion de riesgos Glb. 1 3,000.00 3,000.00
;’;ir:i:: Nci\e) Acreditacién Hidrica Autoridad Local del Gib. 1 1,500.00 1,500.00
Tramite del CIRA Glb. 1 2,000.00 2,000.00
; Estudio de Impacto Ambiental Glb. 1 3,000.00 3,000.00
Estudio Geolégico (Suelos) 8,100.00
Reservorias, Linea Gonduosien y dsrbuany | Et | 15 520|  7.800.00
3.1 | Estudio de Canteras ’ Est. | 1 300.00 300.00
2.4 | Movilidad 1,400.00
2.4.1 | Alquiler de Vehiculo 4x4 inc. Combustible y chofer Dia 7 200 1,400.00
2.6 | Otros 2,640.00
2.6.1 | Alquiler de Oficina (Incluye pago de servicios) i Mes 1 270 540.00
2.6.2 | Pasajes Persoﬁal, Profesional y Técnico Mes q 1,100.00 1,100.00
2.6.3 | Viaticos, alojamiento y alimentacion [ Mes| 1 1,000.00|  1,000.00
"3 |SUBTOTAL1 o a - 68,91‘2“327
4 é;stos Generales (Utiles de escritorio y impresiones) 0.05 344551
6 |SUBTOTAL2 - T 72,357.73
7 |IGV (18%) 0.18 | 13,024.39]
8 | Utiidad (5%) — Joos| 3,617.89
9 |TOTAL ) ] | s789,000.00

13. MODALIDAD DE CONTRATACION, SISTEMA DE CONTRATACION

Sistema De Contratacién

El presente proyecto se ejecutara bajo el sistema a contratacién A SUMA ALZADA.

14. CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO
Previamente el consultor deberé presentar el plan de trabajo detallado, indicando actividad, y

recursos a utilizar, se debe considerar labores en campo y en gabinete.

El Expediente Técnico, deberd estar enmarcado bajo los lineamientos y directiva del sector
conteniendo los requisitos minimos establecidos de la entidad financiante y/o del Reglamento
del Fondo Sierra Azul (D.S. N°012-2019-MIDAGRI) y manual de ejecucién del Fondo Sierra Azul
(R.M. N°183-2020-MINAGRI).
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1. CONTENIDO MiNIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO.
1.1. PRESENTACION.

e Texto tipo "Arial' - Negrita; Capitulo - 14, Titulos - 12 y Sub Titulos - 10

e Encabezado (nombre y cédigo del proyecto), y Pie de pagina (titulo y nimero); Texto
tipo "Arial" - 8

o Membrete de la Unidad Ejecutora en los Planos

o indice General del Proyecto

1.2. RESUMEN EJECUTIVO.

e Nombre del Proyecto, Ubicacion, Accesibilidad de la zona y Antecedentes.

e Estado actual de la zona del proyecto.

Descripcién del Proyecto (Metas fisicas).

Plazo de Ejecucién

Resumen de Presupuesto

Refleja la informacién empleada y los resultados més relevantes del proceso de
elaboracién del expediente técnico

1.3. MEMORIA DESCRIPTIVA Y SITUACION ACTUAL.

e La Memoria descriptiva contiene: Introduccién, Nombre del proyecto, Antecedentes,
Objetivos, Metas fisicas, Ubicacién del proyecto, NUmero de beneficiarios directos e
indirectos y area bajo riego (existente y/o incorporada). Resumen del costo del
Proyecto, Modalidad de ejecucion, Plazo de ejecucion y época recomendable.

e La descripcion de la situacién actual contiene: Caracteristicas fisicas generales (clima,
topografia, geologfa y geotecnia, hidrologia, vias de acceso, etc.). Caracteristicas socio
econémicas (poblacién beneficiada, actividad econémica principal, niveles de vida,
servicios bésicos de la poblacion, etc.), Caracteristica agrondmicas (4rea agricola
aprovechada y potencial). Situacion actual de la infraestructura existente (inventario)

1.4. INGENIERIA DEL PROYECTO.

1.4.1. PLANTEAMIENTO O PLANEAMIENTO HIDRAULICO.

e Presenta el planeamiento hidraulico del sistema de riego (Esquema hidraulico,
indicando la fuente hidrica segin caudal de captacién disponible autorizado por a la
ANA, caracteristicas de linea de conduccién, estructuras hidraulicas consideradas,
médulos/area de riego, etc.)

1.4.2. CRITERIOS Y CONSIDERACIONES DE DISENO HIDRAULICO-ESTRUCTURAL.

e Presenta los criterios hidraulicos y estructurales de las estructuras hidréulicas
proyectadas (Indica criterios y consideraciones establecidas segin las condiciones
propias de la zona de estudio y en el marco de la normatividad vigente sobre la
especialidad).

e Presenta diseno hidraulico y estructural de las obras planteadas en el estudio. (Indica
procedimiento de célculo, empleo de software que valida los célculos y resultados)

1.4.3. DESCRIPCION TECNICA DE LAS OBRAS HIDRAULICAS PROYECTADAS.

e Describe cada estructura hidraulica proyectada (Indicando dimensiones, caudales,
progresiva, tipo de material, etc)
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1.4.4. PRESUPUESTO DE OBRA, ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS, METRADOS,
RELACION DE INSUMOS.

e Presentar el Presupuesto detallado de la Obra (Costo Directo y Costo Indirecto)

e Presentar los Andlisis de Costos Unitarios, por cada partida presupuestada

e Presentar las Planillas de metrados de todas las partidas presupuestadas

e Presentar la relacion de Insumos por ftem (Mano de Obra, Equipos y/o maquinarias,
insumos)

¢ Presentar célculos de Flete desde la ciudad de abastecimiento a obra y Flete dentro de
la zona de la obra

e Presentar los gastos generales de obra (desagregado en gastos variable y gasto fijo) y
gastos generales de supervisién (desagregado)

e Presentar Férmula Polinémica (De acuerdo al D.S. N°011-79-VC, debiendo adjuntar los

célculos justificativos, agrupamiento de monomios y conformacién de la férmula

definitiva)

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

El proyecto contempla especificaciones técnicas generales y especificas, acordes las
partidas del presupuesto. Considerar los siguientes ftem descripcion de los trabajos,
métodos de construccion, métodos de medicién y condiciones de pago.

PROGRAMACION Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA.

¢ Presenta Cronograma de Ejecucion Fisica de obra por todas las partidas genéricas (en
diagrama de barra - Gantt). Cronograma valorizado (establece el valor en cada periodo
programado y cada partida del presupuesto, indica montos valorizados por mes y
porcentaje correspondiente). Cronograma de Adquisicién de materiales (por cada
insumo del presupuesto indicando montos, valorizado por mes)

1.4.7. SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA.

e Presenta Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de la Obra, segin D.S. N°011-2019-
TR, concordando con la Norma G-050 Seguridad durante la Construccién

1.4.8. PLANOS A NIVEL CONSTRUCTIVO.

e Presentar Plano de ubicacién donde se ubica el proyecto (Georreferenciado en
coordenadas Universal Transversal Mercator (U.T.M.) en el Datum Horizontal Word
Geodésica System (WGS-84).

» Presentar Plano Clave que permita verificar el planteamiento del proyecto (la ubicacién
de las obras propuestas y las areas beneficiarias con el proyecto, etc.). (Para el caso de
PIP de riego tecnificado el plano deberé mostrar los predios y/o 4reas a regar, indicando
unidades de riego, caudal de riego, turno de riego,eic)

s Presentar Planos Topogréficos, que contienen la red de los BMs y puntos de referencia
usados en el levantamiento topogréfico, (debidamente identificados, con coordenadas
UTM sistema WGS84).

e Presentar Planos de detalle de las estructuras hidréulicas proyectadas (Sistema de
Almacenamiento, Sistema de Captacién, obras de arte proyectadas, debidamente
acotadas, emplazadas en curva de nivel seguin corresponda, a escala adecuada y en
concordancia con los disefios hidraulicos y estructurales del proyecto).

e Presentar Planos en Planta y Perfil Longitudinal, a escala convencional adecuada y
legible indicando BMs, puntos de referencia, cuadro de elementos de curva, cuadro de
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caracteristicas hidraulicas, seccién tipica entre otros. (Sistema de Almacenamiento,
Sistema de Captacion, Sistema de conduccién y distribucion principal y laterales segdn
corresponda)

e Presentar Planos de Secciones Transversales, a escala convencional adecuaday legible
que muestran 4rea de corte y relleno. Presenta cuadro resumen del movimiento de
tierras. (Sistema de Almacenamiento, Sistema de Captacién, Canales y/o linea de
conduccién principal, canales laterales y/o lineas de conduccién secundaria y/o
terciaria).

e Presenta Planos segin especialidad; Geolégicos-geotécnicos, agrolégicos, hidrolégico
entre otros. .

1.5. ESTUDIOS BASICOS.
1.5.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO.

» Adjuntar estudio topogréfico, que contiene Antecedentes, alcances del trabajo,
descripcién del 4rea del proyecto, metodologia de trabajo (planeamiento,
reconocimiento y monumentacién, etc.), caracteristicas de los equipos empleados,
equipo de cémputo, software topogréfico, brigadas de campo y gabinete, etc). Trabajo
de campo, Red de control vertical y horizontal, monumentacion de puntos de apoyo y
BMs, levantamiento topogréfico), colocacién de puntos de control certificadas por el
IGN etc.). Trabajo de Gabinete: procesamiento de la informacion recolectada, softwares
empleados, etc), segln corresponda.
Presentar Informe técnico de Geodesia, que contiene Georreferenciacion,
monumentacion de hitos, red geodésica (minimo 01 punto cada 5 kilémetros, segun
magnitud de proyecto), parametros de configuracion, punto base de control y
procesamiento). Adjunta Fichas de vértices, Fichas de Puntos geodésicos de orden C,
con certificacién de puntos geodésicos certificados por el IGN).
s La georreferenciacion del proyecto est4d en coordenadas Universal Transversal
Mercator (U.T.M.) en el Datum Horizontal Word Geodésica System (WGS-84).
e Presentar planos de ubicacién, ubicacién de puntos geodésicos, BMs, levantamiento
planialtimétrico, planos de levantamientos especiales, entre otros. (A escala adecuada
que sea manejable y legible).

1.5.2. ESTUDIO HIDROLOGICO.

e Presentar descripcién general de la fuente de agua, que incluya toda fuente hidrica de
aporte.

e Presentar la oferta hidrica disponible (Registro de aforos, generacion de caudales,
estimacién de la oferta, oferta hidrica al 75% de persistencia); en caso de presas o
similares, determina la capacidad del vaso de embalse, la produccién hidrica de la
cuenca respecto al eje de presa. Comparada y analiza con la libre disponibilidad o
Licencia de uso de agua otorgada por la ANA, seglin sea el caso.

o Presentar la demanda hidrica de acuerdo a la cédula de cultivos, indicando Kc de
cultivo, Eto y ETR, eficiencia de riego, etc. (Todo dato consignado en los célculos esta
referenciado).

e Presentar el balance Hidrico (Oferta -Demanda), en caso de presa se debera desarrollar
la simulacién extendida y operacidén de embalse o presas. El balance hidrico debera
considerar la disponibilidad acreditada por la autoridad de aguas.

e Estimar el caudal méaximo de avenidas con metodologia adecuada. (en caso de presas,
embalses o similares realiza el transito de avenidas)
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1.5.3. ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO.

e Presentar el resultado de campo y laboratorio de los ensayos geotécnicos (mecénica
de suelos), en caso de sistema de conduccién y distribucién principal cada 500 metros.
Los resultados son emitidos por laboratorios certificados, segtin corresponda.

e Presentar planos de ubicacion de calicatas, perforaciones, ensayos, segln corresponda

e Presentar planos de ubicacién de canteras de materiales de construccién segln
corresponda, indicando acceso (estado y distancia), influencia de la cantera, érea,
espesor, volumen (m3), rendimiento, utilidad, tratamiento.

e Diseno de mezcla

1.5.4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

e Describir los Impactos ambientales que ocasionaria el desarrollo del proyecto en sus
diferentes etapas.

e Presentar El Plan de Manejo Ambiental, incluye presupuesto del plan. Y la certificacién
emitida por la entidad correspondiente.

1.5.5. ESTUDIO DE RIESGO Y DESASTRES.

Presentar la gestion de riesgos en el contexto del cambio climéatico. (Emplea los
lineamientos aprobados con Resolucién Ministerial N° 0484-2019- MINAGRI, de fecha
31/12/2019).

Identificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucion de la obra,
teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar
de su ejecucion. (Directiva N° 12-2017-OSCE/CD).

ESTUDIO AGROLOGICO.

e Presentar estudio a nivel semidetallado o de tercer orden (Decreto Supremo N° 13-2010-
AG) o segin corresponda.

e Determinar las constantes de humedad y célculos de l&minas de riego. Aspectos
agronémicos (plan de desarrollo agricola y cédula de cultivo, calendario de siembra y
cosecha de la cédula de cultivo).

1.5.7. ESTUDIO SOCIAL.

e Presentar estudio social de acuerdo al Formato 3-A de la "Guia del Componente Social"
¢ Documentos de sostenibilidad de acuerdo al Formato 3-A de la "Guia del Componente
Social"

1.5.8. DOCUMENTOS DE GESTION.

e Presentar la Acreditacién de Disponibilidad del Recurso Hidrico vigente, emitido por la
Autoridad Nacional del Agua.

e Presentar Resolucién de Direccién Aprobando el IGA o documento de certificacién
ambiental seguin corresponda, emitida por la DGAAA, vigente.

o Presentar Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos - CIRA vigente, emitida

por el Ministerio de Cultura (seguin corresponda) y/o Documento equivalente emitido

por Ministerio de Cultura.

Presentar Documentos de Saneamiento Fisico Legal, seglin corresponda

Panel fotogréfico

Padrén de beneficiarios

Acta de reuniones

Actas de aspectos sociales

e e o o
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e Planes de calidad, seguridad y operacién y mantenimiento.

15. CONDICIONES DEL CONSORCIO.
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, el &rea usuaria puede incluir
lo siguiente.

e El nimero méximo de consorciados es de dos (2) integrantes.

e El porcentaje minimo de participacién de cada consorcio es de 40%

» ElPorcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia es de 40%.

16. REQUISITOS DEL CONSULTOR Y EQUIPO TECNICO

16.1. REQUISITOS MINIMOS DEL CONSULTOR

¥ Puede presentarse como postor cualquier persona natural o juridica, dedicada a la
actividad de consultorfa en obras, que se encuentre debidamente inscrita en el Registro
Nacional de Proveedores, capitulo de Consultor de Obras, en la Especialidad de Obras
de Irrigacion y Afines con categoria “B" a mas.

v El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) vez el
valor referencial de la contratacion.

¥ No estar incluido en el Registro de proveedores inhabilitados para contratar con el
estado.

v" No estar comprendido en ninguno de los impedimentos sefialados en Ley.

v El nmero méximo de consorciados sera de 02 (dos)

Se considerara servicios de consultoria de obras similares a los siguientes: elaboracién
de expedientes técnicos: construccidén y/o mejoramiento y/o rehabilitacion, creacion y/o
ampliacién y/o instalacion de obras hidréaulicas con fines de riego agricola, tales como:
presas y/o represas y/o canales y/o bocatomas y/o reservorios y/o sistemas de
conduccién de agua para riego y/o sistema de riego tecnificado (aspersién, micro
aspersion, goteo) y/o sistema de irrigacion; todos con fines de riego agricola

16.2. REQUISITOS Y PERFIL DEL PERSONAL REQUERIDO PARA EL ESTUDIO

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia

Con Doce (12) meses efectivos computados desde la obtencion de la
colegiatura, como jefe de proyecto, o gerente de proyecto o jefe de estudios
o responsable de proyectos en la elaboracion de proyectos a nivel de perfil
INGENIERO AGRICOLA técnico o estudios de pre inversion, expediente técnico o estudios definitivos

JEFEDE Y/O CIVIL, TITULADO, de proyectos hidraulicos que contenga componente la construccion y/o
PROYECTO COLEGIADO Y rehabilitacion ylo mejoramiento y/o ampliacion y/o instalacion y/o irrigaciones
HABILITADO ylo defensas riverefias y/o ofines Del personal clave requerido Como, JEFE

DE PROYECTO.

Con Doce (12) meses efectivos computados desde la obtencion de Ia
INGENIERO AGRICOLA colegiatura, como especialista en Hidrologia, en la elaboracién de estudios

ESPECIALISTAEN Y/O CIVIL, TITULADO, definitives o expediente técnicos de proyectos hidraulicos que contenga
HIDROLOGIA COLEGIADOY componente la construccion y/o rehabilitacién y/o mejoramiento ylo
HABILITADO ampliacién y/o instalacion ylo irrigaciones y/o afines Del personal clave

requerido Como, ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA.
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ESPECIALISTAEN Con Seis (06) meses efectivos computados desde la obtencion de la
colegiatura, como especialista en metrados, costos y presupuestos en la
METRADOS, B o ol Eianoy  €laboracien de fichas técnicas, perfies o expedintes t6cnicos técnico en
COSTOS Y HABILIT) ADb proyecto de riego y/o afines al objeto de la convocatoria del personal clave
requerido Como, ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y
PRESUPUESTO PRESUPUESTOS
ESPECIALISTAEN INGENIERQ CIVIL Y/O Con Doce (12) meses efectivos computados desde la obtencion de la
EVALUACIONDE  AMBIENTAL Y/O colegiatura, como especialista ambiental en proyectos de imrigacion yfo
AGRICOLA, TITULADO, actividades ambientales en el sector piblico o privado, contando con registro
IMPACTO DE COLEGIADO Y como consuitor ante la DGAAA — MINAGRI ahora a cargo SENACE a fin de
HABILITADO garantizar el servicio de las labores encargadas y/o afines Del personal clave
AMBIENTAL requerido Como, ESPECIALISTA EN EVALUACION DE IMPACTO
AMBIENTAL
INGENIERO CIVIL, Y/O Con Seis (06) meses efectivos computados desde la obtencién de la
ESPECIALISTAEN  AGRONOMO Y/O colegiatura, como especialista en agrologia en la elaboracién de fichas
AGRICOLA Y/O FORESTAL  técnicas, perfiles o expedientes técnicos en proyecto de riego yio afines Del
AGROLOGIA TITULADO, COLEGIADOY  personal clave requerido Como, ESPECIALISTAEN AGROLOGIA.

HABILITADO

N
%,

= =

A. FUNCIONES DEL EQUIPO MINIMO DEL CONSULTOR.
JEFE DE PROYECTO:

D)

* Planificara y Programara todas las actividades necesarias para el logro de los
objetivos del estudio (PLAN DE TRABAJO), en el plazo establecido.

e Coordinar con el gerente de infraestructura todos los aspectos relacionados con
los trabajos, materia del contrato.

e Coordinar con el gerente de infraestructura la emisién de los documentos de
gestién, siendo responsable directo de estos documentos

e Coordinar, conducir y controlar el desarrollo de todas las actividades para la
elaboracion de los estudios de acuerdo a los contenidos minimos establecidos
y sustentar toda documentacién ante el evaluador.

e Gestionar los documentos relacionados a la emisién de opinién y aprobacién
de la propuesta técnica ante la entidad.

e Seraresponsable de la formulacién de los estudios conforme a los lineamientos
del sistema nacional de inversién, ley de contrataciones del estado y su
reglamento y los presentes términos de referencia.

e Tendra a su cargo todo el equipo de trabajo propuesto por el CONSULTOR en
su oferta técnica.

e Organizard y presentaré los informes de avance establecidos en los términos
de referencia y haré entrega del informe final hasta la conformidad y aprobacién
por la entidad.

e Revisara, consolidard y dard conformidad a los informes emitidos por los
profesionales especialistas.

e Visaray sellara todas las paginas de los informes de avance de los estudios, del
informe final, planos, anexos, y otros relacionados al proyecto que indique el
supervisor.
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ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA Y RIEGO:

e Elaborar estudio Hidroldgico del Proyecto

e Determinar la oferta del recurso hidrico de la(s) fuente(s) de agua disponible en
la zona del proyecto, analizando su comportamiento y régimen de avenidas en
épocas extremas (méximas y minimas), para ser presentado ante la
administracion local del agua (ALA), a fin de que emita opinién vinculante
respecto a la disponibilidad hidrica y realizar el tramite correspondiente ante la
autorizada administrativa del agua para su aprobacién.

e Elaboraré el estudio de transporte de sedimentos del proyecto que determinara
el grado de concentracién y el tipo de sedimentos que transportan (por
suspension, saltacién y/o arrastre), en el tiempo, de la(a) fuente(s) de agua para
el proyecto, lo que se empleara para el disefio de las obras a ser proyectadas
en el estudio.

e Determinar la oferta y demanda del recurso hidrico y realizar el balance hidrico
para el proyecto.

» Visara y sellara todas las paginas de los informes de avance del estudio, del
informe final, plano, anexo, y otros, que le competen.

e Realizara el trdmite para la acreditacion hidrica.

ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO:

o Elaboraré las plantillas de metrados del proyecto, los andlisis de costos unitarios
(en base a cotizar de materiales y equipos, jornales y rendimientos tomando
como referencia los costos de CAPECOQ), asi mismo, el presupuesto del
proyecto.

e Coordinara permanentemente con el jefe de proyecto, especialista en disefio
hidraulico y estructural, el ambientai, arquedlogo, y otros.

e Elaborara las especificaciones técnicas del proyecto en coordinacién con los
especialistas de los estudios del expediente técnico.

e Visara y sellara todas las paginas de los informes de avance del estudio, del
informe final, planos, anexo, y otros, que le compete.

ESPECIALISTA EN EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL:

e Efectuara una inspeccion detallada del 4rea de estudio, para verificar la actual
situacién de las condiciones geogréficas.

e Responsable de la elaboracién del EIA, segln corresponda; concordantes con
la normativa vigente.

e Visard y sellard todas las péginas de los Informes de Avance del Estudio, del
Informe Final, Planos, Anexos, etc.; que le competen

ESPECIALISTA EN AGROLOGIA

o Ejecutar trabajo de campo para identificar las principales clases de la calidad
agrologica del suelo segin normativa vigente del estudio correspondiente para
la obtencién de tierras aptas para para el cultivo permanente.

e Revisar4 el estudio de compatibilidad o superposicion de 4rea protegidas.
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e Elaboracion del estudio agrologico a través de muestras de ensayos de campo
de las calicatas.

17. ENTREGABLES A PRESENTAR EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

e En Archivador A-4, debidamente foliado todas las hojas y planos, sellado y firmado por
los profesionales responsables por especialidades.

e el expediente se presentara en archivadores o volimenes anillados, se usard papel
tamano A4 y para planos papel blanco A-3, A-2, A-1, debe estar ordenados y doblados
de manera que permita su facil desglosamiento, debiendo contener un fndice y
numeracion de paginas, mostraran el sello y firma del consultor.

e Todos los documentos del EXPEDIENTE TECNICO final ser&n presentados en un (1)
originales y una (1) copia.

e Los entregables deberén ser entregados a través de mesa de Parte de la Entidad, en el
horario de atencién de la Entidad.

e Se entregaré en archivos en su forma natural y original de Software de Procesador de
Textos para la parte literal, en archivos C.A.D. (Disefio Asistido por Computadora) para
los Planos, en Software de Programacién de obra para todos los Calendarios de la
ejecucion de obra y para la elaboracion de los costos y presupuestos se presentara en
Software de Costos y Presupuestos, adicionalmente deber4 exportarse los costos y
presupuestos en formato de hoja de calculo. Todos los archivos estaran debidamente
ordenados por especialidades con la respectiva identificacién de nombres, con
extensiones que permitan cualquier reproduccién.

18. ASPECTOS GENERALES SOBRE LOS ENTREGABLES

e EL Consultor preparara y entregara a la Municipalidad Distrital de Acocro los informes
requeridos, en original, comprometiéndose a subsanar todas las observaciones que
esta haga a los informes presentados, en el plazo que se indique en estos Términos de
Referencia.

e El Consultor presentaré los Estudios adecuados a la forma que sefale |la presente TDR.
El mismo que facilitara su evaluacién por parte del Municipalidad Distrital de Acocro.

e Los informes serdn desarrollados en los paquetes de programas: MS Word para textos,
MS Excel para hojas de célculo, S10 para presupuestos y MS Project para la
programacién y los planos en el programa AUTOCAD. El Consultor deberé entregar los
CD con los archivos correspondientes al estudio y con una memoria explicativa, de
manera que se puedan reproducir el contenido total de cada informe.

e Todo célculo o aseveracién, estimacion o dato, debera estar justificado en lo conceptual
y en [o analitico; no se aceptaran estimacion o apreciaciones del Consultor sin el debido
respaldo.

e El Consulior es el responsable de todos los trabajos y estudios que realicen,
precisandose que las recomendaciones que se den en los términos de referencia no lo
examinen de la responsabilidad técnica de todo lo que presente.

19. ESTRUCTURA DEL CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO
el expediente técnico deberd contener los lineamientos y/o directiva del Ministerio de
Agricultura y Riego (Minagri), sin que ello limite describimos el contenido de la presentacién:

‘\
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Cuadro N° 3: Parametros y Contenidos minimos a nivel de expediente técnico Anexo 3_Formato N° 2
PARAMETROS Y CONTENIDOS MINIMOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO - FONDO SIERRA A2UL

1 RESUMEN EJECUTIVO
a. Refleja la informacién empleada y los resultados mas relevantes del proceso de elaboracién del expedients técnico
2 MEMORIA DESCRIPTIVA Y SITUACION ACTUAL

La Memoria descriptiva contiene: Introduccién, Nombre del proyecto, Antecedentes, Objetivos, Metas fisicas, Ubicacién del
. proyecto, Nimero de beneficiarios directos e indirectos y drea bajo riego (existente y/o incorporada)j. Resumen del costo del
" Proyecto, Modalidad de ejecucién, Plazo de ejecucion y época recomendable. En caso de tratarse de un proyecto de riego
tecnificado, se procederé conforme a lo establecido en la Ley N° 28585. Ley de Riego Tecnificado.
2.1 SITUACION ACTUAL
La descripcién de la situacién actual contiene: Caracteristicas fisicas generales (clima, topograffa, geclogia y geotecnia,
hidrologfa, vias de acceso, etc). Caracterfsticas socio econémicas (poblacién beneficiada, actividad econémica principal,
a. niveles de vida, servicios bésicos de la poblacién, etc), Caracteristica agronémicas (érea agricola aprovechada y potencial).
Situacién actual de la infraestructura existente (inventario). En caso de riego tecnificado las éreas de riego deberdn acreditarse
la propiedad y/o posesi6n del terreno, segtin Ley N° 28585
3  INGENIERIA DEL PROYECTO
3.1 Planteamiento o Planeamiento Hidréulico
Presenta el planeamiento hidréulico del sistema de riego (Esquema hidraulico, indicando la fuente hidrica segn caudal de
a. captacion disponible autorizado por a la ANA, caracteristicas de linea de conduccién, estructuras hidréaulicas consideradas,
médulos/éarea de riego, etc.)
. 3.2 Criterios y consideraciones de Disefio Hidraulico- Estructural
? Presenta los cntenos hldréuhcos y estructurales de las estructuras hldréuhcas proyectadas (Indica cﬂterios y consnderamones

% \lespecialidad).
“ IPresenta disefio hidraulico y estructural de las obras planteadas en el estudio. (Indica procedimiento de célculo, empleo de
sofware que valida los célculos y resuitados)
73 Descripcién Técnica de las Obras Hidraulicas Proyectadas
a. Describe cada estructura hidrulica proyectada (Indicando dimensiones, caudales, progresiva, tipo de material, etc)
3.4 Presupuesto de Obra, Anélisis de Costos Unitarios, Metrados, Relacién de Insumos
a. Presenta el Presupuesto detallado de la Obra (Costo Directo y Costo Indirecto)
" b. Presenta los Andlisis de Costos Unitarlos, por cada parlida presupuestada
c. Presenta las Planillas de metrados de todas las pamdas presupuestadas
d. Presenta la relacién de Insumos por item (Mano de Obra, Equipos y/o maquinarias, insumos)
e. Presenta calculos de Flete desde la cludad de abastecimiento a obra y Flete dentro de la zona de la obra
Presenta los gastos generales de obra (desagregado en gastos ‘variable y gasto fijo) y gastos generales de supervisién
' (desagregado)
Presenta Férmula Polinémica (De acuerdo al D.S. N°011-79-VC, debiendo adjuntar los calcuios ]usﬁﬂcahvos agrupamiento
* de monomios y conformacién de la formula definitiva)
3.5 Especificaciones Técnicas
El proyecto contempla especificaciones técnicas generales y especificas, acordes las partidas del presupuesto. Considera
" los siguientes item descripcién de los trabajos, métodos de construccion, métodos de medicion y condiciones de pago.
3.6 Programacién y Cronograma de Ejecucién de Obra
Presenta Cronograma de Ejecucion Fisica de obra por todas las partidas genéricas (en diagrama de barra - Gantt).
Cronograma valorizado (establece el valor en cada perfodo programado y cada partida del presupussto, indica montos
" valorizados por mes y porcentaje correspondiente).
Cronograma de Adquisicion de materiales (por cada insumo del presupuesto indicando montos, valorizado por mes)
3.7 Seguridad y Salud en Obra
Presenta Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de la Obra, segin D.S. N°011-2019-TR, concordando con la Norma G-050
" Seguridad durante la Construccién.
3.8 Pilanos a nivel constructivo
Presenta Plano de ubicacién donde se ubica el proyecto (Georreferenciado en coordenadas Universal Transversal Mercator
" (U.T.M) en el Datum Horizontal Word Geodésica System (WGS-84).
Presenta Plano Clave que permha verificar el planteamiento del proyecto (Ia ubicacién de las obras pmpuestas y las éreas
b. beneficiarias con el proyecto, efc.). {Para el caso de PIP de riego tecnificado el plano debera mostrar los predios y/o 4reas a
regar, indicando unidades de riego, caudal de riego, turno de riego,etc)
c Presenta Planos Topogréficos, que contienen la red de los BMs y puntos de referencia usados en el levantamiento
" topogréfico, (debidamente identificados, con coordenadas UTM sistema WGS84)
Presenta Planos de detalle de las estructuras hidréaulicas proyactadas (Sustema de Almacsnamiento, Sistema de Captacién,
d. obras de arte proyectadas, debidamente acotadas, emplazadas en curva de nivel seglin corresponda, a escala adecuAda y
en concordancia con los disefios hidraulicos y estructurales del proyecto)

a.
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Presenta Planos en Planta y Perfil Longitudinal, a escala convenional adecuada y legible indicando BMs, puntos de referencia,
e. cuadro de elementos de curva, cuadro de caracteristicas hidréulicas, seccidn tipica entrs otros. (Sistama de Aimacenamiento,
Sistema de Captacion, Sistema de conduccién y distribucion principal y laterales segun corresponds)
Presenta Planos de Secciones Transversales, a escala convencional adecuada y legible que muestran &rea de corte y reflena.
f. Presenta cuadro resumen del movimiento de tierras. (Sistema de Almacenamiento, Sistema de Captacién, Canales y/o linea
de conduccion principal, canales laterales y/o lineas de conduccién secundaria y/o terciaria)
g. Presenta Planos segiin especialidad; Geolégicos-geotécnicos, agrolégicos, hidrolégico entre otros.

4  ESTUDIOS BASICOS

4.1 Estudio Topogréfico

Adjunta estudio topogréfico, que contiene Antecedentes, alcances del trabajo, descripcién del drea del proyecto, metodologia
de trabajo (planeamiento, reconocimientc y monumentacidn, etc.), caracteristicas de los equipos empleados, equipo de
cémputo, software topogréfico, brigadas de campo y gabinete, etc). Trabajo de campo, Red de control vertical y horizontal,
monumentacién de puntos de apoyo y BMs, levantamiento topogréfico), para presas (descripcién del levantamiento
batimétrico, etc.). Trabajo de Gabinete: procesamiento de la informacién recolectada, softwares empleados, etc), segin
corresponda

Presenta Informe técnico de Geodesia, que contiene Georreferenciacion, monumentacién de hitos, red geodésica (minimo
b. 03 puntos, seglin magnitud de proyecto), pardmetros de configuracién, punto base de control y procesamiento). Adjunta
Fichas de vértices, Fichas de Puntos geodésicos de orden C, con certificacién de puntos geodésicos certificados por el IGN)
La georreferenciacion del proyecto esta en coordenadas Universal Transversal Mercator (U.T.M.) en el Datum Horizontal Word
_Geodésica System (WGS-84)

Presenta planos de ubicacion, ubicacién de puntos geodési BMs, levantamiento planialimétrico, planos de
levantamientos especiales, entre otros. (A escala adecuada que sea manejable y legible)
4.2 Estudio Hidrolégico
a. Presenta descripcion general de la fuente de agua, que incluya toda fuente hidrica de aporte )
Presenta la oferta hidrica disponible (Registro de aforos, generacion de caudales, estimacién de la oferta, oferta hidrica al
75% de persistencia); en caso de presas o similares, determina la capacidad del vaso de embalse, fa produccion hidrica de
" la cuenca respecto al eje de presa. Comparada y analiza con la libre disponibilidad o Licencia de uso de agua otorgada por
la ANA, segln sea el caso.
= Presenta la demanda hidrica de acuerdo a la cédula de cultivos, indicando Ke de cultivo, Eto y ETR, eficiencia de riego, etc.
odo dato consignado en los célculos esta referenciado).
> )/ Presenta el balance Hidrico (Oferta -Demanda), en caso de presa se debera desarrollar la simulacién extendida y operacién
de embalse o presas. El balance hidrico debera considerar la disponibilidad acreditada por la autoridad de aguas.
Estima el caudal méximo de avenidas con metodologfa adecuada. (en caso de presas, embalses o similares realiza el trénsito
de avenidas)
4.3 Estudio Geolégico y Geotécnico
Presenta estudio geoldgico, que contiene geomorfologia, geologia local, condiciones geolégicas del sistema de conduccién,
captacion y obras de arte. En caso de presas o similares (Geologfa local de la presa, estratigrafia, estructuras geoldgicas,
hidrogeologfa, caracteristica y condiciones geolégicas del eje de presa y obras conexas. Caracteristicas geolégicas del vaso
o zona de embalse, condiciones morfolGgicas y estanqueidad).
Presenta estudio geotécnico, describe las caracteristicas geotécnicas del sistema de conduccién y distribucién principal,
obras de arte especiales (bocatoma, reservorios, alcantarillas, etc.). En caso de presas: Levantamiento geatécnico de la
boquilla y vaso de la represa. Estudios especiales como perforaciones diamantinas, ensayos geolectrico y MASW. Ademés,
presenta el estudio de canteras de los materiales de construccién, segun corresponda
Presenta el resultado de campo y laboratorio de los ensayos geotécnicos (mecénica de suelos) en caso de sistema de
conduccién y distribucién principal cada 500 metros. En caso de presas lo simllares: Perforaciones diamantinas a 1.5 metros
c. de laaltura de la presa, minimo 03 en eje depresa y 02 en estribos). Ensayos Geoeléctrico una malla minima de 10 puntos y
ensayos MAW un minimo de 04 lineas sismicas. Los resultados son emitidos por laboratorios certificados por INACAL, segtin
corresponda
d. Presenta planos de ubicacion de cahcatas perforacxones diamantinas, ensayos MASW, SEV, segin corresponda
. Presenta planos de ubicacion de canteras de materiales de construccién segun corresponda, indicando acceso (estado y
distancia), influencia de la cantera, érea, espesor, volumen (m3), rendimiento, utilidad, tratamiento
4.4 Estudio de Impacto Ambiental
a. Describe los Impactos ambientales que ocasionaria el desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas
b. Presenta El Plan de Manejo Ambiental, incluye presupuesto del plan.
4.5 Estudio de Riesgo y Desastres
presenta la gestion de riesgos en el contexto del cambio climético. (Emplea los lineamientos aprobados con Resolucién
Ministerial N° 0484-2019MINAGRI, de fecha 31/12/2019)
Identifica los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la e}ecuclén de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas
particulares de la obra y las condiciones del lugar de su sjecucion. (Directiva N° 12-2017-O8CE/CD)
4.8 Estudio Agrolégico
a. Presenta estudio a nivel semidetallado o de tercer orden (Decreto Supremo N° 13-2010-AG) o segiin corresponda
Determina las constantes de humedad y célculos de léminas de riego. Aspectos agrondémicos (plan de desarrollo agricola y
cédula de cultivo, calendario de siembra y cosecha de la cédula de cultivo)
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4.7 ESTUDIO SOCIAL
~a._Presenta estudio social de acuerdo al Formato 3-Adela "Guia del Componente Social’
b. Documentos de sostenibilidad de acuerdo al Formato 3-A de la "Guia del Componente Social"

6 DOCUMENTOS DE GESTION

a. Presenta la Acreditacién de Disponibilidad del Recurso Hidrico vigente, emitido por la Autoridad Nacional del Agua
Presenta Resolucién de Direccié Aprobando el IGA o documento de certificacién ambiental segln corresponda, emitida
" por la DGAAA, vigente
Presenta Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos - CIRA vigente, emitida por el Ministerio de Cultura
" (segun corresponda) y/o Documento equivalente emitido por Ministerio de Cultura.

'd. Presenta Documentos de Saneamlenlo Fisico Legal, segtin corresponda
Fuente:

Cuadro N° 4: Presentacién del expediente técnico final

CONTENIDO
1. NOMBRE DEL PROYECTO
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. MEMORIA DESCRIPTIVA Y SITUACION ACTUAL
3.1 Memoria Descriptiva
3.2 Situacién Actual
4. INGENIERIA DEL PROYECTO
P T 4.1 Planteamiento o Planeamiento Hidraulico
% e \ 4.2 Criterios y consideraciones de Disefio Hidréulico-Estructural
‘ 4.3 Descripcién Técnica de las Obras Hidraulicas proyectadas
4.4 Presupuesto de Obra, andlisis de costos unitarios, Metrados y relacién de insumos

Y

%,
3

P T
MUNICs,

4.5 Especificaciones técnicas
4.8 Programacion y cronograma de ejecucion de obra
4.7 Seguridad y salud en obra
4.8 Planos a nivel constructivo

5. ESTUDIOS BASICOS
5.1 Estudio Topogréfico
5.2 Estudio Hidrolégico
5.3 Estudio de Geologia y Geotecnia
5.4 Estudio de Impacto Ambiental
5.5 Estudio de Riesgos y Desastre
5.6 Estudio Agrolégico
5.7 Estudio Social

Fuente:

20. ENTREGABLE 1Y 2

20.1. ENTREGABLE 01 - PLAN DE TRABAJO

El primer Informe entregable seré presentado un (01) ejemplar en original, acompafiados de la
version digital conteniendo archivos primigenios en un CD-R, y debidamente sellados y firmados,
por los profesionales acreditados por S| quien ha tenido a su cargo la elaboracién de los mismos.
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El consultor presentara el plan de trabajo en un plazo méximo de 15 dias calendario después
de la firma de contrato debiendo este plan de trabajo contener lo siguiente:

e Descripcién general del proyecto y metodologias a emplear en la elaboracién del
estudio definitivo o expediente técnico.

» Relacién de todo el personal profesional/técnico del grupo de trabajo a cargo del
estudio, indicandoe su profesidén, numero de colegiatura, especialidad, domicilio actual,
ndmero de DNI, certificado de habilidad del colegio profesional correspondiente (de
corresponder y de no poder ser verificado mediante sistema), copia de pasaporte (en el
caso de extranjeros), donde se pueda visualizar la firma del profesional).

e En el caso que, para la elaboracién del presente expediente o estudio definitivo, se
hayan establecido profesionales con las mismas especialidades, en los requisitos de
personal clave y otro personal. El consultor, presentaré la relacién de los profesionales
de como estaré distribuida la participacién de los profesionales en la elaboracién del
estudio, siendo el profesional del personal clave, el responsable de la concordancia de
su especialidad en el estudio.

e Un diagrama de barras calendarizado, referido a la fecha de inicio del servicio,
mostrando las tareas y actividades a realizar, las metas a cumplir y las fechas de
presentacion de los informes por cada especialidad.

e Laprogramacién de elaboracion del estudio, estaré referido al inicio del servicio, la cual
se efectuara en base a dias calendario e indicara claramente el tiempo de duracién de
cada tarea dentro del plazo establecido, indicando la ruta critica.

e Una programacion de asignacion de recursos del personal para el desarrollo del
servicio, que debe comprender el programa de cada personal profesional (jefe de
proyecto, especialistas/técnicos y asistentes), sefnalando el desarrollo de sus
actividades de campo y gabinete por separado, indicandose fecha de inicio y término
de cada actividad, sub actividad, tarea, sub tarea, etc., las que deben estar
estrechamente relacionadas a las exigencias de los términos de referencia (TDR) vy el
conocimiento actualizado de la zona donde se realizara el estudio.

e Programacién calendarizada a la fecha de inicio del servicio de los recursos materiales
y equipos a ser utilizados en la prestacion de los servicios que utilizaré cada especialista.

*Nota: Este entregable no corresponde a pago alguno

La entidad podra observar el plan de trabajo o informe inicial; si éste no cumple con los
requerimientos exigidos, el cual debera ser subsanado por el consultor en un término de dos
(02) dias calendario a la notificacion al correo oficial o direccién fiscal.

20.2. Entregable 02: EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

El segundo Informe entregable seré presentado un (01) ejemplar en original, acompafados de
la versién digital conteniendo archivos primigenios en un CD-R, y debidamente sellados y
firmados, por los profesionales acreditados por Sl quien ha tenido a su cargo la elaboracién de
los mismos.

El consultor presentara después de la aprobacion del plan de trabajo en un plazo méaximo de
45 dias calendario

(*) DE EXISTIR OBSERVACIONES

La entidad podré otorgando al consultor un plazo para subsanar no menor a dos (02) ni mayor
a (15) dias calendarios dependiendo de la complejidad a la notificacién al correo oficial o
direccién fiscal.
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La conformidad sera otorgada por el 4rea encargado de la Gerencia de infraestructura y
Desarrollo Territorial, previa aprobacién por parte del evaluador del proyecto de la Municipalidad
Distrital de Acocro.

Todos los informes deberan ser firmados por el jefe de proyectos y los profesionales
especialistas segun corresponda a los estudios presentados.

20.3. ENTREGABLE N°03: PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO AL SECTOR Y
ADMISIBILIDAD PARA SU EVALUACION

EL CONSULTOR podré presentar el expediente técnico a la municipalidad y la municipalidad

presentara dicho expediente al sector correspondiente para su evaluacién, por lo cual si el

expediente técnico es rechazado por no cumplir con los lineamientos del sector el consultor

tiene la obligacién de ordenar de acuerdo a las Directivas y lineamientos requeridos en un plazo

de 2 dias calendarios.

Todos los informes deberan ser firmados por el jefe de proyectos y los profesionales
especialistas segln corresponda a los estudios presentados.

20.4. Entregable N°04: EXPEDIENTE TECNICO DEFINITVO

El Cuarto Informe entregable seré presentado un (01) ejemplar en original y una copia,
wacompafados de la version digital conteniendo archivos primigenios o nativos en un CD-R, y
\ztebidamente sellados y firmados, por los profesionales acreditados por SI quien ha tenido a su
rgo la elaboracion de los mismos.

N

=
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o

>/ La conformidad sera otorgada por el 4rea encargado de la Gerencia de infraestructura y
Desarrollo Territorial, Previa opinién favorable por el sector e informe del evaluador indicando
que si cumple con el contenido minimo y presentacion del expediente técnico completo.

Todos los informes deberén ser firmados por el jefe de proyectos y los profesionales
especialistas segulin corresponda a los estudios presentados.

PAGOS PLAZO DE ENTREGA
ENTREGABLES DESCRIPCION DESDE LA FIRMA DEL
CONTRATO
|
Presentacién del informe 01 — plan 15 dias
Entregable 1y 2 | de trabajo 40%

Expediente Técnico Definitivo 45 dias

A la presentacion del expediente al | Plazo iy

Entregable 3 sector correspondiente y 30%
Admisibilidad para su evaluacion.

Previa opinién favorable por el sector
e informe del evaluador indicando 30%

sector

Plazo otorgado por el

Entregable 4 |que si cumple con el contenido ———
Lminimo y  presentacién  del
expediente técnico completo
TOTAL | 60 Dias calendarios

CAPITULO |: RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO 1I: MEMORIA DESCRIPTIVA
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1.1, Introduccién
1.2. Nombre del Proyecto
1.3.  Antecedentes
1.4.  Objetivos
- Objetivos generales
- Objetivos especificos
1.5. Metas Fisicas
1.6.  Ubicacion del Proyecto. Vias de acceso y medios de transporte
- Ubicacién Politica
- Ubicacion Geogréfica
- Ubicacién Hidrolégica
Beneficios del Proyecto
- Poblacién Beneficiaria
- Hectéreas Beneficiada

Resumen de costos del proyecto

Plazo de ejecucion y épocas recomendables
1.10. Modalidad de ejecucion
CAPITULO Ili: SITUACION ACTUAL
3.1. Caracteristicas Fisicas Generales
- Clima
- Topografia
- Geologia y geotecnia
- Hidrologia
- Vias de acceso y medios de transporte
- Canteras de agregados y reilenos
3.2. Caracteristicas Socio Econdémicas
- Poblacién beneficiada
- Actividad principal de la poblacién y nivel de vida
- Servicios basicos de la poblacion
3.3. Caracteristicas Agronémicas

- Area agricola aprovechada y potencial

‘\
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- Caracteristicas fisicas y quimicas de los suelos

- Cultivos principales, rendimientos y enmiendas
3.4. Gestion del Agua

- Organizacion de usuarios

- Tarifas de agua

- Manejo, frecuencia y distribucién del agua

3.5. Situacion Actual de infraestructura Existente

CAPITULO IV: INGENIERIA DEL PROYECTO
4.1. Planteamiento hidraulico del sistema de riego
4.2. Metas Fisicas

4.3. Criterios de Disefos

- Disefio Hidraulico y memoria de calculo
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( z( o ‘o_[w_‘g - Disefio Estructural y memoria de calculo
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\:’?’b~ \\ "4 /4 4. Presupuesto de obra
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4.5. Planilla y resumen de metrados

4.6. Analisis de costos unitarios

4.7. Relacién de Materiales e insumos

4.8. Célculo de flete terrestre y rural

4.9. Férmula Polinémica

4.10. Desagregado de Gastos Generales

4.11. Desagregado de Gastos de Supervision

4.12. Resumen de inversion total y tabla salarial

4.13. Programacion Ms Project de Ejecucion de saldo de obra
4.14. Cronograma Valorizado del Saldo de Obra

4.15. Cronograma de Adquisicién de Insumos

4.16. Especificaciones técnicas generales y especificas de las obras civiles
4.17. Cotizaciones debidamente acreditadas

CAPITULO V: ANEXOS

5.1. Estudios Bésicos

- Estudio topogréfico y geodésico
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- Estudio Geoldgico y Geotécnico
- Estudio Hidrolégico
- Estudio Agrologico
5.2, Estudios Complementarios
- Estudio Plan de impacto Ambiental
- Estudio Plan de seguridad y salud en el trabajo
- Estudio Plan de implementacién y prevencién en el marco del covid-19
- Estudio Plan de monitoreo arqueolégico
- Estudio Plan de Gestion de Riesgos y Desastre
- Estudio de Aspectos Social
5.3. Documentos adicionales
- Acreditacion de disponibilidad de recurso hidrico por parte del ANA.
- Certificacion Ambiental emitido por DGAAM
- Certificado de inexistencia de Restos Arqueolégicos CIRA
- Certificado de puntos Geodésicos IGN
- Planes de Calidad y Seguridad

- Actas de operacidén y mantenimiento de infraestructura
- Actas

- Padrén de Beneficiarios.

- Panel Fotogréfico

5.3. Planos a nivel Constructivo

21. ASPECTOS A CONSIDERAR DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

e Nombre del Proyecto, Ubicacién, Accesibilidad de la zona y Antecedentes.

o Estado actual de la zona del proyecto.

o Descripcion del Proyecto (Metas fisicas).

¢ Plazo de Ejecucién

¢ Resumen de Presupuesto

o Refleja la informacién empleada y los resultados mas relevantes del proceso de elaboracién
del expediente técnico

CAPITULO li: MEMORIA DESCRIPTIVA
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e Memoria descriptiva debera indicar con precisién la siguiente informacién: Nombre del
proyecto, Antecedentes, Objetivos, Metas fisicas, Ubicacién del proyecto, Nimero de
beneficiarios directos e indirectos y area bajo riego (existente y/o incorporada). Resumen del
costo del Proyecto, Modalidad de ejecucién, Plazo de ejecucién y época recomendable.

» Respecto a los beneficiarios del proyecto se cuantificaré de la poblacién beneficiaria y las
hectéreas por regar, considerando el resumen del costo del proyecto para su respectiva
ejecucion, cuantificacion el plazo de ejecucién y su modalidad de ejecucion.

CAPITULO Iii: SITUACION ACTUAL

e Comprendera la notacion de las caracteristicas fisicas generales como el clima, topografia y
geodesia, geologia y geotecnia, hidrologia, vias de acceso y sus canteras de agregados, etc.
Asi mismo contempla las caracteristicas socio econémicas de la poblacién beneficiada, asi
como la principal actividad de la poblacién viendo el nivel de vida del poblador considerando
los servicios béasicos de la poblacién.

¢ Respecto a las caracteristicas agronémicas, se identificara el rea aprovechada y potencial
de uso agricola, con las caracteristicas fisicas y quimicas de los suelos para fortalecer los
cultivos principales.

¢ Entanto a la gestion de agua se debera identificar a través de su organizacién de usuarios,
las tarifas de agua considerando el mejor con frecuencias y distribucion del agua.

» Finalmente se identificara la situacién actual de la infraestructura existente.

& éA\PITULo IV: INGENIERIA DEL PROYECTO

Tura | Z |
o /&

"‘\g;/Se procedera a conceptualizar el planteamiento hidraulico, desde la situacién actual del
e proyecto para sistema de riego, de acuerdo a las metas fisicas.

4.1. Planteamiento hidraulico del sistema de riego:

e De acuerdo a la naturaleza de la obra se revisaran los estudios basicos y los estudios
complementarios entre otros, los cuales seran prioritarios para el Planteamiento hidraulico
del sistema de riego a nivel de estudio definitivo del expediente técnico.

* La revision y actualizacion del disefio hidrdulico y estructural, presentaran sus memorias de
célculo, describiendo la normativa, metodologfa e idealizacion empleada y detalles de los
célculos hidraulicos y estructurales.

4.2. Metas Fisicas:

¢ Deberéa detallar las metas fisicas del expediente técnico de la obra segin cada componente.
4.3. Criterios de Disefos:

a) Diseiio Hidraulico y memoria de calculo:

¢ Los disefios hidrulicos de las estructuras del proyecto de riego, se proyectaran en base al
resultado de los estudios de geologia y geotecnia topografia, hidrologia, los cuales,
determinaran el caudal de disefio y operacién de los sistemas de riego.

e El dimensionamiento de las estructuras de riego, captacién, conduccién, obras de arte,
estaran en funcién de la oferta del recurso hidrico de la fuente (caudal de disefio) el drea de
cultivo a mejorar y/o ampliar bajo riego, tipos de cultivo y otros pardmetros a considerar de
acuerdo al criterio de proyectista y geometria de acuerdo a los criterios de eficiencia y
operacion, entre otros. Los métodos de disefio utilizados, deben cumplir las normas de obras
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hidraulicas nacionales e internacionales vigentes, los planos deben presentarse con un nivel
de detalle suficiente para obtener metrados confiables en cada una de las partidas que
forman parte del presupuesto del sistema de riego.

e Los sistemas de riego, por lo general consideran como minimo, segun el planteamiento y la
zona de ubicacién lo siguiente.

a.1). El estudio Hidrol6gico debera contener como minimo:

¢ Planteamiento hidraulico del proyecto.

e Calculos hidraulicos de cada estructura considerada en el planteamiento hidraulico del
proyecto.

e Los planos deben mostrar el disefio de las estructuras en planta, perfil longitudinal y
secciones transversales o corte, elevaciones y detalles suficientes para facilitar su replanteo
y construccién.

a.2). Presentacién del estudio:

e La memoria descriptiva de los disefios de las estructuras hidraulicas del sistema de riego

seré presentada en formato Word, detallando los trabajos realizados y la informacién técnica

correspondiente. La memoria de célculos desarrollados se presentara en formato Excel y los

planos con disefios deben incluir las dimensiones, cotas, ejes y coordenadas

correspondientes, asi como, la ubicacién de los puntos de control horizontal y vertical

utilizados, asistido por civil 3D.

Disefio Estructural y memoria de célculo:

Los célculos del disefio estructural de los elementos de las estructuras de un proyecto de
riego, se efectuaran en base a los resultados de los estudios de geologia, geotecnia,
topografia, hidréloga e hidréulica, de los cuales se determina las dimensiones, naturaleza de
material de construccién, verificado su estabilidad, de acuerdo a las caracteristicas y tipo del
suelo de cimentacién, y la operacion de los elementos del sistema de riego.

» Los métodos de disefio deberan ser con metodologia de las normas de disefio estructural
de obras hidrulicas nacionales e internacionales vigentes y los planos deben presentarse
con un nivel de detalle suficiente para obtener metrados confiables de cada una de las
partidas que forman parte del presupuesto del sistema de riego que en general comprende:
captacion, bocatomas, canales y obras de arte de paso de la proteccion, entre otros.

b.1). El estudio de célculo y andlisis estructural deberé contener:

e Planteamiento hidraulico del proyecto

e Memoria de célculo estructural de cada estructura considerada en el planteamiento
hidraulico del proyecto.

» Planos de la estructura en plante con curvas de nivel, perfil y secciones transversales, con
cortes, cuadro de especificaciones, cuadro de dimensiones, y detalles necesarios para su
ejecucién en obra.

» Los planos deben mostrar las dimensiones y los niveles de los elementos de las estructuras
hidraulicas.

b.2). Presentacion del estudio:

e Lamemoria descriptiva que detalla el disefio estructural de cada elemento de infraestructura
de riego serd presentada en formato Word, ademas contendré las consideraciones y/o
criterios técnicos utilizados. La memoria de célculos desarrollados se presentara en formato
Excel y los planos con disefios deben incluir las dimensiones, cotas, ejes y coordenadas
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correspondientes, asi como, la ubicacién de los puntos de control horizontal y vertical
utilizados, asistido por civil 3D

4.4, Presupuesto de obra:

e Para el célculo del presupuesto debera usarse el software de presupuesto de preferencia
§10, con base de datos correspondiente.

e Se deberd presupuestar cada estructura por separado, en general ningln de los
componentes del expediente técnico debe ser presupuestado en forma global, sino por
medio de las partidas con unidades que permitan valorizarlos adecuadamente.

e El presupuesto del proyecto debe incluir los controles y pruebas de calidad que serén
aplicados durante la ejecucion, las que deben ser definidos en funcién al tipo y especialidad
del proyecto, estas deben estar presupuestadas dentro del costo directo.

¢ El presupuesto del proyecto debe contener el listado o relacién de partidas y sub partidas
generales y especificas identificadas por items, la unidad de medida, metrados, cantidad,
costo unitario directo (sin IGV) de cada partida especifica, que sumados daran el costo
directo, al cual se sumaran los gastos generales (fijos y variables) y la utilidad.

¢ El presupuesto de obra, deberd incluir una partida especifica de fletes para transporte y
puesta a pie de obra de los materiales, insumos, maquinarias y equipos a utilizar.

v Costo Directo (a)
Partidas relacionadas a la ejecucion del proyecto, dentro de las cuales deben
considerarse los controles de obra, fletes locales.

v Utilidad (c)
La utilidad estara en funcion a la magnitud y riesgo del proyecto, tomando en cuenta
que se tomaré este item, solo para aquellos proyectos previstos a ser ejecutados por
contrata.

v Impuesto IGV (d):
Se debe considerar el IGV correspondiente al 18% sobre el sub total que resulte de la
suma de los ftems (a+b+c). proyectos previstos a ser ejecutados por contrato.

v’ Presupuesto total (e):
Se considerard a la suma total e= (a+b+c+d); para los casos de obras por contrata,
este costo seré4 considerado como el presupuesto base o referencial para el proceso
de contratacién del contratista, llevandose el procedimiento de seleccion.

4.5. Planilla y resumen de Metrados:

o Se deberé efectuar una planilla de metrados detallados, analizando cada estructura por
separado de todas las partidas contempladas en el expediente técnico de obra.

e La sustentacion de estos metrados debe guardar correspondencia con las medidas
sefaladas en los planos. Al presentar el sustento de los metrados de todas las partidas que
se presupuestan, no se debe discriminar las unidades de medida, asi sea global.

4.6. Analisis de costos unitarios:

e Cada partida o actividad debe estar sustentada con su respectivo anélisis de costo unitario.

* Los andlisis de precios unitarios se efectuaran para cada partida del proyecto, considerando
la composicién de mano de obra, equipo, materiales y rendimiento de equipo y mano de
obra correspondiente. Se daré énfasis a la maximizacién de uso de mano de obra, calificada
y no calificada, de la zona de influencia de los estudios.

e Los costos de jornales de mano de obra son acordes con los costos vigentes de las
negociaciones colectivas de construccion civil, considerando todos los beneficios sociales
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de ley y sera aprobada por el evaluador del estudio. Asi mismo se elaboraran en base a
costos de materiales, maquinaria, equipo y servicios, los cuales seran actualizados a la fecha
de la elaboracién del expediente técnico y con cotizaciones realizadas en la localidad més
cercana del proyecto, salvo que se tenga carencia de las mismas.

¢ Los rendimientos de mano de obra, maquinaria y equipo seran analizados detalladamente
por cada partida, en el caso de la mano de obra debe de estimarse los rendimientos
promedios en temas de construccidén de grandes obras hidraulicas

4,7. Relacién de Materiales e insumos:

o Los precios de los insumos requeridos en el proyecto deben corresponder al mercado local
preferentemente, en casos especiales deben indicarse los proveedores, cotizaciones y
precios de otro mercado, tomar en cuenta los costos adicionales de flete o envios.

4.8. Célculo de flete terrestre y rural:

o Se realizara el célculo de fletes para aquellos materiales que sean necesarios y adquiridos
en mercados o lugares que requieran este costo adicional, para dispones de los materiales
puestos en obra.

4.9. Férmula Polinémica:

¢ Se debera presentar el calculo respectivo de la férmula polinomica de acuerdo a las normas
que regulan dicho aspecto.

e Es la representacién matemética de la estructura de costos de un presupuesto y esta
constituida por la sumatoria de términos, denominados monomios, que consideran la
participacién o incidencia de los principales recursos (mano de obra, materiales, equipo,
gastos generales) dentro del costo o presupuesto total de la obra. Se elabora a partir del
presupuesto que constituye el valor referencial. La férmula polinémica no deberé contener
més de 08 monomios y se aplica para calcular el efecto de la variacién de precios de algunos
de los insumos involucrados en la ejecucion de la obra, siendo obligatorio para aquellos
presupuestos expresados en moneda nacional.

e La férmula polinémica tiene por finalidad actualizar el valor de los componentes del
presupuesto de obra durante su ejecucién (valorizacidn), para ello utiliza los indices
unificados de precios de la construccion que publica el instituto nacional de estadistica e
informética - INEl. Para su formulacion y calculo debe seguirse los lineamientos del decreto
supremo N°011-79-VC y normas complementarias y modificatorias.

4.10. Desagregado de Gastos Generales:

o Se debera considerar un porcentaje no mayor al 10% del COSTO DIRECTO, para efectos
de ser utilizados como presupuesto total de valor referencial para el procedimiento de
seleccién.

v GASTOS GENERALES:
Los gastos generales deben presentarse de forma desagregada y deben se divididos en:
v GASTOS GENERALES VARIABLES:
Los gastos de almacén, guardianfa, maestro de obra, residencia, administrador, gastos
de movilizacién y desmovilizacion de equipos.
v GASTOS GENERALES FIJOS:
Gastos independientes del periodo de ejecucion de la obra, como son gastos financieros,
gastos de preparacién de propuestas, materiales de escritorio utilizados en obra,
fotocopias y reproducciones, gastos administrativos, etc.
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4.11. Desagregado de Gastos de Supervision:

o Gastos de supervision: Se debera considerar un porcentaje no mayor al 5% del valor del
presupuesto total, para efectos de ser utilizados como gastos de supervision y liquidacion,
la misma que sumaré para el monto de inversién total.

4.12. Resumen de inversion total y tabla salarial:

* Monto de Inversién total: Se consideraré a la suma total, de todos los costos, este es el
presupuesto programado en el plan de inversiones y determinado en el estudio definitivo del
expediente técnico del proyecto declarado viable.

4.13. Programacioén Ms Project de Ejecucién de saldo de obra:

e Para la formulacion de la programacion en Ms Project, debe considerar todas las partidas
genéricas del proyecto, obedeciendo a la ruta critica segiin duracién de la partida y por
consecuente al proyecto. Ademds, se deberé presentar con diagrama de barras, en las que
se debera establecer el valor en cada periodo programado.

» La programacion de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, se
presentaran detallando la secuencia y ruta critica, duraciones responsables y recursos
necesarios, para el componente infraestructura seré obligatoria la presentacién de una
programacién de obra mediante Diagrama de barras (Gantt) y Diagrama de red (PERT CPM

' o similar) asistido con el Software MS PROJECT o similar.

%

i\ %.14. Cronograma Valorizado de Obra:

i

ATUR: ) &
S En la formulacién del cronograma valorizado de la obra, debe considerar todas las partidas
Ao o genéricas del proyecto, indicando los montos valorizados por mes y el porcentaje

correspondiente.
4.15. Cronograma de Adquisicion de Insumos:

e En la formulacién del cronograma de adquisicién del insumo debe considerarse todos los
insumos del proyecto, indicando los montos valorizados por mes y el porcentaje
correspondiente.

4.16. Especificaciones técnicas generales y especificas de las obras civiles:

» Las especificaciones técnicas de construccion, se detallar4 para cada partida a ejecutarse y
considerada en el presupuesto de obra. No se aceptaran especificaciones en términos
genéricos, se indicaran los procedimientos de ejecucién, calidad de los materiales, las
unidades de medida, procedimientos de medicién y forma de pago de cada partida
especffica.

e Cada partida o conjunto de partidas, que conforman el presupuesto de obra, debe contener
sus respectivas especificaciones técnicas, detallando las reglas que definen las prestaciones
especfficas, como por ejemplo los materiales a considerar, procedimiento constructivo,
forma de medida de pago.

» Las especificaciones técnicas deben contener la siguiente estructura:

A) CAPITULO: abarca una serie de aspectos andlogos en cuanto a rubros de construccién, que
frecuentemente se utilizan en los proyectos (ejemplo: movimiento de tierras).

B) SECCIONES: una seccién trata especificamente una determinada tarea de construccién que
generalmente constituye una partida que conforma el presupuesto de obra.
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C) SUBSECIONES: una seccién estarda conformada por sub secciones que enfocara lo
siguiente: descripciones caracteristicas de los materiales a utilizar, equipo, unidad de
medida, forma de pago.

e Se debe tomar en cuenta que las especificaciones técnicas son por cada partida del
presupuesto de obra, que estén relacionadas al proceso constructivo, y deben ser
concordantes con los planos del expediente técnico.

* No se deberén hacer referencia a partidas similares o genéricas y no se deberd hacer
referencia a marcas de productos o materiales que induzcan a compra de productos de
determinados proveedores.

4.17. Cotizaciones debidamente acreditadas

Se adjuntaran al precio real en el tiempo real para su formulacién del presupuesto, como minimo
tres cotizaciones de las cuales se tendrén el cuadro comparativo, asignando el monto de menor
costo y/o promedio sin afecto del IGV.

CAPITULO V: ANEXOS

Se procedera a conceptualizar el estudio bésico, desde la situacion actual del proyecto para el
sistema de riego, de acuerdo a las metas fisicas.

5.1. Estudios Bésicos
5.1.1. Estudio topogréafico y geodésico

e La topografia es importante porque define los niveles del terreno para el disefo y
planteamiento hidréulico de un proyecto de riego. El estudio topogréfico comprenderd el
levantamiento topogréfico de toda la meta, asi mismo las obras de arte especiales necesarias
para la buena operacién del sistema de riego tecnificado.

o Para realizar el levantamiento topogréfico se debe implementar en primer lugar puntos de
control de orden C cada 5 km, que servirdn para georreferenciar los puntos de control
considerados (BMs) en el expediente técnico.

Presentacién de estudio topografico:

¢ Sin ser limitativo, el informe de topografia debe ser detallado con el panel y planos, base de
datos de los puntos, archivos en cd de CIVIL 3D

Adjuntar:

¢ Certificado de los puntos geodésicos emitido por el instituto Geogréfico Nacional, al menos
tres puntos con certificacién de orden C.

e Certificado de calibracion de instrumento topogréfico emitido por una institucién publica y/o
privada autorizada y acreditada.

Sistema de referencia:

o Elsistema de referencia a utilizar sera el universal transversal Mercator (U.T.M) el elipsoide a
utilizar seré el Word Geodetic System (WGS-84).

¢ El método a utilizar en la orientacién del sistema de referencia y para vincularlo al sistema
UTM del IGN, se describird en la memoria descriptiva del anexo estudio topogréfico.

5.1.2. Estudio Geolégico y Geotécnico

o
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» Realizar el estudio geologico y geotécnico se realizaré los estudios en obras de captacion y
obras de conduccién, clasificacion de los materiales de excavacion, estabilidad de taludes,
capacidad de carga admisible para carga vertical, asentamiento, capacidad portante,
parédmetros de disefio sismo resistente, y otros pardmetros que permita conocer el tipo de
suelo y sus caracteristicas para el disefio Optimo para la construccién de las estructuras.

PRUEBAS DE CAMPO
INVESTIGACION DE CAMPO.

o Excavacién de calicatas
» Verificacion del perfil estratigréfico.

ENSAYOS DE LABORATORIO

¢ Clasificacién SUCS
PRESENTACION DE ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO.

¢ Sin serlimitativo, el informe de geologia y geotecnia debe ser detallado con el panel y planos,
archivos digitales escaneado y editable.

5.1.3. Estudio Hidroldgico

. *® Lafinalidad del estudio a nivel de expediente técnico es reafirmar la oferta hidrica en la
%, \ cuenca receptora de la estructura de captacion y/o de almacenamiento, asi como determinar

2\ los caudales maximos para las estructuras hidraulicas. Se debe hacer énfasis en la oferta
5*’-} 5) actual y futura del recurso hidrico, previa determinacién de las fuentes de agua, y andlisis de

%)

e

2 i ‘ L@“’ / ladisponibilidad hidrica. De considerar como minimo 1 andlisis de agua de cada fuente.
Ga- Mt 2

“=="  85.1.4. Estudio Agrologico

¢ El estudio tiene como objetivo evaluar y mapear los suelos, para la estructuracién de planes
de cultivo mediante la aplicaciéon de técnicas agrologicas adecuadas para lograr de esta
manera, el mejor aprovechamiento de este recurso natural, utifizando parasus efectos mapas
agrologicas y taxonémico, que establece seis clases de tierras y se basa principalmente en
las variantes de suelo, drenaje topografia. En el &mbito del area del proyecto para las 4reas
actualmente cultivadas y las por incorporar, definir y describir, unidad taxonémica y
cartogréfica, serie de suelos y fases, leyenda descriptiva, profundidad, textura, pendiente,
pedregosidad y rocosidad, erosion, clase de drenaje, inundacion.

» Clasificaciones interpretativas, capacidad de uso del suelo, cartografia de suelos para
regadios, clases de drenaje, clase de aptitud frutal, aptitud agricola o forestal, situacién actual
de erosion, clasificacion taxonémica de los suelos: categorias, orden, suborden, gran grupo,
subgrupo, familia y serie, horizontes genéticos de suelos, para las édreas de suelo agricola
comun, como minimo se realizara un muestreo de suelo agricola representativo, en el
laboratorio se realizara el andlisis de caracterizacion y fertilidad, presentar recomendaciones
de manejo y conservacion de suelos.

e Formular con trabajo de campo para identificar la ubicacién de las calicatas y elaborara el
estudio de agrologia en el marco del decreto supremo N°013-2010-AG reglamento para la
ejecucion del levantamiento de suelos.

5.2. Estudios Complementarios:
5.2.1. Estudio Plan de impacto Ambiental:
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» Obtener la certificacién ambiental correspondiente del proyecto segun las consideraciones
como plan de manejo ambiental en base al D.S. N°004-2013-AG - y D.S. N°019-2012-AG al
siguiente

e Programa de prevencion, control y/o mitigacion ambiental

e Plan de seguimiento y control

¢ Plan de contingencia

¢ Plan de manejo de residuos soélidos y efluentes

¢ Plan de cierre o abandono

e Plan de participacion

5.2.2. Estudio Plan de Gestién de Riesgos y Desastre:

e Presentar la gestion de riesgos en el contexto del cambio climético. (Emplea los lineamientos
aprobados con Resolucién Ministerial N° 0484-2019- MINAGRI, de fecha 31/12/2019).

* |dentificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucién de la obra, teniendo
en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su
ejecucion. (Directiva N° 12-2017-OSCE/CD)

5.2.3. Estudio de Aspectos Social:

El estudio social sera elaborado considerando la guia del componente social para proyectos
de infraestructura agraria y riego elaborado por la direccién general de infraestructura agraria
y riego, la misma que se puede obtener a través de la pagina web de la DGIAR
www.dgiar.gob.pe.

OTROS ESTUDIOS: Talleres de sensibilizacién y capacitacién més actualizacién y/o
= modificacion y/o elaboracién.

El estudio de aspectos sociales tendra como contenidos minimos lo siguiente:

RESUMEN EJECUTIVO.

I. Aspectos Generales.

1.1. Objetivos

1.2. Funcién del proyecto

1.3. Reconfirmacién de la linea de base social
1.4. Reuniones informativas

1.5. Asambleas comunales

Il. Especificaciones del contenido
2.1. Componentes del estudio

2.2. Conclusiones

2.3. Recomendaciones

Ill. Anexos

e Actas de registro de incidencias (en caso de ser necesario)
e Testimonio fotogréfico
e Otros documentos relacionados con el estudio social

IV. Documentos de libre disponibilidad del terreno
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¢ Acta de asamblea de la comunidad cediendo los terrenos para la ejecucién del proyecto.
e Acta de libre disponibilidad de terreno por parte de los propietarios

e Autorizacién de uso de los botaderos

¢ Autorizacién de vias de acceso para el proyecto

Nota: las actas deben ser firmadas por todo el beneficiario.
V. Actas de aceptacién y/o compromiso

e Acta de compromiso de operaciéon y mantenimiento
* Acta de aceptacion del proyecto

o Acta predisposicion de cortes de agua

e Padrén de beneficiarios

e Padrén de afectados

VI. Plan de capacitaciones

» Plan de capacitaciones de operacion y mantenimiento
e Plan de capacitacion de fortalecimiento institucional
¢ Plan de capacitacién de manejo de cultivos.

5.3. Documentos adicionales

o Acreditacion de disponibilidad de recurso hidrico por parte del ANA:
Adjuntar el certificado y/o resolucion

Certificacion Ambiental emitido por DGAAM:

Adjuntar el certificado y/o resolucién

Certificado de inexistencia de Restos Arqueoldgicos CIRA:

e Adjuntar el certificado y/o resolucion

Certificado de puntos Geodésicos IGN:

Adjuntar el certificado y/o resolucién

Actas:

e Adjuntar documento del sustento de actas de acuerdo al estudio social
o Padrén de Beneficiarios:

* Adjuntar documento del sustento de actas de acuerdo al estudio social
¢ Panel Fotogréfico:

o Adjuntar documento del sustento del panel de fotografia del trabajo INSITU del proyecto-
5.4. Planos a nivel Constructivo

e Planos generales.

¢ Plano de ubicacién geogréfica de la localidad donde se ubica el proyecto, referenciado con
coordenadas UTM a escala adecuada.

» Plano clave o topogréfico, donde se visualice el proyecto en su conjunto.

e Planos de especialidad

* Los planos deben proporcionar la interpretacion y comprobacién cualitativa que permita
justificar de forma gréfica la solucién adoptada e identificar y aclarar los elementos de la obra.
Preferentemente los planos se presentaran en un tamano A1, A2 y/o A3, con sus escalas
respectivas y debera utilizar un Software especializado (ejemplo AUTOCAD, CIVIL 3D), o
similar necesariamente.

¢ Los planos tendrén los siguientes margenes: izquierda 30 mm; superior 25mm, inferior
15mm, derecha 15mm.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEACOCRO “

Creado por la Ley N° 15232
‘ACOCRO, “Afo del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra independencia, y de la conmemoracion
de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRD
ADJUDICACIGN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDA /CS

ACOCRO

Unidos por el Desarrollo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARRCLLO TERRITORIAL

“Afo del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la
conmemoracién de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

e Plano general de ubicacién, planteamiento hidréulico del proyecto, planos de estudio
hidrolégico, planos de estudio geolégico, planos de planta de cada estructura hidréaulica y
secciones transversales y perfiles, planos topograficos y disefios a nivel constructivo de las
estructuras hidréulicas y los que pueden anadirse libremente a criterio del proyectista para
la correcta ejecucién de la obra.

» Los planos de las diferentes especialidades del proyecto, debe contener la informacién
suficiente y caracteristicas principales que concuerden con los trabajos que seran
desarrollados en campo o en el proceso constructivo. Los planos deben serfacil entendiendo
para la ejecucion, es decir con los acotamientos suficientes, escalados y que ademas tengan
los datos técnicos necesarios. La correcta informacion vertida en este punto seré la que se
utilizaré para el sustento de los metrados.7

22. FORMA DE PAGO:

Los pagos al consultor se efectuaran en tres armadas mediante las aprobaciones por parte del
responsable Gerencia de Infraestructura - Estudios y Proyectos de las tareas correspondientes,
los pagos se realizaran de la manera siguiente:

* Primer pago: se realizara el 40 % del monto total del contrato, a la presentacién del Informe
N° 2, previa conformidad otorgada por el &rea encargado de la Gerencia de infraestructura,
y apraobacién bajo informe por parte del evaluador del proyecto de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ACOCRO. El trémite del pago debera adjuntar el Informe de aprobacion.

Segundo pago: se realizara el 30 % del monto total del contrato, a la presentacién del
\ Informe N° 3, previa conformidad otorgada por el érea encargado de la Gerencia de

infraestructura y desarrollo territorial. El tramite del pago debera adjuntar la carta de
admisibilidad para su evaluacién.

« Tercer y Gltimo pago: Por la elaboracién y entrega del Expediente Técnico final, se cancelara
el saldo del monto total contratado que es el 30%. previa conformidad otorgada por el area
encargado de la Gerencia de infraestructura de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO.
El tramite del pago deberd adjuntar la aprobacién o conformidad de la entidad y su
comprobante de pago, ademas la opinion favorable del Expediente Técnico ante el Sector
correspondiente. El tramite del pago deberé adjuntar la aprobacién o conformidad de la
entidad y su comprobante de pago.

Cuadro N° 5: Forma de pago

N° DE PAGO MONTO EN CONDICIONES
PORCENTAJE

PHFiEF b5 El40 % del monto | A los 10 dias calendarios posteriores de la Conformidad del Informe N° 2, de

pag contratado acuerdo a la documentacion establecida en los Términos de Referencia.
. A los 15 dias calendarios posteriores a la presentacion del expediente al sector
Segundo pago 5'):33{'; ggl monto correspondiente y Admisibilidad (verificados con documentos de presentacion,

captura de imagen etc)
La Gerencia de infraestructura, emitira conformidad previa a la aprobacion del
Tercer patio EI 30 % del monto | evaluador y/o supervisor con opinién favorable del sector correspondiente y/o
pag contratado ente que financiaré la ejecucién del proyecto. Entregable N.° 04 (Expediente
| Técnico final aprobado bajo acto resolutivo).

‘\
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23. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS

o El consultor debe presentar los expedientes técnicos directamente en mesa de partes
de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO.

e Una vez aprobado el expediente técnico, el consultor debe entregar el producto
individualmente un (01) original del expediente técnico y una (01) copia en fisico
conteniendo la informacién magnética del estudio, debidamente aprobados, visado por
los especialistas correspondientes.

¢ Lainformacién digital del proyecto en CD deberé presentarse en programas originales,
Microsoft Word, Excel, la programacién de obra en Microsoft Project, indicando ruta
critica, los planos digitalizados en AutoCAD, vistas 3D, base de datos del modelamiento,
costos en S10.

e Todas las paginas que conforman el expediente técnico deberan estar enumeradas y
foliadas por el responsable (profesional habilitado) de la elaboracion del estudio.

24. CONFIDENCIALIDAD
El proveedor mantendra en reserva toda la informacién que se encuentre relacionada con la
presentacién, quedando prohibida revelar dicha informacién a terceros.

25. PENALIDADES
25.1. Penalidad por mora en la ejecucién de la prestacion
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del

= contrato, la entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.
; L\e penalided se aplica autométicamente y se calcula de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10xmonto vigente
FxPlazo vigente en dias

Penalidad diaria =

¢ Donde F tiene los siguientes valores:

v Para los plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucién de obras: F=0.40.

v' Para plazos mayores a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general y consultorias:
F=0.25.

e Cuando el acumulado de las penalidades alcance el diez por ciento (10%) del Monto
Contractual Actualizado, la entidad podréa resolver el contrato por incumplimiento del
consultor, segtn lo previsto por el Articulo 1642 del reglamento.

e Sila entidad se excediera en los plazos referenciales que se han establecidos para la
revisién o aprobacion de las etapas, dicho atraso no serd computado con cargo a el
consultor.

e La entidad no esté sujeta a la aplicacién de ningn tipo de penalidad por mora en la
revisién y/o aprobacién de las etapas del objeto del concreto.

25.2. Otras penalidades:
e De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades
distintas al retraso o mora en la ejecucién de la presentacion, las cuales deben ser
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacidn.
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¢ Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se
deben incluir las siguientes:

['Supuesto de aplicaciones de penalidades Forma de célculo __ Procedimiento |

1. Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion en | (0.02 UIT) por cada dia de | Unidad de estudios y

| la ejecucion del contrato o del integro del plazo de | ausencia del personal en ¢l | proyectos

ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de | plazo previsto.

conformidad con las disposiciones establecidas en el

numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su obligacion de | (0.08 UIT) por cada dia de | Segun informe

T

ejecutar la presentacion con el personal acreditado o | ausencia del personal. Unidad de estudios y
| debidamente sustituido. _proyectos
3. Cuando el contratista cambie al personal propuesto, sin | 0.04 del monto contractual, | Segin informe
contar con la autorizacion previa de la entidad o el | por cada ocurrencia. Unidad de estudios y
| expediente técnico cuenta sin firma y sello de los proyectos

responsables del proyecto, se aplicara la penalidad
afectada por cada ocurrencia en que se detecte.

4. Por inasistencias de los especialistas del contratista a | (0.05 UIT) por cada dia de { Segun informe
reunion convocadas por la entidad contratante, exigidos ! inasistencia del profesional. | Unidad de estudios y

en la etapa de elaboracion del expediente técnico. proyectos
5. Subsanar las observaciones fuera de plazo otorgado = (0.035 UIT) por cada dia de | Segun informe
mencionado en lineas arriba. refraso a partir del vencido el | Unidad de estudios y

plazo indicado en las bases. | proyectos

B. No presentacion de reporte semanal de avance y/o | (0.03 UIT) por cada dia dz | Segun informe

incompleto en relacién a lo solicitado expresamente en | retraso. Unidad de estudios y

%\ los términos de referencia, bases integradas, contrato o proyectos

‘ )plan de trabajo y responsabilidades del consultor.
J

”n

Se aplicara la penalidad afectada por cada oportunidad
4 /. en que se detecte o incumpla con el reporte semanal.
7

26. RESOLUCION DEL CONTRATO

La Resolucion del contrato se aplicara segun lo establecido en las Bases Generales y el Contrato
en concordancia con el articulo 36° de la Ley y el Articulo 165° del Reglamento.

En caso que el Consultor no cumpla con presentar, en el plazo establecido, el Estudio, La Entidad
lo emplazara notarialmente para que satisfaga tal requerimiento en un plazo de cinco (05) dias,
bajo apercibimiento de resolver el contrato.

La resolucion del contrato por causas imputables al Consulitor le originara las sanciones que le
impongan el OSCE, asi como el resarcimiento de los dafios y perjuicios ocasionados.

27. AMPLIACIONES DE PLAZO
Las ampliaciones del plazo seran solicitadas conforme los dispone el reglamento de LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO.

28. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La Oficina de Estudios y proyectos, previa al informe de aprobacion del evaluador y una vez
este se encuentre completo procedera a emitir su informe de conformidad u observar de ser el
caso, en consultor tendrés diez (10) dias calendarios para el levantamiento de observaciones.

29. CONFORMIDAD DE LA CONTRATACION

e La conformidad del estudio, no libera la responsabilidad del consultor por los estudios
proporcionados, por lo errores y/o deficiencias que contengan, en consecuencia,
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corresponderé al consultor absorber oportunamente todas las consultas, que tengan
relacién con el expediente técnico motivo del contrato.

e En ninguin caso los contenidos de estos términos son limitados y reemplazan el conocimiento
del consultor, quien serd responsable de la calidad de los estudios encomendados, el
consultor de considerarlo necesario podra ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlos.

o El contrato tendra como supervisor (es) a la (s) persona (s) que designe para este efecto el
érea de estudio y proyectos.

e E|l consultor seleccionado, serd el responsable de un adecuado planeamiento,
programacién, conduccién de estudios basico, disefio y en general, por la calidad técnica
de todo el estudio que deberé ser ejecutado en concordancia con los estandares actuales
de disefio en todas las especialidades de ingenieria relacionados con el estudio.

o El consultor seré directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la
idoneidad del personal a su cargo, asi como el cumplimiento de la programacién, logro
oportuno de las metas previstas y de la adopcién de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento del contrato.

30. DE LA AUTORIZACION DE NOTIFICACION POR CORREO ELECTRONICO

El consultor esté obligado a proporcionar a la entidad, su e-mail, para que se le notifique a su
correo electrénico como medio de comunicacion vélido para el computo de plazos, aplicacién
de penalidades, resolucion de contrato u otros relacionados al contrato suscrito en los
siguientes casos:

e Incumplimiento de algunas obligaciones, observada previamente por la entidad.
e Retraso injustificado en la ejecucion de las presentaciones objeto de contrato.

« Devolucién de proyecto para la absolucién de observaciones.

o Otros que la entidad crea conveniente comunicar.

En caso se modifique la direccién de correo electronico, éste serd comunicado a la entidad en
plazo de 10 dias calendarios

31. AUTORIZACIONES

El consultor realizara las gestiones necesarias para obtener las autorizaciones de los pases.
Asi mismo el consultor en coordinacién con la Junta de Usuarios y la entidad, propondran
alternativas de solucion ante cualquier problema social que se genere.

32. RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS

¢ La revision de los documentos por parte de la entidad, durante la elaboracién del Estudio,
no exime al consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo.

e En concordancia con el numeral 173.1 del articulo 1732 de la ley Contrataciones del Estado,
el consultor es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios
prestados por un plazo no menos de tres (3) afios contados a partir de la conformidad
otorgada por la entidad.

e Enrazon a esta responsabilidad se podré citar al consultor. En caso de no incurrir a la citacién
indicada en el parrafo anterior, se hara conocer su negatividad al Tribunal de Contrataciones
del Estado.
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33. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

e Sin exclusién de las obligaciones que correspondan al consultor, conforme a los
dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la consultoria de
obra contratada, este se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente:

e  Elconsultor es directamente responsable de la buena ejecucion del servicio contratado,
debiendo compatibilizar todas las especialidades y rehacer y/o subsanar sin costo
alguno para la entidad, las deficiencias que puedan presentar los estudios con
posterioridad a la prestacién del servicio, durante la ejecucién de la obra y hasta que
ésta culmine a satisfaccién de la entidad.

e El consultor deberd mantener durante la elaboracién del estudio, constante
comunicacién con las dreas respectivas de decision de la entidad, asi como de otras
instituciones que de alguna forma se involucren.

» Deberéa prestar asesoria, absolver consultas y/u observaciones, cuando la entidad las
formule y de presentarse con sus especialistas a su requerimiento.

e Es responsabilidad del consultor el cumplimiento de la programacién de sus metas
previstas y de adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento.

e Asimismo, debera efectuar oportunamente la coordinacion con otras entidades y

obtener las aprobaciones respectivas de ser el caso, para la ejecucién del estudio,

indicando las acciones que sean necesarias para cumplir tal cometido. Se efectuaran
todas las gestiones necesarias para la obtencién de las autorizaciones y permisos ante
la Municipalidad provincial o Distrital correspondiente, para la ejecucién de la obra.

Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que serd material de aplicacién de la

consultoria de obra.

Efectuar los trabajos de campo que sean necesarias para verificar el estado y
caracteristicas topogréficas, geogréficas, climéticas y de servicios basicos, analisis de
impacto ambiental todos correspondiente a la localidad y al terreno sobre el que se
ejecuta el proyecto.

e  Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el presente
documento, asf como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que
garanticen la buena y oportuna consultoria del Expediente Técnico Detallado.

34. MEJORAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

El consultor propondrd mejoras a estos términos de referencia, siendo el plazo un factor

determinante. Este hecho debera ser tomado en cuenta por el comité de seleccidn durante
la contratacién.

35. SUBCONTRATACION

e El consultor no podré subcontratar parte de servicio prestado

s A excepcién de la elaboracion del Instrumento de Gestion Ambiental, para cuyo efecto,
el consultor puede subcontratar ese servicio, segun las caracteristicas sefialadas en los
presentes TDR, lo que se corroborara con las firmas de los respecticos profesionales.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION'

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.l | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

‘ Requisitos:

1. JEFE DE PROYECTO
Ingeniero Agricola y/o ingeniero Civil titulado y colegiado.

2. ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA
Ingeniero Agricola y/o ingeniero Civil titulado y colegiado.

3. ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS Y METRADOS
Ingeniero Civil y/o Agricola, Titulado y colegiado.

4. ESPECIALISTA EN EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Ingeniero Agricola y/o Ambienta, Titulado y colegiado.

5. ESPECIALISTA EN AGROLOGIA
Ingeniero Agricola y/o Agrénomo, Titulado y colegiado.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

1. JEFE DE PROYECTO

Con Doce (12) meses efectivos computados desde la obtencién de la colegiatura, como jefe de
proyecto, o gerente de proyecto o jefe de estudios o responsable de proyectos en la elaboracién de
proyectos a nivel de perfil técnico o estudios de pre inversién, expediente técnico o estudios [
definitivos de proyectos hidraulicos que contenga componente la construccion y/o rehabilitacién y/o
mejoramiento y/o ampliacién y/o instalacion y/o irrigaciones y/o defensas riverefias y/o afines Del
personal clave requerido Como, JEFE DE PROYECTO.

2. ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA
Con Doce (12) meses efectivos computados desde la obtencién de la colegiatura, como especialista
en Hidrologia, en la elaboracién de estudios definitivos o expediente técnicos de proyectos
hidréulicos que contenga componente la construccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o
ampliacioén y/o instalacién y/o irrigaciones y/o afines Del personal clave requerido Como,
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA.

3. ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS Y METRADOS
Con Seis (06) meses efectivos computados desde la obtencion de la colegiatura, como especialista
en metrados, costos y presupuestos en la elaboracién de fichas técnicas, perfiles o expedientes
técnicos técnico en proyecto de riego y/o afines al objeto de la convocatoria del personal clave
requerido Como, ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS

4. ESPECIALISTA EN EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Con Doce (12) meses efectivos computados desde la obtencion de la colegiatura, como especialista
ambiental en proyectos de irrigacién y/o actividades ambientales en el sector pablico o privado, |

' LaEntidad puede adoptar solo los requisitos de calificacién contenidos en el presente capitulo, de acuerdo al articulo
28 del Reglamento. Los requisitos de calificacién son fijados por el drea usuaria en el requerimiento.
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contando con registro como consultor ante la DGAAA — MINAGRI ahora a cargo SENACE a fin
de garantizar el servicio de las labores encargadas y/o afines Del personal clave requerido Como, \
ESPECIALISTA EN EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

5. ESPECIALISTA EN AGROLOGIA Y TENENCIA DE TIERRAS
Con Seis (06) meses efectivos computados desde la obtencién de la colegiatura, como especialista
en agrologia en la elaboracién de fichas técnicas, perfiles o expedientes técnicos en proyecto de
riego y/o afines Del personal clave requerido Como, ESPECIALISTA EN AGROLOGIA.
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del articulo 139 del Reglamento este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

B3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Antigiiedad Méxima
Cant | DESCRIPCION DEL EQUIPO
(Aiios) Otros
! 1 Estacion Total precision 5 segundos. | 5.00
| 2 Equipo de Computo 5.00
4 GPS Navegador 5.00
1 Fotocopiadora 5.00
‘ 1 Plotter 6.00

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR

C.1 EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES DEL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o

similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas
que se computarén desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes a los desarrollados a nivel de
elaboracién de expedi técnicos: construccién y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacion,
creacién y/o ampliacién y/o instalacién y/o de obras hidriulicas con fines de riego agricola, tales como:
presas y/o represas y/o canales y/o bocatomas y/o reservorios y/o sistemas de conduccién de agua para
riego y/o sistema de riego tecnificado y/o sistema de riego y/o sistema de irrigacién; todos con fines de riego

agricola

| Acreditacion:

La experiencia del postor en la cspecialidad sc acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de servicios
y surespectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
| documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier
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otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago®.

Los postores pueden presentar hasta un méaximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito
de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumird que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas
en ¢l Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En ¢l caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia lz parte del contrato que
haya sido cjecutada a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las abligaciones que se asumi6 en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato. ‘

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012,
la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumiré que las obligaciones se ¢jecutaron en partes iguales.

: Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
10 ¢l postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacioén societaria, debiendo acompafiar la documentacién
| sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacién societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado
en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emision de 1a orden de servicio o de
cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.

Importante

?  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“... &l solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

(..)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
‘cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza,

ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia’.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [60] puntos

Evaluacion:

. . M = Monto facturado acumulado
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) | hor e| postor por la prestacion de
VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la|servicios de consultoria en la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de | especialidad
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segln corresponda. M >= [1.5]8 veces el valor

referencial:
Acreditacion: [60] puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos | M >= [0.75] veces el valor
u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o | referencial y < [1] veces el valor
(if) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y | referencial:
fehacientemente, con Boucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de [40]puntos
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'’. | M > [0.5] veces el valor
referencial y < [0.75] veces el
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la valor referencial:
especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo III de la [20] puntos
presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA [40] puntos

Evaluacion:

Se evaluard la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Plan de trabajo (objetivo, secuencia, descripcion de conceptos basicos
empleados, procedimientos para asegurar la calidad de la consultoria,
descripcion de elementos y/o herramientas y/o técnicas a ser
empleadas, Se acreditardn mediante plan de trabajo los siguientes
cuadros: Relacion de actividades para la realizacion del trabajo,
Programa de recursos, Programa de actividades Gantt y del servicio
del personal.

2. Cronograma de Ejecucion de Actividades.

3. Mejoras a los Trabajos.

17

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(.

)
“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a dos (2) veces el valor referencial.

Desarrolla la metodologia que
sustenta la oferta

[40] puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta

[0] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio.
Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
seguridad y salud

Organizacion durante la entrega del expediente técnico.
Procedimiento de control para la calidad del expediente final.
Programacion de actividades de elaboracion técnicos en funcién al PIP
en software de programacion.

Metodologia de revision y control de estudios basicos del expediente
técnico.

Conocimiento del proyecto la cual se demostrara mediante una ayuda
memoria que evidencia el conocimiento del proyecto con panel
fotografico (minimo 10 fotografias)

Identificacion de facilidades.

Identificacion de las dificultades del proyecto relacionadas con el
incumplimiento de la consultoria anterior.

Diagnostico social

Aseguramiento de calidad del proyecto.

Enfoques para gestionar proyectos bajo la metodologia PMI.
Integracion de la gestion del conocimiento para proyectos

Modelo propuesto de la gestion del conocimiento para
proyectos.

Conclusiones

Se calificara de acuerdo a la Coherencia del plan de trabajo presentado.
Acreditacion:

Se acreditarda mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditarA mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

o)
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1s
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oceeiiviieeeeeeeeee], con RUC NP [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [...........ccooeviiiiiiieennee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segln corresponda, adjudicd la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

®
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Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacidon debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

2 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia
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Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, seguin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el Ultimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo

\_ @/
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transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
(.-
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

21 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciiieeeiiirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

22 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?2.

#  para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ O/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacioén de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

RUC

%

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboraci6n de elat?c?r;iién Supervisién
Objeto del contrato Expediente P
Técnico de'l de Obra
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

@
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Ubicacién de la obra

NUmero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
Monto total de la obra

6 APLICACION DE

Mont | nali r
PENALIDADES onto de las penalidades po

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURiDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURiDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?*4 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

26 |bidem.
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Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 \pidem.

\_ o/
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

\_ o/
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 28
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.

CONSORCIADO 2]

28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

\_ O/
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[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%20

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@ Y,
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segun corresponda

Importante
e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar

favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

¢ Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

\_ 0/
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materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

\_ ©/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEACOCRO 2‘ '. )

Creado por la Ley N° 15232 ACOCRO

“Afo del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra independencia, y de la conmemoracion g Desarrallo
de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho” -

Municipalidad Distrital de

WACOCROY,

estion 2023 - 20

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRD
ADJUDICACIGN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDA /CS

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.
= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O

TARIFA
A PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OLFJEIS.—I'_;FSQ% ECONOMICA
TIEMPO3! TARIFA®?

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | © UBEAD UNITARIA Tcégg';\lg',\:ﬂlfg,y
OBJETO DE TIEMPO® | OFERTADA®
TIEMPO%

Supervisién de obra

Liquidacion de obra

31 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.
32 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

33 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

34 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.
35 Dia, mes, entre otros, seguln lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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Inclui

r o eliminar, segun corresponda

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,

segur

0s, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la

legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion

legal,

[CON

no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

SIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Imp

ortante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@

® )
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

S7 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

Q/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con

contabilidad independiente y el nUumero de RUC del consorcio.
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / "o MONTO
N SN OBJETODEL | ' oviopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | pogTee | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 1
PAGO s ACUMULADO
CASO

1
2
3
4
5
6
7
8

38

39

40

41

42

43

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / "o MONTO
N SN OBJETODEL | ' yippopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1\ e | yporTes | TIPO DE CAMBIO |y biip s
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO s ACUMULADO
CASO
9
10
20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segun corresponda




Municipalidad Distrital de

WCOCRY

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRD

Creado por la Ley N° 15232

“Ano del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra independencia, y de la conmemoracion

de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

ADJUDICACIGN SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDA /CS

~

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEACOCRO “ r'

ACOCRO

Unidos por el Desarrollo

Sefiores
SEGUN CORRESPONDA]

Presente.-

Importante

ganador de la buena pro.

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA

(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor

\
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relacién de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

©
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e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

\
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Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Serfiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°© [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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