


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	2/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISIÓN DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL CARRION EN EL VALLE DE SHUMBA ALTO DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”- CON CUI N° 2604090						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	31						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° D1486-2024-GR.CAJ/GSRJ/SGO		Fecha de recepción	2/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
-	-						
-	-						
-	-						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	<div><div><div><div><b>CONSTRUCORD SRL.</b> ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA</div><div><b>942 840 102</b> construcord.srl@gmail.com</div></div></div><div><p>"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"</p><p><b>CARTA N°060 – 2024-CONSTRUCORD/ CMKF-GG</b></p><p><b>Sr.</b> <b>Lic. Crithian Efren García Orihuela</b> <b>Gerente de la Gerencia Sub Regional de Jaén</b></p><p><b>Atención</b> : Alexander Marcial Suarez Correa <b>UNIDAD DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO</b></p><p><b>Asunto</b> : PRESENTO COTIZACIÓN DE SERVICIO</p><p><b>Referencia</b> : a) OFICIO N°D1486-2024-GR.CAJ/GSRJ-SGO/DE.</p><p>Jaén, 01 de Octubre del 2024</p></div></div>						

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

2604090

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL CARRION EN EL VALLE DE SHUMBA ALTO DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TIEMPO	PARTICIPACION	COSTO UNITARIO S/.	COSTO PARCIAL S/.
<b>A</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>						
A.1.	Jefe de Proyecto	Und	1	3	100%	S/ 7,000.00	S/ 21,000.00
A.2.	Especialista en Diseño Hidraulico	Und	1	2	100%	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00
<b>B</b>	<b>EQUIPO APOYO TECNICO</b>						
B.1.	Asistente en Metrados Costos y Presupuestos	Und	1	2	100%	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00
B.2.	Técnico de topografía	Und	2	1	100%	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00
B.3.	Personal auxiliar de campo en topografía	Und	6	1	100%	S/ 1,200.00	S/ 7,200.00
B.4.	Dibujante técnico para desarrollo de planta en AutoCad GIS	Und	1	2	100%	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00
B.5.	Secretaria	Und	1	3	100%	S/ 1,200.00	S/ 3,600.00
<b>C</b>	<b>EQUIPO DE TRABAJO Y SOFTWARE</b>						
C.1.	Equipo de Topografía	Und	2	1	100%	S/ 1,500.00	S/ 3,000.00
<b>D</b>	<b>ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS</b>						
D.1	Puntos Certificados por el IGN	Ptos	2			S/ 2,500.00	S/ 5,000.00
D.2	Estudio de Mecánica de Suelos y Canteras						
	Ensayos para Diseño de Canal Principal ( 1 @ 1000m)	Und	12			S/ 500.00	S/ 6,000.00
	Ensayos para Diseño de Puentes Carrozables	Und	23			S/ 500.00	S/ 11,500.00
D.3	Estudio de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA (Incl. Tasa del Ministerio de Cultura, Estudios y Todo Costo)	Glb	1	1		S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
D.4	Estudio de Impacto Ambiental, Incluido Tramite y Resolución emitida por el Sector	Glb	1			S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
D.5	Estudio de Gestión de Riesgos de Acuerdo DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD	Glb	1			S/ 4,000.00	S/ 4,000.00

2604090

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL CARRION EN EL VALLE DE SHUMBA ALTO DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TIEMPO	PARTICIPACION	COSTO UNITARIO S/.	COSTO PARCIAL S/.
<b>E</b>	<b>ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS</b>						
E.1	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer	Und	2			S/ 5,500.00	S/ 11,000.00
E.2	Alquiler de oficina, implementada con servicios	Mes		3		S/ 500.00	S/ 0.00
E.3	Alquiler de plóter	Glb	1	1		S/ 500.00	S/ 500.00
E.4	Equipos de cómputo, impresora, comunicaciones	Glb	1	1		S/ 800.00	S/ 800.00
E.6	Impresión de expediente y planos	Glb	1	1		S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
						SUB TOTAL (1)	S/ 111,600.00
						COSTO DIRECTO	S/ 111,600.00
						UTILIDAD 7%	S/ 7,044.07
						SUB TOTAL	S/ 118,644.07
						IGV 18%	S/ 21,355.93
						COSTO DEL PROYECTO	S/ 140,000.00

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL CARRION EN EL VALLE DE SHUMBA ALTO DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TIEMPO	PARTICIPACION	COSTO UNITARIO S/.	COSTO PARCIAL S/.
<b>A</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>						
A.1.	Jefe de Proyecto	Und	1.00	3.00	100%		
A.2.	Especialista en Diseño Hidraulico	Und	1.00	2.00	100%		
<b>B</b>	<b>EQUIPO APOYO TECNICO</b>						
B.1.	Asistente en Metrados Costos y Presupuestos	Und	1.00	2.00	100%		
B.2.	Técnico de topografía	Und	2.00	1.00	100%		
B.3.	Personal auxiliar de campo en topografía	Und	6.00	1.00	100%		
B.4.	Dibujante técnico para desarrollo de planta en AutoCad GIS	Und	1.00	2.00	100%		
B.5.	Secretaria	Und	1.00	3.00	100%		
<b>C</b>	<b>EQUIPO DE TRABAJO Y SOFTWARE</b>						
C.1.	Equipo de Topografía	Und	2.00	1.00	100%		
<b>D</b>	<b>ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS</b>						
D.1	Puntos Certificados por el IGN	Ptos	2.00				
D.2	Estudio de Mecánica de Suelos y Canteras						
	Ensayos para Diseño de Canal Principal ( 1 @ 1000m)	Und	12.00				
	Ensayos para Diseño de Puentes Carrozables	Und	23.00				
D.3	Estudio de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA (Incl. Tasa del Ministerio de Cultura, Estudios y Todo Costo)	Glb	1.00	1.00			
D.4	Estudio de Impacto Ambiental, Incluido Trámite y Resolución emitida por el Sector	Glb	1.00				
D.5	Estudio de Gestión de Riesgos de Acuerdo DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD	Glb	1.00				
<b>E</b>	<b>ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS</b>						



V° B° ON TAHUANTINSUYO N° 765 - JAÉN



www.regioncajamarca.gob.pe

Firmado digitalmente por  
LALANGUI ZURITA Manuel  
Hernan FAU 20453744168 soft  
GSRJ- DE - Responsable  
Motivo: Visto en señal de  
conformidad  
Fecha: 25/07/2024 04:07 p. m.



### GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN GERENCIA

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y  
DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"




ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL CARRION EN EL VALLE DE SHUMBA ALTO DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TIEMPO	PARTICIPACION	COSTO UNITARIO S/.	COSTO PARCIAL S/.
E.1	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer	Und	2.00				
E.2	Alquiler de oficina, implementada con servicios	Mes		3.00			
E.3	Alquiler de plóter	Glb	1.00	1.00			
E.4	Equipos de cómputo, impresora, comunicaciones	Glb	1.00	1.00			
E.6	Impresión de expediente y planos	Glb	1.00	1.00			
SUB TOTAL (1)							



Firmado digitalmente por  
LALANGUI ZURITA Manuel  
Hernan FAU 20453744168 soft  
GSRJ- DE - Responsable  
Motivo: Visto en señal de  
conformidad  
Fecha: 25/07/2024 04:08 p. m.

COSTO DIRECTO
UTILIDAD 7%
SUB TOTAL
IGV 18%
COSTO DEL PROYECTO

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		9/08/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		2/09/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
	CONSTRUCORD S.R.L RUC: 20603247486 DE LA TANTARICO ABELINO RUC: 10404033005 MADI INGENIEROS E.I.R.L. RUC: 20604097941						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.							
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							