


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/02/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN 3 UNIDADES PRODUCTORAS DE CENTRO POBLADO PAMPAMARCA DISTRITO DE ACOCRO DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. CUI N° 2618042						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	001						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2484648					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 016-2024-MDA/GIDT		Fecha de recepción	27/02/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO HUBO	De oficio	NO HUBO	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		NO HUBO						
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							



2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
		NO HUBO						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		ANEXO N°001						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 240,000.00					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/20/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/02/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO				
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO HUAMANGA - AYACUCHO CPC. FREDDY CUSIATADO SANTIAGO EFE DE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AL PUEBLO							
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								

ANEXO N° 01

Cuadro N° 1: Costo referencial

COSTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							
Item	Descripción	Unidad	Cant	Duración	P.U.	P Parcial	Monto
1.0	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS					S/.	132,000.0
1.1	PERSONAL PROFESIONAL						122000.0
1.1.1	Jefe de proyecto	Mes	1		36000.0	36000.0	
1.1.2	Especialista en diseño estructural	Mes	1		30000.0	30000.0	
1.1.3	Especialista en diseño arquitectónico	Mes	1		24000.0	24000.0	
1.1.4	Especialista en instalaciones sanitarias	Mes	0.5		18000.0	9000.0	
1.1.5	Especialista en instalaciones eléctricas	Mes	0.5		20000.0	10000.0	
1.1.6	Especialista en costos y presupuesto	Mes	0.5		18000.0	9000.0	
1.1.7	Especialista en estudio de Demanda	Mes	0.5		8000.0	4000.0	
1.2	PERSONAL PROFESIONAL						10000.0
1.2.1	Asistente técnico	Mes	1		10000.0	10000.0	
2.0	ESTUDIO DE CAMPO Y LABORATORIO					S/.	480,00.0
2.1	Estudio de topografía	Estudio	1		8000.0	8000.0	
2.2	Estudio de mecánica de suelos diseño de mezcla	Estudio	1		18000.0	18000.0	
2.3	Estudio de Evaluación de riesgos y desastres (EVAR)	Estudio	1		9000.0	9000.0	
2.4	Estudio de Impacto ambiental	Estudio	1		7000.0	7000.0	
2.5	CIRA	Estudio	1		6000.0	6000.0	
SUBTOTAL 1: COSTO DIRECTO							S/. 180,000.0
3.0	GASTOS GENERALES					S/.	4,900.0
3.1	SERVICIOS						2450.0
3.1.1	Alquiler de Camioneta a todo costo	Día	7		350.0	2450.0	
3.2	MATERIALES DE ESCRITORIO						2450.0
3.1.1	Archivadores	Unidad	20		7.0	140.0	
3.1.2	Lapiceros	Unidad	17		1.0	17.0	
3.1.3	Papel Bond 80 gr A-4	Millar	8		31.0	248.0	
3.1.4	Tóner para impresora y otros (ploteos, CD, folder)	Global	1		2045.0	2045.0	
SUB TOTAL 2: GASTOS GENERALES							S/. 4,900.0
RESUMEN							
A	SUBTOTAL 1 : COSTOS DIRECTOS					S/.	180,000.0
B	SUBTOTAL 2 : GASTOS GENERALES					S/.	4,900.0
C	TOTAL COSTO DIRECTO Y GASTOS GENEALES						184,900.0
	UTILIDAD (10%)						18,490.0
	SUB TOTAL(ST)						203,390.0
	IGV(18%)						366,10.0
PRESUPUESTO TOTAL							S/. 240,000.0

