

FORMATO N° 24
ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

1	NÚMERO DE ACTA	01-PEC1-2024
---	----------------	--------------

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En, La Molina, a los 05 días del mes de setiembre del año 2024, en el local del Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, a las 10:00 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección designados mediante Formato N° 04 con fecha 20 de agosto de 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC 01-2024-MIDAGRI-PSI, cuyo objeto de convocatoria es CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA, a fin de APERTURAR EL SOBRE DE LA OFERTA ECONÓMICA y OTORGAR LA BUENA PRO.
---	---

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN					
	El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
	Presidente	MARILIA XIOMARA ZUÑIGA PACO	Titular	X	Dependencia:	UFABAST
			Suplente			
	Primer Miembro	ANTONIO ISRAEL RENATO BENITES UREÑA	Titular	X	Dependencia:	UGIRD
			Suplente			
	Segundo Miembro	VICTOR MANUEL KCOMT LI	Titular	X	Dependencia:	UGIRD
		Suplente				

4	DETALLE DE LOS POSTORES QUE PASARON A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA:		
	De acuerdo con la evaluación técnica realizada el día 11 de setiembre del 2024, los siguientes postores pasaron a la etapa de evaluación económica, en vista de que obtuvieron y/o superaron el puntaje técnico, de acuerdo con lo establecido en las bases:		
	N°	Nombre o razón social del postor	Puntaje por Evaluación Técnica
	2	INGENIERIA & CONSTRUCCION OQP EIRL	100
3	CONSORCIO LIMA (Integrado por PROMOTORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL SAC y ZVE INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL)	100	
4	CONSORCIO INGENERIA (Integrado por JARYAA CONTRATISTAS GENERALES SCRL y EIGR CONTRATISTAS SRL)	60	

5	APERTURA Y DETALLE DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:			
	Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas económicas de los mencionados postores, cuyas ofertas son las siguientes:			
	N°	Nombre o razón social del postor	Oferta Económica	% del Valor Referencial
	2	INGENIERIA & CONSTRUCCION OQP EIRL	3,001,067.95	96.47229876%
		CONSORCIO LIMA (Integrado por PROMOTORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL SAC y ZVE INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL)	2,799,727.17	90.00000000%
	...	CONSORCIO INGENIERIA (Integrado por JARYAA CONTRATISTAS GENERALES SCRL y EIGR CONTRATISTAS SRL)	3,100,999.92	99.68471088%

DE SER EL CASO INCLUIR LO SIGUIENTE:		
6	DETALLE DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS QUE FUERON DESCALIFICADAS De acuerdo con la evaluación realizada, las siguientes ofertas económicas han sido descalificadas:	
N°	Nombre o razón social del postor	Consigñar las razones por las cuales fueron
1	SANCHEZ RICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	No presenta Desagregado de Gastos Generales, el cual debe estar adjunto a la oferta economica, según lo estipulado en las bases integradas.
2	CONSORCIO MATHIAS (Integrado por CONSORCIO MONTENEGRO EIRL y CVJ CONTRATISTAS GENERALES SRL)	Oferta Económica, presenta un error aritmético en el cálculo del costo directo, se recalculó y el monto de la oferta económica es de S/ 2,798,882.73 (89.97% VR), estando por debajo del limite inferior.
3	CONSORCIO ROZEL (Integrado por EMPRESA COGAFE CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC y ROZEL CONSTRUCCIONES SAC)	Oferta Económica no consigna la moneda, según lo estipulado en las bases integradas.
4	VIMCE SRL	La Oferta Económica por debajo del límite inferior, error aritmético en el cálculo de los gastos generales, se recalculó y el monto de la oferta económica es de S/ 2,799,612.47 (89.9963% VR). Asimismo se verifica que el postor modificó la estructura de gastos generales, adjuntos en los Requisitos Técnicos Mínimos de las Bases Integradas.

5	CONSORCIO SAN SEBASTIAN (Integrado por PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC y CONSORCIO CORAMI EIRL)	No presenta Desagregado de Gastos Generales, el cual debe estar adjunto a la oferta económica, según lo estipulado en las bases integradas.
---	---	---

7	EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS:	
7.1	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON RECHAZADAS CUYO PRECIO OFERTADO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LÍMITES DEL VALOR REFERENCIAL	
	De conformidad con el artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado se rechazaron las ofertas por debajo del noventa por ciento	
N°	Nombre o razón social del postor	
1	CONSORCIO MATHIAS (Integrado por CONSORCIO MONTENEGRO EIRL y CVJ CONTRATISTAS GENERALES SRL)	
2	VIMCE SRL	
...		
7.2	PUNTAJE DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS	
	Acto seguido, se procede a asignar el puntaje correspondiente aplicando la fórmula prevista en el artículo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme se detalla a continuación:	
N°	Nombre o razón social del postor	Puntaje por Evaluación Económica
1	INGENIERIA & CONSTRUCCION OQP EIRL	93.29102895
2	CONSORCIO LIMA (Integrado por PROMOTORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL SAC y ZVE INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL)	100.0000000
3	CONSORCIO INGENIERIA (Integrado por JARYAA CONTRATISTAS GENERALES SCRL y EIGR CONTRATISTAS SRL)	90.28465792

8	RESULTADOS FINALES			
	De este modo, teniendo los resultados tanto de la evaluación técnica como económica, se procede a determinar el puntaje total de las ofertas que comprende el promedio ponderado de ambas evaluaciones, considerando los coeficientes de ponderación establecidos en las bases, obteniéndose los siguientes resultados:			
Orden de prelación	Nombre o razón social del postor	Puntaje Técnico (PT) C1 = 0.80	Puntaje Económico (Pei) C2 = 0.20	Puntaje Total C1xPT+C2xPei
1	CONSORCIO LIMA (Integrado por PROMOTORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL SAC y ZVE INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL)	80	20.0000000	100.000000
3	INGENIERIA & CONSTRUCCION OQR EIRL	80	18.65820579	98.6582058
4	CONSORCIO INGENIERIA (Integrado por JARYAA CONTRATISTAS GENERALES SCRL y EIGR CONTRATISTAS SRL)	48	18.05693158	66.05693158
Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación: SISTEMA				

9	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO			
9.1	DETALLES DEL GANADOR DE LA BUENA PRO			
	De acuerdo con los resultados de la evaluación, el postor ganador de la buena pro es:			
	Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado	Oferta > al Valor Rererencial	
	CONSORCIO LIMA (Integrado por PROMOTORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL SAC y ZVE INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL)	2,799,727.17	Si	
			No	X
En el supuesto de ofertas que superen el valor referencial hasta el límite del 110%, se debe consignar la información siguiente:				
9.2	DATOS DE LA AMPLIACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (CCP)			
	Mediante [11] de fecha [12] a fin de otorgar la buena pro a la oferta que obtuvo el mejor puntaje, la			
	Ampliación de CCP	Si	No	
	Fecha de ampliación de CCP			
	Monto de ampliación de CCP			
9.3	DATOS DE LA APROBACIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD			
	Aprobación del Titular de la Entidad	Si	No	
	Tipo y número del documento de aprobación			
	Fecha del documento de aprobación			
En caso se haya solicitado la reducción de su oferta al postor ganador de la buena pro, se debe consignar la siguiente información:				
9.4	REDUCCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA			
	Orden de prelación	Nombre o razón social del postor	Aceptó reducción de su oferta	
	1		Si	
			No	
En caso no se pueda otorgar la buena pro, luego de seguirse el procedimiento previsto, el comité de selección, sigue el mismo procedimiento con el postor que ocupó el segundo lugar. En caso no se otorgue la buena pro, debe continuar con los demás postores, respetando el orden de prelación.				

10	ACUERDO ADOPTADO			

11	ANTONIO ISRAEL RENATO BENITES UREÑA	MARILIA XIOMARA ZUÑIGA PACO	VICTOR MANUEL KCOMT LI
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN			

FORMATO N° 22
ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

1	NÚMERO DE ACTA	01-PEC1-2024
---	----------------	--------------

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En Lima a los 11 días del mes de setiembre del año del 2024, en el local de la Cordinación de Logística, a las 16:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante FFormato N° 04 con fecha 20 de agosto de 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC 01-2024-MIDAGRI-PSI, cuyo objeto de convocatoria es CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.
---	--

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
	El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
Presidente	MARILIA XIOMARA ZUÑIGA PACO	Titular	x	Dependencia:	UFABAST	
		Suplente				
Primer Miembro	ANTONIO ISRAEL RENATO BENITES UREÑA	Titular	x	Dependencia:	UGIRD	
		Suplente				
Segundo Miembro	VICTOR MANUEL KCOMT LI	Titular	x	Dependencia:	UGIRD	
		Suplente				

4	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:				
	<table><tr><th>Nombre o razón social del postor ganador</th><th>Monto adjudicado</th></tr><tr><td>CONSORCIO LIMA (Integrado por PROMOTORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL SAC y ZVE INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL)</td><td>2,799,727.17</td></tr></table>	Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado	CONSORCIO LIMA (Integrado por PROMOTORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL SAC y ZVE INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL)	2,799,727.17
Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado				
CONSORCIO LIMA (Integrado por PROMOTORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL SAC y ZVE INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL)	2,799,727.17				

5	BASE LEGAL <u>Artículo 41 del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM modificado por el Decreto Supremo N° 108-2020-PCM: "El comité de selección o el OEC, según corresponda, otorga la buena pro a la oferta que obtuvo el mejor puntaje".</u>
---	---

6	ACUERDO ADOPTADO Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4. Se recomienda que todos los documentos se sometan a fiscalización Posterior.
---	---

7	<div></div> <div>ANTONIO ISRAEL RENATO BENITES UREÑA MARILIA XIOMARA ZUÑIGA PACO VICTOR MANUEL KCOMT LI</div> <div>NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</div>
---	--

"REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO,
DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA""

COSTO DIRECTO		2,292,942.02
Gastos Generales	6.02%	138,117.60
Utilidad	8.95%	205,218.31
Sub Total		2,636,277.93
IGV	18.00%	474,530.03
PRESUPUESTO DE OBRA		3,110,807.96
SUPERVISION OBRA	4.98%	154,909.69
INFRAESTRUCTURA	100.00%	3,110,807.96
SUPERVISION	4.98%	154,909.69
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO		3,265,717.65

GASTOS GENERALES DE OBRA

PROYECTO "REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA"

COSTO DIRECTO 2,195,728.87

PLAZO DE EJECUCION 02.00 MESES

GASTOS VARIABLES						S/. 104,437.95
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						
Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo	Parcial
Ing. Residente de obra	mes	1.00	100%	2.00	9,000.00	18,000.00
Ing. Asistente de Obra	mes	1.00	100%	2.00	8,000.00	16,000.00
Ing. de Seguridad de Obra	mes	1.00	70%	2.00	8,000.00	11,200.00
Ing. Esp. Diseño Hidráulico	mes	1.00	50%	2.00	8,000.00	8,000.00
Asistente Administrativo	mes	1.00	100%	2.00	2,000.00	4,000.00
Subtotal S/.						57,200.00
PERSONAL AUXILIAR						
Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo	Parcial
Maestro de obra	mes	1.00	100%	2.00	2,500.00	5,000.00
Almacenero	mes	2.00	100%	2.00	1,500.00	6,000.00
Conserje/Guardián	mes	2.00	100%	2.00	1,300.00	5,200.00
Chofer	mes	1.00	100%	2.00	1,300.00	2,600.00
Subtotal S/.						18,800.00
ALQUILER DE EQUIPO MENOR						
Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
Alquiler de camioneta (Inc. combustible)	und	1.00		2.00	906.480	1,812.96
Subtotal S/.						1,812.96
HOSPEDAJE Y SERVICIOS						
Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
Consumo de agua potable	mes	1.00		2.00	100.00	200.00
Alquiler de oficina y vivienda para Contratista	mes	1.00		2.00	200.00	400.00
Comunicaciones (Internet y telefonía)	mes	1.00		2.00	150.00	300.00
Útiles de escritorio y limpieza	glb	1.00		2.00	100.00	200.00
Subtotal S/.						1,100.00
MOBILIARIO						
Descripción	Unidad	Cantidad	%Deprec.	Vida útil	Precio	Parcial
Escritorio con sillas	und	3.00	20%	5.00	500.00	1,500.00
Mesa con sillas para reuniones	und	1.00	20%	5.00	800.00	800.00
Pizarra acrílica	und	1.00	20%	5.00	374.19	374.19
Computador Personal e impresora	und	2.00	20%	5.00	200.00	400.00
Subtotal S/.						3,074.19
LEYES SOCIALES						
Descripción	Unidad	Cantidad	%Deprec.	Vida útil	Precio	Parcial
Leyes Sociales	%	0.49			12,000.00	5,880.00
Subtotal S/.						5,880.00
MEDIDAS DE PROTECCION						
Descripción	Unidad	Cantidad				
Mascarillas Quirúrgica	und	360.00		4.00	0.30	432.00
Lentes de protección	und	5.00		4.00	15.00	300.00
Alcohol	und	1.00		4.00	15.00	60.00
Jabón Líquido	und	1.00		4.00	6.00	24.00
Ficha de Sintomatología Covid-19	und	24.00		4.00	4.30	412.80
Subtotal S/.						1,228.80
GASTOS DE LABORATORIO						
Descripción	Unidad	Cantidad				
Rotura de Probetas	und	13.00			131.85	1,714.05
Control de Desidad de Campo	und	6.00			125.00	750.00
Subtotal S/.						2,464.05
GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS						
Descripción	Plazo	% tasa C.D	costo	%Prop.		Parcial
Carta fianza por adelanto directo	0.17	1.50%	2,195,728.87	10%		559.91
Carta fianza por fiel cumplimiento	0.17	1.50%	2,195,728.87	100%		5,599.11
Seguro contra todo riesgo	0.17	1.50%	2,195,728.87	100%		5,599.11
Carta fianza por adelanto de materiales	0.17	1.50%	2,195,728.87	20%		1,119.82
Subtotal S/.						12,877.95
GASTOS FIJOS						S/. 6,611.46
SEGURO Y SALUD OCUPACIONAL						
Descripción	Unidad	tasa C.D	costo		Precio	Parcial
Sencico		0.20%	2,195,728.87			4,391.46
Examen médico ocupacional y de retiro (Incluye Prueba seriológica)	und		20.00		111.00	2,220.00
Subtotal S/.						6,611.46
TOTAL GASTOS GENERALES						S/. 111,049.41

GASTOS GENERALES DE OBRA

PROYECTO

"REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA"

COSTO DIRECTO

2,292,942.02

PLAZO DE EJECUCION

02.00 MESES

GASTOS VARIABLES						S/. 131,131.71
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						
Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo	Parcial
Ing. Residente de obra	mes	1.00	100%	2.00	10,000.00	20,000.00
Ing. Asistente de Obra	mes	1.00	100%	2.00	8,000.00	16,000.00
Ing. de Seguridad de Obra	mes	1.00	70%	2.00	8,000.00	11,200.00
Ing. Esp. Diseño Hidráulico	mes	1.00	50%	2.00	8,000.00	8,000.00
Asistente Administrativo	mes	1.00	100%	2.00	2,000.00	4,000.00
Subtotal S/.						59,200.00
PERSONAL AUXILIAR						
Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo	Parcial
Maestro de obra	mes	1.00	100%	2.00	3,500.00	7,000.00
Almacenero	mes	2.00	100%	2.00	2,000.00	8,000.00
Conserje/Guardián	mes	2.00	100%	2.00	2,000.00	8,000.00
Chofer	mes	1.00	100%	2.00	2,000.00	4,000.00
Subtotal S/.						27,000.00
ALQUILER DE EQUIPO MENOR						
Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
Alquiler de camioneta (Inc. combustible)	und	1.00		2.00	5,000.00	10,000.00
Subtotal S/.						10,000.00
HOSPEDAJE Y SERVICIOS						
Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
Consumo de agua potable	mes	1.00		2.00	100.00	200.00
Alquiler de oficina y vivienda para Contratista	mes	1.00		2.00	200.00	400.00
Comunicaciones (Internet y telefonía)	mes	1.00		2.00	150.00	300.00
Útiles de escritorio y limpieza	glb	1.00		2.00	100.00	200.00
Subtotal S/.						1,100.00
MOBILIARIO						
Descripción	Unidad	Cantidad	%Deprec.	Vida útil	Precio	Parcial
Escritorio con sillas	und	3.00	20%	5.00	500.00	1,500.00
Mesa con sillas para reuniones	und	1.00	20%	5.00	800.00	800.00
Pizarra acrílica	und	1.00	20%	5.00	374.19	374.19
Computador Personal e impresora	und	2.00	20%	5.00	200.00	400.00
Subtotal S/.						3,074.19
LEYES SOCIALES						
Descripción	Unidad	Cantidad	%Deprec.	Vida útil	Precio	Parcial
Leyes Sociales	%	0.49			27,600.00	13,623.26
Subtotal S/.						13,623.26
MEDIDAS DE PROTECCION						
Descripción	Unidad	Cantidad				
Mascarillas Quirúrgica	und	360.00		4.00	0.30	425.34
Lentes de protección	und	5.00		4.00	15.00	300.00
Alcohol	und	1.00		4.00	15.00	60.00
Jabón Líquido	und	1.00		4.00	6.00	24.00
Ficha de Sintomatología Covid-19	und	24.00		4.00	4.30	412.80
Subtotal S/.						1,222.14
GASTOS DE LABORATORIO						
Descripción	Unidad	Cantidad				
Rotura de Probetas	und	13.00			131.85	1,714.02
Control de Desidad de Campo	und	6.00			125.00	750.00
Subtotal S/.						2,464.02
GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS						
Descripción	Plazo	% tasa C.D	costo	%Prop.		Parcial
Carta fianza por adelanto directo	0.17	1.50%	2,292,942.02	10%		584.70
Carta fianza por fiel cumplimiento	0.17	1.50%	2,292,942.02	100%		5,847.00
Seguro contra todo riesgo	0.17	1.50%	2,292,942.02	100%		5,847.00
Carta fianza por adelanto de materiales	0.17	1.50%	2,292,942.02	20%		1,169.40
Subtotal S/.						13,448.10
GASTOS FIJOS						S/. 6,985.88
SEGURO Y SALUD OCUPACIONAL						
Descripción	Unidad	% tasa C.D	costo		Precio	Parcial
Sencico		0.20%	2,292,942.02			4,585.88
Examen médico ocupacional y de retiro (Incluye Prueba seriológica)	und		20.00		120.00	2,400.00
Subtotal S/.						6,985.88
TOTAL GASTOS GENERALES						S/. 138,117.60

14 cont

[Firma]

GASTOS GENERALES DE OBRA

PROYECTO

"REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA"

COSTO DIRECTO

2.158.537.51

PLAZO DE EJECUCION

02.00 MESES

GASTOS VARIABLES						S/. 121,156.86
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						
Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo	Parcial
Ing. Residente de obra	mes	1.00	100%	2.00	9,000.00	18,000.00
Ing. Asistente de Obra	mes	1.00	100%	2.00	6,000.00	12,000.00
Ing. de Seguridad de Obra	mes	1.00	70%	2.00	6,000.00	8,400.00
Ing. Esp. Diseño Hidráulico	mes	1.00	50%	2.00	6,000.00	6,000.00
Asistente Administrativo	mes	1.00	100%	2.00	2,000.00	4,000.00
Subtotal S/.						48,400.00
PERSONAL AUXILIAR						
Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo	Parcial
Maestro de obra	mes	1.00	100%	2.00	3,500.00	7,000.00
Almacenero	mes	2.00	100%	2.00	2,000.00	8,000.00
Conserje/Guardián	mes	2.00	100%	2.00	2,000.00	8,000.00
Chofer	mes	1.00	100%	2.00	2,000.00	4,000.00
Subtotal S/.						27,000.00
ALQUILER DE EQUIPO MENOR						
Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo	Parcial	
Alquiler de camioneta (Inc. combustible)	und	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00	
Subtotal S/.					12,000.00	
HOSPEDAJE Y SERVICIOS						
Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo	Parcial	
Consumo de agua potable	mes	1.00	2.00	100.00	200.00	
Alquiler de oficina y vivienda para Contratista	mes	1.00	2.00	200.00	400.00	
Comunicaciones (Internet y telefonía)	mes	1.00	2.00	150.00	300.00	
Útiles de escritorio y limpieza	glb	1.00	2.00	100.00	200.00	
Subtotal S/.					1,100.00	
MOBILIARIO						
Descripción	Unidad	Cantidad	%Deprec.	Vida util	Precio	Parcial
Escritorio con sillas	und	3.00	20%	5.00	500.00	1,500.00
Mesa con sillas para reuniones	und	1.00	20%	5.00	800.00	800.00
Pizarra acrílica	und	1.00	20%	5.00	374.19	374.19
Computador Personal e impresora	und	2.00	20%	5.00	200.00	400.00
Subtotal S/.					3,074.19	
LEYES SOCIALES						
Descripción	Unidad	Cantidad	%Deprec.	Vida util	Precio	Parcial
Leyes Sociales	%	0.49			27,000.00	13,230.00
Subtotal S/.					13,230.00	
MEDIDAS DE PROTECCION						
Descripción	und	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
Mascarillas Quirurgica	und	360.00		4.00	0.30	432.00
Lentes de protección	und	5.00		4.00	15.00	300.00
Alcohol	und	1.00		4.00	15.00	60.00
Jabón Líquido	und	1.00		4.00	6.00	24.00
Ficha de Sintomatología Covid-19	und	24.00		4.00	4.30	412.80
Subtotal S/.					1,228.80	
GASTOS DE LABORATORIO						
Descripción	und	Cantidad			Precio	Parcial
Rotura de Probetas	und	13.00			131.85	1,714.05
Control de Desidad de Campo	und	6.00			125.00	750.00
Subtotal S/.					2,464.05	
GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS						
Descripción	Plazo	% tasa C.D	costo	%Prop.	Parcial	
Carta fianza por adelanto directo	0.17	1.50%	2,158,537.51	10%	550.43	
Carta fianza por fiel cumplimiento	0.17	1.50%	2,158,537.51	100%	5,504.27	
Seguro contra todo riesgo	0.17	1.50%	2,158,537.51	100%	5,504.27	
Carta fianza por adelanto de materiales	0.17	1.50%	2,158,537.51	20%	1,100.85	
Subtotal S/.					12,659.82	
GASTOS FIJOS					S/. 6,517.08	
SEGURO Y SALUD OCUPACIONAL						
Descripción	Unidad	% tasa C.D	costo		Precio	Parcial
Sencico		0.20%	2,158,537.51			4,317.08
Examen médico ocupacional y de retiro (Incluye Prueba seriológica)	und		20.00		110.00	2,200.00
Subtotal S/.					6,517.08	
TOTAL GASTOS GENERALES					S/. 127,673.94	

GASTOS GENERALES DE OBRA

PROYECTO

**"REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCI.
DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA"**

COSTO DIRECTO

2,285,784.13

PLAZO DE EJECUCION

02.00 MESES

GASTOS VARIABLES						S/. 130,746.85
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						
Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo	Parcial
Ing. Residente de obra	mes	1.00	100%	2.00	10,000.00	20,000.00
Ing. Asistente de Obra	mes	1.00	100%	2.00	8,000.00	16,000.00
Ing. de Seguridad de Obra	mes	1.00	70%	2.00	8,000.00	11,200.00
Ing. Esp. Diseño Hidráulico	mes	1.00	50%	2.00	8,000.00	8,000.00
Asistente Administrativo	mes	1.00	100%	2.00	2,000.00	4,000.00
Subtotal S/.						59,200.00
PERSONAL AUXILIAR						
Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo	Parcial
Maestro de obra	mes	1.00	100%	2.00	3,500.00	7,000.00
Almacenero	mes	2.00	100%	2.00	2,000.00	8,000.00
Conserje/Guardián	mes	2.00	100%	2.00	2,000.00	8,000.00
Chofer	mes	1.00	100%	2.00	2,000.00	4,000.00
Subtotal S/.						27,000.00
ALQUILER DE EQUIPO MENOR						
Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo	Parcial	
Alquiler de camioneta (Inc. combustible)	und	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00	
Subtotal S/.					10,000.00	
HOSPEDAJE Y SERVICIOS						
Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Costo	Parcial	
Consumo de agua potable	mes	1.00	2.00	100.00	200.00	
Alquiler de oficina y vivienda para Contratista	mes	1.00	2.00	200.00	400.00	
Comunicaciones (Internet y telefonía)	mes	1.00	2.00	150.00	300.00	
Útiles de escritorio y limpieza	glb	1.00	2.00	100.00	200.00	
Subtotal S/.					1,100.00	
MOBILIARIO						
Descripción	Unidad	Cantidad	%Deprec.	Vida util	Precio	Parcial
Escritorio con sillas	und	3.00	20%	5.00	500.00	1,500.00
Mesa con sillas para reuniones	und	1.00	20%	5.00	767.88	767.88
Pizarra acrílica	und	1.00	20%	5.00	300.00	300.00
Computador Personal e impresora	und	2.00	20%	5.00	200.00	400.00
Subtotal S/.					2,967.88	
LEYES SOCIALES						
Descripción	Unidad	Cantidad	%Deprec.	Vida util	Precio	Parcial
Leyes Sociales	%	0.49			27,600.00	13,524.00
Subtotal S/.					13,524.00	
MEDIDAS DE PROTECCION						
Mascarillas Quirurgical	und	360.00		4.00	0.20	288.00
Lentes de protección	und	5.00		4.00	15.00	300.00
Alcohol	und	1.00		4.00	15.00	60.00
Jabón Líquido	und	1.00		4.00	6.00	24.00
Ficha de Sintomatología Covid-19	und	24.00		4.00	4.30	412.80
Subtotal S/.					1,084.80	
GASTOS DE LABORATORIO						
Rotura de Probetas	und	13.00			131.85	1,714.05
Control de Desidad de Campo	und	6.00			125.00	750.00
Subtotal S/.					2,464.05	
GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS						
Descripción	Plazo	% tasa C.D	costo	%Prop.	Parcial	
Carta fianza por adelanto directo	0.17	1.50%	2,285,784.13	10%	582.87	
Carta fianza por fiel cumplimiento	0.17	1.50%	2,285,784.13	100%	5,828.75	
Seguro contra todo riesgo	0.17	1.50%	2,285,784.13	100%	5,828.75	
Carta fianza por adelanto de materiales	0.17	1.50%	2,285,784.13	20%	1,165.75	
Subtotal S/.					13,406.12	
GASTOS FIJOS					S/. 6,857.37	
SEGURO Y SALUD OCUPACIONAL						
Descripción	Unidad	% tasa C.D	costo	Precio	Parcial	
Sencico		0.20%	2,285,784.13		4,571.57	
Examen médico ocupacional y de retiro (Incluye Prueba seriológica)	und		20.00	114.29	2,285.80	
Subtotal S/.					6,857.37	
TOTAL GASTOS GENERALES					S/. 137,604.22	

GASTOS GENERALES DE OBRA

PROYECTO

"REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA"

COSTO DIRECTO

2,180,744.62

PLAZO DE EJECUCION

02.00 MESES

GASTOS VARIABLES						S/. 98,133.51
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						
Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo	Parcial
Ing. Residente de obra	mes	1.00	100%	2.00	8,000.00	16,000.00
Ing. Asistente de Obra	mes	1.00	100%	2.00	5,000.00	10,000.00
Ing. de Seguridad de Obra	mes	1.00	70%	2.00	6,000.00	8,400.00
Ing. Esp. Diseño Hidráulico	mes	1.00	50%	2.00	6,000.00	6,000.00
Asistente Administrativo	mes	1.00	100%	2.00	1,500.00	3,000.00
Subtotal S/.						43,400.00
PERSONAL AUXILIAR						
Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo	Parcial
Maestro de obra	mes	1.00	100%	2.00	2,500.00	5,000.00
Almacenero	mes	2.00	100%	2.00	1,800.00	7,200.00
Conserje/Guardián	mes	2.00	100%	2.00	1,400.00	5,600.00
Chofer	mes	1.00	100%	2.00	1,500.00	3,000.00
Subtotal S/.						20,800.00
ALQUILER DE EQUIPO MENOR						
Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
Alquiler de camioneta (Inc. combustible)	und	1.00		2.00	1,800.00	3,600.00
Subtotal S/.						3,600.00
HOSPEDAJE Y SERVICIOS						
Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
Consumo de agua potable	mes	1.00		2.00	100.00	200.00
Alquiler de oficina y vivienda para Contratista	mes	1.00		2.00	200.00	400.00
Comunicaciones (Internet y telefonía)	mes	1.00		2.00	170.00	340.00
Útiles de escritorio y limpieza	glb	1.00		2.00	100.00	200.00
Subtotal S/.						1,140.00
MOBILIARIO						
Descripción	Unidad	Cantidad	%Deprec.	Vida útil	Precio	Parcial
Escritorio con sillas	und	3.00	20%	5.00	305.81	917.43
Mesa con sillas para reuniones	und	1.00	20%	5.00	800.02	800.02
Pizarra acrílica	und	1.00	20%	5.00	374.19	374.19
Computador Personal e impresora	und	2.00	20%	5.00	200.00	400.00
Subtotal S/.						2,491.64
LEYES SOCIALES						
Descripción	Unidad	Cantidad	%Deprec.	Vida útil	Precio	Parcial
Leyes Sociales	%	0.49			21,700.00	10,633.00
Subtotal S/.						10,633.00
MEDIDAS DE PROTECCION						
Descripción	Unidad	Cantidad				
Mascarillas Quirúrgica	und	360.00		4.00	0.30	432.00
Lentes de protección	und	5.00		4.00	15.00	300.00
Alcohol	und	1.00		4.00	15.00	60.00
Jabón Líquido	und	1.00		4.00	6.00	24.00
Ficha de Sintomatología Covid-19	und	24.00		4.00	4.30	412.80
Subtotal S/.						1,228.80
GASTOS DE LABORATORIO						
Descripción	Unidad	Cantidad				
Rotura de Probetas	und	13.00			100.00	1,300.00
Control de Desidad de Campo	und	6.00			125.00	750.00
Subtotal S/.						2,050.00
GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS						
Descripción	Plazo	% tasa C.D	costo	%Prop.		Parcial
Carta fianza por adelanto directo	0.17	1.50%	2,180,744.62	10%		556.09
Carta fianza por fiel cumplimiento	0.17	1.50%	2,180,744.62	100%		5,560.90
Seguro contra todo riesgo	0.17	1.50%	2,180,744.62	100%		5,560.90
Carta fianza por adelanto de materiales	0.17	1.50%	2,180,744.62	20%		1,112.18
Subtotal S/.						12,790.07
GASTOS FIJOS						
						S/. 6,542.23
SEGURO Y SALUD OCUPACIONAL						
Descripción	Unidad	% tasa C.D	costo		Precio	Parcial
Sencico		0.20%	2,180,744.62			4,361.49
Examen médico ocupacional y de retiro (Incluye Prueba seriológica)	und		20.00		109.04	2,180.74
Subtotal S/.						6,542.23
TOTAL GASTOS GENERALES						S/. 104,675.74

M. conf.

[Firma]

GASTOS GENERALES DE OBRA

PROYECTO

"REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA"

COSTO DIRECTO

2.028.604.20

PLAZO DE EJECUCION

02.00 MESES

GASTOS VARIABLES						S/. 131,127.54
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						
Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo	Parcial
Ing. Residente de obra	mes	1.00	100%	2.00	10,000.00	20,000.00
Ing. Asistente de Obra	mes	1.00	100%	2.00	8,000.00	16,000.00
Ing. de Seguridad de Obra	mes	1.00	70%	2.00	8,000.00	11,200.00
Ing. Esp. Diseño Hidráulico	mes	1.00	50%	2.00	8,000.00	8,000.00
Asistente Administrativo	mes	1.00	100%	2.00	2,847.21	5,694.43
Subtotal S/.						60,894.43
PERSONAL AUXILIAR						
Descripción	Unidad	Personas	%Particip.	Tiempo	Sueldo	Parcial
Maestro de obra	mes	1.00	100%	2.00	3,500.00	7,000.00
Almacenero	mes	2.00	100%	2.00	2,000.00	8,000.00
Conserje/Guardián	mes	2.00	100%	2.00	2,000.00	8,000.00
Chofer	mes	1.00	100%	2.00	2,000.00	4,000.00
Subtotal S/.						27,000.00
ALQUILER DE EQUIPO MENOR						
Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
Alquiler de camioneta (Inc. combustible)	und	1.00		2.00	5,000.00	10,000.00
Subtotal S/.						10,000.00
HOSPEDAJE Y SERVICIOS						
Descripción	Unidad	Cantidad		Tiempo	Costo	Parcial
Consumo de agua potable	mes	1.00		2.00	100.00	200.00
Alquiler de oficina y vivienda para Contratista	mes	1.00		2.00	200.00	400.00
Comunicaciones (Internet y telefonía)	mes	1.00		2.00	150.00	300.00
Útiles de escritorio y limpieza	glb	1.00		2.00	100.00	200.00
Subtotal S/.						1,100.00
MOBILIARIO						
Descripción	Unidad	Cantidad	%Deprec.	Vida util	Precio	Parcial
Escritorio con sillas	und	3.00	20%	5.00	500.00	1,500.00
Mesa con sillas para reuniones	und	1.00	20%	5.00	800.00	800.00
Pizarra acrílica	und	1.00	20%	5.00	374.19	374.19
Computador Personal e impresora	und	2.00	20%	5.00	200.00	400.00
Subtotal S/.						3,074.19
LEYES SOCIALES						
Descripción	Unidad	Cantidad	%Deprec.	Vida util	Precio	Parcial
Leyes Sociales	%	0.49			27,500.00	13,475.00
Subtotal S/.						13,475.00
MEDIDAS DE PROTECCION						
Descripción	Unidad	Cantidad				
Mascarillas Quirúrgica	und	360.00		4.00	0.30	425.34
Lentes de protección	und	5.00		4.00	15.00	300.00
Alcohol	und	1.00		4.00	15.00	60.00
Jabón Líquido	und	1.00		4.00	6.00	24.00
Ficha de Sintomatología Covid-19	und	24.00		4.00	4.30	412.80
Subtotal S/.						1,222.14
GASTOS DE LABORATORIO						
Descripción	Unidad	Cantidad				
Rotura de Probetas	und	13.00			131.85	1,714.02
Control de Desidad de Campo	und	6.00			125.00	750.00
Subtotal S/.						2,464.02
GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS						
Descripción	Plazo	% tasa C.D	costo	%Prop.		Parcial
Carta fianza por adelanto directo	0.17	1.50%	2,028,604.20	10%		517.29
Carta fianza por fiel cumplimiento	0.17	1.50%	2,028,604.20	100%		5,172.94
Seguro contra todo riesgo	0.17	1.50%	2,028,604.20	100%		5,172.94
Carta fianza por adelanto de materiales	0.17	1.50%	2,028,604.20	20%		1,034.59
Subtotal S/.						11,897.76
GASTOS FIJOS					S/. 6,984.47	
SEGURO Y SALUD OCUPACIONAL						
Descripción	Unidad	% tasa C.D	costo		Precio	Parcial
Sencico		0.20%	2,028,604.20			4,057.21
Examen médico ocupacional y de retiro (Incluye Prueba seriológica)	und		20.00		146.36	2,927.26
Subtotal S/.						6,984.47
TOTAL GASTOS GENERALES					S/. 138,112.01	


ANEXO N° 1
CUADRO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE OFERTAS
PEC-14-2020-MIDAGRI-PSI-2

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:
CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA. CUI 2425710

N°	POSTORES CALIFICADOS	OFERTA ECONOMICA DE MONTO O PRECIO MAS BAJO (LIMITE INFERIOR)	PRECIO		EVALUACIÓN TÉCNICA		EVALUACIÓN ECONÓMICA				OBSERVACIÓN	PUNTAJE TOTAL
			MONTO OFERTADO	PUNTAJE TÉCNICO	PUNTAJE TÉCNICO PONDERADO 0.8	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL	PUNTAJE ECONÓMICO	La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la oferta económica de menor monto. Al resto de ofertas se le asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{Q_m \times PMPE}{Q_i}$ Donde: P_i = Puntaje de la oferta económica i Q_i = Oferta Económica i Q_m = Oferta Económica de monto o precio más bajo $PMPE$ = Puntaje Máximo de la oferta Económica	PUNTAJE ECONÓMICO PONDERADO 0.2	PUNTAJE ECONÓMICO TOTAL		
1	INGENIERIA & CONSTRUCCION OQR EIRL	2,799,727.17	3,001,067.95	100	0.8	80	93.2910289485		0.2	18.65820579	-	98.658205789709
2	PROMOTORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL SAC y ZVE INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL	2,799,727.17	2,799,727.17	100	0.8	80	100.0000000000		0.2	20.000000	-	100.00000000000000
3	CONSORCIO INGENIERIA (Integrado por JARYAA CONTRATISTAS GENERALES SCRL y EIGR CONTRATISTAS SRL)	2,799,727.17	3,100,999.92	60	0.8	48	90.2846579241		0.2	18.05693158	-	66.056931584829


ANTONIO ISRAEL RENATO BENITES URENA
PRIMER MIEMBRO


MARILIA XIOMARA ZUÑIGA PACO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN


VÍCTOR MANUEL KCOMF-H
SEGUNDO MIEMBRO




CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE HUANCANO, DEPARTAMENTO DE ICA. CUI 2425710

Postor: INGENIERIA & CONSTRUCCION OQR EIRL

FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES										
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	VALOR REF.		Monto Contrato	3VR	Monto Participación	Monto Acumulado	Observaciones	CONDICIÓN	PUNTAJE
		Conformidad	% Participación							
1	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR HATUNCOCHA - CASERIO CANCHIPALCA DEL DISTRITO DE CHAVIN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA, CUI 2563209		100%	soles	10,742,828.55	-	-	No valido, no presenta conformidad del contrato, no acredita correctamente de acuerdo a las bases integradas		
2	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR QUIJRCA DEL ANEXO DE HUIRPINA DEL DISTRITO DE CHAVIN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA CON CUI 2565661		100%	soles	3,418,296.61	-	-	No valido, no presenta conformidad del contrato, no acredita correctamente de acuerdo a las bases integradas	>3VR	100
3	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR CHUNACANCHA DEL ANEXO DE SAN JUAN DE LUYO DEL DISTRITO DE CHAVIN - PRINVCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA - CUI 2535648		100%	soles	2,497,451.56	-	-	No valido, no presenta conformidad del contrato, no acredita correctamente de acuerdo a las bases integradas		
4	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL RUPAQ EN LOS SECTORES DE AUQUIMARCA, CCOHCAS, HUAMPAQ Y VALLE RUPAQ ETAPA II EN EL DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PRINVCIA DE PASCO DEPARTAMENTO DE PASCO		100%	dolares	5,880,121.09	3,784	22,250,378.20	Valido, es similar al objeto de la contratacion Acredita: Contrato y Conformidad		100
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)										

Postor: CONSORCIO LIMA (Integrado por PROMOTORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL SAC Y ZVE INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL)

FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES											
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Conformidad	% Participación	Moneda	Monto Contrato	3VR	Monto Participación	Monto Acumulado	Observaciones	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	EJECUCION DE OBRA: REPARACION DEL CANAL DE RIEGO Y CAMINO DE MANTENIMIENTO: RENOVACION DE OBRAS DE ARTE EN EL CANAL DE RIEGO TALAMBO ZAÑA DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR JEQUETEPEQUE CLASE A, TRAMOS: KM 08+300 A KM 08+792, KM 12+700 A 12+852, KM 18+580 A KM 18+600, EN LA LOCALIDAD DE TALAMBO, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	28/08/2024	100%	Soles	1,555,670.05		1,555,670.05	1,555,670.05	Valido, es similar al objeto de la contratacion. Acredita: Contrato y Acta de Recepción		

2	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES COSQUE - ÑAPOL- TENIENTE- LOQUETE- LOS PALES- FRUOL II, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, PROVINCIA PACASMAYO - REGION LA LIBERTAD - ITEM I CANAL COSQUE	16/11/2023	60%	Soles	2,310,172.58			1,386,103.55	2,941,773.60	Valido, es similar al objeto de la contratacion Acredita: Contrato y Liquidacion	>3VR	100
3	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUANCARACCRA, PUEBLO LIBRE, MARISCAL CACERES Y SAN JUAN DE CORRAL, PAMPA DEL DISTRITO DE PARAS - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	06/12/2022	40%	Soles	5,023,916.12			2,009,566.45	4,951,340.05	Valido, es similar al objeto de la contratacion Acredita: Contrato y Liquidacion		
4	SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO QATUN YRCCA, DISTRITO DE SACSAMARCA - HUANA SANCOS AYACUCHO	13/08/2019	40%	Soles	4,516,874.69			1,806,749.88	6,758,089.92	Valido, es similar al objeto de la contratacion Acredita: Contrato, acta de recepcion y Liquidacion		
5	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO LUPTACOCCHA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAHUAYA DISTRITO DE ALTO PICHIGUA, ESPINAR - CUSCO	01/10/2018	75%	Soles	4,132,999.06			3,099,749.30	9,657,839.22	Valido, es similar al objeto de la contratacion Acredita: Contrato, acta de recepcion y Liquidacion		
6	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD CONGALLA EN EL DISTRITO DE CONGALLA, PROVINCIA DE ANGARES - HUANCARELICA	03/01/2017	8%	Soles	8,198,232.10			665,858.57	10,513,697.79	Valido, es similar al objeto de la contratacion Acredita: Contrato, acta de recepcion y Liquidacion		
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)												100

Postor: CONSORCIO INGENIERIA (integrado por JARYAA CONTRATISTAS GENERALES SRL Y EIGR CONTRATISTAS SRL)

FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES											
			VALOR REF.		3VR	9,332,423.88	2VR	7,777,019.90			
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Conformidad	% Participación	Moneda	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	Observaciones	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, DEL CANAL BAJO GUADALUPITO, SECTOR GUADALUPITO, DISTRITO DE GUADALUPITO, PROVINCIA DE VIRU,DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	31/03/2021	100%	Soles	4,645,458.30		4,645,458.30	4,645,458.30	Valido, es similar al objeto de la contratacion. Acredita: Contrato, acta de recepcion y Liquidacion		
	EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOCHUMI VIEJO, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRENAFE, D EPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	24/05/2019	84%	Soles	1,291,791.90		1,085,105.20	5,730,563.50	Valido, es similar al objeto de la contratacion. Acredita: Contrato, acta de recepcion y Liquidacion	M >= 2 veces el valor referencial y < 2.5 veces el valor referencial:	60
	EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LCANAL EL PALTO, LOCALIDAD DE MAYASCON, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRENAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	11/06/2019	84%	Soles	1,279,860.71		1,075,083.00	6,805,646.49	Valido, es similar al objeto de la contratacion. Acredita: Contrato, acta de recepcion y Liquidacion		60
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)											


ANTONIO ISRAEL RENATO BENITES UREÑA
PRIMER MIEMBRO


MARIA XIOMARA ZUNIGA PACO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN


VICTOR MANUEL COMIT L
SEGUNDO MIEMBRO

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUANCANO, SECTOR EL REPOSO, DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA. CUI 2425710


PARTICIPANTES		DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA								REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD			
N°	POSTOR	Documento que acredite la representación quien suscribe la oferta	Anexo Nº 01 - Declaración Jurada de Datos del Postor	Anexo Nº 02 - Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento	Anexo Nº 03 - Declaración Jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	Anexo N° 4 - Oferta económica	Anexo N° 05 - Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento.	Anexo N°06 - contrato de consorcio	CONDICIÓN (ADMITIDO / NO ADMITIDO)	OBSERVACIÓN	CONTRATO DE CONSORCIO	VIGENCIA DE PODER Y/O DNI	CONDICION
1	CONSORCIO ROZEL (integrado por EMPRESA COGAFE CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC y ROZEL CONSTRUCCIONES SAC)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	ANEXO N° 04. OFERTA ECONOMICA NO INDICA LA MONEDA	SI	SI	CUMPLE
2	INGENIERIA & CONSTRUCCION OQR EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	ADMITIDO		NO CORRESPONDE	SI	CUMPLE
3	SANCHEZ RICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	NO ADMITIDO	EL POSTOR NO PRESENTA EL DEAGREGADO DE GASTOS GENERALES. REQUERIDO PARA EL ANEXO 05.	NO CORRESPONDE	SI	CUMPLE
4	CONSORCIO MATHIAS (integrado por CONSORCIO MONTENEGRO EIRL y CVJ CONTRATISTAS GENERALES SRL)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO ADMITIDO	SE REALIZO EL REVISION ARITMETICA DEL ANEXO N°04, SIENDO EL MONTO RECALCULADO FINAL DE S/ 2,798,882.73 ESTANDO POR DEBAJO DEL LIMITE INFERIOR	SI	SI	CUMPLE
5	CONSORCIO LIMA (integrado por PROMOTORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL SAC y ZVE INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO		SI	SI	CUMPLE
6	CONSORCIO INGENIERIA (integrado por JARYAA CONTRATISTAS GENERALES SCRL y EIGR CONTRATISTAS SRL)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO		SI	SI	CUMPLE

[Firma]

[Firma]

[Firma]

7	VIMCE SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO ADMITIDO	EL POSTOR PRESENTA ERROR ARITMETICO EN EL CALCULO DE LOS GASTOS GENERALES, SE RECALCULO, DANDO COMO RESULTADO PAREA LOS GASTOS GENERALES LA SUMA DE SI/ 127,673.94, POR LO QUE SU OFERTA ECONOMICA RECALCULADA ES DE SI/ 2,799,612.47 SOLES, CON UN PORCENTAJE DE 89.9863%, ESTANTO POR DEBAJO DEL LIMITE INFERIOR.	NO CORRESPONDE	SI	CUMPLE
8	CONSORCIO SAN SEBASTIAN (Integrado por PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC Y CONSORCIO CORAMI EIRL)	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADMITIDO	PRESENTA ERROR EN EL ANEXO 01 EL POSTOR NO PRESENTA EL DEAGREGADO DE GASTOS GENERALES, REQUERIDO PARA EL ANEXO 05. PRESENTA ERROR EN EL ANEXO 06, NO ESTANDO ACORDE A LAS CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS INDICADOS EN EL TDR	SI	SI	CUMPLE


ANTONIO ISRAEL RENATO BENITES UREÑA
PRIMER MIEMBRO


MARÍA XIOMARA ZUÑIGA PACO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN


VICTOR MANUEL KOOMT LI
SEGUNDO MIEMBRO