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Presupuesto
Presupuesto 0203027 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL SECTOR SOLIDEX BAJO, SOLIDEX
ALTO Y AMPLIACION SOLIDEX ALTO DE CENTRO POBLADO SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPENA, PROVINCIA DE
SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH",
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPENA Costoal
Lugar ANCASH - SANTA - NEPENA
B Descripcion Und. Metrado Precio S,
01 PAVIMENTACION
01.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD,
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 33,463.62
01.01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60x7.20m und 1.00 1,343.88 1,343.88
01.01.01.02 OFICINA TECNICA mes 7.00 500.00 3,500.00
01.01.01.03 COMEDOR m2 36.00 7353 2,647.06
(1.01.01.04 ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA m2 36.00 7353 2,647.08
01.01.01.05 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DEL AREA DE TRABAJO, H=2.44m DE m 136.50 170,92 23,330.58
TRIPLAY
01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES 9,918.58
01.01.02.01 PROVISION DE ENERGIA ELEGTRICA PARA LA CONSTRUCCION mes 7.00 400.00 2,600.00
~ 01.01.02.02 SERVICIDS HIGIENICOS PROVISIONALES PJOBRA (INC. LAVADERO) mes 7.00 1,016.04 7,118.58
on03 TRABAJOS PRELIMINARES 71,78293
01.01.03.01 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 11,646.52 2.30 26,787.00
01.01.03.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ DURANTE EL PROCESO m2 11,646.52 1.28 14,007.55
01.01.02.03 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 11,646.52 0.67 7,803.17
01.01.03.04 DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO EXISTENTE e=0.20m m2 217.20 8.54 1,854.89
01,01.03.05 DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTE m2 2,180.74 8.01 17,539.82
01.01.03.06 ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES CON MAQUINARIA DIST. 34.90KM m3 150,00 19.27 2,890.50
01.01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y 12,918.31
HERRAMIENTAS
01.01,04.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y glb 1.00 12,918.31 1291831
HERRAMIENTAS
01.01.05 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 34,539.59
01.01.05.01 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL gl 1.00 26,499.35 26,499.35
01.01.05.02 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA g 1.00 3518.16 3,518.16
01.01.05.03 SERALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 581.46 581.48
01.01.05.04 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y gl 1.00 940,62 940.62
SALUD EN EL TRABAJO
01.01.05.05 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO gl 1.00 3,000.00 3,000.00
01.01.06 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 20,546.85
01.01.06.01 RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PIMITIGAR LA CONTAMINACION - POLYO m2 11,646.52 2.28 26,554.07
1.06.02 IMPLEMENTACION DE CONTENEDORES TIPO CILINDROS PROVISIONALES alb 1.00 492.78 492.78
PARA ALMACENAR RESIDUOS, Y COLOCACION PROVISIONAL DE LETREROS
INFORMATIVOS
01.01.06.03 PLAN DE MONITOREQ AMBIENTAL glb 1.00 2,500.00 2,500.00
01.01.07 GESTION DE RIESGOS 2,500.00
01.01.07.01 GESTION DE RIESGOS glb 1.00 2,500.00 2,500.00
01.01.08 MONITOREQ ARQUEOLOGICO 8,071.20
01.01.0801 ELABORACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE MONITOREO 1.00 35,000.00 35,000.00
ARQUEOLOGICO
01.01.08.02 APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PLAN DE MONITORED gib 1.00 1,071.20 1,071.20
ARQUEOLOGICO
01.01.00 PLAN DE DESVIO VEHICULAR 5,152.48
01.01.08.01 PLAN DE DESVIO VEHICULAR 1.00 6,152.48 6,152.48
01.01.10 FLETE 521,767.35
01.01.10.01 FLETE TERREETRE LA v N AR |l ﬁ;‘rnnﬂ-‘“ 1.00 ©21,767.25 TZNLTOTI0
0102 PAVIMENTO INTERTRABADO DE ADOGUINES Bt | 7 21,602.47
01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,4B4.33
01.02.01.01 CORTE CMAQUINARIA EN TERRENO NORMAL HASTA NIVEL DE m3 54.60 6.83 372.92
SUB-RASANTE
01.0201.02 CONFORMACION DE SUB-RASANTE C./IMOTONIVELADORA m2 248.20 3.42 848,04
01.02.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA DIST. 34.90KM m3 65.52 19.27 1,26257
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ALTO Y AMPLIACION SOLIDEX ALTO DE CENTRO POBLADO SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPENA, PROVINCIA DE
SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH".
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPERA Costoal
Lugar ANCASH - SANTA - NEPERA
ltem Descripcion Und. Metrado Precio §/. pyfrcial Sl |
01.0202 PAVIMENTO ADOQUINADO E=3CM TIPO I 25117.84
01.02.02.01 BASE DE AFIRMADO A-1-a{0) E=0.10 M m2 248.20 10.12 251178
01.02.02.02 ADOQUIN DE CONCRETO COLOR ROJO E=8CM TIPO I m2 248.20 91.08 22,606.06
01.03 PAVIMENTO RIGIDO E=20 CM 2,132,180.39
01.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 341,649.96
01.03.01.01 CORTE C/MAQUINARIA EN TERRENG NORMAL HASTA NIVEL DE m3 6,185.19 6.83 42,244.85
SUB-RASANTE
01.03.01.02 RELLENO C/MAQUINARIA CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 0.97 3257 31,50
01.03.01.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA ZONA DE CORTE m2 11,373.54 282 32,073.38
01.03.01.04 BASE DE AFIRMADQ A-1-a(0) E=0.20 M m2 11,373.54 10.90 123,971.59
01.03.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA DIST. 34.90KM m3 7,448.29 19.27 143,528.55
01.03.02 CONCRETO EN PAVIMENTO 1,712,151.48
*03.02.01 CONCRETO FC=210 KG/ICM2 EN PAVIMENTO RIGIDO m3 22741 584.78 1,330,204.91
+1.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE PAVIMENTO m2 752.51 50.53 38,024.33
01.03.02.03 DOWELLS TRANSVERSALES CON ACERO LISO 3/4*@ 30CM, LONG.40CM und 6,606.00 12.30 81,253.80
01.03.02.04 BARRAS DE AMARRE LONGITUDINAL DE 1/4° PARA DOWELS mi 10,628.56 21.76 2121147
01.03.02.05 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 11,373.54 2.76 31,390.97
01.03.03 REDUCTORES DE VELOCIDAD 10,898.75
01.03.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN REDUCTORES DE VELOCIDAD m3 17.22 560.10 9,644.92
01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN REDUCTORES DE VELOCIDAD m2 16.77 62.84 1,053.83
01.03.04 JUNTAS EN PAVIMENTOS 52,703.68
01.03.04.01 JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCION CON TECNOPOR Y SELLADO m 1,195.39 21.15 25,282.50
ASFALTICO E=1"
01.03.04.02 JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION E=6MM m 1,322.14 2074 2742118
01.03.05 SENALIZACION DE TRANSITO 14,776.52
01.03.05.01 PINTADO DE PAVIMENTO (LINEA CONTINUA Y DISCONTINUA) m 33.00 267 8e.1n
01.03.05.02 PINTADO DE PAVIMENTO (SIMBOLOS Y LETRAS) m2 555.75 23.40 13,004.55
01.03.05.03 PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD m2 71.96 23.40 1,683.86
01.04 CUNETAS 284,519.01
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,376.92
01.04.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEC PRELIMINAR m2 463.61 230 1,066.30
—~4,04,01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 463.61 0.67 310.62
0402 MOVIMIENTO DE TIERRAS 18,126.80
01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA CUNETAS m3 27817 4204 11,694.27
01.04.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA DIST. 34.90KM m3 333.80 19.27 6,432.33
01.04.03 CONCRETO ARMADO 264,759.20
01.04.03.01 CONCRETO F'C = 175 kgicm2 EN CUNETAS m3 162.26 486.36 78916.77
01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS m2 1,648.47 55.69 9213299
01.04.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 EN CUNETAS kg 1,113.66 812 57,762.92
01.04.03.04 SOLAQUEO DE MUROS m2 1,380.84 9.72 13,618.96
01.04.03.05 REJILLA METALICA PARA CUNETA m 199.64 112.34 22,427 56
01.04.04 JUNTAS 256.29
01.04.04.01 JUNTA DE DILATACION E=1" PARA CUNETAS m2 28.70 8.93 256.29
01.05 VARIOS 22,182.32
01.05.01 CAMBIO DE TECHOS DE CAMARA DE INSPECCION und 7.00 804 57 5.631.00
01.05.02 NIVELACION DE TECHOS DE CAMARA DE INSPECCION ‘r.oo 2.1 1,946.77
01.05.03 REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO 5.00 845.24 12,678.60
01.05.04 MURETE DE CONCRETO ARMADO F'C=175 KG/CM2 REVESTIDO DE 1.00 1,924.96 1,024.96
GRANITO CON PLACA RECORDATORIA
02 VEREDAS 1,302,474.76
02m TRABAJOS PRELIMINARES 44,582.18
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Presupuesio 0203027 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL SECTOR SOLIDEX BAJO, SOLIDEX
ALTO Y AMPLIACION SOLIDEX ALTO DE CENTRO POBLADO SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPERA, PROVINCIA DE
SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH",
Clienta MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPERA Gostoal
Lugar ANCASH - SANTA - NEPERA
fitem Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial SI.
02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 7,983.42 2.30 18,361.87
02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ DURANTE EL PROCESQ m2 7.983.42 1.28 10.218.78
02.01.03 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 7,983.42 112 8,941.43
02.01.04 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES m2 1,379.42 5.04 6,852.28
02.01.05 DEMOLICION DE GRADAS EXISTENTES m2 8.56 1261 107,62
0z.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 355,417.13
020201 CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA NIVEL DE SUB RASANTE m3 3,121.84 4204 131,242.15
02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO m3 183.04 742 13,676.75
02.02.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE m2 7.862.22 7.06 5§5,507.27
02.02.04 BASE DE AFIRMADO A-1-a(0) PARA VEREDAS E=0.10M m2 7.862.22 1012 79,565.67
02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAGQUINARIA DIST. 34.90KM m3 391413 19.27 75,425.29
0203 CONCRETO SIMPLE 785,881.95
T 03.01 CONCRETO EN VEREDAS F'C=175 KG/CM2 E=4" INC ACABADO C:A 1:2Y m2 7.491.53 60.36 452,188.76
BRURADO
02.03.02 CONCRETO EN RAMPAS F'C=175 KG/CM2 E=4" INC.ACABADO C:A 1:12Y m2 363.78 63.97 23,2711.01
BRUNADD
02.03.03 CONCRETO EN URAS DE VEREDA fe=175 kg/em2 m3 430.39 445.06 191,549.37
02.03.04 CONCRETO EN GRADAS DE VEREDA fc=175 kglem2 m2 2.02 63.97 120.22
02.03.05 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 2,208.54 43,82 96,7768.22
02.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADAS m2 6.85 4541 265.65
02.03.07 CURADO DE CONCRETO EN VEREDAS, RAMPAS (INC, ADITIVO) m2 7,862.22 2.76 21,609.73
62,04 JUNTAS DE DILATACION 6,853.62
02.04.01 JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=1" PARA VEREDAS m 2,566.90 267 6,853.62
0205 PINTURA 26,692.08
02.05.01 PINTURA DE TRAFICO EN BORDES DE VEREDAS m2 1,203.43 2218 26,602.08
02.06 OTROS 83,047.80
02.06.01 NIVELACION Y COLOCACION DE CAJA DE AGUA (TERMOPLASTICA) und 303.00 68.22 20,670.66
02.06.02 NIVELACION Y COLOCACION DE CAJA DESAGUE (CONCRETO) und 303.00 137.42 41,638.26
02.06.03 SENALIZACIONES INFORMATIVAS (Inc.Poste F*G*@=3", Cimiento, Letrero, und 18.00 1,152.16 20,738.88
Pintado, Base y Esmalte)
03 MUROS DE CONTENCION, SARDINELES Y AREAS VERDES 1,037,430.05
0301 MURO DE CONTENCION B05,458.89
BT TRABAJOS PRELIMINARES 8,515.59
03.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEOQ PRELIMINAR m2 467.40 230 1,075.02
03.01.01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 467.40 112 623.49
03.01.01.03 DEMOLICION DE MUROS DE ALBARILERIA EXISTENTES m2 23282 2N 6,917.08
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 238,507.77
03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA EN TERRENO NATURAL m3 1,842.32 48.05 88,523.48
03.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE m2 467.40 8.48 3,954.20
03.01.02.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 1,384.21 74.72 103,428.17
03.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA DIST, 34.90KM m3 221079 19.27 42,601.92
03.01.03 CONCRETO SIMPLE 16,237.48
03.01.03.01 SOLADO, MEZCLA C:H 1:10 E=4" m2 467.40 74 16,237.48
0301.04 CONCRETO ARMADO 533,166.01
03.01.04.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN ZAPATA md 216,18 560.40 121,136.06
03.01.04.2 CONCRETO FC=210 KGICM2 EN MURO DE CONTENCION m3 140.2 486,66 68,566.77
03.01.04.03 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO PARA MURO DE CONTENCION - m2 1,403.24 82.86 118,272.47
CARAVISTA
03.01.04.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCION 2575813 812 200,130.78
03.01.04.05 CURADO DE CONCRETO EN MURO DE CONTENCION (INC.ADITIVO) 1.442.78 279 4,025.30
03.01.04.08 SOLAQUEQ DE MUROS 1,442.78 872 14,023.63
03.01.05 JUNTAS 388.99
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Presupuesto 0203027 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL SECTOR SOLIDEX BAJO, SOLIDEX
ALTO Y AMPLIACION SOLIDEX ALTO DE CENTRO POBLADO SAN JACINTO, DISTRITO DE NEPERIA, PROVINCIA DE
SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH".
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPERA S
Lugar ANCASH - SANTA - NEPERA
Itam Descripcion Und. Metrado Precio S/.
03.01,05.01 JUNTA DE DILATACION E=1* PARA MURQ C* ARMADO m2 4356
03.01.06 CARPINTERIA METALICA
03.01.06.01 BARANDAS METALICAS F°G" @2" INCL. ACABADO CON PINT. m 13242
ANTICORROSIVA Y ESMALTE SINTETICO
03.02 SARDINELES 198,386.99
03.02.01 SARDINEL PERALTADO 1T7,117.64
03.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,070.10
03.02.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEOQ PRELIMINAR m2 15076 230 346,75
03.02.01.01.02 LIMPIEZA DEL TERRENG MANUAL m2 150.76 0.67 101.01
03.02.01.01.03 DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADOS EXISTENTES m3 17,60 3536 622.34
03.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,898.69
03.02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA SARDINELES PERALTADOS m3 133.25 42.04 5,601.83
—202.01.02.02 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 1248 472 93251
+0201.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA DIST. m3 174,59 18.27 3,364.35
34.90KM
03.0201.03 CONCRETO ARMADO 154,092.26
03.02.01.03.01 CONCRETO FC = 175 kglom2 PARA SARDINELES PERALTADOS m3 10250 444,10 45,555.78
03.0201.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA PARA SARDINEL m2 1,063.48 8286 86,118.30
03.02.01.03.03 ACERQ DE REFUERZO fy=4,200 kglom2 EN SARDINELES kg 2,220.44 812 18,020.97
03.02.01.03.04 CURADO DE CONCRETO EN SARDINELES PERALTADOS{INC.ADITIVO) m2 117857 219 3,286.21
03.02.01.04 JUNTAS 151.82
03.02.01.04.01 JUNTA DE DILATACION E=1" PARA SARDINELES m2 525 6.53 161.82
03.0201.05 PINTURA 11,004.77
03.0201.05.01 PINTURA DE TRAFICO EN BORDE DE SARDINEL PERALTADO m2 43360 2538 11,004.77
03.0202 SARDINEL SUMERGIDO 21,269.35
03.02,02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1381
03.02.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 3328 230 7664
03.0202.01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 33.28 112 k1g2)
03.0202.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 867.48
03.0202.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA SARDINELES SUMERGIDOS m3 1331 4204 559.55
03.02.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA DIST. m3 1598 1027 307.93
34.90KM
202,03 CONCRETO ARMADO 20,248.75
u3.0202.03.01 CONCRETO F'C = 175 kglem? PARA SARDINELES SUMERGIDOS m3 13.31 444.10 591097
03.02.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES SUMERGIDOS m2 177.50 61.71 10,953.53
03.0202.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/em2 EN SARDINELES kg 416.78 812 3,384.25
03.02.02.04 JUNTAS 39.31
03.02.02.04.01 JUNTA DE DILATACION E=1" PARA SARDINELES m2 6.02 8.53 39.31
03.03 AREAS VERDES 33,684.17
03,0301 TRABAJOS PRELIMINARES 284472
03.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ PRELIMINAR m2 831.79 230 1,913.12
03.03.01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 831.79 112 931.60
03.0302 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22,180.33
03.03.02,01 CORTE SUPERFICIAL MANUAL EN TERREND NORMAL m3 202.18 42.04 8,499.65
03.03.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA DIST. 34.90KM m3 24262 19.27 4,675.29
03.03.0203 MEJORAMIENTO DE TERRENO GON MATERIAL ORGANICO m3 123.48 54.54 6,734.60
03.03.02.04 PREPARACION DE TERRENO PARA SEMBRADO m2 831.79 273 2.270.79
03.03.03 JARDINES 8,559.12
03.03.03.01 SEMBRADO DE GRASS EN CHAMPA 831,79 10.20 8,559.12
COSTO DIRECTO 5,565,054.61
GASTOS GENERALES(D.75%) 542,69282
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Presupuesto 0203027 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL SECTOR SOLIDEX BAJO, SOLIDEX
ALTO Y AMPLIACION SOLIDEX ALTO DE CENTRO POBLADO SAN JAGINTO, DISTRITO DE NEPERA, PROVINCIA DE
SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH".
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPERA Costoal 1110412025
Lugar ANCASH - SANTA - NEPENA
ltem Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial SI.
UTILIDADES(10%) 556,505.45
EEsEsssssssEsoITTs
SUBTOTAL 6,664,152.80
1GV(18%) 1,199,547.52
PRESUPUESTO DE OBRA (PO) 7,863,700.41
GESTION DE PROYECTO (5.00% PO) 393,185.02
SUPERVISION DE OBRA (6.50% PO) 511,140.53
EXPEDIENTE TECNICO 41,150.00
EEEEESaSISENLSSIES
COSTO DE INVERSION (Cl) 8,809,175.96
CONTROL CONCURRENTE (0.5% Cl) 44,045.88
COSTO TOTAL DE INVERSION 8,853,221.84




