


FORMATO N° 01
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIO)

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 12/04/2024 | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | ÁREA DE SOPORTE Y SERVICIOS INFORMÁTICOS DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE LEVER IT DISCOVERY | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | 202404025140203 | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 40-2024 | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | --- | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | --- | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | Memorando N° 217-2024-DTI-DGA-CR | | Fecha de recepción | 18/03/2024 | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | --- | De oficio | --- | Con motivo de observaciones | --- |
| | | Fecha de la tercera versión | --- | De oficio | --- | Con motivo de observaciones | --- |
| | | Fecha de la cuarta versión | --- | De oficio | --- | Con motivo de observaciones | --- |
| | | Fecha de la quinta versión | --- | De oficio | --- | Con motivo de observaciones | --- |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | --- | | NO | X | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | --- | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | --- | | NO | X | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | X | | NO | --- | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | Resolución N° 032-2022-DGA-CR | Fecha de aprobación | 23/02/2022 | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | --- | | NO | X | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | --- | Fecha de inicio de vigencia | --- | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | |
| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |



FORMATO N° 01
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIO)

| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |

| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | |
|--|-------------------------------------|
| N° Item | Ajustes realizados al requerimiento |
| --- | --- |

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO


| | | | |
|--|------------|---|-----------|
| 3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 20/03/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 3/04/2024 |
|--|------------|---|-----------|

| | | | | |
|---|----|---|----|-----|
| 3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO | --- |
| INTEGRACIONES J&I S.A.C. y SOLUCIONES Y SERVICIOS PERU S.A.C. | | | | |

| | | | | |
|--|----|-----|----|---|
| 3.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | --- | NO | X |
| --- | | | | |

| | | | | |
|--|----|-----|----|---|
| 3.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | --- | NO | X |
| --- | | | | |

| | | | | |
|--|----|-----|----|---|
| 3.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | --- | NO | X |
| --- | | | | |

| | |
|----------|---|
| 4 | <p align="center">  Mg. CPC ERICK MONCADA HORNA Jefe del Departamento de Abastecimiento CONGRESO DE LA REPÚBLICA </p> <p align="center">ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p> |
|----------|---|

