Cddigo MR-101 Limpieza de Calzada

Unidad km
Rend. 0.60 km/dia
5 DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIQ P. PARCIAL P. TOTAL
H 200.00
j i 40.0000 200.00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
Herramientas 0.0400 200.00
‘ COSTO TOTAL S /. 208.00
Codigo MR-102 Bacheo Camino Tipo I
Unidad m2
Rend. 40.00 m2/dia

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P. PARCIAL P. TOTAL

MATERIALES:
Transporte de Material de Cantera -Camino Tipo I- d 10.00 km M3 0.1500 22.72 341
Transporte de Agua  d = 0.50 km M3 0.0150 39.72 0.60
MANC DE OBRA: 4.00
Trabajadores 4.0 HH 0.8000 5.00 4.00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 1.52
Plancha Compactadora Vibratoria 1.0] HH 0.2000 6.78 1.36
Herramientas % 0.0400 4.00 0.16

: i COSTO TOTAL S/. 9.53
Cddigo MR-102 Bacheo Camino Tipo II
Unidad m2
Rend. ‘ 40.00 m2/dia

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P. PARCIAL P, TOTAL

MATERIALES:

4.55

Transporte de Material de Cantera -Camino Tipo II- d 10.00 km M3 0.1500 26.35 3.95
Transporte de Agua d:0.50 km M3 0.0150 39.72 0.60
MANO DE OBRA: 4.00
Trabajadores 4.0f HH 0.8000 5.00 4.00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 1.52
Plancha Compactadora Vibratoria 1.00f HM 0.2000 6.78 1.36
Herramientas % 0.0400 4.00 0.16

i | COSTO TOTAL sl 10.07
Cddigo MR-102 Bacheo Camino Tipo III
Unidad m2
Rend. 40.00 m2/dia

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  P. UNITARIO P. PARCIAL P. TOTAL

MATERIALES: 5.63
Transporte de Material de Cantera -Camino Tipo III- 10.00 km M3 0.1500 33.55 5.03
Transporte de Agua d:0.50 km M3 0.0150 39.72 0.60
MANO DE OBRA: 4.00
Trabajadores 4.0 HH 0.8000 5.00 4.00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 1.52
Plancha Compactadora Vibratoria 1.00f HM 0.2000 6.78 1.36
Herramientas % 0.0400 4.00 0.16

! COSTO TOTAL s/ 1115
Cddigo MR-103 Desquinche
Unidad m3
Rend. ] 10.00 m3/dia

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  P.UNITARIO P. PARCIAL P. TOTAL

. 3.2000 16.00
0.64
0.0400 16.00 0. 64

EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Herramientas

: COSTO TOTAL 16.64
Codigo MR-104 Remaocién de Derrumbes

Unidad m3

Rend. 9.00 m3/daa

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIOP. PARCIAL P. TOTAL

13 33
! 2.6667 13.33
0.0400 13.33 0 53

COSTO TOTAL

EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
Herramientas



Codigo MR-201 Limpieza de Cunetas

Unidad mi

Rend. 480.00 mi/dia
DESCRIPCION

EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
Herramientas

Codigo MR-202 Limpieza de Alcantarilla
Unidad und

Rend. 2.00 und/dia
i DESCRIPCION

EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
Herramientas

Cédigo MR-203 Limpieza de Badén
Unidad m2
Rend. 40.00 m2/dia

- DESCRIPCION
MATERIALES:

MANO DE OBRA:
Trabajadores

EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
Herramientas

Cadigo MR-204 Limpieza de Zanjas de Coronacion
Unidad ml

Rend. 480.00 ml/dia
¢ . DESCRIPCION

EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
Herramientas

Codigo MR-205 Limpieza de Pontones
Unidad und
Rend. 2.00 und/dia

DESCRIPCION

Trabajadores

EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
Herramientas

Cddigo MR-206 Encauzamiento de P fios Cursos de Agua
Unidad mi
Rend. » 60.00 ml/dia

DESCRIPCION

EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
Herramientas

UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIQ P, PARCIAL P. TOTAL

£ 0.0667
0.01
0.0400 0 01
0.34

COSTO TOTAL

UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P. PARCIAL P. TOTAL

il 12.0000
‘ 0.0400 60.00 2 40

COSTO TOTAL

" UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. PARCIAL P. TOTAL

4.00
: 0.8000
0.16
0.0400 0 16
' 4.16

COSTO TOTAL

UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P. PARCIAL P. TOTAL

0.33
4 0.0667
0.01
0.0400 0 01
0.34

COSTO TOTAL

UNIDAD CANTIDAD P, UNITARIO P. PARCIAL P. TOTAL

80.00
X 16.0000 80.00
3.20
0.0400 80.00

COSTO TOTAL

UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P. PARCIAL P. TOTAL

2.00
R 0.4000
0.08
0.0400 0 08
2.08

COSTO TOTAL



Codigo MR-301 Roce y Limpieza

Unidad m2
Rend. 1200.00 m2/dia
i DESCRIPCION : UNIDAD. CANTIDAD ° P. UNITARIO P. PARCIAL P. TOTAL
ji X 0.0200
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 0.00
Herramientas 0.0400 0. 00
5 5 sa COSTO TOTAL ; 0.10
Cddigo MR-401 Conservacion de Sefales
Unidad und

Rend. 10.00 und/dia
: DESCRIPCION - : ' UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P. PARCIAL P. TOTAL

. COSTO TOTAL

Cddigo MR-501 Reforestacién
Unidad und
Rend. 600.00 und/dia
DESCRIPCION ) L UNIDAD . CANTIDAD P. UNITARIO P. PARCIAL P. TOTAL
MANO DE OBRA: 0.40
Trabajadores i 0.0800
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 0.02
Herramientas 0.0400 O 02
e ‘ ' COSTO TOTAL. :
Cddigo MR-601 Vigilancia y Control
Unidad km
Rend. 25.00 km/dia

DESCRIPCION . UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIC P. PARCIAL P. TOTAL

MATERIALES:

MANO DE OBRA: 1.60
Trabajadores i 0.3200

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 0.06
Herramientas 0.0400 0 06

[ ] 1.66

'COSTO TOTAL

Cddigo MR-701 Reparacion de Mu
Unidad
Rend. 6.00 m3/dia

DESCRIPCION ' UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIQO P. PARCIAL P. TOTAL
MATERIALES:
MANO DE OBRA: 33.33
Trabajadores 7 6.6667 33.33
EQUIPO Y HERRAMIENTAS:
Herramientas 0.0400 33.33 1 33
5 B COSTO TOTAL 34.66
Cddigo MR-702 Repa?aciérs de Pontones
Unidad und
Rend. i 1.00 und/dia
DESCRIPCION . UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P. PARCIAL P. TOTAL
MATERIJALES: 276.83
Madera Tornillo P2 50.0000 4.24 211.86
Acero Corrugado Kg 1.6800 4.49 7.55
Alambre Negro #8 Kg 2.0000 5.51 11.02
Clavos 3" Kg 1.5000 5.51 8.26
Pernos 5/8" x 14" und 3.0000 12.71 38.14
MANO DE OBRA: 160.00
Trabajadores 4.0| HH 32.0000 5.00 160.00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 6.40

Herramientas % 0.0400 160.00 6.40
: : COSTO TOTAL - S/. 44323



Cédigo MR-102.01 Transporte aterial de Cantera -Camino TipoI- 10.00 KM

Unidad m3

Rendimiento 48 m3/dia

DATOS GENERALES

Velocidad Cargado 30 km/hr

Velocidad Descargado 35 km/hr

Tiempo de Viaje Cargado (Tc) 2.0 xd

Tiempo de Viaje descargade (Td) 1.7 xd

Volumen de la Tolva del Volquete (a) 8 m3

Distancia de transporte 10.00 km

CALCULO DE RENDIMIENTOS

Tiempo de Carguio al Volquete Tev 30.00 min

Tiempo de Descarga del Volquete Tdv 2 min

Tiempo Util : 8 hrs. x 95% (b) 456 min

Tiempo de Ciclo del Volquete Tciclo = Tev+Tdv+Te+Td 32.00 + 3.70 xd

Para d= 10 km, Ciclo= (©) 69.14 min

Volumen Transportado por el Volquete @x(®)/ 53 m3/dia

RENDIMIENTO PARA UNA DISTANCIA d = 10 km

Esponjamiento del Material 10 %

Rendimiento = [(a) x (b) / (c)] / Esponjamiento 48 m3/dia

DESCRIPCION UNIDAD . CANTIDAD P.UNITARIO P. PARCIAL P. TOTAL

MANO DE OBRA: 4.17

Trabajadores 5.00

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 18.55

Volquete 4x2 1.00 110.17

Herramientas

COSTO DIRECTO

Cédigo MR-102.01 Transporte de Material de Cantera -Camino Tipo II- 10.00 KM
Unidad m3
Rendimiento 41 m3/dia
DATOS GENERALES
Velocidad Cargado 25 km/hr
Velocidad Descargado 30 km/hr
Tiempo de Viaje Cargado (To) 24 xd
Tiempo de Viaje descargado (Td) 2.0 xd
Volumen de la Tolva del Volquete (@) 8 m3
Distancia de transporte 10.00 km
CALCULO DE RENDIMIENTOS
Tiempo de Carguio al Volquete Tev 30.00 min
Tiempo de Descarga del Volquete Tdv 2 min
Tiempo Util : 8 hrs. x 90% by 432 min
' Tiempo de Ciclo del Volquete Tciclo = Tev+Tdv+Tc+Td 32.00 +4.40 xd
Para d= 10 km, Ciclo= © 76.00 min
Volumen Transportado por el Volquete @xM®/(© 45 m3/dia
RENDIMIENTO PARA UNA DISTANCIA d = 10 km
Esponjamiento del Material 10 %
Rendimiento = [(a) x (b) / (c)] / Esponjamiento 41 m3/dia

: DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P. PARCIAL P. TOTAL
MANO DE OBRA:
Trabajadores 5.00 5.00
EQUIPO Y HERRAMIENTAS: 21.51
Volquete 4x2 1.00 110.17 21.32
Herramientas 4.84

Codigo

Unidad

Rendimiento 32 m3/dia

DATOS GENERALES

Velocidad Cargado 20 km/hr

Velocidad Descargado 25 km/hr

Tiempo de Viaje Cargado (Tc) 3.0 xd

Tiempo de Viaje descargado (Td) 2.4 xd

Volumen de la Tolva del Volquete (a) 8 m3

Distancia de transporte * 10.00 km

CALCULO DE RENDIMIENTOS

‘Tiempo de Carguio al Volquete Tev 30.00 min

Tiempo de Descarga del Volquete Tdv 2 min

Tiempo Util : 8 hrs. x 80% (b) 384 min

Tiempo de Ciclo del Volguete Tciclo = Tev+Tdv+Tc+Td 32.00 + 5.40 xd

Para d= 10 km, Ciclo= © 86.00 min

Volumen Transportado por el Volquete @x )/ (© 36 m3/dia

RENDIMIENTO PARA UNA DISTANCIA d = 10 km

Esponjamiento del Material 10 %

Rendimiento = [(a) x (b) / (¢)] / Esponjamiento 32 m3/dia
: ‘DESCRIPCION - ' UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P. PARCIAL P. TOTAL

MANO DE OBRA:

Trabajadores 5.00 HH 1.2319 5.00 6.16

EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Volquete 4x2 1.00 HM 0.2464 110.17 27.14

Herramientas Y% 0.0400 6.16 0.25
: : COSTO DIRECTO S/.



Codigo MR-102.02 Transporte de Agua d = 0.50 KM

Unidad m3

Rendimiento 3 m3/dia

DATOS GENERALES

Velocidad Cargado 3 km/hr

Velocidad Descargado 4 km/hr

Tiempo de Viaje Cargado (Tc) 20 xd

Tiempo de Viaje descargado (Td) 15 xd

Volumen de los 2 cilindros (a) 0.30 m3

Distancia de transporte 0.50 km

CALCULO DE RENDIMIENTOS

Tiempo en llenar los cilindros Tec 5 min

Tiempo en descargar los cilindros Tdc 5 min

Tiempo Util : 8 hrs. x 60% (b) 288 min

Tiempo de Ciclo Tciclo = Tec+Tde+Te+Td 10.00 + 35.00 x d

Para d= 2 km, Ciclo= © 27.50 min

Volumen de Agua Transportado (a) x (b) / () 3 m3/dia

| DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P. PARCIAL P. TOTAL

MANO DE OBRA: 38.19

Trabajadores 3.00 HH 7.6389 5.00 38.19

EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Herramientas % 0.0400 38.19 1.53
COSTO DIRECTO sl.




