

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/09/2023				
1.2	ÁREA USUARIA	REGIÓN POLICIAL LORETO				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA IV MACRO REGIÓN POLICIAL LORETO				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR, EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS PARA OPERACIONES POLICIALES, CONFORMACION E IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, EJECUCIÓN DE OPERATIVOS POLICIALES EN EL PROCESO DE INVESTIGACION, EJECUCIÓN DE OPERACIONES POLICIALES PARA CONTROLAR Y VIGILAR LOS EVENTOS PÚBLICOS, GESTION ADMINISTRATIVA, EJECUCIÓN DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS POR INFRACCIONES GRAVES Y MUY GRAVES, EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE, PRODUCCION DE INTELIGENCIA Y CONTRA INTELIGENCIA, EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION A DIGNATARIOS Y PERSONALIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS, EJECUCION DE SERVICIO DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DEL AEREOPUERTO INTERNACIONAL CORONEL FAP FRANCISCO SECADA VIGNETTA, EJECUCIÓN DE LA VIGILANCIA DE FRONTERAS y EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER.				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	13				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-			
		Documento que declaró la viabilidad	-			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 309-2023-CMG PNP/ IV MACREPOL-REGION POLICIAL LORETO-OFILUCAR.	Fecha de recepción	03/05/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	19/05/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	x
		Fecha de la tercera versión	26/07/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	28/08/2023	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	x	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	x	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación		

FORMATO

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)**

2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	x
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia

2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.
-----	---------------	--

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	OFICIO N° 877-2023-COMASGEN PNP/IV MACREPOL-UNIADM-AREABA-SECPREADQ	11/05/2023			
<i>Realizar las correcciones de las Especificaciones Técnicas y pedidos de compra del SIGA de la contratación en mención, concernientes en cantidades y características del bien.</i>							
1	1	1	OFICIO N° 1291-2023-COMASGEN PNP/IV MACREPOL-UNIADM-AREABA-SECPREADQ	26/07/2023			
<i>Realizar las correcciones a las Especificaciones Técnicas y pedidos de compra del SIGA de la contratación en mención, concernientes a las descripciones de los bienes, descripciones incorrectas, pedidos de lubricantes que no se comercializan en Latinoamérica, entre otros.</i>							
1	1	1	OFICIO N° 1429-2023-COMASGEN PNP/IV MACREPOL-UNIADM-AREABA-SECPREADQ	21/08/2023			
<i>Priorizar las cantidades de los bienes requeridos ya que de conformidad a las cotizaciones, estos superan el presupuesto asignado.</i>							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	OFICIO N° 325-2023-COMASGEN PNP/ IV MACREPOL-REGION POLICIAL LORETO-OFILUCAR	19/05/2023			
<i>Se ha realizado las correcciones de las Especificaciones Técnicas y pedidos de compra del SIGA de la contratación en mención, concernientes en cantidades y características del bien.</i>							
1	1	1	OFICIO N° 475-2023-COMASGEN PNP/ IV MACREPOL-REGION POLICIAL LORETO-OFILUCAR	26/07/2023			
<i>Se ha realizado las correcciones a las Especificaciones Técnicas y pedidos de compra del SIGA de la contratación en mención, concernientes a las descripciones de los bienes, descripciones incorrectas, pedidos de lubricantes que no se comercializan en Latinoamérica, entre otros.</i>							
1	1	1	OFICIO N° 602-2023-COMASGEN PNP/ IV MACREPOL-REGION POLICIAL LORETO-OFILUCAR	28/08/2023			
<i>Se ha evaluado el requerimiento respecto a los items y sus cantidades, teniendo en consideración las cotizaciones y el presupuesto asignado.</i>							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Correcciones de las Especificaciones Técnicas y pedidos de compra del SIGA de la contratación en mención, concernientes en cantidades y características del bien.
2	Correcciones a las Especificaciones Técnicas y pedidos de compra del SIGA de la contratación en mención, concernientes a las descripciones de los bienes, descripciones incorrectas, pedidos de lubricantes que no se comercializan en Latinoamérica, entre otros.
3	Se ha priorizados los ítems y sus cantidades, teniendo en consideración las cotizaciones y el presupuesto asignado.

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	06/09/2023
--	------------	---	------------

3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			

3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
<i>En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.</i>			

3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	x
<i>En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.</i>				

3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x
<i>En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.</i>				

3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>				

4	  SA 211450780 Marissa V. RODRIGUEZ PEREZ S1 PNP
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	