


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | | |
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | | 25/09/2023 | | | | | | | |
| 1.2 ÁREA USUARIA | | SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO RURAL | | | | | | | |
| 1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | ADOQUIN DE CONCRETO DE COLOR GRIS 20X10X8 CM | | | | | | | |
| 1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | | | | | | | | |
| 1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC | | 6 | | | | | | | |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | | Código Documento que declaró la viabilidad | | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | |
| 2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO | | Documento de requerimiento | | REQ. N° 308-OB/10-2023-MDV-SGYPDUR-AMCHT | | Fecha de recepción | | 11/09/2023 | |
| 2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | | |
| | | SI | | | | NO | | X | |
| 2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | | |
| 2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM | | SI | | NO | | X | | | |
| 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | | SI | | NO | | X | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | Fecha de aprobación | | | | | |
| 2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | | SI | | NO | | X | | | |
| 2.7 REQUERIMIENTO | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | Fecha de inicio de vigencia | | | | | |
| | | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | | |
| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | |
| N° Item | | Cantidad total de observaciones | | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | | Fecha de remisión de la comunicación | |
| | | | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|----|--|--|--|---|--|--|--|
| FORMATO | | | | | | | | | | | | RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | | | | | | | | | | | | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nº Item | | Cantidad total de respuestas a las observaciones | | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | | Comunicación de respuesta del área usuaria | | Fecha de remisión de la comunicación | | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | | Comunicación de respuesta del área usuaria | | Fecha de remisión de la comunicación | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10 | | | | | | | | | | | | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nº Item | | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | | 18/09/2023 | | | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | | 19/09/2023 | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | SI | | | | X | | | | NO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | | PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | SI | | | | X | | | | NO | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto. | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | | | | | | | | SI | | | | | | | | NO | | | | X | | | |
| | | | | | | | | | | | | En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar. | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | | SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | | | | | | | | SI | | | | | | | | NO | | | | X | | | |
| | | | | | | | | | | | | En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla. | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | | | | | | | | SI | | | | | | | | NO | | | | X | | | |
| | | | | | | | | | | | | En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla. | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |  C.H. Fautima Anton Cherre JEFE DE UNIDAD DE COSECHA Y CONTROL PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | | | | | | | |