

## ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA

### CONCURSO PÚBLICO N° 01-2023-SUNAT/811000

#### **SUPERVISIÓN DE LA OBRA “CREACIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CANINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CUI 2376860**

Siendo las 16:00 horas del día 15 de mayo del 2023, sesionaron los miembros del comité de selección designados mediante el FORMATO N° 02-2023-SUNAT/811000 de fecha 30 de marzo de 2023, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección **Concurso Público N° 01-2023-SUNAT/811000 – SUPERVISIÓN DE LA OBRA “CREACIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CANINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” CUI 2376860**, integrado por:

- **Rigoberto Muñoz Valle**, presidente del Comité de Selección (presidente suplente).
- **Cecilia Janeth Lozada Guamuro**, primer Miembro Titular, y
- **Heber Eloy Hualpa Canales**, segundo miembro suplente.

#### **i. DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS**

Con fecha 09.05.2023, el comité en pleno verificó en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), las ofertas presentadas por los siguientes postores:

Nro. item	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CANINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - CUI 2376860			
20600071077	CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHARCAS PERU S.R.L.	09/05/2023	15:30:38	Electronico
20262241441	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	09/05/2023	18:14:53	Electronico
20512011919	PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.	09/05/2023	18:39:07	Electronico
15552917992	CONSORCIO SUPERVISOR S2A2	09/05/2023	18:47:42	Electronico
20538812111	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	09/05/2023	18:54:43	Electronico
20106987581	CONSORCIO SUPERVISOR CENTRO CANINO	09/05/2023	18:58:35	Electronico
20602894801	CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA	09/05/2023	19:12:58	Electronico
20304582147	CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLANO	09/05/2023	19:13:55	Electronico
10404313598	CONSORCIO SUPERVISOR KAZUKI	09/05/2023	20:02:47	Electronico
20510849770	CONSORCIO CONSULTOR TRUJILLO	09/05/2023	20:27:10	Electronico
20524399491	CONSORCIO LA ESPERANZA	09/05/2023	21:03:58	Electronico

#### **ii. DE LA ADMISIÓN DE OFERTAS**

Acto seguido, el Comité de Selección procedió a revisar el cumplimiento de la presentación de documentos obligatorios requeridos en las bases integradas, según lo establecido en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas de los postores que presentaron sus ofertas de forma electrónica a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), teniéndose como resultado:

N°	Postor	Condición de la oferta
1	CONSORCIO CONSULTOR TRUJILLO	ADMITIDO

2	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	ADMITIDO
3	CONSORCIO SUPERVISOR KAZUKI	ADMITIDO (a)
4	CONSORCIO SUPERVISOR CENTRO CANINO	ADMITIDO
5	CONSORCIO SUPERVISOR S2A2	ADMITIDO
6	CONSORCIO LA ESPERANZA	ADMITIDO
7	CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLANO	ADMITIDO
8	CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA	ADMITIDO
9	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	ADMITIDO
10	PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.	ADMITIDO
11	CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHARCAS PERU S.R.L.	ADMITIDO

- a) Efectuada la revisión de la oferta del postor CONSORCIO SUPERVISOR KAZUKI, advierte que el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio; por lo cual, el comité de selección en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.
- b) Efectuada la revisión de la oferta del postor CONSORCIO SUPERVISOR CENTRO CANINO, advierte que diversas paginas no se encuentran visadas; por lo cual, el comité de selección en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.
- c) Efectuada la revisión de la oferta del postor CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA, advierte que el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio; por lo cual, el comité de selección en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.
- d) Efectuada la revisión de la oferta del postor PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C., advierte que diversas paginas no se encuentran foliadas; por lo cual, el comité de selección en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.

Se muestra el detalle en el Anexo N° 01

### iii. DE LA CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Acto seguido, se procede a la calificación técnica de las ofertas conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82° del Reglamento.

Sobre ello, concluida esta etapa se obtiene el siguiente resultado:

Postor	Requisitos de calificación	Condición
CONSORCIO CONSULTOR TRUJILLO	Cumple	Califica
ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	Cumple	Califica
CONSORCIO SUPERVISOR KAZUKI	Cumple	Califica
CONSORCIO SUPERVISOR CENTRO CANINO	Cumple	Califica
CONSORCIO SUPERVISOR S2A2	Cumple	Califica
CONSORCIO LA ESPERANZA	Cumple	Califica
CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLANO	Cumple	Califica
CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA	Cumple	Califica
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	Cumple	Califica
PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.	No cumple	Descalificado
CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHARCAS PERU S.R.L.	Cumple	Califica

Se muestra el detalle en el Anexo N° 02

#### iv. DE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS

Culminada la calificación de las ofertas técnicas, se procede a efectuar la evaluación de las ofertas técnicas, conforme a lo establecido en los numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82° del Reglamento; considerando los factores de evaluación establecidos en las Bases Integradas.

Postor	Evaluación técnica		
	Experiencia del postor en la especialidad	Metodología propuesta (*)	Total
CONSORCIO CONSULTOR TRUJILLO	90.00	10.00	100.00
ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	90.00	10.00	100.00
CONSORCIO SUPERVISOR KAZUKI	80.00	10.00	90.00
CONSORCIO SUPERVISOR CENTRO CANINO	90.00	10.00	100.00
CONSORCIO SUPERVISOR S2A2	90.00	10.00	100.00
CONSORCIO LA ESPERANZA	90.00	10.00	100.00
CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLANO	90.00	10.00	100.00
CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA	90.00	10.00	100.00
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	90.00	10.00	100.00

Postor	Evaluación técnica		
	Experiencia del postor en la especialidad	Metodología propuesta (*)	Total
CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHARCAS PERU S.R.L.	90.00	10.00	100.00

(\*) Mediante seguimiento contenido en la Solicitud Electrónica N° 000178-2023-8/1000 de fecha 11.05.2023, la Gerencia de Ejecución de Inversiones en su condición de área usuaria de la presente contratación, efectuó la evaluación correspondiente.

Se muestra el detalle en el Anexo N° 03

Siendo las 16:00 horas del mismo día, se culmina la evaluación técnica de ofertas, procediendo a la lectura de la presente acta, no habiendo observación alguna, los miembros de comité de selección manifiestan su conformidad de los resultados de la admisión, calificación y evaluación técnica de las ofertas, de acuerdo con los análisis efectuado, cuadros de calificación y evaluación adjuntos que forma parte del presente Acta.

  
**Rigoberto Muñoz Valle**  
 Presidente del Comité de Selección (Suplente)

  
**Cecilia Janeth Lozada Guamuro**  
 Primer Miembro Titular

  
**Heber Eloy Hualpa Canales**  
 Segundo Miembro Titular (Suplente)

ANEXO N° 1

CONCURSO PUBLICO N° 01-2023-SUNAT/811000

SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CANINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CUI 2376860

1. REQUISITOS DE ADMISION

DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA															CONDICION DE LA OFERTA				
Anexo N° 1		a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta				Anexo N° 2		Anexo N° 3		Anexo N° 4		Anexo N° 5							
a.1) Declaración jurada de datos del postor						a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento		a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección		a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra		a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas							
Cumple	Folio	Cumple	Folio	Cumple	Folio	Cumple	Folio	Cumple	Folio	Cumple	Folio	Cumple	Folio						
1	CONSORCIO CONSULTOR TRUJILLO															ADMITIDO			
2	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.															ADMITIDO			
3	CONSORCIO SUPERVISOR KAZUKI															SUBSANADO			
4	CONSORCIO SUPERVISOR CENTRO CANINO															SUBSANADO			
5	CONSORCIO SUPERVISOR S2A2															Admitida			
6	CONSORCIO LA ESPERANZA															Admitida			
7	CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLANO															Admitida			
8	CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA															SUBSANADO			
9	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA															ADMITIDO			
10	PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.															SUBSANADO			
11	CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHARCAS PERU S.R.L.															ADMITIDO			




a) Efectuada la revisión de la oferta del postor CONSORCIO SUPERVISOR KAZUKI, advierte que el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio; por lo cual, el comité de selección en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.

b) Efectuada la revisión de la oferta del postor CONSORCIO SUPERVISOR CENTRO CANINO, advierte que diversas paginas no se encuentran visadas; por lo cual, el comité de selección en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.

c) Efectuada la revisión de la oferta del postor CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA, advierte que el Anexo N° 5 – Promesa de consorcio; no se encuentra con firmas legalizadas de los integrantes del Consorcio; por lo cual, el comité de selección en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.

d) Efectuada la revisión de la oferta del postor PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C., advierte que diversas paginas no se encuentran foliadas; por lo cual, el comité de selección en cumplimiento al Art. 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgó el plazo de un (1) día hábil para la subsanación; solicitud efectuada a través del SEACE, siendo subsanado por el postor a través del SEACE.



ANEXO N° 02  
CONCURSO PÚBLICO N° 01-2023-SUNAT/81000  
SUPERVISIÓN DE LA OBRA - CREACIÓN DEL CENTRO DE EXTREMAMIENTO CAMINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADVUENEO A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
CUI 2278480

## 1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

[illegible]

1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

REQUISITOS		CONSORCIO CONSULTOR TRIUNO	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	CONSORCIO SUPERVISOR KAZUMI	CONSORCIO SUPERVISOR CANINO	CONSORCIO SUPERVISOR S2A2	CONSORCIO LA ESPERANZA	CONSORCIO SUPERVISOR TRIUNO	CONSORCIO SUPERVISOR ALPIA	CONSULTORES DE INGENIERIA J201 SOCIEDAD LIMITADA	PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.	CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHAMARCAS PERU S.R.L.
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL											
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal a) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta acreditada para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal a) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta acreditada para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal a) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta acreditada para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal a) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta acreditada para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal a) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta acreditada para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal a) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta acreditada para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal a) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta acreditada para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal a) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta acreditada para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal a) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta acreditada para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal a) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta acreditada para la suscripción del contrato.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal a) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento esta acreditada para la suscripción del contrato.
B.2	FORMACIÓN ACADÉMICA											
B.3	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE											
B.4	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO											
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	21,204,009.80	23,212,059.56	10,150,254.20	42,489,580.98	16,165,094.43	22,396,313.91	18,503,114.76	15,242,727.74	13,189,171.48	0	10,860,000.00
REQUISITOS DE LA CALIFICACIÓN		CAURICA	CAURICA	CAURICA	CAURICA	CAURICA	CAURICA	CAURICA	CAURICA	CAURICA	DECAURICADO	CAURICA
VALOR REFERENCIAL: S/ 3,763,816.76												



## C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

09/05/2023

Postor: SUPERVISOR CENTRO CANINO

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Importe	% Participación	Base Cálculo (S/)
MINISTERIO DE SALUD	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA - DIRESA ICA	22/04/2016	7.05	NO	100%	6,516,774.21	6,516,774.21	6,516,774.21
MINISTERIO DE SALUD	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE OBRA, EQUIPAMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL, EJECUCIÓN DE OBRA Y PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO INTEGRAL DEL PROYECTO: NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, TERCER NIVEL DE ATENCIÓN Y 8° NIVEL DE COMPLEJIDAD - CATEGORÍA III-2, LIMA - PERÚ	18/12/2014	8.40	SÍ	50%	7,970,606.92	3,985,303.46	3,985,303.46
MINISTERIO DE SALUD	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE OBRA, EQUIPAMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL, EJECUCIÓN DE OBRA Y PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO INTEGRAL DEL PROYECTO: NUEVO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, TERCER NIVEL DE ATENCIÓN Y 8° NIVEL DE COMPLEJIDAD - CATEGORÍA III-2, LIMA - PERÚ	18/12/2014	8.40	SÍ	50%	7,970,606.92	3,985,303.46	3,985,303.46
SEGURO SOCIAL DE SALUD DEL PERÚ	NUEVO HOSPITAL III VILLA MARÍA DEL TRIUNFO DE LA RED ASISTENCIA REBAGLIATI ESSALUD - REGIÓN LIMA	22/04/2016	7.05	SÍ	10%	5,440,487.04	544,048.70	544,048.70
SEGURO SOCIAL DE SALUD DEL PERÚ	NUEVO HOSPITAL III VILLA MARÍA DEL TRIUNFO DE LA RED ASISTENCIA REBAGLIATI ESSALUD - REGIÓN LIMA	22/04/2016	7.05	SÍ	80%	5,440,487.04	4,352,389.63	4,352,389.63
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - SEDE CENTRAL	SUPERVISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA	12/11/2019	3.49	NO	100%	5,821,083.61	5,821,083.61	5,821,083.61
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO; MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL CÁNCER DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	08/05/2020	3.00	SÍ	40%	6,872,092.05	2,748,836.82	2,748,836.82
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO; MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL TRATAMIENTO AMBULATORIO DEL CÁNCER DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	08/05/2020	3.00	SÍ	30%	6,872,092.05	2,061,627.82	2,061,627.82
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE LOS HOSPITALES DE CORA CORA - REGIÓN AYACUCHO	16/05/2022	0.98	NO	100%	6,150,388.10	6,150,388.10	6,150,388.10
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE LOS HOSPITALES DE CANGALLO - REGIÓN AYACUCHO	02/06/2022	0.93	NO	100%	3,558,895.99	3,558,895.99	3,558,895.99
GOBIERNO REGIONAL DE PISCO	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMÁN EGÓVILPANDO DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA	31/01/2022	1.27	NO	100%	2,764,929.38	2,764,929.38	2,764,929.38
TOTAL							TOTAL	42,489,580.98

**C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

Fecha presentación ofertas

09/05/2023

Postor: CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHARCAS PERU S.R.L.

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Importe	S/ Participación	Base Cálculo (S/)
CORPORACION DIAMANTE JUBERS SAC	CONSTRUCCION DE OFICINAS CORPORATIVAS JUBERS	04/03/2023	0.18	NO	100%	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
							TOTAL	10,800,000.00





## C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

09/05/2023

Postor: PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C.

Ciente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio Participación	% Participación	Importe	Si Participación	Base Cálculo (Si)
CAYETANO INC. SUCURSAL PERU	SUPERVISION DE PROYECTO DE LIMA CENTER TOWER	16/12/2022	No acredita, conforme los documentos señalados en las bases integradas (*)					
PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SUPERVISION DE PROYECTO INSTITUTO ZEGEL AREQUIPA	17/11/2022	No acredita, conforme los documentos señalados en las bases integradas (*)					
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERU	SUPERVISION DEL PROYECTO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERU SEDE ICA	16/12/2022	No acredita, conforme los documentos señalados en las bases integradas (*)					
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERU	SUPERVISION DEL PROYECTO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERU SEDE TRUJILLO	17/11/2022	No acredita, conforme los documentos señalados en las bases integradas (*)					
DESARROLLO Y PROYECTOS EDIFICA SAC	SUPERVISION TECNICA DE OBRA EDIFICIO REDUCTO	15/02/2021	No acredita, conforme los documentos señalados en las bases integradas (*)					
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERU	SUPERVISION DE PROYECTO INSTITUTO ZEGEL IPAE SEDE ICA	13/05/2019	No acredita, conforme los documentos señalados en las bases integradas (*)					
PROYECTO INMOBILIARIA EDIFICA S.A.C.	SUPERVISION DEL PROYECTO SOUL	16/06/2021	No acredita, conforme los documentos señalados en las bases integradas (*)					
INMUEBLES LIMATAMBO S.A.	SUPERVISION DE TORRE DEL PARQUE	21/08/2020	No acredita, conforme los documentos señalados en las bases integradas (*)					
SERVICIOS EDUCATIVOS EMPRESARIAL S.A.C.	SUPERVISION DE PROYECTO INSTITUTO ZEGEL IPAE SEDE TRUJILLO	16/12/2022	No acredita, conforme los documentos señalados en las bases integradas (*)					
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERU	SUPERVISION DEL PROYECTO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERU SEDE VILLA EL SALVADOR	17/11/2022	No acredita, conforme los documentos señalados en las bases integradas (*)					
GMO GROUP	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD AYABACA	15/12/2022	No acredita, conforme los documentos señalados en las bases integradas (*)					
GMO GROUP	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA	15/12/2022	No acredita, conforme los documentos señalados en las bases integradas (*)					
GMO GROUP	SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ	15/12/2022	No acredita, conforme los documentos señalados en las bases integradas (*)					
PARQUE LAMBAMANI SAC	SUPERVISION DE OBRA DE LA EJECUCION DEL PROYECTO FOODGARDEN	22/12/2022	No acredita, conforme los documentos señalados en las bases integradas (*)					

(\*) Conforme las bases integradas; para acreditar la experiencia se efectúa de la siguiente manera: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehaciente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, sin embargo, solo adjunta certificados de ejecución de obra y certificados de conformidad de servicio.

# C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

09/05/2023

Postor: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Importe	Participación	Base Cálculo (S/)
Ministerio de transporte unidad administrativa especial de Aeronautica Civil - Aerocivil	Interventoria tecnica y administrativa para las obras de construcción de la torre de control del Aeropuerto Internacional el Dorado y del Centro de Gestion Aeronautico de Colombia	07/06/2016	6.92	SI	40%	17,409,224,552.00	6,963,689,820.80	9,958,076.44
Empresa de Desarrollo Urbano - EDU	Interventoria tecnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de la ciudadela Universitaria de occidente en el municipio de Medellin	12/01/2021	2.32	NO	50%	5,854,320,950.00	2,927,160,475.00	3,211,095.04
							TOTAL	13,169,171.48

# C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

09/05/2023

## Postor: CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio Participación	% Participación	Importe	S/ Participación	Base Cálculo (S/)
SOCIEDAD DE INVERSION HOSTELERA (SIH)	DIRECCION PRINCIPAL DE OBRA PARA LOS ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE REALIZACION DE UNA ESCUELA INTERNACIONAL DE HOSTELERIA EN AIN BENIAN - ARGEL	17/05/2018	4.98	NO	100%	4,285,624.97	4,285,624.97	14,732,174.40
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO DE PICHANAKI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN	22/11/2022	0.46	SI	50%	1,021,106.68	510,553.34	510,553.34
TOTAL							15,242,727.74	


## C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

09/05/2023

Postor: CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLANO

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años antigüedad	Consortio	% Participación	Importe	Si Participación	Base Cálculo (S/)
SEGURO SOCIAL DE SALUD	SUPERVISION DE LA OBRA DEL PROYECTO: CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGION PUNO-ESSALUD, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DPTO DE PUNO	06/12/2022	0.42	SI	50%	1,135,514.15	588,257.08	588,257.08
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SANCHEZ MEZA, DISTRITO DE CHIPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	En el contrato presentado; no se puede verificar el monto contractual; precisando que el postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de tal manera que el comité de selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones						
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA GERENCIA SUBREGIONAL DE JAEN	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SALDO DE OBRA DEL HOSPITAL II-1 DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	07/03/2023	0.17	NO	100%	4,602,945.64	4,602,945.64	4,602,945.64
PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES DE SALUD	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROGRESO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	En el contrato presentado: no es obra similar, así mismo no presenta documentación que acredite fehacientemente lo contrario.						
PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHALLHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC, CON CODIGO SNIP 362078	En el contrato presentado: no es obra similar, así mismo no presenta documentación que acredite fehacientemente lo contrario.						
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	SUPERVISION DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA-PUNO	24/10/2018	4.54	SI	60%	3,649,535.00	2,189,721.00	2,189,721.00
MINISTERIO DE SALUD	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS NUEVO HOSPITAL EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR- SNIP 58330	14/03/2023	0.15	NO	0.275	11,463,432.92	3,152,444.05	3,152,444.05
GOBIERNO REGIONAL DE JUNION	SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL II-1 LA MERCED-PROVINCIA DE CHANCHAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	01/12/2014	8.44	SI	60%	4,859,166.73	2,915,500.04	2,915,500.04
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL EQUIPAMIENTO INTEGRAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE	04/04/2023	0.10	SI	50%	6,148,493.91	3,074,246.96	3,074,246.96
							TOTAL	16,503,114.76



## C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD



Fecha presentación ofertas

09/05/2023

Postor: SUPERVISOR KAZUKI

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Comprobante de pago	Importe S/	Base Cálculo (S/)
SUNAT	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA REGIONAL PIURA	22/12/2016	6.38	NO	100.00%	321,847.12	321,847.12	321,847.12
INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE SULLANA	18/12/2015	7.39	NO	100.00%	283,334.79	283,334.79	283,334.79
INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	El contrato presentado: no es obra similar, así mismo no presenta documentación que acredite fehacientemente lo contrario.						
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, CERCADO DE LIMA - LIMA - LIMA	El contrato presentado: no es obra similar, así mismo no presenta documentación que acredite fehacientemente lo contrario.						
RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	SUPERVISIÓN DE OBRA DE: CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHACARILLA DE OTERO DE LA MICRO RED DE SALUD PIEDRA LIZA, DIRECCIÓN DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO - DIRECCIÓN DE SALUD IV LIMA - ESTE - REFORMULADO A MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD C.S. CHACARILLA DE OTERO DE LA MICRO RES DE SALUD PIEDRA LIZA, DIRECCIÓN DE RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	El contrato presentado: no es obra similar, así mismo no presenta documentación que acredite fehacientemente lo contrario.						
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - 1 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGIÓN CALLAO	12/09/2022	0.65	SÍ	50.00%	607,173.45	303,586.73	303,586.73
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - 1 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGIÓN CALLAO	12/09/2022	0.65	SÍ	50.00%	607,173.45	303,586.73	303,586.73
RED DE SALUD TUPAC AMARU (RSTA)	SUPERVISIÓN DE OBRA PIP: CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DEL CS PROGRESO	El contrato presentado: no es obra similar, así mismo no presenta documentación que acredite fehacientemente lo contrario.						
PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL APROLAB II	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL IESTP MANUEL ARÉVALO CÁCERES - LIMA	06/02/2017	6.25	NO	100.00%	94,606.58	94,606.58	94,606.58

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD POMACANCHI, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACOMAYO, REGIÓN CUSCO	11/11/2022	0.49	NO	100.00%	1,622,246.69	1,622,246.69	1,622,246.69
ASOCIACIÓN ECOTURÍSTICA CULTURAL PISCICOLA LOS CHANKAS ASECCPCHA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO HOTELERO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO, CALLAO	18/09/2019	3.64	NO	100.00%	4,245,000.00	4,245,000.00	4,245,000.00
AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE QS Y SSOMA BAJO EL SISTEMA DE TARIFAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CARAZ II-1, CENTRO DE SALUD SAN NICOLÁS, HOSPITAL PROVINCIAL DE CASCAS II-1	20/03/2023	0.14	SÍ	50.00%	1,691,220.49	845,610.25	845,610.25
AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE QS Y SSOMA BAJO EL SISTEMA DE TARIFAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CARAZ II-1, CENTRO DE SALUD SAN NICOLÁS, HOSPITAL PROVINCIAL DE CASCAS II-1	20/03/2023	0.14	SÍ	50.00%	1,691,220.49	845,610.25	845,610.25
UE 008: OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LAMPA	27/02/2023	0.19	SÍ	60.00%	1,293,835.08	776,301.05	776,301.05
UE 008: OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA - INPE	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE LAMPA	27/02/2023	0.19	SÍ	40.00%	1,293,835.08	517,534.03	517,534.03
PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS	CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE RECONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTES A LA INTERVENCIÓN DENOMINADA: RECONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARCONA EN EL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	El contrato presentado: no es obra similar, así mismo no presenta documentación que acredite fehacientemente lo contrario.					TOTAL	10,159,264.20





**C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

Fecha presentación ofertas

09/05/2023

Postor: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Importe	\$/ Participación	Base Cálculo (\$/)
DE CONFORMIDAD CON LAS BASES INTEGRADAS, EL PRESENTE CONTRATO NO CUANTA CON SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, CONSTANCIA DE PRESTACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO O COMPROBANTE DE PAGO CUYA CANCELACION SE ACREDITE DOCUMENTALMENTE Y FEHACIENTEMENTE								
GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA , PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA, REGION AMAZONAS	28/10/2022	0.53	SI	70%	6,491,687.72	4,544,181.40	4,544,181.40
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGION JUNIN	18/11/2021	1.47	SI	46%	3,644,088.05	1,676,280.50	1,676,280.50
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA, RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN, CAJAMARCA	25/09/2018	4.62	NO	100%	4,391,158.22	4,391,158.22	4,391,158.22
GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE TINGO MARIA - PROVINCIA LEONCIO PRADO - REGIÓN HUÁNUCO	25/10/2017	5.54	SI	50%	6,097,894.24	3,048,947.12	3,048,947.12
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	SUPERVISION DE LA OBRA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, SAN MARTIN	02/12/2021	1.43	SI	90%	1,615,166.46	1,453,649.81	1,453,649.81
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA, SAN MARTIN	23/10/2019	3.55	SI	65%	12,458,219.28	8,097,842.53	8,097,842.53
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	SUPERVISION PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA.							
							TOTAL	23,212,059.59

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

09/05/2023

Postor: CONSORCIO CONSULTOR TRUJILLO

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Comprobante de pago	Importe S/	Base Cálculo (S/)
PRONIS	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO-LA LIBERTAD-SNIP 326206	06/09/2021	1.67	SI	80.00%	4,865,750.07	3,892,600.06	3,892,600.06
PRONIS	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL QUILLABAMBA EN LA LOCALIDAD QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA PROVINCIA LA CONVENCIÓN Y DEPARTAMENTO DE CUSCO"	03/09/2019	3.68	SI	60.00%	4,306,161.22	2,583,696.73	2,583,696.73
PRONIS	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA, DISTRITO DE ASCENCION, PROVINCIA DE HUANCAMELICA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	28/09/2022	0.61	SI	55.00%	13,252,884.61	7,289,086.54	7,289,086.54
MINISTERIO DEL INTERIOR	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR PNP - AREQUIPA, DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CODIGO SNIP 250258	20/10/2021	1.55	SI	50.00%	5,440,297.01	2,720,148.51	2,720,148.51
MINISTERIO DEL INTERIOR	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE SUBOFICIALES DE LA PNP - TARAPOTO, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - CODIGO SNIP 255316"	12/11/2020	2.49	SI	50.00%	4,563,586.78	2,281,793.39	2,281,793.39
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CANETE"	18/06/2015	7.90	NO	100.00%	1,170,895.80	1,170,895.80	1,170,895.80
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CAJABAMBA - CAJAMARCA"	16/02/2023	0.22	NO	50.00%	2,532,577.77	1,266,288.89	1,266,288.89
TOTAL							21,204,509.90	


## C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Fecha presentación ofertas

09/05/2023

## Postor: CONSORCIO LA ESPERANZA

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio	% Participación	Importe	S/ Participación	Base Cálculo (S/)
1	Supervisión de Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Distrital de Pacasmayo, distrito de Pacasmayo, Provincia de Pacasmayo - La Libertad, con código SNIP 326206	06/09/2021	1.67	SI	20%	4,865,750.07	973,150.01	973,150.01
2	Supervisión de la Ejecución de la Obra: "Salto de Obra Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaen	09/02/2021	2.24	SI	20%	1,863,807.49	372,721.50	372,721.50
3	Supervisión de obra: Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud Haquira, provincia de Cotabambas, región Apurímac	30/04/2020	3.02	SI	65%	1,779,383.75	1,156,599.44	1,156,599.44
4	Supervisión de Obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimientos de Salud Cocachaca, distrito de Cocachaca, Provincia de Islay, Región Arequipa - SNIP 382117"	23/12/2022	0.38	SI	75%	2,280,512.81	1,710,384.61	1,710,384.61
5	Supervisión de la Obra "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de Atención, Categoría II-2, 6° Nivel de Complejidad, Nuevo Hospital de Andahuaylas - Apurímac"	30/06/2014	8.86	SI	50%	3,060,931.13	1,530,465.57	1,530,465.57
6	Supervisión de la Obra: "Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Emergencia y Servicios Especializados - Nuevo Hospital Emergencias Villa El Salvador - SNIP 58330"	18/01/2017	6.31	SI	30%	11,977,810.33	3,593,343.10	3,593,343.10
7	Supervisión de la Obra: "Fortalecimiento de los Servicios de Emergencia y Servicios Especializados - Nuevo Hospital Lima Este Vilarite - SNIP 57894	24/07/2018	4.79	SI	50%	14,191,703.22	7,095,851.61	7,095,851.61
8	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Regional Zacarias Correa Valdivia" de Huancavelica, distrito de Ascensión, Provincia de Huancavelica y Departamento de Huancavelica	26/08/2021	1.70	SI	45%	13,252,884.61	5,963,798.07	5,963,798.07
							TOTAL	22,396,313.91



**C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

Fecha presentación ofertas

09/05/2023




**Postor: SUPERVISOR S2A2**

Cliente	Objeto del Contrato	Fecha de conformidad	Años - antigüedad	Consortio Participación	% Participación	Importe	S/ Participación	Base Cálculo (S/)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN	Supervisión de Obra: Mejoramiento de los Servicios Académicos y Administrativos de la Universidad Nacional de Jaen, Distrito de Jaen, Provincia de Jaen Departamento de Cajamarca - I Etapa con Código SNIP 249557	16/09/2021	1.64	SI	70%	3,357,942.35	2,350,559.65	2,350,559.65
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	Supervisión de Obra: Mwjoramiwnto de las Capacidades Resolutivas del Hospital San Miguel y San Francisco Segundo niveles de Atención de la Provincia De la Mar, Región Ayacucho Item I y II	19/12/2022	0.39	NO	100%	10,660,962.35	10,660,962.35	10,520,598.25
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	Supervisión de la Obra: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo de Huanta Daniel Alcides Carrión del Distrito de Huanta Ayacucho	12/07/2022	0.82	SI	50%	6,587,873.06	3,293,936.53	3,293,936.53
							<b>TOTAL</b>	<b>16,165,094.43</b>

## FACTOR DE EVALUACION

REQUISITOS	CONSORCIO CONSULTOR TRUJILLO	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	CONSORCIO SUPERVISOR KAZUKI	CONSORCIO SUPERVISOR CENTRO CANINO	CONSORCIO SUPERVISOR S2A2	CONSORCIO LA ESPERANZA	CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILIANO	CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHARCAS PERU S.R.L.																																								
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD																																																	
Evaluación: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 10,555,486.92, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.	<table><tr><td>MONTO ACREDITADO (\$)</td><td>PJE</td></tr><tr><td>21,204,509.90</td><td>80.00</td></tr></table>	MONTO ACREDITADO (\$)	PJE	21,204,509.90	80.00	<table><tr><td>MONTO ACREDITADO (\$)</td><td>PJE</td></tr><tr><td>23,212,059.59</td><td>90.00</td></tr></table>	MONTO ACREDITADO (\$)	PJE	23,212,059.59	90.00	<table><tr><td>MONTO ACREDITADO (\$)</td><td>PJE</td></tr><tr><td>10,159,264.20</td><td>80.00</td></tr></table>	MONTO ACREDITADO (\$)	PJE	10,159,264.20	80.00	<table><tr><td>MONTO ACREDITADO (\$)</td><td>PJE</td></tr><tr><td>42,489,580.98</td><td>90.00</td></tr></table>	MONTO ACREDITADO (\$)	PJE	42,489,580.98	90.00	<table><tr><td>MONTO ACREDITADO (\$)</td><td>PJE</td></tr><tr><td>16,165,094.43</td><td>90.00</td></tr></table>	MONTO ACREDITADO (\$)	PJE	16,165,094.43	90.00	<table><tr><td>MONTO ACREDITADO (\$)</td><td>PJE</td></tr><tr><td>22,396,313.91</td><td>90.00</td></tr></table>	MONTO ACREDITADO (\$)	PJE	22,396,313.91	90.00	<table><tr><td>MONTO ACREDITADO (\$)</td><td>PJE</td></tr><tr><td>16,503,114.76</td><td>90.00</td></tr></table>	MONTO ACREDITADO (\$)	PJE	16,503,114.76	90.00	<table><tr><td>MONTO ACREDITADO (\$)</td><td>PJE</td></tr><tr><td>15,242,727.74</td><td>90.00</td></tr></table>	MONTO ACREDITADO (\$)	PJE	15,242,727.74	90.00	<table><tr><td>MONTO ACREDITADO (\$)</td><td>PJE</td></tr><tr><td>13,169,171.48</td><td>90.00</td></tr></table>	MONTO ACREDITADO (\$)	PJE	13,169,171.48	90.00	<table><tr><td>MONTO ACREDITADO (\$)</td><td>PJE</td></tr><tr><td>10,800,000.00</td><td>90.00</td></tr></table>	MONTO ACREDITADO (\$)	PJE	10,800,000.00	90.00
MONTO ACREDITADO (\$)	PJE																																																	
21,204,509.90	80.00																																																	
MONTO ACREDITADO (\$)	PJE																																																	
23,212,059.59	90.00																																																	
MONTO ACREDITADO (\$)	PJE																																																	
10,159,264.20	80.00																																																	
MONTO ACREDITADO (\$)	PJE																																																	
42,489,580.98	90.00																																																	
MONTO ACREDITADO (\$)	PJE																																																	
16,165,094.43	90.00																																																	
MONTO ACREDITADO (\$)	PJE																																																	
22,396,313.91	90.00																																																	
MONTO ACREDITADO (\$)	PJE																																																	
16,503,114.76	90.00																																																	
MONTO ACREDITADO (\$)	PJE																																																	
15,242,727.74	90.00																																																	
MONTO ACREDITADO (\$)	PJE																																																	
13,169,171.48	90.00																																																	
MONTO ACREDITADO (\$)	PJE																																																	
10,800,000.00	90.00																																																	
M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad																																																		
M >= 10,555,486.93 80 puntos																																																		
M >= 9,047,560.22 y < 10,555,486.93 80 puntos																																																		
M > 7,539,633.52.89 y < 9,047,560.22 70 puntos																																																		
B	METODOLOGIA PROPUESTA																																																	
Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  1.- Metodología para aseguramiento de calidad del servicio y de la obra (datos generales de la obra, normativa, metodología para el aseguramiento de calidad del servicio y de la obra)  Desarrolla la metodología que sustente la oferta 10 puntos  No desarrolla la metodología que sustente la oferta 0 puntos	<table><tr><td>ESTADO</td><td>PUNTAJE</td></tr><tr><td>Cumple</td><td>10.00</td></tr></table>	ESTADO	PUNTAJE	Cumple	10.00	<table><tr><td>ESTADO</td><td>PUNTAJE</td></tr><tr><td>Cumple</td><td>10.00</td></tr></table>	ESTADO	PUNTAJE	Cumple	10.00	<table><tr><td>ESTADO</td><td>PUNTAJE</td></tr><tr><td>Cumple</td><td>10.00</td></tr></table>	ESTADO	PUNTAJE	Cumple	10.00	<table><tr><td>ESTADO</td><td>PUNTAJE</td></tr><tr><td>Cumple</td><td>10.00</td></tr></table>	ESTADO	PUNTAJE	Cumple	10.00	<table><tr><td>ESTADO</td><td>PUNTAJE</td></tr><tr><td>Cumple</td><td>10.00</td></tr></table>	ESTADO	PUNTAJE	Cumple	10.00	<table><tr><td>ESTADO</td><td>PUNTAJE</td></tr><tr><td>Cumple</td><td>10.00</td></tr></table>	ESTADO	PUNTAJE	Cumple	10.00	<table><tr><td>ESTADO</td><td>PUNTAJE</td></tr><tr><td>Cumple</td><td>10.00</td></tr></table>	ESTADO	PUNTAJE	Cumple	10.00	<table><tr><td>ESTADO</td><td>PUNTAJE</td></tr><tr><td>Cumple</td><td>10.00</td></tr></table>	ESTADO	PUNTAJE	Cumple	10.00	<table><tr><td>ESTADO</td><td>PUNTAJE</td></tr><tr><td>Cumple</td><td>10.00</td></tr></table>	ESTADO	PUNTAJE	Cumple	10.00	<table><tr><td>ESTADO</td><td>PUNTAJE</td></tr><tr><td>Cumple</td><td>10.00</td></tr></table>	ESTADO	PUNTAJE	Cumple	10.00
ESTADO	PUNTAJE																																																	
Cumple	10.00																																																	
ESTADO	PUNTAJE																																																	
Cumple	10.00																																																	
ESTADO	PUNTAJE																																																	
Cumple	10.00																																																	
ESTADO	PUNTAJE																																																	
Cumple	10.00																																																	
ESTADO	PUNTAJE																																																	
Cumple	10.00																																																	
ESTADO	PUNTAJE																																																	
Cumple	10.00																																																	
ESTADO	PUNTAJE																																																	
Cumple	10.00																																																	
ESTADO	PUNTAJE																																																	
Cumple	10.00																																																	
ESTADO	PUNTAJE																																																	
Cumple	10.00																																																	
ESTADO	PUNTAJE																																																	
Cumple	10.00																																																	
TOTAL PUNTAJE TECNICO (*)	100.00	100.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00																																								

(\*) De conformidad con la evaluación electuara por la Gerencia de Ejecucion de Inversiones (área Usuario) en seguimiento contenido en la SOLICITUD ELECTRONICA N° 000178-2023-9/1000 de fecha 11.05.2023

## ACTA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

### CONCURSO PÚBLICO N° 01-2023-SUNAT/8I1000

#### **SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CANINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CUI 2376860**

Siendo las 16:00 horas del día 15 de mayo del 2023, sesionaron los miembros del comité de selección designados mediante el FORMATO N° 02-2023-SUNAT/8I1000 de fecha 30 de marzo de 2023, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección **Concurso Público N° 01-2023-SUNAT/8I1000 – SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CANINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA – PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CUI 2376860**, integrado por, integrado por:

- **Rigoberto Muñoz Valle**, presidente del Comité de Selección (presidente suplente).
- **Cecilia Janeth Lozada Guamuro**, primer Miembro Titular, y
- **Heber Eloy Hualpa Canales**, segundo miembro suplente.

El comité de selección realizó las etapas de admisión, calificación y evaluación técnica de las ofertas presentadas por los postores, siendo el resultado el siguiente:

N°	Nombre o razón social del postor	Puntaje de Evaluación Técnica
1	CONSORCIO CONSULTOR TRUJILLO	100.00
2	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	100.00
3	CONSORCIO SUPERVISOR KAZUKI	100.00
4	CONSORCIO SUPERVISOR CENTRO CANINO	100.00
5	CONSORCIO SUPERVISOR S2A2	100.00
6	CONSORCIO LA ESPERANZA	100.00
7	CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLANO	100.00
8	CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA	100.00
9	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	100.00
10	CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHARCAS PERU S.R.L.	100.00

Acto seguido, el comité de selección procede con la apertura de las ofertas económicas presentadas por los postores, obteniendo el siguiente resultado:

N°	Nombre o razón social del postor	Oferta económica (S/)	% del Valor Referencial	Condición
1	CONSORCIO CONSULTOR TRUJILLO	3,392,835.09	90%	Cumple
2	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	3,392,835.09	90%	Cumple
3	CONSORCIO SUPERVISOR KAZUKI	3,392,835.09	90%	Cumple

4	CONSORCIO SUPERVISOR CENTRO CANINO	3,392,835.09	90%	Cumple
5	CONSORCIO SUPERVISOR S2A2	3,392,835.09	90%	Cumple
6	CONSORCIO LA ESPERANZA	3,392,835.09	90%	Cumple
7	CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLANO	3,392,835.09	90%	Cumple
8	CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA	3,392,835.09	90%	Cumple
9	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	3,392,835.09	90%	Cumple
10	CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHARCAS PERU S.R.L.	3,392,835.09	90%	Cumple

Valor referencial = S/ 3,769,816.76

Valor referencial - límite inferior (90%) = S/ 3,392,835.09

Acto seguido, el comité de selección en cumplimiento del Artículo 83° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, efectúa la evaluación económica, conforme se detalla a continuación:

N°	Nombre o razón social del postor	Puntaje de evaluación económica
1	CONSORCIO CONSULTOR TRUJILLO	100.00
2	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	100.00
3	CONSORCIO SUPERVISOR KAZUKI	100.00
4	CONSORCIO SUPERVISOR CENTRO CANINO	100.00
5	CONSORCIO SUPERVISOR S2A2	100.00
6	CONSORCIO LA ESPERANZA	100.00
7	CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLANO	100.00
8	CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA	100.00
9	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	100.00
10	CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHARCAS PERU S.R.L.	100.00

Culminada la evaluación económica, el comité de selección procede con la determinación del puntaje total de la oferta.

Obteniéndose los siguientes resultados:

N°	Nombre o razón social del postor	Puntaje Técnico (PT) $c_1=0.90$	Puntaje económico (Pe) $c_2=0.10$	Puntaje total $PTPi = c_1 PT_i + c_2 Pe_i$
1	CONSORCIO CONSULTOR TRUJILLO	100.00	100.00	100.00
2	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	100.00	100.00	100.00
3	CONSORCIO SUPERVISOR KAZUKI	90.00	100.00	91.00

4	CONSORCIO SUPERVISOR CENTRO CANINO	90.00	100.00	100.00
5	CONSORCIO SUPERVISOR S2A2	100.00	100.00	100.00
6	CONSORCIO LA ESPERANZA	100.00	100.00	100.00
7	CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLANO	100.00	100.00	100.00
8	CONSORCIO SUPERVISOR ALPHA	100.00	100.00	100.00
9	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	100.00	100.00	100.00
10	CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHARCAS PERU S.R.L.	100.00	100.00	100.00

Siendo las 17:30 horas del mismo día, se procedió a la lectura de la presente acta, no habiendo observación alguna, los miembros de comité de selección manifiestan su conformidad.



**Rigoberto Muñoz Valle**  
Presidente del Comité de Selección (Suplente)



**Cecilia Janeth Lozada Guamuro**  
Primer Miembro Titular



**Heber Eloy Hualpa Canales**  
Segundo Miembro Titular (Suplente)