

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	CAJAMARCA, 16 DE SETIEMBRE DE 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS POBLADOS DE YAGEN, ANDAMACHAY, DOS DE MAYO Y SAN ANTONIO-DISTRITO DE CORTEGANA PROVINCIA DE CELENDÍN, REGIÓN CAJAMARCA.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0383 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	131						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	HOJA DE ENVIO N° D93-2024 - GR.CAJ/DRVCS		Fecha de recepción	15/07/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° ítem	Ajustes realizados al requerimiento					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
	N° ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
	1						
DE LA ENTIDAD							
	N° ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		5/08/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		5/08/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI	X	NO			
<p><i>ÍTEM 1- Mantenimiento correctivo del sistema de agua potable S060303002202 - Alto Pingullo del centro poblado Yagen del Distrito de Cortegana, Provincia de Celendín, región Cajamarca: INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES GMS SRL, MANUEL SUAREZ ZELADA Y CGCIM CORPORATION S.A.C</i></p> <p><i>ÍTEM 2- Mantenimiento correctivo del sistema de agua potable S060303002204 - La Guabilla del centro poblado Yagen del Distrito de Cortegana, Provincia de Celendín, región Cajamarca: CORPORACION FERSA E.I.R.L, IKAWARE ENGINEERS S.A.C Y URBANORTE S.A.C</i></p> <p><i>ÍTEM 3- Mantenimiento correctivo del sistema de agua potable S060303002201 - Ojo de agua del centro poblado Yagen del Distrito de Cortegana, Provincia de Celendín, región Cajamarca: NISSI CONYSER S.R.L, JOSECA E.I.R.L Y NAMEKU E.I.R.L</i></p> <p><i>ÍTEM 4 - Mantenimiento correctivo del sistema de agua potable S060303003703 - Morales del Centro poblado Andamachay del Distrito de Cortegana, Provincia de Celendín, región Cajamarca: MILI GONZALES TORRES, CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES COEPA Y CIAD PERU ASESORES & CONSULTORES S.R.L.</i></p> <p><i>ÍTEM 5 - Mantenimiento correctivo del sistema de agua potable S060303003702 - La juaquina del Centro poblado Andamachay del Distrito de Cortegana, Provincia de Celendín, región Cajamarca: MANUEL EDINSON IDROGO CARRANZA, CONSORCIO CAJAMARQUINO Y TAVIT'S DEL PERU SERVICIOS GENERALES & ASOCIADOS S.A.C</i></p> <p><i>ÍTEM 6 - Mantenimiento correctivo del sistema de agua potable S060303003901 - Mayo del Centro poblado Dos de Mayo del Distrito de Cortegana, Provincia de Celendín, región Cajamarca: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA GREEN VALLY S.A.C, CONCAX GROUP E.I.R.L Y KEILLY CLARISA CALLA CAC.</i></p> <p><i>ÍTEM 7 - Mantenimiento correctivo del sistema de agua potable S060303002801 - El Chichairo del Centro poblado San Antonio del Distrito de Cortegana, Provincia de Celendín, región Cajamarca: SAMUEL BRIONES MEJIA, CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CAXAMARCA S.A.C Y THALIA MILELY DOMINGEZ CABRERA.</i></p>							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
	<p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION DE ABASTECIMIENTO</p> <p><i>Mg. Lisset Jannet Silva Leiva</i> DIRECTORA</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
<p>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>	