

**FORMATO N° 15**  
**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:**  
**OBRAS**

**1 NÚMERO DE ACTA** AS-SM-5-2024-MDTM-1

**2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL**  
En EL Distrito de Tambo de Mora, a los 24 días del mes de junio del año 2024, en la Oficina de la unidad de logística, de la Municipalidad Distrital de Tambo de Mora a las 14:00 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección designados mediante Resolución de Alcaldía N° 92-2024-MDTM/A, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA con la nomenclatura AS-SM-5-2024-MDTM-1 primera convocatoria, cuyo objeto de convocatoria es MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. SIMON BOLIVAR DEL DISTRITO DE TAMBO DE MORA - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA, a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

**3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN**  
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	JACOBO ATUNCAR, MILAGROS	Titular	X	Dependencia:	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
		Suplente			
Primer Miembro	EVER JESUS GUTIERREZ MAGALLANES	Titular	X	Dependencia:	UNIDAD DE LOGISTICA
		Suplente			
Segundo Miembro	CIELO HERNANDEZ MEDINA	Titular	X	Dependencia:	UNIDAD DE CATASTRO
		Suplente			

**4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES**  
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron electrónicamente a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	ANTON MATTA JIMMY ANGELO	10404896445
2	INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS SRL - ICCASOC SRL	20138008801
3	H & G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20489665604
4	CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DHAM	20494338913
5	CORPFD S.A.C.	20494770581
6	AP CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20494822483
7	GRUPO ALSEBEME INGENIEROS E.I.R.L.	20494969158
8	GRUPO EMPRESARIAL KP E.I.R.L.	20495161774
9	CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20517623394
10	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	20518861604
11	CORPORACION INTERNACIONAL RIO AMAZONAS S.R.L.	20533943706
12	JULIO CESAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20534240822
13	A & C CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	20534362341
14	CONSORCIO ALTA INGENIERIA S.A.C.	20534378344
15	EJECUTOR Y PROYECTOS INGENIERIA A.C. S.A.C.	20534570962
16	PROYECTO & CONSTRUCCIONES JJR S.A.C.	20534739037
17	C & P CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.	20538157156
18	CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	20542059291
19	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	20555976268
20	CORPORACION NEBCAS S.A.C.	20556159930
21	CMM INGENIEROS CONSTRUCTORA & CONSULTORIA S.A.C.	20600357892
22	PROYECTAING S.A.C.	20600984448
23	ANDIA & GONZALES PROYING E.I.R.L.	20601073839
24	EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES GALVEZ S.A.C. - EMCOSGEGA S.A.C.	20602257208
25	CONSTRUCTORA FABREN S.A.C.	20603605942
26	BJL CONSTRUCTORA E.I.R.L.	20603943075
27	CGG MULTISERNING GENERALES E.I.R.L.	20604191522
28	CORPORACION JAH LIDER S.A.C.	20604539286
29	FEMSYCON S.A.C.	20604749591
30	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES MATTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES MATTA S.A.C.	20605698949
31	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES M & X E.I.R.L.	20605758631

**PRESENTE**

**MIEMBRO 1**

**MIEMBRO 2**

**FORMATO N° 15**  
**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:**  
**OBRAS**

32	DESERET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20607057355
33	RMC CONSTRUCTORES E.I.R.L.	20607557706
34	ANPA INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.C.	20608747185
35	G.A.J.E. & V CONTRATISTAS GENERALES SAC	20609291771
36	MEDCOR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.C.	20609570351
37	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DEL PERU S.A.C.	20609837072
38	3 TORRES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20610312650
39	MAP INGENIERIA Y DISEÑOS E.I.R.L.	20610481311
40	CONSTRUCTORES Y EJECUTORES CARMONYA EIRL	20611250071
41	DIBRA INGENIEROS CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	20612149764

**6 DETALLE DE LOS POSTORES**

En el día y horario señalado en el cronograma publicado en el SEACE, los siguientes postores registraron electrónicamente sus ofertas:

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	A & C CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	31/05/2024	1:15:29
2	JULIO CESAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	31/05/2024	23:07:00
3	GRUPO ALSEBEME INGENIEROS E.I.R.L.	31/05/2024	23:57:18
4	ANDIA & GONZALES PROYING E.I.R.L.	31/05/2024	14:02:22
5	CGG MULTISERNING GENERALES E.I.R.L.	31/05/2024	20:31:05
6	GRUPO EMPRESARIAL KP E.I.R.L.	31/05/2024	20:50:32
7	CONSORCIO SAN JUAN	31/05/2024	22:59:20
8	PROYECTO & CONSTRUCCIONES JJR S.A.C.	31/05/2024	19:16:04
9	consorcio vial	31/05/2024	22:44:21
10	DESERET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	31/05/2024	12:35:51
11	CONSORCIO MATHIAS	31/05/2024	23:17:58
12	DHAMI CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DHAMI S.A.C.	31/05/2024	16:35:23
13	CONSORCIO GUADALUPE	31/05/2024	20:43:16
14	ANTON MATTIA JIMMY ANGGELO	31/05/2024	19:08:43
15	CONSORCIO GROCIO	31/05/2024	21:06:31
16	CONSORCIO LA VICTORIA	31/05/2024	12:31:09

Acto seguido, se procede con la descarga de la oferta registrada en el SEACE por el postor, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

**7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS**

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	A & C CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	REVISANDO EL EXPEDIENTE EL POSTOR NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA 01-2019-OSCE /CD, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL CAPÍTULO III PAGINA 31 PÁRRAFO 2 DONDE SE LE SOLICITA QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
2	JULIO CESAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	REVISANDO EL EXPEDIENTE EL POSTOR NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA 01-2019-OSCE /CD, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL CAPÍTULO III PAGINA 31 PÁRRAFO 2 DONDE SE LE SOLICITA QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
3	GRUPO ALSEBEME INGENIEROS E.I.R.L.	REVISANDO EL EXPEDIENTE EL POSTOR NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA 01-2019-OSCE /CD, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL CAPÍTULO III PAGINA 31 PÁRRAFO 2 DONDE SE LE SOLICITA QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, ASIMISMO EL PAGO DE LA PLANILLA DE LA EMPRESA NO GUARDA CONCORDANCIA CON LA FECHA YA QUE INDICA QUE EL PAGO ES DEL PERIODO 202404 PERO LA FECHA QUE INDICA EN LA PARTE SUPERIOR ES DEL 06/01/2024.

  
**PRESIDENTE**

  
**MIEMBRO 1**

  
**MIEMBRO 2**

FORMATO N° 15

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
OBRAS

4	ANDIA & GONZALES PROYING E.I.R.L.	REVISANDO EL EXPEDIENTE EL POSTOR NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA 01-2019-OSCE /CD, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL CAPÍTULO III PAGINA 31 PÁRRAFO 2 DONDE SE LE SOLICITA QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, ASI MISMO EL EL POSTOR EN SU VIGENCIA PODER DETALLA GERENTE Y EN LA FIRMA Y SELLO DETALLA GERENTE GENERAL, EN LA EXPERIENCIA DE CONTRATO 2, CORRESPONDE A LA 1ERA ETAPA QUE EL SISTEMA DE RIEGO DE LA AV. SAN CRISTOBAL CALLE LOS PINOS, TAL COMO SE DETALLA EN EL ACTA DE RECEPCION DE OBRA
5	CGG MULTISERNING GENERALES E.I.R.L.	REVISANDO EL EXPEDIENTE EL POSTOR NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA 01-2019-OSCE /CD, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL CAPÍTULO III PAGINA 31 PÁRRAFO 2 DONDE SE LE SOLICITA QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, ASI MISMO DE EL POSTOR NO HA RESPETADO LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS QUE SE DEBERÁ TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE PREPARAR EL PRECIO DE LA OFERTA QUE EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A GASTO VARIABLES NO PODRÁ SER MENORES A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, DADO QUE CON ELLO SE ASEGURA LA PRESENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL Y DE ESTA MANERA ESTE PRESENTE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y POR ENDE ASEGURE LA CALIDAD DE LA OBRA, ASÍ COMO CUBRIR LOS COSTOS DE SEGUROS, SERVICIOS, ALQUILERES, ENSAYOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS.
6	GRUPO EMPRESARIAL KP E.I.R.L.	REVISANDO EL EXPEDIENTE EL POSTOR NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA 01-2019-OSCE /CD, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL CAPÍTULO III PAGINA 31 PÁRRAFO 2 DONDE SE LE SOLICITA QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, EN EL ANEXO N° 10 EXPERIENCIA DE POSTOR EN LA ESPECIALIDAD EL IMPORTE DEBE CONSIGNAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA EL POSTOR HA CONSIDERADO SU PORCENTAJE DE PARTICIPACION, ASI MISMO DE EL POSTOR NO HA RESPETADO LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS QUE SE DEBERÁ TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE PREPARAR EL PRECIO DE LA OFERTA QUE EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A GASTO VARIABLES NO PODRÁ SER MENORES A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, DADO QUE CON ELLO SE ASEGURA LA PRESENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL Y DE ESTA MANERA ESTE PRESENTE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y POR ENDE ASEGURE LA CALIDAD DE LA OBRA, ASÍ COMO CUBRIR LOS COSTOS DE SEGUROS, SERVICIOS, ALQUILERES, ENSAYOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS.
7	CONSORCIO SAN JUAN	REVISANDO EL EXPEDIENTE EL POSTOR NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA 01-2019-OSCE /CD, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL CAPÍTULO III PAGINA 31 PÁRRAFO 2 DONDE SE LE SOLICITA QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, LA PROMESA DE CONSORCIO NO SE ENCUENTRA LEGALIZADA, EN EL MONTO INDICADO EN EL ANEXO 10 EN LA EXPERIENCIA EL IMPORTE DEBE CONSIGNAR EL MONTO DE LA OBRA (INCL. ADICIONALES Y DEDUCTIVOS) TAL COMO SE DETALLA EN LA BASES: CONTRATO 1 DIFIERE EL MONTO DE OBRA EN EL ACTA DE RECEPCION AL NO CONSIDERAR LOS ADICIONALES, REAJUSTE Y PENALIDAD, ASI MISMO DE EL POSTOR NO HA RESPETADO LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS QUE SE DEBERÁ TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE PREPARAR EL PRECIO DE LA OFERTA QUE EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A GASTO VARIABLES NO PODRÁ SER MENORES A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, DADO QUE CON ELLO SE ASEGURA LA PRESENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL Y DE ESTA MANERA ESTE PRESENTE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y POR ENDE ASEGURE LA CALIDAD DE LA OBRA, ASÍ COMO CUBRIR LOS COSTOS DE SEGUROS, SERVICIOS, ALQUILERES, ENSAYOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS.
8	consorcio vial	REVISANDO EL EXPEDIENTE EL POSTOR NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA 01-2019-OSCE /CD, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL CAPÍTULO III PAGINA 31 PÁRRAFO 2 DONDE SE LE SOLICITA QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, EL EN LA PROMESA DE CONSORCIO NO DETALLA LA RESPONSABILIDAD DE LOS 07 AÑOS, 3. EN LA PROMESA DE CONSORCIO NO INDICA LA EMPRESA QUE EMPLEARA EL IMPACTO AMBIENTAL, ASI MISMO DE EL POSTOR NO HA RESPETADO LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS QUE SE DEBERÁ TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE PREPARAR EL PRECIO DE LA OFERTA QUE EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A GASTO VARIABLES NO PODRÁ SER MENORES A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, DADO QUE CON ELLO SE ASEGURA LA PRESENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL Y DE ESTA MANERA ESTE PRESENTE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y POR ENDE ASEGURE LA CALIDAD DE LA OBRA, ASÍ COMO CUBRIR LOS COSTOS DE SEGUROS, SERVICIOS, ALQUILERES, ENSAYOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS.
9	DESERET CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	REVISANDO EL EXPEDIENTE EL POSTOR NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA 01-2019-OSCE /CD, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL CAPÍTULO III PAGINA 31 PÁRRAFO 2 DONDE SE LE SOLICITA QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, ASI MISMO DE EL POSTOR NO HA RESPETADO LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS QUE SE DEBERÁ TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE PREPARAR EL PRECIO DE LA OFERTA QUE EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A GASTO VARIABLES NO PODRÁ SER MENORES A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, DADO QUE CON ELLO SE ASEGURA LA PRESENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL Y DE ESTA MANERA ESTE PRESENTE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y POR ENDE ASEGURE LA CALIDAD DE LA OBRA, ASÍ COMO CUBRIR LOS COSTOS DE SEGUROS, SERVICIOS, ALQUILERES, ENSAYOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS.
10	CONSORCIO MATHIAS	REVISANDO EL EXPEDIENTE EL POSTOR NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA 01-2019-OSCE /CD, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL CAPÍTULO III PAGINA 31 PÁRRAFO 2 DONDE SE LE SOLICITA QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, EN LA PROMESA DE CONSORCIO NO DETALLA LA RESPONSABILIDAD DE LOS 07 AÑOS, EN LA PROMESA DE CONSORCIO NO INDICA LA EMPRESA QUE EMPLEARA EL IMPACTO AMBIENTAL

PRESIDENTE

MIEMBRO 1




MIEMBRO 2

FORMATO N° 15

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
OBRAS

11	DHAMI CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DHAMI S.A.C.	REVISANDO EL EXPEDIENTE EL POSTOR NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA 01-2019-OSCE /CD, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL CAPÍTULO III PAGINA 31 PÁRRAFO 2 DONDE SE LE SOLICITA QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, 2. EN EL ANEXO N° 10 EN LA OBRA QUE PRESENTA EL CONTRATO DE CONSORCIO NO DETALLA LAS OBLIGACIONES DE CADA CONSORCIADO, 3. EN EL ANEXO N° 10 EN FECHA DE CONTRATO Y FECHA DE RECEPCION NO CORRESPONDE A LOS DEL CONTRATO, ASI MISMO DE EL POSTOR NO HA RESPETADO LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS QUE SE DEBERÁ TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE PREPARAR EL PRECIO DE LA OFERTA QUE EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A GASTO VARIABLES NO PODRÁ SER MENORES A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, DADO QUE CON ELLO SE ASEGURA LA PRESENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL Y DE ESTA MANERA ESTE PRESENTE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y POR ENDE ASEGURE LA CALIDAD DE LA OBRA, ASI COMO CUBRIR LOS COSTOS DE SEGUROS, SERVICIOS, ALQUILERES, ENSAYOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS.
12	CONSORCIO GUADALUPE	REVISANDO EL EXPEDIENTE EL POSTOR NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA 01-2019-OSCE /CD, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL CAPÍTULO III PAGINA 31 PÁRRAFO 2 DONDE SE LE SOLICITA QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, LA PROMESA DE CONSORCIO NO ESTA LEGALIZADA, EL ANEXO 11 SE CONSIGNA EL NOMBRE DE LA EMPRESA SIN EMBARGO LO FIRMA COMO CONSORCIO GUADALUPE, EN EL MONTO INDICADO EN EL ANEXO 10 EN LA EXPERIENCIA EL IMPORTE DEBE CONSIGNAR EL MONTO DE LA OBRA (INCL ADICIONALES Y DEDUCTIVOS) TAL COMO SE DETALLA EN LA BASES: CONTRATO 1,2 Y 3 DIFIERE EL MONTO DE OBRA EN EL ACTA DE RECEPCION AL NO CONSIDERAR LOS MENORES METRADOS.
13	ANTON MATTA JIMMY ANGGELO	REVISANDO EL EXPEDIENTE EL POSTOR NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA 01-2019-OSCE /CD, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL CAPÍTULO III PAGINA 31 PÁRRAFO 2 DONDE SE LE SOLICITA QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, ASI MISMO DE EL POSTOR NO HA RESPETADO LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS QUE SE DEBERÁ TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE PREPARAR EL PRECIO DE LA OFERTA QUE EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A GASTO VARIABLES NO PODRÁ SER MENORES A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, DADO QUE CON ELLO SE ASEGURA LA PRESENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL Y DE ESTA MANERA ESTE PRESENTE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y POR ENDE ASEGURE LA CALIDAD DE LA OBRA, ASI COMO CUBRIR LOS COSTOS DE SEGUROS, SERVICIOS, ALQUILERES, ENSAYOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS.
14	CONSORCIO GROCIO	REVISANDO EL EXPEDIENTE EL POSTOR NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA 01-2019-OSCE /CD, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL CAPÍTULO III PAGINA 31 PÁRRAFO 2 DONDE SE LE SOLICITA QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
15	CONSORCIO LA VICTORIA	REVISANDO EL EXPEDIENTE EL POSTOR NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS DE ACUERDO A LA DIRECTIVA 01-2019-OSCE /CD, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL CAPÍTULO III PAGINA 31 PÁRRAFO 2 DONDE SE LE SOLICITA QUE DEBERÁ PRESENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, EN LA PROMESA DE CONSORCIO NO DETALLA LA REPONSABILIDAD DE LOS 07 AÑOS, EN LA PROMESA DE CONSORCIO NO DETALLA EL IMPACTO AMBIENTAL, LA ACTIVIDAD ECONOMICA DESCRITA EN EL REMYPE NO GUARDA RELACION CON EL SERVICIO A EJECUTAR

8	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN</b>			
Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:				
Nº	Nombre o razón social del postor		Item(s) a los que postula	
1	PROYECTO & CONSTRUCCIONES JJR S.A.C.		UNICO	
9	<b>EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS</b>			
<b>DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>				
9.1	<b>DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA</b>			
Nº	Nombre o razón social del postor		Precio de su oferta	% del valor referencial
1	PROYECTO & CONSTRUCCIONES JJR S.A.C.		S/. 657,076.24	100
La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo Nº 6 que forma parte de la presente Acta.				
10	<b>PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES</b>			
COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR				
10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1		PROYECTO & CONSTRUCCIONES JJR S.A.C.	
FACTORES			PUNTAJES	
PRECIO			100 puntos	
BONIFICACION 10% COLINDANTE			10 puntos	
BONIFICACION 5% REMYPE			5 puntos	
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES			115 puntos	
11	<b>RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN</b>			
De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:				

4 de 5

**FORMATO N° 15**  
**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:**  
**OBRAS**

N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	PROYECTO & CONSTRUCCIONES JJR S.A.C.	115 puntos

**Nota.-** En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.

**12**

**CALIFICACIÓN**

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		PROYECTO & CONSTRUCCIONES JJR S.A.C.	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			
	A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	CUMPLE	NO CUMPLE
	A.2	FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL CLAVE	X	
	A.3	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	X	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADA	

**13**

**RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN**

De acuerdo a la calificación realizada, los siguientes postores que obtuvieron el [ 1 ] lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:




N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	PROYECTO & CONSTRUCCIONES JJR S.A.C.

**14**

**ACUERDO ADOPTADO**

Los integrantes del comité de selección, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

**15**

		
MIEMBRO JACOB ATUNCAR	EVER JESUS GUTIERREZ MACALLANES	CIELO HERNANDEZ MEDINA
<b>TITULAR PRESIDENTE</b>	<b>TITULAR MIEMBRO 1</b>	<b>TITULAR MIEMBRO 2</b>