

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

1.	DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/04/2023								
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA TÉCNICA- DIVISION DE OBRAS								
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	EJECUCIÓN DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE ELECTRO PUNO S.A.A. EN LA LOCALIDAD LARAQUERI, DISTRITO DE PICHACANI, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO.								
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	27								
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI		X		NO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Único de Inversiones	2572362	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		FORMATO N° 07-C				
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	-	Perfil	-	Factibilidad	-		
			Elaborado por	ELECTRO PUNO S.A.A		Aprobado por	UNIDAD FORMULADORA DE ELECTRO PUNO S.A.A.			
			Documento de aprobación	FORMATO N° 07-C		Fecha de aprobación	31/01/2023			
2.	INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN DE LA OBRA TOTAL, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	X	EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ETAPA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		EJECUCIÓN DE LA OBRA POR TRAMO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO				
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación bajo la modalidad de llave en mano		EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEBERÁ EJECUTAR LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, REALIZAR TODOS LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA BUENA EJECUCIÓN Y COMPLETA TERMINACIÓN DE LA OBRA.						
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X		NO				
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	120 DÍAS CALENDARIOS							
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO QUE UTILIZARÁ EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA								
		VER ANEXO "TÉRMINOS DE REFERENCIA"								
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO								
		VER ANEXO "TÉRMINOS DE REFERENCIA"								
		RELACIÓN DEL PERSONAL								
		VER ANEXO "TÉRMINOS DE REFERENCIA"								
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL								
		VER ANEXO "TÉRMINOS DE REFERENCIA"								

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)							
		RELACIÓN DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA					
		VER ANEXO "TÉRMINOS DE REFERENCIA"					
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA					
		VER ANEXO "TÉRMINOS DE REFERENCIA"					
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	A SOLICITUD DEL CONTRATISTA					
		ADELANTO DIRECTO	HASTA EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL.	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	HASTA EL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL.		
		OTROS	-				
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM						
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA						
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO						
	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.						
	Sobre la fuente de información N° 1	APLICACIÓN DE LA NORMATIVA; DE ACUERDO AL LITERAL A) DEL NUMERAL 34.2. DEL ARTÍCULO 34. – VALOR REFERENCIAL, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO APROBADO MEDIANTE D.S. N° 082-2019-EF, DONDE DETERMINA QUE EL VALOR REFERENCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS CORRESPONDE AL MONTO DEL PRESUPUESTO DE OBRA ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA APROBADO POR LA ENTIDAD					
	Sobre la fuente de información N° 2	-					
	Sobre la fuente de información N° 3	-					
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	ING. Benito Soncco Huisa		Aprobado por	ING. HENRY MARTINEZ RUIZ	
		Documento de aprobación	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PROYECTO N° 008-2023-ELPU/GT		Fecha de aprobación	6/02/2023	
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación	
	1	NINGUNA	NINGUNA			NINGUNA	
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR						
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación	
	1	NINGUNA	NINGUNA			NINGUNA	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA				SI	NO	X
	Documento de aprobación	-	Aprobado por	-	Fecha de aprobación	-	
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA						
	Fecha de determinación del presupuesto de obra		30 DICIEMBRE 2022				

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)									
3.1	VER ANEXO "TÉRMINOS DE REFERENCIA"								
3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES								
	VER ANEXO "TÉRMINOS DE REFERENCIA"								
3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:		
		MONTO TOTAL	S/. 2,553,862.21						
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO								
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM				SI	X	NO		
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP)				SI		NO	X	
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X	
5.									
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								