

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO
Nomenclatura :	AS-SM-9-2024-MDC/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA "REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) JOSE OLAYA EN LA LOCALIDAD JOSE OLAYA, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS"

Ruc/código :	20607025186	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	CUMBRERA CONTRATISTAS EIRL	Hora de envío :	21:02:59

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se observa la incorporación dentro del plantel clave, al especialista en estructuras, cabe resaltar que dicho especialista no esta considerado dentro de los gastos generales, dado este contexto solicitamos al colegiado que preside el presente proceso de selección y área usuaria, suprimir dicho profesional en harás de no generar controversias en la etapa de ejecucion contractual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capitulo 3 Literal: 3.2 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LA OBSERVACIÓN, ello con el fin del respeto irrestricto a los principios que se sustentan las contrataciones del estado, evitando controversias en la etapa de ejecución contractual, es así que en la integración de las bases, se suprimirá al especialista en estructuras del plantel profesional clave.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá al especialista en estructuras del plantel profesional clave.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA "REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) JOSE OLAYA EN LA LOCALIDAD JOSE OLAYA, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS"

Ruc/código :	20607025186	Fecha de envío :	30/07/2024
Nombre o Razón social :	CUMBRERA CONTRATISTAS EIRL	Hora de envío :	22:30:38

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se observa la incorporación dentro del plantel clave, al especialista en estructuras, cabe resaltar que dicho especialista no esta considerado dentro de los gastos generales, dado este contexto solicitamos al colegiado que preside el presente proceso de selección y área usuaria, suprimir dicho profesional en harás de no generar controversias en la etapa de ejecución contractual.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** capitulo 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE A LA OBSERVACIÓN, ello con el fin del respeto irrestricto a los principios que se sustentan las contrataciones del estado, evitando controversias en la etapa de ejecución contractual, es así que en la integración de las bases, se suprimirá al especialista en estructuras del plantel profesional clave.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá al especialista en estructuras del plantel profesional clave.