



PERÚ

Ministerio del
AmbienteVice-Ministerio de
Gestión AmbientalUE 003 Gestión Integral de la Calidad
Ambiental

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-5-2024-UE 003 GICA-1**

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

**"CONSTRUCCIÓN DE CELDAS PARA RESIDUOS Y SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS;
EN EL (LA) RELLENO SANITARIO, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL,
DEPARTAMENTO DE LIMA" CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2574899"**

En lima, 28 de junio de 2024, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante FORMATO 020-2024, de fecha 14 de mayo de 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-5-2024-UE 003 GICA-1, PRIMERA CONVOCATORIA cuyo objeto de convocatoria es la EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CELDAS PARA RESIDUOS Y SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS; EN EL (LA) RELLENO SANITARIO, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA" CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2574899", procede a consignar en la presente los resultados de las etapas de; admisión, evaluación y calificación de ofertas, así como el otorgamiento de la buena pro, de acuerdo al detalle:

I. REGISTRO DE PARTICIPANTES:

De conformidad con el Artículo 55° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se registraron en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE: 109 participantes, los mismos que se detalla a continuación:

N°	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro
1	10075123782	YABAR VILCHEZ GILBERT NEMESIO	2024-06-12 16:16:54.0
2	20101639275	IPESA S.A.C.	2024-03-15 09:24:58.0
3	20101639275	IPESA S.A.C.	2024-03-15 09:25:11.0
4	20126533447	CONSTRUCTORA QR S.A.	2024-02-28 11:28:51.0
5	20144691173	CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL	2024-03-21 15:54:19.0
6	20154727826	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L	2024-02-26 15:27:08.0
7	20205328662	SAN AGUSTIN E.I.R.L CONTRATISTAS GENERALES	2024-06-14 07:58:01.0
8	20250431971	COMPAÑIA WITHMORY S.R.L.	2024-06-14 08:35:35.0
9	20257427022	CONSTRUCTORA C & R S.A. CONTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS CONSTR. C & R S.A.	2024-06-18 11:43:11.0
10	20357844461	M.C.M. INGENIEROS S.R.L.	2024-03-21 18:28:59.0

www.minam.gob.pe
Calle Francisco de Zela 2673
Lince, Lima 14
T: (511) 221-7898





PERÚ

Ministerio
del AmbienteVice-Ministerio de
Gestión AmbientalUE 003 Gestión Integral de la Calidad
Ambiental

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

11	20357844461	M.C.M. INGENIEROS S.R.L.	2024-06-19 07:57:02.0
12	20365809179	EL HORIZONTE S.R.L.	2024-02-13 04:33:52.0
13	20392986601	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.	2024-03-12 16:24:53.0
14	20398613563	CONSTRUCTORA JHR S.R.LTDA	2024-02-13 12:40:32.0
15	20408019959	EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA KENNOSUR S.A.C.	2024-03-13 22:24:00.0
16	20437554804	R-CIS INGENIEROS SAC	2024-02-19 21:11:20.0
17	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	2024-02-15 07:45:12.0
18	20449255675	INVERSIONES Y SERVICIOS ALFA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IS ALFA E.I.R.L.	2024-03-07 00:10:54.0
19	20451961196	CRISANTE EIRL	2024-06-18 21:37:57.0
20	20453653103	M.D. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2024-02-28 21:15:10.0
21	20453832024	CORPORACION CAJAMARCA S.R.L.	2024-06-14 08:28:42.0
22	20479733253	INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES E&B SAC	2024-06-14 17:58:14.0
23	20480123884	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES M & M E.I.R. L.	2024-06-12 18:43:43.0
24	20481030146	COVIDA S.R.L.	2024-02-16 12:21:04.0
25	20482164634	JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C.	2024-02-19 18:26:43.0
26	20486042932	EL ARABE SOCIEDAD ANONIMA	2024-03-07 10:31:25.0
27	20486505118	J C INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2024-06-12 15:29:59.0
28	20486753791	CESBA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2024-02-14 08:31:44.0
29	20489451558	SALAZAR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-03-19 13:04:05.0
30	20489466741	INVERSIONES HILARIO S.A.C.	2024-02-13 15:40:45.0
31	20489536979	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-06-20 21:31:29.0
32	20489665604	H& G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-02-26 23:56:12.0
33	20494299161	ANGULO & SALAZAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES	2024-03-07 22:08:30.0
34	20494341973	C&C RABATE S.R.L.	2024-03-20 15:29:21.0
35	20495059813	R Y GOMEZ CONSTRUCTORES S.R.L.	2024-02-20 12:27:44.0
36	20495931472	KUNTUR WASI INGENIEROS S.R.L.	2024-06-19 12:59:33.0

www.minam.gob.pe

Calle Francisco de Zela 2673

Lince, Lima 14

T: (511) 221-7898





PERÚ

Ministerio
del AmbienteVice-Ministerio de
Gestión AmbientalUE 003 Gestión Integral de la Calidad
Ambiental

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

37	20496159811	QIAN BEI S.R.L.	2024-06-19 17:28:22.0
38	20498284206	C.M.CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	2024-02-25 17:41:00.0
39	20504494081	CONSTRUCTORA HINOSTROZA SAC	2024-03-11 19:31:10.0
40	20504553516	CONSTRUCTORA JHEMSA INGENIEROS S.A.C.	2024-03-21 19:31:45.0
41	20504750346	PORTILLO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2024-02-21 09:00:57.0
42	20506003351	MEJESA S.R.L.	2024-02-15 14:50:58.0
43	20506876789	C.T.A. CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-03-11 19:13:49.0
44	20508274701	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	2024-02-26 21:57:20.0
45	20511866481	MAQUINARIAS DEL CENTRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MAQUICEN S.A.C.	2024-06-17 13:18:27.0
46	20513051833	3G CONSTRUCTORA S.A.C.	2024-02-21 09:55:55.0
47	20513261056	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION DE GRANDES SUPERFICIES ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-06-20 12:38:38.0
48	20513692111	VIFAMAP S.A.C.	2024-02-19 16:09:37.0
49	20517230821	CORPORACION J&J INGENIEROS S.A.C.	2024-02-17 11:29:13.0
50	20521005182	GEA ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEA ASOCIADOS S.A.C.	2024-02-27 22:51:42.0
51	20523201949	VMJ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - VMJ- CONGESAC	2024-02-27 22:40:41.0
52	20523386469	ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AIG S.A.C.	2024-02-16 09:46:02.0
53	20527760071	ANKA E.I.R.L	2024-06-13 23:44:25.0
54	20530887759	QUICK CONSTRUCTION S.A.C	2024-06-13 22:16:08.0
55	20533652213	NEFI CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	2024-03-10 19:06:28.0
56	20533943706	CORPORACION INTERNACIONAL RIO AMAZONAS S.R.L.	2024-02-13 09:28:17.0
57	20534016949	W & W CONSTRUCTORES S.A.C.	2024-03-06 19:22:07.0
58	20534120410	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	2024-03-04 15:55:13.0
59	20538548007	AVILA EJECUTORES S.A.	2024-02-28 10:14:39.0
60	20541152378	CONSTRUCTORES Y LOGISTICOS S.A.C.	2024-03-11 12:05:55.0
61	20541353861	GRUPO CONSTRUCTORES MEZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO CONSTRUCTORES MEZA S.A.C.	2024-02-27 22:45:48.0

www.minam.gob.pe
Calle Francisco de Zela 2673
Lince, Lima 14
T: (511) 221-7898





PERÚ

Ministerio
del AmbienteVice-Ministerio de
Gestión AmbientalUE 003 Gestión Integral de la Calidad
Ambiental

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

62	20541462644	YURAQYAKU J & M S.A.C.	2024-02-18 21:15:09.0
63	20541616382	CONSTRUCTORA CHRISMA S.R.L.	2024-03-20 11:54:19.0
64	20542059291	CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	2024-02-13 09:01:33.0
65	20542147408	GRUPO ARANIBAR S.A.C.	2024-02-20 10:21:12.0
66	20542191059	DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.	2024-06-17 14:56:17.0
67	20542437236	GRUPO MITRACON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-03-19 10:52:31.0
68	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-02-16 01:01:14.0
69	20547097069	M & S PROYECTS S.A.C.	2024-06-13 09:26:27.0
70	20549508881	JWV GROUP S.R.L.	2024-06-14 08:39:09.0
71	20551217702	CONSTRUCTORES E IMPORTADORES ASOCIADOS S.A.C.	2024-03-20 21:55:58.0
72	20559807720	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ACOSTA S.A.C.	2024-06-19 12:14:44.0
73	20565699955	CONSTRUCTORA RMI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA RMI E.I.R.L.	2024-06-18 12:08:08.0
74	20565699955	CONSTRUCTORA RMI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA RMI E.I.R.L.	2024-06-18 12:08:33.0
75	20568929315	FAIMO S.A.C.	2024-03-09 10:45:34.0
76	20570504542	CONSTRUCTORA AMEB INGENIEROS S.R.L.	2024-06-12 18:45:37.0
77	20571178428	ERRS E.I.R.L.	2024-02-26 15:01:02.0
78	20600021045	CORPORACION AGAPE C & N S.R.L.	2024-06-19 18:29:22.0
79	20600068050	CALMER CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CALMER S.A.C.	2024-02-14 21:12:55.0
80	20600100212	MONITOR CONSTRUCTORES S.A.C.	2024-06-20 02:43:06.0
81	20600292979	SEVILLANO CONTRATISTA E.I.R.L.	2024-06-20 10:54:11.0
82	20600917111	P & P INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAC.	2024-06-20 11:31:34.0
83	20601016347	ALTICA CONSTRUCCIONES S.R.L.	2024-02-13 17:08:16.0
84	20601130191	ORIENCE PERU S.A.C.	2024-03-10 19:18:49.0
85	20601441510	GRUPO INARADCON S.A.C.	2024-02-26 19:27:10.0
86	20601460204	HUAYÑUNA CONTRATISTAS GENERALES S.A.	2024-03-14 11:58:11.0

www.minam.gob.pe
Calle Francisco de Zela 2673
Lince, Lima 14
T: (511) 221-7898





PERÚ

Ministerio
del AmbienteVice-Ministerio de
Gestión AmbientalUE 003 Gestión Integral de la Calidad
Ambiental

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

87	20601485088	CIUDANDES S.A.C.	2024-06-19 12:43:55.0
88	20602220827	DUAL DOOM S.A.C.	2024-03-20 15:43:10.0
89	20602267491	INGECOL SUCURSAL DE PERU	2024-02-15 09:53:04.0
90	20602296807	MAQUI INGENIERIA SIN LIMITES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-02-21 21:26:29.0
91	20603017375	CALDINA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-02-14 16:53:36.0
92	20603234279	AGRIBUSINESS CHEST S.A.C.	2024-03-18 23:55:59.0
93	20603354185	JV GRUPO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JV GRUPO INVERSIONES S.A.C.	2024-03-21 10:33:02.0
94	20603823401	DEFACOMA S.A.C.	2024-02-21 21:48:35.0
95	20603823525	CORPORACION R & F DAMAAR S.A.C.	2024-02-21 21:12:59.0
96	20604219435	EJECUCION Y SERVICIOS MAISA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2024-06-20 17:34:04.0
97	20604248630	CONSTRUCTORA HENDRIK E.I.R.L.	2024-03-01 09:58:13.0
98	20604694621	IBIZA LATIN CORPORATION S.A.C.	2024-03-07 11:29:24.0
99	20605438424	INGENIERÍA & CONSTRUCCION OQR E.I.R.L	2024-02-14 14:36:51.0
100	20606884622	CFG ENGINEERING CORP S.A.C.	2024-03-07 11:28:04.0
101	20607144088	INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.	2024-06-14 15:36:44.0
102	20607284033	LUQUE CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.C	2024-03-15 18:58:20.0
103	20608496859	ZANE CONSTRUCCION S.A.C.	2024-02-15 12:29:53.0
104	20608705334	SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA MUSIAK S.A.C.	2024-03-17 20:01:09.0
105	20609815249	ESTRELLA M Y M SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	2024-02-14 10:50:37.0
106	20609925885	GRUPO LAAD CORPORATION S.A.C.	2024-02-15 17:24:36.0
107	20610440712	END TO END S.A.C.	2024-02-26 22:02:51.0
108	20610627740	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DEL NORTE S.A.C.	2024-02-15 17:19:40.0
109	20612043923	CONTRATACIONES Y CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L.	2024-02-26 18:26:18.0

www.minam.gob.pe

Calle Francisco de Zela 2673

Lince, Lima 14

T: (511) 221-7898





PERÚ

Ministerio
del AmbienteVice-Ministerio de
Gestión AmbientalUE 003 Gestión Integral de la Calidad
Ambiental

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

II. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

En fecha 21 de junio de 2024, se programó la etapa de presentación de ofertas a través del SEACE, habiéndose presentado las ofertas de los siguientes postores, de conformidad con el Artículo 81º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

Nº	Nombre o Razón Social	RUC del Registrado	Condición de Oferta
1	CONSORCIO SANTO TOMAS (CONSTRUCTORES E IMPORTADORES ASOCIADOS S.A.C. - QUICK CONSTRUCTION S.A.C - ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES SA)	20551217702	PRESENTO
2	ALPHA CONSORCIADOS	20357844461	NO PRESENTO
3	CONSORCIO SABA SAN CRISTOBAL (HUAYÑUNA CONTRATISTAS GENERALES S.A. - EMPRESA J & F E.I.R.L.)	20601460204	PRESENTO
4	EL HORIZONTE S.R.L.	20365809179	PRESENTO
5	CONSORCIO CHANCAY (ERRS E.I.R.L. - ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	20571178428	PRESENTO
6	INGECOL SUCURSAL DE PERU	20602267491	PRESENTO
7	COVIDA S.R.L.	20481030146	PRESENTO
8	CONSORCIO CHANCAY (MAQUI INGENIERIA SIN LIMITES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ALVAREZ CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	20602296807	PRESENTO
9	ALPHA CONSORCIADOS (C.M.CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. - M.C.M. INGENIEROS S.R.L.)	20498284206	PRESENTO
10	CONSORCIO OBAS (BIRCONSA S.A. - GEA ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEA ASOCIADOS S.A.C.)	20521005182	PRESENTO
11	VMJ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - VMJ-CONGESAC	20523201949	PRESENTO
12	CONSORCIO AGUAS DEL NORTE (J C INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - VIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. VICON S.R.L.)	20486505118	PRESENTO
13	CONSORCIO GYG (YABAR VILCHEZ GILBERT NEMESIO - HGD INGENIERIA S.A.C.)	10075123782	PRESENTO

www.minam.gob.pe
Calle Francisco de Zela 2673
Lince, Lima 14
T: (511) 221-7898



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio
del AmbienteVice-Ministerio de
Gestión AmbientalUE 003 Gestión Integral de la Calidad
Ambiental

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

14	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES M & M E.I.R. L.	20480123884	PRESENTO
15	CONSORCIO EJECUTOR NOR ORIENTE (DGR CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L - CONSTRUCTORA AMEB INGENIEROS S.R.L.)	20570504542	PRESENTO
16	CONSORCIO CHANCAY (INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C. - SAN AGUSTIN E.I.R.L CONTRATISTAS GENERALES)	20607144088	PRESENTO
17	CONSORCIO JV (JJR DURAND SAC - CONSTRUCTORA C & R S.A. CONTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS CONSTR. C & R S.A.)	20257427022	PRESENTO
18	CRISANTE EIRL	20451961196	PRESENTO
19	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ACOSTA S.A.C.	20559807720	PRESENTO
20	CIUDANDES S.A.C.	20601485088	PRESENTO
21	KUNTUR WASI INGENIEROS S.R.L.	20495931472	PRESENTO
22	CONSORCIO SANTA MARIA (ALVARADO COLUNCHE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. - QIAN BEI S.R.L.)	20496159811	PRESENTO
23	CONSORCIO CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES (MONITOR CONSTRUCTORES S.A.C. - INVERSIONES Y REPRESENTACIONES CGA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)	20600100212	NO PRESENTO
24	CONSORCIO SANITARIO CHANCAY (SEVILLANO CONTRATISTA E.I.R.L. - YAEV E.I.R.L.)	20600292979	PRESENTO
25	CONSORCIO SANEAMIENTO CHANCAY 2024 (P & P INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAC. - DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.)	20600917111	PRESENTO
26	CONSORCIO EJECUTOR CHANCAY (EJECUCION Y SERVICIOS MAISA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION AGAPE C & N S.R.L)	20604219435	PRESENTO
27	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA -FISA- SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20489536979	PRESENTO

www.minam.gob.pe
Calle Francisco de Zela 2673
Lince, Lima 14
T: (511) 221-7898





PERÚ

Ministerio
del AmbienteVice-Ministerio de
Gestión AmbientalUE 003 Gestión Integral de la Calidad
Ambiental

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

III. ADMISIÓN DE OFERTAS:

Acto seguido se procedió a la apertura electrónica de las ofertas a fin de verificar el cumplimiento de la presentación de la documentación obligatoria para la admisión de las ofertas, señalada en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, de conformidad con el numeral 73.2 del Artículo 73° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Luego de la revisión de los documentos de admisibilidad el resultado es el siguiente:

Nro	POSTOR	ADMISION							
		ANEXO 01	DOC. DE REPRESENTAC	ANEXO 02	ANEXO 03	ANEXO 04	ANEXO 05	ANEXO 06	RESULTADO
		CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	Verificación Aritmética S/.	ADMITIDA / NO ADMITIDA
1	CONSORCIO SANTO TOMAS (CONSTRUCTORES E IMPORTADORES ASOCIADOS S.A.C. - QUICK CONSTRUCTION S.A.C - ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES SA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Aplica	5,287,487.08	(i) ADMITIDA
2	CONSORCIO SABA SAN CRISTOBAL (HUAYÑUNA CONTRATISTAS GENERALES S.A. - EMPRESA J & F E.I.R.L.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Aplica	5,287,109.24	(ii) ADMITIDA
3	EL HORIZONTE S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No Aplica	5,287,109.24	ADMITIDA
4	CONSORCIO CHANCAY (ERRS E.I.R.L. - ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Aplica	5,287,109.24	(iii) ADMITIDA
5	INGECOL SUCURSAL DE PERU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No Aplica	5,287,109.24	ADMITIDA
6	COVIDA S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No Aplica	5,287,109.24	ADMITIDA
7	CONSORCIO CHANCAY (MAQUI INGENIERIA SIN LIMITES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ALVAREZ CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Aplica	5,287,109.24	ADMITIDA
8	ALPHA CONSORCIADOS (C.M.CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. - M.C.M. INGENIEROS S.R.L.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Aplica	5,265,876.32	(iv) NO ADMITIDA
9	CONSORCIO OBAS (BIRCONSA S.A. - GEA ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEA ASOCIADOS S.A.C.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Aplica	5,287,109.24	(v) NO ADMITIDA

www.minam.gob.pe
Calle Francisco de Zela 2673
Lince, Lima 14
T: (511) 221-7898





PERÚ

Ministerio
del AmbienteVice-Ministerio de
Gestión AmbientalUE 003 Gestión Integral de la Calidad
Ambiental

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

10	VMJ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - VMJ-CONGESAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No Aplica	5,287,109.24	ADMITIDA
11	CONSORCIO AGUAS DEL NORTE (J C INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - VIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. VICON S.R.L.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Aplica	5,287,109.23	(vi) NO ADMITIDA
12	CONSORCIO GYG (YABAR VILCHEZ GILBERT NEMESIO - HGD INGENIERIA S.A.C.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Aplica	5,276,778.34	(vii) NO ADMITIDA
13	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES M & M E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No Aplica	5,287,109.22	(viii) NO ADMITIDA
14	CONSORCIO EJECUTOR NOR ORIENTE (DGR CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. - CONSTRUCTORA AMEB INGENIEROS S.R.L.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Aplica	5,287,109.22	(ix) NO ADMITIDA
15	CONSORCIO CHANCAY (INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C. - SAN AGUSTIN E.I.R.L. CONTRATISTAS GENERALES)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Aplica	5,367,485.58	(x) ADMITIDA
16	CONSORCIO JV (JJR DURAND SAC - CONSTRUCTORA C & R S.A. CONTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS CONSTR. C & R S.A.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Aplica	5,287,109.24	ADMITIDA
17	CRISANTE EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No Aplica	5,287,109.24	ADMITIDA
18	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ACOSTA S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No Aplica	5,287,109.24	ADMITIDA
19	CIUDANDES S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No Aplica	5,287,109.24	ADMITIDA
20	KUNTUR WASI INGENIEROS S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No Aplica	5,287,109.24	ADMITIDA
21	CONSORCIO SANTA MARIA (ALVARADO COLUNCHE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. - QIAN BEI S.R.L.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Aplica	5,287,109.24	(xi) ADMITIDA
22	CONSORCIO SANITARIO CHANCAY (SEVILLANO CONTRATISTA E.I.R.L. - YAEV E.I.R.L.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Aplica	5,287,109.24	ADMITIDA
23	CONSORCIO SANEAMIENTO CHANCAY 2024 (P & P INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAC. - DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Aplica	5,287,109.24	(xii) ADMITIDA
24	CONSORCIO EJECUTOR CHANCAY (EJECUCION Y	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Aplica	5,287,098.62	(xiii) NO ADMITIDA

www.minam.gob.pe
Calle Francisco de Zela 2673
Lince, Lima 14
T: (511) 221-7898





PERÚ

Ministerio
del AmbienteVice-Ministerio de
Gestión AmbientalUE 003 Gestión Integral de la Calidad
Ambiental

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

	SERVICIOS MAISA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION AGAPE C & N S.R.L)								
25	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA -FISA- SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	No Aplica	5,287,109.24	ADMITIDA

Ahora detallamos, los pedidos de subsanación y observaciones a algunos postores, referente a la verificación aritmética realizada:

(i) CONSORCIO SANTO TOMAS (CONSTRUCTORES E IMPORTADORES ASOCIADOS S.A.C. - QUICK CONSTRUCTION S.A.C - ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES SA): En las partidas 01.02.01.03.01 y 01.02.01.03.02 existe un error en el cálculo (METRADO x PRECIO), por lo que, la diferencia hace que el monto de la oferta sea mayor al LÍMITE INFERIOR de 90%.
- La promesa formal de consorcio NO ESTA LEGALIZADA de conformidad con el Art. 52 del RLCE y el literal f) del numeral 2.2.1.1. de las bases integradas "las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas", por lo que, se otorga plazo de 1 día hábil. Culinado el plazo otorgado el postor Sí SUBSANO la legación de firmas en la promesa de consorcio, por lo tanto, si cumplió con acreditar el documento obligatorio solicitado, en este extremo.

(ii) CONSORCIO SABA SAN CRISTOBAL (HUAYÑUNA CONTRATISTAS GENERALES S.A. - EMPRESA J & F E.I.R.L.): La promesa formal de consorcio NO ESTA LEGALIZADA de acuerdo a lo solicitado en las bases integradas, por lo que, se otorga plazo de 1 día hábil. Culinado el plazo otorgado el postor Sí SUBSANO la legación de firmas en la promesa de consorcio, por lo tanto, si cumplió con acreditar el documento obligatorio solicitado, en este extremo.

(iii) CONSORCIO CHANCAY (ERRS E.I.R.L. - ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA): En las partidas 01.02.01.03.01 y 01.02.01.03.02 existe un error en el cálculo (METRADO x PRECIO), por lo que, la diferencia hace que el monto de la oferta sea mayor al LÍMITE INFERIOR de 90%.

- En la promesa formal de consorcio falto la certificación de firma legalizada del Sr. Edgar Alfredo Quiñones Granados representante de uno de los consorciados, de conformidad con el Art. 52 del RLCE y el literal f) del numeral 2.2.1.1. de las bases integradas "las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas", por lo que, se otorga plazo de 1 día hábil. Culinado el plazo otorgado y de verificada la plataforma del SEACE; el postor Sí Subsano la legación de firmas en la promesa de consorcio, por lo tanto, cumplió en este extremo.

- La propuesta presentada no se encuentra foliada. De acuerdo al numeral 1.7 de la página 7 de las bases integradas, indica; "...No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas, por lo que, se otorga plazo de 1 día hábil. Culinado el plazo otorgado y de verificada la plataforma del SEACE; el postor Sí Subsano la legación de firmas en la promesa de consorcio, por lo tanto, cumplió en este extremo

www.minam.gob.pe
Calle Francisco de Zela 2673
Lince, Lima 14
T: (511) 221-7898





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

(iv) **ALPHA CONSORCIADOS (C.M. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. - M.C.M. INGENIEROS S.R.L.):** Existe error en la sumatoria de los Gastos Generales, el postor declara 317,210.69, pero sumando el gasto fijo 49,207.59 + gastos variables 237,630.00 da como resultado 286,837.59. Por lo tanto, al realizar la verificación aritmética la oferta del postor es S/5,265,876.32, siendo este monto menor al límite mínimo inferior de 90%. Que, de acuerdo a lo indicado en la página N° 7; numeral 1.8 "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS", señala en su cuarto párrafo lo siguiente: "Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial".

(v) **CONSORCIO OBAS (BIRCONSA S.A. - GEA ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEA ASOCIADOS S.A.C.):** - La promesa formal de consorcio NO ESTA LEGALIZADA de conformidad con el Art. 52 del RLCE y el literal f) del numeral 2.2.1.1. de las bases integradas "las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas", por lo que, se otorga plazo de 1 día hábil. Culminado el plazo otorgado el postor NO SUBSANO la legación de firmas en la promesa de consorcio, por lo tanto, no cumplió con acreditar el documento obligatorio solicitado.

(vi) **CONSORCIO AGUAS DEL NORTE (J C INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - VIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. VICON S.R.L.):** Existe error en la sumatoria del costo directo, el postor declara S/ 4,083,414.28, pero al realizar la sumatoria da como resultado S/ 4,083,414.27. Por lo tanto, se tiene un monto ofertado de S/. 5,287,109.23, siendo este monto menor al límite mínimo inferior de 90%. Que, de acuerdo a lo indicado en la página N° 7; numeral 1.8 "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS", señala en su cuarto párrafo lo siguiente: "Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial".

(vii) **CONSORCIO GYG (YABAR VILCHEZ GILBERT NEMESIO - HGD INGENIERIA S.A.C.):** Existe error en el cálculo de la partida 01.03.04.01 (METRADO X PRECIO); el postor declara; 21,255.00, siendo el resultado real 12,500.00, por lo tanto, al realizar la verificación aritmética da como resultado S/. 5,276,778.34, siendo este monto menor al límite mínimo inferior de 90%. Que, de acuerdo a lo indicado en la página N° 7; numeral 1.8 "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS", señala en su cuarto párrafo lo siguiente: "Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial".

(viii) **CONSULTORES Y CONSTRUCTORES M & M E.I.R.L.:** Existe error en la sumatoria del costo directo, el postor declara S/. 3,914,450.61, pero al realizar la sumatoria da como resultado S/. 3,914,450.59. Por lo tanto, se tiene un monto ofertado de S/. 5,287,109.22; siendo este monto menor al límite mínimo inferior del 90%. Que, de acuerdo a lo indicado en la página N° 7; numeral 1.8 "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS", señala en su cuarto párrafo lo siguiente: "Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial".

(ix) **CONSORCIO EJECUTOR NOR ORIENTE (DGR CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L - CONSTRUCTORA AMEB INGENIEROS S.R.L.):** Existe error en la sumatoria del costo directo, el postor declara S/. 3,914,450.61, pero al realizar la sumatoria da como resultado S/. 3,914,450.59. Por lo tanto, se tiene un monto ofertado de S/. 5,287,109.22; siendo este monto menor al límite

www.minam.gob.pe
Calle Francisco de Zela 2673
Lince, Lima 14
T: (511) 221-7898





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

mínimo inferior del 90%. Que, de acuerdo a lo indicado en la página N° 7; numeral 1.8 "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS", señala en su cuarto párrafo lo siguiente: "Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial".

(x) CONSORCIO CHANCAY (INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C. - SAN AGUSTIN E.I.R.L. CONTRATISTAS GENERALES): Existe error en la sumatoria del costo directo, el postor declara S/. 4,123,511.24, pero al realizar la sumatoria da como resultado S/. 4,191,626.78. Por lo tanto, se tiene un monto ofertado de S/. 5,367,485.58, siendo este monto superior al límite inferior de 90%, estando la oferta al 91.37%.

(xi) CONSORCIO SANTA MARIA (ALVARADO COLUNCHE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. - QIAN BEI S.R.L.): La promesa formal de consorcio NO ESTA LEGALIZADA de conformidad con el Art. 52 del RLCE y el literal f) del numeral 2.2.1.1. de las bases integradas "las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas", por lo que, se otorga plazo de 1 día hábil. Culminado el plazo otorgado el postor SÍ SUBSANO la legación de firmas en la promesa de consorcio, por lo tanto, si cumplió con acreditar el documento obligatorio solicitado, en este extremo.

(xii) CONSORCIO SANEAMIENTO CHANCAY 2024 (P & P INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAC. - DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.): La promesa formal de consorcio NO ESTA LEGALIZADA de conformidad con el Art. 52 del RLCE y el literal f) del numeral 2.2.1.1. de las bases integradas "las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas", por lo que, se otorga plazo de 1 día hábil. Culminado el plazo otorgado el postor SÍ SUBSANO la legación de firmas en la promesa de consorcio, por lo tanto, cumplió con acreditar el documento obligatorio solicitado.

(xiii) CONSORCIO EJECUTOR CHANCAY (EJECUCION Y SERVICIOS MAISA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION AGAPE C & N S.R.L.): Existe error en la sumatoria del costo directo, el postor declara S/. 4,089,761.08, pero al realizar la sumatoria da como resultado S/. 4,089,752.08. Por lo tanto, se tiene un monto ofertado de S/. 5,287,098.62; siendo este monto menor al límite mínimo inferior del 90%. Que, de acuerdo a lo indicado en la página N° 7; numeral 1.8 "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS", señala en su cuarto párrafo lo siguiente: "Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial".

Cabe indicar, que el comité aplico el mismo criterio a todas las propuestas buscando en todo momento la igualdad de trato. El sustento de lo actuado tiene como base los principios establecidos en la norma de contratación.





PERÚ

Ministerio
del AmbienteVice-Ministerio de
Gestión AmbientalUE 003 Gestión Integral de la Calidad
Ambiental

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

IV. FACTOR DE EVALUACIÓN:

Acto seguido, de conformidad con lo establecido en el numeral 74.2 del Art. 74 del Reglamento se procedió a evaluar las propuestas ADMITIDAS de acuerdo a los factores de evaluación establecidos en las bases, teniendo en siguiente resultado:

POSTOR	POSTORES		FACTOR DE EVALUACIÓN				PUNTAJE TOTAL
			A. PRECIO		SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	
			Valor Referencial	S/5,874,565.82			
			Límite Superior	S/6,462,022.40			
			Con IGV	Límite Inferior			
	Razon Social	RUC	Oferta del Postor	Puntaje	Puntaje	Puntaje	
				95.00	3	2	100
1	CONSORCIO SANTO TOMAS (CONSTRUCTORES E IMPORTADORES ASOCIADOS S.A.C. - QUICK CONSTRUCTION S.A.C - ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES SA)	20551217702	5,287,487.08	94.99	3	2	99.99
2	CONSORCIO SABA SAN CRISTOBAL (HUAYÑUNA CONTRATISTAS GENERALES S.A. - EMPRESA J & F E.I.R.L.)	20601460204	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00
3	EL HORIZONTE S.R.L.	20365809179	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00
4	CONSORCIO CHANCAY (ERRS E.I.R.L. - ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	20571178428	5,287,487.08	94.99	3	2	99.99
5	INGECOL SUCURSAL DE PERU	20602267491	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00
6	COVIDA S.R.L.	20481030146	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00
7	CONSORCIO CHANCAY (MAQUI INGENIERIA SIN LIMITES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ALVAREZ CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	20602296807	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00
8	VMJ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - VMJ-CONGESAC	20523201949	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00

www.minam.gob.pe
Calle Francisco de Zela 2673
Lince, Lima 14
T: (511) 221-7898





PERÚ

Ministerio
del AmbienteVice-Ministerio de
Gestión AmbientalUE 003 Gestión Integral de la Calidad
Ambiental

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

9	CONSORCIO CHANCAY (INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C. - SAN AGUSTIN E.I.R.L. CONTRATISTAS GENERALES)	20607144088	5,367,485.58	93.58	3	2	98.58
10	CONSORCIO JV (JJR DURAND SAC - CONSTRUCTORA C & R S.A. CONTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS CONSTR. C & R S.A.)	20257427022	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00
11	CRISANTE EIRL	20451961196	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00
12	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ACOSTA S.A.C.	20559807720	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00
13	CIUDANDES S.A.C.	20601485088	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00
14	KUNTUR WASI INGENIEROS S.R.L.	20495931472	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00
15	CONSORCIO SANTA MARIA (ALVARADO COLUNCHE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. - QIAN BEI S.R.L.)	20496159811	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00
16	CONSORCIO SANITARIO CHANCAY (SEVILLANO CONTRATISTA E.I.R.L. - YAEV E.I.R.L.)	20600292979	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00
17	CONSORCIO SANEAMIENTO CHANCAY 2024 (P & P INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAC. - DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.)	20600917111	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00
18	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA - FISA- SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20489536979	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00

CONCLUIDA ESTA ETAPA, se aprecia ofertas que se encuentran empatadas, ante este escenario, se procedió de acuerdo a lo descrito en el literal b), numeral 74.2 del Art. 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual indica lo siguiente: **"En el supuesto de que dos (02) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se realiza a través del sorteo"**.

El **sorteo electrónico** se realizó a través del SEACE, estableciéndose el siguiente orden de prelación:

www.minam.gob.pe
Calle Francisco de Zela 2673
Lince, Lima 14
T: (511) 221-7898





Entidad Convocante : UNIDAD EJECUTORA 003 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Objeto de la Contratación : Obra

Nomendatura : LP-SM-5-2024-UE 003 GICA-1

Nro. Convocatoria : 1

Descripción del Objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN DE CELDAS PARA RESIDUOS Y SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS; ADQUISICIÓN DE TRACTOR DE ORUGAS

Datos del Item y sorteo

Número Item	1	Fecha :	27/06/2024	Hora :	8:10 PM
Descripción Item	EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN DE CELDAS PARA	Usuario que actualizó :			

Listado del Resultado del Desempepe

Código/Ruc Postor	Razón Social	Puntaje Total con Bonificación	Orden de Prelación
20523201949	VMJ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - VMJ-CONGESAC	100.0	1
20600917111	CONSORCIO SANEAMIENTO CHANCAY 2024	100.0	2
20460156811	CONSORCIO SANTA MARIA	100.0	3
20601460204	CONSORCIO SABA SAN CRISTOBAL	100.0	4
20600222979	CONSORCIO SANITARIO CHANCAY	100.0	5
20601465088	CIUDANDES S.A.C.	100.0	6
20366809179	EL HORIZONTE S.R.L.	100.0	7
20469336979	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	100.0	8
20466931472	KUNTUR WASI INGENIEROS S.R.L.	100.0	9
20491030146	COVIDA S.R.L	100.0	10
20451961196	CRISANTE EIRL	100.0	11
20602267491	INGECOL SUCURSAL DE PERU	100.0	12
20257427022	CONSORCIO JV	100.0	13
20569807720	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ACOSTA S.A.C.	100.0	14
20602266307	CONSORCIO CHANCAY	100.0	15
20571175428	CONSORCIO CHANCAY	99.99	16
20551217702	CONSORCIO SANTO TOMAS	99.99	17
20607144088	CONSORCIO CHANCAY	98.53	18



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

V. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A continuación, conforme a lo establecido en el Art. 75 del RLCE, el comité de selección procedió con la revisión de los documentos presentados para acreditar los requisitos de calificación. Esto con la finalidad de determinar si las propuestas, **de acuerdo al orden de prelación**, cumplen con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en los términos de referencia y las bases integradas, obteniéndose el siguiente resultado:

N°	POSTORES		FACTORES DE EVALUACIÓN						REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		Puntaje Total	RESULTADO
	Razon Social	RUC	PRECIO Oferta del Postor (S/.)	Puntaje de la oferta economica	SOSTENIBIL IDAD AMBIENTAL Y SOCIA	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACI ÓN PÚBLICA	Putaje	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)				
1	CONSORCIO SANEAMIENTO CHANCAY 2024 (P & P INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAC. - DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.)	20600917111	S/5,287,109.24	95.00	3.00	2.00	100.00	Cumple	100.00	1ero ADJUDICADO		
2	CONSORCIO SANITARIO CHANCAY (SEVILLANO CONTRATISTA E.I.R.L. - YAEV E.I.R.L.)	20600292979	S/5,287,109.24	95.00	3.00	2.00	100.00	Cumple	100.00	2do		
3	CIUDANDES S.A.C.	20601485088	S/5,287,109.24	95.00	3.00	2.00	100.00	Cumple	100.00	3ero		
4	EL HORIZONTE S.R.L.	20365809179	S/5,287,109.24	95.00	3.00	2.00	100.00	Cumple	100.00	4to		

Ver detalle de calificación en cuadros anexos

www.minam.gob.pe
Calle Francisco de Zela 2673
Lince, Lima 14
T: (511) 221-7898



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





VI. BUENA PRO

Concluida la evaluación y calificación de las propuestas, el comité de selección debe manifestar que realizó la verificación de los requisitos y factores de calificación **en base a la documentación presentada en la propuesta**, valorando de forma integral la formalidad requerida y los documentos presentados. El sustento de lo actuado se desarrolló bajo el fundamento del principio de Eficacia y Eficiencia que rige las contrataciones buscando en todo momento la objetividad y el cumplimiento de los fines y metas de la Entidad, sin perjuicio de ellos, a la conclusión del proceso la **propuesta presentada será materia de fiscalización** de cada uno de los documentos presentados para acreditar lo solicitado en las bases. Finalmente precisar, **que la responsabilidad de presentar propuesta**, de acuerdo a lo definido en las bases integradas, es del postor; **la función del comité no es interpretar ni asumir** solo evaluar documento presentado ciñéndose estrictamente a lo establecido en las bases Integradas.

Antes del otorgamiento de la buena pro, el comité de selección, procedió a verificar la condición del registro nacional de proveedores de cada consorciado del **CONSORCIO SANEAMIENTO CHANCAY 2024 (P & P INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAC. - DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.)** obteniéndose como resultado la **HABILITACIÓN** para contratar con el Estado.

Por lo expuesto, se declara:

PRIMERO: Otorgar la buena pro del procedimiento de selección por **LP-SM-5-2024-UE 003 GICA-1** para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CELDAS PARA RESIDUOS Y SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS; EN EL (LA) RELLENO SANITARIO, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DELIMA" - CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2574899.", por la suma de **S/. 5'287,109.24 (cinco millones doscientos ochenta y siete mil ciento nueve con 24/100 soles)** incluye IGV, al postor **CONSORCIO SANEAMIENTO CHANCAY 2024 conformado por las empresas (P & P INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAC. - DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.)**.

SEGUNDO: Publicar el resultado del procedimiento de selección en la plataforma del SEACE del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) en la fecha señalada en el calendario del Procedimiento.

TERCERO: Una vez consentida la buena pro, se realizará la inmediata verificación de los documentos de la oferta ganadora, en mérito al numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Vice-Ministerio de
Gestión Ambiental

UE 003 Gestión Integral de la Calidad
Ambiental

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Siendo las 17:00 horas de la presente, y no habiendo otro asunto que tratar, se da por culminada la presente sesión y suscribiendo el presente documento los presentes en esta sesión.

CARLOS HERNAN LEON PORRAS
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (e)

GINAMARIA RAMIREZ MEDINA
PRIMER MIEMBRO (t)

LUIS ALEXANDER TINEO MENDOZA
SEGUNDO MIEMBRO (t)



REGISTRO DE PARTICIPANTES

LP-SM-5-2024-UE 003 GICA-1

EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN DE CELDAS PARA RESIDUOS Y SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS; ADQUISICIÓN DE TRACTOR DE ORUGAS Y CARGADORFRONTAL; EN EL (LA) RELLENO SANITARIO, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DELIMA¿ ¿ CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2574899.

Nº	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro
1	10075123782	YABAR VILCHEZ GILBERT NEMESIO	2024-06-12 16:16:54.0
2	20101639275	IPESA S.A.C.	2024-03-15 09:24:58.0
3	20101639275	IPESA S.A.C.	2024-03-15 09:25:11.0
4	20126533447	CONSTRUCTORA QR S.A.	2024-02-28 11:28:51.0
5	20144691173	CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL	2024-03-21 15:54:19.0
6	20154727826	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L	2024-02-26 15:27:08.0
7	20205328662	SAN AGUSTIN E.I.R.L CONTRATISTAS GENERALES	2024-06-14 07:58:01.0
8	20250431971	COMPAÑIA WITHMORY S.R.L.	2024-06-14 08:35:35.0
9	20257427022	CONSTRUCTORA C & R S.A. CONTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS CONSTR. C & R S.A.	2024-06-18 11:43:11.0
10	20357844461	M.C.M. INGENIEROS S.R.L.	2024-03-21 18:28:59.0
11	20357844461	M.C.M. INGENIEROS S.R.L.	2024-06-19 07:57:02.0
12	20365809179	EL HORIZONTE S.R.L.	2024-02-13 04:33:52.0
13	20392986601	BEICON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - BEICON S.A.C.	2024-03-12 16:24:53.0
14	20398613563	CONSTRUCTORA JHR S.R.LTDA	2024-02-13 12:40:32.0
15	20408019959	EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA KENNOSUR S.A.C.	2024-03-13 22:24:00.0
16	20437554804	R-CIS INGENIEROS SAC	2024-02-19 21:11:20.0
17	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	2024-02-15 07:45:12.0
18	20449255675	INVERSIONES Y SERVICIOS ALFA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IS ALFA E.I.R.L.	2024-03-07 00:10:54.0
19	20451961196	CRISANTE EIRL	2024-06-18 21:37:57.0
20	20453653103	M.D. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2024-02-28 21:15:10.0
21	20453832024	CORPORACION CAJAMARCA S.R.L.	2024-06-14 08:28:42.0
22	20479733253	INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES E&B SAC	2024-06-14 17:58:14.0
23	20480123884	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES M & M E.I.R. L.	2024-06-12 18:43:43.0
24	20481030146	COVIDA S.R.L.	2024-02-16 12:21:04.0
25	20482164634	JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C.	2024-02-19 18:26:43.0
26	20486042932	EL ARABE SOCIEDAD ANONIMA	2024-03-07 10:31:25.0
27	20486505118	J C INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2024-06-12 15:29:59.0
28	20486753791	CESBA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2024-02-14 08:31:44.0
29	20489451558	SALAZAR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-03-19 13:04:05.0
30	20489466741	INVERSIONES HILARIO S.A.C.	2024-02-13 15:40:45.0
31	20489536979	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-06-20 21:31:29.0
32	20489665604	H& G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-02-26 23:56:12.0
33	20494299161	ANGULO & SALAZAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES	2024-03-07 22:08:30.0
34	20494341973	C&C RABATE S.R.L.	2024-03-20 15:29:21.0
35	20495059813	R Y GOMEZ CONSTRUCTORES S.R.L.	2024-02-20 12:27:44.0
36	20495931472	KUNTUR WASI INGENIEROS S.R.L.	2024-06-19 12:59:33.0
37	20496159811	QIAN BEI S.R.L.	2024-06-19 17:28:22.0
38	20498284206	C.M.CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	2024-02-25 17:41:00.0
39	20504494081	CONSTRUCTORA HINOSTROZA SAC	2024-03-11 19:31:10.0
40	20504553516	CONSTRUCTORA JHEMSA INGENIEROS S.A.C.	2024-03-21 19:31:45.0

41	20504750346	PORTILLO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2024-02-21 09:00:57.0
42	20506003351	MEJESA S.R.L.	2024-02-15 14:50:58.0
43	20506876789	C.T.A. CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-03-11 19:13:49.0
44	20508274701	PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TASACIONES, TOPOGRAFICOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.	2024-02-26 21:57:20.0
45	20511866481	MAQUINARIAS DEL CENTRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MAQUICEN S.A.C.	2024-06-17 13:18:27.0
46	20513051833	3G CONSTRUCTORA S.A.C.	2024-02-21 09:55:55.0
47	20513261056	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION DE GRANDES SUPERFICIES ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-06-20 12:38:38.0
48	20513692111	VIFAMAP S.A.C.	2024-02-19 16:09:37.0
49	20517230821	CORPORACION J&J INGENIEROS S.A.C.	2024-02-17 11:29:13.0
50	20521005182	GEA ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEA ASOCIADOS S.A.C.	2024-02-27 22:51:42.0
51	20523201949	VMJ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - VMJ-CONGESAC	2024-02-27 22:40:41.0
52	20523386469	ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AIG S.A.C.	2024-02-16 09:46:02.0
53	20527760071	ANKA E.I.R.L.	2024-06-13 23:44:25.0
54	20530887759	QUICK CONSTRUCTION S.A.C	2024-06-13 22:16:08.0
55	20533652213	NEFI CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	2024-03-10 19:06:28.0
56	20533943706	CORPORACION INTERNACIONAL RIO AMAZONAS S.R.L.	2024-02-13 09:28:17.0
57	20534016949	W & W CONSTRUCTORES S.A.C.	2024-03-06 19:22:07.0
58	20534120410	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	2024-03-04 15:55:13.0
59	20538548007	AVILA EJECUTORES S.A.	2024-02-28 10:14:39.0
60	20541152378	CONSTRUCTORES Y LOGISTICOS S.A.C.	2024-03-11 12:05:55.0
61	20541353861	GRUPO CONSTRUCTORES MEZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO CONSTRUCTORES MEZA S.A.C.	2024-02-27 22:45:48.0
62	20541462644	YURAQYAKU J & M S.A.C.	2024-02-18 21:15:09.0
63	20541616382	CONSTRUCTORA CHRISMA S.R.L.	2024-03-20 11:54:19.0
64	20542059291	CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	2024-02-13 09:01:33.0
65	20542147408	GRUPO ARANIBAR S.A.C.	2024-02-20 10:21:12.0
66	20542191059	DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.	2024-06-17 14:56:17.0
67	20542437236	GRUPO MITRACON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-03-19 10:52:31.0
68	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-02-16 01:01:14.0
69	20547097069	M & S PROYECTS S.A.C.	2024-06-13 09:26:27.0
70	20549508881	JWV GROUP S.R.L.	2024-06-14 08:39:09.0
71	20551217702	CONSTRUCTORES E IMPORTADORES ASOCIADOS S.A.C.	2024-03-20 21:55:58.0
72	20559807720	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ACOSTA S.A.C.	2024-06-19 12:14:44.0
73	20565699955	CONSTRUCTORA RMI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA RMI E.I.R.L.	2024-06-18 12:08:08.0
74	20565699955	CONSTRUCTORA RMI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA RMI E.I.R.L.	2024-06-18 12:08:33.0
75	20568929315	FAPIMO S.A.C.	2024-03-09 10:45:34.0
76	20570504542	CONSTRUCTORA AMEB INGENIEROS S.R.L.	2024-06-12 18:45:37.0
77	20571178428	ERRS E.I.R.L.	2024-02-26 15:01:02.0
78	20600021045	CORPORACION AGAPE C & N S.R.L.	2024-06-19 18:29:22.0
79	20600068050	CALMER CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CALMER S.A.C.	2024-02-14 21:12:55.0
80	20600100212	MONITOR CONSTRUCTORES S.A.C.	2024-06-20 02:43:06.0

81	20600292979	SEVILLANO CONTRATISTA E.I.R.L.	2024-06-20 10:54:11.0
82	20600917111	P & P INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAC.	2024-06-20 11:31:34.0
83	20601016347	ALTICA CONSTRUCCIONES S.R.L.	2024-02-13 17:08:16.0
84	20601130191	ORIENCE PERU S.A.C.	2024-03-10 19:18:49.0
85	20601441510	GRUPO INARADCON S.A.C.	2024-02-26 19:27:10.0
86	20601460204	HUAYÑUNA CONTRATISTAS GENERALES S.A.	2024-03-14 11:58:11.0
87	20601485088	CIUDANDES S.A.C.	2024-06-19 12:43:55.0
88	20602220827	DUAL DOOM S.A.C.	2024-03-20 15:43:10.0
89	20602267491	INGECOL SUCURSAL DE PERU	2024-02-15 09:53:04.0
90	20602296807	MAQUI INGENIERIA SIN LIMITES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-02-21 21:26:29.0
91	20603017375	CALDINA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-02-14 16:53:36.0
92	20603234279	AGRIBUSINESS CHEST S.A.C.	2024-03-18 23:55:59.0
93	20603354185	JV GRUPO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JV GRUPO INVERSIONES S.A.C.	2024-03-21 10:33:02.0
94	20603823401	DEFACOMA S.A.C.	2024-02-21 21:48:35.0
95	20603823525	CORPORACION R & F DAMAAR S.A.C.	2024-02-21 21:12:59.0
96	20604219435	EJECUCION Y SERVICIOS MAISA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2024-06-20 17:34:04.0
97	20604248630	CONSTRUCTORA HENDRIK E.I.R.L.	2024-03-01 09:58:13.0
98	20604694621	IBIZA LATIN CORPORATION S.A.C.	2024-03-07 11:29:24.0
99	20605438424	INGENIERÍA & CONSTRUCCION OQR E.I.R.L	2024-02-14 14:36:51.0
100	20606884622	CFG ENGINEERING CORP S.A.C.	2024-03-07 11:28:04.0
101	20607144088	INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.	2024-06-14 15:36:44.0
102	20607284033	LUQUE CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.C	2024-03-15 18:58:20.0
103	20608496859	ZANE CONSTRUCCION S.A.C.	2024-02-15 12:29:53.0
104	20608705334	SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA MUSIAK S.A.C.	2024-03-17 20:01:09.0
105	20609815249	ESTRELLA M Y M SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	2024-02-14 10:50:37.0
106	20609925885	GRUPO LAAD CORPORATION S.A.C.	2024-02-15 17:24:36.0
107	20610440712	END TO END S.A.C.	2024-02-26 22:02:51.0
108	20610627740	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DEL NORTE S.A.C.	2024-02-15 17:19:40.0
109	20612043923	CONTRATACIONES Y CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L.	2024-02-26 18:26:18.0

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Nº	Nombre o Razón Social	RUC del Registrado	Condición de Oferta
1	CONSORCIO SANTO TOMAS (CONSTRUCTORES E IMPORTADORES ASOCIADOS S.A.C. - QUICK CONSTRUCTION S.A.C - ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES SA)	20551217702	PRESENTO
2	ALPHA CONSORCIADOS	20357844461	NO PRESENTO
3	CONSORCIO SABA SAN CRISTOBAL (HUAYÑUNA CONTRATISTAS GENERALES S.A. - EMPRESA J & F E.I.R.L.)	20601460204	PRESENTO
4	EL HORIZONTE S.R.L.	20365809179	PRESENTO
5	CONSORCIO CHANCAY (ERRS E.I.R.L. - ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	20571178428	PRESENTO
6	INGECOL SUCURSAL DE PERU	20602267491	PRESENTO
7	COVIDA S.R.L.	20481030146	PRESENTO
8	CONSORCIO CHANCAY (MAQUI INGENIERIA SIN LIMITES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ALVAREZ CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	20602296807	PRESENTO
9	ALPHA CONSORCIADOS (C.M.CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. - M.C.M. INGENIEROS S.R.L.)	20498284206	PRESENTO
10	CONSORCIO OBAS (BIRCONSA S.A. - GEA ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEA ASOCIADOS S.A.C.)	20521005182	PRESENTO
11	VMJ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - VMJ-CONGESAC	20523201949	PRESENTO
12	CONSORCIO AGUAS DEL NORTE (J C INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - VIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. VICON S.R.L.)	20486505118	PRESENTO
13	CONSORCIO GYG (YABAR VILCHEZ GILBERT NEMESIO - HGD INGENIERIA S.A.C.)	10075123782	PRESENTO
14	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES M & M E.I.R. L.	20480123884	PRESENTO
15	CONSORCIO EJECUTOR NOR ORIENTE (DGR CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. - CONSTRUCTORA AMEB INGENIEROS S.R.L.)	20570504542	PRESENTO
16	CONSORCIO CHANCAY (INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C. - SAN AGUSTIN E.I.R.L CONTRATISTAS GENERALES)	20607144088	PRESENTO
17	CONSORCIO JV (JJR DURAND SAC - CONSTRUCTORA C & R S.A. CONTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS CONSTR. C & R S.A.)	20257427022	PRESENTO
18	CRISANTE EIRL	20451961196	PRESENTO
19	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ACOSTA S.A.C.	20559807720	PRESENTO
20	CIUDANDES S.A.C.	20601485088	PRESENTO
21	KUNTUR WASI INGENIEROS S.R.L.	20495931472	PRESENTO
22	CONSORCIO SANTA MARIA (ALVARADO COLUNCHE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. - QIAN BEI S.R.L.)	20496159811	PRESENTO
23	CONSORCIO CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES (MONITOR CONSTRUCTORES S.A.C. - INVERSIONES Y REPRESENTACIONES CGA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)	20600100212	NO PRESENTO
24	CONSORCIO SANITARIO CHANCAY (SEVILLANO CONTRATISTA E.I.R.L. - YAEV E.I.R.L.)	20600292979	PRESENTO
25	CONSORCIO SANEAMIENTO CHANCAY 2024 (P & P INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAC. - DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.)	20600917111	PRESENTO
26	CONSORCIO EJECUTOR CHANCAY (EJECUCION Y SERVICIOS MAISA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION AGAPE C & N S.R.L)	20604219435	PRESENTO
27	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA -FISA- SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20489536979	PRESENTO

ADMISIÓN DE LA OFERTA

DOCUMENTO	POSTORES				
	1	2	3	4	5
	CONSORCIO SANTO TOMAS (CONSTRUCTORES E IMPORTADORES ASOCIADOS S.A.C. - QUICK CONSTRUCTION S.A.C. - ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES SA)	CONSORCIO SABA SAN CRISTOBAL (HUAYNUA CONTRATISTAS GENERALES S.A. - EMPRESA J & F E.I.R.L.)	EL HORIZONTE S.R.L.	CONSORCIO CHANCAY (ERRS E.I.R.L. - ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	INGECOL SUCURSAL DE PERU
Documentación de presentación obligatoria					
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA PAG 4	PRESENTA PAG 5	PRESENTA (iii) PAG 8	PRESENTA PAG 5
b)	En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	PRESENTA PAG 9 - 26	PRESENTA PAG 8 - 16	PRESENTA PAG 12 - 24	PRESENTA PAG 7 - 12
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA PAG 29	PRESENTA PAG 18	PRESENTA PAG 27	PRESENTA PAG 14
d)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTA PAG 31	PRESENTA PAG 20	PRESENTA PAG 10	PRESENTA PAG 16
e)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	PRESENTA PAG 33	PRESENTA PAG 22	PRESENTA PAG 15	PRESENTA PAG 18
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 5)	PRESENTA (i) PAG 35 - 36	PRESENTA (ii) PAG 24 - 26	No aplica	No aplica
g)	El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6)	PAG 38 - 41 S/. 5,287,109.24	PAG 29 - 34 S/. 5,287,109.24	PRESENTA PAG 17 - 19	PAG 22 - 27 S/. 5,287,109.24
	Verificación Aritmética	(i) S/. 5,287,487.08	S/. 5,287,109.24	(iii) S/. 5,287,487.08	S/. 5,287,109.24
	SITUACION DE LA PROPUESTA	Admitida	Admitida	Admitida	Admitida
(i) CONSORCIO SANTO TOMAS (CONSTRUCTORES E IMPORTADORES ASOCIADOS S.A.C. - QUICK CONSTRUCTION S.A.C. - ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES SA): En las partidas 01.02.01.03.01 y 01.02.01.03.02 existe un error en el calculo (METRADO x PRECIO), por lo que, la diferencia hace que el monto de la oferta sea mayor al LÍMITE INFERIOR de 90%.					
- La promesa formal de consorcio NO ESTA LEGALIZADA de conformidad con el Art. 52 del RLCE y el literal f) del numeral 2.2.1.1. de las bases integradas "las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas", por lo que, se otorga plazo de 1 día habil. Culminado el plazo otorgado el postor SI SUBSANO la legación de firmas en la promesa de consorcio, por lo tanto, si cumplimiento con acreditar el documento obligatorio solicitado, en este extremo.					
(ii) CONSORCIO SABA SAN CRISTOBAL (HUAYNUA CONTRATISTAS GENERALES S.A. - EMPRESA J & F E.I.R.L.): La promesa formal de consorcio NO ESTA LEGALIZADA de acuerdo a lo solicitado en las bases integradas, por lo que, se otorga plazo de 1 día habil. Culminado el plazo otorgado el postor SI SUBSANO la legación de firmas en la promesa de consorcio, por lo tanto, si cumplimiento con acreditar el documento obligatorio solicitado, en este extremo.					
(iii) CONSORCIO CHANCAY (ERRS E.I.R.L. - ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA): En las partidas 01.02.01.03.01 y 01.02.01.03.02 existe un error en el calculo (METRADO x PRECIO), por lo que, la diferencia hace que el monto de la oferta sea mayor al LÍMITE INFERIOR de 90%.					
- En la promesa formal de consorcio falta la certificación de firma legalizada del Sr. Edgar Alfredo Quiñones granados representante de uno de los consorciados, de conformidad con el Art. 52 del RLCE y el literal f) del numeral 2.2.1.1. de las bases integradas "las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas", por lo que, se otorga plazo de 1 día habil. Culminado el plazo otorgado y de verificada la plataforma del SEACE, el postor SI Subsano la legación de firmas en la promesa de consorcio, por lo tanto, si cumplimiento en este extremo.					
- La propuesta presentada no se encuentra foliada. De acuerdo al numeral 1.7 de la página 7 de las bases integradas, indica: "... No se acepta el pago de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas, por lo que, se otorga plazo de 1 día habil. Culminado el plazo otorgado y de verificada la plataforma del SEACE, el postor SI Subsano la legación de firmas en la promesa de consorcio, por lo tanto, si cumplimiento en este extremo					

ADMISIÓN DE LA OFERTA

DOCUMENTO		POSTORES				
		6	7	8	9	10
		COVIDA S.R.L.	CONSORCIO CHANCAY (MAQUI INGENIERIA SIN LIMITES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ALVAREZ CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	ALPHA CONSORCIADOS (C.M.CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. - M.C.M. INGENIEROS S.R.L.)	CONSORCIO OBAS (BIRCONSA S.A. - GEA ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEA ASOCIADOS S.A.C.)	VMJ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - VMJ- CONGESAC
Documentación de presentación obligatoria						
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA PAG 4	PRESENTA PAG 5	PRESENTA PAG 4	PRESENTA PAG 3	PRESENTA PAG 3
b)	En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	PRESENTA PAG 6 - 10	PRESENTA PAG 13 - 25	PRESENTA PAG 8 - 13	PRESENTA PAG 5 - 11	PRESENTA PAG 5 - 8
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA PAG 13	PRESENTA PAG 27	PRESENTA PAG 15 - 17	PRESENTA PAG 13 - 14	PRESENTA PAG 10
d)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTA PAG 15	PRESENTA PAG 29	PRESENTA PAG 19	PRESENTA PAG 16	PRESENTA PAG 12
e)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	PRESENTA PAG 17	PRESENTA PAG 31	PRESENTA PAG 21	PRESENTA PAG 18	PRESENTA PAG 14
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 5)	No aplica	PRESENTA PAG 33 - 35	PRESENTA PAG 23 - 24	PRESENTA (v) PAG 21 falta legalizar	NO APLICA
g)	El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6)	PAG 19 - 22 S/. 5,287,109.24	PAG 37 - 43 S/. 5,287,109.24	PAG 26 - 30 S/. 5,287,109.24	PAG 22 - 26 S/. 5,287,109.24	PAG 16 - 20 S/. 5,287,109.24
	Verificación Aritmética	S/\$5,287,109.24	S/\$5,287,109.24	(iv) S/\$5,285,876.32	S/\$5,287,109.24	S/\$5,287,109.24
	SITUACION DE LA PROPUESTA	Admitida	Admitida	No Admitida	No Admitida	Admitida

(iv) ALPHA CONSORCIADOS (C.M.CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. - M.C.M. INGENIEROS S.R.L.): Existe error en la sumatoria de los Gastos Generales, el postor declara 317,210.69, pero sumando el gasto fijo 49,207.59 + gastos variables 237,630.00 da como resultado 286,837.59. Por lo tanto, al realizar la verificación aritmética la oferta del postor es S/\$5,285,876.32, siendo este monto menor al límite mínimo inferior de 90%. Que, de acuerdo a lo indicado en la página N° 7; numeral 1.8 "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS", señala en su cuarto párrafo lo siguiente: "Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial".


(v) CONSORCIO OBAS (BIRCONSA S.A. - GEA ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEA ASOCIADOS S.A.C.): - La promesa formal de consorcio NO ESTA LEGALIZADA de conformidad con el Art. 52 del RLCE y el literal f) del numeral 2.2.1.1. de las bases integradas "las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas", por lo que, se otorga plazo de 1 día habi. Culminado el plazo otorgado el postor NO SUBSANO la legación de firmas en la promesa de consorcio, por lo tanto, no cumplo con acreditar el documento obligatorio solicitado.


ADmisión DE LA OFERTA

DOCUMENTO	POSTORES				15
	11	12	13	14	
	CONSORCIO AGUAS DEL NORTE (J C INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - VIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. VICON S.R.L.)	CONSORCIO CIVIC (YABAR VILCHEZ GILBERT NEMESIO - HGD INGENIERIA S.A.C.)	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES M & M E.I.R.L.	CONSORCIO EJECUTOR NOR ORIENTE (DGR CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. - CONSTRUCTORA AMEB INGENIEROS S.R.L.)	CONSORCIO CHANCAY (INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C. - SAN AGUSTIN E.I.R.L. CONTRATISTAS GENERALES)
Documentación de presentación obligatoria					
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA PAG 4	PRESENTA PAG 6	PRESENTA PAG 6	PRESENTA PAG 285 - 286
b)	En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	PRESENTA PAG 8 - 16	PRESENTA PAG 9 - 14	PRESENTA PAG 10- 20	PRESENTA PAG 271 - 282
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA PAG 18	PRESENTA PAG 16	PRESENTA PAG 22	PRESENTA PAG 269
d)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTA PAG 20	PRESENTA PAG 18	PRESENTA PAG 24	PRESENTA PAG 267
e)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	PRESENTA PAG 22	PRESENTA PAG 20	PRESENTA PAG 26	PRESENTA PAG 265
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 5)	PRESENTA PAG 24 - 25	PRESENTA PAG 28 - 29	PRESENTA PAG 28 - 29	PRESENTA PAG 261 - 263
g)	El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6)	PAG 27 - 29 SI. 5,287,109.24	PAG 22 - 24 SI. 5,287,109.24	PAG 31 - 33 SI. 5,287,109.24	PAG 253 - 257 SI. 5,287,109.24
	Verificación Aritmética	(vi) SI. 5,287,109.23	(viii) SI. 5,287,109.22	(ix) SI. 5,287,109.22	(x) SI. 5,367,485.58
	SITUACION DE LA PROPUESTA	No Admitida	No Admitida	No Admitida	Admitida
(vi) CONSORCIO AGUAS DEL NORTE (J C INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - VIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. VICON S.R.L.): Existe error en la sumatoria del costo directo, el postor declara SI. 4,083,414.28, pero al realizar la sumatoria da como resultado SI. 4,083,414.27. Por lo tanto, se tiene un monto ofertado de SI. 5,287,109.23, siendo este monto menor al límite mínimo inferior de 90%. Que, de acuerdo a lo indicado en la página N° 7; numeral 1.8 "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS", señala en su cuarto párrafo lo siguiente: "Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial" o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial".					
(vii) CONSORCIO GYG (YABAR VILCHEZ GILBERT NEMESIO - HGD INGENIERIA S.A.C.): Existe error en el calculo de la partida 01.03.04.01 (METRADO X PRECIO); el postor declara: 21,255.00, siendo el resultado real 12,500.00, por lo tanto, al realizar la verificación aritmética da como resultado SI. 5,276,778.34, siendo este monto menor al límite mínimo inferior de 90%. Que, de acuerdo a lo indicado en la página N° 7; numeral 1.8 "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS", señala en su cuarto párrafo lo siguiente: "Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial" o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial".					
(viii) CONSULTORES Y CONSTRUCTORES M & M E.I.R.L.: Existe error en la sumatoria del costo directo, el postor declara SI. 3,914,450.61, pero al realizar la sumatoria da como resultado SI. 3,914,450.59. Por lo tanto, se tiene un monto ofertado de SI. 5,287,109.22; siendo este monto menor al límite mínimo inferior del 90%. Que, de acuerdo a lo indicado en la página N° 7; numeral 1.8 "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS", señala en su cuarto párrafo lo siguiente: "Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial" o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial".					
(ix) CONSORCIO EJECUTOR NOR ORIENTE (DGR CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. - CONSTRUCTORA AMEB INGENIEROS S.R.L.): Existe error en la sumatoria del costo directo, el postor declara SI. 3,914,450.61, pero al realizar la sumatoria da como resultado SI. 3,914,450.59. Por lo tanto, se tiene un monto ofertado de SI. 5,287,109.22; siendo este monto menor al límite mínimo inferior del 90%. Que, de acuerdo a lo indicado en la página N° 7; numeral 1.8 "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS", señala en su cuarto párrafo lo siguiente: "Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial" o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial".					
(x) CONSORCIO CHANCAY (INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C. - SAN AGUSTIN E.I.R.L. CONTRATISTAS GENERALES): Existe error en la sumatoria del costo directo, el postor declara SI. 4,123,511.24, pero al realizar la sumatoria da como resultado SI. 4,191,626.78. Por lo tanto, se tiene un monto ofertado de SI. 5,367,485.58, siendo este monto superior al límite inferior de 90%, estando la oferta al 91.37%.					

ADMISIÓN DE LA OFERTA

DOCUMENTO		POSTORES				
		16	17	18	19	20
		CONSORCIO JV (JJR DURAND SAC - CONSTRUCTORA C & R S.A. CONTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS CONSTR. C & R S.A.)	CRISANTE EIRL	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ACOSTA S.A.C.	CIUDANDES S.A.C.	KUNTUR WASI INGENIEROS S.R.L.
Documentación de presentación obligatoria						
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA PAG 6	PRESENTA PAG 5	PRESENTA PAG 2	PRESENTA PAG 5	PRESENTA PAG 5
b)	En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	PRESENTA PAG 8 - 18	PRESENTA PAG 7 - 9	PRESENTA PAG 3 - 6	PRESENTA PAG 7 - 10	PRESENTA PAG 7 - 10
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA PAG 20	PRESENTA PAG 11	PRESENTA PAG 8	PRESENTA PAG 14	PRESENTA PAG 13
d)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTA PAG 22	PRESENTA PAG 13	PRESENTA PAG 9	PRESENTA PAG 16	PRESENTA PAG 15
e)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	PRESENTA PAG 24	PRESENTA PAG 15	PRESENTA PAG 10	PRESENTA PAG 18	PRESENTA PAG 17
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 5)	PRESENTA PAG 26 - 28	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
g)	El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6)	PAG 30 - 33 S/. 5,287,109.24	PAG 17 - 22 S/. 5,287,109.24	PAG 11 - 14 S/. 5,287,109.24	PAG 20 - 22 S/. 5,287,109.24	PAG 19 - 21 S/. 5,287,109.24
	Verificación Aritmética	S/5,287,109.24	S/5,287,109.24	S/5,287,109.24	S/5,287,109.24	S/5,287,109.24
SITUACION DE LA PROPUESTA		Admitida	Admitida	Admitida	Admitida	Admitida





ADMISIÓN DE LA OFERTA

DOCUMENTO					POSTORES				
					21	22	23	24	25
					CONSORCIO SANTA MARIA (ALVARADO COLUNCHE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. - QIAN BEI S.R.L.)	CONSORCIO SANITARIO CHANCAY (SEVILLANO CONTRATISTA E.I.R.L. - YAEV E.I.R.L.)	CONSORCIO SANEAMIENTO CHANCAY 2024 (P & P INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAC. - DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.)	CONSORCIO EJECUTOR CHANCAY (EJECUCION Y SERVICIOS MAISA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION AGAPE C & N S.R.L.)	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA -FISA- SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Documentación de presentación obligatoria									
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA PAG 82	PRESENTA PAG 123	PRESENTA PAG 147	PRESENTA PAG 5	PRESENTA PAG 4			
b)	En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	PRESENTA PAG 69 - 79	PRESENTA PAG 107 - 120	PRESENTA PAG 133 - 145	PRESENTA PAG 21 - 29	PRESENTA PAG 7 - 10			
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA PAG 66	PRESENTA PAG 105	PRESENTA PAG 131	PRESENTA PAG 31	PRESENTA PAG 12			
d)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTA PAG 64	PRESENTA PAG 103	PRESENTA PAG 129	PRESENTA PAG 33	PRESENTA PAG 14			
e)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	PRESENTA PAG 62	PRESENTA PAG 101	PRESENTA PAG 127	PRESENTA PAG 35	PRESENTA PAG 16			
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 5)	PRESENTA (xi) PAG 59 - 60	PRESENTA PAG 97 - 99	PRESENTA (xii) PAG 124 - 125	PRESENTA PAG 37 - 39	No aplica			
g)	El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6)	PAG 52 - 57 S/. 5,287,109.24	PAG 93 - 95 S/. 5,287,109.24	PAG 120 - 122 S/. 5,287,109.24	PAG 41 - 44 S/. 5,287,109.24	PAG 18 - 22 S/. 5,287,109.24			
	Verificación Aritmética	S/. 5,287,109.24	S/. 5,287,109.24	S/. 5,287,109.24	(xiii) S/. 5,287,098.62	S/5,287,109.24			
	SITUACION DE LA PROPUESTA	Admitida	Admitida	Admitida	No admitida	Admitida			
(xi) CONSORCIO SANTA MARIA (ALVARADO COLUNCHE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. - QIAN BEI S.R.L.): La promesa formal de consorcio NO ESTA LEGALIZADA de conformidad con el Art. 52 del RLCE y el literal f) del numeral 2.2.1.1. de las bases integradas "las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas", por lo que, se otorga plazo de 1 día hábil. Culminado el plazo otorgado el postor SI SUBSANO la legación de firmas en la promesa de consorcio, por lo tanto, si cumplo con acreditar el documento obligatorio solicitado, en este extremo.									
(xii) CONSORCIO SANEAMIENTO CHANCAY 2024 (P & P INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAC. - DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.): La promesa formal de consorcio NO ESTA LEGALIZADA de conformidad con el Art. 52 del RLCE y las firmas en la promesa de consorcio, por lo que, se otorga plazo de 1 día hábil. Culminado el plazo otorgado el postor SI SUBSANO la legación de firmas en la promesa de consorcio, por lo tanto, cumplo con acreditar el documento obligatorio solicitado.									
(xiii) CONSORCIO EJECUTOR CHANCAY (EJECUCION Y SERVICIOS MAISA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CORPORACION AGAPE C & N S.R.L.): Existe error en la sumatoria del costo directo, el postor declara S/. 4,089,761.08, pero al realizar la sumatoria da como resultado S/. 4,089,752.08. Por lo tanto, se tiene un monto ofertado de S/. 5,287,098.62; siendo este monto menor al límite mínimo inferior del 90%. Que, de acuerdo a lo indicado en la página N° 7; numeral 1.8 "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS", señala en su cuarto párrafo lo siguiente: "Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial/ o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial".									

**FACTORES DE EVALUACIÓN
(PRECIO)**

P O S T O R	POSTORES		FACTOR DE EVALUACIÓN				PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN (SEACE)
			A. PRECIO		SOSTENIBILID AD AMBIENTAL Y SOCIAL	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACI ÓN PÚBLICA		
			Valor Referencial	S/5,874,565.82				
			Límite Superior	S/6,462,022.40				
		Con IGV	Límite Inferior	S/5,287,109.24				
	Razon Social	RUC	Oferta del Postor	Puntaje 95.00	Puntaje 3	Puntaje 2	100	
1	CONSORCIO SANTO TOMAS (CONSTRUCTORES E IMPORTADORES ASOCIADOS S.A.C. - QUICK CONSTRUCTION S.A.C - ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES SA)	20551217702	5,287,487.08	94.99	3	2	99.99	17°
2	CONSORCIO SABA SAN CRISTOBAL (HUAYÑUNA CONTRATISTAS GENERALES S.A. - EMPRESA J & F E.I.R.L.)	20601460204	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00	4°
3	EL HORIZONTE S.R.L.	20365809179	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00	7°
4	CONSORCIO CHANCAY (ERRS E.I.R.L. - ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	20571178428	5,287,487.08	94.99	3	2	99.99	16°
5	INGECOL SUCURSAL DE PERU	20602267491	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00	12°
6	COVIDA S.R.L.	20481030146	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00	10°
7	CONSORCIO CHANCAY (MAQUI INGENIERIA SIN LIMITES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ALVAREZ CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	20602296807	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00	15°
8	VMJ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - VMJ- CONGESAC	20523201949	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00	1°
9	CONSORCIO CHANCAY (INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C. - SAN AGUSTIN E.I.R.L CONTRATISTAS GENERALES)	20607144088	5,367,485.58	93.58	3	2	98.58	18°
10	CONSORCIO JV (JJR DURAND SAC - CONSTRUCTORA C & R S.A. CONTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS CONSTR. C & R S.A.)	20257427022	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00	13°
11	CRISANTE EIRL	20451961196	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00	11°
12	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ACOSTA S.A.C.	20559807720	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00	14°
13	CIUDANDES S.A.C.	20601485088	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00	6°
14	KUNTUR WASI INGENIEROS S.R.L.	20495931472	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00	9°
15	CONSORCIO SANTA MARIA (ALVARADO COLUNCHE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. - QIAN BEI S.R.L.)	20496159811	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00	3°
16	CONSORCIO SANITARIO CHANCAY (SEVILLANO CONTRATISTA E.I.R.L. - YAEV E.I.R.L.)	20600292979	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00	5°
17	CONSORCIO SANEAMIENTO CHANCAY 2024 (P & P INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAC. - DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.)	20600917111	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00	2°
18	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA -FISA- SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20489536979	5,287,109.24	95.00	3	2	100.00	8°

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD


1 Postor: VMJ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - VMJ-CONGESAC

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo de cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprador de pago	Observaciones
1	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	Obra: Rehabilitación temporal sistema del agua componente 03 del proyecto mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en la localidad de chinchero - Urubamba - Cusco	27-2015- vivienda	12/11/2015	S/ 617,434.40	1	S/ 613,673.78	X	X		Página 31 - 40 Cumple
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMATAMBO	Obra: Instalación, mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico de los anexos de Anta, Huancaya y Huantay Huamatambo, distrito de Huamatambo - Castrovirreyña - Huancavelica	01-2017-IP	24/03/2018	S/ 4,654,311.50	1	S/ 2,181,005.56	X	X		Página 42 - 61 Cumple Por ser consorcio se toma en consideración solo el 50% de la participación como ejecutor de la obra de la experiencia presentada, y de acuerdo a la resolución de liquidación de la obra, el monto total ejecutado es de S/ 4,362,011.11 soles
3	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	Obra: Mejoramiento del sistema de saneamiento básico en las calles San Martín, Simón Bolívar, Antero Rosado, Arevalo, República de Venezuela y San Jerónimo, distrito de Pativilca - Barranca - Lima	10-2018- vivienda	11/10/2018	S/ 4,751,291.18	1	S/ 0.00				Página 63 - 88 No cumple El postor presenta un contrato de consorcio que No es válido, para esto, citamos lo indicado en la DIRECTIVA N° 006-2017-OSCE/CD aplicable para este caso, el cual señala en su punto 7.5.2 Experiencia del Postor, numeral 2 lo siguiente: "Para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la documentación presentada por el o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a las siguientes actividades: a) Actividades de carácter administrativo o de gestión como facturación, financiamiento, aporte de cartas fianzas o pólizas de caución, entre otras." Ahora, de verificada la pág. 75 de la oferta, podemos evidenciar que la empresa VMJ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. tiene participación porcentual del 30.00% "ADMINISTRATIVA", por lo tanto, No es válida de acuerdo a la directiva aplicable para este contrato, así mismo, en las bases integradas pág 41, indica lo siguiente: "En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la directiva "Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del estado". - Adicional a lo indicado, el colegiado recoge su evaluación de los documentos presentados por los postores en contraste con la normativa vigente, así es que, el comité de selección no cuenta con la facultad de interpretar o deducir lo ofertado, siendo de entera responsabilidad del postor el presentar la información de manera clara y acorde a las bases integradas.
4	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	Obra: Instalación de redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, en parte del programa de vivienda residencial santa rosa de villa del esquema Las lomas de carabayillo, distrito de carabayillo	04-2019- vivienda	13/01/2020	S/ 2,532,114.23	1	S/ 1,196,486.53	X	X		Página 90 - 128 Cumple Por ser consorcio se toma en consideración solo el 50% de la participación como ejecutor de la obra de la experiencia presentada, y de acuerdo a la resolución de liquidación de la obra, el monto total ejecutado es de S/ 2,392,973.06 oles
5	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - PNSR	Obra: Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento del centro poblado suara, distrito de sandia, provincia de sandia- Puno"	046-2019- vivienda	16/10/2020	S/ 3,374,838.63	1	S/ 1,767,347.68	X	X		Página 130 - 156 Cumple Por ser consorcio se toma en consideración solo el 50% de la participación como ejecutor de la obra de la experiencia presentada, y de acuerdo a la resolución de liquidación de la obra, el monto total ejecutado es de S/ 3,534,695.35 soles
TOTAL FACTURACIÓN							5,758,513.54	NO CALIFICA			

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo de cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Compr obante de pago	Observaciones
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAYO	Ejecución de la obra: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del caserio de ancoraca, distrito de Mato - Huaylas - Ancash	004-2020-MDM	1/06/2021	S/ 2,661,351.85	1	S/ 2,381,960.49	X	X		Página 83 - 112 Cumple Por ser consorcio se toma en consideración solo el 83% de la participación como ejecutor de la obra de la experiencia presentada, y de acuerdo a la resolución de liquidación de la obra, el monto total ejecutado es de S/ 2,869,831.92 soles
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA	Mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado en la localidad de Uruspampa, distrito de Tarica - Huaraz - Ancash	S/N	2/06/2017	S/ 1,767,472.40	1	S/ 1,781,126.16	X	X		Página 69 - 81 Cumple
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y desagüe en el centro poblado de Maya, distrito de Carhuaz, provincia de Carhuaz, ancash snip 346689	146-2018	28/08/2019	S/ 3,633,467.59	1	S/ 1,012,323.17	X	X		Página 47 - 67 Cumple Por ser consorcio se toma en consideración solo el 30% de la participación como ejecutor de la obra de la experiencia presentada, y de acuerdo a la resolución de liquidación de la obra, el monto total ejecutado es de S/ 3,374,410.55 soles
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR	Ampliación y mejoramiento del servicio básico del sector chacapatac, distrito de Chavin de Huantar - Huarai- Ancash	S/N	17/03/2021	S/ 1,353,028.88	1	S/ 1,280,882.55	X	X		Página 83 - 45 Cumple Por ser consorcio se toma en consideración solo el 94% de la participación como ejecutor de la obra de la experiencia presentada, y de acuerdo a la resolución de liquidación de la obra, el monto total ejecutado es de S/ 1,362,641.01 soles
TOTAL FACTURACIÓN							6,456,292.37	CALIFICA			



B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo de cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprador de pago	Observaciones
1	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico en el centro poblado chontas, distrito de socota - cutervo	051-2020-vivienda	16/06/2021	S/ 3,379,254.94	1	S/ 0.00	X	X		<p>Página 33 - 43 No Cumple</p> <p>El Acta de Recepción de Obra presentada para acreditar la experiencia; no acredita el monto total que implicó su ejecución, tal como se solicita en la pág. 40 de las bases integradas, el cual indica lo siguiente; "... Así como el monto total que implicó su ejecutor".</p> <p>Adicional a lo indicado nos remitimos a lo señalado en el ACUERDO DE SALA PLENA N° 002-2023/TCE, la cual indica en el numeral III ACUERDO, lo siguiente; "... 1. La verificación del cumplimiento del requisito de calificación "experiencia del postor en la especialidad" en procedimientos de selección para la contratación de ejecución de obras, de conformidad con las bases estándar aprobadas por el OSCE; se realiza de la siguiente manera:</p> <p>i. Contrato y su respectiva acta de recepción de obra de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida y el monto que implicó su ejecución.</p> <p>Para el presente caso, se precisa, que el documento ofrecido no indica fehacientemente el monto que implicó su ejecución, por lo tanto, la experiencia presentada no cumple</p>
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE MANUEL QUIROZ	Mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento rural en la comunidades de Maicas, paucas santa rosa, las moradas, san carlos y cañapata, distrito de jose manuel quiroz, San Marcos - Cajamarca	001-2021-mujing	28/02/2023	S/ 8,482,297.23	1	S/ 0.00	X	X		<p>Página 19 - 31 No Cumple</p> <p>El Acta de Recepción de Obra presentada para acreditar la experiencia; no acredita el monto total que implicó su ejecución, tal como se solicita en la pág. 40 de las bases integradas, el cual indica lo siguiente; "... Así como el monto total que implicó su ejecutor".</p> <p>Adicional a lo indicado nos remitimos a lo señalado en el ACUERDO DE SALA PLENA N° 002-2023/TCE, la cual indica en el numeral III ACUERDO, lo siguiente; "... 1. La verificación del cumplimiento del requisito de calificación "experiencia del postor en la especialidad" en procedimientos de selección para la contratación de ejecución de obras, de conformidad con las bases estándar aprobadas por el OSCE; se realiza de la siguiente manera:</p> <p>i. Contrato y su respectiva acta de recepción de obra de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida y el monto que implicó su ejecución.</p> <p>Para el presente caso, se precisa, que el documento ofrecido no indica fehacientemente el monto que implicó su ejecución, por lo tanto, la experiencia presentada no cumple</p>
TOTAL FACTURACIÓN							0.00	NO CALIFICA			

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo de cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Compr obante de pago	Observaciones
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS	Ejecución de la obra creación del servicio de saneamiento básico del sector villa hermosa Y tarapampa del caserio de lucma centro poblado la merced de gaucha - distrito de san marcos - provincia de huari - departamento de ancash	AS-46-2022	10/04/2024	S/ 3,117,204.95	1	S/ 0.00	X	X		<p>Página 42 - 92 No Cumple</p> <p>El Acta de Recepción de Obra presentada para acreditar la experiencia; no acredita el monto total que implicó su ejecución, tal como se solicita en la pág. 40 de las bases integradas, el cual indica lo siguiente: "... Así como el monto total que implicó su ejecutor".</p> <p>Adicional a lo indicado nos remitimos a lo señalado en el ACUERDO DE SALA PLENA N° 002-2023/TCE, la cual indica en el numeral III ACUERDO, lo siguiente; "... 1. La verificación del cumplimiento del requisito de calificación "experiencia del postor en la especialidad" en procedimientos de selección para la contratación de ejecución de obras, de conformidad con las bases estándar aprobadas por el OSCE, se realiza de la siguiente manera:</p> <p>i. Contrato y su respectiva acta de recepción de obra de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida y el monto que implicó su ejecución.</p> <p>Para el presente caso, se precisa, que el documento ofrecido no indica fehacientemente el monto que implicó su ejecución, por lo tanto, la experiencia presentada no cumple</p>
2	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE CHANA- CONVENIO ANTAMINA	Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en la localidad de verdecocha del distrito de san pedro de chana - provincia de huari - departamento de ancash con código único de inversiones N°	PROC 04-2021	11/10/2022	S/ 1,415,438.37	1	S/ 0.00	X	X		<p>Página 93 - 128 No Cumple</p> <p>El Acta de Recepción de Obra presentada para acreditar la experiencia; no acredita el monto total que implicó su ejecución, tal como se solicita en la pág. 40 de las bases integradas, el cual indica lo siguiente: "... Así como el monto total que implicó su ejecutor".</p> <p>Adicional a lo indicado nos remitimos a lo señalado en el ACUERDO DE SALA PLENA N° 002-2023/TCE, la cual indica en el numeral III ACUERDO, lo siguiente; "... 1. La verificación del cumplimiento del requisito de calificación "experiencia del postor en la especialidad" en procedimientos de selección para la contratación de ejecución de obras, de conformidad con las bases estándar aprobadas por el OSCE, se realiza de la siguiente manera:</p> <p>i. Contrato y su respectiva acta de recepción de obra de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida y el monto que implicó su ejecución.</p> <p>Para el presente caso, se precisa, que el documento ofrecido no indica fehacientemente el monto que implicó su ejecución, por lo tanto, la experiencia presentada no cumple</p>
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE	Mejoramiento del sistema de alcantarillado de los centros poblados Virgen del rosario Virgen de las mercedes, villa los angeles y santo domingo, distrito de supe, barranca - lima	N° 010-2022	3/08/2022	S/ 1,599,360.05	1	S/ 750,810.69	X	X		<p>Página 129 - 154 Cumple</p> <p>Por ser consorcio se toma en consideración solo el 50% de la participación como ejecutor de la obra de la experiencia presentada, y de acuerdo a la resolución de liquidación de la obra, el monto total ejecutado es S/ 1,501,621.38 soles</p>
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI	Construcción de línea de conducción y conexiones domiciliarias en el (ta) sistema de saneamiento básico del sector Arhuay distrito de huari, provincia de huari, departamento de ancash	n° 08-2022	28/11/2022	S/ 879,714.05	1	S/ 746,517.50	X	X		<p>Página 155 - 186 Cumple</p> <p>Por ser consorcio se toma en consideración solo el 80% de la participación como ejecutor de la obra de la experiencia presentada, y de acuerdo a la resolución de liquidación de la obra, el monto total ejecutado es de S/ 933,146.88 soles</p>

5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI	Mejoramiento del servicio de saneamiento basico en la localidad de chucpun, en el centro poblado de ampas del distrito de huari - provincia de huari - departamento de ancash	Nº 014-2020	29/10/2022	S/ 843,994.12	1	S/ 0.00	X	X				El Acta de Recepción de Obra presentada para acreditar la experiencia; no acredita el monto total que implicó su ejecución, tal como se solicita en la pág. 40 de las bases integradas, el cual indica lo siguiente; "... Así como el monto total que implicó su ejecutor". Adicional a lo indicado nos remitimos a lo señalado en el ACUERDO DE SALA PLENA N° 002-2023/TCE, la cual indica en el numeral III ACUERDO, lo siguiente; "... 1. La verificación del cumplimiento del requisito de calificación "experiencia del postor en la especialidad" en procedimientos de selección para la contratación de ejecución de obras, de conformidad con las bases estándar aprobadas por el OSCE, se realiza de la siguiente manera: i. Contrato y su respectiva acta de recepción de obra de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida y el monto que implicó su ejecución. Para el presente caso, se precisa, que el documento ofrecido no indica fehacientemente el monto que implicó su ejecución. por lo tanto, la experiencia presentada no cumple
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI	Creación del sistema de alcantarillado pluvial en la urbanización miraflores en el barrio el carmen del distrito de huari - provincia de huari - departamento de ancash	Nº 001-2020	8/02/2021	S/ 708,105.37	1	S/ 541,480.99	X	X			Página 204 - 225 Cumple Por ser consorcio se toma en consideración solo el 60% de la participación como ejecutor de la obra de la experiencia presentada, y de acuerdo a la resolución de liquidación de la obra, el monto total ejecutado es de S/ 902,468.32 soles	
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAY	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento básico en la localidad de chaupiloma del distrito de cajay, provincia de huari, departamento de ancash	Nº 17-2018	29/04/2019	S/ 828,499.75	1	S/ 415,176.95	X	X			Página 226 - 247 Cumple Por ser consorcio se toma en consideración solo el 50% de la participación como ejecutor de la obra de la experiencia presentada, y de acuerdo a la resolución de liquidación de la obra, el monto total ejecutado es de S/ 830,353.89 soles	
TOTAL FACTURACIÓN							2,453,986.13	NO CALIFICA					

5 Postor: CONSORCIO SANITARIO CHANCAY (SEVILLANO CONTRATISTA E.I.R.L. - YAEV E.I.R.L.)

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo de cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprador de pago	Observaciones
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACANA	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación de servicios básicos en Centros Poblados de Maramara, Simpe y Huacani, distrito de Huacana - Chincheros - Apurimac, con Código SNIP, 317785	09-2021-MDH/VRAEM-GM	1/12/2021	S/ 8,860,479.64	1	S/ 10,024,922.45	X	X		Página 12 - 84 Cumple Por ser consorcio se toma en consideración solo el 97% de la participación como ejecutor de la obra de la experiencia presentada, y de acuerdo a la resolución de liquidación de la obra, el monto total ejecutado es de S/ 10,334,971.60 soles
TOTAL FACTURACIÓN							10,024,922.45	CALIFICA			


6 Postor: CIUDANDES S.A.C.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo de cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprador de pago	Observaciones
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES	Instalación de los sistemas de agua potable y desagüe en ciudad Majes módulo A, B, C, D, E, F, G y villa Industrial - distrito de Majes - Caylloma - Arequipa (2da etapa)	S/N	22/12/2023	S/ 36,828,514.42	1	S/ 16,047,846.78	X	X		Página 28 - 154 Cumple Por ser consorcio se toma en consideración solo el 37% de la participación como ejecutor de la obra de la experiencia presentada, y de acuerdo a la resolución de liquidación de la obra, el monto total ejecutado es de S/ 43,372,558.87 soles
TOTAL FACTURACIÓN							16,047,846.78	CALIFICA			

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Contrato	Tipo de cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Compr obante de pago	Observaciones
1	SEDAPAL	Saldo de obra: Obras generales para la instalación del colector de alivio para el colector n° 6 distrito del Rimac y San Martín de porres	064-2019		S/ 17,323,927.39	1	S/ 7,352,723.67	X	X		Página 27 - 69 Cumple Por ser consorcio se toma en consideración solo el 43% de la participación como ejecutor de la obra de la experiencia presentada, y de acuerdo a la resolución de liquidación de la obra, el monto total ejecutado es de S/ 17,099,357.37 soles
2	SEDAPAL	Renovación del colector secundario en el sistema de alcantarillado de la urb. Mangomarca del distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, departamento de Lima	081-2019		S/ 6,139,314.08	1	S/ 5,359,976.61	X	X		Página 71 - 98 Cumple
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI	Ejecución de obra: ampliación y mejoramiento de agua potable, construcción del sistema de desagüe y planta de tratamiento de aguas residuales en los sectores de pisonaypata y lucmos del distrito de curahuasi	001-2017	16/04/2019	S/ 5,291,168.55	1	S/ 5,175,127.35	X	X		Página 100 - 138 Cumple
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI	Ejecución de Obra: recuperación del servicio de agua potable y saneamiento en las comunidades campesinas de san luis y salviite, distrito de curahuasi, abancay - apurímac	36-2020	7/07/2022	S/ 8,606,192.75	1	S/ 8,542,451.90	X	X		Página 140 - 185 Cumple
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIRHUA	Obra: mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en la localidad de pichirhua y sus barrios, atumpampa, curangopata, ocuabamba y aymaraes, distrito de pichirhua, provincia de abancay - apurímac	001-2013-mdp	29/12/2014	S/ 7,770,418.09	1	S/ 4,136,586.72	X	X		Página 187 - 218 Cumple Por ser consorcio se toma en consideración solo el 53% de la participación como ejecutor de la obra de la experiencia presentada, y de acuerdo a la resolución de liquidación de la obra, el monto total ejecutado es de S/ 7,804,880.61 soles
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICHO	Obra: mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades de cascabamba, rayampata y rebelde huayrana del distrito de santa maria de Chichno, provincia de andahuaylas- apurímac	099-2015-mdsmch	21/02/2017	S/ 5,068,484.00	1	S/ 3,693,828.48	X	X		Página 220 - 240 Cumple Por ser consorcio se toma en consideración solo el 65% de la participación como ejecutor de la obra de la experiencia presentada, y de acuerdo a la resolución de liquidación de la obra, el monto total ejecutado es de S/ 5,682,813.05 soles



7	SEDAPAL	Obra: Cambio de colector en urbanización benjamin dog lossio - la Perla	107-2019	2/03/2021	S/ 9,385,926.55	1	S/ 0.00	X	X	<p>Página 241 - 269 No Cumple</p> <p>El Acta de Recepción de Obra presentada para acreditar la experiencia; no acredita el monto total que implicó su ejecución, tal como se solicita en la pág. 40 de las bases integradas, el cual indica lo siguiente; "... Así como el monto total que implicó su ejecución".</p> <p>Adicional a lo indicado nos remitimos a lo señalado en el ACUERDO DE SALA PLENA N° 002-2023/TCE, la cual indica en el numeral III ACUERDO, lo siguiente; "... 1. La verificación del cumplimiento del requisito de calificación "experiencia del postor en la especialidad" en procedimientos de selección para la contratación de ejecución de obras, de conformidad con las bases estándar aprobadas por el OSCE, se realiza de la siguiente manera:</p> <p>i. Contrato y su respectiva acta de recepción de obra de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida y el monto que implicó su ejecución.</p> <p>Para el presente caso, se precisa, que el documento ofrecido no indica fehacientemente el monto que implicó su ejecución, por lo tanto, la experiencia presentada no cumple</p>
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA	Obra: mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable e instalación de desagüe en la comunidad de yanaca y sectores, paracay, quicota, soccosani y sarayca, distrito yanaca - aymaraes - apurímac	S/N	21/09/2018	S/ 5,088,179.48	1	S/ 4,579,361.53	X	X	<p>Página 270 - 291 Cumple</p> <p>Por ser consorcio se toma en consideración solo el 50% de la participación como ejecutor de la obra de la experiencia presentada, y de acuerdo a la resolución de liquidación de la obra, el monto total ejecutado es de S/ 5,088,179.48 soles</p>
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOCUANCA	Mejoramiento del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en las comunidades de chanta piscaya y huancapampa	001-2016-MDP	31/10/2018	S/ 4,703,992.70	1	S/ 2,353,123.02	X	X	<p>Página 293 - 321 Cumple</p> <p>Por ser consorcio se toma en consideración solo el 50% de la participación como ejecutor de la obra de la experiencia presentada, y de acuerdo a la resolución de liquidación de la obra, el monto total ejecutado es de S/ 4,706,246.04 soles</p>
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINOTA	Contratación de servicio de ejecución de la obra, ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico integral en los anexos de chilapujiro sachayohuaycco.	031-2022-mdq	12/10/2023	S/ 6,101,864.84	1	S/ 0.00	X	X	<p>Página 322 - 384 No Cumple</p> <p>El Acta de Recepción de Obra presentada para acreditar la experiencia; no acredita el monto total que implicó su ejecución, tal como se solicita en la pág. 40 de las bases integradas, el cual indica lo siguiente; "... Así como el monto total que implicó su ejecución".</p> <p>Adicional a lo indicado nos remitimos a lo señalado en el ACUERDO DE SALA PLENA N° 002-2023/TCE, la cual indica en el numeral III ACUERDO, lo siguiente; "... 1. La verificación del cumplimiento del requisito de calificación "experiencia del postor en la especialidad" en procedimientos de selección para la contratación de ejecución de obras, de conformidad con las bases estándar aprobadas por el OSCE, se realiza de la siguiente manera:</p> <p>i. Contrato y su respectiva acta de recepción de obra de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida y el monto que implicó su ejecución.</p> <p>Para el presente caso, se precisa, que el documento ofrecido no indica fehacientemente el monto que implicó su ejecución, por lo tanto, la experiencia presentada no cumple</p>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMACHA	Mejoramiento y ampliación sistema de agua potable e instalación sistema de disposición de excretas comunidades, omacha capital, checcapucara	001-2022-MDO	17/11/2023	S/ 10,304,232.00	1	S/ 7,717,369.82	X	X	Página 385 - 488 Cumple Por ser consorcio se toma en consideración solo el 75% de la participación como ejecutor de la obra de la experiencia presentada, y de acuerdo a la resolución de liquidación de la obra, el monto total ejecutado es de S/ 10,289,826.43 soles
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROGRESO	Elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la localidad de record cconccacca	002-2015-MDP	15/04/2016	S/ 2,303,231.00	1	S/ 598,840.06	X	X	Página 489 - 510 Cumple Por ser consorcio se toma en consideración solo el 26% de la participación como ejecutor de la obra de la experiencia presentada, y de acuerdo a la resolución de liquidación de la obra, el monto total ejecutado es de S/ 2,303,231 soles
SEDAPAL	Mejoramiento y rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado del a.h. ricardo palma	0047-2014-sedapal	11/02/2016	S/ 2,033,288.98	1	S/ 1,077,670.98	X	X	Página 511 - 535 Cumple Por ser consorcio se toma en consideración solo el 50% de la participación como ejecutor de la obra de la experiencia presentada, y de acuerdo a la resolución de liquidación de la obra, el monto total ejecutado es de S/ 2,303,231 soles
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - PNSR - UGP FROCOES PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO	Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable, saneamiento y disposición de excretas en la pequeña ciudad de palmapampa y las localidades de monterrico, pichwika, san agustín, buenos aires	021-2018-pnsr	20/08/2022	S/ 29,062,125.86	1	S/ 21,731,849.07	X	X	Página 537 - 658 Cumple Por ser consorcio se toma en consideración solo el 70% de la participación como ejecutor de la obra de la experiencia presentada, y de acuerdo a la resolución de liquidación de la obra, el monto total ejecutado es de S/ 31,045,498.67 soles
TOTAL FACTURACIÓN						45,888,629.68	CALIFICA		

[Handwritten signature]

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

N °	POSTORES		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		RESULTADO
	Razon Social	RUC	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	Monto acreditado	
			Monto mínimo a acreditar: S/ 5´874,565.82		
1	VMJ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - VMJ-CONGESAC	20523201949	S/5,758,513.54		NO CALIFICA
2	CONSORCIO SANEAMIENTO CHANCAY 2024 (P & P INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAC. - DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.)	20600917111	S/6,456,292.37		CALIFICA
3	CONSORCIO SANTA MARIA (ALVARADO COLUNCHE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. - QIAN BEI S.R.L.)	20496159811	S/0.00		NO CALIFICA
4	CONSORCIO SABA SAN CRISTOBAL (HUAYÑUNA CONTRATISTAS GENERALES S.A. - EMPRESA J & F E.I.R.L.)	20601460204	S/2,453,986.13		NO CALIFICA
5	CONSORCIO SANITARIO CHANCAY (SEVILLANO CONTRATISTA E.I.R.L. - YAEV E.I.R.L.)	20600292979	S/10,024,922.45		CALIFICA
6	CIUDANDES S.A.C.	20601485088	S/16,047,846.78		CALIFICA
7	EL HORIZONTE S.R.L.	20365809179	S/45,888,629.68		CALIFICA

d

Q

Q

RESULTADOS

N°	POSTORES		FACTORES DE EVALUACIÓN						REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		Puntaje Total	RESULTADO
	Razon Social	RUC	A. PRECIO Oferta del Postor (S/.)	Puntaje de la oferta economica	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIA	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Putaje	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)				
1	CONSORCIO SANEAMIENTO CHANCAY 2024 (P & P INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAC. - DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.)	20600917111	S/5,287,109.24	95.00	3.00	2.00	100.00	Cumple	100.00	1ero ADJUDICADO		
2	CONSORCIO SANITARIO CHANCAY (SEVILLANO CONTRATISTA E.I.R.L. - YAEV E.I.R.L.)	20600292979	S/5,287,109.24	95.00	3.00	2.00	100.00	Cumple	100.00	2do		
3	CIUDANDES S.A.C.	20601485088	S/5,287,109.24	95.00	3.00	2.00	100.00	Cumple	100.00	3ero		
4	EL HORIZONTE S.R.L.	20365809179	S/5,287,109.24	95.00	3.00	2.00	100.00	Cumple	100.00	3ero		

[Handwritten signature]