

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------------|---------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 2/05/2023 | | | |
| 1.2 | DEPENDENCIA USUARIA | INSTITUTO VIAL PROVINCIAL CHUPACA | | | |
| 1.3 | OBJETO DEL PROCEDIMIENTO | SERVICIOS EN GENERAL | X | CONSULTORÍA EN GENERAL | CONSULTORÍA DE OBRA |
| 1.4 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS DEL DISTRITO DE AHUAC, TMANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS DEL DISTRITO DE AHUAC, TRAMO 03: R120988 EMP. PE-24- EMPJU-868, JU-868 EMP. PE24-EMP R120988, R120989 EMP. JU-868-EMP. PE24, JU917 3+100 KM-EMP. JU-920, JU-920 EMP JU-917-EMP JU-917, R120990 EMP JU-920-C.P. NAHUIMPUQUIO, R120991 EMP. JU-920-LAGUNA NAHUIMPUQUIO, R120992 EMP R-120909-JU-920, R120993 EMP. JU-917-EMP. JU-926, JU-926 EMP JU-917-0+88KM, R120994 EMP. JU-926-MATAPUQUIO, R120995 EMP, JU-917-LAS FLORES, R120996 EMP. JU-917-LAS FLORES, JU927 EMP JU-919-EMP. JU-931, JU-928 EMP. JU-931-EMP JU-912, R120997 EMP. GRAU-EMP. R-120947, R120998 EMP. VISTA ALEGRE-EMP. R120997, R120999 EMP. VISTA ALEGRE-GRU, R1209100 EMP. JU-919-R120951, R1209101 EMP. R120910-EMP. R1209100, R1209102 EMP. R120951-EMP. R120947, R1209103 EMP R120947-EMP. R120916, R120917 EMP. R120916-EMP R120915, R1209104 EMP. R120915-EMP. R1209105 EMP. JU-931-EMP. JU-934, JU-935-EMP. JU-934-EMP. JU-912, R1209106 EMP JU-912-EMP. JU-120911, R1209107 EMP. JU-917-EMP. CANAL PRINCIPAL, R1209108 EMP. JU-939-EMP. JU-940, R1209109 JR FERNANDEZ (0.00KM)-EMP JU-926, EMP JU-926-JR. ARENALES (0.51KM), R1209110 JR ARENALES (0.00KM) – EMP. JU-919, R1209111 EMP. JU-927-EMP. JR. LIBERTAD (0.30KM), R1209112 EMP. JU.912-EMP. VIA ASFALTADA (0.17KM), R1209113 EMP. JR AYACUCHO (0.00KM)-EMP. JU-941, R1209114 EMP. JU-941-EMP. BARRIO TACANA (0.10KM), R1209115 EMP. JU-941-EMP. BARRIO TACANA (0.13KM), R1209116 EMP. JU-912-EMP. VIA ASFALTADA (0.21KM), R1209117 EMP. R120951-EMP. R120950, EMP. R 120950-AREAS AGRICOLAS (0.40KM), R120951 EMP. R1209117-EMP. R120951, EMP. R120951-EMP. R120915, EMP. R120915-AREA AGRICOLAS (0.49KM), R1209118 EMP R1209117- EMP R120951, R1209119 EMP. R120914-EMP. R120915, EMP. R120915-EMP R120910-AREAS AGRICOLAS (0.37 KM), R120910 EMP. R120910 -EMP. R120915-AREAS AGRICOLAS (0.10KM), R1209121 EMP. R120914-EMP. R120912, R120913-EMP EMP. R120912-EMP-EMP-R120949, R120949 EMP. R120913 EMP JR GAMARRA, JU-936 EMP. JU912-EMP. JU-911, R1209122 EMP. JU-912 BARRIO AZANA 0.740 KM, JU-940 0+280 KM-EMP. JU-941, JU-941 0+790 KM-1.73 KM, JU -942 EMP. R120909-0.180KM, LONGITUD 31.230 KM DEL DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNÍN | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 3 | OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código SNIP | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME N° 032-2023*IVPCH/UO-CAGF | Fecha de recepción | 20/02/2023 |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | De oficio | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la tercera versión | De oficio | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la cuarta versión | De oficio | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la quinta versión | De oficio | Con motivo de observaciones | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | NO | X | |
| | | De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS | SI | NO | X | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | NO | X | |
| | | Documento que aprueba la estandarización | | Fecha de aprobación | |

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | |
|--|--|
| 2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN | Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. |
|--|--|

| 2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> | | | | | | | |

| 2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> | | | | | | | |

| 2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES | |
|--|--------------------------|
| N° Item | Ajustes o modificaciones |
| | |
| | |
| | |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

| 3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL | | | | |
|---|----|---|----|--|
| Se realizó indagación para actualizar el valor estimado | SI | X | NO | |

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

| 3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | |
|---|--|
| DEL PROVEEDOR | |
| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
| | |
| | |
| DE LA ENTIDAD | |

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | |
|---------|--|
| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
| | |

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

| | | | | | | | | |
|-------|---|--------|--------------|--|---------|--|-------|---------------------|
| 3.2.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | | | | | | |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | | | |
|---|--|----|---|----|--|
| 4.1 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO | |
| De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO CON DETALLE De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto. | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|----|--|----|---|
| 4.2 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | SI | | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro. | | | | | |

| | |
|---|---|
| 5. |  |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | |

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.