


| FORMATO N° 26 INFORME DE ANÁLISIS DE DECLARACIÓN DE DESIERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|----------------------|---|---|---------------|---|--|--------------------------|---|--|-----|---|-------|--|---|
| 1 | DATOS DEL DOCUMENTO | <table border="1"> <tr> <td>Número de informe</td> <td>001-2024/SIE 139-2024-OEC/ GR-PUNO-1</td> </tr> <tr> <td>Fecha del informe</td> <td>10/09/2024</td> </tr> </table> | Número de informe | 001-2024/SIE 139-2024-OEC/ GR-PUNO-1 | Fecha del informe | 10/09/2024 | | | | | | | | | | | | | |
| | Número de informe | 001-2024/SIE 139-2024-OEC/ GR-PUNO-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha del informe | 10/09/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | FUNCIONARIO A LA QUE SE | CPC RUBEN W. ZAPANA PAUCAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ANTECEDENTES <p>Que, en fecha 12 de agosto del 2024 la entidad convoco el procedimiento de selección SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 139-2024-OEC/GR PUNO-1 cuyo objeto de la convocatoria es la " ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA, HORMIGÓN, AGREGADO GRUESO 1/2 Y AGREGADO GRUESO 3/4 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO DE LLALLI DE LA PROVINCIA DE MELGAR DEL DEPARTAMENTO DE PUNO", por un valor estimado de S/ 74,160.00 (Setenta y cuatro mil ciento sesenta).</p> <p>Que en fecha 20 de agosto del 2024 está previsto la apertura de ofertas y periodo de lances; y verificado el REPORTE DE RESULTADOS DEL PERIODO DE LANCES, según orden de prelación, la oferta del postor CONDORI CONDORI NIEL ZOILO, supera el valor estimado; en cumplimiento del numeral 68.3, 68.4 del art 68 del RLCE; se solicita según CARTA 004-2024-OEC/SIE 139-2024-OEC/GR PUNO-1, REDUCCION DE SU OFERTA ECONOMICA de fecha 29/08/2024, respondiendo dicha solicitud en fecha 29/08/2024 adjunto con el ANEXO 07 por un precio total de S/ 115,000.00 soles, por lo que, en fecha 03 de setiembre del 2024 mediante INFORME N°018-2024-GR-PUNO/ORA/OASA/OEC-MPA, se solicitó la ampliacion de certificacion de credito presupuestario y aprobacion via acto resolutivo por el titular de la entidad. Sin embargo, con INFORME N°000042-2024-GRP/SGO-EPCF de fecha 06 de setiembre del 2024, el área usuaria emite su pronunciamiento a la ampliación de certificación de credito presupuestario, en la cual, indica que; <u>la ampliacion excede el marco presupuestal del Expediente Tecnico Aprobado, por lo cual, no se cuenta con presupuesto disponible para cubrir la ampliacion presupuestal</u>, por lo que, el OEC determina segun numeral 68.5, del art. 68 del RLCE, rechazar la oferta y segun orden de prelación la oferta del postor HUAYANAY RAMOS FREDY, también supera el valor estimado.</p> <p>Que, de fecha 10 de setiembre, El Organismo Encargado de las Contrataciones, en cumplimiento del Art. 29 de la Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el Art. 65, numeral 65.1 del Reglamento de la Ley ... indica: el procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida, salvo en el caso de la Subasta Inversa Electrónica en que se declara desierto cuando no se cuenta con dos (2) ofertas válidas; En ese sentido se DECLARA DESIERTO el presente procedimiento de seleccion, al no existir dos (02) ofertas validas.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | DATOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE SE DECLARÓ DESIERTO <table border="1"> <tr> <td>4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA</td> <td colspan="2">"ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA, HORMIGÓN, AGREGADO GRUESO 1/2 Y AGREGADO GRUESO 3/4 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO DE LLALLI DE LA PROVINCIA DE MELGAR DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"</td> </tr> <tr> <td>4.2 TIPO Y NÚMERO DE</td> <td colspan="2">SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 139-2024-OEC/GR PUNO-1</td> </tr> <tr> <td>4.3 NÚMERO DE</td> <td colspan="2">1ra convocatoria</td> </tr> <tr> <td>4.4 ÍTEM(S) DECLARADO(S)</td> <td colspan="2">unico</td> </tr> </table> | | 4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA | "ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA, HORMIGÓN, AGREGADO GRUESO 1/2 Y AGREGADO GRUESO 3/4 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO DE LLALLI DE LA PROVINCIA DE MELGAR DEL DEPARTAMENTO DE PUNO" | | 4.2 TIPO Y NÚMERO DE | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 139-2024-OEC/GR PUNO-1 | | 4.3 NÚMERO DE | 1ra convocatoria | | 4.4 ÍTEM(S) DECLARADO(S) | unico | | | | | | |
| 4.1 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA | "ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA, HORMIGÓN, AGREGADO GRUESO 1/2 Y AGREGADO GRUESO 3/4 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO DE LLALLI DE LA PROVINCIA DE MELGAR DEL DEPARTAMENTO DE PUNO" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 TIPO Y NÚMERO DE | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 139-2024-OEC/GR PUNO-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 NÚMERO DE | 1ra convocatoria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 ÍTEM(S) DECLARADO(S) | unico | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | MOTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO <table border="1"> <tr> <td>No se presentaron ofertas, debido a que no registraron participantes.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Se registraron [...] participantes, pero no presentaron ofertas.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Las ofertas superan el valor estimado y se rechazo al no contar con Disponibilidad Presupuestal.</td> <td>X</td> </tr> </table> | | No se presentaron ofertas, debido a que no registraron participantes. | | Se registraron [...] participantes, pero no presentaron ofertas. | | Las ofertas superan el valor estimado y se rechazo al no contar con Disponibilidad Presupuestal. | X | | | | | | | | | | | |
| No se presentaron ofertas, debido a que no registraron participantes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se registraron [...] participantes, pero no presentaron ofertas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las ofertas superan el valor estimado y se rechazo al no contar con Disponibilidad Presupuestal. | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ACCIONES REALIZADAS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS PROBABLES DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO Para determinar las causas probables de la declaratoria de desierto que no permitieron la conclusión del procedimiento se realizaron las <table border="1"> <tr> <td>6.1</td> <td>Se solicitó a los proveedores que participaron en el estudio de mercado comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.2</td> <td>Se solicitó a los proveedores registrados como participantes en el procedimiento comuniquen las razones por las que no presentaron sus ofertas.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.3</td> <td>Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.4</td> <td>Se analizó el proceso de admisión, calificación y evaluación de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.5</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Otras</td> <td>se analizó la apertura de ofertas y el periodo de lances, según orden de prelación LAS OFERTAS ECONOMICAS DE LOS POSTORES SUPERAN EL VALOR ESTIMADO.</td> </tr> </table> </td> <td>X</td> </tr> </table> | | 6.1 | Se solicitó a los proveedores que participaron en el estudio de mercado comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección. | | 6.2 | Se solicitó a los proveedores registrados como participantes en el procedimiento comuniquen las razones por las que no presentaron sus ofertas. | | 6.3 | Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones. | | 6.4 | Se analizó el proceso de admisión, calificación y evaluación de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento. | | 6.5 | <table border="1"> <tr> <td>Otras</td> <td>se analizó la apertura de ofertas y el periodo de lances, según orden de prelación LAS OFERTAS ECONOMICAS DE LOS POSTORES SUPERAN EL VALOR ESTIMADO.</td> </tr> </table> | Otras | se analizó la apertura de ofertas y el periodo de lances, según orden de prelación LAS OFERTAS ECONOMICAS DE LOS POSTORES SUPERAN EL VALOR ESTIMADO. | X |
| 6.1 | Se solicitó a los proveedores que participaron en el estudio de mercado comuniquen las razones por las que no participaron en el procedimiento de selección. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Se solicitó a los proveedores registrados como participantes en el procedimiento comuniquen las razones por las que no presentaron sus ofertas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Se analizó las consultas y observaciones presentadas durante el procedimiento y el pliego de absolución de consultas y observaciones. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Se analizó el proceso de admisión, calificación y evaluación de ofertas, a fin de determinar las causas probables que no permitieron la conclusión del procedimiento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5 | <table border="1"> <tr> <td>Otras</td> <td>se analizó la apertura de ofertas y el periodo de lances, según orden de prelación LAS OFERTAS ECONOMICAS DE LOS POSTORES SUPERAN EL VALOR ESTIMADO.</td> </tr> </table> | Otras | se analizó la apertura de ofertas y el periodo de lances, según orden de prelación LAS OFERTAS ECONOMICAS DE LOS POSTORES SUPERAN EL VALOR ESTIMADO. | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otras | se analizó la apertura de ofertas y el periodo de lances, según orden de prelación LAS OFERTAS ECONOMICAS DE LOS POSTORES SUPERAN EL VALOR ESTIMADO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CAUSAS PROBABLES QUE NO PERMITIERON LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO Luego de realizar las acciones detalladas en el numeral precedente, se ha podido determinar que la declaratoria de desierto pudo tener como <table border="1"> <tr> <td>7.1</td> <td>El valor [7] no estuvo acorde con los precios del mercado.</td> <td></td> </tr> </table> | | 7.1 | El valor [7] no estuvo acorde con los precios del mercado. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | El valor [7] no estuvo acorde con los precios del mercado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-----|--|-------------|---|
| 7.2 | Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según corresponda, contenía estándares técnicos muy elevados, difíciles de cumplir. | | |
| 7.3 | Los requisitos de calificación fueron establecidos de acuerdo con estándares muy elevados, difíciles de cumplir. | | |
| 7.4 | Los postores no estructuraron adecuadamente sus ofertas, pues la no admisión o descalificación de las mismas deriva de errores en las ofertas. | | |
| 7.5 | Otros | [8] | x |
| 7.6 | <p>Detallar el sustento técnico de las posibles causas [9]</p> <p>El Organismo encargado de las Contrataciones - OEC, según lo indicado en la DIRECTIVA N° 006-2019-OSCE/CD de acuerdo a la calificación realizada y en cumplimiento del numeral 7.6 se rechaza las ofertas AL NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, y en cumplimiento del numeral 68.5 del art.68 del RLCE, por lo que se determina declarar DESIERTO el Procedimiento de selección al no existir ofertas válidas, por lo que se tiene que evaluar un nuevo estudio de mercado</p> | | |

| | |
|---|--|
| 8 | <p>En ese sentido, se solicita que antes de una nueva convocatoria, se adopten las medidas siguientes:</p> <p>1.- Informar al funcionario a quien se haya delegado la facultad de aprobación del expediente de contratación y área usuaria, las causas que no permitieron la conclusión del procedimiento</p> <p>2.- Se recomienda efectuar la segunda convocatoria del procedimiento de selección a fin de concluir con el procedimiento de selección y alcanzar la finalidad que se persigue, previa evaluación del estudio del mercado.</p> <p>3. Respecto al requerimiento inicial del área usuaria por la ADQUISICIÓN DE ARENA GRUESA, HORMIGÓN, AGREGADO GRUESO 1/2 Y AGREGADO GRUESO 3/4, no se advierte observación.</p> <p>4. Solo en caso de que, producto de la implementación de las medidas correctivas se modifique algún extremo del expediente de contratación, se solicita gestionar una nueva aprobación del mismo.</p> |
|---|--|

| | |
|---|---|
| 9 |  <p>MARIELA PACO ARACAYO</p> <p>NOMBRES Y FIRMAS DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p> |
|---|---|