

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)


1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		18/03/2024							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		Contratación de un ejecutor para la Ejecución de obra IOARR: "CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA; EN EL (LA) I.E. 65314-B EN LA LOCALIDAD DE CHECOPIARI, DISTRITO DE TAHUANIA, PROVINCIA ATALAYA DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2594375.							
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		8							
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI		X		NO	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2594375		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				FORMATO 07-C 09/06/2023	
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		X		Perfil		Factibilidad	
		Elaborado por		NOE CALISTO MEDINA SUAREZ		Aprobado por		NOE CALISTO MEDINA SUAREZ	
		Documento de aprobación		IOARR		Fecha de aprobación		9/06/2023	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES				SI				NO	
								X	
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		75 DIAS CALENDARIO					
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO							
		- 01 BALDE HIDRAULICO, 01 ESTACIÓN TOTAL O TEODOLITO INC ACCESORIOS, 02 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3, 02 VIBRADORES DE CONCRETO 4 HP 1.50", 01 MOTOBOMBA DE 3.5HP 2", 02 COMPACTADORA TIPO PLANCHA DE 4HP, 01 MEGOMETRO, 01 TELUOMETRO, 01 COMPRESORA, 01 MOTOSOLDADORA O ELECTROSOLDADORA DE 250AMP							
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO							
		EQUIPOS							
		RELACIÓN DEL PERSONAL							
		- 01 RESIDENTE DE OBRA, 01 ESPECIALISTA ELECTRICISTA, 01 ESPECIALISTA SANITARIO							
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL							
		- INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECT; INGENIERO ELECTRICISTA Y/O MECÁNICO ELECTRICISTA; INGENIERO SANITARIO Y/O INGENIERO CIVIL.							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

	OTROS																							
2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">ADELANTO DIRECTO</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 25%;">ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">SI</td> </tr> <tr> <td colspan="4">OTROS</td> </tr> </table>	ADELANTO DIRECTO	SI	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	SI	OTROS																		
ADELANTO DIRECTO	SI	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	SI																					
OTROS																								
2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM	<p><i>Se utilizó como fuentes de consulta, los procesos convocados por esta Entidad (precios históricos), y la estructura de costos (presupuesto), detallado en el expediente técnico, considerando sólo la segunda fuente señalada como necesario, en aplicación al artículo 34° del Reglamento de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado.</i></p>																							
2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	<p>Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Sobre la fuente de información N° 1</td> <td colspan="3">Términos de Referencia: Obras iguales o similares, Profesionales propuestos, Equipo mínimo, y Factores de evaluación</td> </tr> <tr> <td>Sobre la fuente de información N° 2</td> <td colspan="3">Términos de Referencia: Obras iguales o similares, Profesionales propuestos, Equipamiento mínimo.</td> </tr> </table>				Sobre la fuente de información N° 1	Términos de Referencia: Obras iguales o similares, Profesionales propuestos, Equipo mínimo, y Factores de evaluación			Sobre la fuente de información N° 2	Términos de Referencia: Obras iguales o similares, Profesionales propuestos, Equipamiento mínimo.														
Sobre la fuente de información N° 1	Términos de Referencia: Obras iguales o similares, Profesionales propuestos, Equipo mínimo, y Factores de evaluación																							
Sobre la fuente de información N° 2	Términos de Referencia: Obras iguales o similares, Profesionales propuestos, Equipamiento mínimo.																							
2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Elaborado por</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">HIKARI E.I.R.L.</td> <td style="width: 25%;">Aprobado por</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">MUNICIPALIDAD DISTRITA DE TAHUANIA</td> </tr> <tr> <td>Documento de aprobación</td> <td style="text-align: center;">RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0182-2023-GM/MDT</td> <td>Fecha de aprobación</td> <td style="text-align: center;">17/08/2023</td> </tr> </table>	Elaborado por	HIKARI E.I.R.L.	Aprobado por	MUNICIPALIDAD DISTRITA DE TAHUANIA	Documento de aprobación	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0182-2023-GM/MDT	Fecha de aprobación	17/08/2023															
Elaborado por	HIKARI E.I.R.L.	Aprobado por	MUNICIPALIDAD DISTRITA DE TAHUANIA																					
Documento de aprobación	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0182-2023-GM/MDT	Fecha de aprobación	17/08/2023																					
2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">N° Item</th> <th style="width: 20%;">Cantidad de observaciones</th> <th style="width: 50%;">Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor</th> <th style="width: 20%;">Fecha de remisión de la comunicación</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">NINGUNA</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	1	NINGUNA														
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación																					
1	NINGUNA																							
2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">N° Item</th> <th style="width: 20%;">Cantidad de respuestas a las observaciones</th> <th style="width: 50%;">Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor</th> <th style="width: 20%;">Fecha de remisión de la comunicación</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación																
N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación																					
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">N° Item</th> <th style="width: 90%;">Ajustes realizados al expediente técnico</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>El expediente técnico fue elaborado por la Empresa HIKARI E.I.R.L. (RUC 000000), el mismo que fue revisado por la Gerencia de infraestructura y Acondicionamiento Territorial.</td> </tr> </table>				N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico	1	El expediente técnico fue elaborado por la Empresa HIKARI E.I.R.L. (RUC 000000), el mismo que fue revisado por la Gerencia de infraestructura y Acondicionamiento Territorial.																
N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico																							
1	El expediente técnico fue elaborado por la Empresa HIKARI E.I.R.L. (RUC 000000), el mismo que fue revisado por la Gerencia de infraestructura y Acondicionamiento Territorial.																							
2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Documento de aprobación</td> <td></td> <td>Aprobado por</td> <td>Fecha de aprobación</td> </tr> </table>				SI		NO	X	Documento de aprobación		Aprobado por	Fecha de aprobación												
SI		NO	X																					
Documento de aprobación		Aprobado por	Fecha de aprobación																					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																								
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Fecha de determinación del presupuesto de obra</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">22/07/2023</td> </tr> <tr> <td>Costo Directo</td> <td style="text-align: right;">S/. 642,346.96</td> </tr> <tr> <td>Gastos Generales(10.00%)</td> <td style="text-align: right;">S/. 64,234.70</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (10.00%)</td> <td style="text-align: right;">S/. 64,234.70</td> </tr> <tr> <td>Sub Total</td> <td style="text-align: right;">S/. 770,816.36</td> </tr> <tr> <td>IGV (18%)</td> <td style="text-align: right;">S/. 138,746.94</td> </tr> <tr> <td>Total Presupuesto</td> <td style="text-align: right;">S/. 909,563.30</td> </tr> </table>				Fecha de determinación del presupuesto de obra	22/07/2023	Costo Directo	S/. 642,346.96	Gastos Generales(10.00%)	S/. 64,234.70	Utilidad (10.00%)	S/. 64,234.70	Sub Total	S/. 770,816.36	IGV (18%)	S/. 138,746.94	Total Presupuesto	S/. 909,563.30						
Fecha de determinación del presupuesto de obra	22/07/2023																							
Costo Directo	S/. 642,346.96																							
Gastos Generales(10.00%)	S/. 64,234.70																							
Utilidad (10.00%)	S/. 64,234.70																							
Sub Total	S/. 770,816.36																							
IGV (18%)	S/. 138,746.94																							
Total Presupuesto	S/. 909,563.30																							
3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">RESUMEN GENERAL</th> </tr> <tr> <th style="width: 30%;">INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES</th> <th style="width: 20%;">MONTO</th> <th style="width: 20%;">PORCENTAJE</th> <th style="width: 30%;"></th> </tr> <tr> <td>FIJOS</td> <td style="text-align: right;">S/. 3,511.94</td> <td style="text-align: right;">0.55%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VARIABLES</td> <td style="text-align: right;">S/. 60,722.76</td> <td style="text-align: right;">9.45%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">S/. 75,840.76</td> <td style="text-align: right;">10.00%</td> <td></td> </tr> </table>				RESUMEN GENERAL				INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES	MONTO	PORCENTAJE		FIJOS	S/. 3,511.94	0.55%		VARIABLES	S/. 60,722.76	9.45%		TOTAL	S/. 75,840.76	10.00%	
RESUMEN GENERAL																								
INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES	MONTO	PORCENTAJE																						
FIJOS	S/. 3,511.94	0.55%																						
VARIABLES	S/. 60,722.76	9.45%																						
TOTAL	S/. 75,840.76	10.00%																						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 909,563.30 (Novecientos Nueve Mil Quinientos Sesenta y Tres con 30/100 Soles)					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO							
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS TDR	SI	X	NO			
De acuerdo al estudio de posibilidades del mercado, existe pluralidad de personas naturales o jurídicas inscritas en el capítulo de Ejecutor de Obras del Registro Nacional de Proveedores del Estado, que cumplen los Terminos de Referencia.							
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, CP y AS derivada de LP y CP)	SI		NO	X		
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	X	NO			
<p>Para hallar el Valor Referencial (Presupuesto de Obra), se precisa los criterios y lineamientos generales sobre costos, que han sido utilizados en concordancia con los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas, Planos, Memoria Descriptiva, contenidos en el Expediente Técnico de la Obra.</p> <p>Cada componente considera la Mano de Obra, Equipo, Materiales y Servicios necesarios para la completa y correcta terminación de la Obra.</p> <p>En cuanto a los costos de profesionales, éstos son del mercado.</p> <p>Los costos de materiales, corresponden a materiales nuevos, cotizados a precios del mercado, incluyendo el flete/transporte, hasta obra.</p>							
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA C.P.C. Renzo Carrasco de la Cruz SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							