

CUADRO N° 3 - EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 07-2023-MDP/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y SARDINELES EN EL CENTRO POBLADO LAS ANTILLAS, DEL DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO Y DEPARTAMENTO DE ICA", CON CUI N° 2179376 – SEGUNDA ETAPA

N°	POSTOR	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Max 70 Ptos.)		B. METODOLOGÍA PROPUESTA (Max 30 Ptos.)			PUNTAJE TOTAL	RESULTADO
		FACTURACIÓN VALIDADA (S/)	Puntaje	Se evaluará la metodología propuesta por el postor	OBSERVACION	Puntaje		
1	CONSORCIO VIAL SAN MIGUEL (MOLINA GAVILAN LUIS ALBERTO/ MAYURI PIZARRO LUIS ARMANDO)	S/ 831,043.65	70	CUMPLE		30	100	CALIFICA
2	ARIAS MEJIA SAMUEL RAUL	S/ 1,176,084.17	70	CUMPLE		30	100	CALIFICA
3	PROYECTOS DE INGENIERIA (VERASTEGUI VALENZUELA EDUARDO YAMIL/ NEGOCIACIONES CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)	S/ 466,804.24	70	NO CUMPLE	LA METODOLOGÍA PROPUESTA NO HA SIDO DESARROLLADA SEGÚN LA ÚLTIMA GUÍA DEL PMBOK, EL CUAL DEBERÍA CONTENER LO SIGUIENTE: A. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD B. GESTIONAR LA CALIDAD C. CONTROLAR LA CALIDAD FACTOR DE EVALUACIÓN: NO SE HA PRESENTADO DE CADA PROCESO EL GRAFICO DE ENTRADAS, HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS Y SALIDAS Y EL FLUJOGRAMA DE DATOS	0	70	DESCALIFICADO
4	P y G (PEREYRA ARAUJO JOSE MANUEL/PONCE SALAZAR RENZZO GOÑE)	S/ 459,111.28	70	NO CUMPLE	LA METODOLOGÍA PROPUESTA NO HA SIDO DESARROLLADA SEGÚN LA ÚLTIMA GUÍA DEL PMBOK, EL CUAL DEBERÍA CONTENER LO SIGUIENTE: A. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD B. GESTIONAR LA CALIDAD C. CONTROLAR LA CALIDAD FACTOR DE EVALUACIÓN: NO SE HA PRESENTADO DE CADA PROCESO EL GRAFICO DE ENTRADAS, HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS Y SALIDAS Y EL FLUJOGRAMA DE DATOS	0	70	DESCALIFICADO
5	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	S/ 900,342.34	70	NO CUMPLE	LA METODOLOGÍA PROPUESTA NO HA SIDO DESARROLLADA SEGÚN LA ÚLTIMA GUÍA DEL PMBOK, EL CUAL DEBERÍA CONTENER LO SIGUIENTE: A. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD B. GESTIONAR LA CALIDAD C. CONTROLAR LA CALIDAD FACTOR DE EVALUACIÓN: NO SE HA PRESENTADO DE CADA PROCESO EL GRAFICO DE ENTRADAS, HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS Y SALIDAS Y EL FLUJOGRAMA DE DATOS	0	70	DESCALIFICADO
6	CONSORCIO SUPERVISION HUASCAR (MIROVAL ASOCIADOS S.A.C./ SANCHEZ CARLOS EDMARD)	S/ 454,332.96	70	NO CUMPLE	LA METODOLOGÍA PROPUESTA NO HA SIDO DESARROLLADA SEGÚN LA ÚLTIMA GUÍA DEL PMBOK, EL CUAL DEBERÍA CONTENER LO SIGUIENTE: A. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD B. GESTIONAR LA CALIDAD C. CONTROLAR LA CALIDAD FACTOR DE EVALUACIÓN: NO SE HA PRESENTADO DE CADA PROCESO EL GRAFICO DE ENTRADAS, HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS Y SALIDAS Y EL FLUJOGRAMA DE DATOS	0	70	DESCALIFICADO