


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22.AGO.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URBANIZACION SANTA MARIA II DE LA CIUDAD DE JULIACA DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO - SEGUNDA ETAPA"						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	75						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2290660					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N°2122-2024		Fecha de recepción	05.AGO.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
JULIACA

CP. Juan G. Alvarado Pineda

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																								
000058																																																																																																																																																																								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																								
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																								
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																								
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																							
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <tr> <td colspan="2">III</td> <td>Material, Servicios y Gastos de Oficina</td> <td>25</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1,200.00</td> <td>1,200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Arrendamiento de mobiliario</td> <td>25</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1,200.00</td> <td>1,200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Seguros Topografía (Barril a Estación Total)</td> <td>25</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1,200.00</td> <td>1,200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Alquiler</td> <td>25</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>200.00</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Subtotal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,800.00</td> <td>3,800.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IV</td> <td>Liquidación de Consultoría</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,275.00</td> <td>1,275.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Copias Faltas</td> <td>ent</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>200.00</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Copias de Planos</td> <td>ent</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>200.00</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Comunicaciones</td> <td>ent</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>200.00</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Subtotal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>600.00</td> <td>600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">V</td> <td>Análisis de Control de Calidad</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Trabajos de Control de Calidad</td> <td>mes</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Subtotal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VI</td> <td>Montaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Alquiler de Camión</td> <td>mes</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Subtotal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VII</td> <td>Seguros/Impuestos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,439.29</td> <td>11,439.29</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Impuestos y/o seguros</td> <td>25</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>11,439.29</td> <td>11,439.29</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Subtotal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11,439.29</td> <td>11,439.29</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Total Costo Directo de Ejecución \$/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>146,609.29</td> <td>146,609.29</td> </tr> </table>								III		Material, Servicios y Gastos de Oficina	25	1	1	1,200.00	1,200.00			Arrendamiento de mobiliario	25	1	1	1,200.00	1,200.00			Seguros Topografía (Barril a Estación Total)	25	1	1	1,200.00	1,200.00			Alquiler	25	1	1	200.00	200.00			Subtotal				3,800.00	3,800.00	IV		Liquidación de Consultoría				1,275.00	1,275.00			Copias Faltas	ent	1	1	200.00	200.00			Copias de Planos	ent	1	1	200.00	200.00			Comunicaciones	ent	1	1	200.00	200.00			Subtotal				600.00	600.00	V		Análisis de Control de Calidad				2,000.00	2,000.00			Trabajos de Control de Calidad	mes	2	1	2,000.00	2,000.00			Subtotal				2,000.00	2,000.00	VI		Montaje				15,000.00	15,000.00			Alquiler de Camión	mes	5	1	15,000.00	15,000.00			Subtotal				15,000.00	15,000.00	VII		Seguros/Impuestos				11,439.29	11,439.29			Impuestos y/o seguros	25	1	1	11,439.29	11,439.29			Subtotal				11,439.29	11,439.29			Total Costo Directo de Ejecución \$/				146,609.29	146,609.29
III		Material, Servicios y Gastos de Oficina	25	1	1	1,200.00	1,200.00																																																																																																																																																																	
		Arrendamiento de mobiliario	25	1	1	1,200.00	1,200.00																																																																																																																																																																	
		Seguros Topografía (Barril a Estación Total)	25	1	1	1,200.00	1,200.00																																																																																																																																																																	
		Alquiler	25	1	1	200.00	200.00																																																																																																																																																																	
		Subtotal				3,800.00	3,800.00																																																																																																																																																																	
IV		Liquidación de Consultoría				1,275.00	1,275.00																																																																																																																																																																	
		Copias Faltas	ent	1	1	200.00	200.00																																																																																																																																																																	
		Copias de Planos	ent	1	1	200.00	200.00																																																																																																																																																																	
		Comunicaciones	ent	1	1	200.00	200.00																																																																																																																																																																	
		Subtotal				600.00	600.00																																																																																																																																																																	
V		Análisis de Control de Calidad				2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																	
		Trabajos de Control de Calidad	mes	2	1	2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																	
		Subtotal				2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																	
VI		Montaje				15,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																	
		Alquiler de Camión	mes	5	1	15,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																	
		Subtotal				15,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																	
VII		Seguros/Impuestos				11,439.29	11,439.29																																																																																																																																																																	
		Impuestos y/o seguros	25	1	1	11,439.29	11,439.29																																																																																																																																																																	
		Subtotal				11,439.29	11,439.29																																																																																																																																																																	
		Total Costo Directo de Ejecución \$/				146,609.29	146,609.29																																																																																																																																																																	
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																																																																								
		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																
		MONTO	146,609.29																																																																																																																																																																					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																								
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			13.AGO.2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			14.AGO.2024																																																																																																																																																																
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO					SI	X	NO																																																																																																																																																																	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																																																																								
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)					SI		NO	X																																																																																																																																																																
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																																																								
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN					SI		NO	X																																																																																																																																																																
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																																																																																																																								
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN					SI		NO	X																																																																																																																																																																
De ser afirmativa la respuesta, detallar:																																																																																																																																																																								
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN JULIACA  C.P. Juan G. Apaza Flores (e) PROGRAMACIÓN Y ADQUISICIONES																																																																																																																																																																								
5. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																																																																																																																																								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																																																																																																																																																																								