



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 02-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 597-2023-MINEM/DGER)

(ACTA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, PUNTAJE TOTAL Y BUENA PRO)

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0021-2023-MINEM/DGER-1

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

En San Borja, siendo las 15:00 horas del 09 de Febrero de 2024, se reunieron los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0021-2023-MINEM/DGER-1, para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA **ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”**:

- Sr. Carlos Simeón Silva García (Presidente Titular)
- Sr. Armando Erick Badillo Carrillo (Primer Miembro Titular)
- Sr. Roberto Carlos Salazar Portocarrero (Segundo Miembro Titular)

Seguidamente, el Sr. Carlos Simeón Silva García, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:

Según lo dispone el numeral 83.2 del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de la oferta económica, obteniendo el siguiente resultado:

N°	POSTORES	PRECIO OFERTADO	PUNTAJE ECONÓMICO
1	GOICOCHEA VEGA CARLOS V	S/ 326,810.00	72.21
2	CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ	S/ 288,000.00	81.94
3	CONSORCIO CONSULTORAS EN ENERGIA	S/ 235,980.00	100.00

2. DEL CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL

Según lo disponen los numerales 83.3 y 83.4 del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección prosiguió con el cálculo del puntaje total obtenido por los postores, resultando lo siguiente:

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

N°	POSTOR// CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA	PUNTAJE TÉCNICO	PRECIO OFERTADO	PUNTAJE ECONÓMICO	PUNTAJE TOTAL	BONIFICACIÓN (5%)	PUNTAJE TOTAL CON BONIFICACIÓN (5%)
1	GOICOCHEA VEGA CARLOS V	100	S/ 326,810.00	72.21	94.44	4.72	99.16
2	CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ	100	S/ 288,000.00	81.94	96.39	4.82	101.21
3	CONSORCIO CONSULTORAS EN ENERGIA	100	S/ 235,980.00	100.00	100.00	5.00	105.00

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación económica y el puntaje total de la oferta, el Comité de Selección procederá de inmediato a registrar los resultados obtenidos en el Sistema del SEACE, a fin de continuar con la adjudicación de la Buena Pro.

3. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

De conformidad al numeral 84.1 y 84.3 del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección otorga la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0021-2023-MINEM/DGER-2, para la ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" por la suma de **S/ 235,980.00 (Doscientos treinta y cinco mil novecientos ochenta con 00/100 Soles)**, a favor del **CONSORCIO CONSULTORAS EN ENERGIA**, y por el plazo de prestación de ciento veinte (120) días calendarios.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 15:30 horas.


Sr. ARMANDO ERICK BADILLO CARRILLO
Primer Miembro Titular
Sr. ROBERTO CARLOS SALAZAR PORTOCARRERO
Segundo Miembro Titular
Sr. CARLOS SIMEON SILVA GARCIA
Presidente Titular del Comité

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0021-2023-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

N°	POSTOR// CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA	PUNTAJE TÉCNICO	PRECIO OFERTADO	PUNTAJE ECONÓMICO	PUNTAJE TOTAL	BONIFICACIÓN (5%)	PUNTAJE TOTAL CON BONIFICACIÓN (5%)
1	GOICOCHEA VEGA CARLOS V	100	S/ 326,810.00	72.21	94.44	4.72	99.16
2	CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ	100	S/ 288,000.00	81.94	96.39	4.82	101.21
3	CONSORCIO CONSULTORAS EN ENERGIA	100	S/ 235,980.00	100.00	100.00	5.00	105.00

ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0021-2023-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 120 días calendario

1. POSTOR: CONSORCIO CONSULTORAS EN ENERGÍA (DESARROLLO CON INGENIERIA CONSTRACTISTAS GENERALES S.A. 20%, DIAZ & GALVAN ACTIVIDADES ED CONSTRUCCION S.A. 40% Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA EN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A. 40%)

OFERTA TÉCNICA

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) DISA - SINGIDES - DIAGACAL	PRESENTA	
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA DISA - SINGIDES - DIAGACAL	PRESENTA	
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2) DISA - SINGIDES - DIAGACAL	PRESENTA	
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	
a.6)	PRESENTA CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE CON FIRMA LEGALIZADA SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO III (ANEXO N° 5)	PRESENTA	
a.7)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 6)	PRESENTA	

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			CALIFICA
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		ACREDITA
B.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		ACREDITA

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLÉS Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o

B) CONSTANCIAS, o

C) CERTIFICADOS

D) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FENECIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

JEFE DE ESTUDIOS (tiempo de experiencia mínima de 3 años)

Nombre : HUGO MITCHELL ARANA PADILLA

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP : 81517

DIPLOMA CIP : 6/04/2005

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	JEFE DE ESTUDIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL IOARR Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DE LA INVERSION DENOMINADA: RENOVACION DE CELDA DE LINEA Y CELDA DE TRANSFORMADOR; EN EL(LA) LINEA L-6012 Y L-6022 CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO	17-Ene-2022	14-Set-2022	0.67	
2	JEFE DE ESTUDIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA FORMULACION DEL IOARR Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION EN CELDAS DE ALIMENTADOR, REPOSICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y REHABILITACION DE CANALETAS DE DRENAJE EN LA SET CAYALTI	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO	06-Ago-2021	16-Ene-2022	0.45	
3	JEFE DE ESTUDIO PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO PARA EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO "CREACION LT 60 KV DERIV. SALESIANOS Y CELDAS CONEXAS; SET SALESIANOS DISTRITO DEHUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO	12-Oct-2020	30-Jun-2021	0.73	
4	JEFE DE ESTUDIO PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE TRANSFORMADOR DE 15 MVA EN LA SUBESTACION HUANCAYO ESTE Y UNA BAHIA EN 60 KV DE LLEGADA EN LA SUBESTACION PARQUE INDUSTRIAL, CON SU LINEA EN 60 KV DE LLEGADA EN LA SUBESTACION PARQUE INDUSTRIAL, CON SU LINEA EN 60 KV DE INTERCONEXION PARA CIERRE EN ANILLO, DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO	26-Feb-2020	15-Set-2020	0.56	
5	JEFE DE ESTUDIO PARA EL PROYECTO ESTUDIO DEFINITIVO PARA AMPLIACION DE SUBESTACION DE POTENCIA CHILCAYOC DE 8,25/8,25/1,5 MVA 8ONAF) - 60/35/2,4 KV - MINERA CATALINA HUANCA	CERTIFICADO	15-Feb-2017	15-Jul-2017	0.42	
6	JEFE DE ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REMODELACION DE LA BAHIA 138 KV DE LA SUBESTACION MAJES 25 MVA	CERTIFICADO	21-Set-2015	21-Mar-2016	0.51	
7	JEFE DE ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA INSTALACION DE UN BANCO DE CONDENSADORES DE LA SE CORA CORA 60/22,9 KV - 7/9 MVA ONANONAF	CERTIFICADO	05-May-2015	21-Set-2015	0.39	
8	JEFE DE ESTUDIO PARA EL SERVICIO: ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLE PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LAS SIGUIENTES INSTALACIONES: - S.E.T. PASCO 10 MVA - 50/22,9 KV, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CERRO DE PASCO - S.E.T. PARQUE INDUSTRIAL 31,25/10/31,25 MVA - 60/33/10 KV, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y DEPARTAMENTO DE JUNIN	CERTIFICADO	18-Ago-2014	17-Ene-2015	0.42	
AÑOS :					4.14	CUMPLE

ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : ROBERTO CARLOS ASTURIMAC OSCANOVA

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP : 136513

DIPLOMA CIP : 16/07/2012

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESPECIALISTA EN PRE INVERSION EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y DEFINITIVO DEL PROYECTO N° 1: "AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN EN LA SET ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES"	CERTIFICADO	03-Ago-2016	17-Feb-2017	0.55	
2	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DESPUNTE, VADO GRANDE Y VADO GRANDE - SUNGUIPAMPA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO	19-Jun-2017	12-Feb-2018	0.66	PRESENTA TRASLAPE
3	ESPECIALISTA EN PRE INVERSION EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL "ADECUACION DE DOS SALIDAS EN 60 KV DE LA SET ORCOTUNA A CONCEPCIÓN - JAUJA Y AL PARQUE INDUSTRIAL"	CERTIFICADO	13-Feb-2018	27-Mar-2018	0.12	PRESENTA TRASLAPE
4	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN LOCALIDAD DE NARANJITO, DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	CERTIFICADO	20-Jun-2019	26-Jun-2019	0.02	PRESENTA TRASLAPE
5	ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION (INVIERTE.PE) PARA EJECUTAR LA FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO EN LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 33 KV. S.E. CASERÍO DE ARICOTA - S.E. TARATA, DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA, DEPARTAMENTO DE TACNA"	CERTIFICADO	27-Jun-2019	14-Jul-2020	1.06	
6	ESPECIALISTA EN PRE INVERSION EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV ORCOTUNA - PARQUE INDUSTRIAL Y CELDAS CONEXAS (N° L6058)"	CERTIFICADO	07-Set-2019	10-Mar-2020		PRESENTA TRASLAPE
7	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE PREINVERSION, EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR A4896, A4891 Y A4892 PUERTO BERMÚDEZ. CIUDAD CONSTITUCIÓN, PUERTO INCA Y PALCAZU Y ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO DE LA S.E. PUERTO BERMÚDEZ, U.N. SELVA CENTRAL - DISTRITO DE PALCAZU - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	CERTIFICADO DE SERVICIOS PROFESIONALES	02-Oct-2020	28-Feb-2021	0.41	
8	ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION (INVIERTE.PE) PARA EJECUTAR LA FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO "ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN 66KV DERIVACION ZOFRATACNA - S.E. YARADA DE LA REGION DE TACNA"	CERTIFICADO	02-Set-2021	04-Feb-2022	0.43	
9	ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE HUANCVELICA, HUANCVELICA	CERTIFICADO	28-Oct-2022	31-Dic-2023	1.19	
AÑOS :					4.45	CUMPLE

ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (tiempo de experiencia mínima de 1 año)

Nombre : EDGAR ANTONIO TRELLES VADILLO

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP : 70485

DIPLOMA CIP : 1/08/2002

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE SIETE (07) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	CERTIFICADO	17-Dic-2013	18-Feb-2015	1.19	PRESENTA TRASLAPE
2	ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE TRES (03) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"	CERTIFICADO	19-Dic-2013	17-Nov-2014		PRESENTA TRASLAPE
AÑOS :					1.19	CUMPLE

ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : YENNER MANUEL CORONEL ORIHUELA

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP : 133506

DIPLOMA CIP : 16/02/2012

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESTUDIO DE PREINVERSION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA, Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE HUANCVELICA, HUANCVELICA	CERTIFICADO	28-Oct-2022	31-Dic-2023	1.19	
2	FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION Y DEFINITIVO DEL PROYECTO AMPLIACIONES DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS VENTAS EN BLOQUE UUNN AYACUCHO, HUANCAYO, VALLE DEL MANTARO, SELVA CENTRAL, TINGO MARIA Y HUANUCO.	CERTIFICADO DE TRABAJO	23-Jun-2021	26-Ago-2022	1.19	
3	PROYECTO INSTALACION DEDITME DE DISTRIBUCION ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE DESPUNTE, VADO GRANDE - SUNGUIPAMPA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	CERTIFICADO	19-Jun-2017	12-Feb-2018	0.66	
AÑOS :					3.05	CUMPLE

ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : ABEL ISAAC GARAY BAMBAREN

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP : 66638

DIPLOMA CIP : 27/08/2001

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS	FECHA	FECHA	PERMANENCIA EN EL CARGO	
------	-------------	------------	-------	-------	-------------------------	--

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTADOS	INICIO	FIN	PERMANENCIA (Meses)	
1	ESPECIALISTA EN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS ELABORACION DE LOS DISEÑOS DEL PROYECTO "ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO AYABACA III ETAPA -DEPARTAMENTO DE PIURA"	CERTIFICADO DE TRABAJO	01-Jul-2002	31-Ene-2003	0.59	
2	ESPECIALISTA EN EL ANALISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS, ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"	CERTIFICADO DE TRABAJO	20-May-2004	25-Set-2004	0.36	
3	ESPECIALISTA EN EL ANALISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS, ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL "PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO ASOCIADO A LA CH URUMBA DEL DISTRITO DE TABACONES - SAN IGNACIO - CAJAMARCA"	CONSTANCIA DE TRABAJO	01-Oct-2004	30-May-2005	0.67	
4	INGENIERO PROYECTISTA Y ESPECIALISTA EN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS DEL PROYECTO "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA REMODELACION Y AMPLIACION DE REDES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION 2005 - ENOSA"	CERTIFICADO DE TRABAJO	01-Set-2005	31-Ene-2006	0.42	
5	INGENIERO PROYECTISTA Y ESPECIALISTA EN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS DEL PROYECTO: ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA "ELECTRIFICACION DE 23 LOCALIDADES DEL VALLE DEL MONZON II ETAPA"	CERTIFICADO DE TRABAJO	01-Jul-2006	31-Ago-2006	0.17	
6	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS, ALUMBRADO PUBLICO DEL EXPEDIENTE DE INGENIERIA DEFINITIVA DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CAHUCHO, CARAVELI, AREQUIPA"	CONSTANCIA DE TRABAJO	02-Ene-2007	20-May-2007	0.38	
7	ESPECIALISTA EN EL ANALISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE SAN MARTÍN, SAN ANTONIO, SANTA CRUZ DE HUAYHUACO, SAN ISIDRO Y CCASAMPAMPA", DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO Y DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	CERTIFICADO DE TRABAJO	01-Abr-2008	08-Jul-2008	0.27	
8	ESPECIALISTA EN EL DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO POMATA IV ETAPA SECTOR PISACOMA - CHUCUITO - PUNO"	CONSTANCIA DE TRABAJO	10-Jul-2008	30-Abr-2009	0.82	
9	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO "INTERCONEXIÓN PSE RURAL NUEVO SEASME AL SEIN - PSE SANTO DOMINGO CHALACO III ETAPA Y SER HUARMEY CULEBRAS III ETAPA"	CERTIFICADO DE TRABAJO	13-Jul-2009	18-Dic-2009	0.44	
10	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL - VALLE DEL COLCA II ETAPA"	CERTIFICADO DE TRABAJO	25-Mar-2014	07-Ago-2014	0.38	
11	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL DISTRITO DE COJATA - HUANCANE - PUNO"	CONSTANCIA DE TRABAJO	14-Nov-2015	08-Mar-2016	0.32	
				AÑOS :	4.82	CUMPLE

ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : MARTÍN AURELIO VELÁSQUEZ HERRERA

Especialidad : Ing. Geólogo (1)

1

CIP :

27201

DIPLOMA CIP :

14/11/1984

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA, GEOTECNIA Y DISEÑO DE SUBESTACIONES DEL ESTUDIO DEFINITIVO: OBRA Y ESTUDIO DEFINITIVO DE LA "LÍNEA PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO MAZUKO - CUSCO"	CERTIFICADO	13-Feb-2009	13-Abr-2010	1.18	
2	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERÍA A NIVEL DE EJECUCIÓN PARA LA "AMPLIACIÓN DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PSE LA ENCAÑADA - SUCRE - MIGUEL IGLESIAS - LA LIBERTAD DE PALLAN U.N. CAJARNARCA"	CERTIFICADO	18-Ago-2009	19-Feb-2010		PRESENTA TRASLAPE
3	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE "07 SERS DE LAS PROVINCIAS DE JAÉN Y. SAN IGNACIO, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJARNARCA"	CERTIFICADO	08-Mar-2010	15-Dic-2010	0.78	
4	INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOLOGIA DEL ESTUDIO "INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISION 60KV PONGO DE CAYNARACHI-YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE AL TO AMAZONAS, REGION LORETO"	CERTIFICADO	29-Abr-2014	04-Set-2014	0.36	
5	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA EN LA ELABORACION DEL PERFIL "INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV POECHOS - LAS LOMAS - QUIROZ Y SUBESTACIONES ASOCIADAS, PROVINCIAS DE SULLANA, PIURA Y AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	CERTIFICADO	15-Oct-2014	30-May-2015	0.63	
				AÑOS :	2.95	CUMPLE

B.2	FORMACIÓN ACADÉMICA: PRESENTA COPIA DEL TÍTULO PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE	PRESENTA
-----	---	----------

C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	ACREDITA
---	---	----------

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 700 000,00 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O

N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Otro documento sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO
1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE SIETE (07) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	CONTRATO N° 099-2013-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	-	100.00%	S/. 1,100,000.00	S/. 1,100,000.00	S/. 1,100,000.00
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE SEIS (06) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"	CONTRATO N° 100-2013-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	-	100.00%	S/. 1,490,000.00	S/. 1,490,000.00	S/. 2,590,000.00
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE TRES (03) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"	CONTRATO N° 101-2013-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	-	100.00%	S/. 700,000.00	S/. 700,000.00	S/. 3,290,000.00
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL Y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO "LT 60 KV LAS LOMAS-POECHOS-QUIROZ Y SE ASOCIADAS, SULLANA, AYABACA"	CONTRATO GR/L-338-2014/ENOSA-RP	ACTA DE CONFORMIDAD	-	100.00%	S/. 604,482.00	S/. 604,482.00	S/. 3,894,482.00
						MONTO TOTAL=	S/. 3,894,482.00	CUMPLE

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0021-2023-MINEM/DGER

1. POSTOR: CONSORCIO CONSULTORAS EN ENERGÍA (DESARROLLO CON INGENIERIA CONSTRACTISTAS GENERALES S.A. 20%, DIAZ & GALVAN ACTIVIDADES ED CONSTRUCCION S.A. 40% Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA EN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A. 40%)

Micro y Pequeña Empresa integrada por trabajadores con discapacidad - presenta inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para personas con discapacidad	NO PRESENTA
--	-------------

A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	PRESENTA
	FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a \$/ 1 100 000,00 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas	

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO

[illegible]

ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0021-2023-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 120 días calendario

1. POSTOR: GOICOACHEA VEGA CARLOS V

OFERTA TÉCNICA

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA	
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	PRESENTA	
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	
a.6)	PRESENTA CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE CON FIRMA LEGALIZADA SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO III (ANEXO N° 5)	PRESENTA	
a.7)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 6)	NO CORRESPONDE	

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			CALIFICA
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		ACREDITA
B.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		ACREDITA

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
 A) CONTRATO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o
 B) CONSTANCIAS, o
 C) CERTIFICADOS
 D) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FEHACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

JEFE DE ESTUDIOS (tiempo de experiencia mínima de 3 años)

Nombre : RODRIGO SALHUA EVANGELISTA

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP :

77618

DIPLOMA CIP :

28/04/2004

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES.

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESTUDIO DEFINITIVO DE PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	CERTIFICADO	07/05/2019	07/02/2020	0.77	
2	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE COTABAMBA, COYLLURQUI, HAQUIRA, TAMBOBAMBA Y MARA - COTABAMBA-APURIMAC"	CERTIFICADO	13/06/2018	09/12/2018	0.50	
3	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 2, DE LAS PROVINCIAS DE PUNO, CHUCUITO, SAN ROMAN, EL COLLAO Y LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"	CERTIFICADO	02/12/2015	29/05/2016	0.50	
4	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO Y ETAPA, VI ETAPA, VII ETAPA - FASE I Y VII ETAPA - FASE II, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.	CERTIFICADO	29/03/2015	03/10/2015	0.52	SE APLICO EL TRASLAPE
5	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CHACAS - SAN LUIS V ETAPA"	CERTIFICADO	29/11/2014	28/03/2015	0.33	
6	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO PANAÓ - IV ETAPA", DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	CERTIFICADO	01/04/2014	28/08/2014	0.41	
7	ESTUDIO DEFINITIVO "RED PRIMARIA 13.2 KV PARA LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL, COCHAPATA, LLACTAPA Y HALCÓN DE ORO - UNTUCA"	CERTIFICADO	01/09/2013	31/10/2013	0.17	
8	ESTUDIO DEFINITIVO "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA ZONA DE PAMPA GRANDE, HUANCHAS Y ALEDAÑOS DEL DISTRITO DE SAYÁN"	CERTIFICADO	01/02/2010	31/05/2010	0.33	
9	ESTUDIO DEFINITIVO "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL CENTRO POBLADO EL PEDREGAL, LA PALMA Y ALEDAÑOS"	CERTIFICADO	01/10/2009	31/01/2010	0.34	
10	ESTUDIO DEFINITIVO "PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO TAMBO QUEMADO LUCANAS - AYACUCHO"	CERTIFICADO	01/06/2008	30/08/2008	0.25	
11	ESTUDIO DEFINITIVO "ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE CHAGLLA - SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI - LIMA"	CERTIFICADO	05/01/2008	15/04/2008	0.28	

AÑOS :

4.40

CUMPLE

ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : SABINO MANSUETO CHILLCE CHOQUE

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) o Economista (3) o Ingeniero Economista (4)

1

CIP :

52425

DIPLOMA CIP :

18/12/1996

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES.

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE CHALLHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC"	CERTIFICADO	13/10/2016	14/02/2017	0.34	
2	ESTUDIOS DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	CERTIFICADO	15/11/2015	22/06/2016	0.61	
3	ESTUDIOS DE PERFIL DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 1 DE LAS PROVINCIAS MELGAR, LAMPA, AZANGARO, SAN ANTONIO DE PUTINA Y CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"	CERTIFICADO	05/03/2014	30/09/2014	0.58	
4	ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 2 DE LAS PROVINCIAS DE PUNO, CHUCUITO, SAN ROMÁN, EL COLLAO Y LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"	CERTIFICADO	31/12/2013	04/03/2014	0.18	SE APLICO TRASLAPE
5	ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE LA ISLA AMANTANÍ, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO"	CERTIFICADO	28/11/2012	25/06/2013	0.58	
6	ELABORACIÓN DEL PERFIL "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL VALLE SANTA CRUZ, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNÍN"	CERTIFICADO	01/10/2011	29/02/2012	0.42	
7	ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL, FUERA DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A NIVEL NACIONAL GRUPO III	CERTIFICADO	23/04/2010	20/12/2010	0.67	

8	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN (PERFIL, PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD) DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL YURINAKI II ETAPA SECTOR PERENÉ	CERTIFICADO	01/07/2009	28/02/2010	0.67	
9	ELABORACIÓN DE "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE CUATRO (04) PROYECTOS DE PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA (PAFÉ III) GRUPO V, SECTORES 1 Y 2 DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	CERTIFICADO	13/03/2008	13/08/2008	0.43	
10	ELABORACIÓN DE PERFILES PARA LA GESTIÓN DE VIABILIDAD DE 06 PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL UBICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAJAMARCA, HUÁNUCO Y LORETO.	CERTIFICADO	24/10/2006	22/02/2007	0.34	
11	ELABORACIÓN DE TRECE (13) PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL A NIVEL DE PERFIL, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	CERTIFICADO	05/05/2006	07/07/2006	0.18	
					AÑOS :	4.99
						CUMPLE
ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (tiempo de experiencia mínima de 1 año)						
Nombre : MODESTO CASTILLO SANCHEZ						
Especialidad : Ingº. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)		1	CIP :	42932	DIPLOMA CIP :	25/01/1993
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	CERTIFICADO	07/05/2019	02/11/2019	0.50	
2	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE COTABAMBA, COYLLURQUI, HAQUIRA, TAMBOBAMBA Y MARA-COTABAMBA-APURIMAC"	CERTIFICADO	13/06/2018	19/01/2019	0.61	
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE CHALLHUACHO-COTABAMBA-APURIMAC"	CERTIFICADO	13/10/2016	14/02/2017	0.34	
4	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	CERTIFICADO	15/11/2015	22/06/2016	0.61	
5	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 1, DE LAS PROVINCIAS MELGAR, LAMPA, AZANGARO, SAN ANTONIO DE PUTINA Y CARABAYA, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	CERTIFICADO	05/03/2014	30/09/2014	0.58	
6	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA FOTOVOLTAICO DOMICILIARIO EN EL DISTRITO DE UCHIZA . PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN"	CERTIFICADO	25/05/2013	21/11/2013	0.50	
7	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE LA ISLA AMANTANI, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO"	CERTIFICADO	28/11/2012	25/06/2013	0.58	
					AÑOS :	3.73
						CUMPLE
ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)						
Nombre : CARLOS V GOICOCHEA VEGA						
Especialidad : Ingº. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)		1	CIP :	53179	DIPLOMA CIP :	14/04/1997
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES						
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE COTABAMBA, COYLLURQUI, HAQUIRA, TAMBOBAMBA Y MARA - COTABAMBA - APURIMAC	CERTIFICADO	13/06/2018	21/01/2019	0.62	
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL DE LAS LOCALIDADES ACHASPAMPA, COCHAPAMPA, CAYAPAQUI, CARAZBAMBA. COPA CHICO, COPA GRANDE Y HUIRAC. PROVINCIA DE CARHUAS - REGIÓN ANCASH	CERTIFICADO	23/11/2016	15/05/2017	0.48	
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	CERTIFICADO	15/11/2015	22/06/2016	0.61	
4	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO Y ETAPA, VII ETAPA - FASE I Y VII ETAPA - FASE II", DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.	CERTIFICADO	08/03/2015	03/10/2015	0.58	
5	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 2 DE LAS PROVINCIAS DE PUNO, CHUCUITO, SAN ROMÁN, EL COLLAO Y LAMPA, DEL DEPARTAMENTO PUNO"	CERTIFICADO	31/12/2013	13/07/2014	0.54	
6	ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL S.E.R. HUÁNUCO - PANAO IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.	CERTIFICADO	08/12/2011	20/04/2012	0.37	
					AÑOS :	3.20
						CUMPLE

ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : JAMES PAÚL SERPA PALOMINO

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP :

83244

DIPLOMA CIP :

2/09/2005

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESTUDIO DEFINITIVO DE PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	CERTIFICADO	07/05/2019	07/02/2020	0.77	
2	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE COTABAMBA, COYLLURQUI, HAQUIRA, TAMBOMBAMBA Y MARA-COTABAMBA-APURIMAC"	CERTIFICADO	13/06/2018	09/12/2018	0.50	
3	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 2 DE LAS PROVINCIAS PUNO, CHUCUITO, SAN ROMÁN, EL COLLAO Y LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"	CERTIFICADO	02/12/2015	29/05/2016	0.50	
4	ESTUDIO DEFINITIVO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LOS SECTORES MIRAFLORES ALTO, MIRAFLORES BAJO Y MIRAFLORES 1RA ZONA DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS CHIMBOTE	CERTIFICADO	08/03/2015	03/10/2015	0.58	
5	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CHACAS - SAN LUIS V ETAPA", DEPARTAMENTO DE ANCASH	CERTIFICADO	29/11/2014	28/03/2015	0.33	
6	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO PANAÓ - IV ETAPA", DEPARTAMENTO HUÁNUCO	CERTIFICADO	01/04/2014	28/08/2014	0.41	
7	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "ESTUDIO DEFINITIVO Y ELABORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA VECINAL PERÚ ECUADOR II ETAPA"	CERTIFICADO	28/09/2005	09/03/2006	0.45	
				AÑOS :	3.54	CUMPLE

ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : LUIS MARTÍN MARTÍNEZ GÁLVEZ

Especialidad : Ing. Civil (1) o Ing. Geólogo (2)

1

CIP :

94614

DIPLOMA CIP :

17/07/2007

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE COTABAMBA, COYLLURQUI, HAQUIRA, TAMBOMBAMBA Y MARA-COTABAMBA-APURIMAC"	CERTIFICADO	13/06/2018	19/01/2019	0.61	
2	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	CERTIFICADO	15/11/2015	22/06/2016	0.61	
3	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO V ETAPA, VI ETAPA, VII ETAPA - FASE I Y VII ETAPA - FASE II", DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	CERTIFICADO	29/03/2015	03/10/2015	0.52	TRASLAPE
4	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CHACAS - SAN LUIS V ETAPA", DEPARTAMENTO DE ANCASH	CERTIFICADO	29/11/2014	28/03/2015	0.33	
5	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA EN EL VALLE SANTA CRUZ"	CERTIFICADO	15/01/2014	25/07/2014	0.53	
6	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ELÉCTRICA VECINAL DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA VECINAL EN EL DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	CERTIFICADO	14/10/2013	27/12/2013	0.21	
7	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL COTABAMBA FASE III-B, PROVINCIAS DE COTABAMBA - APURIMAC"	CERTIFICADO	10/11/2012	08/04/2013	0.41	
8	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CHAUPHUARANGA VI ETAPA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"	CERTIFICADO	06/01/2012	20/04/2012	0.29	
9	ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO EJE PANAÓ III ETAPA" Y "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL AUCAYACU III ETAPA"	CERTIFICADO	11/07/2010	21/12/2010	0.45	
10	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA VECINAL PERÚ - ECUADOR V ETAPA"	CERTIFICADO	28/10/2008	25/02/2009	0.33	
				AÑOS :	4.30	CUMPLE

FORMACIÓN ACADÉMICA: PRESENTA COPIA DEL TÍTULO PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

PRESENTA

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ACREDITA

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 700 000,00 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)

N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO
1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DISTRITO DE CHALLHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC"	N° 036-2016-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	338,643.77	338,643.77	338,643.77
2	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	N°067-2015-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	50.00%	1,137,275.88	568,637.94	907,281.71
3	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 1, DE LAS PROVINCIAS MELGAR, LAMPA, AZÁNGARO, SAN SANTIAGO DE PUTINA Y CARABAYA, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"	N° 018-2014-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	779,000.00	779,000.00	1,686,281.71
4	INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHINCHEROS, ANDAHUAYALAS, ANTABAMBA, AYMARAE, COTABAMBA Y GRAU, DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	N° 006-2014-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	280,000.00	280,000.00	1,966,281.71
5	INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 2 DE LAS PROVINCIAS PUNO, CHUCUITO, SAN ROMÁN, EL COLLAO Y LAMPA, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.	N° 104-2013-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	50.00%	706,522.00	353,261.00	2,319,542.71
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO AFIANZAMIENTO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CHACAS - SAN LUIS, PROVINCIAS DE ASUNCIÓN Y CARLOS F. FITZCARRALD, DEPARTAMENTO DE ANCASH.	N° 048-2012-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	304,268.78	304,268.78	2,623,811.49
7	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE LA ISLA DE AMANTANI, DEPARTAMENTO DE PUNO.	N° 065-2012-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	203,835.75	203,835.75	2,827,647.24
8	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO PARA LA "ELECTRIFICACIÓN DE LA ISLA TAQUILE", UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO	N° 035-2012-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	172,020.46	172,020.46	2,999,667.70
					MONTO TOTAL=	S/. 2,999,667.70	CUMPLE

EVALUACIÓN TÉCNICA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0021-2023-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

1. POSTOR: GOICOCHEA VEGA CARLOS V

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Micro y Pequeña Empresa integrada por trabajadores con discapacidad - presenta inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para personas con discapacidad

NO PRESENTA

FACTORES DE EVALUACION

A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	ACREDITA
	FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1 100 000,00 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)	
	ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO	

ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	PUNTAJE OBTENIDO
1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DISTRITO DE CHALLHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC"	N° 036-2016-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	100.00%	338,643.77	338,643.77	
2	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	N°067-2015-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	50.00%	1,137,275.88	568,637.94	
3	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 1, DE LAS PROVINCIAS MELGAR, LAMPA, AZÁNGARO, SAN SANTIAGO DE PUTINA Y CARABAYA, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"	N° 018-2014-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	100.00%	779,000.00	779,000.00	
4	INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHINCHEROS, ANDAHUAYALAS, ANTABAMBA, AYMARAES, COTABAMBA Y GRAU, DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	N° 006-2014-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	100.00%	280,000.00	280,000.00	
5	INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 2 DE LAS PROVINCIAS PUNO, CHUCUITO, SAN ROMÁN, EL COLLAO Y LAMPA, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.	N° 104-2013-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	50.00%	706,522.00	353,261.00	
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO AFIANZAMIENTO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CHACAS - SAN LUIS, PROVINCIAS DE ASUNCIÓN Y CARLOS F. FITZCARRAL, DEPARTAMENTO DE ANCASH.	N° 048-2012-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	100.00%	304,268.78	304,268.78	
7	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE LA ISLA DE AMANTANI, DEPARTAMENTO DE PUNO.	N° 065-2012-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	100.00%	203,835.75	203,835.75	
8	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO PARA LA "ELECTRIFICACIÓN DE LA ISLA TAQUILE", UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO	N° 035-2012-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	100.00%	172,020.46	172,020.46	
					MONTO TOTAL=	S/ 2,999,667.70	CUMPLE
						PUNTAJE:	90
B	METODOLOGIA PROPUESTA						ACREDITA
						PUNTAJE:	10

PTJ. MAXIMO :	100	PTJ. OBTENIDO	100.00
---------------	-----	---------------	--------

SOLICITUD DE BONIFICACION

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

		SOLICITUD - ANEXO 11	INSCRIPCION	EMISION	
PRESENTA ACREDITACION	GOICOCHEA VEGA CARLOS V	SI	30/05/2011	02/06/2011	PRESENTA

ANEXO N° 01
ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0021-2023-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 120 días calendario

1. POSTOR: CONSORCIO ELECTRICO DEL PERU (RUBER GREGORIO ALVA JULCA - SOCIEDAD DE INGENIERIA CONSTRUCTIVA AMERICANA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

OFERTA TÉCNICA

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA		ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	PRESENTA
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA
a.6)	PRESENTA CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE CON FIRMA LEGALIZADA SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III (ANEXO N° 5)	PRESENTA
a.7)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 6)	PRESENTA

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CALIFICA
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	ACREDITA
B.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	ACREDITA

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
A) CONTRATO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o
B) CONSTANCIAS, o
C) CERTIFICADOS
D) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FEHACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

JEFE DE ESTUDIOS (tiempo de experiencia mínima de 3 años)

Nombre : RUBER GREGORIO ALVA JULCA

Especialidad : Ing^o. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

CIP : 40184

DIPLOMA CIP : 16/07/1991

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO	
1	"Elaboración del Estudio Definitivo del proyecto "Instalación del servicio Eléctrico Rural de las localidades de las provincias de la Mar, Huamanga, Cangallo, Huancasancos, Víctor Fajardo, Vilcashuaman, Lucanas y Paríneque, del departamento de Ayacucho y de la provincia de Angaraes, del departamento de Huancavelica"	CERTIFICADO	12/03/2019	31/05/2021	2.25	
2	Estudio Definitivo del Proyecto: "Instalación del S.E.R. Huamanga Chirinos, La Colpa Región Cajamarca"	CERTIFICADO	26/11/2015	23/04/2016	0.41	
3	Elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto "Sistema Eléctrico Rural Espinar VI ETAPA, Departamento de Cusco"	CERTIFICADO	15/06/2014	13/10/2014	0.33	
4	Estudio Definitivo de la Electrificación del C.P. Campo Nuevo Bajo Guadalupe, Virú- La Libertad	CERTIFICADO	10/07/2008	03/11/2008	0.32	
5	Estudio Definitivo de la Electrificación del C.P. Campo Nuevo Bajo Guadalupe, Virú- La Libertad	CERTIFICADO	27/02/2008	12/05/2008	0.21	
6	Elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto Pequeño Sistema Eléctrico en MEDIA Y Baja Tensión de los Caseríos de las Microcuencas Garbanillo Chivilin, Distrito y Provincia de Otuzco, La Libertad.	CERTIFICADO	11/04/2007	11/07/2007	0.25	
7	Elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería de Detalle: "Línea Primaria en 22.9 Kv C.H. Tarabamba- S.E. Tayabamba y Módulos de Salida en 22.9 Kv S.E. Tayabamba y S.E. de la C.H. Tarabamba"	CERTIFICADO	12/04/2006	14/07/2006	0.26	
8	Estudio Definitivo del Expediente Técnico del proyecto de Electrificación Rural P.S.E. San Ignacio- I Etapa- Fase III.	CERTIFICADO	27/01/2006	23/03/2006	0.15	
9	Elaboración del Estudio Definitivo de Redes de Distribución Primaria, Secundaria y Conexiones Domilicarias para los sectores Miraflores Alto, Miraflores Bajo y Miraflores Primera Zona de la Unidad de Negocios Chimbote.	CERTIFICADO	26/08/2005	23/12/2005	0.33	
10	Estudio Definitivo en las Áreas de Estudios y Obras del Proyecto: Elaboración del Estudio Pequeño Sistema Eléctrico SATIPO III Etapa- Eje Puerto Ocopa, Junín.	CERTIFICADO	04/02/2004	03/03/2005	1.09	
11	Elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería del P.S.E. Tingo María Circuito II, Ramal Valle del Monzón.	CERTIFICADO	07/09/2003	04/02/2004	0.42	
12	Elaboración del Estudio de Ingeniería Definitiva del sistema de electrificación del C.P. Tangay bajo del distrito de Nuevo Chimbote departamento de Ancash.	CERTIFICADO	17/06/2002	02/10/2002	0.30	
13	Elaboración del Estudio Definitivo del proyecto de electrificación en media y baja tensión del HUP Villa el periodista distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa- Departamento de Ancash	CERTIFICADO	02/04/2001	20/08/2001	0.39	
14	Elaboración de los Estudios a Nivel de Ingeniería Definitiva de los Pequeños Sistemas Eléctricos Valle La Conversión II Etapa y Santa Teresa, ubicado en el departamento de Cusco	CERTIFICADO	07/08/1999	01/01/2000	0.41	
15	Estudios Definitivos de Ingeniería del Pequeño Sistema Eléctrico Asociado a la Central Hidroeléctrica Cerpaquino	CERTIFICADO	31/12/1997	12/10/1998		
					ANOS :	7.13
						CUMPLE

ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : SABINO MANSUETO CHILLCE CHOQUE

Especialidad : Ing^o. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) o Economista (3) o Ingeniero Economista (4)

CIP : 128772

DIPLOMA CIP : 9/08/2011

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)
1	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO A NIVEL DE PERFIL O PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD	CERTIFICADO	02/03/2013	28/02/2014	1.01
2	ESTUDIOS EN EL SECTOR ELÉCTRICO EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL O PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD	CERTIFICADO	02/01/2016	31/12/2016	1.01

3	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO A NIVEL DE PERFIL O PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD	CERTIFICADO	02/01/2021	31/12/2021	1.01		
					AÑOS :	3.03	CUMPLE
ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (tiempo de experiencia mínima de 1 año)							
Nombre : AMERICO CLAUDIO DORREGARAY ACUÑA							
Especialidad : Ing ^o . Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)		1	CIP :	28195	DIPLOMA CIP :	28/08/1985	
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)		
1	"mejoramiento del servicio de energía eléctrica en la localidad fronteriza de breu- distrito de yurus-atalaya- ucaiyali a través de una central solar fotovoltaica aislada"	CERTIFICADO	01/11/2011	31/05/2012	0.59		
2	Replanteo y elaboración del estudio definitivo a nivel de ingeniería de detalle de la "instalación del sistema de energía híbrido fotovoltaico de 40kw para el proyecto del mejoramiento de la capacidad resolutoria de los servicios de salud del centro de salud breu- distrito de turua- provincia de atalaya- región ucaiyali"	CERTIFICADO	20/03/2020	30/06/2020	0.28		
3	Proyectista de instalaciones eléctricas con generación de sistemas fotovoltaicos, para centros de salud, postas médicas, sistemas de bombeo para tanques elevados de agua potable, sistemas de comunicación e internet rural y electrificación de comunidades menores nativas.	CERTIFICADO	01/08/2003	01/12/2006	3.38		
4	Elaboración de Estudio definitivo de proyecto "Ampliación de redes de distribución en las provincias de Cutervo y Jaén, departamento de Cajamarca"	CERTIFICADO	28/09/2021	11/05/2022	0.63		
					AÑOS :	4.88	CUMPLE
ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)							
Nombre : LUIS RICARDO HUAMAN CHANGA							
Especialidad : Ing ^o . Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)		1	CIP :	44384	DIPLOMA CIP :	8/12/1993	
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)		
1	Proyecto "Viento, Eductor, Pila Bateria y del inyector en el Proyecto de Energía Solar para el Centro de Salud de la P. de Cutervo"	CERTIFICADO	16/02/2007	10/05/2007	0.23		
2	Proyecto "Viento, Eductor, Pila Bateria y del inyector en el Proyecto de Energía Solar para el Centro de Salud de la P. de Cutervo"	CERTIFICADO	21/01/2009	22/05/2009	0.34		
3	Proyecto "Viento, Eductor, Pila Bateria y del inyector en el Proyecto de Energía Solar para el Centro de Salud de la P. de Cutervo"	CERTIFICADO	29/10/2014	27/03/2015	0.41		
4	Elaboración de Estudio Definitivo del Proyecto "Ampliación de Redes de Distribución en las Provincias de Cutervo y Jaén, departamento de Cajamarca"	CERTIFICADO	10/09/2021	10/03/2022			POSEE EXPERIENCIA SOLO EN RS MAS NO EN LP Y RP EL CARGO DE ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA (NUMERAL 17) CONTENIDO EN LAS BASES INTEGRADAS.
5	Proyecto "Viento, Eductor, Pila Bateria y del inyector en el Proyecto de Energía Solar para el Centro de Salud de la P. de Cutervo"	CERTIFICADO	02/07/2007	30/09/2007	0.25		
6	Proyecto "Viento, Eductor, Pila Bateria y del inyector en el Proyecto de Energía Solar para el Centro de Salud de la P. de Cutervo"	CERTIFICADO	17/06/2002	02/10/2002	0.30		
7	Proyecto "Viento, Eductor, Pila Bateria y del inyector en el Proyecto de Energía Solar para el Centro de Salud de la P. de Cutervo"	CERTIFICADO	12/04/2006	14/07/2006	0.26		
8	Proyecto "Viento, Eductor, Pila Bateria y del inyector en el Proyecto de Energía Solar para el Centro de Salud de la P. de Cutervo"	CERTIFICADO	05/11/2009	28/04/2010	0.46		
9	Proyecto "Viento, Eductor, Pila Bateria y del inyector en el Proyecto de Energía Solar para el Centro de Salud de la P. de Cutervo"	CERTIFICADO	22/05/2006	21/07/2006	0.17		
10	Proyecto "Viento, Eductor, Pila Bateria y del inyector en el Proyecto de Energía Solar para el Centro de Salud de la P. de Cutervo"	CERTIFICADO	21/03/2019	31/05/2021	2.23		SE CONSIDERA EL SERVICIO PRESTADO HASTA EL 31/05/2021 Y NO HASTA EL 18/10/2021, DEBIDO A QUE EL 31/05/2021 CULMINO EL SERVICIO DEL JEFE DE ESTUDIOS PARA ESTE MISMO CONTRATO DE CONSULTORIA.
					AÑOS :	4.66	CUMPLE
ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)							
Nombre : BERNARDO ARELLANO PESANTES							
Especialidad : Ing ^o . Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)		1	CIP :	25305	DIPLOMA CIP :	14/04/1984	
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)		
1	Ingeniero Responsable del Diseño de Redes de Distribución Primaria y Secundaria para Servicios realizados a HIDRANDINA S.A.	CERTIFICADO	01/01/2010	15/12/2012	3.00		
2	Esp. En Análisis y Diseño de Líneas Eléctricas Rurales de Media Tensión en la Elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto "Instalación del Sistema Eléctrico Rural Celendín Fase I - Cajamarca"	CERTIFICADO	10/12/2015	13/02/2017	1.20		
3	Especialista en Análisis y Diseños de Redes Secundarias N° 01 en la Elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto "Ampliación de Redes de Distribución en las Provincias de Cutervo y Jaén, Departamento de Cajamarca"	CERTIFICADO	28/09/2021	11/05/2022	0.63		
4	Especialista en Líneas y Diseño Redes Primarias - Elaboración de Los Estudios Definitivos de Ingeniería del Pequeño Sistema Eléctrico Tingo María Circuito II - Ramal Valle del Manzón	CERTIFICADO	07/09/2003	04/02/2004	0.42		
5	Especialista en Diseño de Redes de Distribución para la elaboración del Estudio Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica del Alimentador C-236 - Radial El Dorado en Media Tensión (10 Kv) y Baja Tensión, Distrito de José Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque."	CERTIFICADO	02/08/2022	28/02/2023	0.58		
					AÑOS :	5.82	CUMPLE
ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)							
Nombre : JORGE EDISON MORILLO TRUJILLO							
Especialidad : Ing. Civil (1) o Ing. Geólogo (2)		1	CIP :	68738	DIPLOMA CIP :	20/02/2002	
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES							
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)		
1	Estudio Definitivo de Redes de Distribución Primaria, Secundaria y Conexiones Domiciliarias para los Sectores Miraflores Alto, Miraflores Bajo.	CERTIFICADO	26/08/2005	23/12/2005			NO SE EVIDENCIA DE LA CONSTANCIA PRESENTADA EL HABER LABORADO EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, CONFORME LO SEÑALA LAS BASES INTEGRADAS
2	Estudio definitivo del SER C.P. San Andrés - Camas.	CERTIFICADO	16/10/2006	22/01/2007			NO SE EVIDENCIA DE LA CONSTANCIA PRESENTADA EL HABER LABORADO EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, CONFORME LO SEÑALA LAS BASES INTEGRADAS
3	Estudio definitivo del SER de la localidad de Rurashca-Pariacoto, Provincia de Huaraz, Ancash.	CERTIFICADO	25/03/2007	06/06/2007	0.20		

3	Estudio definitivo del SER del C.P. Valle el Progreso I Etapa, ubicado en el distrito y provincia de Santa, Ancash.		CERTIFICADO	11/07/2007	15/10/2007	0.27	
3	Estudio definitivo del Proyecto "Instalación del SER Celendin fase I, Cajamarca		CERTIFICADO	10/12/2015	13/02/2017	1.20	
3	Instalación del Sistema Eléctrico Rural Huarango, Chirinos -La Colpa - Región Cajamarca		CERTIFICADO	26/11/2015	25/04/2016	0.42	
4	Elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto Sistema Eléctrico Rural Espinar VI Etapa, Departamento de Cusco		CERTIFICADO	15/06/2014	11/03/2015	0.75	
5	Elaboración de Estudio definitivo de proyecto "Ampliación de redes de distribución en las provincias de Cutervo y Jaén, departamento de Cajamarca		CERTIFICADO	28/09/2021	11/05/2022	0.63	
						AÑOS : 3.46	CUMPLE
B.2 FORMACIÓN ACADÉMICA: PRESENTA COPIA DEL TÍTULO PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE							PRESENTA
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							ACREDITA
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 700 000.00 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas							

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO

N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Otro documento sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO
1	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PARA EL PROGRAMA REGIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL - REGIÓN CAJAMARCA PRER I - III ETAPA PROVINCIA DE CELENDIN	X	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN	X	2.00%	S/. 678,336.68	S/. 13,566.73	S/. 13,566.73
2	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PARA EL PROGRAMA REGIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL - REGIÓN CAJAMARCA PRER I - II ETAPA PROVINCIA DE CELENDIN	X	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN	X	70.00%	S/. 650,481.05	S/. 455,336.74	S/. 468,903.47
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y ESTUDIO DEFINITIVO "MEJORAMIENTO DE ALIMENTADOR DE MEDIA TENSIÓN SAN JUAN TRABOS Y SANTA STAT22. SET TRAPICIO Y SER SET SANTA, U.N. CHIMBOTE, DISTRITOS DE CHIMBOTE Y SANTA, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	X	Bases, Comprobantes de Pago	X	35.00%	S/. 228,744.63	S/. 80,060.62	S/. 548,964.09
4	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SECTOR COISCHO, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	X	Bases, Comprobantes de Pago	X	49.00%	S/. 102,291.84	S/. 50,123.00	S/. 599,087.09
5	ELABORACIÓN DE ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y DEFINITIVO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DE LOS DISTRITOS DE ACORIA, YAULI, PALCA, HUANDO Y NUEVO OCCORO DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCABELCA	X	Bases	X	50.00%	S/. 226,659.10	S/. 113,329.55	S/. 712,416.64
6	INSTALACIÓN DE UN NUEVO ALIMENTADOR EN LA SET MALACAS, DISTRITO DE PARIAS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO DE PIURA; INSTALACIÓN DE CINCO NUEVOS ALIMENTADORES EN LAS SET'S CASTILLA, COSCOBAMBA Y LA UNIÓN, PROVINCIAS DE PIURA Y SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA; INSTALACIÓN DE DOS NUEVOS ALIMENTADORES EN LA SET PIZARRO Y UNO EN LA SET TUMBES, PROVINCIAS DE ZARUMILLA Y TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES E; INSTALACIÓN DE TRES NUEVOS ALIMENTADORES EN LAS SET'S PAITA, POECHOS Y SULLANA, PROVINCIAS DE PAITA Y SULLANA, PROVINCIAS DE PAITA Y SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	X	Contrato de Consorcio	X	60.00%	S/. 194,097.80	S/. 116,458.68	S/. 828,875.32
7	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y DEFINITIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE ALIMENTADORES LLA004 Y TYB004 PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	X	Bases, Comprobantes de Pago	X	36.00%	S/. 117,244.80	S/. 42,208.13	S/. 871,083.45
8	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y ESTUDIO DEFINITIVO "MEJORAMIENTO Y ALIMENTADORES EN MT (AMTS) 13.8 KV FLO001 Y FLO002, PROVINCIAS DE JULCÁN Y OTUZZO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	X	Bases, Comprobantes de Pago	X	42.00%	S/. 251,845.15	S/. 105,774.96	S/. 976,858.41
9	ELABORACIÓN DE PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SER CANTA, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CANTA - DEPARTAMENTO DE LIMA"	X	Bases, Comprobantes de Pago	-	30.00%	S/. 273,587.81	S/. 82,076.34	S/. 1,058,934.75
10	ELABORACIÓN DE PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN EL SER CANGALLO III ETAPA, LOCALIDADES DE ASQUIPATA Y MORCOLLA CHICO (MARCOLLA) DEL DISTRITO DE ASQUIPATA, PROVINCIAS DE VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	X	Bases, Comprobantes de Pago	-	30.00%	S/. 190,389.33	S/. 57,116.80	S/. 1,116,051.55
11	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR CJB004 EN 22.9 KV, INTERCONEXIÓN SET CAJABAMBA - SET HUAMACHUCO	X	-	X	40.00%	S/. 347,852.81	S/. 139,141.12	S/. 1,255,192.67
12	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS "CREACIÓN DEL AMT CINZ01 EN 22.9 KV - DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH" Y "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO DE 03 AAHH EN CHIMBOTE: EL BALCÓN DE CHIMBOTE, MI PARAISO, VISTA AL MAR Y 01 AAHH EN NUEVO CHIMBOTE: NUEVO PARAISO PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	X	Bases	X	30.00%	S/. 498,000.00	S/. 149,400.00	S/. 1,404,592.67
						MONTO	S/. 1,404,592.67	CUMPLE

EVALUACIÓN TÉCNICA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0021-2023-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA

1. POSTOR: CONSORCIO ELECTRIC DEL PERU (RUBER GREGORIO ALVA JULCA - SOCIEDAD DE INGENIERIA CONSTRUCTIVA AMERICANA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Micro y Pequeña Empresa Integrada por trabajadores con discapacidad - presenta inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para personas con discapacidad

NO APLICA

FACTORES DE EVALUACION

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ACREDITA

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 700 000.00 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO

ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	PUNTAJE OBTENIDO
1	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PARA EL PROGRAMA REGIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL - REGIÓN CAJAMARCA PRER I - III ETAPA PROVINCIA DE CELENDIN	X	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN	X	2.00%	S/. 678,336.68	S/. 13,566.73	

2	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PARA EL PROGRAMA REGIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL - REGION CAJAMARCA PRER I - II ETAPA PROVINCIA DE CELENDÍN	X	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN	X	70.00%	S/. 650,481.05	S/. 455,336.74	
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y ESTUDIO DEFINITIVO "MEJORAMIENTO DE ALIMENTADOR DE MEDIA TENSIÓN SAN JUAN TRAD005 Y SANTA STA122. SET TRAPECIO Y SER SET SANTA, U.N. CHIMBOTE, DISTRITOS DE CHIMBOTE Y SANTA, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	X	Bases, Comprobantes de Pago	X	35.00%	S/. 228,744.63	S/. 80,060.62	
4	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SECTOR COISCHO, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	X	Bases, Comprobantes de Pago	X	49.00%	S/. 102,291.84	S/. 50,123.00	
5	ELABORACIÓN DE ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y DEFINITIVO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DE LOS DISTRITOS DE AGORIA, PAULI, PALCA, HUANDO Y NUEVO OCCORO DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	X	Bases	X	50.00%	S/. 226,659.10	S/. 113,329.55	
6	INSTALACIÓN DE UN NUEVO ALIMENTADOR EN LA SET MALACAS, DISTRITO DE PARIAS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO DE PIURA; INSTALACIÓN DE CINCO NUEVOS ALIMENTADORES EN LAS SET'S CASTILLA, COSCOCAMBA Y LA UNIÓN, PROVINCIAS DE PIURA Y SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA; INSTALACIÓN DE DOS NUEVOS ALIMENTADORES EN LA SET PIZARRO Y UNO EN LA SET TUMBES, PROVINCIAS DE ZARUMILLA Y TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES E; INSTALACIÓN DE TRES NUEVOS ALIMENTADORES EN LAS SET'S PAITA, POECHOS Y SULLANA, PROVINCIAS DE PAITA Y SULLANA, PROVINCIAS DE PAITA Y SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	X	Contrato de Consorcio	X	60.00%	S/. 194,097.80	S/. 116,458.68	
7	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y DEFINITIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE ALIMENTADORES LLA004 Y TYS004 PROVINCIA DE PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	X	Bases, Comprobantes de Pago	X	36.00%	S/. 117,244.80	S/. 42,208.13	
8	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y ESTUDIO DEFINITIVO "MEJORAMIENTO Y ALIMENTADORES EN MT (AMTS) 13.8 KV FLO001 Y FLO002, PROVINCIAS DE JULCÁN Y OTUZZO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	X	Bases, Comprobantes de Pago	X	42.00%	S/. 251,845.15	S/. 105,774.96	
9	ELABORACIÓN DE PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SER CANTA, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CANTA - DEPARTAMENTO DE LIMA"	X	Bases, Comprobantes de Pago	-	30.00%	S/. 273,587.81	S/. 82,076.34	
10	ELABORACIÓN DE PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN EL SER CANGALLO III ETAPA, LOCALIDADES DE ASQUIPATA Y MORCOLLA CHICO (MAROCOLLA) DEL DISTRITO DE ASQUIPATA, PROVINCIAS DE VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	X	Bases, Comprobantes de Pago	-	30.00%	S/. 190,389.33	S/. 57,116.80	
11	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR CJB004 EN 22.9 KV, INTERCONEXIÓN SET CAJABAMBA - SET HUAMACHUCO	X	-	X	40.00%	S/. 347,852.81	S/. 139,141.12	
12	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS "CREACIÓN DEL AMT CHN201 EN 22.9 KV - DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH" Y "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO DE 03 AAHH EN CHIMBOTE: EL BALCÓN DE CHIMBOTE, MI PARAISO, VISTA AL MAR Y 01 AAHH EN NUEVO CHIMBOTE: NUEVO PARAISO PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	X	Bases	X	30.00%	S/. 498,000.00	S/. 149,400.00	

MONTO TOTAL= S/. 1,404,592.67 CUMPLE

PUNTAJE: 90

B	METODOLOGIA PROPUESTA	ACREDITA
		PUNTAJE: 10

PT.J. MAXIMO :	100	PT.J. OBTENIDO	100.00
----------------	-----	----------------	--------

SOLICITUD DE BONIFICACION
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA.

		SOLICITUD - ANEXO 11	INSCRIPCION	EMISION	
PRESENTA ACREDITACION	RUBER GREGORIO ALVA JULCA	SI	20/05/2009	20/11/2009	PRESENTA
PRESENTA ACREDITACION	SOCIEDAD DE INGENIERIA CONSTRUCTIVA AMERICANA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	SI	15/01/2014	23/01/2014	PRESENTA