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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




UNIDAD EJECUTORA 009 - VIl DIRTEPOL LIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2023-VIl DIRTEPOL LIMA-L1 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS COMISARIAS PNP MIRAFLORES
(ITEM 1) Y PAMPLONA 1(ITEM II)’

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante
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1.5.

1.6.

1.7.

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 del Reglamento y el literal a) del
articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

1 Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento y determina
si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los Términos de
Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1y el literal
a) del numeral 74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima
y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del
postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total
obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el servicio, o en las
provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio
es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algun item no supera el monto
sefalado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

La calificacién de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1y 75.2
del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

2 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segln corresponda, revisa las ofertas econdmicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
el comité de seleccion, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, otorga la buena pro mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, evaluacioén, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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2.1.

2.2.

CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor estimado total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segln
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1.

3.2.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene, salvo en los contratos
cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se
puede perfeccionar con la recepcién de la orden de servicios, conforme a lo previsto en la seccién
especifica de las bases.

En el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, se puede perfeccionar el contrato
con la suscripcion del documento o con la recepcion de una orden de servicios, cuando el valor
estimado del item corresponda al pardmetro establecido en el parrafo anterior.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
consignar en la seccion especifica de las bases la forma en que se perfeccionara el contrato, sea
con la suscripcion del contrato o la recepcion de la orden de servicios. En caso la Entidad
perfeccione el contrato con la recepcion de la orden de servicios no debe incluir la proforma del
contrato establecida en el Capitulo V de la seccién especifica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

~
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Importante

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el monto sefialado
anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

En los contratos periédicos de prestacion de servicios en general que celebren las Entidades con
las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante
la primera mitad del nmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y
149.5 del articulo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por
empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B
0 superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la
Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco
Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianzay.

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de
la Ley y 164 del Reglamento.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

~
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La conformidad se emite en un plazo maximo de siete (7) dias de producida la recepcion salvo
que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo
caso la conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |

GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : VII DIRTEPOL LIMA

RUC N° : 20383430250

Domicilio legal : AV. ESPANA N° 450 CERCADO DE LIMA
Teléfono: : 01-3633654

Correo electrénico: : ,

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura para las Comisarias PNP Miraflores
(ITEM 1) y Pamplona 1(ITEM II).

ITEM DESCRIPCION
1 servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura para la Comisaria PNP
Miraflores
2 servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura para la Comisaria PNP
Pamplona 1

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante el Formato N°02 — 2023 — VII DIRTEPOL
LIMA — L1 (Solicitud y Aprobacién de Expediente de Contratacion), de fecha 16 de febrero del
2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

DISTRIBUCION DE LA BUENA PRO

No aplica.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
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1.8.

1.9.

1.10.

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de:

. PLAZO DE PRESTACION DEL
ITEM DESCRIPCION SERVICIO
1 servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la | 45 dias calendarios, contabilizados a partir
infraestructura para la Comisaria PNP Miraflores del dia siguiente de suscrito el contrato
2 servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la | 50 dias calendarios, contabilizados a partir
infraestructura para la Comisaria PNP Pamplona 1 del dia siguiente de suscrito el contrato

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el monto de diez con 00/100 soles (S/. 10.00) en la Caja de la Entidad
(Unidad de Economia de la Region Policial Lima), sito en la Av. Espafia Nro. 450 Cercado de
Lima - Lima.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afo fiscal 2023.

- Ley N° 31639.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal
2023.

- Ley N° 31640.- Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, por Decreto
Supremo N° 168-2020-EF y por Decreto Supremo N°162-2021-EF.

- TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

- Decreto Supremo N° 103-2020-EF, que establece disposiciones reglamentarias para la
tramitacién de las contrataciones de bienes, servicios y obras que las entidades publicas
reinicien en el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado.

- Cadigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
gue no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE*y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento
(Anexo N°2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente secciéon. (Anexo N° 3)

3

4

La omisiéon del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

~
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e) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio. (Anexo N° 4)5

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos
(2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no
admitida.

e En caso de requerir estructura de costos o andlisis de precios, esta se presenta para el
perfeccionamiento del contrato.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa. (Anexo
N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidon, segun corresponda, no podra
exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acapites
“Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

5 En caso de considerar como factor de evaluacion la mejora del plazo de prestacion del servicio, el plazo ofertado en dicho
anexo servira también para acreditar este factor.

6 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de exigir a los
administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se
refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma
de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de

Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 8. (Anexo N° 12).

i)  Detalle de los precios unitarios del precio ofertado®.

j)  Estructura de costos?'®.

k) Declaracion jurada simple mencionando la relacion de los productos a utilizar para la
ejecucidn del servicio; siendo que, para cada uno de los suministros, debera detallar las
marcas y modelos que cumplan las especificaciones consignadas en los Términos de
Referencia, la misma que sera validada por el area técnica

Importante

e Encaso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley
y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o
la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados,
de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos periodicos de prestacion de servicios en general que celebren las Entidades
con las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por
la Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo
establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del
Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE,
consignando en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de
retencion de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién

de MYPE, lo cual sera \verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas
en el REMYPE.

e En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/
200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia
de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los
contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto
del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el
monto sefialado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

10

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecucion contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que
comprenden la oferta.

~
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2.4,

2.5.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucién, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya*?.

¢ LaEntidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la notificacion de la orden de servicios. Para dicho efecto el postor
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe
presentar la documentacion requerida en la ventanilla de mesa de partes de la Unidad de
Administracién de la Regién Policial Lima, sito en la Av. Espafia 450 Cercado de Lima — Lima,
en el horario de 08:00 hasta las 16:30 horas, de lunes a viernes.

FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en Pago Unico.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

item I:

- Informe de conformidad emitido por el inspector designado por la Region Policial Lima para
tal fin, luego de la presentacion formal, oportuna y sin observaciones al servicio prestado.

- Acta de conformidad suscrita por los integrantes de efectuar la conformidad, en un (01)
ejemplar original.

- Panel fotogréfico de la ejecucion del servicio donde visualicen los trabajos, del antes, durante
y después.

- Comprobante de pago.

item II:

- Informe técnico del inspector de la Regién Policial Lima designado para tal fin, luego de la
presentacion formal, oportuna y sin observaciones del servicio prestado.

- Acta de conformidad suscrita por el area usuaria, inspector designado por el area de
infraestructura REGPOL LIMA como responsable técnico.

- Paneaux fotografico de la ejecucion del servicio, antes, durante y después de la ejecucion del
servicio; cuyo, reverso deberd estar refrendado por el area usuaria y el personal clave
propuesto por el contratista.

- Comprobante de pago.

11

Segn lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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Dicha documentacién se debe presentar en la ventanilla de mesa de partes de la Unidad de
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UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2023-VIl DIRTEPOL LIMA-L1 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS COMISARIAS PNP MIRAFLORES
(ITEM 1) Y PAMPLONA 1(ITEM II)’

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

ITEM I:

=3 U TORA N° 009 — Vil - DIRTEPOL — LIMA.
gg;&‘u\gngﬁsc :\‘:IANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AMBIENTES DE INFRAESTRUCTURA
DE LA COMISARIA PNP DE MIRAFLORES. REGION POLICIAL LIMA.

& REGION POLICIAL LIMA )
l UNIDAD DE ADMINISTRACION DE LA UNIDAD EJECUTORA N° 009 - Vil -
DIRTEPOL - LIMA

‘ TERMINOS DE REFERENCIA lﬂ%/-zﬂI-II!GPII.-IIHAIIIIIBM-H!PIIIHI-SEIIFIIL

Y CORRECTIVO DE LOS
«SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| . AMBIENTES DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISf\RIA PNP DE
MIRAFLORES. REGION POLICIAL LIMA".
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UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA

A A o
DJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2023-VII DIRTEPOL LIMA-L1 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA
INFRAESTRUCTUR
(TEM 1) Y PAMPLONA LITEM 1’ A PARA LAS COMISARIAS PNP MIRAFLORES

[ UNIDAD EJECUTORA N° 009 — VIl - DIRTEPOL — LIMA. =
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AMBIENTES DE INFRAESTRUCTURA
DE LA COMISARIA PNP DE MIRAFLORES. REGION POLICIAL LIMA.

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION :
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
AMBIENTES DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP MIRAFLORES
REGION POLICIAL LIMA”.

2. FINALIDAD PUBLICA:
La Regién Policial Lima tiene como misién garantizar, mantener y restablecer el orden
' interno; prestar proteccion, ayuda a las personas y a la comunidad; garantizar el
cumplimiento de leyes y la sequridad y patrimonio publico y privado; prevenir, investigar
’ y combatir l1a delincuencia, en todo el Departamento de Lima.

En ese sentido, para cumplir con dichas actividades, se necesita optimizar el
funcionamiento de la infraestructura de la—- COMISARIA DE MIRAF LORES- REGPOL -
’ LIMA, con la finalidad de prolongar su tiempo de vida util asegurando su correcto
l funcionamiento, elevar el grado de seguridad del ambiente y reunir las condiciones en
mejora de habitabilidad, comodidad, seguridad y salubridad del personal policial, en el
’ cumplimiento de sus funciones asignadas, garantizando un eficiente servicio a favor de
‘ la ciudadania.

U A e ———

' 3. UBICACION DEL SERVICIO.

\ Direccion - Calle General Vidal N° 230 2do piso.
Departamento : Lima.
‘ Provincia : Lima.

‘ Distrito : Miraflores.

| 4. OBJETO DE LA CONTRATACION
| 41 OBJETIVO GENERAL:

Contar con los servicios de una persona natural o juridica, con amplia experiencia
que brinde el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones
‘ de la Comisaria de MIRAFLORES REGPOL - LIMA,

. 42 OBJETIVOS ESPECIFICO:

« Mejorar las condiciones de presentacion, funcionamiento y conservacion de la
Infraestructura de la Comisaria de MIRAFLORES REGPOL - LIMA.

« Mejorar las condiciones de habitabilidad, comodidad, seguridad y salubridad

del personal de que labora en la Comisaria de MIRAFLORES REGPOL LIMA.

« Dotar de una infraestructura adecuada para el desarrollo de sus labores del

personal policial y personal civil de la Comisaria de MIRAFLORES REGPOL -

\ LIMA

................
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DIRTEPOL LIMA-L1 “SERVICIO DE MAN
TENIM
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}
!T | "UNIDAD EJECUTORA N° 008 - VI — DIRTEPOL ~ LIMA.
I ‘ SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AMBIENTES DE
DE LA COMISARIA PNP DE MIRAFLORES. REGION POLICIAL LIMA.

5. SISTEMA DE CONTRATACION

de la finalidad publica del presente servicio.

6. ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO.

El contratista, deberé elaborar un plan de trabajo en el que incluya:
1. Cronograma de trabajo

INFRAESTRUCTURA

El presente servicio se contratara bajo el sistema de contratacion a SUMA ALZADA; es
decir, el contratista tendra bajo su cargo la responsabilidad econémica, administrativa y
laboral, el aporte de mano de obra calificada, materiales e insumos, equipos,
herramientas y cualquier otro material que se requiera para garantizar el cumplimiento

l 2. El cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo, los cuales seran entregado en

|a fecha de presentacion de la oferta técnica, en el que incluira:

a. Cronograma de trabajo:

I El contratista presentara un plan de trabajo para la ejecucion del servicio a su

‘ cargo, en el que se indicara las actividades a realizar sobre el servicio requerido,
de acuerdo a los términos de referencia establecidos por la entidad, considerando

‘ para ello, coherencia logica entre la fecha de inicio y culminacion del servicio,
garantizando que la ejecucion del mismo se realice dentro del plazo indicado.

‘ b. Seguridad alud en el Trabajo:

1 El contratista debe cumplir con lo estipulado en el Reglamento de la Ley N° 29783,
. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo emitido mediante DS N° 005-2012-TR, en

lo que respecta al cumplimiento de las normas de seguridad y salu
prevencién de riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades

R:M 239-2020-minsa y sus normas modificatorias.

d en el trabajo,
ocupacionales,

debiendo velar adicionalmente por 1a prevencion del medio ambiente, en el entorno
de las faenas diarias, el contratista debera elaborar un plan para la vigilancia ,
prevencion y control del COVID-19 en el trabajo conforme 2 lo establecido en la

‘ 7. LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN DICHO SERVICIO SON LAS SIGUIENTES:

I ITEMS DESCRIPCION

UND | CANT |
100 | TRASLADO DE EQUIPOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS. GLB | 1.00
Tor | ELIMINACION DE MATERIALES EXCEDENTE Y LMPIEZAAL FINALDEL | oo | 4.00
01 | SERVICIO. ot |
200 | SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL PUBLICO VARONES.
201 | PICADOY RETIRO DE ENCHAPE DE PORCELANATOY SOBRE PISODE | 4o | 15.00
201 | CONCRETO PARA CORRER NUEVA RED DE DESAGUE 49 |
—— EESNMONTAJE DE APARATO SANITARIO WATER PARA POSTERIOR
202 | REPOSICION. UND | 200
205 |DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS LAVATORIOS CON ‘ b 1 S0
03 | pEDESTAL PARA POSTERIOR REPOSICION /

!
"SA. 31587160 " INGENIERO CIVIL
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UNIDAD EJECUTORA N° 009 - VI - DIRTEPOL - LIMA.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AMBIENTES DE INFRAESTRUCTURA
DE LA COMISARIA PNP DE MIRAFLORES. REGION POLICIAL LIMA.

2.04

PICADO Y RETIRO DE POSA DE URINARIO PARA SU CAMBIO L =207 X
0.45 M.

UND | 1.00

2.05

DESMONTAJE DE LLAVE DE PASO ENTRE UNIONES UNIVERSALES
PARA SU CAMBIO

UND | 2.00

2,06

CORTE, PICADO DE PISO DE CONCRETO PARA RETIRO DE RED DE
TUBERIAS DE DESAGUE PARA SU CAMBIO, AREA DE PASADIZO DE
OFICINAS POR DONDE SE LLEVARA LA TUBERIA RED PRINCIPAL DE
EVACUACION, ANCHO DE 50 CM

207

ML | 25.00

DESMONTAJE DE PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL PARA AMPLIAR
ANCHO DE PUERTA DE INGRESO

UND | 1.00

CORTE DE MURO PARA AMPLIAR VANO DE PUERTA DE INGRESO 15
CM X H = 200 M, INCLUYE RESANE DE VANO CON MESCLA DE
CONCRETO

GLB | 1.00

DESMONTAJE DE LUMINARIA PARA SU CAMBIO

UND | 1.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABIQUERIA DE DRYWALL CON
PARANTES RIELES CLAVOS SPACK PLANCHAS DE YESO

M2 3.85

TEMPALME DE RED DE DESAGUE DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS

SALIDA DE PUNTOS DE DESAGUE CON TUBERIA PVC SEL DE 4"

DAMAS A LA RED NUEVA PARA EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS,
TUBERIA PVC SAP DE 4"

PTO | 3.00

GLB | 1.00

SALIDA DE PUNTOS DE DESAGUE CON TUBERIA PVC SEL DE 2"

PTO | 3.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PASE DE 60 X 40 CM CON
TAPA DE CONCRETO, LA TUBERIA DE PVC SERA INSTALADA SIN
CORTAR SOLO LA PARTE SUPERIOR TIPO MEDIA LUNA PARA
EVACUAR LAS AGUAS SERVIDAS.

UND | 4.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE TUBERIA PVC SAP DE 4"
COLOR NARANJA PARA EVACUAR LAS AGUAS SERVIDAS, LA TUBERIA
SERA INSTALADA DE MANERA QUE EN CADA CAJA DE REGISTRO,

PASE DIRECTAMENTE LA TUBERIA SIN CORTES , SOLO LA PARTE
SUPERIOR TIPO MEDIA LUNA PARA SU VERIFICACION

( 2.16

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA FINA SOBRE TUBERIA DE |
DESAGUE H = 10 CM SOBRE LA TUBERIA PVC, PARA LUEGO
COMPACTAR CON TIERRA DE LA EXCAVACION.

M2 12.50

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRE PISO DE CONCRETO, H=10
CM, EN AREA DE SERVICIO HIGIENICO Y PASADIZO POR DONDE SE
LLEVARA LA RED DE DESAGUE |

M2 | 27.50

"SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO EN PISO EN
FORMATO DE 60 X 60 CM CON PEGAMENTO EXTRAFUERTE FRAGUA
DE 2 MM EN SERVICIO HIGIENICO Y PASADIZO DE OFICINAS

M2 | 27.50
|

} 218

2.19
2.20

221

REINSTALACION DE APARATOS SANITARIOS WATER INCLUYE
ACCESORIOS DE ANCLAJE SELLO HIDRAULICO.

TSUMINISTRO E INSTALACION DE POSA DE URINARIO DE MATERIAL

REINSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
PEDESTAL INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE

UND | 2.00
[AVATORIOS CON!| nm | 200

UND | 2.00

CONCRETO CON ACERO DE REFUERZO Y ENCHAPE DE
PORCELANATO A UNA ALTURA DE 40 CM PARA COLOCAR TRAMPA
TIPO SUMIDERO POR LA PARTE DE ABAJO L=2.07X045M.

GLB | 1.00

222

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA ROSCADA 4" EN SUMIDERO
PISO DE MATERIAL BRONCE PESADO

UND | 1.00

223

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE ABASTO DE HILO
TRENZADO ACERO INOXIDABLE CON VALVULA DE CIERRE

UND | 4.00

224

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS COMPLETOS PARA
APARATOS SANITARIOS WATER

UND | 2.00

225

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA PARA LAVATORIOS DE
MATERIA POLIETILENO.

UND | 2.00

2.26

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2”
CON PERFORACIONES TIPO REGADERA PARA POSA DE URINARIO
INCLUYE LLAVE DE PASO DE 12" Y ABRAZADERA METALICA. L =1.80
M

UND | 1.00

82 PNP
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227 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA PARA POSA DE URINARIO | )\
; DE MATERIAL PVC DE 2". 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO 3/4" DE MATERIAL
228 |BRONCE PESADO ENTRE UNIONES UNIVERSALES INCLUYE | UND | 2.00
TARRAJEO DE NICHO PUERTA DE ACRILICO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA CON
229 |TABLEROS REBAJADOS, MARCOS DE MADERA DE 2" X 3", ACABADO | ;np | 1,00
: AL BARNIZ NATURAL INCLUYE BISAGRAS CHAPA DE SEGURIDAD L = :
0.90 X 2.10 M. |
230 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE CUBICULOS UND | 200
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION TIPO
231 |FLUORESCENTE HERMETICO DE 2 X 36 AMP CON TAPA DE| UND | 1.00
POLICARBONATO J
232 | PINTURA LATEX EN CIELORRASO A DOS MANOS. M2 | 15.00
233 | PINTURA SATINADO A DOS MANOS EN PAREDES PREVIA APLICACION | y1» | 12.00
i DE SELLADOR. ,
300 | SERVICIOS HIGIENICOS PARA PERSONAL PUBLICO FEMENINO.
3.01 DESMONTAJE DE LLAVE DE PASO ENTI ENTRE UNIONES UNIVERSALES| o | 400
7 PARA SU CAMBIO :
3.02 MANTENIMIENTO DE PUERTA DE INGRESO PINTADO AL DUCO| ,np 1,00
: CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD L=075X2.10 M :
303 | DESMONTAJE DE LUMINARIA PARA SU CAMBIO UND | 1.00 |
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE [LUMINACION TIPO
304 | FLUORESCENTE HERMETICO DE 2 X 36 AMP CON TAPA DE| UND | 1.00
POLICARBONATO
205 | DESMONTAJE DE CANOS DE LAVATORIO PARA SU CAMBIO UND | 200
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES PARA CANO DE BRONCE
306 |pESADOMACIZO oo il M
a07 | SUMINISTRO £ INSTALACION DE ACCESORIOS COMPLETOS PARA| \p | 200
£ APARATOS SANITARIOS WATER :
2.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE ABASTO BE HILO | unD ‘ 200
¢ TRENZADO ACERO INOXIDABLE CON VALVULA DE CIERRE 2
309 | LIJADO MASILLADO DE PAREDES DEJANDO LISTO PARA PINTAR M2 | 24.00
BINTURA SATINADO A DOS MANOS EN PAREDES PREVIA APLICACION
310 | bE SELLADOR. M2 | 2400 |
311 | PINTURA LATEX EN CIELORRASO A DOS MANOS M2 | 10.00
. 400 | SERVICIO HIGIENICO DISCAPACITADO
401 | DESMONTAJE DE LAVATORIO DE LOSA PARA SU CAMBIO UND | 1.00
402 | DESMONTAJE DE APARATO SANITARIO WATER PARA SU CAMBIO. UND | 1.00
.03 "PICADO Y RETIRO DE ENCHAPE DE CERAMICO Y SOBRE PISO DE| y4n "20“
G CONCRETO PARA CORRER NUEVA RED DE DESAGUE .
404 |PICADO Y RETIRO DE ENCHAPE DE CERAMICO EN ZOCALO PARA| ) | 1550
) CORRER NUEVA TUBERIA DE AGUA ﬂ
405 | DESMONTAJE DE VENTANA PARA SU CAMBIO L=1.56 X1.04 M UND | 1.00
CORTE DE MURO PARA AMPLIAR VANO DE PUERTA DE INGRESO 20
406 |OM X H = 2.10 M, INCLUYE RESANE DE VANO CON MESCLA DE| GLB | 1.00
CONCRETO
407 |CORTE Y PICADO DE PARED PARA CORRER NUEVA TUBERIA DE| 0 | 250
; AGUA ANCHO DE 5 CM .
‘ 408 | SALIDADE PUNTOS DE AGUA CON TUBERIA PVC SAP DE 12"INCLUYE | pro | 3,00 J
: CODOS NIPLES Y PEGAMENTO :
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE MATERIAL
BRONCE PESADO ENTRE UNIONES UNIVERSALES , INCLUYE NICHO| UND | 1.00
TARRAJEO Y PUERTA DE ACRILICO

e 7—AC
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4.10

SALIDA DE PUNTOS DE DESAGUE CON TUBERIA PVC SAP DE 4"
INCLUYE CODOS Y PEGAMENTO.

PTO

2.00

4n

SALIDA DE PUNTOS DE DESAGUE CON TUBERIA PVC SAP DE 2"
INCLUYE CODOS Y PEGAMENTO.

PTO

3.00

412
413

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CON TRAMPA 2"EN PISO

UND

1.00

"SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ROSCADO DE 4" EN PISO,
DE MATERIA BRONCE PESADO

UND

1.00

414

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRE PISO DE CONCRETO E = 12
CM ACABADO FROTACHADO DEJANDO LISTO PARA ENCHAPE DE
PORCELANATO

M2

4.20

415

TARRAJEO DE PAREDES INTERIORES DEJANDO LISTO PARA
ENCHAPE DE PORCELANATO H = 1.20

M2

15.50

4.16

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PORCELANATO
ANTIDESLIZANTE EN FORMATO DE 60 X 60 CM INCLUYE PEGAMENTO
EXTRAFUERTE FRAGUA DE 2MM USO DE CRUCETAS NIVELADORAS

M2

417

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PORCELANATO
VITRIFICADO RECTIFICADO EN FORMATO DE 60 X 60 CM EN ZOCALO
H = 1.20, CON RODON Y FRAGUA DE 2 MM USO DE CRUCETAS
NIVELADORAS, PEGAMENTO EXTRAFUERTE.

4.18

4.19

M2

9.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO DE LOSA VITRIFICADA,
INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE

UND

1.00

'SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TIPO TEMPORIZADOR DE
MATERIAL BRONCE PESADO CROMADO PARA URINARIO, LA
INSTALACION DE LA TUBERIA DE BRONCE, SERA RECTO NO TENGA
NINGUN DOBLES PARA EVITAR FILTRACIONES. SELLO HERMETICO.

UND

1.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO WATER TIPO ONE PIECE
DE LOSA VITRIFICADA INCLUYE ACCESORIOS COMPLETOS

UND

1.00

420

421

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA
CON PEDESTAL INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE.

UND

1.00

422

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CON TRAMPA DE 2" PARA
LAVATORIO DE MATERIAL POLIETILENO

UND

1.00

423

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANO DE MATERIAL BRONCE
PESADO MACIZO PARA LAVATORIO DE LOSA

UND

1.00

424

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE ABASTO DE HILO
TRENZADO ACERO INOXIDABLE CON VALVULA DE CIERRE

UND

2.00

425

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA PASAMANOS DE
MATERIAL TUBO CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE 2" EN AREA DE
SANITARIO WATER PARA PERSONAL DISCAPACITADO UNO SERA
ANCLADO A PARED Y OTRO SERA ANCADO A PISO DISERO SEGUN
AREA USUARIA.

GLB

1.00

426

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO CON BORDES BISELADOS L
=0,60X0.60M

UND

1.00

427

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA CEDRO CON
TABLEROS REBAJADOS, MARCOS DE MADERA CEDRO DE 2" X 3",
ACABADO AL BARNIZ NATURAL INCLUYE BISAGRAS CHAPA DE
SEGURIDAD, L= 1.00 X2.10 M.

UND

1.00

428

4.29

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON MARCOS DE
ALUMINIO DE 2" X 3" VENTANAS FIJAS PARTE SUPERIOR DE 20 CM
CORREDIZAS PARA VENTILACION CRISTALES DE VIDRIO DE 6 MM
CON LAMINAS PAVONADAS. L = 1.56 X 1.04

UND

1.00

M
I TSALIDA DE PUNTO DE ILUMINACION E INTERRUPTOR CON CABLE

THWN® 14

PTO

2.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION TIPO
FLUORESCENTE HERMETICO DE 2 X 36 AMP CON TAPA DE
POLICARBONATO

UND

1.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE DE
10 AMP

UND

1.00

PINTURA SATINADO A DOS MANOS EN PAREDES PREVIA APLICACION
DE SELLADOR.

M2

10.55]

PINTURA LATEX EN CIELORRASO A DOS MANOS.

M2

.GL.
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AMBIENTES DE INFRAESTRUCTURA
DE LA COMISARIA PNP DE MIRAFLORES. REGION POLICIAL LIMA.
500 |SERVICIO HIGIENICO COMISARIO
501 | DESMONTAJE DE LAVATORIO DE LOSA PARA SU CAMBIO UND | 1.00
5.02 gggggirgg;:‘e DE APARATO SANITARIO WATER PARA POSTERIOR| \,un | 400
503 |PICADO Y RETIRO DE ENCHAPE DE CERAMICO Y SOBRE PISODE| v | 300
. ™ CONCRETO PARA CORRER NUEVA RED DE DESAGUE szl
504 PICADO Y RETIRO DE ENCHAPE DE CERAMICO EN ZOCALO PARA| yo | 4200
v CORRER NUEVA TUBERIA DE AGUA g
DESMONTAJE DE TERMA ELECTRICA DE 50 L PARA SU CAMBIO POR
505 | DETERIORO UND | 1.00
508 |CORTE Y PICADO DE PARED PARA CORRER NUEVA TUBERIA DE| v | 340
i AGUA ANCHO DE 5 CM A
507 |SALIDA DE PUNTOS DE AGUA CON TUBERIA PVC SAP DE 1/2"INCLUYE | orey | 400
¥ CODOS NIPLES Y PEGAMENTO '
508 |SALIDA DE PUNTOS DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC DE 12" | oy | 200
: INCLUYE CODOS NIPLES Y PEGAMENTO, DUCHA Y LAVATORIO :
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE MATERIAL

500 |BRONCE PESADO ENTRE UNIONES UNIVERSALES , INCLUYE NICHO | UND | 1.00
TARRAJEO Y PUERTA DE ACRILICO

5.10

"SALIDA DE PUNTOS DE DESAGUE CON TUBERIA PVC SAP DE 4"

INCLUYE CODOS Y PEGAMENTO. PTO | 2.00
=17 |SALIDA DE PUNTOS DE DESAGUE CON TUBERIA PVC SAP DE Z'| pro | 3.00
A1 | INCLUYE CODOS Y PEGAMENTO. o0 |

512 |[SUMINISTROE INSTALACION DE SUMIDERO CON TRAMPA 2" EN PISO| UND | 1.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ROSCADO DE 4" EN PISO,
DE MATERIA BRONCE PESADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRE PISO DE CONCRETO E = 12
514 |CM ACABADO FROTACHADO DEJANDO LISTO PARA ENCHAPE DE| M2 3.00
PORCELANATO
TARRAJEO DE PAREDES INTERIORES DEJANDO LISTO PARA| w0 | 4200
ENCHAPE DE PORCELANATO H = 1.20 '
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PORCELANATO EN
PISO, ANTIDESLIZANTE EN FORMATO DE 60 X 60 CM INCLUYE| 0 2,00
PEGAMENTO EXTRAFUERTE FRAGUA DE 2MM USO DE CRUCETAS '
NIVELADORAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PORCELANATO
VITRIFICADO RECTIFICADO EN FORMATO DE 60 X 60 CM EN ZOCALO
H = 1.90, CON RODON Y FRAGUA DE 2 MM USO DE CRUCETAS
NIVELADORAS, PEGAMENTO EXTRAFUERTE.
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO WATER TIPO ONE PIECE
DE LOSA VITRIFICADA INCLUYE ACCESORIOS COMPLETOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE LOSA VITRIFICADA
519 |CON PEDESTAL PARA LLAVE TIPO MESCLADOR, INCLUYE| UND 1.00
ACCESORIOS DE ANCLAJE.
520 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CON TRAMPA DE 2" PARA
3 LAVATORIO DE MATERIAL POLIETILENO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANO PARA AGUA CALIENTE Y AGUA
521 |FRIA DE MATERIAL BRONCE PESADO MACIZO PARA LAVATORIO DE| UND | 1.00
LOSA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE ABASTO DE HILO
TRENZADO ACERO INOXIDABLE CON VALVULA DE CIERRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMA ELECTRICA DE
523 | ACUMULACION DE 80 L, DE TANQUE APORCELANADO DE 1500 W,| GLB | 1.00
INCLUYE CABLEADO ELECTRICO E INTERRUPTOR TERMICO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO CON BORDES BISELADOS L

513 UND | 1.00

515

516

517 M2 12.00

UND | 1.00

UND | 1.00

5.22 UND | 5.00

524 | _060X0860M UND | 1.00
525 SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO B| ~ g l 1.00
: MM, CON MARCOS SUPERIORES E INFERIORES DE PERFILES DE :
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UNIDAD EJEQUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2023-VII

(ITEM 1) Y PAMPLONA 1(ITEM II)’

DIRTEPOL LIMA-L1

- “SERVICIO DE MANTE
EVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS COMISARIAS PNP MIRIXIII:VII_I(EII:E(S)

UNIDAD EJECUTORA N° 009 — VIl — DIRTEPOL — LIMA.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AMBIENTES DE INFRAESTRUCTURA
DE LA COMISARIA PNP DE MIRAFLORES. REGION POLICIAL LIMA.

L=0.95X0.980M.

ALUMINIO PUERTA CORREDIZA JALADORES DE ACERO INOXIDABLE.

526 | CERAMICO

SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERAS DE LOSA ADOSADOS A

UND

5.27

528 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO

529 |BRONCE PESADO ENTRE UNIONES UN

TARRAJEO Y PUERTA DE ACRILICO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE MESCLADOR DE MATERIAL
| BRONCE PESADO CON PERILLAS ACRILICAS PARA DUCHA

DE MATERIAL BRONCE CROMADO A UNA ALTURADE 1.90 M
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASE 1/2" DE MATERIAL

UND

Y CANASTILLA PARADUCHA| (;uny

VERSALES, INCLUYE NICHO| UND 1.00

SALIDA DE PUNTO DE ILUMINACION E
THW N’ 14

INTERRUPTOR CON CABLE 2.00

SOQUETE Y LUMINARIA TIPO BOMBILLA

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION TIPO CON

1.00

Y PLAFON DECORATIVO

10 AMP

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE DE

1.00

: CIONAMIENTO
SERVICIOS (

DE AM
CER PISO

33 | PINTURA LATEX EN CIELORRASO A DOS MANOS. M2

4.20

PARA DORMITORIO Y

501 |DESMONTAJE DE CAJAS DE CONCRETO

UND | 5.

6.02

6.03

00
DESMONTAJE DE TUBERIAS DE AGUA PVC DE 1" PARA SU CAMBIO ML | 20.00
.00

RETIRO DE CABLEADO ELECTRICO Y CABLES DE TELEFONIA.

GLB | 1

700 |PARTIDAS A EJECUTAR

701 | N|PLES Y PEGAMENTO

REPOSICION DE TUBERIA PVC SAP DE AGUA DE 1" INCLUYE COl

DOS| i | 2000

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRE PISO DE CONCRETO H =5
CM, CON MESCLA DE CONCRETO ACABADO FROTACHADO DEJANDO
LISTO PARA ENCHAPE DE PORCELANATO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABIQUERIA DE LADRILLO SOGA

\ 703 |ASENTADO CON MESCLA DE CONCR

7.04 DE COBERTURA DE TECHO DE MATER

PINTURA ESMALTE SINTETICO.

| TARRAJEO CON MESCLA DE CONCRETO AMBAS CARAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS DE ESTRUCTURA
METALICA, PERFILES DE TUBO CUADRADO DE 4" X 4" PARA SOPORTE

ANCLADOS A PISO DE CONCRETO CON PLANCHAS METALICAS Y
TACOS DE EXPANSION, INCLUYE PINTADO CON BASE EPOXICA Y

M2 l 152.00

1

ETO H = 120 M, INCLUYE| M2 lsa.u

1AL ALUCIN TR4. H = 3.00 M.

7.05 DE COBERTURA DE TECHO DE MATER

TACOS DE EXPANSION, INCLUYE PINT.

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS DE ESTRUCTURA ‘
‘ METALICA, PERFILES DE TUBO CUADRADO DE 4" X 4" PARA SOPORTE

ANCLADOS A PISO DE CONCRETO CON PLANCHAS METALICAS Y
PINTURA ESMALTE SINTETICO. A DOS MANOS.

IAL ALUCIN TR4. H = 3.50 M.| \;un
ADO CON BASE EPOXICA Y

SUMINISTRO E

DOS MANOS.

INSTALACION DE VIGA METALICA DE TUBO
CUADRADO PARA VIGAS COLLARIN (SOLDADO) SECCION DE 4" X 4",
£= 3 MM, INCLUYE BASE EPOXICA Y PINTURA ESMALTE SINTETICO A

ML | 130.00 “

7.07

ELECTRICA

PLANCHA DE ALUCIN TR4, INCLUYE Pl

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE TUBO
CUADRADO DE 3" X 2" E =3 MM, TIPO TIJERAL, A DOS AGUAS, PARA
SOPORTE DE COBERTURA DE TECHO ALUCIN CON SOLDADURA
INCLUYE BASE EPOXICA Y
SINTETICO A DOS MANOS, L=15M APROX.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE TUBO
CUADRADO DE 2" X 2" E = 2.5 MM, ESPACIADOS CADA 15 M CON
SOLDADURA ELECTRICA, PARA LARGUEROS DONDE SE FIJARA LA UND

ESMALTE SINTETICO A DOS MANOS. L=16.50M

UND | 9.00

PINTURA ESMALTE

10.00
NTURA EPOXICA Y PINTURA
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UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2023-VIl DIRTEPOL LIMA-L1

(ITEM 1) Y PAMPLONA 1(ITEM II)’

“SERVICIO DE MANTENI
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS COMISARIAS PNP MIRAII:VII_I(EII:-I;(S)

UNIDAD EJECUTORA N° 008 — VI - DIRTEPOL - LIMA.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AMBIENTES DE INFRAESTRUCTURA
DE LA COMISARIA PNP DE MIRAFLORES. REGION POLICIAL LIMA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE TECHO DE[

7.09 | ACCESORIOS DE ANCLAJE

COSTADOS DE 20 CM.

MATERIAL ALUCIN TR4 PRE PINTADO DE 0.45 MM, INCLUYE

'SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE PLANCHA METALICA |
710 | GALVANIZADA DE 0.5 MM CON SOPORTES METALICOS CADA 200 M| ML | 33.00
AMBOS LADOS DE LA COBERTURA DE TECHO, L = 16.50

AUTO PERFORANTES. ALEROS A LOS M2 | 235.00

TABIQUERIA DE LADRILLO A

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABIQUERIA DRYWALL CON
ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS RIELES, PARANTES| s | 46062
ESQUINEROS Y PLANCHA DE YESO PARA EXTERIORES ENCIMA DE .

UNA ALTURA TOTAL DE 3.50 M

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSAS EN BASE DE LANA DE
FIBRA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE ESTRUCTURA
METALICA ALUMINIZADO (TE PRIMARIOS, SECUNDARIOS ETC.). EN
| |FORMATODE 080XO08OM. . s
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PORCELANATO
. 713 VITRIFICADO RECTIFICADO EN FORMATO DE 60 X 60 CM CON

. PEGAMENTO EXTRAFUERTE FRAGUA DE 2 MM, USO DE CRUCETAS
| NIVELADORAS. |

712 M2 | 152.00

M2 | 152.00

b SUMINISTRO E INSTALACION DE CONT
714 | VITRIFICADO RECTIFICADO EN FOR

RA ZOCALO DE PORCELANATO
MATO DE 10 X 60 CM CON

SUMINISTRO E INSTALACION D

\ PEGAMENTO EXTRAFUERTE FRAGUA DE 2 MM.

l 7.15
l lz.oox 0.80 M

E VENTANAS ALTAS SISTEMA NOVA
CON MARCOS DE PERFIL DE ALUMINIO DE 3" X 1.5" VIDRIOS DE 6 MM
INCLUYE ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y LAMINAS PAVONADAS, L =

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA  DE MADERA

CONTRAPLACADA DE TRIPLAY LUPUNA, CON MARCO DE MADERA DE

’ 716 | 4ux 2", BUEN ACABADO, INCLUYE CHAPA DOS GOLPES L =0.90 X 2.10.

UND | 3.00

M.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 12 POLOS
INCLUYE 06 LLAVES DE INTERRUPTOR TERMICO Y CABLE DE FUERZA
TRIFASICO N° 10 THW, DESDE TABLERO MAS CERCANO HASTA SUB
l | TABLERO CON TUBERIA PVC CEL. DE 3/4" i

SALIDA PARA PUNTOS DE ILUMINACION CON CABLE THW N* 14 Y l
' r“a TUBO PVC SEL | F10. | 800
800 |

Fw SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION TIPO\ UND
FLUORESCENTE HERMETICO CON TAPA DE POLICARBONATO |

GLB \ 1.00
I

SALIDA PARA PUNTOS DE INTERRUPTOR SIMPLE CON CABLE THWN® \ PTO [ 200
14 CAJAS METALICAS ==
‘ | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE INTERRUPTOR SIMPLE
Lﬁlm DE 10 AMP UND | 4.00
722 | SALIDA PITOMACORRIENTE CON CAJA RECTANGULAR, TUBERIA PVC | PTO | 18.00
1 : | SEL Y CABLE TWN" 12. :
723 DlénqlsNg‘Tgo E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES| _np | 18.00
724 |PINTURA SATINADO EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES A DOS| w2 |308.00

MANOS PREVIA APLICACION DE SELLADOR.
800 | AMBIENTE DE SERVICIOS HIGIENICOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRE PISO DE CONCRETO H = 12
8.01 |CM, CON MESCLADE CONCRETO ACABADO FROTACHADO DEJANDO | M2
LISTO PARA ENCHAPE DE PORCELANATO

8.02 |SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4" PTO
803 | SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 2 PTO
8.04 éMISTRO £ INSTALACION DE TUBERIA PVC-SAL P/DESAGUE D=4"| ML
- 8.05 | SALIDA DEAGUA FRIA PVC INC. TUBERIA Y ACCESORIOS 12" PTO
8.06 |SALIDA DE AGUA CALIENTE, CON TUBERIA CPVC PTO
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UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2023-VIl DIRTEPOL LIMA-L1
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS COMISARIAS PNP MIRAFLORES

(ITEM 1) Y PAMPLON

A 1(ITEM II)”

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO

~

UNIDAD EJECUTORA N° 009 - VIl - DIRTEPOL ~ LIMA.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AMBIENTES DE INFRAESTRUCTURA
DE LA COMISARIA PNP DE MIRAFLORES. REGION POLICIAL LIMA.

8.07

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO DE 2" DE BRONCE
CROMADO.

UND

3.00

8.08

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ROSCADO DE 4" DE
BRONCE

UND

1.00

8.09

8.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO DE 3/4 CON UNION
UNIVERSAL i ol
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABIQUERIA DE LADRILLO SOGA
ASENTADO CON MESCLA DE CONCRETO H = 2.0 M, INCLUYE
TARRAJEO CON MESCLA DE CONCRETO AMBAS CARAS

UND

M2

1.00

22.00

811

TARRAJEO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES DEJANDO
LISTO PARA ENCHAPE DE PORCELANATO H = 1.20

M2

44.00

8.12

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABIQUERIA DRYWALL CON
ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS RIELES, PARANTES
ESQUINEROS Y PLANCHA DE YESO PARA EXTERIORES.

M2

16.46

8.13

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE CONCRETO CON
REFUERZO DE ACERO DE CONSTRUCCION PARA SOBREPONER
OVALINES DE LOSA, CON SOPORTES INTERMEDIOS DE TABIQUERIA
DE LADRILLO., INCLUYE ENCHAPE DE PORCELANATO CON
PEGAMENTO EXTRAFUERTE FRAGUA DE 2 MM, L=4.00 X045 M, H=
90 CM

GLB

8.14

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE CONCRETO CON
REFUERZO DE ACERO DE CONSTRUCCION PARA TARIMA TIPO
BANCA EN AREA DE VESTUARIO DE DUCHAS, CON SOPORTES
INTERMEDIO DE TABIQUERIA DE LADRILLO., INCLUYE TARRAJEO Y
ENCHAPE DE PORCELANATO Y CANTONERA DE ALUMINIO LA TARIMA
SERA EN FORMA DE L, MEDIDAS. L1=2.70 X 0.50 L2 =1.50 X 0.50 M, H
=0.45M

GLB

1.00

8.15

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSA DE URINARIO DE MATERIAL
CONCRETO CON ACERO DE REFUERZO Y ENCHAPE DE
PORCELANATO A UNA ALTURA DE 40 CM PARA COLOCAR TRAMPA
TIPO SUMIDERO POR DEBAJO DE LA POSA DE URINARIO L= 210X
0.35 M.

GLB

1.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE PARA DUCHA DE LADRILLO
TARRAJEADO AMBAS CARAS ENCHAPE DE PORCELANATO CON
PEGAMENTO EXTRAFUERTE FRAGUA DE 2 MM, CANTONERA DE
ALUMINIO.H=30CM L=4.50 M

GLB

1.00

8.17

SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA DE POLICARBONATO 8
MM CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO 2" X 2, REFORZADO EN LA
PARTE CENTRAL PARA DUCHA, CON DIVISIONES INTERMEDIAS TIPO
CUBICULO Y PUERTAS TIPO VAIVEN, JALADORES METALICOS Y
ACCESORIOS DE SEGURIDAD. L=130X090 M.H=165M

UND

5.00

' 8.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANTONERA DE ALUMINIO DE 47 MM
X 27 MM. EN MURETE DE DUCHA

ML

8.19

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION DE MELAMINA CON
ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 2" X 2", PARA CUBICULO DE INODORO,
INCLUYE PUERTA CON MARCOS DE ALUMINIO UNA DIVISION AL
MEDIO FORRADO CON PLANCHA DE MELAMINA DE 18 MM, CON
BISAGRAS ALUMINIZADO, ACCESORIO DE SEGURIDAD JALADORES
METALICOS CROMADOS.

UND

5.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO VITRIFICADO
COLOR, EN ZOCALO, FORMATO DE 60 X 60 CM CON PEGAMENTO
EXTRAFUERTE FRAGUA DE 2 MM USO DE CRUCETAS NIVELADORAS
ALTURA 1.90 M

M2

57.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE EN
PISO COLOR EN FORMATO DE 60 X 60 CM CON PEGAMENTO
EXTRAFUERTE FRAGUA DE 2MM USO DE CRUCETAS NIVELADORAS,
INCLUYE AREA DE DUCHAS Y MURETE DE DUCHAS CON CANTONERA
DE ALUMINIO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS ALTAS, SISTEMA NOVA,
CON MARCOS DE ALUMINIO DE 2" X 3" VENTANAS CORREDIZAS PARA
VENTILACION CRISTALES DE VIDRIO DE 6 MM CON LAMINAS
PAVONADAS. L =160 X085 M

o 7
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UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2023-VII DIRTEPOL LIMA-L1 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IN
FRAESTRUCTUR
(TEM 1) Y PAMPLONA LITEM 1’ A PARA LAS COMISARIAS PNP MIRAFLORES

UNIDAD EJECUTORA N° 008 - VIl - DIRTEPOL - LIMA.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AMBIENTES DE INFRAESTRUCTURA
DE LA COMISARIA PNP DE MIRAFLORES. REGION POLICIAL LIMA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO CIELORRASO SISTEMA
823 |COLGANTE PERIMETRALES TE GALVANIZADOS, BALDOSAS| M2 | 35.00
ACUSTICAS DE FIBRA DE VIDRIO EN FORMATO DE 60 X 60 CM
SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO CIELORRASO CON
824 | ESTRUCTURA DE PERFILES DE GALVANIZADOS RIELES Y PLANCHA| M2 16.20
| DE FIBROCEMENTO EN AREA DE PASADIZO _

SALIDA PARA PUNTOS DE ILUMINACION CON CABLE THW N° 14 Y

825 |TUBO PVC SEL 2 PUNTOS EN AREA DE PASADIZO EXTERIOR PTO | 4.00
76 |SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPG DE ILUMINACION TIPO| no | 4.00
26| L UORESCENTE HERMETICO CON TAPA DE POLICARBONATO. :
o7 | SALIDA PARA PUNTOS OF INTERRUPTOR SIMPLE CON CABLE THWN" | oro | 400
: 14 CAJAS METALICAS ;
e ggn:gn;s’;;o & INSTALAGION DE PLACAS DE INTERRUPTOR SIMPLE| ,\p | 1,00
s El:!gloN)l(SJl;éJ € NSTALAGION DE ESPEJO CON BORDES BISELADOSL| ynp | 2.00
220 |PINTURA SATINADO A DOS VANOS EN PAREDES INTERIORES Y| np | 56.00
30 | EXTERIORES PREVIA APLICACION DE SELLA DAR. '
537 |SUMINISTRO E INSTALACION DE PERCHEROS DE ACERO'INO)(lDABL_E' = | 30
| s L=1.00M ;
r SALIDA DE PUNTO ELECTRICO PARA TERMA ELECTRICA CON CABLE

THW N° 12 CON TUBERIA PVC SEL DE 3/4" INCLUYE INTERRUPTOR | PTO \ 1.00
TERMICO DE 2 X 32 AMP. CAJA DE PVC i}
]SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMA ELECTRICA DEl i

ACUMULACION DE 110 LITROS. DE ACERO APORCELANADO AL
833 | TITANIO-ESPESOR 2 MM-TIMER INCORPORADO PARA PROGRAMAR| UND | 1.00
ENCENDIDOY APAGADO-TUBERIAS INTERNA DE ACERO INOXIDABLE- i

| POLIURETANO EXPANDIDO ECOLOGICO, POTENCIA 2,000W.
SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO ONE PIECE DE LOZA
VITRIFICADA CON BOTON. INCLUYE: ACCESORIOS= PARA INSTALARl UND

- TANQUE DE AGUA - TAPA Y ASIENTO DE INODORO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE LOZA VITRIFICADA |

‘ 835 |TIPO OVALIN CONVENCIONAL PARA SOBRE PONER A MESA DE| UND | 5.00
CONCRETO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE PVC PARA LAVATORIO| ,nn | 500

836 | 1)pO OVALIN

837 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVATORIO TIPOK UND l
: OVALIN DE BRONCE PESADO MACIZO CROMADO N A
828 SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE DUCHA (LLAVES| up
l 3 MEZCLADORA Y ROCIADOR DE DUCHA) DE BRONCE CROMADO.

TRENZADO ACERO INOXIDABLE CON VALVULA DE CIERRE UND

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2"
CON PERFORACIONES TIPO REGADERA PARA POSA DE URINARIO
INCLUYE LLAVE DE PASO DE 1/2" Y ABRAZADERA METALICA. L =1.80
M
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION DE MELAMINA CON
841 | ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 1" X 1", PARA POSA DE URINARIO L=| UND
045X090M -

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA CON TUBO DE 2" (TRIPLE)
8.42 EMPOTRADO EN PISO DE PASADIZO INCLUYE PARANTES DE TUBO DE
’ 2" CADA 2 M, CON PINTURA BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA
ESMALTE SINTETICO

] .29 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE ABASTO DE HILO
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| UNIDAD EJECUTORA N° 008 - Vil - DIRTEPOL - LIMA.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

—

DE LA COMISARIA PNP DE MIRAFLORES. REGION POLICIAL LIMA.

8. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA.

Y CORRECTIVO DE LOS AMBIENTES DE INFRAESTRUCTURA

' 9.

o Las herramientas, equipos, materiales, insumos y equipos necesarios a emplear,
deben ser proporcionados por el contratista en su totalidad sin costo alguno para la
entidad, los cuales deben de estar operativos y ser custodiados por el contratista.

e El contratista debera prever la proteccion de los box con la finalidad de no
contaminar e piso de los box durante la ejecucion del servicio.

e Debera proveer equipos de proteccion personal (EPP) a todos sus trabajadores.

» Los trabajadores de la empresa contratista estan obligados al uso permanente de
Jos implementos de seguridad para evitar la propagacion y contagio del COVID-19.

« Sera responsable por la calidad de los trabajos, pudiendo aplicar pruebas antes,
durante y después de la ejecucion del servicio, en coordinacion con la Seccion de
Infraestructura de la Entidad, quien verificara dichas pruebas.

CUADERNO DE OCURRENCIAS.

En la fecha de inicio de la ejecucion del presente servicio, el contratista entrega y abre
el Cuaderno de Ocurrencia, €l mismo que deben encontrarse enumerado y firmado en
todas sus paginas por el Inspector, a fin de evitar su adulteracién. El Inspector y el
contratista son los unicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de
Ocurrencias.

En el Cuaderno de Ocurrencias se anotaran las acciones relevantes de la ejecucion
de los trabajos.

Dicho Cuaderno de Ocurrencia debera estar a cargo y bajo custodia del contratista,
quien deberad aperturar un cuaderno, donde se ejecutara el presente servicio de
mantenimiento.

El Inspector deberd tener acceso al Cuaderno de Ocurrencias sin ningun tipo de
restricciones. En los casos de consultas anotadas sobre los alcances del servicio y
oportunidad de ejecucion de los trabajos, el Inspector lo hara de conocimiento de la
Entidad para la adopcion de las acciones correspondientes.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al Cuaderno de Ocurrencia al
inspector, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1 000) del monto total del servicio por cada
dia de dicho impedimento.

Concluida la ejecucion y recibido el servicio, el Cuaderno de Ocurrencia queda en
poder de la Entidad.

INFORME DEL SERVICIO.

Con el fin de sustentar el servicio prestado, el contratista debera presentar un informe
final organizado como expediente, de tal forma que sustente técnica y objetivamente
el servicio prestado, el mismo que debera contener:

a. Datos generales, antecedentes y descripcion del servicio prestado.
b. Conclusiones y recomendaciones.
¢. Original del Cuademo de Qcurrencias.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2023-VII

DIRTEPOL LIMA-L1 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
LA INFRAESTRUCT
(TEM 1) Y PAMPLONA LITEM 1’ URA PARA LAS COMISARIAS PNP MIRAFLORES

UNIDAD EJECUTO!

1.

12.

13.

14.

d. Panel fotografico (antes, durante y después de la ejecucion del servicio).
RECURSOS A SER PREVISTOS POR LA ENTIDAD.

v La Entidad deberd brindar las facilidades para el acceso del contratista a las
instalaciones donde se ejecutaran los trabajos. Se debera coordinar con

anticipacion el ingreso con
comprometida.

v No se permitira el ingreso de trabajadores que noO estén identificados, correctamente

uniformados y no cuenten con

v No se permitira el ingreso de trabajadores que no cuenten con los implementos de
seguridad para evitar la propagacion y contagio del COVID-18.

SEGUROS.

El contratista debe cumplir con lo estipulado en la Ley 29783 — Ley de Seguridad y
salud en el Trabajo y su Reglamento para la atencioén del presente requerimiento.

El tipo de seguro requerido para la ejecucion del presente servicio, es el seguro
complementario contra todo riesgo de trabajo (SCTR). El seguro debe estar vigente
durante el plazo de ejecucion del servicio para todo el personal del contratista que
ingresara a laborar. En ningun caso se permitira el ingreso del personal que no cuenta

con sus respectivos equipos de

notificacion de la Orden de Servicio, el Postor adjudicado debe presentar el detalle de
los trabajadores que ejecutaran los trabajos, indicando como minimo lo siguiente: i)

nombres y apellidos completos,
namero y vigencia del SCTR.

REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS.

a) Reglamento Nacional de Edificaciones.
b) Norma G.050- Seguridad durante la construccion.

c) R.M 239-2020 - MINSAY S

OTRAS CONSIDERACIONES.

v El contratista es el unico responsable del transporte de todos los materiales,
equipos, herramientas e insumos necesarios para la 6ptima ejecucion del servicio,
desde el punto de origen hasta las instalaciones de la Unidad donde se ejecutara el
presente servicio de mantenimiento correctivo. La Entidad debera brindar las
facilidades para el acceso del contratista a las instalaciones donde se ejecutaran
los trabajos. Se debera coordinar con anticipacién el ingreso del personal al local
policial donde se llevara a cabo el servicio de mantenimiento.

v En caso que el contratista dafie algun elemento durante la jornada laboral o en el

traslado de materiales a las

debera proceder a subsanar el dafio causado en el plazo de un (01) dia calendario,

plazo que sera contabilizado a
electrénico.

v Todo el personal encargado de la ejecucion del servicio debera estar provistos con
los EPP cormrespondientes Y los implementos de seguridad para evitar la
propagacion y contagio del COVID-18.

RA N° 009 — VIl - DIRTEPOL - LIMA. |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AMBIENTES DE INFRAESTRUCTURA

DE LA COMISARIA PNP DE MIRAFLORES. REGION POLICIAL LIMA.

el personal de sequridad de la Unidad Policial

seguro contra accidentes de trabajo.

proteccion personal (EPP). Al dia siguiente de la

i) tipo y namero de documento de identidad, iii)

US NORMAS MODIFICATORIAS

instalaciones del local policial comprometido, éste

partir de notificada |a observacion a través de medio
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' 15.

v El contratista debera de informar al drea usuaria donde se esta ejecutando el
servicio, en el plazo de una (01) hora, de cualquier accidente ocurrido durante el
desarrollo de los trabajos. La hora se cuenta desde que ocurrié el accidente.

v El contratista asumira la responsabilidad total de cualquier accidente de trabajo que
pudiera sufrir su personal a consecuencia de la prestacion del servicio. Para tal
efecto, todo su personal (maestro, operarios, oficiales y peones) deberan contar con
su respectivo Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Salud (SCTR), en
consecuencia, la Entidad no asumira ninguna responsabilidad al respecto.

v El contratista deberé tomar las precauciones del caso a fin de no perjudicar las
labores del personal PNP de la Unidad donde se ejecutara el presente servicio.

v El contratista programara su Plan de Trabajo de forma tal que, el avance sea
sistematico y se pueda lograr su culminacion de forma ordenada, arménica y en el
tiempo ofertado.

v El personal del contratista durante su permanencia en el inmueble estara sujeto a
las normas internas de seguridad de la Unidad Policial donde se ejecutara el
presente servicio.

v El personal del contratista que realice trabajos, estara obligado a usar andamios,
cascos, botas de seguridad, guantes, chalecos, lentes, orejuelas y/o tapa oidos, asi
como mascarillas de seguridad para evitar el contagio y propagacion de COVID 19,
cumpliendo con lo estipulado en la Norma G 050 del Reglamento Nacional de
Edificaciones y la Norma NTP 400.033:1984 (revisada el 2012). R.M 239-2020 -
MINSA Y SUSNORMAS MODIFICATORIAS.

v Al finalizar el servicio, el contratista haré una limpieza general recogiendo y
eliminando todo material sobrante que pueda haber quedado en toda el area de
influencia del servicio.

v La presente contratacion estara sujeta a una fiscalizacion permanente del inspector
designado por la Entidad, quien, ante alguna observacién técnica, el contratista
tendra un plazo de hasta cuatro (04) dias calendarios de notificada, para la
subsanacion.

Para efectos de la notificacién de la Entidad al contratista, se considerara valido la
notificacion efectuado al correo electronico proporcionado por el contratista al
momento de la presentacién de documentos para la suscripcién del contrato, siendo
de responsabilidad del contratista, el continuo monitoreo y acceso a la cuenta
proporcionada a fin de cumplir con los plazos sefialados en dicho contrato.

v Tener desde el inicio y hasta el final de la contratacion el SCTR y formatos de
atencion de presentarse alguna emergencia o caso de ocurrir cualquier accidente
dentro de las instalaciones del servicio.

v Cuando se compruebe que el personal del contratista realizé actos dolosos (hurtos)
en perjuicio de la Unidad Policial comprometida, se procedera con las denuncias
respectivas y el contratista debera asumir el costo total del perjuicio ocasionado.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
El contratista debe garantizar la calidad ofrecida en el servicio, siendo responsable por
|as deficiencias constructivas (defectos de mano de obra, suministro de materiales e

insumos utilizados, averias y fallas de funcionamiento ajenos al uso normal o habitual
de los servicios y no son detectables al momento que se otorgo la conformi r
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16.

17.

los vicios ocultos, durante el plazo de ejecucion contractual del contrato y hasta un (01)
afio después de otorgada la conformidad (de conformidad al articulo 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado).

REQUISITOS DEL CONTRATISTA.

« Estar habilitado para contratar con el Estado y contar con Registro Nacional de
Proveedores (RNP vigente).

« RUC activo.

« Documento que acredite el poder vigente del representante legal, apoderado 0
mandatario que rubrica la oferta.

e Declaracién Jurada de no estar impedido de contratar con el Estado.

e Acreditar experiencia en el rubro con un monto facturado acumulado equivalente
al valor estimado, por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los Gltimos OCHO (08) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de su oferta.

Se consideran servicios similares a 10s siguientes servicios realizados en
infraestructuras, mantenimiento preventivo y correctivo, de infraestructuras como
refaccion y remodelacion de edificaciones en general.

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL DEL
SERVICIO.

La Entidad debera designar un Inspector (Ingeniero Civil del area de Infraestructura de
la REGPOL LIMA), quien en cumplimiento de sus funciones verificara la correcta
ejecucion del servicio en cumplimiento a los Términos de Referencia, partidas y/o
metrados. El Inspector estara facultado para inspeccionar la ejecucion y avance del
presente servicio, de manera programada y/o inopinada, debiendo el contratista
permitir su inspeccion sin ningGn tipo de restricciones o limitaciones.

Asimismo, el Comisario y/o Jefe encargado del area de Logistica de la Dependencia
Policial 0 Unidad Policial donde se desarrollara el presente servicio, debera velar por
la correcta ejecucion del servicio y del cumplimiento del contrato, informando de
cualquier novedad o situacion anémala a la REGPOL LIMA y/o al Inspector del Area
de Infraestructura.

Para efectos de las medidas de control, se consideraran los siguientes aspectos:

« Areas que coordinaran con el proveedor: el contratista podra coordinar sus
actividades relativas a la ejecucion contractual con el Inspector, Comisario y/o Jefe
o el encargado del rea de Logistica de la Dependencia Policial 0 Unidad Policial;
asi como con el Jefe de la Seccion de Infraestructura, Jefe del Departamento de
Logistica y/o Jefe de la Seccién de Procesos de la REGPOL LIMA.

« Areas responsables de las medidas de control: Comisario y/o Jefe o el
encargado del area de Logistica de la Dependencia Policial o Unidad Policial, donde
se desarrollara el presente servicio; asi como el Inspector del Area de
Infraestructura de la REGPOL LIMA.

COMISARIO (E) DE MIRAFLORES
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« Area que brindaré la conformidad: La conformidad del servicio sera otorgada por
el Area Usuaria y el Ingeniero Inspector designado por el Area de Infraestructura,
quienes conjuntamente verificaran el cumplimiento de las partidas y metrados
referentes de acuerdo al contrato suscrito y los Términos de Referencia, para
posterior suscribir el Acta de Conformidad.

Integrantes a efectuar el acta de conformidad.

o Comisario o Jefe de la Unidad o Sub Unidad Policial donde se ejecut6 el servicio.

o Personal Logistico de la Comisaria, Unidad o Sub Unidad Policial donde se
ejecuto el servicio.

o Ingeniero inspector designado por el Area de Infraestructura REGPOL — Lima.

Asimismo, el contratista debera adjuntar tomas fotogréaficas del antes, durante y
después de la ejecucion del servicio; cuyo reverso debera estar refrendado por el Area
Usuaria.

18. REQUISITOS DE CALIFICACION.

De acuerdo al articulo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
(vigente). Los requisitos de calificacion propuestos son los siguientes:

[A [ CAPACIDAD LEGAL ) =]
Al REPRESENTACION =
Requisitos:

« Documento que acredite fehacientemente la representacion de quien
suscribe la oferta.

En caso de consorcio, este documento debe ser presentado por cada
uno de los integrantes del consorcio que suscribe la promesa de
consorcio, segun corresponda.

« Promesa de consorcio con firmas legalizadas (en caso de presentacion
de consorcio), en la que se consigne los integrantes, el representante
comun, el domicilio comun y las obligaciones a las que se compromete
cada uno de los integrantes del consorcio, asi como, el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 6).

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Acreditacion:

« Tratandose de persona juridica, copia certificada de vigencia de poder
| del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal
efecto, expedido por registros publicos con una antigiedad no mayor
de treinta (30) dias calendarios a la presentacion de la oferta,
L l computada desde la fecha de emision.
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il e En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad
o documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado
por persona natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda,
expedido por registros publicos con una antigtiedad no mayor de treinta
(30) dias calendarios a la presentacion de la oferta, computada desde
la fecha de emision.
« Promesa de consorcio con firmas legalizadas.
B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 "EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

‘ Requisitos:

I 1. UN (01) PROFESIONAL INGENIERO CIVIL

' a. FORMACION ACADEMICA

Titulo Profesional de Ingeniero Civil.
Acreditacion:

‘ Se acreditara con copia simple del Titulo Profesional a nombre de
la Nacion.

i Certificado de habilitacién.

‘ ‘ b. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
| ‘ Experiencia de DOS (02) afios como residente o supervisor de l
‘ obras o servicios iguales o similares al requerido (servicios de
‘ mantenimiento  preventivo Yy correctivos de infraestructura, l
‘ ‘ habilitacion, refaccién y remodelaciones de locales publicos y/o
privados tales como colegios, instituciones educativas publicas y ‘
privadas, centros de salud publicos y privados, comisarias,
dependencias policiales, dependencias de organismos publicos, .
. centros comerciales, oficinas comerciales y edificios ’

multifamiliares).
Acreditacion:
\ La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de
los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
l respectiva conformidad o (i) constancias © (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
‘ demuestre la experiencia del personal propuesto.

. El presente personal clave tendra la responsabilidad de la direccion
profesional y técnica del proceso y ejecucion de las partidas previstas;
organizando, dirigiendo y supervisando la ejecucion de cada una de las

mismas: a fin de garantizar el maximo grado de calidad de los trabajos.

UN (01) TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL.

a. FORMACION ACADEMICA:
Requisitos:

T TitEE TTe seerees S
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Certificado de TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL, otorgado
por una entidad publica o privada.

Acreditacién:

Se acreditara con copia simple de CERTIFICADO DE TECNICO
EN CONSTRUCCION CIVIL.

b. EXPERIENCIA:
Regquisitos:
DOS (02) afios en trabajos iguales y/o similares a la presente
convocaria (servicios de mantenimiento preventivo, correctivo,
instalacion de estructuras metélicas, tales como barandas
escaleras pasadizos rampas mesanines tijerales).
Acreditacién:
Se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.
El presente personal clave sera el responsable de realizar las
instalaciones y mantenimiento de las estructuras previstas en la
presente contratacion, a fin de garantizar el maximo grado de calidad y
acabado en los trabajos concernientes al servicio.

'C | EXPERIENCIA DEL POSTOR T3
C.1 FACTURACION il
| Requisitos:

El Postor debera acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
' TRES (03) veces del valor estimado, por Ia contratacion de servicios
} iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los tltimos OCHO

(08) afios anteriores a la fecha de la presentacion de su oferta. Se
| considerara servicios similares al servicio de mantenimiento preventivo y
| correctivos de infraestructura, habilitacién, refaccion y remodelaciones de
| locales publicos y/o privados tales como colegios, instituciones educativas

publicas y privadas, centros de salud publicos y privados, comisarias,
‘ dependencias policiales, dependencias de organismos publicos, centros
| comerciales, oficinas comerciales y edificios multifamiliares.

| Acreditacion:

» Copias simples de contratos u ordenes de servicios y su respectiva
conformidad por la prestacién efectuada o comprobantes de pagos
| cuya cancelacion se acredita documental y fehacientemente con el
' VOUCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA,
CANCELACION EN EL DOCUMENTO, correspondiente a un maximo

[ de veinte (20) contrataciones.

> En caso los postores presentes varios comprobantes de pago para

i acreditar una sola contratacion, se debe de acreditar que
corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los

‘ i comprobantes acrediten contrataciones independientes, en cuyo caso \

solo se considerara para la evaluacion las veinte (20) pn‘mer. _
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contrataciones indicadas en el Anexo 8 referido a la Experiencia del |
Postor. Asimismo, si el postor desea acreditar su experiencia de haber
prestado los servicios citados ante una o varias instituciones privadas,
adicionalmente debera presentar copias simples de las facturas
debidamente canceladas, en el cual se evidencia la contratacion y el
pago respectivo.

> En caso de servicios de ejecucion periodica, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copias de conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

| » En los casos que acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del
cual se desprende fehacientemente el porcentaje de las obligaciones
que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se
‘ computara la experiencia proveniente de dicho contrato.
|

» Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
. | seleccion convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se ceiira al
método descrito en la directiva N° 002-2016-OSCE/CD, debiendo
presumirse que el porcentaje de obligaciones equivale al porcentaje
de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
‘ ejecutaron en partes iguales.

» Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de

l pago, el monto facturado se encuentre expresado en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la

superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a lafecha

‘ | de suscripcion del contrato, emision de la orden de servicio 0
. cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

» Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
‘ | Anexo 8 referido a la experiencia del Postor.

Importante:
1 | En caso de consorcio, solo se considera la experiencia de aquelios
integrantes que ejecuten conjuntamente el objeto materia de la
’ convocatoria, previamente ponderada, conforme a la Directiva N° 002-
2016-OSCE/CD, *Participacion de Proveedores en consorcio en las

‘ Contrataciones del estado”. _]

19. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO.

Hasta CUARENTA Y CINCO (45) dias calendario, contabilizados a partir del dia
‘ siguiente de suscrito el contrato.

T — >
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22.

20.

Eellog CHUQUISAMA BARRANTES

COMISARIO (E) DE MIRAFLORES

FORMA DE PAGO.

El pago del servicio se efectuara en un (01) Gnico pago, dentro de los 10 dias
calendarios siguientes al otorgamiento del acta de conformidad respectiva, en
concordancia al articulo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para efectos de pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la
Entidad debe contar con la siguiente documentacion:

v Informe de conformidad emitido por el Inspector designado por la Regién Policial
Lima para tal fin, luego de la presentacion formal, oportuna y sin observaciones al
servicio prestado.

v Acta de conformidad suscrita por los integrantes de efectuar la conformidad, en un
(01) ejemplar original.

v Panel fotografico de la ejecucion del servicio donde se visualicen los trabajos, del
antes, durante y después.

PENALIDADES.

De conformidad con el articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en caso de retraso injustificado en la ejecucion de la prestacion objeto del
contrato, la entidad aplicara automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente
formula:

) . ; 0.10 x monto
Penalidad diaria = ———————
[ x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
F =0.40, plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

OTRAS PENALIDADES

ITEM MOTIVOS | SUPUESTO
PENALIDAD

TIVO Y CORRECTIVO DE LOS AMBIENTES DE INFRAESTRUCTURA

“TMOTIVO DE

1 Cuando se detecte que el

contratista utilice o haya Por
utilizado  materiales © ocurrencia
insumos diferentes a lo
establecido en las
caracteristicas técnicas.
2 Por no contar con el SCTR
vigente durante la
prestacion del servicio.

50% UIT

Por dia 0,05% UIT

3 Cuando el personal que 0,05% UIT
labora en servicio no cuente
con los EPP y los

implementos de proteccion '

| y contagio del COVID 19 | |

Gt

‘ Por dia

|
r
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4 No presentar el Cuaderno
de Ocurrencia a solicitud Por
del Inspector o impedirle ocurrencia
| anotar las  ocurrencias
’ | constatadas

Cinco por mil (5/1
000) del monto total

NOTA: UIT = S/. 4,400.00

La entidad podra resolver el contrato (articulo 164° del RLCE) y de conformidad al
articulo 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, en los siguientes casos:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias
a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

2. Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora © el monto
maximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber
sido requerido para corregir tal situacion.

El procedimiento para la resolucién del contrato, regira lo sefialado en el articulo 165°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

23. CLAUSULA ANTICORRUPCION:

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, 0 tratandose de
una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores 0 personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacioncitas, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere
el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a |as autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

24. CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

La conformidad del servicio sera otorgada por el Area Usuaria y un Ingeniero Inspector
designado por el Departamento de Infraestructura, quienes verificaran el cumplimiento
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del servicio de acuerdo al contrato suscrito y los Términos de Referencia, levantando
y suscribiendo el Acta de Conformidad.

Integrantes a efectuar el acta de conformidad:

a. Comisario o Jefe de la Unidad Policial
b. Personal encargado de logistica de la Comisaria o Unidad Policial
c. Ingeniero delegado por Seccion de Infraestructura de la Region Policial Lima.

Asimismo, el contratista debe adjuntar tomas fotograficas, del antes, durante y
después de la ejecucion del servicio; cuyo, reverso debera estar refrendado por el
Comisario o jefe de la unidad policial y por el encargado de logistica.

ACTIVIDADES PARA EJECUTAR

| (TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPOS)
Descripcion
Comprende la movilizacion y desmovilizacion de equipos, materiales, insumos y
l herramientas necesarias para la ejecucion del servicio y su retiro en el momento
oportuno.
‘ Método de Medicion
La medicién es global.
. Forma de pago
Las cantidades medidas en la forma descrita precedentemente, seran pagadas al
’ precio correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira
compensacion total por mano de obra, materiales, equipos Y herramientas, por el
. suministro y transporie, almacenaje y manipuleo, direccion técnica y todos los
imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

’ ALBANILERIA
‘ FALSO PISO CON MEZCLA C: A 1:4 e=4"
Descripcion
El falso piso sera de 4" de espesor y sé utilizara concreto 1:6 (Cemento Tipo Ms —
‘ Hormigon).
| El concreto sera vaciado sobre el terreno humedecido, bien nivelado y compactado a
maxima densidad seca, utilizando cintas de mortero pobre o reglas de madera para
controlar el nivel.
‘ El acabado final sera frotachado utilizando paleta de madera debiendo quedar una
superficie rugosa para permitir la adherencia de los pisos y acabados, cuidando que
i éste quede a nivel.

Método de Medicion
El trabajo ejecutado, de acuerdo a la descripcion anterior, se medira por metro
i cuadrado (m2).

Forma de pago

El pago se hard por metro cuadrado (m2) segun precio unitario del contrato,
entendiéndose que dicho precio y pago constituira compensacion total por toda la
mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o
suministro necesario para la ejecucion del trabajo.
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AOMISARIO (E) DE MIRAFLORES

MURO DE LADRILLO K DE ARCILLA DE SOGA

Descripcion

El ladrillo es la unidad de albafiileria fabricada con arcilla, mineral terroso o pétreo que
contiene esencialmente silicatos de aluminio hidratados, fabricados con maquinas, el
proceso de moldaje exige el uso de arena, para evitar que la arcilla se adhiera a los
moldes, dandole con esto un acabado caracteristico.

Loa ladrillos de arcilla que se especifican deben de satisfacer las Normas Técnicas
ITINTEC 331 —0017178 y el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Método de Construccion

La ejecucién de la albafileria sera prolija. Los muros quedaran perfectamente
aplomados y las hiladas bien niveladas, guardando uniformidad en toda la edificacion.
El ancho de los muros seré el indicado en los planos.

Método de Control
Todo trabajo de asentado de muro, sera revisado y aprobado por el Inspector en
coordinacién con el contratista.

Sistema de Medicion

La unidad de mediciones por metro cuadrado (m2) se determinara el 4rea neta total,
multiplicando cada tramo por su longitud y altura respectiva y sumando los resultados.
Este metraje debe corresponder al avance ejecutado y aceptado por el inspector del
mantenimiento.

Condicion de Pago
El area medida en la forma descrita anteriormente sera pagada por metro cuadrado
(M2)

TARRAJEOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Descripcion

Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero, pero
aplicada en dos etapas; en la primera etapa llamada “pafieteo” se presenta
simplemente el mortero sobre el paramento, ejecutando previamente la cintas o
maestras encimas en las cuales se corre una regla, luego cuando el pafieteo ha
endurecido, se aplicara la segunda capa para obtener una superficie plana y acabada.
Se dejara la superficie lista para aplicar la pintura.

Materiales

Cemento y arena en proporcién 1:5

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa.
Sera arena lavada, limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde fina hasta
gruesa, libre de materias organicas y salitrosas.

Cuando este seca toda la arena pasara por la criba N° 8. No mas de 20% pasara por
la criba N° 50 y no mas del 5% pasara por la criba N° 100.

Es de referirse que los agregados finos sean de arena de rio de piedra molida
marmolina cuarzo o de materiales silicios los agregados deben ser limpios, libre de
sales, residuos vegetales u otras medidas perjudiciales.

Método de Construccion

7 - =
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1°-Preparacion del Sitio
Comprende la preparacion de 1a superficie donde se va aplicar el revoque.
El revoque que se aplique directamente al concreto no sera ejecutado hasta que la
superficie de concreto haya sido debidamente limpiada y lograda la superficie
aspereza como para obtener la debida ligazén.
Se rascara, limpiara y humedecera muy bien previamente las superficies donde se
vaya aplicar inmediatamente al revoque.
Estaran muy bien aplomadas y botaran el espesor exacto del revoque (tarrajeo).
°_Normas y Procedimientos que Regiran la Ejecucién de Revoques
No se admitira ondulaciones ni vacios; los angulos o aristas de muros, vigas, columnas
derrames, etc., seran perfectamente definidos y sus intersecciones en Angulo recto o
segun lo indiquen los planos.
‘ Se extendera el mortero igualandolo con la regla, entre las cintas de mezcla pobre y
\ antes de su endurecimiento, después de reposar 30 minutos, se hara el enlucido,
‘ pasando de nuevoy cuidadosamente |a paleta de madera o mejor la plancha de metal.
‘ Espesor minimo de enlucido:

Sobre muro de ladrillo: 1.5 cm
l Sobre concreto : 1.5cm

l Método de Control
Durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccion efectuara lo siguientes controlar el
‘ perfecto plomo de las cintas empleado la plomada del albaiiil. Reglas bien perfiladas
se correran por las cintas que haran las veces de guias, para lograr una superficie
‘ pareja en el revoque, completamente plana.

. Sistema de Medicion
Se computaran todas las areas netas a vestir o revocar en metros cuadrados (m2), por
l consiguiente, se descontaran los vanos o aberturas y otros elementos distintos al
revoque, como molduras, cornisas y demas salientes que deberan considerarse en
’ partidas independientes.

. Condicion de Pago
’ E| area medida en la forma descrita anteriormente sera pagada por metro cuadrado
(m2)

Entendiéndose que dicho precio y pago constituira compensacion total por toda la
| mano de obra, equipos herramientas, materiales, e imprevistos necesarios para
‘ completar satisfactoriamente el trabajo.

\ PORCELANATO EN PISO

‘ PORCELANATO 0.60 x 0.60 m.
Descripcion
‘ Colocacion de porcelanato en los pisos de 0.60 x 0.60 m. servicios higiénicos
Materiales
‘ Revestimiento de porcelanato en piso, grado de dureza no menor a Mohs 5.5, modulo
de 0.60 x 0.60 m. Cumpliran las normas EN 98 al 202.
De acabado mate, absorcion de agua menor a 0.5% y resistencia a |a mancha mayor
o igual a clase 3, con material homogéneo en todo su espesor.
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Pegamento: Adhesivo en polvo gris a base de cemento, agregados y agentes
sintéticos, se plastifica con agua en la proporcién de % de litro por kilo de polvo.
Método de instalacion

Antes de proceder a la colocacion del porcelanato se procedera a verificar la
nivelacion, el secado y limpieza de la superficie. Las piezas no necesitan remojarse.
El espesor de la fragua sera de 2 mm para lo cual se deberan utilizar crucetas o
separadores de fragua de esta dimension. Solo se aceptara el corte de piezas con
herramientas especiales en buen estado, que aseguren la perfecta geometria de las
piezas.

En su encuentro con los pisos colindantes de otros materiales se cuidara el
enraizamiento al nivel de piso terminado.

Método de Medicion

La unidad de medicién es el metro cuadrado (M2)

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
comrespondiente, establecido en el contrato, previa aprobacién del inspector quien
velara por su correcta ejecucién del servicio, Dicho pago constituira compensacion
total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y
transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecucion
de los trabajos descritos.

(CONTRA ZOCALOS) 0.10 X 0.60 ML.

Descripcion

Esta especificacion contiene los requerimientos que se aplicaran a los trabajos
relacionados con la colocacion de contra zécalos, en posiciones verticales e inclinadas,
que se ejecutaran segun planos y cuadros Acabados.

Caracteristicas:
las piezas presentaran una superficie lisa y perfectamente plana. No se admitiran fallas
de escuadra ni defectos de cuarteado, grietas, rajaduras, manchas, burbujas ni
protuberancias.

Pegamento: Los
Porcelanato se asentaran con pegamento y debera cumplir con las caracteristicas de
materiales y normas indicados en las especificaciones técnicas.

Preparacion del sitio: la superficie donde se colocara el zocalo se preparara
limpiandola y removiendo todo material extrafo.

Método de Medicion
La medicién por metro lineal.

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma descrita precedentemente, seran pagadas al
precio correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira
‘ compensacion total por mano de obra, materiales, equipos y herramientas.

| PORCELANATO EN PARED
‘ Descripcion
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Colocacién de porcelanato en los servicios higiénicos
Materiales

Método de instalacion
Antes de proceder a la colocacion del porcelanato

nivelacién, el secado y limpieza de la superficie; |a escuadra de las paredes, la
condicién y disposicién de las piezas. Aquellas que muestren irregularidades en la

forma (arqueado, alabeado etc.) se desecharan. Las piezas no necesitan remojarse.
. Las baldosas seran colocadas sobre los pisos de cemento 0O concreto utilizando
pegamento con latex segun la norma ANSI A-118.4 para interiores 0 similar, cuidando
\ que cada una se apoye en el 100% de su superficie de pegado. Se emplantillara el
' pafio a embaldosar comenzando por el origen. Se extendera el pegamento con el lado
liso del raspin. Se rayara la superficie con el lado dentado de 8 x 8 mm y s€ colocaran

| las piezas por columnas o hiladas.

Conforme se va avanzando en el asentado, habréa que proceder a golpear la superficie
' ya instalada con el objeto de conseguir un perfecto acoplamiento de los finos bordes

Revestimiento de porcelanato para pared, grado de dureza no menor a Mohs 5.5,
médulo de 60 x 60 cm. Cumpliran las normas EN 98 al 202.

De acabado mate, absorcion de agua menor a 0.5% y resistencia a la mancha mayor
oigual a clase 3, con material homogéneo en todo su espesor.

Pegamento: Adhesivo en polvo gris a base de cemento, agregados y agentes
sintéticos, se plastifica con agua en la proporcion de %4 de litro por kilo de polvo.

se procedera a verificar 1a

\ que tienen estos materiales.

El espesor de la fragua sera de 3 mm para lo cual se deberan utilizar crucetas 0
separadores de fragua de esta dimension. Solo se aceptara el corte de piezas con
herramientas especiales en buen estado, que aseguren la perfecta geometria de las
piezas.

En su encuentro con los pisos colindantes de ofros materiales se cuidara el
enraizamiento al nivel de piso terminado.

Método de Medicion

La unidad de medicién es el metro cuadrado (M2)

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato, previa aprobacion del inspector quien
velara por su correcta ejecucion del servicio, Dicho pago constituira compensacion
total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y
transporte, almacenaje y manipuleo, ¥ todos los imprevistos surgidos para la ejecucion
de los trabajos descritos.

TECHO

PLANCHA TRAPEZOIDAL EN ALUZINC DE 0.45 MM DE ESPESOR

Descripcion

Esta partida consiste en el suministro e instalacion de plancha trapezoidal en aluzinc
de 0.45 mm de espesor, resistente a la corrosién, la misma que incluye los elementos
de fijacion y de anclajes necesarios a las estructuras de soporte existentes y
estructuras metdlicas a colocarse.

Materiales
Plancha trapezoidal en aluzinc de 0.45 mm de espesor,

ettt
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El Aluminio protege a las planchas gracias a la formacion de una lamina insoluble de
4xido de aluminio en la superficie de las mismas.

El zinc proporciona proteccion catddica, evitando la oxidacion de las zonas expuestas
por cortes, perforaciones 0 ralladuras.

Elementos de fijacion

Esta conformado por pemos auto taladrante, perno bastén, tornillos auto roscantes y
arandelas de aluminio con neopreno.

Colocacion

Las planchas seran colocadas respetando los traslapes indicados por el fabricante.
Las planchas seran sujetadas utilizando tacos de madera y fijandose adecuadamente
en las viguetas metalicas existentes y nuevas.

Método de Medicion

Se tomara el area realmente ejecutada y cubierta por las planchas de material zinc
aluminio y silicio de 0.45 mm de espesor, sé obtendra la longitud por el ancho
correspondiente, considerando el area neta ejecutada es decir en metros cuadrados
(m2).

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma descrita precedentemente, seran pagadas al
precio correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira
compensacion total por mano de obra, materiales, equipos y herramientas, direccion
técnica y todos los imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

INSTALACIONES ELECTRICAS

SALIDA DE TECHO C/TUB. SEL (3/4) CABLE TW 12, CAJAS PESADA

Descripcion

Es la salida de luz, ubicada en el cielo raso o techo. Incluye conexiones, conductores
y en general todo lo que corresponda a la salida de que se trate, dentro de los limites
de una habitacién o ambiente.

Método de Medicion

La unidad de medida sera por punto (PTO).

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma descrita precedentemente, seran pagadas al
precio correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira
compensacion total por mano de obra, materiales, equipos Yy herramientas, direccion
técnica y todos los imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

(EQUIPOS L. LED 0.60 X 0.60 M. 48 W.)
Descripcion

Se trata del suministro e instalacion del artefacto sistema panel LED de dimensiones
60 x 60 cms, de 48 W, empotrado en falso techo, y en ambientes a intervenir
(dormitorios oficiales y sub oficiales). Incluye el suministro e instalacién de redes de
instalaciones eléctricas, tendido de tuberias y cableado eléctrico, en los ambientes a
ser intervenidos. El cableado ira protegido mediante canaletas y/o tuberias de %" de
PVC adosadas a techo y/o pared segun corresponda previa coordinacion con la
Unidad de Infraestructura.
Procesos constructivos
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I£\l°02-2023-VII DIRTEPOL LIMA-L1 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO
LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS COMISARIAS PNP MIRAFLORES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Todos los artefactos

laminada en frio.
El equipo tendra:

Reactores, arrancador y cable de alambre THW que soporta hasta 105°C

\ El encendido sera en
Método de Medicion

| La unidad de medida
Forma de pago

| Las cantidades medi

precio correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira

. compensacion total p

’ técnica y todos los imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

. SALIDA PITOMACORRIENTE CON CAJA RECTANGULAR, TUBO SELY CABLE TW

N° 12. Descripcion:

‘ Es la salida de tomacorriente, ubicada en la Central de Radio. Incluye conexiones,
‘ conductores y en general todo lo que corresponda a la salida de que se trate, dentro
' de los limites de una habitacion o ambiente.

‘ Método de Medicion

La unidad de medida estara dada por punto (PTO), instalado y aprobado por el

i inspector.
Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato, previa aprobacion del inspector quien
velara por su correcta ejecucion del servicio, Dicho pago constituira compensacion

‘ total por la mano de

transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecucion
de los trabajos descritos.

PLACAS TOMACORRIENTE DOBLE

Descripcion:
Esta partida compren
Método de Medicion

La unidad de medida estara dada por unidad (UND), instalado y aprobado por el

inspector.
Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato, previa aprobacion del inspector quien
velara por su correcta ejecucion del servicio, Dicho pago constituira compensacion

total por la mano de

transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecuciQn
de los trabajos descritos.

UNIDAD EJECUTORA N° 009 — VIl - DIRTEPOL - LIMA.
DE LA COMISARIA PNP DE MIRAFLORES. REGION POLICIAL LIMA.

mejor calidad y apariencia. Deberan ser aprobados por el inspector designado por la
Entidad, previa presentacion de muestras antes de la orden de compra.

Calidad de los materiales

Sera del tipo para empotrar en Techo de panel mineral, seran artefactos de las
siguientes caracteristicas:

Marco fabricado en plancha de acero fosfatizado, fija difusor con la pantalla y el porta
equipo mediante pernos de acero inoxidable

La pantalla y porta equipo compuesto de una sola pieza fabricada en plancha de acero

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AMBIENTES DE INFRAESTRUCTURA

de iluminacién a ser suministrados deberan ser nuevos y de la

220V, 60 HZ y con Alto factor de Potencia
sera por unidad (UND).
das en la forma descrita precedentemente, seran pagadas al

or mano de obra, materiales, equipos y herramientas, direccion

obra, materiales, equipos Y herramientas, por el suministro y

de el suministro e instalacion de placa tomacorriente doble.

obra, materiales, equipos Y herramientas, por el suministro y
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PLACAS INTERRUPTOR DOBLE

Descripcion:

Esta partida comprende el suministro e instalacion de placa interruptor doble.

Método de Medicion

La unidad de medida estara dada por unidad (UND).

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato, previa aprobacion del inspector quien
velara por su correcta ejecucion del servicio, Dicho pago constituira compensacion
total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y
transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecucion
de los trabajos descritos.

POLOS
Descripcion:
l Consiste en el suministro e instalacion de llave térmica, con tapa protectora adosada
‘ a la pared, para alojar los disyuntores(es) automatico(s). Incluye cables vulcanizado #

‘ SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMICA CON CAJA PVC DE DOS

14 AWG y canaletas para cubrir el cable.
Método de Medicion
' La unidad de medida estard dada por unidad (UND), instalado y aprobado por el
inspector.
’ Forma de pago
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
‘ correspondiente, establecido en el contrato, previa aprobacion del inspector quien
velara por su correcta ejecucion del servicio, Dicho pago constituira compensacion
‘ total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y
transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecucion
‘ de los trabajos descritos.

\ PUERTAS VENTANAS

‘ PUERTA CONTRA PLACADA DE TRIPLAY E=38mm CON MARCO DE MADERA
Descripcion:
‘ Esta partida consiste en la elaboracién y colocacion de las puertas contra placada de
triplay e = 40 mm con marco de madera.
‘ Las piezas seran ensambladas, entregadas y colocadas.
En la superficie a la vista, los tornillos y clavos quedaran con la cabeza perdida,
| entarugandose las depresiones resultantes.
El trabajo de carpinteria se entregara lijado hasta un pulido fino susceptible de recibir
’ el tratamiento final.
La fijacion de las puertas y molduras de marcos no se llevara a cabo hasta que se haya
. concluido el trabajo de revoques del ambiente. Ningin elemento de madera sera
colocado en el servicio sin la aprobacién previa de la entidad solicitante.
Todos los elementos de madera seran cuidadosamente protegidos de golpes,
abolladuras o manchas, hasta la entrega del servicio, siendo de responsabilidad del
contratista el cambio de piezas dafiadas por |a falta de tales cuidados.
Método de Medicion
La Unidad de medida se hara por Unidad.
Forma de pago
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El pago de este trabajo sera efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta
aceptada. Este precio incluye la compensacion por herramientas, equipo, mano de
obra y leyes Sociales de trabajo.

VENTANA SISTEMA NOVA C/PUENTE INTERMEDIO Y VIDRIO SIMPLE DE 5.5mm.

Descripcion:
Esta partida comprende la provision e instalacion ejecucién de las ventanas sistema
nova con marco de perfiles de acero aluminizado
Esta partida considera el suministro e instalacion de ventanas altas y/o bajas, las
cuales tendran sistema nova tanto en la parte superior como inferior, este tipo de
ventana contara con dos hojas corredizas, con porta felpa, felpa para borde y
encuentro entre hojas corredizas.
Todos los vidrios deberan estar libres de imperfecciones (quifies, burbujas,
ondulaciones) debiéndose cambiar los cristales fallados de manera inmediata.
- El personal técnico encargado de la instalacién debera ser calificado. Los sistemas de
| apertura deberan funcionar con presion y libertad.
Método de Medicion
I La unidad de medicion es por metro cuadrado (M2)
Forma de pago
l Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total
’ por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y transporte,

almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecucion de los
. trabajos descritos.

Descripcion
Esta especificacién cubre el suministro de materiales, mano de obra y equipos que
‘ seran necesarios para la ejecucion de los trabajos requeridos de cerrajeria.
Comprende la seleccion y colocacién de todos los elementos de cerrajeria necesarios
’ para el eficiente funcionamiento de las puertas, ventanas, etc., adoptando la mejor
calidad de material y seguridad de acuerdo a la funcién del elemento.
| Materiales
Las muestras finales que cumplan con las Especificaciones establecidas deberan ser
sometidas a aprobacion.
No se aceptaran en el Servicio piezas diferentes a las muestras aprobadas.
Los fabricantes de las cerraduras deberan proporcionar plantillas de instalacion, hojas
de instrucciones y se les podré requerir adicionalmente detalles de preparacion
marcos.
La cerrajeria debera ser colocada de acuerdo a las plantillas de instalacion, hojas de
instalacion y detalles de preparacion de marcos proporcionados por los fabricantes;
debera coincidir con precision y ser colocadas firmemente y ajustadas con cuidado.
Proteccion del material
Después de la instalacion de las cerraduras y antes de comenzar el trabajo de pintura
se procedera a proteger todas las perillas y otros elementos visibles de la cerrajeria,
mediante cintas adhesivas que los protejan durante el pintado.
Antes de entregar el servicio se removeran las protecciones de cintas adhesivas y se
hara una revision general del funcionamiento de toda la cerrajeria.
Cerraduras Tipo Pesada De Dos Golpes

’ SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA 2 GOLPES
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Estas cerraduras son del tipo de sobreponer de dos golpes y con liave interior y exterior
Muestras

Las muestras finales que cumplan con las Especificaciones establecidas deberan ser
sometidas a aprobacion.

No se aceptaran en el servicio piezas diferentes a las muestras aprobadas.

Los fabricantes de las cerraduras deberan proporcionar plantillas de instalacion, hojas
de instrucciones y se les podra requerir adicionalmente detalles de preparacion en
puertas y marcos.

Embalaje

El material debera ser embalado ordenadamente y debidamente etiquetado, de modo
que permita su facil identificacion, asi como su ubicacion en servicio, segun lo indicado.
Instalacion

La cerrajeria debera ser colocada de acuerdo a las plantillas de instalacion, hojas de
instalacion y detalles de preparacion de puertas y marcos proporcionados por los
fabricantes; debera coincidir con precision y ser colocadas firmemente y ajustadas con
cuidado.

La instalacién de las cerraduras en puertas metalicas (huecos) se debera efectuar
utilizando las unidades de refuerzo que suministrara el fabricante.

Con excepcion de las bisagras, no se colocara ninguna cerrajeria hasta que las puertas
estén acabadas de acuerdo a lo que se menciona en la especificacion de pinturas.

Se tomaran las precauciones necesarias para evitar dafar la cerrajeria o dafiar el
trabajo adyacente, protegiendo todas las perillas y otros visibles de cerrajeria, tales
como escudos, manijas y otros, con tiras de tela debidamente colocada o papel
especial que no afecte su acabado. Antes de entregar del servicio se removeran las
protecciones y se hara una revision general del funcionamiento de toda la cerrajeria.
Antes de completarse el trabajo, el Contratista debera examinar toda la cerrajeria,
ajustar la misma segln sea necesaria Y presentaria en perfecto estado de
funcionamiento, libre de dafos.

Método de Medicion

Para la chapa 2 golpes se mediran por pieza (PZA), contandose el niumero de piezas
iguales en dimensiones y caracteristicas, agrupandose partidas diferentes.

Forma de pago

Los trabajos descritos en esta partida seran pagados, segun las cantidades medidas
sefialadas en el parrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida indicada, por
unidades para los picaportes.

INSTALACIONES SANITARIAS
SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4

Descripcion

Esta Partida comprende la instalacion de Tuberias de PVC SAL de 47, en las salidas
para inodoros y para registros de Bronce Macizo que debera tener cada salida para
inodoro.

Se ubicaran las tuberias con todos los accesorios dandoles la pendiente respectiva en
este caso minino de 1.00% para diametro de PVC de mayores o iguales a 4”.

Las salidas para el Desagle se colocaran a una distancia del muro revestido de 0.30

m.
Antes de cubrirse las tuberias que vayan empotradas, debera realizarse las pruebas
respectivas las que consistira en:
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Las pruebas de las tuberias de desagiie que consistiran en llenar las tuberias después
de haber tapones en las salidas bajas, debiendo permanecer llenas sin presentar fugas
por lo menos durante 24 horas.

Método de Medicion

La Cuantificacién se hara por Punto habilitado en su totalidad.

Forma de pago

El pago de este trabajo sera efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta
aceptada. Este precio incluye la compensacion por herramientas, equipo, mano de
obra y leyes Sociales de trabajo.

SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2"

Descripcion

Esta Partida comprende la instalacion de Tuberias de PVC SAL de 2", habilitadas con
sus respectivas trampas “P", en los sumideros, Lavatorios y urinarios de los servicios
Higiénicos.

Se ubicaran las tuberias con todos los accesorios dandoles la pendiente respectiva en
este caso minino de 1.5% hasta un diametro de PVC de 3".

Se dejara libre el entrabe de ladrillos para colocar la tuberia y vaciar posteriormente
concreto, para el cruce de elementos estructurales, se colocara manguitos de tubo
metalico que permitan el paso libre de las tuberias.

Para la instalacion de tuberia PVC se debera verificar que las superficies internas de
la campana y externa de la espiga, estén limpias, luego se aplicara pegamento
especial en forma uniforme y se introducira la espiga dentro de la campana. En ningan
caso se aceptaran uniones hechas por calentamiento de las tuberias, cuando se trata
de unir tramos de tubos sin campanas, se usara obligatoriamente uniones dobles de
fabrica.

Antes de cubrirse las tuberias que vayan empotradas, debera realizarse las pruebas
respectivas las que consistira en:

Las pruebas de las tuberias de desaglie que consistiran en llenar las tuberias después
de haber tapones en las salidas bajas, debiendo permanecer llenas sin presentar fugas
por lo menos durante 24 horas.

Las pruebas de las tuberias se podran efectuar parcialmente a medida que el trabajo
vaya avanzando debiendo realizarse al final una prueba general.

Los aparatos sanitarios y especiales se probaran uno a uno debiendo observar un
funcionamiento satisfactorio.

Método de Medicion

La Cuantificacion se hara por Punto habilitado en su totalidad.

Forma de pago

El pago de este trabajo sera efectuado sobre |a base del precio unitario de la propuesta
aceptada. Este precio incluye la compensacion por herramientas, equipo, mano de
obra y leyes Sociales de trabajo

SALIDA DE AGUA FRIA PVC INC. TUBERIA'Y ACCESORIOS DE %
Descripcion

Esta partida comprende |a instalacién de tuberia de PVC SAP C-10 DE %" en los
interiores de los Servicios higiénicos, en |as salidas de agua para inodoros, lavatorios,
urinarios y griferias; Para la instalacion de la tuberia se seguira el siguiente
procedimiento:

Los cortes de la tuberia se haran perfectamente perpendiculares al eje de la tuberia,
debiendo eliminar toda particula originada por el corte.

OR
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DE LA COMISARIA PNP DE MIRAFLORES. REGION POLICIAL LIMA.
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Después de presentada |a tuberia se procedera al sellado de las uniones debiendo
aplicarse el sellador en forma uniforme. Los cambios de diametros se realizaran
mediante reducciones tipo campana, se permitira el uso de adaptadores, codos con
rosca y otros en la salida para aparatos sanitarios, 108 mismos que seran de fierro
galvanizado.

Se indica que debera hacerse prueba hidraulica con un manometro, la misma que

debera soportar hasta 150 Ib/pulg. 2 de presion, para considerarlas satisfactorias.

_ Una vez instalada y probada hidraulicamente toda la red, ésta debera ser

desinfectada con cloro.

Previamente a la cloracion, es necesario eliminar toda suciedad y materia extrafia,

para lo cual se inyectara agua por un extremo y se le hara salir al final de la red.

Para el caso de usar en la desinfeccién cloro liquido, se aplicara una solucién a gas o

cloro directamente de un cilindro, con aparatos adecuados para controlar la cantidad

inyectada y asegurar |a difusién efectiva de toda la tuberia.

Sera preferible usar el aparato clorinador de solucion.

En la desinfeccion de la tuberia por compuestos de cloro disuelto, se podra usar

compuesto de cloro tal como hipoclorito de calcio 0 similares, cuyo contenido de cloro

sea conocido.

El periodo de retencién seré por lo menos de 3 horas. Al final de la prueba, el agua

debera tener un residuo de por lo menos de 5 p.p.m. de cloro. Durante el proceso de
\a cloracion todas las valvulas y otros accesorios seran operadas repetidas veces, para

' asegurar que todas sus partes entren en contacto con la solucion de cloro.

| Después de la prueba, el agua con cloro sera totalmente expulsada llenandose la

tuberia con el agua dedicada al consumo.

Método de Medicion

La unidad de medida se punto de salida de agua habilitado.

Forma de pago

El pago de este trabajo sera efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta

aceptada. Este precio incluye la compensacion por herramientas, equipo, mano de

obra y Leyes Sociales de trabajo.

i ROCIADOR DE DUCHA, MATERIAL ACERO INOXIDABLE CROMADO (DIFUSOR'Y

' BRAZO DE DUCHA
Descripcion:

\ . Comprende el retiro de rociador de ducha existente y la colocacion de nuevo rociador
de ducha cuadrado 8", material acero inoxidable cromado (difusor y brazo de ducha.
Método de Medicion
La unidad de medida estara dada por unidad (UND), instalado y aprobado por el
inspector.
Forma de pago
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato, previa aprobacién del inspector quien
velara por su correcta ejecucion del servicio, Dicho pago constituira compensacion
total por la mano de obra, materiales, equipos Y herramientas, por el suministro y
transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecucion
de los trabajos descritos.

INODORO INCLUYE ACCESORIOS
Descripcion

Esta partida comprende \a colocacién de inodoros de loza vitrificada incluye acceso
de colocacion.

CACER! B
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Indicandose que la salida del inodoro sera debiéndose trazar primero los ejes y
\ posteriormente asentarlo con masilla para posteriormente ser empernado.

| El inodoro debera quedar completamente Horizontal y operativo, para la entrega del
servicio.

Método de Medicion

La Cuantificacién se hara por unidad de inodoro colocado.

Forma de pago

El pago de este trabajo sera efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta
aceptada. Este precio incluye la compensacion por herramientas, equipo, mano de
obra y leyes Sociales de trabajo

LAVATORIO CON PEDESTAL INCLUYE ACCESORIOS

Descripcion

Se colocaran lavatorios con pedestal de porcelana en los servicios higiénicos, la
compra incluye accesorios para su colocacion

Método de Medicién

La Cuantificacion se hara por Unidad de lavatorio con pedestal colocado.

Forma de pago

El pago de este trabajo sera efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta
aceptada. Este precio incluye la compensacion por herramientas, equipo, mano de
obra y leyes Sociales de trabajo.

GRIFO PARA LAVATORIO CROMADO

Descripcion

Esta partida comprende |a colocacion de grifo para lavatorio cromado macizo de buena
calidad

Método de Medicién

La unidad de medida sera por unidad de grifo colocado.

Forma de pago

El pago de este trabajo sera efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta
aceptada. Este precio incluye la compensacion por herramientas, equipo, mano de
obra y Leyes Sociales de trabajo.

REGISTRO 4"

Descripcion

Esta partida comprende la colocacion del registro 4” de bronce removibles roscadas.
Deben ser instaladas en piso, debera quedar el registro al ras del piso terminado.
Método de Medicion

La unidad de medida se hara por unidad (UND).

Forma de pago

El pago de este trabajo sera efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta
aceptada. Este precio incluye la compensacion por herramientas, equipo, mano de
obra y leyes Sociales de trabajo.

SUMIDERO 2°
Descripcion
. Esta partida comprende la colocacién de los sumideros de bronce rejillas removibles
roscadas. Deben ser instaladas en piso, debera quedar el sumidero al ras del piso
‘ terminado.
' Método de Medicion
La unidad de medida se hara por unidad (UND).

A 28570 SA. 31587160
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Forma de pago

El pago de este trabajo sera efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta
aceptada. Este precio incluye la compensacién por herramientas, equipo, mano de
obra y leyes Sociales de trabajo.

KIT DE BANOS

Descripcion

Esta partida comprende la colocacién de accesorios para SS,HH que son de loza y
contiene silicona u cintas adhesivas en cada producto para instalar.

Método de Medicién

La unidad de medida se hara por global.

Forma de pago

El pago de este trabajo sera efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta
aceptada. Este precio incluye la compensacion por herramientas, equipo, mano de
obra y leyes Sociales de trabajo.

URINARIO

Descripcion

Esta partida comprende el suministro e instalacion de urinario

Método de Medicion

La Cuantificacién se hara por Unidad de urinario.

Forma de pago

El pago de este trabajo sera efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta
aceptada. Este precio incluye la compensacion por herramientas, equipo, mano de
obra y leyes Sociales de trabajo.

PULSADOR DE LLAVE DE URINARIO BRONCE CROMADO

Descripcion

Esta partida comprende el suministro e instalacion de pulsador de llave de urinario
bronce cromado

Método de Medicion

La Cuantificacion se hara por Unidad de llave pulsador colocado.

| = Forma de pago

El pago de este trabajo sera efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta
aceptada. Este precio incluye la compensacion por herramientas, equipo, mano de
obra y leyes Sociales de trabajo.

LLAVE DE PASO CON UNION UNIVERSAL
Descripcion

Esta partida comprende la colocacion de llave de paso de Flujo de bronce de %",
siendo estas la de control total de los SS.HH. Las valvulas se colocaran con uniones
roscadas metdlicas y universales disefiadas para una presion de 150 Ibs/pulg2 (clase
10). La manija de control sera metalica.

Se instalaran uniones universales de fierro, con asiento de bronce, a ambos lados de
la valvula.

Método de Medicion

La unidad de medida sera por unidad de valvula colocada.
Forma de pago
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DE LA COMISARIA PNP DE

aceptada. Este

Descripcion:

inspector.
\ Forma de pago

Las cantidades medidas en |a forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario

correspondiente,
velara por su col

total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y
transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecucion
de los trabajos descritos.

' PINTURA

LIJADO, MASILLADO Y PINTADO CON BASE EN MUROS Y CIELO RASO

‘ Descripcion

Esta partida consiste en el lijado, masillado y pintado con base en muros y cielo raso

. en zonas donde

paredes y lijado fino, si la superficie no quedara suficientemente pareja, se aplicaran
l mas manos de imprimante, hasta lograr el acabado aprobado por el inspector.
Superficies en malas condiciones:

‘ En las zonas don

de latex, satinado o con esmalte en malas condiciones, se removera las capas de

‘ pintura suelta o
\ espatula, un cepi

el polvillo. Se resanara las partes cuarteadas con Pasta Mural a base de latex; se
| dejara secar 24 horas, lijara la superficie y eliminara el polvillo.

| Casos en que se
Se efectuara un

contaminante.

aprobado por el i
Forma de pago

correspondiente,
velara por su co

total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y
transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecucién
de los trabajos descritos.

PINTURA SATINADO EN MUROS A DOS MANOS.

El pago de este trabajo sera efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta
obra y Leyes Sociales de trabajo.

LLAVE DE DUCHA BRONCE MACIZO CROMADO

Comprende el suministro e instalacion liave de ducha bronce macizo cromado.

Método de Medicion
l La unidad de medida estara dada por unidad (UND), instalado y aprobado por el

grietas, porosidades o con defectos de tarrajeo de existir.
La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo grasa y de cualquier sustancia

Método de Medicion
La unidad de medida estara dada por unidad de metro cuadrado (M2), instalado y

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario

MIRAFLORES. REGION POLICIAL LIMA.

precio incluye la compensacion por herramientas, equipo, mano de

establecido en el contrato, previa aprobacion del inspector quien
rrecta ejecucion del servicio, Dicho pago constituird compensacion

existen imperfecciones y emporrado con imprimante sellador de

de la superficie estuviera previamente pintada con una pintura a base

que deslizan o levantadas por la eflorescencia, empleando una
llo de alambre o una rasqueta; luego se lijara la superficie y eliminara

encuentre grietas y porosidades
empastado utilizando pasta mural a fin de reparar las zonas con

nspector la correcta colocacién y funcionamiento.

establecido en el contrato, previa aprobacion del inspector quien
rrecta ejecucion del servicio, Dicho pago constituira compensacion

COMISARIC) (€} DE MIRAFLORES
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Descripcion

Partida destinada a la ejecucion del acabado con pintura satinada a dos manos en
muros Y cielo raso

El Contratista procederé con la siguiente metodologia:

Preparacion de la superficie

La suciedad y materiales extrafias deben removerse prolijamente. Deber4 usarse lija
o0 segun el caso, escobillas de cerdas o de acero.

Debera sacudirse la tierra o el polvo antes de iniciar las faenas de pinturas. Las
posibles manchas de grasas O aceites deben eliminarse cuidadosamente
removiéndolas con aguarras mineral, teniendo especial cuidado que las mismas no se
desparramen durante el proceso de limpieza.

En caso de existir moho u hongos deben removerse usando una solucién de fosfato
trisodico (6 onzas por galon.) o cualquier detergente apropiado.

Luego enjuagar la superficie con agua limpia y pintar.

Superficies en buenas condiciones:

Si se trata de una superficie previamente pintada con pintura a base de latex ylo
satinada, se removera la suciedad con una lija N° 80 o 100, eliminando luego el polvillo.
Si la superficie estuviera con mucha suciedad y/o con manchas de grasa, se lavara la
superficie con detergente, y se dejara secar unas horas

Sobre superficies previamente pintadas con esmalte debera opacarse el brillo del
esmalte con lija No. 80 o 100 para asegurar la adhesién.

Si la superficie con temple u otra pintura presentaran deslizamiento moderado, se
aplicara sellador para Pared a base de latex;

Sobre las paredes que estuviesen empapeladas, se podra retirar el papel pasando por
la superficie una brocha remojada en agua, unas dos manos. En otras ocasiones, en
que el empapelado estuviese mas adherido al pegamento, se tendra que utilizar unas
3 0 4 manos, dejando humedecer el papel por media hora aproximadamente y luego
removerlo con la mano o con la ayuda de una espatula. Retirando los residuos del

pegamento del papel con un waype haumedo. Una vez seca la superficie, se lijara con
lija para madera N° 100 y luego se retirara el polvillo.

Material a utilizar

Pintura de acabado satinado con las siguientes propiedades:
Acabado : Satinado

Color : Segun cartilla

Componentes :Uno

Sélidos en volumen : 41% + 3%, segun color

Sélidos en peso : 49.6% + 3%, segun color

VOC - 39.6 — 44.9 g/it., segun color
Numero de capas :Dos

Diluyente : Agua potable

Tiempo de secado

Al tacto | - 30 — 60 minutos a 25 °C
Al tacto duro ;4 horasa 25 °C

Repintado minimo ;4 horasa 25°C

Resistente a la alcalinidad

l Olor agradable y rapido secado que permita usar el ambiente el mismo dia de haber
sido pintado

La cartilla con la ficha técnica de la pintura a utilizar es de obligatoriedad su

‘ presentacion y debera indicar el cumplimiento total de todas las caracteristicas

técnicas requeridas. La presentacion debera efectuarse antes de la compra d

‘ pintura, y aprobada por el Inspector. Los colores seran escogidos por el usuari
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DIRTEPOL LIMA-L1 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO

r UNIDAD EJECUTORA N° 009 - VIl - DIRTEPOL - LIMA.
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DE LA COMISARIA PNP DE MIRAFLORES. REGION

La metodologia para la preparacion d
fabricante.
Método de Medicion

Forma de pago

transporte, almacenaje y manipuleo, y
de los trabajos descritos.

1 PARED
(MURO DRYWALL)
. Descripcion

Esta seccién cubre todos los trabajos necesarios para la tabigueria denominada
' “Drywall", se cuidara de alcanzar todos los niveles especificados en los detalles

Materiales

Perfiles: el marco metalico interior estara formado por canales de acero galvanizado y
‘ peso liviano, de calibre 25 (paréntesis, rieles 0 perfiles omega).

l Elementos de fijacion, sellado y acabado
Dentro de los elementos de fijacion estara comprendido los clavos, fulminantes, tornillo
‘ auto roscantes y auto perforantes. Seran del tipo galvanizado y de uso comercial.

' Método de Medicion
La medicién por metro cuadrado.
’ Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma descrita precedentemente, seran pagadas al
‘ precio correspondiente, establecido en el contrato. Dicho pago constituira
compensacion total por mano de obra, materiales, equipos y herramientas

| OTROS

‘ Descripcion
Esta partida comprende el suminist
‘ accesorios.
Método de Medicion

l El computo se efectuaré por global (GLB).

Forma de pago
1 La unidad de medida para efectos del

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO

‘ Descripcion

Esta partida comprende el suministro e instalacion de espejo piselado de 1 cm de
l espesor de dimensiones 0.60 X 0.70 M.

\ Método de Medicion
El computo se efectuara por UNIDAD

La unidad de medida estara dada por unidad de metro cuadrado (M2), instalado y
aprobado por el inspector la correcta colocacion y funcionamiento.

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato, previa aprobacion del inspector quien
velara por su correcta ejecucion del servicio, Dicho pago constituira compensacion
total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y

TUBERIA DE AGUA INCLUYE ACCESORIOS

POLICIAL LIMA.

ebera cefiirse estrictamente a lo que indique el

todos los imprevistos surgidos para la ejecucion

ro e instalacion de tuberia de agua incluye

pago es por global (GLB).
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Forma de pago
Al verificar el trabajo por unidad.

DESMONTE

Descripcion

Bajo esta partida se considera los traslados de cualquier material excedente inservible
de las demoliciones, desmontajes, etc., y los objetos que indiquen el Ingeniero
Inspector, todo de acuerdo con sus correspondientes especificaciones.

En el analisis de precios unitarios se ha considerado el esponjamiento del material a
eliminar.

Métodos de medicion

Se considera como volumen de eliminacion expresado en global (GLB), verificados y
aprobados por el inspector.

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario
correspondiente, establecido en el contrato, previa aprobacién del inspector quien
velara por su correcta ejecucion del servicio, Dicho pago constituird compensacion
total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y
transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la ejecucion
de los trabajos descritos.
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REGION POLICIAL LIMA
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE LA UNIDAD EJECUTORA N° 009 - VI -
DIRTEPOL - LIMA

TERMINOS DE REFERENCIA N° 18 -2022-REGPOL-LIMA/UNIADM-AI

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y
ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIO HIGIENICO PARA DISCAPACITADOS Y OTRAS NECESIDADES
ADVERTIDAS DE LA COMISARIA PNP PAMPLONA | - REGPOL - LIMA".
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UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2023-VII

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS COMISARIAS PNP MIRAFLORES

(ITEM 1) Y PAMPLONA 1(ITEM II)’

DIRTEPOL LIMA-L1 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO \

UNIDAD EJECUTORA N° 009 - VIl - DIRTEPOL - LIMA.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP

PAMPLONA | - REGPOL - LIMA

DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y
ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIO HIGIENICO PARA DISCAPACITADOS Y OTRAS
NECESIDADES ADVERTIDAS DE LA COMISARIA PNP PAMPLONA | - REGPOL - LIMA",

AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO:

La Comisaria PNP PAMPLONA | - en coordinacion con el Area de Infraestructura de la Unidad de
Administracién/Region Policial Lima, dependiente de la (UNIDAD EJECUTORA N° 008 — Vil -
DIRTEPOL — LIMA).

FINALIDAD PUBLICA:

La Regién Policial Lima tiene como mision garantizar, mantener y restablecer el orden interno;
prestar proteccion, ayuda a las personas y a la comunidad; garantizar el cumplimiento de leyes y
la seguridad y patrimonio publico y privado; prevenir, investigar y combatir la delincuencia, en todo
el Departamento de Lima.

En ese sentido, para cumplir con dichas actividades, se necesita optimizar el funcionamiento de la
infraestructura de la COMISARIA PNP PAMPLONA | - REGPOL — LIMA, con la finalidad de
prolongar su tiempo de vida util, asegurando su correcto funcionamiento, elevar el grado de
seguridad de los ambientes de infraestructura y reunir las condiciones en mejora de habitabilidad,
comodidad, seguridad y salubridad del personal policial, en el cumplimiento de sus funciones
asignadas, garantizando un eficiente servicio a favor de la ciudadania.

ANTECEDENTES:

4.1 Con hoja de tramite N° 20220302703, el Comisario de la COMISARIA PNP PAMPLONA,
solicité la presencia de Ing. Civil, para evaluacion de la infraestructura, sistema eléctrico,
sistema de agua y desague entre otros y emita el informe respectivo.

4.2 Con decreto N° 232- 2022-REGPOL-LIMA/UNIADM-AREINFR-SEC de fecha 26ABR2022, se
designa al suscrito para que en cumplimiento de sus funciones efectué el levantamiento de
informacion sobre las necesidades en materia de infraestructura.

4.3 En tal sentido, se formulé el Informe Técnico N° 47 de fecha 09MAY2022, pormenorizando
los aspectos técnicos e identificando las necesidades en materia de infraestructura de la
mencionada comisaria.

OBJETO DE LA CONTRATACION:
5.1 OBJETIVO GENERAL.

Contar con los servicios de una persona natural o juridica, con amplia experiencia que brinde
el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE
INFRAESTRUCTURAY ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIO HIGIENICO PARA
DISCAPACITADOS Y OTRAS NECESIDADES ADVERTIDAS DE LA COMISARIA
NP PAMPLONA | —= REGPOL — LIMA".

c
INGENIERO CIVIL
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5.2 OBJETIVOS ESPECIFICO.

e Mejorar las condiciones de presentacién, funcionamiento y conservacion de la
Infraestructura de la COMISARIA PNP PAMPLONA — REGPOL-LIMA.

* Mejorar las condiciones de habitabilidad, comodidad, seguridad y salubridad del personal
policial que presta servicio en la COMISARIA PNP PAMPLONA — REGPOL-LIMA.

« Dotar de una infraestructura adecuada para las areas comunes de la COMISARIA PNP
PAMPLONA - REGPOL-LIMA,

6. UBICACION DEL SERVICIO:

Departamento : Lima.

Provincia : Lima.

Distrito : San Juan de Miraflores.

Direccién : Sector Nuevo Horizonte Mz. 23 S/N Pamplona Alta.

7. LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL SERVICIO A EJECUTAR SON LOS SIGUIENTE:

iTEM DESCRIPCION UND CANT

1.00 | TRASLADO DE EQUIPOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS. GLB 1.00
ELIMINACION DE MATERIALES EXCEDENTE Y LIMPIEZA AL FINAL DEL

1.01 SERVICIO GLB 1.00

2.00 | FACHADA PRINCIPAL

PICADO Y RETIRO DE MURO DE CONCRETO TIPO TORREON POR
2.01 | ENCONTRARSE EN DETERIORO Y RIESGO DE CAIDA, L=3.00X2.00M,| UND 2.00
H=285M
2.02 glé:éggIMnglRO MURO DE TABIQUERIA DE LADRILLO CON ENCHAPE | \\» 13.00
203 PICADO Y RETIRO DE ENCHAPE CERAMICO EN ZOCALO FACHADAEN|  \\s 8.00
z DETERIORO PARA SU CAMBIO Y REPOSICION >
204 TARRAJEO DE PARED EN AREAS DETERIORADAS PARA LA M2 12.00
> REINSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO 3
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE CERAMICO IGUAL AL
205 |EXISTENTE EN FACHADA PRINCIPAL, CON PEGAMENTO| M2 8.00
EXTRAFUERTE FRAGUA DE 3 MM.
SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE LADRILLO KK ASENTADO
CON MESCLA DE CONCRETO A UNA ALTURA DE 120 M TIPO
2.06 PARAPETO EL CUAL SE INSTALARA SOBRE MURO DEJANDO LIBREEL | s 13.00
: VOLADO DE CONCRETO, INCLUYE COLUMNETAS DE CONCRETO CON ’
REFUERZO DE ACERO DE CONSTRUCCION CADA 2,5 M, AREA DE

PARAPETO DE TORREON.
207 | TARRAJEO DE MURO DE LADRILLO AMBAS CARAS CON MESCLA DE| . 28.00
i CONCRETO 1:5, PARAPETO DE TORREON. ¢
208 :ggé}:gosmmoo A DOS MANOS EN MUROS, EXTERIORES BUEN | 265.00

PINTURA SATINADO A DOS MANOS EN MUROS, INTERIORES DE
2.09 |COMISARIA, PASADIZOS ESCALERAS TRES NIVELES, BUEN M2 647.60
ACABADO.

3.00 |SALA DE MEDITACION VARONES Y DAMAS
MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA LIJADO PINTADO CON

301 | pINTURA ESMALTE SINTETICO, L =0.80 X2.10 M. UND | 3.00
305 | DESMONTAJE DE TANQUE DE AGUA TIPO MOCHILA DE SANITARIO | o | 2,00
02, | T1pO TURCO PARA SU CAMBIO, INCLUYE MANGUERA DE ABASTO :
/5 oy
/ ﬁ AULIO CESAR
N ERES ZAMBRANO
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3.03 | RESANE DE PARED DE CUBICULO CON MESCLA DE CONCRETO M2 1.50

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA TIPO MOCHILA DE
3.04 |MATERIAL POLIETILENO, INCLUYE MANGUERA DE ABASTO CON| GLB 2.00
VALVULA DE CIERRE, REPARACION DE FILTRACION.

4.00 | OFICINA FRENTE A PATIO INTERIOR
4.01 | DESMONTAJE DE LUMINARIA PARA SU CAMBIO. UND 8.00

4.02 | DESMONTAJE DE PLACAS DE TOMACORRIENTE PARA SU CAMBIO. UND 6.00

4.03 DESMONTAJE DE PUERTA DE VIDRIO CRUDO DE OFICINA INCLUYE UND 1.00
: MARCOS DE PERFIL DE ALUMINIO PARA SU CAMBIO, L =1.00 X 2.46M :
4.04 PICADO Y RETIRO DE ENCHAPE DE CERAMICO DETERIORADO EN

AREA DE INGRESO PARA SU CAMBIO. M2 0.50
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE
dow |EEe s UND | 6.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION CON
406 |SOQUETE, BOMBILLA DE ILUMINACION TIPO LED, PLAFON| UND 1.00
DECORATIVO DE VIDRIO ADOSADO A CIELORRASO.

4.07 | RESANE DE VANOS DE PUERTA DEJANDO LISTO PARA PINTAR ML 5.20

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA CON
TRIPLAY LUPUNA E=40 MM, CON MARCO DE MADERA DE 4" X 2", DOS
4,08 |HOJAS PARTE SUPERIOR DE 1.00 M Y PARTE BAJA CON TABLERO| UND 1.00
PARA ATENCION AL PUBLICO L = 1,20 INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD
DE DOS GOLPES PICAPORTE DE SEGURIDAD.

4.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLES DE

15 AMP. UND 1.00
410 PINTURA SATINADA A DOS MANOS PREVIA APLICACION DE SELLADOR M2 38.86
3 EN PAREDES. )
4.11 |PINTURA LATEX EN CIELORRASO A DOS MANOS M2 13.1
5.00 | OFICINA SEINCRI
5.01 | DESMONTAJE DE LUMINARIA PARA SU CAMBIO. UND 3.00
502 | DESMONTAJE DE PLACAS DE TOMACORRIENTE PARA SU CAMBIO. UND 5.00

MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE PUERTA DOBLE HOJA CAMBIO
DE BISAGRAS SIMILAR AL EXISTENTE, CHAPA DE SEGURIDAD, QUITAR
503 |PINTURA ANTIGUA, CENTRADO, APLICACION DE PRESERVADOR DE| GLB 1.00
MADERA, BARNIZ, PINTURA AL DUCO PANO COMPLETO AMBOS LADOS
A DOS MANOS. L = 1.60 X 2.10 M.

MANTENIMIENTO DE VENTANA PINTURA DE MARCOS CAMBIO DE
VIDRIOS RAJADOS DETERIORADOS L = 1.70 X 1.50

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE
DE 15 AMP.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION CON
5.06 | SOQUETE, BOMBILLA DE ILUMINACION TIPO LED, PLAFON| UND 3.00
DECORATIVO DE VIDRIO ADOSADO A CIELORRASO.

PINTURA SATINADA A DOS MANOS PREVIA APLICACION DE SELLADOR

5.04 UND 2.00

5.06 UND 5.00

5.07 | EN PAREDES. M2 | 4262
5.08 | PINTURA LATEX EN CIELORRASO A DOS MANOS M2 | 17.52
6,00 | SERVICIO HIGIENICO 1ER PISO DISCAPACITADOS

6.01 | DESMONTAJE DE LAVATORIO DE LOSA PARA SU CAMBIO UND | 1.00
o2 | DESMONTAJE DE PUERTA DE INGRESO Y WARCOS DE MADERAPARA| g | 100

SUCAMBIOL=1.00X250M

& 7.
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N

6.03 | DESMONTAJE DE APARATO SANITARIO WATER, PARA SU CAMBIO UND 1.00

6.04 PICADO Y RETIRO DE MURO DE LADRILLO PARA AMPLIAR VANO DE GLB 1.00
: PUERTA DE INGRESO L =046X247M :

6.05 | RESANE DE VANOS DE PUERTA DEJANDO LISTO PARA PINTAR ML 6.20

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA CON
6.06 TRIPLAY LUPUNA E=40 MM , CON MARCO DE MADERA DE 4" X 2°,| ,\p 1.00
> INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD TIPO PERILLA, BUEN ACABADO L = E
1.20X220 M.

6.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO CON PEDESTAL DE LOSA UND 1.00
: VITRIFICADA INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE :
SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO SANITARIO INODORO
6.08 MODELO ONE PIECE DE LOZA VITRIFICADA CON BOTON. INCLUYE: UND 1.00
’ ACCESORIOS COMPLETOS PARA INSTALAR - TANQUE DE AGUA - y
TAPA Y ASIENTO PESADA DE CAIDA LENTA.

6.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE LAVATORIO DE MATERIAL

BRONCE MACIZO CROMADO, PERILLA DE ACRILICO UND | 100

6.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA PVC PARA LAVATORIO 2" UND | 1.00

511 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE ABASTO DE HILO| xo | 200
11 | TRENZADO CON VALVULA DE CIERRE -

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS METALICA DE 2" ACERO
6.12 | INOXIDABLE, PARA DISCAPACITADOS EN AREA DE INODORO| UND 3.00
ANCLADO A PISO

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION CON
6.13 |SOQUETE, BOMBILLA DE ILUMINACION TIPO LED, PLAFON| UND 3.00
DECORATIVO DE VIDRIO ADOSADO A CIELORRASO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE DE

6.14 10 AMP UND 1.00

6.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMPA DE CONCRETO PARA SILLA GLB 1.00
3 DE RUEDAS PERSONAS DISCAPACITADAS L=1,00X 0.50 M g

7.00 | SECCION FAMILIA

7.01 | DESMONTAJE DE LUMINARIA PARA SU CAMBIO. UND 2.00

7.02 | DESMONTAJE DE PLACAS DE TOMACORRIENTE PARA SU CAMBIO. UND 4.00

MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE PUERTA CONTRA PLACADA
703 CAMBIO DE BISAGRAS SIMILAR AL EXISTENTE, CHAPA DE SEGURIDAD,

QUITAR PINTURA ANTIGUA, CENTRADO, PINTURA AL DUCO BUEN| GB | 100
ACABADO. L 1.10 X 2.20 M.
+ o4 | MANTENIMIENTO DE VENTANA PINTURA DE MARCOS CAMBIO DE| np | 1.00
04 |/|DRIOS RAJADOS DETERIORAOS L = 1.70 X 1.50 :
~ o5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE TOMACORRIENTE DOBLE | ;np | 400

DE 15 AMP.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION CON
706 |SOQUETE, BOMBILLA DE ILUMINACION TIPO LED, PLAFON| UND 2.00
DECORATIVO DE VIDRIO ADOSADO A CIELORRASO.

PINTURA SATINADA A DOS MANOS PREVIA APLICACION DE SELLADOR

707 | EN PAREDES. M2 | 4ate
7.08 | PINTURA LATEX EN CIELORRASO A DOS MANOS M2 17.99
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA DE CONCRETO TIPO MESA DE
700 | CONCRETO CON ACERO DE REFUERZO , EN FORMA DE L, SEGUN| 4 g 1.00
% | DISENO AREA USUARIA, MEDIDAS DE 1.95 X 0.50 Y 1.80 X 0.50 M H = :
0.55 M, EN PARTE EXTERIOR DE OFICINA
\Qo GUARDIA DE PREVENCION Y PASADIZO
DESMONTAJE DE LUMINARIA PARA SU CAMBIO. UND | 4.00
o
(10 CESAR
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8.02 | DESMONTAJE DE LUZ DE EMERGENCIA PARA SU CAMBIO UND 1.00
MANTENIMIENTO, REINSTALACION DE PUERTA DE FIERRO INCLUYE
8.03 | CAMBIO DE VIDRIOS: BISAGRA, CHAPA SEGURIDAD, LIJADO PINTADO | GLB 1.00
BASE ANTICORROSIVO Y ESMALTE SINTETICO.
8.04 | DESMONTAJE DE PLACAS DE TOMACORRIENTE PARA SU CAMBIO. UND 2.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA LED CON
8.05 |2 FAROS GIRATORIOS DE MOVIMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL| UND 1.00
SWITCH ON/OFF
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION CON
8.06 |SOQUETE, BOMBILLA DE ILUMINACION TIPO LED, PLAFON| UND 4.00
DECORATIVO DE VIDRIO ADOSADO A CIELORRASO.
8.07 RESANE DE RAMPA DE INGRESO CON MESCLA DE CONCRETO M2 1.00
Z ACABADO FROTACHADO. :
CORTE Y PICADO DE PARED PARA EMPOTRAR TUBERIA PVC DE 3/4"
8.08 | PARA SALIDA DE TOMACORRIENTES, INCLUYE RESANE CON MESCLA| ML 1.20
DE CONCRETO
8.09 SALIDA PITOMACORRIENTE CON CAJA RECTANGULAR, TUBO SEL DE |  oyq 2.00
: 3/4°, CABLE THW N° 12. £
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLE DE
8.10 15 AMP UND 2.00
8.11 MANTENIMIENTO DE MESA DE ATENCION AL PUBLICO PINTADO CON GLB 1.00
g BARNIZ L=450X1.00M )
8.12 |PINTURA LATEX EN CIELORRASO A DOS MANOS M2 19.04
8.13 PINTURA SATINADO A DOS MANOS PREVIA APLICACION DE BASE M2 48.24
5 SELLADORA EN PAREDES INTERNAS BUEN ACABADO. '
9.00 | OFICINA DE ADMINISTRACION,
9.01 | DESMONTAJE DE LUMINARIA PARA SU CAMBIO. UND 1.00
9.02 | DESMONTAJE DE PLACAS DE TOMACORRIENTE PARA SU CAMBIO. UND 2.00
CORTE Y PICADO DE PARED PARA EMPOTRAR TUBERIA PVC DE 3/4"
9.03 | PARA SALIDA DE TOMACORRIENTES, INCLUYE RESANE CON MESCLA | ML 3.00
DE CONCRETO
9.04 SALIDA PITOMACORRIENTE CON CAJA MODULAR, CANALETADE PVC | o1 2.00
; DE 3/4°, CABLE THW N° 12. :
MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE PUERTA CONTRA PLACADA
9.05 CAMBIO DE BISAGRAS SIMILAR AL EXISTENTE, CHAPA DE SEGURIDAD. | o 1.00
: QUITAR PINTURA ANTIGUA, CENTRADO, PINTURA AL DUCO BUEN ’
ACABADO. L =0.90 X 2.20 M.
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION CON
9.06 |SOQUETE, BOMBILLA DE  ILUMINACION TIPO LED, PLAFON| UND 1.00
DECORATIVO DE VIDRIO ADOSADO A CIELORRASO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLE DE
9.07 |15 AMP UND 2.00
9.08 | RESANE DE VANO DE PUERTA CON MESCLA DE CONCRETO. ML 5.00
9.19 | PINTURA LATEX EN CIELORRASO A DOS MANOS M2 8.58
9.10 PINTURA SATINADO A DOS MANOS PREVIA APLICACION DE BASE M2 32.16
/ SELLADORA EN PAREDES INTERNAS BUEN ACABADO. :
10.00 | COPIA CERTIFICADA
\10.01 DESMONTAJE DE LUMINARIA PARA SU CAMBIO. UND 1.00
“I'0.0Z DESMONTAJE DE PLACAS DE TOMACORRIENTE PARA SU CAMBIO. UND 2.00
AV
10.0 MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE PUERTA CONTRA PLACADA| ;\n 1.00
; CAMBIO DE BISAGRAS SIMILAR AL EXISTENTE, CHAPA DE SEGURIDAD.,

CACERES ZAMBRANC
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QUITAR PINTURA ANTIGUA, CENTRADO, PINTURA AL DUCO BUEN
ACABADO. L =0.80 X 2.20 M.
10.04 | MANTENIMIENTO DE VENTANA PINTURA DE WARCOS CAMBIO DE| np | 1
04 | VIDRIOS RAJADOS DETERIORAOS L = 1.75 X 0.75 M 00
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION CON
10,05 | SOQUETE, BOMBILLA DE  ILUMINACION TIPO LED, PLAFON| UND | 1.00
DECORATIVO DE VIDRIO ADOSADO A CIELORRASO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLE DE
10,06 | So M UND | 1.00
10.07 | PINTURA LATEX EN CIELORRASO A DOS MANOS M2 | 600
70,08 | PINTURA SATINADO A DOS WANOS PREVIA APLICACION DE BASE| v | 2080
08 | SELLADORA EN PAREDES INTERNAS BUEN ACABADO. :
11.00 | SERVICIOS HIGIENICOS COPIA CERTIFICADA.
1101 | DESMONTAJE DE CANO DE LAVATORIO INCLUYE MANGUERA DE| o | 100
ABASTO.
11.02 | DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE WATER UND | 1.00
11.03 | DESMONTAJE DE LUMINARIA Y PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE UND | 1.00
T 04 | DESMIONTAJE DE PERILLA Y VASTAGO DE DUCHA PARA SU CAMBIO| o | 1.00
04 | INCLUYE BRAZO DE DUCHA. '
MANTENIMIENTO DE PUERTA CONTRA PLACADA CAMBIO DE
11,05 | BISAGRAS SIMILAR AL EXISTENTE, CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD, | ,yr, | 109
05 | QUITAR PINTURA ANTIGUA, CENTRADO, PINTURA AL DUCO BUEN :
ACABADO. L =0.66 X 2.10 M.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVATORIO, DE
11.06 | MATERIAL BRONCE CROMADO MACIZO, PERILLA DE BRONCE| UND | 1.00
CROMADO MACIZO.

1107 |SUMNSTRO € INSTALACION DE ACCESORIOS COMPLETOS DE| aig | 100
1105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE ABASTO DE HILO| o | 200
08 | TRENZADO CON VALVULA DE CIERRE '

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION CON
11.09 | SOQUETE, BOMBILLA DE  ILUMINACION TIPO LED, PLAFON| UND | 1.00
DEGORATIVO DE VIDRIO ADOSADO A CIELORRASO.

1770 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE INTERRUPTOR SMPLE DE | o | 100
10 |50 AMP. :
11.11 | PINTURA LATEX EN CIELORRASO A DOS MANOS M2 | a3

12,00 | SERVICIOS HIGIENICOS ATENCION AL PUBLICO.
12.01 | DESMONTAJE DE LUMINARIA Y PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE UND | 1.00
12.02 | DESMONTAJE DE SANITARIOS URINARIOS UND | 200
.03 | DESMONTAJE DE CANOS DE LAVATORIO INCLUYE MANGUERA DE| no | 200
ABASTO
12.04 | DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE WATER UND | 200
1205 | DESWONTAJE DE PUERTA DE CUBICULO PARA SU CAMBIO L=085X| o | 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE TLUMINACION CON
12.06 | SOQUETE, BOMBILLA DE ILUMINACION TIPO LED, PLAFON| UND | 1.00
DECORATIVO DE VIDRIO ADOSADO A CIELORRASO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSA DE URINARIO DE CONCRETO
CON REFUERZO DE ACERO DE CONSTRUCCION A UNA ALTURA DE 35
1207 | CM PARA LA INSTALACION DE SUMIDERO CON TRAMPA, INCLUYE| GLB | 1.00
TARRAJEO CON MESCLA DE CONCRETO Y ENCHAPE DE
PORCELANATO CON PEGAMENTO EXTRAFUERTE L = 1.20 X 0.35 M
& W~
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UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2023-VII

DIRTEPOL LIMA-L1 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS COMISARIAS PNP MIRAFLORES
(ITEM 1) Y PAMPLONA 1(ITEM II)’

UNIDAD EJECUTORA N° 009 - VIl - DIRTEPOL - LIMA.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA
PAMPLONA | - REGPOL - LIMA SRS

12.08

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CON TRAMPA EN POSA DE
URINARIO LADO DERECHO DE POSA URINARIO

UND 1.00

12.09

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVATORIO, DE
MATERIAL BRONCE CROMADO MACIZO, PERILLA DE BRONCE
CROMADO MACIZO.

UND 1.00

12.10

\?vl.lls‘h!'l_lENFIQSTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS COMPLETOS DE

GLB 1.00

12211

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE ABASTO DE HILO
TRENZADO CON VALVULA DE CIERRE

UND 2.00

12.12

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA MELAMINA DE
18 MM CON PERFILES DE ALUMINIO A LOS COSTADOS REFUERZO AL
MEDIO, ACCESORIOS DE SEGURIDAD, BISAGRAS ALUMINIZADO,
JALADOR CROMADO. L =0.65 X 1.80 M

UND 1.00

1213

PINTURA SATINADO A DOS MANOS PREVIA APLICACION DE BASE
SELLADORA EN PAREDES INTERNAS BUEN ACABADO.

M2 10.60

12.14

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE CONCRETO PARA CAJA DE
REGISTRO DE DESAGUE. L =0.60X0.30 M.

UND 1.00

12.15

RESANE DE PISO CON MESCLA DE CONCRETO Y ENCHAPE DE
CERAMICO IGUAL AL EXISTENTE

M2 0.50

13.00

MESA DE PARTES

13.01

DESMONTAJE DE LUMINARIA Y PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE

UND 1.00

13.02

DESMONTAJE DE PLACAS DE TOMACORRIENTE PARA SU CAMBIO.

UND 2.00

13.03

MANTENIMIENTO DE PUERTA CONTRA PLACADA CAMBIO DE
BISAGRAS SIMILAR AL EXISTENTE, CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD,
QUITAR PINTURA ANTIGUA, CENTRADO, PINTURA AL DUCO BUEN
ACABADO. L =0.83 X 2.10 M.

UND 1.00

13.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION CON
SOQUETE, BOMBILLA DE  ILUMINACION TIPO LED, PLAFON
DECORATIVO DE VIDRIO ADOSADO A CIELORRASO.

UND 1.00

13.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLE DE
15 AMP.

UND 1.00

13.06

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE DE
10 AMP.

UND 1.00

13.07

PINTURA SATINADO A DOS MANOS PREVIA APLICACION DE BASE
SELLADORA EN PAREDES INTERNAS BUEN ACABADO.

M2 30.16

13.08

PINTURA LATEX EN CIELORRASO A DOS MANOS

M2 8.35

14.00

SERVICIOS HIGIENICOS GUARDIA DE PREVENCION

14.01

DESMONTAJE DE APARATO SANITARIO WATER, PARA SU CAMBIO

UND 1.00

14.02

DESMONTAJE DE CANO DE LAVATORIO INCLUYE MANGUERA DE
ABASTO.

UND 1.00

14.03

DESMONTAJE DE LUMINARIA Y PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE

UND 1.00

14.04

MANTENIMIENTO DE PUERTA CONTRA PLACADA CAMBIO DE
BISAGRAS SIMILAR AL EXISTENTE, CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD,
QUITAR PINTURA ANTIGUA, CENTRADO, PINTURA AL DUCO BUEN
ACABADO. L =0.60 X 2.10 M.

UND 1.00

14.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO SANITARIO INODORO
MODELO ONE PIECE DE LOZA VITRIFICADA CON BOTON, INCLUYE:
ACCESORIOS COMPLETOS PARA INSTALAR - TANQUE DE AGUA -
TAPA Y ASIENTO PESADA DE CAIDA LENTA.

UND 1.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVATORIO, DE
MATERIAL BRONCE CROMADO MACIZO, PERILLA DE BRONCE
CROMADO MACIZO.

UND 1.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE ABASTO DE HILO
TRENZADO CON VALVULA DE CIERRE

UND 2.00
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UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA \

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2023-VIl DIRTEPOL LIMA-L1 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS COMISARIAS PNP MIRAFLORES
(ITEM 1) Y PAMPLONA 1(ITEM II)’

UNIDAD EJECUTORA N° 009 - VIl - DIRTEPOL - LIMA.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP
PAMPLONA | - REGPOL - LIMA

14.08

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION CON
SOQUETE, BOMBILLA DE  ILUMINACION TIPO LED, PLAFON| UND 1.00
DECORATIVO DE VIDRIO ADOSADO A CIELORRASO.

14.09

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE DE
10 AMP. UND 1.00

15.00

DESPACHO COMISARIO

15.01

CORTE Y PICADO DE PARED PARA SALIDA DE PUNTO DE| . 6.00
TOMACORRIENTE, INCLUYE RESANE CON MESCLA DE CONCRETO )

15.02

SALIDA PARA PUNTO DE TOMACORRIENTE CON CABLE THW N° 12 PTO 2.00

15.03

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLE DE UND 2.00
15 AMP. ’

15.04

PINTURA SATINADO A DOS MANOS PREVIA APLICACION DE BASE M2 12.00
SELLADORA EN PAREDES INTERNAS BUEN ACABADO. E

15.05

PINTURA LATEX EN CIELORRASO A DOS MANOS M2 14.00

16.00

DORMITORIO COMISARIO

16.01

DESMONTAJE DE LUMINARIA Y PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE UND 1.00

16.02

MANTENIMIENTO DE VENTANA CAMBIO DE VIDRIOS L=2.10X1.00M UND 1.00

16.03

MANTENIMIENTO DE ENCHAPE DE MADERA EN ZOCALO PINTADO CON
BARNIZ M2 L

16.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION CON
SOQUETE, BOMBILLA DE  ILUMINACION TIPO LED, PLAFON| UND 1.00
DECORATIVO DE VIDRIO ADOSADO A CIELORRASO.

16.05

MANTENIMIENTO DE PUERTA CONTRA PLACADA CAMBIO DE
BISAGRAS SIMILAR AL EXISTENTE, CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD, UND 1.00
QUITAR PINTURA ANTIGUA, CENTRADO, PINTURA AL DUCO BUEN i

ACABADO. L =0.80 X 2.10 M.

16.06

PINTURA SATINADO A DOS MANOS PREVIA APLICACION DE BASE M2 2316
SELLADORA EN PAREDES INTERNAS BUEN ACABADO. )

16.07

PINTURA LATEX EN CIELORRASO A DOS MANOS M2 11.40

17.00

SERVICIO HIGIENICO COMISARIO

17.01

PICADO Y RETIRO DE ENCHAPE DE CERAMICO M2 1.33

17.02

ENCHAPE DE CERAMICO IGUAL AL EXISTENTE CON PEGAMENTO

EXTRAFUERTE FRAGUA DE 3 MM M2 1.33

17.03

MANTENIMIENTO DE PUERTA CONTRA PLACADA CAMBIO DE
BISAGRAS SIMILAR AL EXISTENTE, CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD,
QUITAR PINTURA ANTIGUA, CENTRADO, PINTURA AL DUCO BUEN
ACABADOQ. L =0.80 X 2.10 M.

UND 1.00

18.00

TABLERO ELECTRICO EN JARDIN INTERIOR

18.01

DESMONTAJE DE TABLERO ELECTRICO GENERAL PARA SU CAMBIO
EN PATIO GLB | 1.00

18.02

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA ADOSAR
DE MATERIAL PLANCHA GALVANIZADA DE 0.5 MM PARA 48 POLOS TIPO
RIEL, INCLUYE RESANE CON MESCLA DE CONCRETO Y| GLB 1.00
REINSTALACION DE CABLES ELECTRICOS A LOS INTERRUPTORES
TERMICOS. PUESTA EN MARCHA, LEYENDA DE CABLEADO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMICO TIPO RIEL UND 2.00
DE 3 X 100 AMP :

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMICO TIPO RIEL UND 16.00
DE 2 X 20100 AMP . :

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFERENCIAL DE 20 AMP UND 5.00
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UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2023-VII

DIRTEPOL LIMA-L1 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS COMISARIAS PNP MIRAFLORES
(ITEM 1) Y PAMPLONA 1(ITEM II)’

UNIDAD EJECUTORA N° 009 - VIl - DIRTEPOL ~ LIMA.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE LA C
PAMPLONA | - REGPOL - LIMA T

19.00

OFICINA DE TRANSITO.

19.01

DESMONTAJE DE LUMINARIA Y PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE

UND 1.00

18.02

DESMONTAJE DE PLACAS DE TOMACORRIENTE PARA SU CAMBIO.

UND 4.00

19.03

MANTENIMIENTO DE PUERTA CONTRA PLACADA CAMBIO DE
BISAGRAS SIMILAR AL EXISTENTE, CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD,
QUITAR PINTURA ANTIGUA, CENTRADO, PINTURA AL DUCO BUEN
ACABADO. L =0.85 X 2.10 M.

UND 1.00

19.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION CON
SOQUETE, BOMBILLA DE  ILUMINACION TIPO LED, PLAFON
DECORATIVO DE VIDRIO ADOSADO A CIELORRASO.

UND 1.00

19.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLE DE
15 AMP.

UND 4.00

19.06

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE DE
10 AMP.

UND 1.00

19.07

PINTURA SATINADO A DOS MANOS PREVIA APLICACION DE BASE
SELLADORA EN PAREDES INTERNAS BUEN ACABADO.

M2 34.84

19.08

PINTURA LATEX EN CIELORRASO A DOS MANOS

M2 11.19

20.00

DORMITORIO SUPERIORES 2DO PISO

20.01

DESMONTAJE DE LUMINARIA Y PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE

UND 1.00

20.02

DESMONTAJE DE PLACAS DE TOMACORRIENTE PARA SU CAMBIO.

UND 2.00

20.03

MANTENIMIENTO DE PUERTA CONTRA PLACADA CAMBIO DE
BISAGRAS SIMILAR AL EXISTENTE, CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD,
QUITAR PINTURA ANTIGUA, CENTRADO, PINTURA AL DUCO BUEN
ACABADO. L =0.90 X 2.10 M.

UND 1.00

20.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION CON
SOQUETE, BOMBILLA DE  ILUMINACION TIPO LED, PLAFON
DECORATIVO DE VIDRIO ADOSADO A CIELORRASO.

UND 1.00

20.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLE DE
15 AMP.

UND 2.00

20.06

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE DE
10 AMP.

UND 1.00

20.07

PINTURA SATINADO A DOS MANOS PREVIA APLICACION DE BASE
SELLADORA EN PAREDES INTERNAS BUEN ACABADO.

M2 46.20

20.08

PINTURA LATEX EN CIELORRASO A DOS MANOS

M2 14.37

21.00

SERVICIO HIGIENICO SUPERIOR

21.01

DESMONTAJE DE ACCESORIOS APARATO SANITARIO WATER, PARA
SU CAMBIO

UND 1.00

21.02

DESMONTAJE DE CANO DE LAVATORIO INCLUYE MANGUERA DE
ABASTO.

UND 1.00

21.03

DESMONTAJE DE LUMINARIA Y PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE

UND 1.00

21.04

MANTENIMIENTO DE PUERTA CONTRA PLACADA CAMBIO DE
BISAGRAS SIMILAR AL EXISTENTE, CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD,
QUITAR PINTURA ANTIGUA, CENTRADO, PINTURA AL DUCO BUEN
ACABADO. L =0.60 X 2.00 M.

UND 1.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS COMPLETOS DE
INODORO DE TANQUE DE AGUA - TAPA Y ASIENTO PESADA DE CAIDA
LENTA.

UND 1.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVATORIO, DE
MATERIAL BRONCE CROMADO MACIZO, PERILLA DE BRONCE
CROMADO MACIZO.

UND 1.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE ABASTO DE HILO
TRENZADO CON VALVULA DE CIERRE

UND 2,00
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UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA
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21.08

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION CON
SOQUETE, BOMBILLA DE  ILUMINACION TIPO LED, PLAFON
DECORATIVO DE VIDRIO ADOSADO A CIELORRASO.

UND

1.00

21.09

Sélxl’u\lISTRO E INSTALACION DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE DE
1 P.

UND

1.00

22.00

AMBIENTE DE ARMERIA

22.01

DESMONTAJE DE PUERTA DE INGRESO PARA SU CAMBIO , INCLUYE
RESANE DE VANOS DE PUERTA CON MESCLA DE CONCRETO

GLB

1.00

22.02

DESMONTAJE DE VENTANA CON REJAS PARA SU CAMBIO, INCLUYE
RESANE DE VANOS DE VENTANA CON MESCLA DE CONCRETO.

GLB

1.00

22.03

DESMONTAJE DE ESTANTERIA DE MADERA PARA SU CAMBIO.

GLB

1.00

22.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE MEDIDA: 0.80 X
2.10 M. APROX CON PLANCHA ESTRIADA DE 2MM Y ANGULO DE 2" X 2°
X 1/8" DIVIDIDA EN DOS PARTES CON TABLERO PARA ATENCION,
CHAPA DE SEGURIDAD DE TRES GOLPES, BISAGRAS, Y PICAPORTES,
INC#gYE: PINTADO BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE
SINTETICO.

UND

1.00

22.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO METALICO DE MEDIDAS L:
3.00 X H :1.90 X 0.35 M. DE FONDO, CON PUERTAS CORREDIZAS DOBLE
HOJA CON CERROJO Y CANDADO SE SEGURIDAD, CON PLANCHA
ESTRIADA DE 2 MM, CON ANGULO ESTRUCTURAL DE 2" X 2" DE 1/8",
INCLUYE: DIVISIONES INTERIORES DE MADERA DE 1" APOYADO EN
ANGULOS CON ACABADOS PARA ARMAMENTO DE CORTO Y LARGO
ALCANCE (PISTOLAS, REVOLVER Y AMETRALLADORA), CON SUS
RESPECTIVOS SEPARADORES PARA CADA ARMAMENTO (CASILLERO),
. PINTADO BASE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SINTETICO.
(DISENO SEGUN AREA USUARIA)

UND

1.00

22.06

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA NOVA CON
MARCOS DE PERFILES DE ALUMINIO DE 3" X 2" ACCESORIOS DE
SEGURIDAD, VIDRIOS 6§ MM. L=200X1.5M

M2

1.00

22.07

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR PARA VENTANA DE
FIERRO LISO DE 5/8" TUBO CUADRADO ESPACIADO A 0.15 M. APROX.
lNC_l'._lélYE PINTADA BASE ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE
SINTETICO.

M2

1.00

22.08

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION TIPO
FLUORESCENTE HERMETICO CON TAPA DE POLICARBONATO
ADOSADO A CIELORRASO.

UND

1.00

22.09

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE DE
10 AMP.

UND

1.00

2210

PINTURA SATINADO A DOS MANOS PREVIA APLICACION DE BASE
SELLADORA EN PAREDES INTERNAS BUEN ACABADO.

34,44

23.00

OFICINA DE LOGISTICA

23.01

DESMONTAJE DE LUMINARIA Y PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE,
INCLUYE LUMINARIAS DE PASADIZO.

UND

7.00

23.02

DESMONTAJE DE PUERTA CONTRAPLACADA PARA SU CAMBIO,
INCLUYE RESANE DE VANOS DE PUERTA. L =1.00 X 2.10 M.

UND

1.00

23.03

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION CON
SOQUETE, BOMBILLA DE ILUMINACION TIPO LED ., PLAFON
DECORATIVO DE VIDRIO ADOSADO A CIELORRASO.2 EN OFICINA'Y 5
EN PASADIZO EXTERIOR

UND

5.00

23.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE DE
10 AMP.

UND

2.00

23.05

SUMINISTRO E_ INSTALACION DE PUERTA DE MADERA
CONTRAPLACADA DE TRIPLAY LUPUNA DE DOS HOJAS PARTE
SUPERIOR DE 1,00 M Y PARTE BAJA DE 1.10 M CON TABLERO PARA
ATENCION A PUBLICO DE 25 CM, MARCOS DE MADERA DE 4" X 2" ,
CHAPA DE SEGURIDAD DE TRES GOLPES, BISAGRAS ALUMINIZADO,
PINTURA AL DUCO BUEN ACABADO. L=080X2.10M

UND

2.00
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N
gg'l‘t::g EJECUTORA N° 009 - VIl - DIRTEPOL ~ LIMA.
|0 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE LA
PAMPLONA | - REGPOL - LIMA SsSEA RS
23.06 | PINTURA SATINADO A DOS MANOS PREVIA APLICACION DE BASE
‘06 | SE| | ADORA EN PAREDES INTERNAS BUEN ACABADO. M2 | 31.00
23.07 | PINTURA LATEX EN CIELORRASO A DOS MANOS M2 9.00
24.00 | DORMITORIO DE OFICIALES
24.01 | DESMONTAJE DE LUMINARIA Y PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE,
‘01 | INCLUYE LUMINARIAS DE PASADIZO. UND 1.00
24.02 | DESMONTAJE DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE UND | 2.0
MANTENIMIENTO DE PUERTA CONTRA PLACADA CAMBIO DE
24,03 | BISAGRAS SIMILAR AL EXISTENTE, CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD. | ;np | .09
03 | QUITAR PINTURA ANTIGUA, CENTRADO, PINTURA AL DUCO BUEN '
ACABADO. L =0.80 X 2.10 M.
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION CON
2404 | SOQUETE, BOMBILLA DE  ILUMINACION TIPO LED, PLAFON| UND 1.00
DECORATIVO DE VIDRIO ADOSADO A CIELORRASO.
— §(L)Jrlw;§TRo E INSTALACION DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE DE | o | .00
25.00 | SERVICIO HIGIENICO DE SUB OFICIALES
25,01 | DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS WATER PARA SU CAMBIO | vy | 5,00
01 | INCLUYE MANGUERA DE ABASTO ;
25,02 | DESMONTAJE DE CANO DE LAVATORIO INCLUYE MANGUERA DE| np | 400
ABASTO.
25.03 | DESMONTAJE DE LUMINARIA Y PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE UND | 3.00
2508 gislhg%NTAJE DE APARATOS SANITARIOS URINARIOS PARA SU| uno | 200
25,05 | PICADO Y RETIRO DE ENCHAPE DE PORCELANATO PARA NUEVA RED| w2 =
05 | DE AGUA CALIENTE. :
25,06 | CORTE Y PICADO DE PARED PARA CORRER NUEVA TUBERIA PVC DE | 00 S
‘06 | AGUA FRIA Y CALIENTE '
2507 | SALIDA DE PUNTO DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC SAP DE 172' .| p1o | 500
07 | INCLUYE TUBERIA , CODOS NIPLES Y PEGAMENTO :
25,05 | SALIDA DE PUNTO DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC DE 12| p1o | 5.00
.08 | |NCLUYE TUBERIA, CODOS NIPLES Y PEGAMENTO. :
25,00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE MESCLADOR PARADUCHADE | Unp | 500
09 | (MATERIAL BRONCE PESADO , PERILLAS ACRILICAS :
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PORCELANATO
25 10 | VITRIFICADO RECTIFICADO, EN ZOCALO Y MURETE DE DUCHA, CON| aidi
10 | BEGAMENTO EXTRAFUERTE, FRAGUA DE 2 MM, USO DE CRUCETAS '
NIVELADORAS, CANTONERAS DE ALUMINIO.
2511 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO METALICO Y CANASTILLADE | o | 5.00
11 | DUCHA DE MATERIAL PVC CROMADO H = 2.00 M :
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE ILUMINACION
25.12 | HERMETICOS TIPO FLUORESCENTE LED 2 X 36 W. CON TAPA DE| UND | 200
POLICARBONATO
e 1sgmwgsmo E INSTALACION DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE DE | np | 1.00
SUMINISTRO € INSTALACION DE TERMA ELECTRICA DE
ACUMULACION DE 80 LITROS. DE ACERO APORCELANADO AL TITANIO-
2514 |ESPESOR 2 MM-TIMER INCORPORADO PARA PROGRAMAR| UND | 1.00
ENCENDIDO Y APAGADO-TUBERIAS INTERNA DE ACERO INOXIDABLE-
POLIURETANO EXPANDIDO ECOLOGICO, POTENCIA 1500W.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE FUERZA THW N° 12 CON
25.15 | CANALETA INCLUYE LLAVE INTERRUPTOR DE 2 X 25 AMP CON CAJA| GLB 1.00
\ DE PVC PARA TERMA.
2516 | MANTENIMIENTO DE PUERTA DE INGRESO A CUBICULOS CAMBIO DE | no | 5.00
\16 | CHAPA DE SEGURIDAD BISAGRAS. :

OVA
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2517 CORTE Y PICADO DE PARED PARA SALIDA DE PUNTO DE DESAGUE GLB 1.00
: DE 2 PARA POSA DE URINARIO :
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSA DE URINARIO DE CONCRETO
CON REFUERZO DE ACERO DE CONSTRUCCION A UNA ALTURA DE 35
25.18 [CM PARA LA INSTALACION DE SUMIDERO CON TRAMPA, INCLUYE| GLB 1.00
TARRAJEO CON MESCLA DE CONCRETO Y ENCHAPE DE
PORCELANATO CON PEGAMENTO EXTRAFUERTE L = 1.50 X 0.35 M
25.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CON TRAMPA EN POSA DE

URINARIO COSTADO DE POSA URINARIO UND | 1.00
2520 |SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA SUMIDERO DE| o | 100
20 | MATERIAL BRONCE PESADO 2" :

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4"
25.21 CON PERFORACIONES PARA ROCIADOR DE POSA DE URINARIO, GLB 1.00
g INCLUYE LLAVE DE PASO DE 3/4", ABRAZADERAS DE DOS OREJAS, L = 2
1.30M

SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO SANITARIO INODORO
25.22 MODELO ONE PIECE DE LOZA VITRIFICADA CON BOTON. INCLUYE: UND 5.00
“““ | ACCESORIOS COMPLETOS PARA INSTALAR - TANQUE DE AGUA - £
TAPA Y ASIENTO PESADA DE CAIDA LENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVATORIO, DE
2523 | MATERIAL BRONCE CROMADO MACIZO, PERILLA DE BRONCE| UND 4.00

CROMADO MACIZO.

25.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE ABASTO DE HILO UND 9.00
: TRENZADO CON VALVULA DE CIERRE :
25.25 PINTURA SATINADO A DOS MANOS PREVIA APLICACION DE BASE M2 40.00
: SELLADORA EN PAREDES INTERNAS BUEN ACABADO. ’

26.00 | DORMITORIO SUB OFICIALES GRUPO 1

26.01 | DESMONTAJE DE LUMINARIA Y PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE UND 4.00

26.02 | DESMONTAJE DE PLACAS DE TOMACORRIENTE PARA SU CAMBIO. UND 6.00

26.03 DESMONTAJE DE PUERTA DOBLE HOJA PARA SU CAMBIO INCLUYE | ,\n 1.00
: RESANE DE VANOS DE PUERTA CON MESCLA DE CONCRETO =

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION CON
26.04 | SOQUETE, BOMBILLA DE  ILUMINACION TIPO LED, PLAFON| UND 4.00
DECORATIVO DE VIDRIO ADOSADO A CIELORRASO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLE DE

26.05 15 AMP UND 6.00
26.06 ?gm;STRO E INSTALACION DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE DE |\ 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE
26.07 MADERA DE TRIPLAY LUPUNA DOS HOJAS CON MARCOS DE MADERA |\, 5 1.00
’ DE 4" X 2" CHAPA DE SEGURIDAD , PICAPORTES, PINTURA AL DUCO A
BUEN ACABADO L = 1,60 X2.10 M.
26.08 PINTURA SATINADO A DOS MANOS PREVIA APLICACION DE BASE M2 46.20

SELLADORA EN PAREDES INTERNAS BUEN ACABADO.
26.09 | PINTURA LATEX EN CIELORRASO A DOS MANOS M2 14.37

27.00 | DORMITORIO SUB OFICIALES GRUPO 2 TERCER PISO
DESMONTAJE DE LUMINARIAS LED PANTALLA PAVONADA Y PLACA DE

e

27.01 | NTERRUPTOR SIMPLE UND | 3.00
2702 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE ILUMINACION LED CON | yn | 3.00
02 | pANTALLAS PAVONADAS LUZ BLANCA :
2703 | PINTURA SATINADO A DOS_MANOS PREVIA APLICACION DE BASE| o | 7566
03 | SE|LADORA EN PAREDES INTERNAS BUEN ACABADO. '
#B1 | SERVICIOS HIGIENICOS TERCER PISO
\zs o1 | DESMONTAJE DE COBERTURA DE TECHO INCLUYE ESTRUCTURADE [ v | 10,00
01 \SOPORTE PARA SU CAMBIO v
\ <P 4
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28.02 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS WATER PARA SU CAMBIO

INCLUYE MANGUERA DE ABASTO UND | 2.00

2505 ggig%Tus DE CANO DE LAVATORIO INCLUYE MANGUERA DE| o | 200

28,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE TECHO DE MATERIAL | 11> | 1000
04 | ALUCIN TR4 , CON ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS, /

2805 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO CIELORRASO CON PLANCHA| /> e
05 | DE FIBROCEMENTO :

e ]ga\t;m, F::«RA PUNTO DE ILUMINACION E INTERRUPTOR CON CABLE | pro | 200

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION TIPO
28.07 |[FLUORESCENTE HERMETICO CON TAPA DE POLICARBONATO| UND 1.00
ADOSADO A CIELORRASO.

28.08 ?gr;;gSTRO E INSTALACION DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE DE UND 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO SANITARIO INODORO
28.09 MODELO ONE PIECE DE LOZA VITRIFICADA CON BOTON. INCLUYE: UND 2.00
; ACCESORIOS COMPLETOS PARA INSTALAR - TANQUE DE AGUA - :
TAPA Y ASIENTO PESADA DE CAIDA LENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE PARA LAVATORIO, DE
28.10 [ MATERIAL BRONCE CROMADO MACIZO, PERILLA DE BRONCE| UND 4.00
CROMADO MACIZO.

28.11 | PINTURA LATEX EN CIELORRASO A DOS MANOS M2 8.64

29.00 | DORMITORIO FEMENINO TERCER PISO
29.01 DESMONTAJE DE LUMINARIAS LED PANTALLAS PAVONADAS Y PLACA

DE INTERRUPTOR SIMPLE UND | 300
20.02 | DESMONTAJE DE PLACAS DE TOMACORRIENTE PARA SU CAMBIO. UND | 5.00
25,03 | SUMINISTRO E INSTALAGION DE EQUIPOS DE ILUMINACION LED CON| ;o | 300
03 | DANTALLAS PAVONADAS LUZ BLANCA ’
P ?gzwsmo E INSTALACION DE PLACA TOMACORRIENTE DOBLE DE | o | 5.00
20,05 | SUMNISTROE INSTALACION DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLEDE | _np | 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA PAVONADA DE SEGURIDAD
29.06 | pARA VENTANA M2 | 400
30.00 | SERVICIO HIGIENICO FEMENINO
30.01 | DESMONTAJE DE CANO DE LAVATORIO PARA SU CAMBIO UND | 1.00
DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE WATER PARA SU CAMBIO, INCLUYE
30.02 | \IANGUERA DE ABASTO UND | 1.00
0,05 | DESMONTAJE DE RAPIDUCHA ELECTRICA EN DETERIORO PARA SU| np | 100
CAMBIO.
30,04 | DESMONTAJE DE ESPEJO PARA SU CAMBIO UND | 1.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION TIPO
30.05 | FLUORESCENTE HERMETICO CON TAPA DE POLICARBONATO| UND 1.00
ADOSADO A CIELORRASO.

30.06 ?g;ﬁlu\l;STROEINSTALACION DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE DE UND 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANO PARA LAVATORIO DE
MATERIAL BRONCE MACIZO, PESADO CROMADO

30.08 %LKMQASTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS COMPLETOS DE UND 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE ABASTO DE HILO UND 2.00
TRENZADO CON VALVULA DE CIERRE c

30.07 UND 1.00
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2969 ; INGENIERO CIVIL
Jorge Luid BURGOS CACHA ’Q’AV man, (IO NS 108078
MAXOH PNP <
SOMISARIO CRNP PAMIL( SA-31579504
e sl THELMOSULIBRREZ CORDOVA

~




UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2023-VII

DIRTEPOL LIMA-L1 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS COMISARIAS PNP MIRAFLORES
(ITEM 1) Y PAMPLONA 1(ITEM II)’

UNIDAD EJECUTORA N° 009 - VIl - DIRTEPOL - LIMA.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE LA COMISARIA PNP

PAMPLONA | - REGPOL - LIMA

30.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE RAPIDUCHA DE 4500 W, DUCHA TIPO
TELEFONO, REGULADOR DE TEMPERATURA, NIVEL DE
TEMPERATURA, PARA USO CON BAJA PRESION DE AGUA.

UND

1.00

30.11

SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA PARA DUCHA DE
MATERIAL PLANCHA DE POLICARBONATO 8 MM , MARCOS Y
ESTRUCTURAS DE PERFILES DE ALUMINIO , ANCLADOS A
CIELORRASO, PUERTAS CORREDIZAS, L=1.13X1.60 M

GLB

1.00

30.12

MANTENIMIENTO DE PUERTA CONTRA PLACADA CAMBIO DE
BISAGRAS SIMILAR AL EXISTENTE, CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD,
QUITAR PINTURA ANTIGUA, CENTRADO, PINTURA AL DUCO BUEN
ACABADO. L =0.80 X 2.10 M.

UND

1.00

30.13

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO CON BORDES BISELADOS
ADOSADO A PARED CON SILICONA L = 0.60 X 0.60 M.

UND

1.00

31.00

TANQUE CISTERNA PRIMER PISO

31.01

LIMPIEZA DESINFECCION DE TANQUE CISTERNA USO DE ADITIVOS
DESINFECTANTES, HIDROLAVADORA DE PRESION MOTOBOMBA

GLB

1.00

31.02

DESMONTAJE DE BOMBA DE AGUA PERIFERICA PARA SU CAMBIO

UND

1.00

31.03

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PERIFERICA DE CUERPO DE
HIERRO FUNDIDO, IMPULSOR DE LATON CON PROTECTOR TERMICO
INCORPORADO, EJE ROTOR MONTADO EN RODAMIENTOS Y SELLO
MECANICO GRAFITO CERAMICO, POTENCIA 1 HP. MONOFASICO

UND

1.00

31.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE RADAR DE NIVEL ELECTRICO.
INCLUYE CABLEADO ELECTRICO CON CABLE VULCANIZADO CON
TUBERIA PVC

GLB

1.00

31.05

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE INTERRUPTOR TERMICO DE 25
AMP CON CAJA DE PVC , PARA BOMBA ELECTRICA,

GLB

1.00

31.06

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PIE DE 1" DE BRONCE
PESADO.

UND

1.00

32.00

OFICINA DE FAMILIA

32.01

DESMONTAJE DE PUERTA PARA SU CAMBIO INCLUYE RESANE DE
VANOS DE PUERTA CON MESCLA DE CONCRETO

UND

1.00

32.02

DESMONTAJE DE VENTANA PARA SU CAMBIO, INCLUYE RESANE DE
VANOS DE VENTANA CON MESCLA DE CONCRETO. L =2.20 X 0.77 M.

UND

1.00

32.03

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA
CONTRAPLACADA DE TRIPLAY LUPUNA DE DOS HOJAS PARTE
SUPERIOR DE 1,00 M Y PARTE BAJA DE 1.10 M CON TABLERO PARA
ATENCION A PUBLICO DE 25 CM, MARCOS DE MADERA DE 4" X 2°,
CHAPA DE SEGURIDAD DE TRES GOLPES, BIS

UND

1.00

32.04

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA NOVA CON
MARCOS DE PERFILES DE ALUMINIO DE 3" X 2" ACCESORIOS DE
SEGURIDAD, VIDRIOS 6 MM, L=220X0.77M

32.05

UND

1.00

PINTURA SATINADO A DOS MANOS PREVIA APLICACION DE BASE
SELLADORA EN PAREDES INTERNAS BUEN ACABADO.

34.30

33.00

AMBIENTE DE COMEDOR

33.01

DESMONTAJE DE COBERTURA DE TECHO DE MATERIAL ETERNIT,
INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA SU CAMBIO

26.40

33.02

DESMONTAJE DE TABIQUERIA DE MADERA INCLUYE VENTANAS DE
VIDRIO PARA SU CAMBIO.

M2

4422

33.03

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS DE ESTRUCTURA
METALICA DE 4" X 4" E =25 MM PARA SOPORTE DE COBERTURA DE
TECHO, INCLUYE PINTURA BASE EPOXICA Y PINTURA ESMALTE
SINTETICO. H=3.00M

UND

2.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS DE ESTRUCTURA
METALICA DE 4" X 4" E =2.5MM PARA SOPORTE DE COBERTURA DE
TECHO, INCLUYE PINTURA BASE EPOXICA Y PINTURA ESMALTE

SINTETICO. H=3.500 M

UND

2.00

THELMO
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SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA COLLARIN DE ESTRUCTURA
METALICA DE 4" X 4" E = 2.5 MM INCLUYE PINTURA BASE EPOXICA Y
PINTURA ESMALTE SINTETICO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS L=6.5M ,DE 3" X 2" E 2.5 MM
PARA SOPORTE DE COBERTURA DE TECHO DE MATERIAL ALUCIN TR4
CON PINTURA BASE EPOXICA Y PINTURA ESMALTE SINTETICO
SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE TECHO DE MATERIAL
ALUCIN TR4, DE 0.45 MM INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE MATERIAL PVC DE 6"
INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE Y TUBERIA PVC SEL DE 2" PARA
EVACUACION A PUNTO DE DESAGUE .L = 6.50 M

SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO CIELORRASO CON RIELES
PERFILES ~GALVANIZADOS  SISTEMA COLGANTE BALDOSAS
ACUSTICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABIQUERIA DE DRYWALL CON
PARANTES, RIELES CLAVOS SPACK, PLANCHA DE YESO 10 MM PARA
EXTERIORES, DEJANDO VANO PARA VENTANAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA NOVA CON
MARCOS DE PERFILES DE ALUMINIO DE 4" X 2" VIDRIOS CORREDIZOS
DE 6 MM ACCESORIOS DE SEGURIDAD. L =2.00X 120 M

SALIDA PARA PUNTO DE ILUMINACION E INTERRUPTOR CON CABLE
THW N° 14

SALIDA PARA PUNTO DE TOMACORRIENTE CON CABLE THW N° 12
TUBERIA CORRUGADA DE 3/4" DOS EN PARTE ALTA PARA VENTILADOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO FLUORESCENTE
HERMETICO CON TAPA DE POLICARBONATO ADOSADO A
ESTRUCTURA DE BALDOSAS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLE DE
10 AMP.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE
DE 15 AMP

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR INDUSTRIAL DE TRES
ASPAS METALICAS CON GIRO ORBITAL PARA ADOSAR A PARED
BINTURA SATINADO A DOS MANOS PREVIA APLICACION DE BASE
SELLADORA EN PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS BUEN ACABADO.

AMBIENTE DE OPC

DESMONTAJE DE COBERTURA DE TECHO DE MATERIAL ETERNIT
PARA SU CAMBIO INCLUYE ESTRUCTURA.

DESMONTAJE DE TABIQUERIA DE MADERA INCLUYE VENTANAS DE
VIDRIO PARA SU CAMBIO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS DE ESTRUCTURA

33.05

ML 20.74

33.06

UND 3.00

33.07

M2 30.00

33.08

GLB 1.00

33.09

M2 24.94

33.10 36.40

331

UND 4.00

33.12 PTO 5.00

33.13 PTO 6.00

33.14

UND 4.00

33.15 UND 1.00

33.16 UND 6.00

33.17 UND 2.00

33.18 M2 72.80

34.00

34.01 M2 35.57

34.02 42.88

34.03

METALICADE 4" X 4" E=2

5 MM PARA SOPORTE DE COBERTURA DE

UND

3.00

TECHO. INCLUYE PINTURA BASE
SINTETICO. H=3.00M

EPOXICA Y PINTURA ESMALTE

METALICA DE 4" X 4"
TECHO, INCLUYE PINTURA BASE
SINTETICO. H=3.500 M

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS DE ESTRUCTURA
E=25MM PARA SOPORTE DE COBERTURA DE

UND 3.00

EPOXICA Y PINTURA ESMALTE

SUMINISTRO E
ESTRUCTURA METALICA DE 4" X 4"

INSTALACION DE VIGA SECUNDARIAS

DE

E = 2.5 MM, L = 4.90, INCLUYE

PINTURA BASE EPOXICA Y PINTURA ESMALTE SINTETICO.

UND

3.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ALUCIN TR4 CON PINTURA BAS

VIGAS PRINCIPALES,L=75M, DE 3"

X 2" E 2.5 MM PARA SOPORTE DE COBERTURA DE TECHO DE MATERIAL

E EPOXICA Y PINTURA ESMALTE

UND

3.00

SINTETICO
34.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE TECHO DE MATERIAL
; ALUCIN TR4, DE 0.45 MM INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE
] SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE MATERIAL PVC DE 6"

.08 WLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE Y TUBERIA PVC SEL DE 2" PARA

ACUACION A PUNTO DE DESAGUE .L = 8.00 M

)

36.75

GLB

.

1.00

1 CESAR
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SUMINISTRO E INSTALACION DE FALSO CIELORRASO CON RIELES
34.09 | PERFILES GALVANIZADOS SISTEMA COLGANTE BALDOSAS| M2 34.04
ACUSTICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABIQUERIA DE DRYWALL CON
34.10 PARANTES, RIELES CLAVOS SPACK, PLANCHA DE YESO 10 MM PARA M2 00
! ENXTERI%RES, DEJANDO VANO PARA VENTANAS Y PUERTA DE .
INGRESO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA NOVA CON
34.11 | MARCOS DE PERFILES DE ALUMINIO DE 4" X 2" VIDRIOS CORREDIZOS | UND 3.00
DE 6 MM ACCESORIOS DE SEGURIDAD. L =2.00 X 1.20 M

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA CON TABLEROS
3412 REBAJADOS, MARCOS DE MADERA DE 4" X 2", CHAPA DE SEGURIDAD UND 1.00
i DE TRES GOLPES, BISAGRAS ALUMINIZADO, PINTADO AL BARNIZ y
NATURAL BUEN ACABADO L =0.90 X2.10 M.

34.13 SALIDA PARA PUNTO DE ILUMINACION E INTERRUPTOR CON CABLE

THW N° 14 PTO 7.00
SALIDA PARA PUNTOS DE TOMACORRIENTE CON CABLE THW N° 12
34.14 | 71)BERIA CORRUGADA DE 3/4" PTO 4.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO FLUORESCENTE
34.15 | HERMETICO CON TAPA DE POLICARBONATO ADOSADO A| UND 6.00

ESTRUCTURA DE BALDOSAS.
3416 ?gkﬂ':/l:gSTRO E INSTALACION DE PLACA DE INTERRUPTOR DOBLE DE UND 1.00
2417 glél:g‘l:\SMTgO E INSTALACION DE PLACA DE TOMACORRIENTE DOBLE UND 4.00

34.18 PINTURA SATINADO A DOS MANOS PREVIA APLICACION DE BASE

SELLADORA EN PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS BUEN ACABADO. M2 | 127.40

8. CONSIDERACIONES GENERALES:

8.1 El contratista, al momento del perfeccionamiento del contrato debera presentar el Plan de
ejecucion del trabajo del mencionado servicio, en el que se indicar4 las actividades a realizar
sobre el servicio requerido, de acuerdo a los términos de referencia establecidos por la
entidad, considerando para ello, coherencia légica entre la fecha de inicio y culminacion del
servicio, garantizando que la ejecucién del mismo se realice dentro del plazo indicado, siendo
que, dicho plan debera estar refrendado por el representante legal y por el Responsable
Técnico del Servicio (Personal Clave) - propuesto por el contratista.

8.2 El Contratista, asi como su personal técnico (personal clave) deberd contar con las
herramientas y equipos adecuados para el inicié de la ejecucion del servicio, asl como los
equipos e indumentaria de proteccion individual y colectiva, en conformidad con la Norma G-
050 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Cualquier incumplimiento a ellas sera de cargo
del Contratista ante una posible infraccién o penalidad impuesta por la Entidad
correspondiente,

8.3 El Contratista esta obligado a mantener la limpieza en todas las areas intervenidas de trabajo
y eliminar todo el material excedente y el desmonte producto de los trabajos realizados a fin
de que las areas queden libres de escombros, residuos de desmonte, basura, etc. dentro de
las 48 horas como maximo. Asimismo, el Contratista debera colocar sefiales preventivas y de
advertencia de peligro cuando estén realizando el servicio y mientras esten ausentes, ademas
de medidas adicionales para evitar accidentes.

8.4 El Contratista proporcionara una (01) Péliza de Seguro para el inicio de la ejecucion del

rvicio. NO podra dar inicio a los trabajos de ejecucion de campo hasta que entregue la péliza
de seguro siguiente:
8.4.1\5—:;% trabajadores (Seguro Complementario de Riesgos SCTR de salud y pensién).
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Ellseguro debera estar vigente durante todo el plazo de la ejecucidn del servicio en la unidad Policial
a intervenir, que cubra cualquier dafio, pérdida, lesion directa o indirecta a consecuencia de la
ejecucion del servicio que pudiera sobrevenir a los bienes o a terceros, durante el plazo de la
prestacion del servicio.

9. CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS:
TIPOLOGIA DEL IMPACTO.

v El servicio no debera ocasionar el deterioro de la vegetacion natural en sus alrededores o
areas aledafias.

El CONTRATISTA debera tener en cuenta las siguientes directrices:

a. Debera contar con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para
la salud humana proveniente de los diversos establecimientos en cuestion.

b. Elarea donde se desarrollara el servicio, debera ser tratada de tal modo que se elimine o se
mitigue los focos infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilizacion, plagas, etc.) y de
zonas industriales o con altos niveles de contaminacién (emisiones, ruido, etc.)

Con el fin de cumplir con las tipologias de impacto y las medidas de mitigacién EI CONTRATISTA
evitara, durante el desarrollo del servicio, la generacién de los siguientes impactos negativos,
independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y demas
normas y reglamentos nacionales:

1) Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas entre otro, en el lugar del
desarrollo del servicio.

2) Contaminacion del aire con cenizas, gases efc.

3) Contaminacion sonora en areas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria pesada
de ser el caso.

4) Inestabilidad de los ataludes naturales o artificiales, por medio de excavaciones y cortes para
cimentacion, entre otros.

5) Acumulacion desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el lugar
del desarrollo del servicio.

6) Contaminacion de las dreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.

7) Generacion de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades transmisibles,
como mosquitos en agua estancada, roedores en depdsitos de basura, etc.

8) Destruccion de la vegetacion natural fuera del area de trabajo, por depositos de materiales,
acceso al lugar del desarrollo del servicio, entre otros.

Para ello se deberan adoptar las siguientes medidas:

v Prever cajas de recoleccion de basura, deposito y eliminacion correcta de residuos organicos,
tanto solidos como liquidos.

v Limpiar, consolidar y proteger las superficies del lugar del desarrollo del servicio.

v Desmontar, demoler correctamente intervenciones y trabajos provisionales, sin dejar
componentes que pueden constituir, en el futuro peligro o fuente de contaminacién ambiental.

10. ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO.
El contratista, al momento del perfeccionamiento del contrato debera presentar el Plan de Trabajo

detallado y refrendado por el representante legal y por el Responsable Técnico del Servicio
nal clave) - propuesto por el contratista.

Plan‘de Trabajo debe contener la siguiente informacién:
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Metas y objetivos a alcanzar, inicio y final del servicio.

Lineas de accién para alcanzar las metas y objetivos (actividades).

Responsable Técnico y/o personal clave para el servicio.

Cronograma de actividades de acuerdo al calendario.

Numero de trabajadores que se utilizaran durante la ejecucion.

Plan de respuesta para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los trabajadores que
realizan actividades durante la pandemia COVID-19 en la ejecucion del servicio.

Nota Importante:

SCRNANSS

Para el cambio del personal clave el contratista debera entregar por mesa de partes de la Entidad
la solicitud para la aprobacién del nuevo personal clave propuesto segun lo indicado en el numeral

15. A — A1 = A.1.1. Requisitos de Calificacién del personal clave, debidamente acreditado. La
Entidad notifica su decisién al contratista.

1. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL DEL SERVICIO:

La Entidad efectuara los controles correspondientes al servicio contratado con la finalidad de
verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, cuyas responsabilidades
relativas al control, monitoreo, coordinacion y el &rea responsable de la emisién del Informe Técnico
y de la conformidad del servicio se detalla a continuacion:

11.1. DEL CONTROL.

Estara a cargo del Comisario y/o Jefe o el encargado del area de Logistica de la Dependencia
Policial 0 Unidad Policial, donde se desarrollara el presente servicio; asl como el Inspector de la
REGPOL LIMA, en conformidad a los Términos de Referencia.

11.2. DEL MONITOREO.

El monitoreo del servicio, estara a cargo de un profesional, seleccionado por el Area de
Infraestructura, quien realizara el seguimiento y monitoreo de los trabajos efectuados en la
Dependencia Policial, a través de visitas inopinadas, cuyas funciones son las siguientes:

4 Verificar el estricto cumplimiento de las caracteristicas técnicas, plazos vy
condiciones del presente Término de Referencia.

8 Asesoramiento para la mejor toma de decisiones en beneficio de la calidad de la
ejecucion del servicio, en funcién a las caracteristicas técnicas del presente Término
de Referencia.

Las visitas del monitoreo se materializaran en el cuaderno de ocurrencia de las actividades
realizadas, debiendo sefalar claramente las evidencias del cumplimiento o incumplimiento
para la aplicacion de los supuestos de penalidad, de ser el caso, asi como las
recomendaciones necesarias para el mejor desempefio del servicio contratado.

11.3. AREAS QUE COORDINARAN CON EL PROVEEDOR.

El contratista podra coordinar sus actividades relativas a la ejecucion contractual con el
Inspector, Comisario y/o Jefe o el encargado del area de Logistica de la Dependencia
Policial o Unidad Policial; asi como con el Jefe de la Area de Infraestructura, Jefe del Area
de Abastecimiento y/o Jefe de la seccion de programacion y adquisiciones.
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11.4. PARA LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

11.4.1.1. El gontratista comunicard la culminacién del servicio mediante Carta a la
Entidad por mesa de partes en horario de atencion, hasta el Gltimo dia del plazo
de la ejecucién del servicio o antes de la fecha de culminacién de este.

11.4.1.2. Los responsables del area usuaria (Comisario o Jefe de la Unidad o Sub Unidad
Policial y el Encargado de Logistica) encargados de la conformidad, teniendo
en consideracién el informe técnico del Inspector del Area de Infraestructura,
debera verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestacién, la calidad,
cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las
pruebas gue fueran necesarias para suscribir el Acta de Conformidad en forma
conjunta con el Representante Legal del contratista y su personal Clave como
responsable técnico.

11.41.3. De existir observaciones, la Entidad comunicara al Contratista, indicando
claramente el sentido de estas, se le otorgara un plazo no menor de dos (02)
dias y no mayor de ocho (8) dias calendarios para subsanarlos, conforme a lo
establecido en el Articulo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. DS-168-2020-EF. Subsanadas las observaciones dentro del plazo
otorgado, no corresponde |a aplicacion de penalidades. El contratista debera
notificar por mesa de partes de la Entidad como fecha méaxima el Gltimo dia del
plazo otorgado para el levantamiento de las observaciones.

11.4.1.4. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, la Entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales para
las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad
por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar lo previsto en el numeral
anterior. Para este caso el contratista deberé notificar por mesa de partes como
fecha maxima, el ultimo dia del plazo otorgado para el levantamiento de las
observaciones adicionales.

11.4.1.5. Este procedimiento no resulta aplicable cuando el servicio visiblemente no
cumpla con las caracteristicas técnicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso
\a Entidad no efectua no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso. Para este caso el Contratista debera
comunicar nuevamente la culminacion del servicio.

11.4.1.6. Las discrepancias en relacién a la conformidad pueden ser sometidas a
conciliacién y/o arbitraje dentro del plazo de treinta (30) dias habiles de ocurrida
la conformidad, la negativa de esta o de vencido el plazo para otorgar la
conformidad, segun corresponda.

11.5. AREA QUE BRINDARA LA CONFORMIDAD.

La Conformidad del servicio la otorgara el area usuaria (Comisario 0 Jefe de la Unidad o
Sub Unidad Policial y el Encargado de Logistica), teniendo en consideracion la inspeccion
ocular del servicio y el informe técnico del Inspector del Area de Infraestructura. El Acta de
Conformidad debera ser refrendada en forma conjunta con el inspector delegado por el
area de Infraestructura de la REGION POLICIAL LIMA como responsable técnico.

a) La conformidad se emite en un plazo maximo de siete (7) dias de producida la

aceptacién, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el
\_ cumplimiento de la obligacién, conforme a lo establecido en el Articulo 168° del
\ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, del DS-168-2020-EF.
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b) Si pese al plazo otorgado en el presente servicio, El Contratista no cumpliese a
cabalidad con sus obligaciones y/o subsanacién de observaciones, la Entidad
procedera de acuerdo al articulo 164° y 165° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

¢) En consideracion al objeto de la convocatoria, la conformidad se brindara por el servicio
propiamente dicho, de encontrar incumplimientos del servicio se procedera a la
aplicacion de penalidades establecidas por Ley, asi como la aplicacion de otras
penalidades detalladas en el presente Término de Referencia.

Asimismo, el contratista debera adjuntar tomas fotograficas del antes, durante y después de la
ejecucion del servicio; y remitir al drea usuaria y cuyo reverso debera estar refrendado por el Jefe
y/o comisario Area Usuaria y el personal logistico.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:

121 SUB CONTRATACION.
No se podra subcontratar el presente servicio.

12.2 ADELANTO.
No aplica.

123 REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS.

a) Reglamento Nacional de Edificaciones.
b) Norma G.050- Seguridad durante la construccion.
¢) Plan de sequridad COVID 19 de acuerdo a las normas de seguridad MINSA.

124 SEGUROS.

El contratista debe cumplir con lo estipulado en la Ley 29783 — Ley de Seguridad y salud
en el Trabajo y su Reglamento para la atencién del presente requerimiento.

En ninglin caso se permitira el ingreso del personal que no cuenta con sus respectivos
equipos de proteccion personal (EPP). Al dia siguiente de la notificacién del contrato
y/o la Orden de Servicio, el Contratista debe presentar al personal logistico area usuaria
el detalle de los trabajadores que ejecutaran los trabajos, indicando como minimo lo
siguiente: i) nombres y apellidos completos, ii) tipo y numero de documento de identidad,
iii) ademas el seguro complementario contra todo riesgo de trabajo (SCTR). El seguro debe
estar vigente durante el plazo de ejecucion del servicio para todo el personal del contratista
que ingresara a laborar.

125 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO.

El plazo de ejecucién del servicio sera hasta CINCUENTA (50) DIAS CALENDARIOS,
contabilizados a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.

126 CUADERNO DE OCURRENCIAS.

En la fecha de inicio de la ejecucion del presente servicio, el contratista entrega y abre el
Cuaderno de Ocurrencia, el mismo que deberé encontrarse enumerado y firmado en todas
sus paginas por el Inspector y por el Responsable Técnico del Servicio (personal clave) -
propuesto por el contratista, a fin de evitar su adulteracion. El Inspector y el Responsable

écnico del Servicio (personal clave) - propuesto por el contratista son los Unicos
autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Ocurrencia.
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12.7

12.8

129

E.n el Quaderno de Ocurrencia se anotaran las acciones relevantes y oportunidad de la
ejecucion de los trabajos, siendo que dichas ocurrencias deberan ser refrendadas por el
Responsable Técnico del Servicio (personal clave) - propuesto por el contratista.

Dicho Cuaderno de Ocurrencia debera estar a cargo y bajo custodia del contratista y por
el Responsable Técnico del Servicio (personal clave) - propuesto por el contratista.

El Inspector deberd tener acceso al Cuaderno de Ocurrencias sin ningun tipo de
restricciones. En los casos de consultas anotadas sobre los alcances del servicio y
oportunidad de ejecucion de los trabajos, el Inspector lo hara de conocimiento de la Entidad
para la adopcién de las acciones correspondientes.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al Cuaderno de Ocurrencia al inspector,
impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacion de una penalidad
equivalente al cinco por mil (5/1,000) del monto total del servicio por cada dia de dicho
impedimento.

Concluida la ejecucién y recibido el servicio, el contratista entrega el cuaderno de
ocurrencias el mismo que debera ser refrendado por el Responsable Técnico del Servicio
(personal clave) - propuesto por el contratista y por el Inspector designada por el Area de
infraestructura, quedando en poder de la Entidad.

RECURSOS A SER PREVISTOS POR LA ENTIDAD.

v La Entidad debera brindar las facilidades para el acceso del contratista a las
instalaciones donde se ejecutaran los trabajos. Se debera coordinar con anticipacion el
ingreso con el personal de seguridad de la Unidad Policial comprometida.

¥ No se permitira el ingreso de trabajadores que no estén identificados, correctamente
uniformados y no cuenten con seguro contra accidentes de trabajo.

v La entidad deberd exigir al contratista contar con los lineamientos del protocolo_de
sequridad para el distanciamiento, prevencion del contagio del COVID 19 de acuerdo al
decreto MINSA.

RECURSOS A SER PREVISTOS POR EL CONTRATISTA.

v Las herramientas, equipos, materiales, insumos y equipos necesarios a emplear, deben
ser proporcionados por el contratista en su totalidad sin costo alguno para la entidad,
los cuales deben de estar operativos y ser custodiados por el contratista.

v El contratista debera prever la proteccion de mobiliario, puertas, piso, equipos de
iluminacién y otros bienes de propiedad de la entidad, con plasticos u otros elementos
que no cause dafio y/o deterioro durante la ejecucion del servicio.

v Debera prever equipos de proteccion personal (EPP) a todos sus trabajadores.

v Ser4 responsable por la calidad de los trabajos, pudiendo aplicar pruebas antes, durante
y después de la ejecucion del servicio, en coordinacién con la Seccién de Infraestructura
de la Entidad, quien verificara dichas pruebas.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

v El contratista deberd cumplir con las normas, protocolos y lineamientos para la
contingencia y la lucha contra el COVID 19.

v El contratista es el Gnico responsable del transporte de todos los materiales, equipos,
herramientas e insumos necesarios para la éptima ejecucion del servicio, desde el punto
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de vista de origen hasta las instalaciones de la Unidad donde se ejecutara el presente
servicio de mantenimiento correctivo. La Entidad debera brindar las facilidades para el
acceso del contratista a las instalaciones donde se ejecutaran los trabajos. Se debera
coordinar con anticipacion el ingreso del personal a los locales policiales donde se
llevara a cabo el servicio de mantenimiento.

v En caso el contratista dafie algun elemento durante la jornada laboral o en el traslado
de materiales a las instalaciones de los locales policiales comprometidos, éste debera
proceder a subsanar el dafio causado en el plazo de un (01) dia calendario, piazo que
sera contabilizado a partir de notificada la observacién a través de medio electronico.

¥ Todo el personal encargado de la ejecucion del servicio debera estar provistos con los
EPP correspondientes.

v El contratista debera de informar al 4rea usuaria donde se esta ejecutando el servicio,
en el plazo de una (01) hora, de cualquier accidente ocurrido durante el desarrollo de
los trabajos. La hora se cuenta desde que ocurri6 el accidente.

v El contratista asumira la responsabilidad total de cualquier accidente de trabajo que
pudiera sufrir su personal a consecuencia de la prestacién del servicio. Para tal efecto,
todo su personal (maestro, operarios, oficiales y peones) deberan contar con su
respectivo Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Salud (SCTR), en
consecuencia, la Entidad no asumira ninguna responsabilidad al respecto.

v El contratista debera tomar las precauciones del caso a fin de no perjudicar las labores
del personal PNP de la Unidad donde se ejecutara el presente servicio.

v Elcontratista programara su Plan de Trabajo de forma tal que, el avance sea sistematico
y se pueda lograr su culminacién de forma ordenada, arménica y en el tiempo ofertado.

v El personal del contratista durante su permanencia en el inmueble estara sujeto a las
normas internas de seguridad de la Unidad Policial donde se ejecutara el presente
servicio.

v El personal del contratista que realice trabajos estara obligado a usar cascos, botas de
seguridad, guantes, chalecos, lentes, orejuelas y/o tapa oidos, andamios, cumpliendo
con lo estipulado en la Norma G 050 del Reglamento Nacional de Edificaciones y la
Norma NTP 400.033:1984 (revisada el 2012).

v Al finalizar el servicio, el contratista hara una limpieza general recogiendo y eliminando
todo material sobrante que pueda haber quedado en toda el area de influencia del
servicio.

v La presente contratacién estara sujeta a una fiscalizacién permanente del inspector
designado por la Entidad, quien, ante alguna observacion técnica, el contratista tendra
un plazo de subsanacion de acuerdo a la normatividad vigente de la materia.

Para efectos de la notificacion de la Entidad al contratista, se considerara valido la
notificacién efectuado al correo electronico proporcionado por el contratista al momento de
la presentacién de documentos para la suscripcion del contrato, siendo de responsabilidad
del contratista, el continuo monitoreo y acceso a la cuenta proporcionada a fin de cumplir
con los plazos sefialados en dicho contrato.

v Tener desde el inicio y hasta el final de la contratacién el SCTR y formatos de atencién
de presentarse alguna emergencia, lo cual sera verificado por el inspector designado
por el Area de Infraestructura.

v Cuando se compruebe que el personal del contratista realizo actos dolosos (hurtos) en
perjuicio de la Unidad Policial comprometida, se procederd con las denuncias
respectivas y el contratista debera asumir el costo total del perjuicio ocasionado.
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13 OTRAS CONSIDERACIONES:
13.1 PENALIDADES.

De conformidad con el articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en caso de retraso injustificado en la ejecucion de la prestacion objeto del contrato,
la entidad aplicara automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La
penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto

ENALI = Fxplazoendias
PENALIDAD DIARIA = ¢ e dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en
general, consultorias y ejecucién de obra: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias.
b.1) para bienes y servicios en general y consultorias: F=0.25.
B.2) Para obras: F = 0.15.

13.2 OTRAS PENALIDADES.

En el mismo sentido de conformidad al articulo 163 del Reglamento del TUO de la Ley
N°30225 — Ley de Contrataciones del Estado, se establece la aplicacion de otras
penalidades sefialadas a continuacion:

[TTEM [ MOTIVOS SUPUESTO MOTIVO DE
PENALIDAD

1 Cuando se detecte que el contratista utilice o
haya utilizado materiales o insumos
diferentes a lo establecido en las | Porocurrencia

. . 50% UIT
caracteristicas técnicas.

2 Por no contar con el SCTR vigente durante la
prestacion del servicio. Por dia 0,05% UIT

3 Cuando el personal que labora en servicio no %
cuente con los EPP. Por dia 0,05% UIT

4 No presentar el Cuademo de Ocurrencia a Cinco por mil
solicitud del Inspector o impedirle anotar las " (5/1,000) del monto
ocurrencias constatadas Por ocumrencea total

NOTA: UIT = VIGENTE a la fecha de la prestacion del servicio.

& Ademas de aplicarse la penalidad, debera rehacer los trabajos y cambiar el material
no autorizado en su totalidad.

% Ademas el personal que no tenga SCTR debera retirarse inmediatamente de la zona
de trabajo.

13.3 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DEL SERVICIO.

La entidad podra resolver el contrato (articulo 164° del RLCE) y de conformidad al articulo
36° de la Ley de Contrataciones del Estado, en los siguientes casos:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para ello.
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2. Haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

El procedimiento para la resolucién del contrato, regira lo sefialado en el articulo 165° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

134 GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO.

El contratista debe garantizar la calidad ofrecida en el servicio, siendo responsable por las
deficiencias constructivas (defectos de mano de obra, suministro de materiales e insumos
utilizados, averias y fallas de funcionamiento ajenos al uso normal o habitual de los
servicios y no son detectables al momento que se otorgd la conformidad y/o por los vicios
ocultos, durante el plazo de ejecucion contractual del contrato y hasta un (01) afio después
de otorgada la conformidad (de conformidad al articulo 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado).

13.5 FORMA DE PAGO.

El pago del servicio se efectuara en un (01) Unico pago, dentro de los 10 dias calendarios
siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva, en concordancia al articulo 171°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para efectos de pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacion:

v Informe técnico del Inspector de la Region Policial Lima designado para tal fin, luego de
la presentacion formal, oportuna y sin observaciones del servicio prestado.

v Acta de conformidad suscrita por el drea usaria, inspector designado por el area de
infraestructura REGPOL LIMA como responsable técnico.

v Paneaux fotografico de la ejecucion del servicio antes, durante y después de la
ejecucion del servicio; cuyo, reverso debera estar refrendado por el drea usaria y el
personal clave propuesto por el contratista.

13.6 SISTEMA DE CONTRATACION.

El presente servicio se contratara bajo el sistema de contratacién a SUMA ALZADA;
es decir, el contratista tendra bajo su cargo la responsabilidad econdmica, administrativa y
laboral, el aporte de mano de obra calificada, materiales e insumos, equipos, herramientas
y cualquier otro material que se requiera para garantizar el cumplimiento de la finalidad
publica del presente servicio.

13.7 VICIOS OCULTOS.

Seguin lo dispuesto en el numeral 40.2 de articulo 40 del TUO de la Ley N°30225 - Ley de

Contrataciones del Estado, sefala que, “en los contratos de bienes y servicios, el

contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no

menor de un (1) afio contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. El contrato

puede establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la
\ naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo.
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Una vez emitida la conformidad del servicio, segun lo dispuesto en el articulo 173° del
Reglamento del TUO de la Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad
no enerva el derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

La Conformidad del servicio la otorgara el 4rea usuaria (Comisario o Jefe de la Unidad Policial y el
Encargado de Logistica), teniendo en consideracion el informe técnico del Inspector del Area de

El Acta de Conformidad debera ser refrendada en forma conjunta con personal Inspector designado
por el Area de Infraestructura REGPOL LIMA como responsable técnico.

Asimismo, el contratista debe adjuntar tomas fotogréficas, del antes, durante y después de la
ejecucion del servicio; cuyo, reverso deberd estar refrendado por el area usaria y el personal clave

14 CONFORMIDAD DEL SERVICIO.
Infraestructura.
propuesto por el contratista.

15 REQUISITOS DE CALIFICACION:

De acuerdo al articulo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (vigente). Los
requisitos de calificacion propuestos son los siguientes:

A

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Al

CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

A1

FORMACION ACADEMICA.

Requisitos:

1. Titulo Profesional de! personal clave requerido como Ingeniero Civil.
2. Certificado del personal clave requerido como Técnico en Construccién Civil.

Acreditacion:

El Titulo Profesional de Ingeniero Civil y el Certificado del Técnico en Construccién Civil, seré verificado
por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segtin corresponda, en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaia - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del
Ministerio de Educacién a través del siguiente link : http://www titulosinstitutos.pe/, segin corresponda.

Importante para la Entidad . e e ——
El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asicomo
el nombre de la universidad o institucién educativa que expidio el grado o titulo profesional
requerido.

En caso el Titulo Profesional de Ingeniero Civil y el Certificado del Técnico en Construccion Civil no se
encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin
de acreditar la formacion académica requerida.

A2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE.

Reguisitos:

1. Experiencia de DOS (02) afios como minimo (contabilizados a partir de la obtencion de su
colegiatura), en trabajos iguales y/o similares a la presente convocatoria (Servicios u Obras de
infraestructura de locales publicos y/o privados tales como colegios, instituciones educativas
publicas y privadas, centros de salud publicos y privados, comisarias, dependencias policiales,
dependencias de organismos publicos, centros comerciales, oficinas comerciales y edificios

multifamiliares, del personal clave erido o Ingeniero Civil .
\ 4 Responsable Técnico y/o Residente y/o Supervisor y/o Inspector en Obras 0 Servicios de;

- -
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Acondicionamiento.
Mantenimiento.
Remodelacién.
Adecuacion.
Mejoramiento.
Ampliacion.
Rehabilitacion.
Habilitacion.
Construccion.

Se considerara la Experiencia como Gerente de proyectos, Gerente de Obras, (siempre que se
indique el nombre de las obras y/o proyectos con las fechas que fueron ejecutadas).

El presente personal clave tendra la responsabilidad de la direccion profesional y técnica del
proceso y ejecucion de las partidas previstas; organizando, dirigiendo y supervisando la ejecucion
de cada una de las mismas: a fin de garantizar el maximo grado de calidad de los trabajos.

2. Experiencia de DOS (02) afios como minimo (contabilizado a partir de la obtencion del certificado
como técnico) en trabajos iguales y/o similares a la presente convocaria (Servicios u Obras de
infraestructura de locales publicos y/o privados tales como colegios, instituciones educativas
publicas y privadas, centros de salud publicos y privados, comisarias, dependencias policiales,
dependencias de organismos publicos, centros comerciales, oficinas comerciales y edificios
multifamiliares, del personal clave requerido como Técnico en Construccién Civil - COMO:

< Responsable Técnico y/o Supervisor en Obras o Servicios de:

Acondicionamiento.
Mantenimiento.
Remodelacion.
Adecuacion.
Mejoramiento.
Ampliacién.
Rehabilitacion.
Habilitacion.
Construccion.

El presente personal clave sera el responsable de realizar las instalaciones y mantenimiento de las
estructuras previstas en la presente contratacion, a fin de garantizar el maximo grado de calidad y
acabado en los trabajos concernientes al servicio.

resentarse experiencia ej ada lelamente (trasl ara el com, el ti de di
experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.
Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante

« Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal
clave, el cargo desemperiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de
emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento

« En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes

completo.
,\\
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« Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

e Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que realiz el

personal cormesponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido en las bases.

B[ EXPERIENCIA DEL POSTOR
B.1_| FACTURACION
Requisitos:

El Postor debera acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) veces del valor
estimado, por la contratacién de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
ultimos OCHO (08) afios anteriores a la fecha de la presentacion de su oferta.

En el caso de postores que declaren en el anexo N°1 tener la condicion de micro y pequefa empresa,
se acredita una experiencia que no debe superar el 25% del valor estimado, por la ejecucion de servicios
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante
de pago, segun corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la
condicién de micro y/o pequefia empresa.

Se considerara servicios similares a los siguientes:

« Intervenciones relacionados a acondicionamiento y/o adecuacion y/o habilitacién y/o refaccion y/o
remodelaciones y/o construccion de infraestructura de locales publicos y/o privados tales como
colegios, instituciones educativas ptblicas y privadas, centros de salud publicos y privados,
comisarias, dependencias policiales, dependencias de organismos publicos, centros comerciales,
oficinas comerciales y edificios multifamiliares.

Acred H

« Copias simples de contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad por la prestacion
efectuada o comprobantes de pagos cuya cancelacion se acredita documental y fehacientemente
con el VOUCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL
DOCUMENTO, correspondiente a un maximo de veinte (20) contrataciones.

« En caso los postores presentes varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe de acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acrediten contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara para la
evaluacion las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo 8 referido a la Experiencia
del Postor. Asimismo, si el postor desea acreditar su experiencia de haber prestado los servicios
citados ante una o varias instituciones privadas, adicionalmente debera presentar copias simples de
las facturas debidamente canceladas, en el cual se evidencia la contratacion y el pago respectivo.

« Encaso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como experiencia la parte del contrato
que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copias de
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

« En los casos que acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprende fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la directiva N°® 002-2016-OSCE/CD,

\v
\ debiendo presumirse que el porcentaje de obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la
\ promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
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pons'igne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes
iguales.

« Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago, el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la
superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato,
emision de la orden de servicio o cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

« Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo 8 referido a la experiencia
del Postor.

Importante

« Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con
el previsto en las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor
corresponden a la experiencia requernda.

« En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se
hayan comprometido, segin la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la
convocatoria, conforme a la Directiva “Participaciéon de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

CIFIC TEC DE LOS TRAB Y
MATERIALES
(IRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPOS)

Comprende la movilizacién y desmovilizacion de equipos, materiales, insumos y herramientas necesarias
para la ejecucion del servicio y su retiro en el momento oportuno.

Método de Medicion

La medicion es global.

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma descrita precedentemente, seran pagadas al precio correspondiente,
establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por mano de obra, materiales,
equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, direccién técnica y todos
los imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

~. -

ALBANILERIA

CONTRAPISO E= 40 MM.

Este sub piso se construira en los ambientes en que se vaya a colocar pisos de ceramico, El contrapiso,
efectuado antes del piso final sirve de apoyo y base para alcanzar el nivel requerido, proporcionando la
superficie yégular y plana que se necesita especiaimente para pisos pegados u otros.

El contragiso e8, una capa conformada por la mezcla de cemento con arena en 1:5 y de un espesor de 4
cm en prdmedio fenos el grosor del acabado. El acabado es con pasta 1:2.
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Se aplicara sobre el falso piso o piso de cemento existente en contacto con el terreno natural y sobre las
losas en los pisos superiores. Su acabado debe ser tal que permita la adherencia de una capa de
pegamento.
Material
¢ Cemento
Debera satisfacer las normas ITINTEC 334-009-71 para cementos Portland del Perd y/o las
Normas ASTM C-150, Tipo 1.
e Arena Gruesa
Debera ser arena limpia, silicosa y lavada, de granos duros, resistentes y lustrosos, libre de
cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas suaves y escamosas, esquistos o pizarras,
cal libre, alcalis, acidos y materias organicas. En general, debera estar de acuerdo con las Normas
ASTM C-33-0T.
e Agua
Ser4 potable y limpia; que no contenga sustancias quimicas en disolucién u otros agregados que
puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de las mezclas.

Método de Medicion:
Unidad de Medida: Metro Cuadrado (M2.)

Eorma de pago:

El pago se hard por metro cuadrado (m2) segln precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho
precio y pago constituird compensacion total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales,
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecucion del trabajo.

CERAMICA

CERAMICA EN PISO Y MURO

Colocacién de ceramica en los pisos y muro.

Materiales

Revestimiento de ceramica en piso, grado de dureza no menor a Mohs 5.5, Cumpliran las normas EN 98
al 202.

De acabado mate, absorcién de agua menor a 0.5% y resistencia a la mancha mayor o igual a clase 3, con
material homogéneo en todo su espesor.

Pegamento: Adhesivo en polvo gris a base de cemento, agregados y agentes sintéticos, se plastifica con
agua en la proporcion de % de litro por kilo de polvo.

Método de instalacién

Antes de proceder a la colocacion de la ceramica se procedera a verificar la nivelacion, el secado y limpieza
de la superficie.

El espesor de la fragua sera de 4 mm para lo cual se deberan utilizar crucetas o separadores de fragua de
esta dimensién. Solo se aceptara el corte de piezas con herramientas especiales en buen estado, que
aseguren la perfecta geometria de las piezas.

En su encuentro con los pisos colindantes de otros materiales se cuidara el arrasamiento al nivel de piso
terminado.

Método de Medicion:
La unidad de medicion es el metro cuadrado (M2)

Eorma de pago:

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario correspondiente,
establecido en el contrato, previa aprobacion del inspector quien velara por su correcta ejecucion del
servicio, Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra, materiales, equipos Y
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para
la ejecucion de los trabajos descritos.
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(CONTRA ZOCALOS) H= 0.10 M.

Esta especificacion contiene los requerimientos que se aplicaran a los trabajos relacionados con la
colocacion de contra zécalos, en posiciones verticales e inclinadas, que se ejecutaran segun planos y
cuadros Acabados.

Caracteristicas: las
piezas presentaran una superficie lisa y perfectamente plana. No se admitiran fallas de escuadra ni defectos
de cuarteado, grietas, rajaduras, manchas, burbujas ni protuberancias.

Pegamento: Los
Ceramica se asentaran con pegamento y debera cumplir con las caracteristicas de materiales y normas
indicados en las especificaciones técnicas.

Preparacién del sitio: la superficie donde se colocara el zécalo se prepararé limpiandola y removiendo
todo material extrafio.

La medicién por metro lineal.
Eorma de pago:
Las cantidades medidas en la forma descrita precedentemente, seran pagadas al precio correspondiente,

establecido en el contrato. Dicho pago constituird compensacion total por mano de obra, materiales,
equipos y herramientas.

PORCELANATO

PORCELANATO 0.60 x 0.60 M.
Descripcion
Colocacién de porcelanato en los pisos de 0.60 x 0.60 m. en dormitorios
Materiales

Revestimiento de porcelanato en piso, grado de dureza no menor a Mohs 5.5, moédulo de 0.60 x 0.60 m.
Cumplirén las normas EN 98 al 202,

De acabado mate, absorcién de agua menor a 0.5% y resistencia a la mancha mayor o igual a clase 3, con
material homogéneo en todo su espesor.

Pegamento: Adhesivo en polvo gris a base de cemento, agregados y agentes sintéticos, se plastifica con
agua en la proporcién de % de litro por kilo de polvo.

Método de instalacién

Antes de proceder a la colocacién del porcelanato se procedera a verificar la nivelacion, el secado y
limpieza de la superficie. Las piezas no necesitan remojarse.

El espesor de la fragua sera de 2 mm para lo cual se deberan utilizar crucetas o separadores de fragua de
esta dimension. Solo se aceptara el corte de piezas con herramientas especiales en buen estado, que
aseguren la perfecta geometria de las piezas.

La unidad de medicion es el metro cuadrado (M2)
Eorma de pago:
Las cantidades medidas en la forma descrita precedentemente, seran pagadas al precio correspondiente,

establecido en el contrato. Dicho pago constituird compensacién total por mano de obra, materiales,
equipos y herramientas.
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MURO TABIQUERIA DRYWALL
(MURO DRYWALL)

Esta seccion cubre todos los trabajos necesarios para la tabiqueria denominada “Drywall’, se cuidara de
alcanzar todos los niveles especificados en los detalles

Perfiles: el marco metalico interior estara formado por canales de acero galvanizado y peso liviano, de
calibre 25 (paréntesis, rieles o perfiles omega).

Elementos de fijacién, sellado y acabado

Dentro de los elementos de fijacién estara comprendido los clavos, fulminantes, tornillo, y auto perforantes.
Seran del tipo galvanizado y de uso comercial.

La medicién por metro cuadrado.
Eorma de pago:
Las cantidades medidas en la forma descrita precedentemente, seran pagadas al precio correspondiente,

establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por mano de obra, materiales,
equipos y herramientas.

TECHO

PLANCHA TRAPEZOIDAL EN ALUCIN TR4 e = 0.45 MM DE ESPESOR.

Esta partida consiste en el suministro e instalacion de plancha trapezoidal en alucin TR4 pre pintado de
0.45 mm de espesor, resistente a la corrosion, la misma que incluye los elementos de fijacién y de anclajes
necesarios a las estructuras de soporte existentes y estructuras metalicas a colocarse.

Materiales !
Plancha trapezoidal en alucin TR4 pre pintado de 0.45 mm de espesor.

El Aluminio protege a las planchas gracias a la formacién de una |amina insoluble de dxido de aluminio en
la superficie de las mismas.

El zinc proporciona proteccién catédica, evitando la oxidacién de las zonas expuestas por cortes,
perforaciones o ralladuras.

Esta conformado por pernos auto perforantes, perno baston, tornillos auto roscantes y arandelas de
aluminio con neopreno.

Las planchas seran colocadas respetando los traslapes indicados por el fabricante.
Las planchas seran sujetadas utilizando tacos de madera y fijiandose adecuadamente en las viguetas
metalicas existentes y nuevas.

Se tomara el area realmente ejecutada y cubierta por las planchas de material zinc aluminio y silicio de
0.45 mm de espesor, se obtendra la longitud por el ancho correspondiente, considerando el area neta
ejecutada es deciren metros cuadrados (m2).
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Las cantjdades medidas en la forma descrita precedentemente, seran pagadas al precio correspondiente,

establemdo en el contrato. Dicho pago constituira compensacién total por mano de obra, materiales,

:qulpos y herramientas, direccion técnica y todos los imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos
escritos.

INSTALACIONES ELECTRICAS

SALIDA DE PUNTO DE ILUMINACION EN TECHO C/TUB. SEL (3/4") CABLE THW N°12, CAJAS
PESADA

Es la salida de luz, ubicada en el cielo raso o techo. Incluye: conexiones, cables, conductores y en general
todo lo que corresponda a la salida de que se trate, dentro de los limites de una habitacién o ambiente.

Método de Medicion:
La unidad de medida sera por punto (PTO).

Las cantidades medidas en la forma descrita precedentemente, serdn pagadas al precio correspondiente,
establecido en el contrato. Dicho pago constituird compensacion total por mano de obra, materiales,
equipos y herramientas, direccién técnica y todos los imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos
descritos.

EQUIPOS DE ILUMINACION TIPO BOMBILLA CON SOQUETE, LUZ LED AHORRATIVO DE 30 W, 3200
LM, CON PLAFON DE VIDRIO DECORATIVO

Se trata del suministro e instalacién del artefacto soquete, adosado en techo, con un foco de iluminacion
tipo bombilla led luz blanca de 35 W , posteriormente |a instalacién de un plafén decorativo de vidrio
pavonado arenado, adosado a cielorraso en ambientes a intervenir (dormitorios de sub oficiales, pasadizos
oficinas dormitorios). El cableado ira protegido mediante canaletas y/o tuberias de " de PVC adosadas a
techo y/o pared segun corresponda previa coordinacion con la Unidad de Infraestructura.

Procesos constructivos

Todos los artefactos de iluminacién a ser suministrados deberan ser nuevos y de la mejor calidad y
apariencia. Deberan ser aprobados por el inspector designado por la Entidad, previa presentacion de
muestras antes de la orden de compra.

Calidad de los materiales

Sera del tipo para empotrar y/o adosado en Techo o cielorraso

El equipo tendra:

Cable de alambre THW que soporta hasta 105° C

El encendido sera en 220V, 60 HZ y con Alto factor de Potencia

Método de Medicion
La unidad de medida sera por unidad (UND).

Las cantidades medidas en la forma descrita precedentemente, seran pagadas al precio correspondiente,
establecido en el contrato. Dicho pago constituirda compensacién total por mano de obra, materiales,
equipos y herramientas, direccion técnica y todos los imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos
descritos.

EQUIPOS DE ILUMINACION 4 x 18 W. REJILLA CON BALASTRO ELECTRONICO

Se trata del su tro e instalacion del artefacto de 48 W, adosado en techo, y en ambientes a intervenir
(dormitorios d¢ sub &ficiales).
Procesos co
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Todos los artefactos de iluminacién a ser suministrados deberan ser nuevos y de la mejor calidad y
apariencia. Deberan ser aprobados por el inspector designado por la Entidad,

Calidad de los materiales

Seré del tipo adosado en Techo de panel mineral, seran artefactos de las siguientes caracteristicas:
Marco fabricado en plancha de acero fosfatado, fija difusor con la pantalla y de acero inoxidable

El equipo tendra:

Reactores, arrancador y cable de alambre THW que soporta hasta 105° C

El encendido sera en 220V, 60 HZ y con Alto factor de Potencia

Método de Medicion
La unidad de medida sera por unidad (UND).

Eorma de pago

Las cantidades medidas en la forma descrita precedentemente, serdn pagadas al precio correspondiente,
establecido en el contrato. Dicho pago constituird compensacién total por mano de obra, materiales,
equipos y herramientas, direccion técnica y todos los imprevistos surgidos para la ejecucion de los trabajos
descritos.

SALIDA PITOMACORRIENTE CON CAJA RECTANGULAR, TUBO SEL Y CABLE TW N° 12.

Es la salida de tomacorriente, para dormitorios y SS HH. y/o oficinas Incluye: conexiones, conductores,
cableados y en general todo lo que corresponda a la salida de que se trate, dentro de los limites de una
habitacién o ambiente.

Método de Medicion:
La unidad de medida estara dada por punto (PTO), instalado y aprobado por el inspector.

Eorma de pago:

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario correspondiente,
establecido en el contrato, previa aprobacién del inspector quien velara por su correcta ejecucion del
servicio, Dicho pago constituira compensacién total por la mano de obra, materiales, equipos Yy
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para
la ejecucién de los trabajos descritos.

PLACAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE
Esta partida comprende el suministro e instalacién de placa tomacorriente doble con sus respectivos
accesorios.
Método de Medicion:
La unidad de medida estara dada por unidad (UND), instalado y aprobado por el inspector.
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario correspondiente,
establecido en el contrato, previa aprobacién del inspector quien velara por su correcta ejecucion del
servicio, Dicho pago constituira compensacién total por la mano de obra, materiales, equipos Y

herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para
la ejecucién de los trabajos descritos.

PLACAS INTERRUPTOR DOBLE
Esta partida comprende el suministro e instalacion de placa interruptor doble con sus respectivos

accesorios.

Método de Medicion
La unidad de medida estara dada por unidad (UND).

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario correspondiente,
establecido ¢n el cbptrato. previa aprobacion del inspector quien velara por su correcta ejecuciéon del
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serviciq. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra, materiales, equipos Yy
heqam»e_ntas. por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para
la ejecucion de los trabajos descritos.

LLAVE TERMICA CON CAJA PVC DE DOS POLOS

Consiste en el suministro e instalacion de llave térmica, con tapa protectora adosada a la pared, para alojar
los disyuntores(es) automatico(s). Incluye cables vulcanizado # 14 AWG y canaletas para cubrir el cable.
Método de Medicion

La unidad de medida estara dada por unidad (UND), instalado y aprobado por el inspector,

Forma de pago

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario correspondiente,
establecido en el contrato, previa aprobacién del inspector quien velara por su correcta ejecucion del
servicio, Dicho pago constituird compensacion total por la mano de obra, materiales, equipos Y
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para
la ejecucién de los trabajos descritos.

TERMA ELECTRICA DE 80 LITROS

Esta partida comprende el suministro e instalacion de Terma Eléctrica de 80 litros de acero aporcelanado
al titanio-espesor 2 mm-timer incorporado para programar encendido y apagado-tuberias interna de acero
inoxidable- poliuretano expandido ecolégico, potencia 2.000w. Acero con sus respectivos accesorios.

Método de Medicion
La unidad de medida estara dada por unidad (UND).

Eorma de pago

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario correspondiente,
establecido en el contrato, previa aprobacion del inspector quien velara por su correcta ejecucion del
servicio, Dicho pago constituird compensacion total por la mano de obra, materiales, equipos Yy
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para
la ejecucién de los trabajos descritos.

PUERTAS Y VENTANAS

PUERTA CONTRA PLACADA DE TRIPLAY E=40 MM CON MARCO DE MADERA

Esta partida consiste en la elaboracion y colocacién de las puertas contra placada de triplay e = 40 mm con
marco de madera.

Las piezas seran ensambladas, entregadas y colocadas.

En la superficie a la vista, los tornillos y clavos quedaran con la cabeza perdida, entarugandose las
depresiones resultantes.

El trabajo de carpinteria se entregara lijado hasta un pulido fino susceptible de recibir el tratamiento final.
La fijacion de las puertas y molduras de marcos no se llevara a cabo hasta que se haya concluido el trabajo
de revoques del ambiente. Ningun elemento de madera sera colocado en el servicio sin la aprobacion
previa de la entidad solicitante.

Todos los elementos de madera seran cuidadosamente protegidos de golpes, abolladuras o manchas,
hasta la entrega del servicio, siendo de responsabilidad del contratista el cambio de piezas dafiadas por la
falta de tales cydados.

69 7 CPNGENIEROCWIL
S CACHA Pan, N0 NE 100058
NP s

COMISARIO CRNP PAMPLONA 1 THEL

RREZ CORDOVA




UNIDAD EJECUTORA 009 - VII DIRTEPOL LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2023-VIl DIRTEPOL LIMA-L1 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO \
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS COMISARIAS PNP MIRAFLORES

(ITEM 1) Y PAMPLONA 1(ITEM II)’

UNIDAD EJECUTORA N° 009 - VIl - DIRTEPOL - LIMA.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE LA
PAMPLONA | - REGPOL - LIMA sl

El pago de este trabajo sera efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta aceptada. Este
precio incluye la compensacién por herramientas, equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo.

CHAPA 2 GOLPES

Esta especificacion cubre el suministro de materiales, mano de obra y equipos que serén necesarios para
la ejecucion de los trabajos requeridos de cerrajeria. Comprende la seleccion y colocacion de todos los
elementos de cerrajeria necesarios para el eficiente funcionamiento de las puertas, etc., adoptando la mejor
calidad de material y seguridad de acuerdo a la funcién del elemento.

Las muestras finales que cumplan con las Especificaciones establecidas deberan ser sometidas a
aprobacion.

No se aceptaran en el Servicio piezas diferentes a las muestras aprobadas.

Los fabricantes de las cerraduras deberan proporcionar plantillas de instalacién, hojas de instrucciones y
se les podra requerir adicionalmente detalles de preparacion marcos.

La cerrajeria debera ser colocada de acuerdo a las plantillas de instalacién, hojas de instalacion y detalles
de preparacién de marcos proporcionados por los fabricantes; debera coincidir con precision y ser
colocadas firmemente y ajustadas con cuidado.

Proteccién del material

Después de la instalacion de las cerraduras y antes de comenzar el trabajo de pintura se procedera a
proteger todas las perillas y otros elementos visibles de la cerrajeria, mediante cintas adhesivas que los
protejan durante el pintado.

Antes de entregar el servicio se removeran las protecciones de cintas adhesivas y se hara una revision
general del funcionamiento de toda la cerrajeria.

Cerraduras Tipo Pesada De Dos Golpes

Estas cerraduras son del tipo de sobreponer de dos golpes y con llave interior y exterior

Muestras

Las muestras finales que cumplan con las Especificaciones establecidas deberan ser sometidas a
aprobacion.

No se aceptaran en el servicio piezas diferentes a las muestras aprobadas.

Los fabricantes de las cerraduras deberan proporcionar plantilias de instalacién, hojas de instrucciones y
se les podra requerir adicionalmente detalles de preparacion en puertas y marcos.

Embalaje

El material debera ser embalado ordenadamente y debidamente etiquetado, de modo que permita su facil
identificacion, asi como su ubicacién en servicio, segun lo indicado.

Instalacién

La cerrajeria debera ser colocada de acuerdo a las plantillas de instalacion, hojas de instalacién y detalles
de preparacién de puertas y marcos proporcionados por los fabricantes; debera coincidir con precision y
ser colocadas firmemente y ajustadas con cuidado.

La instalacién de las cerraduras en puertas metalicas (huecos) se debera efectuar utilizando las unidades
de refuerzo que suministrara el fabricante.

Con excepcién de las bisagras, no se colocara ninguna cerrajeria hasta que las puertas estén acabadas
de acuerdo a lo que se menciona en la especificacion de pinturas.

Se tomarén las precauciones necesarias para evitar dafar la cerrajeria o dafar el trabajo adyacente,
protegiendo todas las perillas y otros visibles de cerrajeria, tales como escudos, manijas y otros, con tiras
de tela debidamente colocada o papel especial que no afecte su acabado. Antes de entregar del servicio
se removeran las protecciones y se hara una revisién general del funcionamiento de toda la cerrajeria.
Antes de completarse el trabajo, el Contratista debera examinar toda la cerrajeria, ajustar la misma segun
sea necesaria y presentarla en perfecto estado de funcionamiento, libre de dafios.

golpes se mediran por pieza (PZA), contandose el numero de piezas iguales en
eristicas, agrupandose partidas diferentes.

Para la chap
dimensiones y
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Eorma de pago:
Los trabajos_descritos en esta partida seran pagados, segun las cantidades medidas sefialadas en el
parrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida indicada, por unidades para los picaportes.

VENTANA SISTEMA NOVA CON VIDRIO DE 6.00 MM.

Esta partida comprende la provision e instalacién ejecucién de las ventanas sistema nova con marco y
perfiles de acero aluminizado

Esta partida considera el suministro e instalacién de ventanas altas y/o bajas, las cuales tendran sistema
nova tanto en la parte superior como inferior, este tipo de ventana contara con hojas corredizas, con porta
felpa, felpa para borde y encuentro entre hojas corredizas.

Todos los vidrios deberan estar libres de imperfecciones (quifies, burbujas, ondulaciones) debiéndose
cambiar los cristales fallados de manera inmediata.

El personal técnico encargado de la instalacién debera ser calificado. Los sistemas de apertura deberan
funcionar con presion y libertad.

Método de Medicion:
La unidad de medicién es por metro cuadrado (M2)

Eorma de pago:

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario correspondiente,
establecido en el contrato. Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra, materiales,
equipos y herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos
surgidos para la ejecucion de los trabajos descritos.

INSTALACIONES SANITARIAS

SALIDA PARA DESAGUE TUBERIA PVC SAL 4"

Esta Partida comprende la instalacion de Tuberias de PVC SAL de 4", en las salidas para inodoros y para
registros de Bronce Macizo que debera tener cada salida para inodoro.

Se ubicaran las tuberias con todos los accesorios dandoles la pendiente respectiva en este caso minino de
1.00% para diametro de PVC de mayores 0 iguales a 4".

Las salidas para el Desagle se colocaran a una distancia del muro revestido de 0.30 m.

Antes de cubrirse las tuberias que vayan empotradas, debera realizarse las pruebas respectivas las que
consistira en:

Las pruebas de las tuberias de desaglie que consistiran en llenar las tuberias después de haber tapones
en las salidas bajas, debiendo permanecer llenas sin presentar fugas por lo menos durante 24 horas.

Método de Medicidn:
La Cuantificacion se hara por Punto habilitado en su totalidad.

Eorma de pago:
El pago de este trabajo sera efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta aceptada. Este
precio incluye la compensacién por herramientas, equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo.

SALIDA PARA DESAGUE TUBERIA PVC SAL, 2"

Esta Partida comprende la instalacion de Tuberias de PVC SAL de 2", habilitadas con sus respectivas
trampas “P", en los sumideros, Lavatorios y urinarios de los servicios Higiénicos.

Se ubicaran |45 tukerias con todos los accesorios dandoles la pendiente respectiva en este caso minino de
1.5% hasta ut diantetro de PVC de 3"
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Se dejara libre el entrabe de ladrillos para colocar la tuberia y vaciar posteriormente concreto, para el cruce

:!eb el‘ementos estructurales, se colocard manguitos de tubo metalico que permitan el paso libre de las
uberias.

Para la instalacién de tuberia PVC se debera verificar que las superficies internas de la campana y externa

de la espiga, estén limpias, luego se aplicara pegamento especial en forma uniforme y se introducira la

espiga dentro de la campana. En ninglin caso se aceptaran uniones hechas por calentamiento de las

:iubfear:)a_s. cuando se trata de unir tramos de tubos sin campanas, se usara obligatoriamente uniones dobles
e fabrica.

Antes de cubrirse las tuberias que vayan empotradas, debera realizarse las pruebas respectivas las que

consistira en:

Las pruebas de las tuberias de desagle que consistiran en llenar las tuberias después de haber tapones

en las salidas bajas, debiendo permanecer llenas sin presentar fugas por lo menos durante 24 horas.

Las pruebas de las tuberias se podran efectuar parcialmente a medida que el trabajo vaya avanzando

debiendo realizarse al final una prueba general.

Los aparatos sanitarios y especiales se probaran uno a uno debiendo observar un funcionamiento

satisfactorio.

Método de Medicion:
La Cuantificacién se hara por Punto habilitado en su totalidad.

Eorma de pago:
El pago de este trabajo sera efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta aceptada. Este
precio incluye la compensacion por herramientas, equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo

SALIDA DE AGUA FRIA PVC INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE %"

Esta partida comprende la instalacion de tuberia de PVC SAP C-10 DE 1" en los interiores de los Servicios
higiénicos, en las salidas de agua para inodoros, lavatorios, urinarios y griferias; Para la instalacion de la
tuberia se seguira el siguiente procedimiento:

Los cortes de la tuberia se haran perfectamente perpendiculares al eje de la tuberia, debiendo eliminar
toda particula originada por el corte.

Después de presentada la tuberia se procedera al sellado de las uniones debiendo aplicarse el sellador en
forma uniforme. Los cambios de diametros se realizaran mediante reducciones tipo campana, se permitira
el uso de adaptadores, codos con rosca y otros en la salida para aparatos sanitarios, los mismos que seran
de fierro galvanizado.

Se indica que deberd hacerse prueba hidrdulica con un manémetro la misma que deberd soportar hasta
150 Ib/pulg. 2 de presion, para considerarias satisfactorias.

. Una vez instalada y probada hidraulicamente toda la red, ésta debera ser desinfectada con cloro.
Previamente a la clorinacion, es necesario eliminar toda suciedad y materia extrafia, para lo cual se
inyectara agua por un extremo y se le hara salir al final de la red.

Para el caso de usar en la desinfeccion cloro liquido, se aplicara una solucién a gas o cloro directamente
de un cilindro, con aparatos adecuados para controlar la cantidad inyectada y asegurar la difusion efectiva
de toda la tuberia.

Sera preferible usar el aparato clorinador de solucion.

En la desinfeccién de la tuberia por compuestos de cloro disuelto, se podra usar compuesto de cloro tal
como hipoclorito de calcio o similares, cuyo contenido de cloro sea conocido.

El perlodo de retencién sera por lo menos de 3 horas. Al final de la prueba, el agua debera tener un residuo
de por lo menos de 5 p.p.m
. De cloro. Durante el proceso de la clorinacién todas las vélvulas y otros accesorios seran operadas
repetidas veces, para asegurar que todas sus partes entren en contacto con la solucién de cloro.
Después de la prueba, el agua con cloro sera totalmente expulsada llenandose la tuberia con el agua
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El pago de este trabajo sera efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta aceptada. Este
precio incluye la compensacion por herramientas, equipo, mano de obra y Leyes Sociales de trabajo.

SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC Y ACCESORIOS DE %"

Descripcion

Esta partida comprende la instalaciéon de tuberia de CPVC y accesorios de %" en los interiores de los
Servicios higiénicos, en las salidas de agua caliente para las duchas; Para la instalacién de la tuberia se
seguira el siguiente procedimiento:

Los cortes de la tuberia se haran perfectamente perpendiculares al eje de la tuberfa, debiendo eliminar
toda particula originada por el corte.

Después de presentada la tuberia se procedera al sellado de las uniones debiendo aplicarse el sellador en
forma uniforme.

Se indica que debera hacerse prueba hidréulica con un manémetro, la misma que debera soportar hasta
150 Ib/pulg. 2 de presién. para considerarias satisfactorias.

. Una vez instalada y probada hidraulicamente toda la red, ésta debera ser desinfectada con cloro.
Previamente a la clorinacién, es necesario eliminar toda suciedad y materia extraiia, para lo cual se
inyectara agua por un extremo y se le hara salir al final de la red.

Método de Medicion:
La unidad de medida se punto de salida de agua caliente habilitado.

Eorma de pago:
El pago de este trabajo sera efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta aceptada. Este
precio incluye la compensacién por herramientas, equipo, mano de obra y Leyes Sociales de trabajo.

KITT DE DUCHAS -LLAVES MEZCLADORAS Y ROCEADOR DE DUCHA- DE BRONCE Y METAL
-CROMADO

Comprende la instalacion de llaves mezcladoras y rociador de duchas de bronce y metal -cromado.
Método de Medicion
La unidad de medida estara dada por kit instalado y aprobado por el inspector.

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario correspondiente,
establecido en el contrato, previa aprobacion del inspector quien velara por su correcta ejecucion del
servicio, Dicho pago constituird compensacion total por la mano de obra, materiales, equipos y
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para
la ejecucion de los trabajos descritos.

INODORO INCLUYE ACCESORIOS

Esta partida comprende la colocacion de inodoros de loza vitrificada incluye accesorios de colocacion.
Indicandose que la salida del inodoro sera debiéndose trazar primero los ejes y posteriormente asentarlo
con masilla para posteriormente ser empernado.

El inodoro debera quedar completamente Horizontal y operativo, para la entrega del servicio.

La Cuantificacién se hara por unidad de inodoro colocado.

El pago de pste trabajo sera efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta aceptada. Este
precio incluje la compensacion por herramientas, equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo.
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LAVATORIO CON PEDESTAL INCLUYE ACCESORIOS

Se colocaran lavatorios con pedestal de porcelana en los servicios higiénicos, la compra incluye accesorios
para su colocacion

Método de Medicion:

La Cuantificacion se hara por Unidad de lavatorio con pedestal colocado.

El pago de este trabajo sera efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta aceptada. Este
precio incluye la compensacién por herramientas, equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo.

GRIFO PARA LAVATORIO CROMADO

Esta partida comprende la colocacién de grifo para lavatorio cromado macizo de buena calidad
La unidad de medida sera por unidad de grifo colocado.

El pago de este trabajo sera efectuado sobre |a base del precio unitario de la propuesta aceptada. Este
precio incluye la compensacion por herramientas, equipo, mano de obra y Leyes Sociales de trabajo.

URINARIO

Esta partida comprende el suministro e instalacién de urinario

Método de Medicién

La Cuantificacion se hara por Unidad de urinario.

Forma de pago

El pago de este trabajo sera efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta aceptada. Este
precio incluye la compensacion por herramientas, equipo, mano de obra y leyes Sociales de trabajo.

LLAVE DE PASO CON UNION UNIVERSAL
Descripcion
Esta partida comprende la colocacion de llave de paso de Flujo de bronce de %", siendo estas la de control
total de los SS.HH. Las valvulas se colocaran con uniones roscadas metalicas y universales disefiadas
para una presion de 150 Ibs/pulg2 (clase 10). La manija de control sera metalica.
Se instalaran uniones universales de fierro, con asiento de bronce, a ambos lados de la valvula.
Método de Medicion:
La unidad de medida sera por unidad de valvula colocada.

El pago de este‘trabajo sera efectuado sobre la base del precio unitario de la propuesta aceptada. Este
precio incluye la compensacién por herramientas, equipo, mano de obra y Leyes Sociales de trabajo.

PINTURA

LIJADO, MASILLADO Y PINTADO CON BASE EN MUROS Y CIELO RASO

Descripcion

Esta partida iste en el lijado, masillado y pintado con base en muros y cielo raso en zonas donde
existen impeffeccidpes y emporrado con imprimante sellador de paredes y lijado fino, si la superficie no
quedara sufidentemente pareja, se aplicaran mas manos de imprimante, hasta lograr el acabado aprobado
por el inspector.
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Superficies en malas condiciones:

En las zonas donde la superficie estuviera previamente pintada con una pintura a base de latex, satinado
o con esmalte en malas condiciones, se removera las capas de pintura suelta o que destizan o levantadas
por la eflorescencia, empleando una espatula, un cepillo de alambre o una rasqueta; luego se lijara la
superficie y eliminara el polvillo. Se resanara las partes cuarteadas con Pasta Mural a base de latex; se
dejara secar 24 horas, lijara la superficie y eliminara el polvillo.

Casos en que se encuentre grietas y porosidades

Se efectuara un empastado utilizando pasta mural a fin de reparar las zonas con grietas, porosidades o
con defectos de tarrajeo de existir.

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo grasa y de cualquier sustancia contaminante.

Método de Medicion:
La unidad de medida estar4 dada por unidad de metro cuadrado (M2), instalado y aprobado por el inspector
la correcta colocacién y funcionamiento.

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario correspondiente,
establecido en el contrato, previa aprobacién del inspector quien velara por su correcta ejecucion del
servicio, Dicho pago constituira compensacion total por la mano de obra, materiales, equipos Yy
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para
la ejecucion de los trabajos descritos.

PINTURA SATINADO A DOS MANOS EN MUROS.

Partida destinada a la ejecucion del acabado con pintura satinada a dos manos en muros y cielo raso

El Contratista procedera con la siguiente metodologia:

Preparacion de la superficie

La suciedad y materiales extrafias deben removerse prolijamente. Debera usarse lija o segun el caso,
escobillas de cerdas o de acero.

Debera sacudirse la tierra o el polvo antes de iniciar las faenas de pinturas. Las posibles manchas de
grasas o aceites deben eliminarse cuidadosamente removiéndolas con aguarras mineral, teniendo especial
cuidado que las mismas no se desparramen durante el proceso de limpieza.

En caso de existir moho u hongos deben removerse usando una solucion de fosfato trisédico (6 onzas por
galén.) o cualquier detergente apropiado.

Luego enjuagar la superficie con agua limpia y pintar.

Superficies en buenas condiciones:

Si se trata de una superficie previamente pintada con pintura a base de latex ylo satinada, se removera la
suciedad con una lija N° 80 o 100, eliminando luego el polvillo.

Si la superficie estuviera con mucha suciedad y/o con manchas de grasa, se lavara la superficie con
detergente, y se dejara secar unas horas

Sobre superficies previamente pintadas con esmalte debera opacarse el brillo del esmalte con lija No. 80 o
100 para asegurar la adhesion.

Si la superficie con temple u otra pintura presentaran deslizamiento moderado, se aplicara sellador para
Pared a base de latex;

Sobre las paredes que estuviesen empapeladas, se podra retirar el papel pasando por la superficie una
brocha remojada en agua, unas dos manos. En otras ocasiones, en que el empapelado estuviese mas
adherido al pegamento, se tendra que utilizar unas 3 o 4 manos, dejando humedecer el papel por media
hora aproximadamente y luego removerlo con la mano o con la ayuda de una espatula. Retirando los
residuos del pegamento del papel con un waype himedo. Una vez seca la superficie, se lijara con lija para
madera N° 100 y luego se retirara el polvillo.

Material a utilizar

Pintura de acabado satinado con las siguientes propiedades:

Acabado : Satinado /

Color . Segun cartilla

Componente :Uno /(\
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Solidos en volumen : 41% + 3%, segun color
Sélidos en peso : 49.6% + 3%, segun color
VOoC . 39.6 — 44.9 g/it., segun color
Numero de capas : Dos

Diluyente : Agua potable

Tiempo de secado

Al tacto | : 30 — 60 minutos a 25 °C

Al tacto duro :4 horasa 25 °C

Repintado minimo ‘4 horasa 25 °C

Resistente a la alcalinidad

Olor agradable y rapido secado que permita usar el ambiente el mismo dia de haber sido pintado

La cartilla con la ficha técnica de la pintura a utilizar es de obligatoriedad su presentacién y debera indicar
el cumplimiento total de todas las caracteristicas técnicas requeridas. La presentacion debera efectuarse
antes de la compra de la pintura, y aprobada por el Inspector. Los colores seran escogidos por el usuario.
La metodologia para la preparacién debera cefirse estrictamente a lo que indique el fabricante.

La unidad de medida estara dada por unidad de metro cuadrado (M2), instalado y aprobado por el inspector
la correcta colocacion y funcionamiento.

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario correspondiente,
establecido en el contrato, previa aprobacién del inspector quien velard por su correcta ejecucion del
servicio, Dicho pago constituird compensacién total por la mano de obra, materiales, equipos y
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para
la ejecucion de los trabajos descritos.

ELIMINACION DE DESMONTE

Bajo esta partida se considera los traslados, de cualquier material excedente inservible de las demoliciones,
desmontajes, etc., y los objetos que indiquen el Ingeniero Inspector, todo de acuerdo con sus
correspondientes especificaciones dejando completamente limpio las areas intervenidas.

En el analisis de precios unitarios se ha considerado el esponjamiento del material a eliminar.

Se considera como volumen de eliminacién expresado en global (GLB), verificados y aprobados por el
inspector.

Las cantidades medidas en la forma arriba descrita seran pagadas al precio unitario correspondiente,
establecido en el contrato, previa aprobacion del inspector quien velara por su correcta ejecucion del
servicio, Dicho pago constituira compensacién total por la mano de obra, materiales, equipos y
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para
la ejecucién de los trabajos descritos.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.3.1 | FORMACION ACADEMICA
ITEM [:
Requisitos:
1. Titulo Profesional del personal clave requerido como Ingeniero Civil.
2. Titulo Técnico del personal clave requerido como Técnico en Construccién Civil.
ITEM II:
1. Titulo Profesional del personal clave requerido como Ingeniero Civil.
2. Certificado del personal clave requerido como Técnico en Construccion Civil.
Acreditacion:
El Titulo Profesional del Ingeniero Civil y el Titulo Técnico del Técnico en Construccion Civil, sera
verificado por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, en
el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del
Ministerio de Educacion a través del siguiente link : http://wwuw.titulosinstitutos.pe/, segun corresponda.
En caso Titulo Profesional del Ingeniero Civil y el Titulo Técnico del Técnico en Construccion Civil no se
encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin
de acreditar la formacion académica requerida.

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

ITEM I

Requisitos:
1. Ingeniero Civil:

Experiencia de dos (02) afios como residente o supervisor de obras o servicios iguales o
similares al requerido (servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura,
habilitacion, refaccion y remodelaciones de locales publicos y/o privados tales como colegios,
instituciones educativas publicas y privadas, centros de salud publicos y privados, comisarias,
dependencias policiales, dependencias de organismos publicos, centros comerciales, oficinas
comerciales y edificios multifamiliares).

2. Técnico en Construccion Civil:
Experiencia de dos (02) afios en trabajos iguales y/o similares a la presente convocatoria

(servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, instalacion de estructuras metélicas, tales
como barandas, escaleras, pasadizos, rampas, mesanines tijerales).

~




UNIDAD EJECUTORA 009 - VIl DIRTEPOL LIMA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°02-2023-VIl DIRTEPOL LIMA-L1 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS COMISARIAS PNP MIRAFLORES
(ITEM 1) Y PAMPLONA 1(ITEM II)’

~

ITEM II:
Requisitos:
1. Ingeniero Civil:

Experiencia de DOS (02) afios como minimo (contabilizados a partir de la obtencién de su
colegiatura), en trabajos iguales y/o similares a la presente convocaria (Servicios u Obras de
infraestructura de locales publicos y/o privados tales como colegios, instituciones educativas
publicas y privadas, centros de salud publicos y privados, comisarias, dependencias policiales,
dependencias de organismos publicos, centros comerciales, oficinas comerciales y edificios
multifamiliares, del personal clave requerido como Ingeniero Civil - COMO:
% Responsable Técnico y/o Residente y/o Supervisor y/o Inspector en Obras o Servicios de:

e Acondicionamiento.

¢ Mantenimiento.

e Remodelacion.

e Adecuacion.

e Mejoramiento.

e Ampliacion.

¢ Rehabilitacion.

e Habilitacion.

e Construccion.
Se considerara la Experiencia como Gerente de proyectos, Gerente de Obras, (siempre que se
indique el nombre de las obras y/o proyectos con las fechas que fueron ejecutadas).
El presente personal clave tendra la responsabilidad de la direccién profesional y técnica del
proceso y ejecucién de las partidas previstas; organizando, dirigiendo y supervisando la
ejecucion de cada una de las mismas; a fin de garantizar el maximo grado de calidad de los
trabajos.

2. Técnico en Construccion Civil:

Experiencia de DOS (02) afios como minimo (contabilizado a partir de la obtencion del
certificado como técnico) en trabajos iguales y/o similares a la presente convocaria (Servicios
u Obras de infraestructura de locales publicos y/o privados tales como colegios, instituciones
educativas publicas y privadas, centros de salud publicos y privados, comisarias,
dependencias policiales, dependencias de organismos publicos, centros comerciales, oficinas
comerciales y edificios multifamiliares, del personal clave requerido como _Técnico en
Construccion Civil - COMO:

K3

+ Responsable Técnico y/o Supervisor en Obras o Servicios de:

Acondicionamiento.
Mantenimiento.
Remodelacién.
Adecuacion.
Mejoramiento.
Ampliacion.
Rehabilitacion.
Habilitacién.
Construccion.

El presente personal clave serd el responsable de realizar las instalaciones y mantenimiento
de las estructuras previstas en la presente contratacion, a fin de garantizar el maximo grado
de calidad y acabado en los trabajos concernientes al servicio.
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el coémputo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal
clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacion, el nombre de la Entidad u organizaciéon que emite el documento, la fecha de
emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

e Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

e Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
personal corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido en las bases.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ITEM I

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a seiscientos treinta'y nueve mil
ciento sesenta y cinco con 72/100 soles (S/. 639,165.72), por la contratacion de servicios iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,
segun corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condicién de micro y pequefia empresa,
se acredita una experiencia de cincuenta y tres mil doscientos sesentay tres con 81/100 soles (S/.
53,263.81), por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho
(8) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda. En el caso de consorcios, todos
los integrantes deben contar con la condicién de micro y pequefia empresa.

Se consideran servicios similares alos siguientes: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
de infraestructura, habilitacién, refaccion y remodelaciones de locales publicos y/o privados tales como
colegios, instituciones educativas publicas y privadas, centros de salud publicos y privados, comisarias,
dependencias policiales, dependencias de organismos publicos, centros comerciales, oficinas
comerciales y edificios multifamiliares.

ITEM II:

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a trescientos treinta y dos mil
setecientos noventay dos con 48/100 soles (S/. 332,792.48), por la contratacion de servicios iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,

~
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segun corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condicion de micro y pequefia empresa,
se acredita una experiencia de cuarenta y un mil quinientos noventa y nueve con 06/100 soles (S/.
41,599.06), por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho
(8) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda. En el caso de consorcios, todos
los integrantes deben contar con la condicion de micro y pequefia empresa.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite
el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago!'?, correspondientes a un maximo

de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en
la Especialidad

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad

12

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

)
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Importante

e Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en
los documentos presentados la denominacién del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades
que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se
hayan comprometido, segun la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la
convocatoria, conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”,

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algiin componente de estos. Para dicho efecto, consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal ) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias

para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

~
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

maximo puntaje a la oferta de precio mas
bajo y otorgar a las demas ofertas puntajes
inversamente  proporcionales a sus
respectivos precios, segun la siguiente
formula:

Pi = Omx PMP
Oi
i= Oferta
Pi= Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precio i

Om= Precio de la oferta mas baja
PMP=Puntaje méaximo del precio

100 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, son objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con
el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los

Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

13 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de la infraestructura para las Comisarias PNP Miraflores (ITEM I) y Pamplona 1(ITEM II),
, que celebra de una parte la Regién Policial Lima, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20383430250, con domicilio legal en Av. Espafia N° 450 Cercado de Lima, representada por

[ceiiinnnns. ], identificado con DNIN°[......... ],ydeotraparte[................ccuveveeeeeeeeeennl], con RUC
[N S P ], con domicilio legal en [...........ccooviiiinnnnee. ...], inscrita en la Ficha N°
[, ] Asiento N° [................] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[oeiiiis 1, debidamente representado por su Representante Legal,
[, ], con DNI N° [ ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1

a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-
VII DIRTEPOL LIMA, para la contratacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
de la infraestructura para las Comisarias PNP Miraflores (ITEM I) y Pamplona 1(ITEM II), a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura para las Comisarias PNP Miraflores (ITEM 1) y Pamplona 1(ITEM II).

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebasy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente
contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en PAGO UNICO, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente,
segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los siete (7) dias de producida la recepcion, salvo que se requiera
efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho
funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada

14

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

~
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la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde:
. PLAZO DE PRESTACION DEL
ITEM DESCRIPCION SERVICIO
1 servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la | 45 dias calendarios, contabilizados a partir
infraestructura para la Comisaria PNP Miraflores del dia siguiente de suscrito el contrato
2 servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la | 50 dias calendarios, contabilizados a partir
infraestructura para la Comisaria PNP Pamplona 1 del dia siguiente de suscrito el contrato

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periédicos de prestacion de servicios en general,
si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
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retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nGmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

Importante

De conformidad con el articulo 152 del Reglamento, no se constituira garantia de fiel cumplimiento del
contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean
iguales o0 menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepcion también aplica a los
contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto sefialado
anteriormente.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad seré otorgada por:

ftem I

La conformidad del servicio sera otorgada por el area usuaria y un ingeniero inspector designado
por el departamento de infraestructura, quienes verificaran el cumplimiento del servicio de acuerdo
al contrato suscrito y los términos de referencia, levantando y suscribiendo el acta de conformidad.

Integrantes a efectuar el acta de conformidad:

a) Comisario o jefe de la Unidad Policial
b) Personal encargado de logistica de la Comisaria o Unidad Policial.
¢) Ingeniero delegado por la Seccién de Infraestructura de la Regién Policial Lima.

item 11

La conformidad del servicio la otorgara el area usuaria (comisario o jefe de la unidad o sub unidad
Policial y el Encargado de Logistica), teniendo en consideracion la inspeccién ocular del servicio y
el informe técnico del Inspector del Area de Infraestructura. El acta de conformidad debera ser
refrendada en forma conjunta con el inspector delegado por el area de infraestructura de la REGION
POLICIAL LIMA como responsable técnico.

En el plazo maximo en el plazo méximo de siete (07) dias de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8)
dias. Dependiendo de la complejidad o sofisticacidn de las subsanaciones a realizar el plazo para
subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al plazo otorgado,
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
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por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de céalculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
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aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

15 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Espafia 450 — Lima

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?6.

1 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a:

~

@
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne° 02-2023-VII DIRTEPOL LIMA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE17 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Notificacion de la orden de servicios?®

PO

oo

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

17 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, en los contratos periédicos de prestacion de servicios, segun lo
sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién
se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
18 Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en
caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

~
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne° 02-2023-VII DIRTEPOL LIMA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE20 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2! Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1% En los contratos periddicos de prestacion de servicios, esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena
pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segn
lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha
informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos
efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

20 |bidem.

2L |bidem.
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Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Notificacion de la orden de servicios??

rPONPE

om

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

22 Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en

caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

@
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne° 02-2023-VII DIRTEPOL LIMA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-VII DIRTEPOL LIMA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia
que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne° 02-2023-VII DIRTEPOL LIMA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento
de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-VII DIRTEPOL LIMA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 02-2023-VII DIRTEPOL LIMA.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........ccccovvveeeeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 23
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1.,
© CONSORCIADO 2] b
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~

©
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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(ITEM 1) Y PAMPLONA 1(ITEM II)’

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-VII DIRTEPOL LIMA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con
la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-VII DIRTEPOL LIMA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

~

FECHA DEL | FECHA DE LA MONTO
N° CONTRATO / OIS / TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO [CONFORMIDAD|  EXPERIENCIA FACTURADO
o 29
N SIS G | ZoMIFROIZANTE (P15 ocp2 DE SEREL |PROVENIENTE? pE: | MONEDA | IMPORTE CAMBIO 1\ cumuLADO
PAGO A VENTA a1
ASO

1
2
3
4

26

27

28

29

30

31

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la

conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante

de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

o FECHA DEL | FECHA DE LA MONTO
w | cuewte | OBIETODEL | CoiiC T DE |CONTRATO|CONFORMIDAD _EXPERENCIA | \iongpa | IMPORTE | CAMEID |FACTURADO
PAGO CASOZ VENTA b
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne° 02-2023-VII DIRTEPOL LIMA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-VII DIRTEPOL LIMA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD
DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-VII DIRTEPOL LIMA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

~




