

220

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		27/08/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E 666 DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N° 2629664					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		156					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2629664			
			Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N° 4677-2024-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	22/05/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 308,124.60				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	27/05/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	25/06/2024
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>			
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>			
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			

<b>5.</b>	<p>GOBIERNO REGIONAL DE UYAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p>Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p>
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 666 DISTRITO DE GALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2629664

**ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA**

**COSTO DIRECTO (Gastos I)**

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>Personal Profesional</b>						<b>105,000.00</b>
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	9,000.00	27,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	8,000.00	24,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3	1	8,000.00	18,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	8,000.00	12,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	8,000.00	12,000.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	8,000.00	12,000.00
<b>B</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						<b>36,000.00</b>
1	Asistente de Arquitectura	Und.	75%	3	1	4,000.00	9,000.00
2	Asistente de Cálculo estructural	Und.	75%	3	1	4,000.00	9,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
3	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
5	Asistente en Medrado Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
<b>C</b>	<b>Gastos en estudios básicos</b>						<b>48,000.00</b>
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
3	Estudio de impacto ambiental	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	13,000.00	13,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en estudios complementarios</b>						<b>9,000.00</b>
1	Estudio de la demanda - actualización	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
<b>E</b>	<b>Gastos en Equipamiento Estratégico</b>						<b>14,500.00</b>
1	06 Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb				1,000.00	6,000.00
2	01 Instalación total	Glb				3,500.00	3,500.00
3	01 Plotter	Glb				2,000.00	2,000.00
5	02 Impresora	Glb				1,500.00	3,000.00
<b>F</b>	<b>Servicios y Material de Oficinas</b>						<b>15,000.00</b>
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb	50%	3	1	10,000.00	15,000.00
<b>COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.</b>							<b>218,500.00</b>





# GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

## GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

### SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 666 DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2629664

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes.	Precio Unitario S/	Valor Total S/
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES.</b>						<b>11,990.67</b>
<b>I</b>	<b>Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación</b>						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	900.00	2,700.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	180.00	3,240.00
<b>II</b>	<b>Pago de Servicios</b>						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	200.00	600.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	140.00	420.00
3	Agua Potable y Desague	Mes	100%	1.00	3.00	120.00	360.00
<b>III</b>	<b>Seguros</b>						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		3,525.00	3,525.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		105.75	105.75
<b>IV</b>	<b>Gastos Financieros</b>						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		346.84	346.84
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		693.28	693.28
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						<b>8,781.87</b>
<b>I</b>	<b>Vestuario de Formuladores</b>						
1	Casco	Und	100%	5.00	1.00	60.00	300.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	5.00	1.00	250.00	1,250.00
3	Chaleco	Und	100%	5.00	1.00	60.00	300.00
4	Lente	Und	100%	5.00	1.00	15.00	75.00
<b>II</b>	<b>Útiles de oficina</b>						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	1.00	1.00	3,700.00	3,700.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds. y/o)	Und	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
<b>III</b>	<b>Gastos Diversos</b>						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	300.00	300.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	250.00	250.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	5.00	1.00	100.00	500.00
<b>COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/</b>							<b>20,772.54</b>

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 666 DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2629664



LUGAR: YARINACocha - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD: POR CONTRATA

TIPO DE SERVICIO: EDUCACIÓN INICIAL

Plazo de Ejecución: 3.00 meses

Fecha: Mayo 2024

#### RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

CD	DESCRIPCIÓN	MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/ 218,500.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTA 9.51%	S/ 20,772.54
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA 10.00%	21,850.00
S_T	SUB TOTAL	261,122.54
IGV	I.G.V. 18.00%	47,002.06
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO	S/ 308,124.60
<b>TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL</b>		<b>S/ 308,124.60</b>







GIAN CARLO ESTEBAN DOMINGUEZ

RUC 10224994929

Cel. 962959499, RPM #962959499, Telef. 062-637395

PROL. CRESPO CASTILLO N° 154-HUANUCO


e-mail: giancar8@hotmail.com

216 161

### ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA - COSTO DIRECTO (Gastos-I)

ITEM	DESCRIPCION	UND.	INCID.	CANT. MESES	CANT. DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO S/.	COSTO PARCIAL S/.	VALOR TOTAL S/.
<b>A</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>							<b>S/ 108,750.00</b>
1	JEFE DE PROYECTO	UND	100%	3.00	1.00	10,000.00	30,000.00	
2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	UND	100%	3.00	1.00	9,000.00	27,000.00	
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	UND	75%	3.00	1.00	9,000.00	20,250.00	
4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	UND	50%	3.00	1.00	7,000.00	10,500.00	
5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	UND	50%	3.00	1.00	7,000.00	10,500.00	
6	ESPECIALISTA EN COSTO Y PRESUPUESTO	UND	50%	3.00	1.00	7,000.00	10,500.00	
<b>B</b>	<b>PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL</b>							<b>35,250.00</b>
1	ASISTENTE DE ARQUITECTURA	UND	75%	3.00	1.00	4,000.00	9,000.00	
2	ASISTENTE DE CALCULO ESTRUCTURAL	UND	75%	3.00	1.00	4,200.00	9,450.00	
3	ASISTENTE DE INSTALACIONES SANITARIAS	UND	50%	3.00	1.00	3,600.00	5,400.00	
4	ASISTENTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS	UND	50%	3.00	1.00	3,600.00	5,400.00	
5	ASISTENTE EN METRADO COSTO Y PRESUPUESTO	UND	50%	3.00	1.00	4,000.00	6,000.00	
<b>C</b>	<b>GASTOS EN ESTUDIOS BASICOS</b>							<b>48,500.00</b>
1	ESTUDIO TOPOGRAFICO (INCLUYE PUNTOS GEODESICOS)	GLB	1.00	1.00	1.00	5,500.00	5,500.00	
2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	1.00	1.00	9,000.00	9,000.00	
3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
4	ESTUDIO DEL CIRA/O PMA	GLB	1.00	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00	
5	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO INCLUYE PERMISOS Y OTROS	GLB	1.00	1.00	1.00	13,500.00	13,500.00	
6	ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS - EVAR (CENEPRED), TODO INCLUIDO	GLB	1.00	1.00	1.00	12,500.00	12,500.00	
<b>D</b>	<b>GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>							<b>9,500.00</b>
1	ESTUDIO DE LA DEMANDA - ACTUALIZACIÓN	GLB	1.00	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00	
2	ESTUDIOS DE GESTIÓN DE RIESGOS OSCE, TODO INCLUIDO	GLB	1.00	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
3	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	
<b>E</b>	<b>GASTOS EN EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO</b>							<b>14,900.00</b>
1	06 EQUIPOS DE CÓMPUTO (PC DE ESCRITORIO Y/O LAPTOP)	GLB			6.00	1,100.00	6,600.00	
2	01 ESTACIÓN TOTAL	GLB			1.00	3,500.00	3,500.00	
3	01 PLOTTER	GLB			1.00	1,800.00	1,800.00	
4	02 IMPRESORA	GLB			2.00	1,500.00	3,000.00	
<b>F</b>	<b>SERVICIOS Y MATERIAL DE OFICINAS</b>							<b>S/ 15,000.00</b>
1	ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 4 INC. CHOFER Y COMBUSTIBLE	GLB	50%	3.00	1.00	10,000.00	15,000.00	
<b>COSTO DIRECTO</b>								<b>S/ 231,900.00</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>							9.51%	<b>S/ 22,053.69</b>
<b>UTILIDAD</b>							10.00%	<b>S/ 23,190.00</b>
<b>TOTAL</b>								<b>S/ 277,143.69</b>





**e-mail: giancar8@hotmail.com**

25

[illegible]





GIAN CARLO ESTEBAN DOMINGUEZ

RUC 10224994929

Cel. 962959499, RPM #962959499, Telef. 062-637395



PROL. CRESPO CASTILLO N° 154-HUANUCO

e-mail: giancar8@hotmail.com

994

- Declaraciones Juradas
- RNP

<b>CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:</b> <b>"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E 666 DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE</b> <b>CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N° 2629664</b>		
<b>LUGAR : YARINACOA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI</b>		
<b>MODALIDAD : POR CONTRATA</b>	<b>PLAZO DE EJECUCION: 90 D.C.</b>	
<b>TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL</b>	<b>FECHA:</b>	
<b>RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS</b>		
<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO</b>	
<b>COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA</b>		<b>S/ 231,900.00</b>
<b>GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA</b>	<b>9.51%</b>	<b>22,053.69</b>
<b>UTILIDAD DE CONSULTORIA</b>	<b>10.00%</b>	<b>23,190.00</b>
		<b>=====</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>		<b>S/ 277,143.69</b>
<b>MONTO TOTAL POR EL SERVICIO</b>		<b>S/ 277,143.69</b>

  
 **Gian Carlo Esteban Dominguez**  
**INGENIERO CIVIL**  
**Reg. CIP. 73731**

**GIAN CARLO ESTEBAN DOMINGUEZ**  
**DNI N°: 22499492**





ING. ELI A. CARRASCO ALTAMIRANO

CIP N°59384

CONSULTOR DE OBRAS: N° C4829

213

**ESTRUCTURA DE COSTO POR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 666 DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAVAL". CUI- 2629664**

Distrito: Calleria

Provincia: Coronel Portillo

Departamento: Ucayali

Nivel: Educacion: Inicial - IE N° 666

Plazo: 03 Meses.

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>Personal Profesional</b>						<b>120,750.00</b>
A.1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	11,000.00	33,000.00
A.2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	9,000.00	27,000.00
A.3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3	1	9,000.00	20,250.00
A.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	9,000.00	13,500.00
A.5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und.	50%	3	1	9,000.00	13,500.00
A.6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	9,000.00	13,500.00
<b>B</b>	<b>Personal de Apoyo Profesional</b>						<b>31,500.00</b>
B.1	Asistente de Arquitectura	Und.	75%	3	1	3,500.00	7,875.00
B.2	Asistente de Calculo estructural	Und.	75%	3	1	3,500.00	7,875.00
B.3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	3,500.00	5,250.00
B.4	Asistente de Instalaciones Electricas	Und.	50%	3	1	3,500.00	5,250.00
B.5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	3,500.00	5,250.00
<b>C</b>	<b>Gastos en estudios basicos</b>						<b>58,500.00</b>
C.1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb.	1	1	1	7,000.00	7,000.00
C.2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
C.3	Estudio de Impacto ambiental	Glb.	1	1	1	7,000.00	7,000.00
C.4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	4,500.00	4,500.00
C.5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico Incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
C.6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	13,000.00	13,000.00
<b>D</b>	<b>Gastos en estudios complementarios</b>						<b>12,500.00</b>
D.1	Estudio de la demanda - actualización	Glb.	1	1	1	3,500.00	3,500.00
D.2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	6,000.00	6,000.00
D.3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
<b>E</b>	<b>Gastos en Equipamiento Estratégico</b>						<b>12,300.00</b>
E.1	06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	800.00	4,800.00
E.2	01 estación total	Glb.			1	2,500.00	2,500.00
E.3	01 Plotter	Glb.			1	3,000.00	3,000.00
E.4	02 Impresora	Glb.			2	1,000.00	2,000.00
<b>F</b>	<b>Servicios y Material de Oficinas</b>						<b>19,500.00</b>
F.1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb.	50%	3	1	13,000.00	19,500.00

  
Eli A. Carrasco Altamirano  
ING. CIVIL  
CIP. N° 59384

COSTO DIRECTO S/.	255,050.00
GASTOS GENERALES 9.51%	24,256.87
UTILIDAD 10.00%	25,505.00
=====	

**COSTO TOTAL DE CONSULTORIA 304,811.87**





ING. ELI A. CARRASCO ALTAMIRANO

CIP N°59384

COLSULTOR DE OBRAS: N° C4829

212

**ESTRUCTURA DE COSTO POR LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 666 DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI: 2629664**

Distrito: Calleria

Provincia: Coronel Portillo

Departamento: Ucayali

Nivel: Educacion Inicial -- I.E. N° 666

Plazo: 03 Meses.

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES.</b>						<b>15,450.00</b>
<b>I</b>	<b>Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación</b>						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	1,000.00	3,000.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	250.00	4,500.00
<b>II</b>	<b>Pago de Servicios</b>						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	200.00	600.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	200.00	600.00
3	Agua Potable y Desecho	Mes	100%	1.00	3.00	150.00	450.00
<b>III</b>	<b>Seguros</b>						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		5,000.00	5,000.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		100.00	100.00
<b>IV</b>	<b>Gastos Financieros</b>						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza-MC)	Glb	100%	1.00		500.00	500.00
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza-MC)	Glb	100%	1.00		700.00	700.00
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>						<b>8,806.87</b>
<b>I</b>	<b>Vestuario de Formuladores</b>						
1	Casco	Und	100%	5.00	1.00	50.00	250.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	5.00	1.00	240.00	1,200.00
3	Chaleco	Und	100%	5.00	1.00	70.00	350.00
4	Lente	Und	100%	5.00	1.00	20.00	100.00
<b>II</b>	<b>Útiles de oficina</b>						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	1.00	1.00	3,400.00	3,400.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds. )o	Und	100%	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
<b>III</b>	<b>Gastos Diversos</b>						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	750.00	750.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	400.00	400.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	250.00	356.87
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	5.00	1.00	100.00	500.00
<b>COSTO VARIABLES Y FIJOS S/</b>							<b>24,256.87</b>

  
Eli A. Carrasco Altamirano  
ING. CIVIL  
CIP. N° 59384





**ING. ELI A. CARRASCO ALTAMIRANO**

CIP N°59384

CONSULTOR DE OBRAS: N° C4829

211 13

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 666 DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2629664

LUGAR : CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA


TIPOLOGIA : EDUCACIÓN INICIAL

Plazo de Ejecución: 3.00 meses

Fecha: Mayo 2024

**RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS**

DESCRIPCIÓN			MONTO
1.-	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	255,050.00
2.-	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	9.51% S/	24,256.87
3.-	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	25,505.00
			=====
TOTAL PRESUPUESTADO			304,811.87
TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA			S/ 304,811.87

  
Eli A. Carrasco Altamirano  
ING. CIVIL  
CIP. N° 59384



# CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA JAM-ROSS

RUC: 20393931150  
DOMICILIO: JR. LOS CEDROS MZ. 269 LITE 15 - YARINACocha  
CORREO: constructorajamross@hotmail.com  
CELULAR: 931651220

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 16 DISTRITO DE GALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI: 202664

## ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA - COSTO DIRECTO (Gastos I)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	INCL.	CANTIDAD DE NECES.	CANT. DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	SUB TOTAL
A PERSONAL PROFESIONAL								
1	JEFE DE PROYECTO	UNO	100%	3.00	1.00	10,000.00	30,000.00	52,110,250.00
2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	UNO	100%	3.00	1.00	8,000.00	24,000.00	
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	UNO	75%	3.00	1.00	8,000.00	20,250.00	
4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	UNO	50%	3.00	1.00	8,000.00	12,000.00	
5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	UNO	50%	3.00	1.00	8,000.00	12,000.00	
6	ESPECIALISTA EN COSTO Y PRESUPUESTO	UNO	50%	3.00	1.00	8,000.00	12,000.00	
B PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL								
1	ASISTENTE DE ARQUITECTURA	UNO	75%	3.00	1.00	3,850.00	11,212.50	41,867.50
2	ASISTENTE DE CALCULO ESTRUCTURAL	UNO	75%	3.00	1.00	4,100.00	12,225.00	
3	ASISTENTE DE INSTALACIONES SANITARIAS	UNO	50%	3.00	1.00	3,900.00	5,850.00	
4	ASISTENTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS	UNO	50%	3.00	1.00	3,900.00	5,850.00	
5	ASISTENTE EN MEDICION COSTO Y PRESUPUESTO	UNO	50%	3.00	1.00	3,900.00	5,850.00	
C GASTOS EN ESTUDIOS BASICOS								
1	ESTUDIO TOPOGRAFICO (INCLUYE PUNTOS GEODESICOS)	GLB	1.00	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	41,500.00
2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	1.00	1.00	2,800.00	2,800.00	
3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	1.00	1.00	4,800.00	4,800.00	
4	ESTUDIO DEL CRONOGRAMA	GLB	1.00	1.00	1.00	3,300.00	3,300.00	
5	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO (INCLUYE PERMISOS Y OTROS)	GLB	1.00	1.00	1.00	13,100.00	13,100.00	
6	ESTUDIOS DE EVALUACION DE RIESGOS - EVAR (CONEPRED), TODO INCLUIDO	GLB	1.00	1.00	1.00	12,900.00	12,900.00	
D GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS								
1	ESTUDIO DE LA DEMANDA - ACTUALIZACION	GLB	1.00	1.00	1.00	2,700.00	2,700.00	10,850.00
2	ESTUDIOS DE GESTION DE RIESGOS OSCAR, TODO INCLUIDO	GLB	1.00	1.00	1.00	5,250.00	5,250.00	
3	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00	1.00	1.00	2,100.00	2,100.00	
E GASTOS EN EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO								
1	01 EQUIPOS DE COMPUTO (PC DE ESCRITORIO Y/O LAPTOP)	GLB			6.00	1,700.00	8,900.00	10,850.00
2	01 ESTACION TOTAL	GLB			1.00	3,500.00	3,500.00	
3	01 PLOTTER	GLB			1.00	1,950.00	1,950.00	
4	02 IMPRESORA	GLB			2.00	1,650.00	3,300.00	
F SERVICIOS Y MATERIAL DE OFICINAS								
1	ALQUILER DE CAMION (A DOBLE CABINA 4X4 INC. CHOFER Y COMBUSTIBLE)	GLB	50%	3.00	1.00	10,500.00	15,750.00	52,15,750.00
COSTO DIRECTO								52,234,857.50
GASTOS GENERALES							1.31%	52,22,537.50
UTILIDAD							10.00%	52,22,537.50
TOTAL								52,234,857.50

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAM-ROSS SRL  
*Jorge A. Aguirre Vargas*  
GERENTE GENERAL



209

# CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAM-ROSS S.R.L.

RUC: 20393931150  
DOMICILIO: JR. LOS CEDROS MZ. 269 LITE 15 - YARINACÓCHA  
CORREO: constructorajamross@hotmail.com  
CELULAR: 931651220

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 666 DISTRITO DE CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2629664

LUGAR : PUCALLPA

MODALIDAD : POR CONTRATA

Plazo de Ejecución: 3 MESES

TIPOLOGÍA : EDUCACION INICIAL

Fecha: FIRMANDO EL CONTRATO

## RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCION	MONTO
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/ 234,887.50
GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA 9.51%	22,337.80
UTILIDAD DE CONSULTORIA 10.00%	23,488.75
TOTAL DEL PRESUPUESTO	S/ 280,714.05
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL	S/ 280,714.05

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAM-ROSS S.R.L.

Jorge E. Aguirre Vargas  
GERENTE GENERAL



# CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA JAM-ROSS S.R.L.

RUC: 20393931150  
 DOMICILIO: JR. LOS CEDROS MZ. 269 LITE 15 - YARINACocha  
 CORREO: constructorajamross@hotmail.com  
 CELULAR: 931651220

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN L.E. 666 DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAVALI". CUI - 262964

## ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA - COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	NO.	CANTIDAD DE UNIDAD	CANTIDAD DE MES	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	SUB-TOTAL
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.							S/ 12,905.25
I	ALQUILER DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN							
1	OFICINA	MES	100%	1.00	3.00	900.00	2,700.00	
2	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	MES	100%	6.00	3.00	190.00	3,420.00	
II	PAGO DE SERVICIOS							
1	INTERNET	MES	100%	1.00	3.00	250.00	750.00	
2	ENERGIA ELECTRICA	MES	100%	1.00	3.00	200.00	600.00	
3	AGUA POTABLE Y DESAGUE	MES	100%	1.00	3.00	180.00	540.00	
III	SEGUROS							
1	ACCIDENTES PERSONALES	GLB	100%	1.00		3,540.00	3,540.00	
2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	100%	1.00		155.25	155.25	
IV	GASTOS FINANCIEROS							
1	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (CARTA FIANZA MC)	GLB	100%	1.00		400.00	400.00	
2	GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO (CARTA FIANZA MC)	GLB	100%	1.00		800.00	800.00	
B	GASTOS GENERALES FIJOS							9,432.55
I	VESTUARIO DE FORMULADORES							
1	CASCO	UND	100%	5.00	1.00	60.00	300.00	
2	BOTAS DE SEGURIDAD	UND	100%	5.00	1.00	290.00	1,450.00	
3	CHALECO	UND	100%	5.00	1.00	65.00	325.00	
4	LENTE	UND	100%	5.00	1.00	20.00	100.00	
II	UTILES DE OFICINA							
1	TINTAS Y TONER P/IMPRESORA COPIADORA Y PLOTTER	UND	100%	1.00	1.00	3,900.00	3,900.00	
2	UTILES DE OFICINA (PAPEL BOND, FOLDERS, CDS.)	UND	100%	1.00	1.00	1,400.00	1,400.00	
III	GASTOS DIVERSOS							
1	GASTOS DE LICITACION	GLB	100%	1.00	1.00	955.00	955.00	
2	GASTOS LEGALES	GLB	100%	1.00	1.00	350.00	350.00	
3	GASTOS FIRMA DE CONTRATO	GLB	100%	1.00	1.00	251.15	251.15	
4	EXAMENES MEDICOS PERSONAL DE CAMPO	UND	100%	5.00	1.00	80.28	401.40	

COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/

S/ 22,337.80

CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA JAM-ROSS S.R.L.

Jorge E. Aguirre Vargas  
 GERENTE GENERAL





**PERCY RIOS COHEN**  
INGENIERO CIVIL  
CIP N°74168

RUC: 10211468314

REGISTRO CIP N°74168

CONSULTOR DE OBRA REGISTRO N°C9684

JR. 9 DE DICIEMBRE N°654 CALLERIA, CORONEL PORTILLO - UCAVALI

pericoh12@hotmail.com / CELULAR: 961639619

207

### ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA - COSTO DIRECTO (Gastos I)

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 666 DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAVALI". CUI - 2629664

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	INCID.	CANTIDAD DE MESES	CANT. DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	SUB TOTAL
<b>A</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>							<b>S/ 102,750.00</b>
1	JEFE DE PROYECTO	UND	100%	3.00	1.00	10,000.00	30,000.00	
2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	UND	100%	3.00	1.00	7,000.00	21,000.00	
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	UND	75%	3.00	1.00	9,000.00	20,250.00	
4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	UND	50%	3.00	1.00	7,000.00	10,500.00	
5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	UND	50%	3.00	1.00	7,000.00	10,500.00	
6	ESPECIALISTA EN COSTO Y PRESUPUESTO	UND	50%	3.00	1.00	7,000.00	10,500.00	
<b>B</b>	<b>PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL</b>							<b>35,250.00</b>
1	ASISTENTE DE ARQUITECTURA	UND	75%	3.00	1.00	4,000.00	9,000.00	
2	ASISTENTE DE CALCULO ESTRUCTURAL	UND	75%	3.00	1.00	4,200.00	9,450.00	
3	ASISTENTE DE INSTALACIONES SANITARIAS	UND	50%	3.00	1.00	3,600.00	5,400.00	
4	ASISTENTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS	UND	50%	3.00	1.00	3,600.00	5,400.00	
5	ASISTENTE EN METRADO COSTO Y PRESUPUESTO	UND	50%	3.00	1.00	4,000.00	6,000.00	
<b>C</b>	<b>GASTOS EN ESTUDIOS BASICOS</b>							<b>48,500.00</b>
1	ESTUDIO TOPOGRAFICO (INCLUYE PUNTOS GEODESICOS)	GLB	1.00	1.00	1.00	5,500.00	5,500.00	
2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	1.00	1.00	9,000.00	9,000.00	
3	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
4	ESTUDIO DEL CIRAO PMA	GLB	1.00	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00	
5	ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDROGEOLOGICO INCLUYE PERMISOS Y OTROS	GLB	1.00	1.00	1.00	13,500.00	13,500.00	
6	ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS - EVAR (CENEPRED), TODO INCLUIDO	GLB	1.00	1.00	1.00	12,500.00	12,500.00	
<b>D</b>	<b>GASTOS EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>							<b>9,500.00</b>
1	ESTUDIO DE LA DEMANDA - ACTUALIZACIÓN	GLB	1.00	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00	
2	ESTUDIOS DE GESTIÓN DE RIESGOS OSCE, TODO INCLUIDO	GLB	1.00	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
3	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	
<b>E</b>	<b>GASTOS EN EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO</b>							<b>14,900.00</b>
1	06 EQUIPOS DE COMPUTO (PC DE ESCRITORIO Y/O LAPTOP)	GLB			6.00	1,100.00	6,600.00	
2	01 ESTACIÓN TOTAL	GLB			1.00	3,500.00	3,500.00	
3	01 PLOTTER	GLB			1.00	1,800.00	1,800.00	
4	02 IMPRESORA	GLB			2.00	1,500.00	3,000.00	
<b>F</b>	<b>SERVICIOS Y MATERIAL DE OFICINAS</b>							<b>S/ 15,000.00</b>
1	ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 4 INC. CHOFER Y COMBUSTIBLE	GLB	50%	3.00	1.00	10,000.00	15,000.00	
<b>COSTO DIRECTO</b>								<b>S/ 225,900.00</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>							9.51%	<b>S/ 21,433.05</b>
<b>UTILIDAD</b>							10.00%	<b>S/ 22,590.00</b>
<b>TOTAL</b>								<b>S/ 269,923.05</b>

CONSULTOR DE OBRAS

Percy Rios Cohen  
C9684





**PERCY RIOS COHEN**  
INGENIERO CIVIL  
CIP N°74168

REGISTRO CIP N°74168  
CONSULTOR DE OBRA REGISTRO N°C9684  
JR. 9 DE DICIEMBRE N°654 CALLERIA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI  
pericoh12@hotmail.com / CELULAR: 961639619

206

### ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA - COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 666 DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2629664

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	INCID.	CANTIDAD DE UNIDAD	CANTIDAD DE MES	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	SUB TOTAL
<b>A</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>							<b>S/12,033.09</b>
<b>I</b>	<b>ALQUILER DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN</b>							
1	OFICINA	MES	100%	1.00	3.00	1,000.00	3,000.00	
2	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	MES	100%	6.00	3.00	150.00	2,700.00	
<b>II</b>	<b>PAGO DE SERVICIOS</b>							
1	INTERNET	MES	100%	1.00	3.00	220.00	660.00	
2	ENERGIA ELÉCTRICA	MES	100%	1.00	3.00	160.00	480.00	
3	AGUA POTABLE Y DESAGUE	MES	100%	1.00	3.00	130.00	390.00	
<b>III</b>	<b>SEGUROS</b>							
1	ACCIDENTES PERSONALES	GLB	100%	1.00		3,575.00	3,575.00	
2	COSTO POR EMISIÓN DE POLIZA	GLB	100%	1.00		108.17	108.17	
<b>IV</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>							
1	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (CARTA FIANZA MC)	GLB	100%	1.00		386.64	386.64	
2	GARANTÍA DEL ADELANTO EN EFECTIVO (CARTA FIANZA MC)	GLB	100%	1.00		733.28	733.28	
<b>B</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>							<b>9,450.00</b>
<b>I</b>	<b>VESTUARIO DE FORMULADORES</b>							
1	CASCO	UND	100%	5.00	1.00	70.00	350.00	
2	BOTAS DE SEGURIDAD	UND	100%	5.00	1.00	300.00	1,500.00	
3	CHALECO	UND	100%	5.00	1.00	70.00	350.00	
4	LENTE	UND	100%	5.00	1.00	20.00	100.00	
<b>II</b>	<b>ÚTILES DE OFICINA</b>							
1	TINTAS Y TONER P/IMPRESORA, COPIADORA Y PLOTTER	UND	100%	1.00	1.00	3,800.00	3,800.00	
2	ÚTILES DE OFICINA (PAPEL BOND, FOLDERS, CDS.)	UND	100%	1.00	1.00	1,300.00	1,300.00	
<b>III</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>							
1	GASTOS DE LICITACIÓN	GLB	100%	1.00	1.00	900.00	900.00	
2	GASTOS LEGALES	GLB	100%	1.00	1.00	350.00	350.00	
3	GASTOS FIRMA DE CONTRATO	GLB	100%	1.00	1.00	300.00	300.00	
4	EXÁMENES MÉDICOS PERSONAL DE CAMPO	UND	100%	5.00	1.00	100.00	500.00	
<b>COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/</b>								<b>S/21,483.09</b>

CONSULTOR DE OBRAS  
Percy Rios Cohen  
C9684





**PERCY RIOS COHEN**  
INGENIERO CIVIL  
CIP N°74168

RUC: 10211408314

REGISTRO CIP N°74168

CONSULTOR DE OBRA REGISTRO N°C9684

JR. 9 DE DICIEMBRE N°654 CALLERIA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI

pericoh12@hotmail.com / CELULAR: 961639619

01  
905

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 666 DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2629664

LUGAR : YARINACocha - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

Plazo de Ejecución: 3 MESES

TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL

Fecha: A PARTIR DEL CONTRATO

### RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCION	MONTO		
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA			S/ 225,900.00
GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	9.51%		21,483.09
UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		22,590.00
			=====
TOTAL DEL PRESUPUESTO			S/ 269,973.09
MONTO TOTAL POR EL SERVICIO			S/ 269,973.09

CONSULTOR DE OBRAS

Percy Rios Cohen  
C9684



